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CHAPITRE A : PRESENTATION DU PROJET

1 Présentation générale :
1.1 Objet du présent document :

Le présent document définit I'’ensemble des prestations techniques nécessaires a la réalisation de
travaux de remplacement du SSI du batiment OVSQ.

1.2 Référentiel réglementaire :

L'installation est confrontée aux textes réglementaires et normes suivantes :

Code de la Construction et de I’'Habitation.
Arrété du 25 Juin 1980 et ses modifications, relatif aux établissements du 1°" groupe (articles GN).
Arrété du 22 juin 1990 et ses modifications, relatif aux établissements du 2" groupe (5°™ catégorie).

Normes NFS61-930 et suivantes relatives aux Systémes de Sécurité Incendie.
Instruction technique N°246 relative au désenfumage.
Code du travail.

2 Programmes de travaux :

Dépose complete de I'ancien équipement d’alarme, éléments et cablage compris.

Destruction des détecteurs ioniques.

Fourniture et mise en place d’un SSI de catégorie B associé a un équipement d’alarme de type 2a.
Des flashs lumineux seront ajoutés aux endroits ou une personne handicapée serait susceptible de se
retrouver seule (cabines individuelles des sanitaires).

Asservissement, au processus d’évacuation, de I'ouverture des dispositifs de verrouillage
électromagnétique.

L’arrét du programme en cours.

Travaux de compartimentage : asservissement des portes a fermeture automatique existantes.
Travaux de désenfumage : conservation et asservissement des dispositifs de désenfumage existants.
Asservissement de I'arrét CTA.

Reprises de finition suite aux travaux ci-dessus.

Essais et mise en service de I'’ensemble de I'installation.

Formation du personnel a I'utilisation des matériels.

Fourniture, pose et mise a jour des plans d’évacuation et d’intervention.
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Liste des intervenants :

Maitre d’ouvrage : Bureau de controdle :

Université de Versailles Saint-Quentin-en- Qualiconsult

Yvelines Boulevard des Chénes — parc Ariane
55, Avenue de Paris Immeuble Mars

78035 Versailles Cedex 78280 Guyancourt

Maitre d’ceuvre et Coordonnateur SSI : Coordonnateur SPS :

IPS

21, Rue de la Vallée des Vospeaux — ZI St Blaise | Sans objet.

37600 Loches
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CHAPITRE B : PRESCRIPTIONS GENERALES

1 Définition générale des travaux et fournitures :

Les entrepreneurs devront prévoir :

e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en place y compris toutes sujétions de
manutention de I'ensemble du matériel, I'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage
de tous les organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations
demandées dans le présent descriptif complété par les pieces jointes.

e L'annexe, l'établissement et I'enlevement de tous les appareils engins élévateurs,
échafaudages nécessaires a I'enléevement des gravats et la réalisation de ses propres travaux.

e La réparation des dommages éventuels causés de son fait aux installations sur travaux des
autres corps d'état intervenant sur I'opération.

e Le traitement d’apprét, la peinture de protection et de finition de tous les éléments
métalliques entrant dans l'installation.

2 Prescriptions réglementaires et documents de référence :

e Prescriptions réglementaires et documents de référence :

Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP aux réglements de construction
et aux normes frangaises en vigueur.

D’une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions
devront étre présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, proces-verbaux,
documentations et justifications nécessaires.

Toutes les réceptions, pour les corps d’état concernés par les présentes prescriptions, comprendront
des essais de contrdle destinés a vérifier la qualité des matériaux utilisés, et de leur mise en ceuvre.

e Textes généraux et réglementaires :

Les travaux seront réalisés selon les regles de l'art et suivant les prescriptions des documents
techniques : DTU, Normes NF, Avis Techniques, Textes et Réglements officiels en vigueur a la date de
I’'exécution des travaux.

e Matériaux et procédés nouveaux :

Tous travaux faisant appel a des matériaux ou procédés nouveaux, proposés par les entreprises,
devront avoir fait I'objet d’un avis technique du C.S.T.B.

Dans le cas contraire, les entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre une documentation technique
détaillée de mise en ceuvre.

Dans les deux cas, le maitre d’ceuvre pourra se réserver la possibilité de refuser les matériaux ou
procédés proposeés.
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3 Echantillons:

L'entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des matériels et
matériaux entrant dans la composition des ouvrages qu’il aura a sa charge.

Dans le cas ou I'entrepreneur présenterait des matériels dits “Equivalents”, il devra a cette occasion
présenter obligatoirement, pour comparaison, les matériels prescrits a son lot.

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire I'objet d'un certificat
d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lesquels ils seront utilisés.

4 Garantie de l'installation :

L'entrepreneur doit, pendant un délai d’'un an a compter de la date de réception définitive, garantir
I’ensemble de I'installation.

Pendant ce délai de garantie, I'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement
gratuit, fourniture et main d’ceuvre comprises, de toute ou partie de l'installation reconnue
défectueuse.

Les défauts constatés ou les accidents survenus seront notifiés a I'entrepreneur pour qu’il puisse
entreprendre les réparations dans le délai fixé par le Maitre d’CEuvre.

Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre devra faire procéder d’office, et aux frais de I'entrepreneur, aux
réparations nécessaires sans préjudice des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut
de réparation causait un accident ou un préjudice.

Les pieces qui par leur nature sont sujettes a usure dans les conditions normales de fonctionnement
et I'entretien courant nécessité par la marche de I'installation ne font pas partie de cette garantie.

5 Organisation du chantier :

e Vols et détérioration :

L'entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, qu’il s’agisse de vols
ou dégradations de toutes natures et origines. Il devra en assurer la protection maximum dans ce sens.

e Contraintes et protection dans les locaux :

En début de chantier, et avant toutes interventions, un état des lieux avec reportage photographique
sera organisé entre les entreprises, le maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Dans le cas d'un dommage, méme partiel, I'entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre
d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, et aura aussitot a sa charge sa remise en état.

S'il a dégradé des équipements dont il ne peut assurer lui-méme le remplacement ou la réparation,
ceux-ci seront effectués par des entreprises compétentes désignées par le Maitre d'Ouvrage aux frais
de l'entrepreneur.

L'entrepreneur assurera le rebouchage des percements aprés passage des cables, canalisations et
gaines, il effectuera en particulier le reconditionnement des parois et planchers coupe-feu qui auraient
été endommagées.



uvsQ Batiment OVSQ, Guyancourt (78) — Remplacement de I'alarme incendie
CCTP- DCE

e Interventions en site occupé :

Concernant les différentes interventions, les entreprises respecteront les dispositions suivantes :
o Les ouvriers travailleront en sous-équipes réduites de 2 personnes maximum.
Outillage individuel seul autorisé a l'intérieur de I’établissement.
Aucun stockage ne sera admis dans |'établissement.
Permis feu a établir pour les travaux dangereux.
L'entreprise devra soumettre son mode opératoire avant toutes interventions.
Ses autocontrdles comporteront des reportages photographiques des interventions réalisées.
Les travaux bruyants seront proscrits durant les périodes d’examen. Ces derniers seront a
favoriser : en début en fin de journée et en I'absence de publics, les samedis, durant les congés.
o Lesinterventions se feront suivant les plannings d’occupation des locaux fournis par le maitre
de I'ouvrage.

0 O O O O O

e Tenue de chantier:

Les travaux se dérouleront en site occupé. Il est donc impératif que le chantier soit maintenu
journellement en état de propreté.

En fin de journée, chaque entrepreneur sera tenu de balayer, de nettoyer, d'enlever, de trier et
d'évacuer aux décharges publiques ses propres gravois au fur et a mesure de I'avancement de ses
travaux.

e Protection des sols :
Il sera prévu la protection des sols dans les zones des ouvrages définis au présent CCTP, pour tous les
ouvrages de maconnerie, démolition, platrerie, peinture et autres.
Il appartiendra a chaque entrepreneur de prévoir ses propres protections, et en fin de chantier leur
dépose et évacuation.

e Déménagement et réaménagement des mobiliers :
Ces prestations sont a la charge de I'établissement.

e Locaux de chantier :
Le maftre de I'ouvrage mettra a disposition, pour chaque site et pendant toute la durée du chantier,
un bloc sanitaire, une salle de réunion. Reste a la charge de I'entreprise, la fourniture au besoin d’un
bungalow fermé pour le stockage de ses matériels, et d’'un bungalow vestiaires.
L'entreprise devra le nettoyage et la remise en état de ces locaux en fin de chantier.

Un constat sera effectué par le Maitre d’ceuvre a la mise a disposition des locaux et a la fin du chantier.

Il est préconisé qu’aucun repas du personnel de chantier ne devra étre pris dans un quelconque local
du chantier, batiment ou dans les espaces verts et parking.

Les entrepreneurs auront toutefois la possibilité d’installer ses propres installations de chantier, a leur
charge. La remise en état du terrain sera également a la charge de I'entrepreneur.
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e Electricité — Eau — Téléphone de sécurité :

Il n"est pas prévu de branchement et de comptage pour ces installations. Elles seront mises a
disposition du chantier a partir des installations existantes.

e Sous-traitance :

Chaque entreprise devra tres rapidement déclarer d’éventuels sous-traitant, sans que cela puisse
remettre en cause le délai global de I'opération.

e Moyens d’intervention :

Chaque entreprise devra, a sa charge, disposer de ses propres moyens d’extinction : extincteur
approprié.

6 Amiante:

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante dans le
cadre de leur activité professionnelle, outre I'application des dispositions du Code du travail relatives
a la prévention du risque d’exposition a des agents chimiques cancérogénes, mutagénes ou toxiques
pour la reproduction (CMR), des dispositions particulieres du Code du travail visent :
e les travaux de retrait et d’encapsulage de I'amiante, dits de « Sous-section 3 »,
e les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante,
dites de « Sous-section 4 ».

Les entreprises chargées des travaux de retrait et de confinement doivent obtenir une certification
aupres des organismes certificateurs accrédités (arrété du 14 décembre 2012).

Pour toute opération exposant a 'amiante, les mesures de protection collective et le choix des
équipements de protection individuelle sont précisés par arrétés (des 8 avril et 7 mars 2013). Le
mesurage de 'empoussiérement et le controle du respect de la valeur limite doivent étre réalisés
par des organismes accrédités (arrété du 14 ao(t 2012).

Les travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'amiante doivent au préalable recevoir une formation
spécifique amiante adaptée a la nature de I'opération et a leur fonction (arrété du 23 février 2012).
IIs sont soumis a une surveillance médicale renforcée et peuvent demander a bénéficier d’'une
surveillance post-professionnelle aprés avoir cessé leur activité.

Il est interdit d’employer a ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs
intérimaires ou sous contrat a durée déterminée (articles 4153-28 et D. 4154-1 du Code du travail).
Cependant, des dérogations sont possibles sous conditions. »


http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-026
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7 Conditions de I'appel d’offres :

Les travaux seront dévolus en un lot unique :

Lot électricité — alarme incendie — désenfumage - signalétique et signalisation.

8 Planning prévisionnel, déroulement de la phase travaux :

Les travaux s’effectueront en site occupé pour une durée de 12 semaines (OPR et période de
préparation compris) pour I'ensemble des batiments.

Une période de préparation (2 semaines) précédera les travaux et sera consacrée a I'élaboration des
documents entreprises et a la fixation d’un planning chantier.

La dépose de I'ancien éguipement ne pourra se faire qu’a partir du moment ou le nouvel
équipement aura été mis en service et réceptionné.
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CHAPITRE C : PRESCRIPTIONS DE TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
DES SSI

1 Généralités:
1.1 Documents a fournir par I’entreprise :

L'entrepreneur sera tenu de remettre les documents ci-apres dans les délais fixés au présent CCTP et
par le planning de chantier.

En amont des travaux :

e Les plans des installations réalisées, mettant en évidence I'implantation de tous les matériels,
et canalisations électriques.

e Les plans d’équipements des armoires et schémas courants forts.

e Les notes de calcul définissant les chutes de tension, courants de court-circuit, et les
protections contre les contacts directs et indirects.

e Les fiches techniques détaillées du matériel proposé.

e Les certificats de conformité aux normes de construction.

Les plans et schémas seront réalisés obligatoirement en DAO, au format DXF, et de préférence sur
Autocad 2012.

A la fin des travaux :

A la réception des installations, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’Ouvrage en 2 exemplaires
papier dont 1 original et une version informatisée sur support libre (cd-rom, clé USB), les documents
suivants :
e Les plans et schémas “tel qu’exécuté” sur le chantier (format .dwg pour la version
informatisée).
e Les manuels d’exploitation et de conduite des installations.
e Les proces-verbaux d’essais et vérifications COPREC.

Nota : Tous ces documents seront fournis en classeur avec répertoire.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir en fin de chantier :

e A proximité de I'équipement d’alarme, les plans de zoning et consignes simplifiées
d’exploitation au format A4 plastifié.

e L’identification claire des différents matériels du systeme.

e La fourniture en 3 exemplaires papiers, des pieces constitutives du dossier d’identité du SSI.
Les éléments a fournir lui seront précisés en fin de chantier par le Coordinateur SSI.

10
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1.2 Référence aux normes et réeglements

Les installations devront étre conformes aux normes en vigueur publiées dans le R.E.E.F. et conformes
aux spécifications techniques unifiées (D.T.U.) aux normes francaises de I'U.T.E. et en particulier :

e Décret n°2010-1017, 1016, 1018 et arrété du 14/12/2011.

e Norme C 15.100 et tous ses additifs concernant les installations électriques de 1ére catégorie.

e Les normalisations, les spécifications et reégles techniques établies par I'U.T.E. (derniéres
éditions en vigueur) concernant notamment l|'appareillage en général, les conducteurs et
conduits, les mesures de protection contre la mise en tension accidentelle des masses
métalliques, etc.

e Normes NFC 71800 - 71801 et UTE 71820 concernant les blocs autonomes de sécurité.

e Code de la construction et de I’habitation, articles R 121-1 a R 121-13 et R 123-1 a R123-55.

e Code du travail - décrets n® 92.332 et 92.333 du 31 Mars 1992 et articles R 233-14 a R 233-48.

e Leréglement de sécurité dans les ERP.

e Normes du SSI NFS61-930 a 940.

2 Travaux de déposes :

L’entrepreneur devra prévoir la dépose de I'ensemble des matériels et cablerie constitutif de I'ancien
équipement d’alarme.

e Dépose des appareillages, de la cablerie et des départs électriques depuis les armoires locales.

e Protection des sols, murs, cloisons et mobiliers non concernés par la présente dépose.

e Finitions de peinture et rebouchages sur les matériels déposés.

e Production d’'un reportage photos et d’un inventaire des éléments déposés et rebouchés. Une
validation sera nécessaire avant de refermer les dalles de faux-plafonds.

e Sortie, chargement et évacuation des éléments déposés.

Localisation :

Niveaux Localisation

Tous niveaux Circulations principales + locaux

11
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3 Equipement d’alarme type 2a associé a un SSI de catégorie B :
3.1 Description du matériel central et des éléments associés :

Fourniture, pose et cablage d’un Equipement d’Alarme de type 2a adressable et d’'un SSI de
catégorie B comprenant :

Déclencheurs d’alarme manuels adressables :

IIs seront constitués d’un boftier de couleur rouge en matiére plastique résistant permettant son
installation en saillie. Un signe visuel clair (diode) permettra une identification aisée.

Une simple pression sur le cadre central libérera un contact électrique dont le changement d’état
sera interprété par le tableau de signalisation.

Le contact restera maintenu jusqu’au réarmement du déclencheur qui s’effectuera par
I'intermédiaire d’une clé spéciale.

Les déclencheurs manuels seront adressés individuellement. lls seront équipés d’un capot de
protection.

Localisation : Les déclencheurs d’alarme manuels seront fixés a une hauteur comprise entre 0,9 et
1,30 metre du sol. lls seront implantés prés des escaliers et sorties de secours et de celles de locaux
présentant des dangers particuliers d’incendie (local groupes électrogénes, local transformateur et
local CVC en terrasse). Voir plans d’implantation.

Une Unité de Gestion d’Alarme de type 2a (UGA 2a).

Localisation : intégrée au CMSI.

Des diffuseurs sonores et lumineux non autonomes (DSNA) émettant un signal 2 tons90dB a 1
métre.
Des diffuseurs lumineux eux-mémes cablés en CR1.

Les diffuseurs lumineux d’alarme générale devront étre associables au CMSI ou le cas échéant faire
I'objet d’un avis de chantier auprés du CNPP.

Localisation : voir plans d’'implantation.

Un CMSI de type B (matériel central) :

Un CMSI est un ensemble de dispositifs qui, a partir d’informations ou d’ordres de commande
manuelle, émet des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions
nécessaires a la mise en sécurité d’'un batiment ou d’un établissement en cas d’incendie.

Le CMSI comporte notamment une Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC, une Unité de
Signalisation (US) et une Unité de Gestion d’Alarme (UGA), telles que définies dans la norme NFS 61-
931.

Il sera du type conventionnel, certifié conforme aux spécifications de la norme NFS 61-934 (CMSI),
NFS 61-935 (US), NFS 61-936 (EA) et estampillé NF-CMSI.

Localisation : local SSI.

12
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A chaque ligne, quel que soit le nombre d’organes qu’elle intéresse, correspondra une signalisation
par voyants lumineux, avec texte en clair, précisant :

e Défaut position de sécurité.
e Défaut position d’attente.
e Défaut ligne.

e Bon fonctionnement.

Alimentation électrique du CMSI :

Il doit étre alimenté au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (AES) spécifique conforme
aux dispositions de la norme NFS 61-940 et dont la source de sécurité est constituée d’une batterie
d’accumulateurs.

L’alimentation de sécurité du CMSI doit lui permettre d’assurer toutes les fonctions prévues. La
capacité de la batterie d’accumulateurs constituant sa source de sécurité doit étre prévue pour
assurer une autonomie permettant un fonctionnement d’une durée de douze heures en état de
veille suivie de la mise en état de sécurité nécessitant la puissance assignée par le constructeur
maintenue durant une heure au minimum.

L’énergie de controle du SMSI, ainsi que I'énergie nécessaire a la surveillance des lignes de
commande en sortie du CMSI, doivent étre entiérement délivrées par le CMSI a partir de son
alimentation.

L’énergie électrique de télécommande, en cas de commande par émission de courant, doit étre
entierement délivrée par le CMSI a partir de son alimentation.

Matériels déportés :

Le matériel central et les matériels déportés sont interconnectés par des liaisons filaires nommées
« voies de transmission » qui peuvent étre, suivant la technologie du matériel :

o Doublées.
o Bouclées
o Uniques.

Les regles d’installation sont fixées par la norme NFS 61-932. En particulier, la création de VTP ou
CTP rendus nécessaires par le choix d’implantation est a la charge du, titulaire du présent lot.

en extérieur, le titulaire prévoira de positionner les modules dépoprtés dans un boitier étanche
adapté aux dimensions et besoins du matériel protégé.

Les matériels déportés seront alimentés par une AES spécifique ou commune au matériel central.

NOTA : le choix de I'entreprise sur le matériel central et les matériels déportés devra permettre de
s’adapter aux différentes tensions des éléments a piloter de I’établissement.
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3.2 Asservissement des dispositifs de compartimentage :

Les éléments assurant le compartimentage des batiments sont les portes a fermetures
automatiques.

Les travaux prévoient la reprise en I'état de 'ensemble des éléments existant.

L’entreprise devra prévoir d’assurer I'asservissement de ces éléments : cablerie existante reprise,
programmation et alimentation a prévoir (s’adapter a la tension d’alimentation des éléments en
place).

Le réarmement des éléments sera local et manuel et assuré par I'intermédiaire du matériel central.

Localisation : voir plans d’'implantation.

3.3 Asservissement des organes de désenfumage :

Les éléments assurant le désenfumage des batiments sont :
e Les boitiers DAC.
e Les ouvrants de désenfumage.

Les travaux prévoient la reprise en |'état des éléments existant.

L’entreprise devra prévoir d’assurer 'asservissement de ces éléments : cablerie existante reprise,
programmation et alimentation a prévoir (s’adapter a la tension d’alimentation des éléments en
place).

Le réarmement des éléments sera local et manuel et assuré par I'intermédiaire du matériel central.

Localisation : voir plans d’'implantation et CDCF SSI.

4 Alimentation et asservissement des dispositifs de verrouillage
existants :

Fourniture, mise en place et raccordement aux éléments concernés, d’'une alimentation pour le
maintien en position de verrouillage des dispositifs existants de contrdle d’acces, d’'une autonomie
d’au moins 0,5 heure en cas d’absence réseau.

Asservissement de I'ouverture des dispositifs au processus d’alarme.

Localisation : au droit de I'équipement d’alarme pour toutes les portes contrélées de I'établissement.

5 Asservissement de coupure CTA :

Prévoir I'asservissement de coupure CTA depuis le CMSI et a partir de la commande de désenfumage
concernée.

Prévoir la fourniture de la cablerie et le raccordement a la centrale d’air, le test, I'étiquetage de
I’élément et tous les travaux de finition inhérent a la prestation, intervention de I'entreprise de
maintenance CTA comprise.
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6 Signalétique:

La présente prestation consiste a déposer, mettre a jour et a remplacer les plans d’intervention et
d’évacuation.

6.1 Plans d’évacuation

Fabrication, fourniture et pose de plans d’évacuation des Batiments sur lesquels seront illustrés les
éléments nécessaires a I’évacuation des personnes, et a une premiere intervention, conformément a
I'article MS41 du Reglement de Sécurité et a la norme NFS 60-303.

Ces plans seront plastifiés 10/10éme, montés dans un cadre en aluminium anodisé teinte naturelle,
et fixés par 4 pattes a montage invisible.

Textes en frangais.
Dimensions des cadres : 600 x 400 mm de hauteur.
En complément des consignes de sécurité, devront figurer sur ces plans :

e Les divers locaux techniques :
o Local général électrique
o Groupe de climatisation et ventilation
o Chaufferie
o Machineries ascenseur.

e Les dispositifs et commandes de sécurité :
o Extincteurs (symbolisés par type d’émulseur)
o Tableau du Systeme de Sécurité Incendie,
o Commandes manuelles de désenfumage.

e Les organes de coupure des fluides :
o Coffret de branchement électrique en fagade
o Tableau général électrique et comptages
o Armoires électriques de niveau

e L’identification par fléchage des chemins d’évacuation.

e Un repére mettant en évidence I'emplacement ol se trouve le lecteur, avec l'inscription
« Vous étes ici ».

e Le nom de I'lmmeuble.

e L’appellation du niveau concerné.

e Le nom et l'adresse du concepteur des panneaux.

e Ladate de fabrication (année et mois)

e Lalégende des symboles utilisés.

e Les principaux numéros d’appel d’urgence et le nom des équipiers d’intervention.

Les symboles doivent étre en noir.

Les fleches indiquant les issues doivent étre en vert.
15
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Les couleurs suivantes sont réservées pour les autres éléments.
e Rouge : aux équipements de protection et de lutte contre I'incendie.
e Bleu:auxréseaux d’'eau
Localisation : A chaque niveau, a proximité immédiate des escaliers ou sorties sur I'extérieur.
NOTA : Tous les plans du présent dossier ont été établis par la Maitrise d’ceuvre en DAO. Les fichiers

sont a la disposition des entreprises pour la réalisation de ces panneaux au format DXF ou DWG.

6.2 Plans d’intervention

Fabrication, fourniture et pose de plans d’intervention destinés a faciliter I'intervention par des
services de secours extérieurs.

Les plans d’intervention regrouperont la totalité des niveaux sur un seul panneau.

Les indications portées sur les plans seront ceux définis au chapitre ci avant, a I'exception des consignes
de sécurité.

Textes en frangais.

Ces plans plastifiés 10/10éme, montés dans un cadre en aluminium anodisé teinte naturelle, et fixés
par 4 pattes a montage invisible.

Localisation : Entrée principale du batiment.

7 Finitions:
7.1 Percements, rebouchages et finitions :

Tous les percements dans les murs, cloisons et planchers sont a prévoir par I’entrepreneur. Il en est de
méme pour les rebouchages qui devront respecter le degré coupe-feu des parois traversées.

Toutes finitions inhérentes aux présents travaux sont a prévoir par I'entrepreneur : pongage, platrerie,

enduits, peintures, etc.

7.2 Faux plafonds :

Toutes plaques, dalles, ossatures ou lames dégradées devront étre remplacées et/ou bouchées.
Un nettoyage des dalles déposées et remontées devra étre prévu (traces de doigts par exemple).

L’entreprise prévoira d’approvisionner des dalles (Quantité : au besoin) afin de remplacer toutes celles
endommagées dans le cadre du projet.
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7.3 Essais — réception — mise en service

L’entreprise devra prévoir dans son offre, |’assistance technique du constructeur pour :

- Les raccordements des tableaux du C.M.S.I. et S.M.S.1.

- Le controle et test des matériels, conformément aux stipulations du Réglement de Sécurité.

- La programmation des matériels.

- U'information et la formation aux utilisateurs.
- La mise en service.

- L’assistance en cours de travaux.

- La réception.

- La mise a jour du Dossier d’ldentité du S.S.I.
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8 Cablage et Distribution :
8.1 Cheminement de la cdblerie entre bdtiments :

Le cheminement de la cablerie entre batiments se fera sous fourreaux existants.

Il s"avere que des fourreaux sont disponibles et I’entreprise devra prendre toutes dispositions pour
aiguiller ces fourreaux et passer la cablerie.

L’hypothése de fourreaux libres de passage a été retenue et I’entreprise devra prendre toutes
dispositions en période de préparation pour controler cette disposition.

8.2 Cheminement de la cdblerie en plafond

En présence de faux plafonds : I'entreprise prévoira de faire passer I'ensemble de sa cablerie sur
chemin de cables dédié.

Si un chemin de cables existe et s'il dispose de place, les cibles devront y cheminer (séparation CF/Cf).
Dans le cas contraire, un complément de chemin de cable sera a prévoir, fournir et fixer.

En I'absence de chemin de cables, I'entreprise devra faire cheminer ses cables sous tubes et gaines a
fixer par collier en plancher haut.

Il ne sera pas admis de cables posés sur les dalles de faux plafond.

L'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en ceuvre de moulures PVC de couleur blanche type
PLANET et WATTOHM ou similaire en cas d’absence de faux plafonds. Leur dimensionnement,
implantation et mise en ceuvre seront le plus discret possible. Leur mise en ceuvre sera réalisée suivant
les regles de I’Art, et avec tous les accessoires de finition (angles, tés et boites de dérivation,
embouts...).

8.3 Cheminement de la cablerie sur mur :

Il sera fait usage de moulures PVC de couleur blanche type PLANET et WATTOHM ou similaire. Leur
dimensionnement, implantation et mise en ceuvre seront le plus discret possible. Leur mise en ceuvre
sera réalisée suivant les régles de I’Art, et avec tous les accessoires de finition (angles, tés et boites de
dérivation, embouts...).

8.4 Cheminement de la cdblerie entre planchers :

Les liaisons cables verticales entre planchers chemineront de préférence dans les gaines techniques
existantes, sur chemins de cables existants ou a compléter. En cas d’absence de chemins de céables, il
sera fait usage de moulures PVC de couleur blanche type PLANET et WATTOHM ou similaire. Leur
dimensionnement, implantation et mise en ceuvre seront le plus discret possible. Leur mise en ceuvre
sera réalisée suivant les régles de I’Art, et avec tous les accessoires de finition (angles, tés et boites de
dérivation, embouts...). Le passage des planchers se fera par percement.
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8.5 Transit de la Cablerie

Le cheminement de la cablerie ne pourra en aucun cas transiter par :

e le volume d’encloisonnement de la cage d’escalier
e leslocaux arisques
e un tiers.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra la fourniture, a ses frais, d’un CTP (cheminement Technique
Protégé).
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