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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Désignation REMPLACEMENT DU SSI DU BATIMENT OVSQ
11 Boulevard d'Alembert

Ad
resse 78280 GUYANCOURT
Montant Communiqué Date NC Durée NC
prévu des prévisionnelle de prévisionnelle de
travaux (HT) début de chantier chantier en mois
Autorisation de travaux ‘ A fournir ‘
(Recépissédedépot: | L
Coordonnées Diffusion
Maitre d'Ouvrage UNIV VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE - M. ELOI MATOU Oui
55 AVENUE DE PARIS
78035 VERSAILLES CEDEX
Téléphone : +33 (0)7 63 32 13 17 | Email : eloi.matou@uvsq.fr
Coordonnées Diffusion
BET Coordination IPS - M. Florent DOREAU Oui
SSI 21, rue de la Vallée des Vospeaux

37600 LOCHES
Email : florent.doreau@ips-be.fr
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L Solidité des ouvrages et équipements indissociables

[l LP Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+PI)
[l PS Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions neuves
] PSE Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes
] LE Solidité des existants

] AV Stabilité des avoisinants

Ol SH Sécurité des personnes dans les batiments d'habitation

O SEI Sécurité des personnes dans les ERP-IGH

STI Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels

Ol TH Isolation thermique et économies d'énergie

O PHH Isolation acoustique des béatiments d'habitation

] PHA Isolation acoustique des batiments autres qu'habitation

] F Fonctionnement des installations

] HAND Accessibilité des handicapés

] BRD Transports des brancards

] GTB Gestion technique du batiment

(] HYSH Hygiéne et santé dans les batiments d'habitation

O HYSA Hygiéne et santé dans les batiments autres qu'habitation

Ol ENV Environnement - ICPE (complément mission S)

| co Coordination des missions de controle

Les missions de vérifications et d'attestations éventuellement souscrites par le Maitre de I'Ouvrage font I'objet de
rapports distincts de ceux relatifs aux présentes missions de contrdle technique relevant de la norme NF P 03-100.

19/06/2024 RICT DCE version 2 4/14
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2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Le présent rapport porte uniquement sur la vérification des travaux suivants concernant le SSl:

- Remplacement du matériel central par un CMSI (SSI de catégorie B avec équipement d'alarme de type 2a).

- Remplacement des déclencheurs manuels d'alarme incendie.
- Mise en place de diffuseurs lumineux d'alarme incendie dans les sanitaires.
- Remplacement des diffuseur sonore non autonome d'alarme incendie.

« Etablissement(s) Recevant du Public

Activité Principale
Activité(s) Secondaire(s)
Catégorie

Origine classement

IGH

IOP

Description sommaire de
I'établissement

Nature et étendue de la mission

Nature et étendue des vérifications

19/06/2024

ovsQ
PE
Néant
Catégorie 5
Maitre d'Ouvrage / Exploitant
Non
Non

Néant

SEI limitée aux dispositions suivantes
Voir descriptifs des travaux.
Ouvrage exclus des vérifications

Voir descriptifs des travaux.

RICT DCE version 2
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3. DOCUMENTS REGUS

BET Coordination SSI

N° lot N° document Libellé Ind

- - cahier des charges fonctionnel du 0
coordinateur SSI

- - Plans d'implantation SSI 0

- - cahier des charges AVP 0

19/06/2024 RICT DCE version 2
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4. DOCUMENTS A TRANSMETTRE A QUALICONSULT

e Plans architecte modifiés, s'il y a lieu
o Descriptifs modifiés, s'il y a lieu

Et plus généralement tout document permettant a Qualiconsult d’avoir la connaissance compléte du dossier
soumis a son examen.

Pendant la phase travaux, Qualiconsult doit se voir communiquer tout document graphique, fiche technique,
rapport d’essai et autre justificatif lui permettant d’émettre ses avis. Ces documents doivent étre adressés au
plus tard 2 semaines avant exécution des ouvrages concernés.

19/06/2024 RICT DCE version 2 7114
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5. REMARQUES PRELIMINAIRES

Toute modification apportée au dossier de consultation des entreprises postérieurement a notre examen et avant
signature des marchés, devra étre portée a notre connaissance, pour avis.

La responsabilité de QUALICONSULT ne saurait étre engagée au niveau de la conception du projet sur des éléments ou
prestations modifiés sans son accord.

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, devra nous étre
signalé, de maniére a ce que nous puissions donner notre avis sur les nouvelles dispositions.

Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrdle interne tel que prévu par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 et portant
principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre pendant les diverses phases d'exécution du chantier.

Les résultats de ces autocontréles devront étre communiqués a QUALICONSULT au fur et a mesure de 'avancement du
chantier.

Le Maitre d’ceuvre et les entreprises doivent systématiquement informer_au préalable QUALICONSULT de tout
procédé relevant d’'une Technique Non Courante qu’ils entendent prescrire ou mettre en ceuvre (respectivement).

Les Techniques Non Courantes regroupent de maniére générale les travaux non décrits par des textes officiels, ou
relevant :

e de Reégles Professionnelles non acceptées par la C2P ;

e d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d’Application (DTA) faisant l'objet d'une mise en
observation par la C2P ;

e d'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) ou d’'un avis de faisabilité (« avis de chantier ») ;

e d’un Pass’lnnovation ;

e d’'un ATE non complété par un DTA ;

e d'aucune évaluation technique.

QUALICONSULT rappelle qu'une évaluation d'aptitude a I'emploi du procédé prévu est nécessaire afin de constituer un
référentiel nous permettant d'exercer notre mission de contréle technique construction consistant a vérifier la
compatibilité de 'emploi de tels procédés avec la mise en ceuvre prévue pour I'opération. Cette évaluation ne reléve pas
de la mission de contréle technique qui a été confiee a QUALICONSULT. A défaut de transmission de cette évaluation
avant I'exécution des travaux, QUALICONSULT serait dans I'obligation d'émettre un avis Défavorable sur I'ouvrage
employant ce procédé.

En tout état de cause I'emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire I'objet d’'une déclaration

préalable auprés de 'ensemble des assureurs de I'opération (DO, RCD des constructeurs,...) ainsi que celui du Maitre
d’Ouvrage; ces derniers pourront assujettir leur accord a des conditions spéciales de souscriptions d'assurance.

19/06/2024 RICT DCE version 2 8/14
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Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les installations techniques du batiment
pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d’utilisation selon les modéles des attestations
d’essais de fonctionnement éditées par 'Agence Qualité Construction (AQC). Dans le cadre de notre mission PV, les
entreprises concernées devront nous adresser leurs attestations d’essais de fonctionnement selon le modéle disponible
sur le site internet de 'AQC.

Les installations potentiellement concernées sont les suivantes :
e les installations électriques de logements ou de services généraux ;
e les réseaux d'eau intérieure aux batiments ;
e les évacuations d'eau intérieures et extérieures aux batiments ;
e |es portiers électroniques ;
e la ventilation mécanique contrélée simple flux et double flux ;
e les installations de chauffage ;
e les portes et portails automatiques pour véhicules et piétons ;
e les protections solaires mobiles motorisées ;
e les volets motorisés, battants, coulissants et roulants ;
e production et distribution de I'eau chaude sanitaire ;
e réseaux de communication VDI.

A défaut d'un modéle disponible, les anciens "PV COPREC" (publiés par le document technigue COPREC
CONSTRUCTION n°1 d’octobre 1998, Moniteur du 06/11/1998, cahier spécial n°4954) seront recevables dans le cadre
de la présente mission pour les installations suivantes :

e les ascenseurs, ascenseurs de charge ;

e les escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

e les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;
e |e conditionnement d'air ;

e |es fluides médicaux.

19/06/2024 RICT DCE version 2 9/14
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e Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrdle technique souscrite(s) par le Maitre de
I'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100

e A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :

o la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance de
I'attestation de conformité par le CONSUEL ;

o la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministére du Travail ;
o toute mission de vérification exhaustive donnant lieu a attestation finale ;
o toute mission d'audit ou de diagnostic

e Si le Maitre de I'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE
QUALICONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contréle technique.

e Le présent rapport est adressé au Maitre de I'Ouvrage par email ainsi qu’aux destinataires en copie (voir
renseignements généraux).

e Les avis de la phase exécution seront adressés par mail a I'ensemble des destinataires.
Nota : il appartient au Maitre d'Ouvrage de transmettre copie de ces avis aux intervenants qui ne nous auraient
pas communiqué d'adresse mail.

e Le rapport final sera diffusé de la méme maniére que le rapport initial.

19/06/2024 RICT DCE version 2 10/14
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6. NATURE ET PRESENTATION DES AVIS

Les avis de QUALICONSULT sont présentés sous forme de tableaux comportant 3 colonnes :

Corps d’état

Identification du point de contrdle Libellé de I'avis Référence du(es) document(s)
examiné(s)

A I'exception de ceux relatifs au § 6.2 ci-aprés, les avis de QUALICONSULT sur les documents répertoriés au
chapitre 3 sont FAVORABLES.

Le cas échéant :
e Les avis défavorables sont explicités au chapitre 7.

e Les avis suspendus au sens de l'article 4.2.8 de la NF P 03-100 sur les documents répertoriés au
chapitre 3 sont explicités au chapitre 8 du présent rapport.

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-apres :

F : Avis Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la
limite des précisions fournies par ces documents, pourra étre confirmé ou infirmé en fonction des éléments remis
lors des phases ultérieures.

S : Avis Suspendu

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Il y aura lieu de fournir les
précisions complémentaires demandées dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux, faute de
quoi cet avis deviendra défavorable.

D : Avis Défavorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés présentent un risque anormal vis-a-vis de la pérennité de
I'ouvrage ou sont incompatibles avec les référentiels concernés (Régles de l'art, regles de calculs, DTU, normes)

SO : Sans Objet
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne rentrent pas dans le cadre du projet examiné.

Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de batiments existants
pour les parties de I'établissement non modifiées par les travaux

HM : Hors Mission
L'examen des dispositions prévues dans les documents ne reléve pas des missions qui nous ont été confiées.
Cet examen peut, le cas échéant, faire I'objet de prestations complémentaires.

Dans l'exercice de son réle de conseil au Maitre de I'Ouvrage, QUALICONSULT peut émettre des commentaires
n’entrant pas dans le cadre des avis suspendus ou défavorables : ces commentaires ont pour objet d’éclairer ce dernier
sur des themes tels que :

19/06/2024 RICT DCE version 2 11714
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e ['optimisation du projet ;

e d’éventuelles sujétions de mise en ceuvre ;

e d’éventuels aléas susceptibles de survenir en cours d’exploitation ;

e et plus généralement toute piste d’'amélioration ou de meilleure adéquation du projet au programme.
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7. RECAPITULATIF DES AVIS DEFAVORABLES

NEANT
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8. RECAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS SUSPENDU \ REFERENCE
SECURITE INCENDIE CODE DU TRAVAIL
Zones a risques d'explosion Nous préciser si les batiments ont des zones a risques
d'explosion.
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