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Région : PACA
Département : Alpes Maritimes
Commune : NICE
Edifice : Cathédrale Sainte Réparate
Instrument : Orgue de tribune
Opération : Étude préalable
Date : Septembre 2022

Base de calcul : 2022
- Taux horaire facture d'orgue 65
- Volume horaire journalier en atelier A 7
- Volume horaire journalier sur site S 8
- Forfait journalier déplacement et séjour 135
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Trabvaux sur site (démontage)
Echafaudages pour le démontage S 1,0 1 8 65,00          520,00                  30 000,00                135,00                       30 655,00             -                                                 30 655,00                                       
Préparation du chantier S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               20% 416,00                      540,00                       3 036,00                1 518,00                                      1 518,00                                          
Dépose et conditionnement de la tuyauterie intérieure S 5,0 3 120 65,00          7 800,00               10% 780,00                      2 025,00                   10 605,00             -                                                 10 605,00                                       
Dépose partielle des tuyaux de façade S 1,0 2 16 65,00          1 040,00               10% 104,00                      270,00                       1 414,00                -                                                 1 414,00                                          
Dépose et mise au rebut de la mécanique S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               15% 312,00                      540,00                       2 932,00                -                                                 2 932,00                                          
Dépose et mise au rebut du tirage de jeu et de l'électronique S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               15% 312,00                      540,00                       2 932,00                2 052,40                                      879,60                                             
Dépose et conditionnement des jalousies et panneaux de la boîte expressive S 1,0 2 16 65,00          1 040,00               10% 104,00                      270,00                       1 414,00                -                                                 1 414,00                                          
Dépose des tubes de postage S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               5% 104,00                      540,00                       2 724,00                -                                                 2 724,00                                          
Dépose des sommiers à registres manuels et pédale S 2,0 3 48 65,00          3 120,00               5% 156,00                      810,00                       4 086,00                -                                                 4 086,00                                          
Dépose des sommiers de basses S 2,0 3 48 65,00          3 120,00               5% 156,00                      810,00                       4 086,00                -                                                 4 086,00                                          
Dépose et conditionnement de la console S 1,0 4 32 65,00          2 080,00               5% 104,00                      540,00                       2 724,00                -                                                 2 724,00                                          
Transfert des matériels S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               10% 208,00                      3 000,00                  540,00                       5 828,00                -                                                 5 828,00                                          

72 436,00                
Etudes préparatoires
Etudes d'implantation (transmissions et console) A 4,0 1 28 65,00          1 820,00               5% 91,00                         -                              1 911,00                955,50                                          955,50                                           
Relevés et étude tuyauterie A 5,0 1 35 65,00          2 275,00               5% 113,75                      -                              2 388,75                -                                                 2 388,75                                          

4 299,75                   
Travaux en atelier
Boîte expressive

Modification jalousies A 4,0 1 28 65,00          1 820,00               15% 273,00                      -                              2 093,00                -                                                 2 093,00                                          
Système de tirage boite expressive (fourniture) A 1,0 1 7 65,00          455,00                  1 440,00                   -                              1 895,00                -                                                 1 895,00                                          

3 988,00                   
Sommiers

Fabrication d'antisecousses pour les 9 sommiers manuels A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               20% 910,00                      -                              5 460,00                -                                                 5 460,00                                          
Fabrication de layes cablées pour les 11 sommiers A 11,0 2 154 65,00          10 010,00            20% 2 002,00                   -                              12 012,00             -                                                 12 012,00                                       
Modification et adaptation des 11 sommiers A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               20% 910,00                      -                              5 460,00                -                                                 5 460,00                                          
Modification de l'enchapage A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               10% 455,00                      -                              5 005,00                -                                                 5 005,00                                          
Restauration ou remplacement des sommiers de basses A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               40% 1 820,00                   -                              6 370,00                -                                                 6 370,00                                          

A 4,0 2 56 65,00          3 640,00               20% 728,00                      -                              4 368,00                2 184,00                                      2 184,00                                          
38 675,00                

Console et électronique
Fourniture d'une électronique de gestion centralisée précablée A 1,0 1 7 65,00          455,00                  0% 12 940,00                -                              13 395,00             13 395,00                                    -                                                  
Fourniture des éléments électroniques : Capteurs, contacts, afficheurs A 1 837,00                  1 837,00                1 837,00                                      -                                                  
Modification de la console y compris fourniture tirants et claviers neufs A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               15% 682,50                      22 000,00                -                              27 232,50             27 232,50                                    -                                                  
Panneau de contrôle Digitouch pro et slider pédales A 1,0 1 7 65,00          455,00                  15% 3 691,00                   -                              4 146,00                4 146,00                                      -                                                  
Système enregistreur Trapsound A 2 0 65,00          -                         15% 3 065,00                   -                              3 065,00                3 065,00                                      -                                                  

A 2 0 65,00          -                         15% -                             -                              -                          
49 675,50                Tranche ferme

Tirage des notes 169 074,25                                
Fourniture de 224 électro-aimants proportionnels précablés dans les layes A 11,0 1 77 65,00          5 005,00               42 336,00                10 500,00                -                              57 841,00             57 841,00                                    -                                                  
Fourniture carte de protection pour les électroaimants proportionnels 1 552,00                   1 552,00                1 552,00                                      -                                                  
Fourniture de 64 électro-aimants On-Off précablés dans caissons A 8,0 1 56 65,00          3 640,00               20% 2 648,00                   10 500,00                -                              16 788,00             16 788,00                                    -                                                  
Alimentation triphasée (2 28V-80A et 24V-200A) A 3 300,00                   2 500,00                  -                              5 800,00                5 800,00                                      -                                                  
Fabrication des câbles A 12,0 1 20% 1 920,00                   2 500,00                  -                              4 420,00                4 420,00                                      -                                                  

86 401,00                
Tirage des jeux

Fourniture de cartes de commande et racks A 1,0 1 7 65,00          455,00                  0% -                             6 828,00                  -                              7 283,00                7 283,00                                      -                                                  
Fourniture de 88 moteurs de jeux A 1,0 1 7 65,00          455,00                  0% -                             8 800,00                  -                              9 255,00                9 255,00                                      -                                                  

16 538,00                
Tuyauterie

Nettoyage et vérification des tuyaux de bois A 12,0 2 168 65,00          10 920,00            10% 1 092,00                   -                              12 012,00             -                                                 12 012,00                                     
Nettoyage des tuyaux à bouche en métal A 30,0 2 420 65,00          27 300,00            5% 1 365,00                   -                              28 665,00             -                                                 28 665,00                                     
Remise en forme et menues réparations des tuyaux à bouche en métal A 15,0 1 105 65,00          6 825,00               10% 682,50                      -                              7 507,50                -                                                 7 507,50                                        
Restauration des  jeux d'anches A 10,0 1 70 65,00          4 550,00               15% 682,50                      -                              5 232,50                -                                                 5 232,50                                        

53 417,00                

Préharmonie en atelier A 40,0 1 280 75,00          21 000,00            5% 1 050,00                   3 000,00                  -                              25 050,00             -                                                 25 050,00                                     
25 050,00                Tranche optionnelle 1

181 406,00                                
Conditionnement et transfert retour A 5,0 2 70 65,00          4 550,00               10% 455,00                      3 000,00                  -                              8 005,00                -                                                 8 005,00                                        

8 005,00                   
Travaux d'amélioration sur une partie des jeux.
Fourniture de tuyauterie neuve A 12,0 2 65,00          -                         20 000,00                -                              20 000,00             -                                                 20 000,00                                     
Travaux de modification sur jeux hétérogènes préexistants A 15,0 1 105 65,00          6 825,00               5% 341,25                      -                              7 166,25                -                                                 7 166,25                                        
Travux de préharmonie A 15,0 1 105 65,00          6 825,00               5% 341,25                      -                              7 166,25                -                                                 7 166,25                                        
Travaux sonores complémentaires (harmonie sur site) S 10,0 1 80 65,00          5 200,00               5% 260,00                      1 350,00                   6 810,00                -                                                 6 810,00                                        

41 142,50                
Travaux sur site
Echafaudages pour le remontage première phase S 5,0 2 80 65,00          5 200,00               30 000,00                1 350,00                   36 550,00             -                                                 36 550,00                                     
Nettoyage général S 10,0 2 160 65,00          10 400,00            5% 520,00                      2 700,00                   13 620,00             -                                                 13 620,00                                     

50 170,00                
Buffet et charpente, boite expressive

Traitement anti-corosion et xylophages S 5,0 1 40 65,00          2 600,00               10% 260,00                      675,00                       3 535,00                1 767,50                                      1 767,50                                        
Décrassage du buffet S 3,0 2 48 65,00          3 120,00               10% 312,00                      810,00                       4 242,00                -                                                 4 242,00                                        
Amélioration boîte expressive, repose des jalousies et des panneaux modifiées S 12,0 2 192 65,00          12 480,00            10% 1 248,00                   3 240,00                   16 968,00             -                                                 16 968,00                                     
Remontage boite expressive, réglages et connexion moteur de boite S 12,0 2 192 65,00          12 480,00            10% 1 248,00                   3 240,00                   16 968,00             -                                                 16 968,00                                     

41 713,00                
Alimentation

Réfection des toiles et peaux des 6 réservoirs, réduction des volumes morts S 15,0 2 240 65,00          15 600,00            20% 3 120,00                   4 050,00                   22 770,00             -                                                 22 770,00                                     
Vérification des régulations S 5,0 3 120 65,00          7 800,00               10% 780,00                      2 025,00                   10 605,00             -                                                 10 605,00                                     
Raccordement et mise en service S 5,0 2 80 55,00          4 400,00               10% 440,00                      1 200,00                   6 040,00                -                                                 6 040,00                                        

39 415,00                Tranche optionnelle 2
Sommiers 180 445,50                                
Echafaudages pour le remontage seconde phase S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               20 000,00                540,00                       22 620,00             22 620,00                                     

Repose des sommiers, réglage enchapage S 20,0 2 320 65,00          20 800,00            10% 2 080,00                   5 400,00                   28 280,00             -                                                 28 280,00                                     
Repose des postages et des porte-vent S 10,0 2 160 55,00          8 800,00               10% 880,00                      2 400,00                   12 080,00             -                                                 12 080,00                                     

62 980,00                
Console et transmissions

Pose de l'électronique S 8,0 2 128 65,00          8 320,00               20% 1 664,00                   2 160,00                   12 144,00             12 144,00                                    -                                                  
Repose de la console et raccordement S 3,0 3 72 65,00          4 680,00               10% 468,00                      1 215,00                   6 363,00                6 363,00                                      -                                                  
Pose du tirage de jeux et réglage S 15,0 1 120 65,00          7 800,00               10% 780,00                      2 025,00                   10 605,00             10 605,00                                    -                                                  
Câblage S 10,0 2 160 65,00          10 400,00            10% 1 040,00                   2 700,00                   14 140,00             14 140,00                                    -                                                  

43 252,00                
Tuyauterie

Dépose, nettoyage et repose de la façade S 4,0 3 96 65,00          6 240,00               5% 312,00                      1 620,00                   8 172,00                -                                                 8 172,00                                        
Vérification des râteliers et pattes d'accroche des tuyaux S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               5% 104,00                      540,00                       2 724,00                -                                                 2 724,00                                        

10 896,00                
Travaux sonores

Repose de la tuyauterie à l'avancement S 10,0 2 160 65,00          10 400,00            5% 520,00                      2 700,00                   13 620,00             -                                                 13 620,00                                     
harmonisation sur site S 50,0 1 400 75,00          30 000,00            5% 1 500,00                   6 750,00                   38 250,00             -                                                 38 250,00                                     
Accord général S 20,0 1 160 75,00          12 000,00            5% 600,00                      2 700,00                   15 300,00             -                                                 15 300,00                                     

67 170,00                
Préparation de la réception

Repliement du chantier S 2,0 2 32 65,00          2 080,00               5% 104,00                      540,00                       2 724,00                1 362,00                                      1 362,00                                        
Dossier de travaux A 6,0 1 42 65,00          2 730,00               5% 136,50                      -                              2 866,50                1 433,25                                      1 433,25                                        

5 590,50                    Tranche optionnelle 3
199 074,25                                

Total HT de la tranche ferme : 720 814,25              730 000,00                                207 139,15                                   513 675,10                                    
arrondi à : 730 000,00              

Tranche ferme
Sous-totaux par type de coût : 5 736             378 320,00          59 355,00                 

Ratio de l'ensemble : 51,82% 8,13%
Total HT : 730 000,00 €           

TVA au taux de : 20% 146 000,00 €           
Total TTC : 876 000,00 €          

Travaux de facture d'orgues

Estimation des coûts

SYNTHÈSE ET PRIX GLOBAL

252 484,25                                                      
34,59%


