Région : PACA
Département:  Alpes Maritimes Travaux de facture d'o rgues
Commune : NICE
Edifice : Cathédrale Sainte Réparate
Instrument Orgue de tribune H H n
Opération: Etude préalable Estimation des colts
Date: Septembre 2022
Base de calcul : 2022
- Taux horaire facture d'orgue 65
- Volume horaire journalier en atelier A 7
- Volume horaire journalier sur site s 8
- Forfait journalier déplacement et séjour 135
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Trabvaux sur site (démontage)
Echafaudages pour le démontage s 1,0 1 8 65,00 520,00 30 000,00 135,00 30 655,00 - 30 655,00
Préparation du chantier s 20 2 32 65,00 2080,00 20% 416,00 540,00 303600 1518,00 1518,00
Dépose et conditionnement de la tuyauterie intérieure S 5,0 3 120 65,00 7 800,00 10% 780,00 2025,00 10 605,00 - 10 605,00
Dépose partielle des tuyaux de fagade s 1,0 2 16 65,00 1040,00 10% 104,00 270,00 1414,00 - 1414,00
Dépose et mise au rebut de la mécanique s 2,0 2 32 65,00 2080,00 15% 312,00 540,00 2932,00 - 2932,00
Dépose et mise au rebut du tirage de jeu et de I'électronique s 2,0 2 32 65,00 2080,00 15% 312,00 540,00 2932,00 2052,40 879,60
Dépose et conditionnement des jalousies et panneaux de la boite expressive S 1,0 2 16 65,00 1040,00 10% 104,00 270,00 1414,00 - 1414,00
Dépose des tubes de postage S 2,0 2 32 65,00 2080,00 5% 104,00 540,00 2724,00 - 2724,00
Dépose des sommiers a registres manuels et pédale s 20 3 48 65,00 3120,00 5% 156,00 810,00 4086,00 - 4086,00
Dépose des sommiers de basses s 2,0 3 48 65,00 3120,00 5% 156,00 810,00 4086,00 - 4086,00
Dépose et conditionnement de la console s 1,0 4 32 65,00 2080,00 5% 104,00 540,00 2724,00 - 2724,00
Transfert des matériels s 20 2 32 65,00 2080,00 10% 208,00 3000,00 540,00 5 828,00 - 5828,00
72 436,00
Etudes préparatoires
Etudes d'implantation (transmissions et console) A | 40 1 28 | 6500 ] 1820,00 | 5% 91,00 [ | = 1911,00 955,50 955,50
Relevés et étude tuyauterie A_| 50 1 | 35 | es00] 227500 | 5% 113,75 | | =l 238875 - 2388,75
4299,75
Travaux en atelier
Boite expressive
Modification jalousies A [ 40 1 [ 28 [ es00] 1820,00 | 15% 273,00 | | | 2093,00 - 2093,00
Systéme de tirage boite expressive (fourniture) A | 10 1| 7 | es500] 455,00 | 1440,00 | | - 1895,00 - 1895,00
3988,00
Sommiers
Fabrication d'antisecousses pour les 9 sommiers manuels A 5,0 2 70 65,00 4550,00 20% 910,00 - 5 460,00 - 5 460,00
Fabrication de layes cablées pour les 11 sommiers A 11,0 2 154 65,00 10 010,00 20% 2002,00 - 12 012,00 - 12012,00
Modification et adaptation des 11 sommiers A 5,0 2 70 65,00 4550,00 20% 910,00 - 5 460,00 - 5 460,00
Modification de I'enchapage A 5,0 2 70 65,00 4550,00 10% 455,00 - 5005,00 - 5005,00
Restauration ou remplacement des sommiers de basses A 50 2 70 65,00 4550,00 40% 1820,00 - 6370,00 - 6370,00
A 40 2 56 65,00 3 640,00 20% 728,00 - 4368,00 2184,00 2184,00
38675,00
Console et électronique
d'une é de gestion ée précablée A 1,0 1 7 65,00 455,00 0% 12 940,00 - 13 395,00 13 395,00 -
Fourniture des éléments électroniques : Capteurs, contacts, afficheurs A 1837,00 1837,00 1837,00 -
Modification de la console y compris fourniture tirants et claviers neufs A 5,0 2 70 65,00 4550,00 15% 682,50 22 000,00 - 2723250 2723250 -
Panneau de contrdle Digitouch pro et slider pédales A 1,0 1 7 65,00 455,00 15% 3691,00 - 4146,00 4146,00 -
Systéme enregistreur Trapsound A 2 0 65,00 - 15% 3 065,00 - 3 065,00 3065,00 -
A 2 0 65,00 - 15% - - -
49 675,50  Tranche ferme
Tirage des notes 169 074,25
urniture de 224 élect précablés dans les layes A 11,0 1 77 65,00 5 005,00 42336,00 10500,00 - 57.841,00 57841,00 -
Fourniture carte de pourles élec i 1552,00 1552,00 1552,00 -
Fourniture de 64 électro-aimants On-Off précablés dans caissons A 8,0 1 56 65,00 3 640,00 20% 2648,00 10 500,00 - 16 788,00 16 788,00 -
Alimentation triphasée (2 28V-80A et 24V-200A) A 3300,00 2500,00 - 5 800,00 5800,00 -
Fabrication des cables A 12,0 1 20% 1920,00 2500,00 - 442000 442000 -
86 401,00
Tirage des jeux
Fourniture de cartes de commande et racks A | 10 1 7 [ 6500] 455,00 | 0% - 682800 | =l 7283,00 7283,00 -
Fourniture de 88 moteurs de jeux A | 10 1 |7 | esm] 455,00 | 0% - 8800,00 | = 9255,00 9255,00 -
16 538,00
Tuyauterie
Nettoyage et vérification des tuyaux de bois A 12,0 2 168 65,00 10 920,00 10% 1092,00 - 12 012,00 - 12012,00
Nettoyage des tuyaux a bouche en métal A 30,0 2 420 65,00 27300,00 5% 1365,00 - 28 665,00 - 28 665,00
Remise en forme et menues réparations des tuyaux & bouche en métal A 15,0 1 105 65,00 6 825,00 10% 682,50 - 7507,50 - 7507,50
Restauration des jeux d'anches A 10,0 1 70 65,00 4550,00 15% 682,50 - 5232,50 - 5232,50
53417,00
Préharmonie en atelier A | 400 1 [ 280 [ 7500] 21000,00 | 5% 1050,00 [ 3000,00 | =l 25 050,00 | - 25 050,00
| 25050,00 Tranche opti 1
181 406,00
Conditionnement et transfert retour A | so 2 | 70 ] es00] 4550,00 | 10% 455,00 | 3000,00 | - 8005,00 | - 8005,00
005,00
Travaux d'amélioration sur une partie des jeux.
Fourniture de tuyauterie neuve A 12,0 2 65,00 - 20 000,00 - 20 000,00 - 20000,00
Travaux de 1 sur jeux hétérogenes pré A 15,0 1 105 65,00 6825,00 5% 341,25 - 7166,25 - 716625
Travux de préharmonie A 15,0 1 105 65,00 6 825,00 5% 341,25 - 7166,25 - 7166,25
Travaux sonores complémentaires (harmonie sur site) s 10,0 1 80 65,00 5 200,00 5% 260,00 1350,00 6810,00 - 6810,00
41142,50
Travaux sur site
Echafaudages pour le remontage premiére phase s | s0 2 [ 80 [ 650] 5200,00 [ 30000,00 | | 135000 [ 36 550,00 - 36550,00
Nettoyage général s | 100 2 | 160 | es00] 10400,00 | 5% 520,00 | | 2700,00 | 13 620,00 - 13 620,00
50 170,00
Buffet et charpente, boite expressive
Traitement anti-corosion et xylophages s 5,0 1 40 65,00 2 600,00 10% 260,00 675,00 353500 1767,50 1767,50
Décrassage du buffet s 30 2 48 65,00 3120,00 10% 312,00 810,00 4242,00 - 4242,00
Amélioration boite expressive, repose des jalousies et des panneaux modifiées S 12,0 2 192 65,00 12 480,00 10% 1248,00 3240,00 16 968,00 - 16 968,00
boite réglages et moteur de boite s 12,0 2 192 65,00 12 480,00 10% 1248,00 3 240,00 16 968,00 - 16 968,00
41713,00
Alimentation
Réfection des toiles et peaux des 6 réservoirs, réduction des volumes morts S 15,0 2 240 65,00 15 600,00 20% 3120,00 4050,00 22 770,00 - 22770,00
Vérification des régulations S 5,0 3 120 65,00 7 800,00 10% 780,00 2025,00 10 605,00 - 10 605,00
Raccordement et mise en service s 5,0 2 80 55,00 4400,00 10% 440,00 1200,00 6040,00 - 6 040,00
39415,00 Tranche opti 2
Sommiers 180 445,50
Echafaudages pour le remontage seconde phase S 2,0 2 32 65,00 2 080,00 20 000,00 540,00 22 620,00 22 620,00
Repose des sommiers, réglage enchapage s 200 2 320 65,00 20 800,00 10% 2080,00 5 400,00 28 280,00 - 28 280,00
Repose des postages et des porte-vent S 10,0 2 160 55,00 8 800,00 10% 880,00 2 400,00 12 080,00 - 12 080,00
62 980,00
Console et transmissions
Pose de I'¢lectronique s 8,0 2 128 65,00 8320,00 20% 1664,00 2160,00 12 144,00 12 144,00 -
Repose de la console et raccordement s 30 3 72 65,00 4 680,00 10% 468,00 1215,00 6363,00 6363,00 -
Pose du tirage de jeux et réglage S 15,0 1 120 65,00 7 800,00 10% 780,00 2 025,00 10 605,00 10 605,00 -
Cablage S 10,0 2 160 65,00 10 400,00 10% 1040,00 2700,00 14 140,00 14 140,00 -
43 252,00
Tuyauterie
Dépose, nettoyage et repose de la fagade s [ 40 3 [ 96 [ 650] 6240,00 | 5% 312,00 | [ 162000 | 8172,00 - 8172,00
Vérification des rételiers et pattes d'accroche des tuyaux s | 20 2 | 32 | es00] 2080,00 | 5% 104,00 | | 540,00 | 2724,00 - 2724,00
10 896,00
Travaux sonores
Repose de la tuyauterie & 'avancement S 10,0 2 160 65,00 10 400,00 5% 520,00 2700,00 13 620,00 - 13 620,00
harmonisation sur site s 50,0 1 400 75,00 30 000,00 5% 1500,00 6750,00 38250,00 - 38250,00
Accord général s 200 1 160 75,00 12 000,00 5% 600,00 2700,00 15 300,00 - 15 300,00
67 170,00
Préparation de la réception
Repliement du chantier s | 20 2 [ 32 | 650] 2080,00 [ 5% 104,00 | | 540,00 | 2724,00 1362,00 1362,00
Dossier de travaux A | 60 1 [ a2 | es00] 2730,00 | 5% 136,50 | | - 2 866,50 143325 143325
5590,50 Tranche opti 3
199 074,25
Total HT de la tranche ferme : | 720814,25 | 730 000,00 207139,15 513 675,10
arrondi 3 730000,00 |
SYNTHESE ET PRIX GLOBAL
Tranche ferme
Sous-totaux par type de codt : [ 5736 | [ 37832000]] 252484,25 | 59355,00 |
Ratio de I'ensemble : 51,82% 34,59%| 8,13%|
Total HT : 730 000,00 €
TVA au tauxde : [ 1a600000€
Total TTC: 876 000,00€ |
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