
D-Cadre de la DPGF

Montant prévisionnel des travaux (selon études préalables)

Niveau de complexité 3

10,80 %

Tranches études T.V.A.

TF Etudes

PT 29 % 10,80000 %

PCE 18 % 10,80000 %

AMT 5 % 10,80000 % 788,40 €

DET 35 % 12,71041 %

RDT 5 % 12,71041 % 214,90 €

DDOE 8 % 12,71041 % 343,84 €

DET 35 % 12,82204 %

RDT 5 % 12,82204 % 232,60 €

DDOE 8 % 12,82204 % 372,16 €

DET 35 % 12,81334 %

RDT 5 % 12,81334 % 231,21 €

DDOE 8 % 12,81334 % 369,94 €

DET 35 % 12,98197 %

RDT 5 % 12,98197 % 258,44 €

DDOE 8 % 12,98197 % 413,50 €

730 000,00 €

Taux applicable selon application de l’interpolation linéaire :

Eléments de 
mission de 

maîtrise 
d’oeuvre

Pourcentage  
du forfait de 

rémunération

Taux 
applicable

Estimation du 
montant des 

travaux

RémunérationH
.T.

Rémunération 
T.T.C.

Rémunération 
T.T.C. par tranches

730 000,00 € 22 863,60 € 4 572,72 € 27 436,32 €

49 196,16 €730 000,00 € 14 191,20 € 2 838,24 € 17 029,44 €

730 000,00 € 3 942,00 € 4 730,40 €

Tranche 
Optionnelle 1

169 074,25 € 7 521,51 € 1 504,30 € 9 025,81 €

12 378,26 €169 074,25 € 1 074,50 € 1 289,40 €

169 074,25 € 1 719,20 € 2 063,04 €

Tranche 
Optionnelle 2

181 406,00 € 8 140,98 € 1 628,20 € 9 769,18 €

13 397,73 €181 406,00 € 1 163,00 € 1 395,60 €

181 406,00 € 1 860,80 € 2 232,96 €

Tranche 
Optionnelle 3

180 445,50 € 8 092,38 € 1 618,48 € 9 710,86 €

13 317,75 €180 445,50 € 1 156,05 € 1 387,27 €

180 445,50 € 1 849,69 € 2 219,63 €

Tranche 
Optionnelle 4

199 074,25 € 9 045,32 € 1 809,06 € 10 854,38 €

14 886,01 €199 074,25 € 1 292,19 € 1 550,63 €

199 074,25 € 2 067,50 € 2 481,00 €

Montant total T.T.C de la rémunération de maîtrise d’œuvre: 103 175,91 €
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