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1. Généralités
1.1. Objet de la consultation

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot VRD nécessaire a la rénovation de
I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Gonesse, pour le compte du Centre Hospitalier de Gonesse, et
permettre aux entreprises consultées d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

L’offre devra obligatoirement correspondre au projet de base, en respectant les prestations définies dans le cadre
du bordereau quantitatif estimatif joint.

L’entrepreneur pourra s'il le juge nécessaire, compléter ce document par des articles quantifiés et valorisés qui ne
seraient pas portés sur le bordereau.

Toute réserve sur la conception du projet devant étre formulée au moment de la consultation. Aprés désignation
de I'entreprise, les réserves émises ne pourront en aucun cas, dégager la responsabilité de I'entreprise.

Les indications données au présent chapitre ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme exhaustives. |l
appartiendra a I'entrepreneur de vérifier, voire de corriger les quantités, s'il s'apercevait d'une erreur a l'issue de
son étude et de ses enquétes sur place, il va de soi qu’aucun supplément ne sera accordé a I'entreprise sur les
quantités qui pourraient étre réclamées en dehors de celles figurant sur son devis.

Les articles doivent étre "éclatés" et complétés, par une description précise des ouvrages a réaliser.

Il est rappelé que le prix traité sera forfaitaire. L'entrepreneur devra donc prévoir tous travaux de sa spécialité
nécessaires a un achévement complet et parfait a la réalisation de I'ceuvre.

1.2. Spécifications techniques générales
1.21. Réglementations

L'ensemble des travaux est soumis aux documents techniques suivants et notamment, le présent document
a pour objet de définir les prestations incombant au lot charpente, et de permettre aux entreprises consultées
d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles
de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des DTU dans les numéros :

- DTU.

- Regles CB 71 et NV 65.

- Réglement en vigueur concernant la protection et la sécurité contre I'incendie des ERP.

- Normes frangaises AFNOR.

- Prescriptions des fabricants.

- Lesregles du REEF.

- Les agréments du CSTB.

- Le décret 65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des

travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

1.2.2. Spécifications d’ordre général

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles
de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis dans les
conditions d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
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travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription au PV a l'architecte ou au
contréleur des travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, la réclamation
serait jugée irrecevable.

Suivant les régles énoncées dans le CPS, le CCAP ou le CCTP, I'entrepreneur est responsable de tous les
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel,
déshydratation, efc....

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles :
- Protections diverses, bachages, etc.
- Protections contre le vol.
Qui sont implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

1.2.3. Dispositions de sécurité contre I'incendie

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et devis descriptif, étant entendu qu'elle devra vérifier que
celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en vigueur, en particulier a I'Arrété du 31 janvier 1986
relatif a la protection contre l'incendie des ERP.

Les degrés de résistance au feu respecteront les termes de la notice de sécurité du dossier de demande de permis
de construire et la réglementation en vigueur.

1.2.4. Vérification des quantités du DPGF

Le quantitatif joint au présent dossier n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier
ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d'appréciation. Toutefois afin de faciliter 'examen des
offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis sous peine de non-conformité.
L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Les prix unitaires incluent obligatoirement :

- La note de calcul.

- Les plans d’exécution et DOE

- Toutes les sujétions pour les ouvrages complets parfaitement exécutés.

- Tous les échafaudages, protections, bachages nécessaires pendant les travaux.

- Lafourniture, le transport, les stockages, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes,tous les matériaux,
matériels et éléments constitutifs d’ouvrage et accessoires nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux dispositions du CCTP. La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou
constatés soit en cours d’exécution, soit ala réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

1.2.5. Coordination avec les autres corps d'état

L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des
autres corps d'état sur le sien, et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Les réservations dans les plafonds font partie des prestations, les percements nécessaires pendant sa présence
sur le chantier, pourront étre demandés par les autres corps d'état en temps opportun. Si ces percements
s’avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d’entrainer une incidence sur la stabilité de
I'ouvrage, une validation sera demandée au maitre d’ceuvre. Font également partie de ses prestations, les renforts
pour lapose d’éléments lourds.
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1.2.6. Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le lieu et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant & la sécurité sur le domaine
public.

1.2.7. Phasages travaux et planning

L'entrepreneur tiendra compte dans sa proposition du phasage éventuel des travaux et du temps imparti pour
I'exécution de ses travaux en respectant les autres corps d'état.

1.2.8. Déblais

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer I'enlévement des
déblais et gravats lui incombant.

1.2.9. Nettoyage

Il sera exigé un chantier constamment propre, débarrassé de tous les gravats provenant de I'exécution des travaux.
Chaque entreprise devra procéder a son nettoyage journalier et sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

En cas de non-réponse a cette demande, le nettoyage sera réalisé par une entreprise désignée par le maitre
d’ouvrage et restera a la charge de I'entreprise concernée.

1.2.10. Respect des régles d'hygiéne et sécurité

Sous les directives du coordinateur SPS le chef d'entreprise et son responsable de chantier devront assurer a
leurs personnels toutes les mesures d'hygiéne et de sécurité pour I'exécution des travaux :

- Fournir le PPSPS

- Réaliser 'inspection commune AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

- Eclairage correct des zones de travaux et de cheminement.

- Protection pour travail en hauteur.

- Tous moyens mécaniques de levage et manutention.

- Aération des locaux

- Regles d’hygiéene et de distanciation liée au mesure sanitaire suite a I'épidémie de COVID 19

1.2.11. Documents de référence

Le présent CCTP se référe :
- AuC.CAP.
- Au descriptif tous corps d'état.
- Auxplans.
- Aux notes techniques du bureau de contrdle.
- Au planning général des travaux.

1.2.12. Documents a fournir

Avant travaux :

- Dossier technique illustrant les caractéristiques des matériaux et matériels utilisés
- Certificat de provenance des matériaux et composants

- Procés-verbaux

- Plans techniques

- Plan de calepinage
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- Etc.
Liste non exhaustive.

En fin de chantier avant réception des ouvrages :
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Plans de recollement conformes a I'exécution

- Les notices d'utilisation et d’entretien

- Etc.

Liste non exhaustive.

Une attestation d’assurance valable pour la période correspondante a la date de remise des offres devra
étre fournie et jointe a I'offre, toute offre qui ne sera pas accompagnée de I'attestation d’assurance sera
considérée comme nulle.

1.2.13. Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de l'opération et notamment :

- Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Letype de pose,

- Les conditions particulieres de l'opération,

- La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il fera,
par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d’CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.2.14. Spécifications techniques propres au présent lot
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de 'opération et notamment :

> La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

> Le type de pose,

> Les conditions particuliéres de I'opération,

> La compatibilité des matériaux entre eux.

> Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux devront etre réalisés sans aucune
indemnité
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Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandés. Dans le cas contraire il fera,
par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d'CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.

Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

L'entrepreneur devra la protection de tous ces ouvrages pendant la phase chantier.
PRISE EN CHARGE DU SITE

L’Entrepreneur devra prendre en charge le site dans I'état. Il lui appartiendra de se rendre sur place pour apprécier
les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration, des servitudes et de la composition
du site. Il devra tenir compte de ces incidences dans ses prix unitaires de maniére a s’engager forfaitairement pour
la réalisation de ses travaux.

L’entrepreneur aura a sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de

Ces ouvrages d'aprés les plans et les instructions du Maitre d’ceuvre.

Il est responsable de la conservation ou de la remise en état de ces repéres.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul
responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque
nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque
forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage
toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation
et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur
sur la demande expresse du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent
une compétence particuliére ou présentent un caractere d'urgence.

L’état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché
et devra étre contresigné par 'entreprise.

ETUDES

A) Plans d’exécution :

Le type de mission confiée a la Maitrise d’CEuvre ne comprend pas les études détaillées de béton armé et de
structure, par conséquent, I'entreprise devra faire effectuer 'étude compléte des ouvrages par un bureau d'étude
spécialisé. L'entreprise en supportera les colts qui sont a intégrer dans son offre.

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de
Controle et ce, avant toute réalisation.
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Ce n'est qu'apres accord écrit par la Maitrise d’'CEuvre et par le Bureau de Controle que I'entreprise pourra
intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux d'essais des
matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les notices
d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au Maitre d'Ouvrage a la réception des travaux.

Tous les plans d'exécution de structure devront tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs et
intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les isolations, pentes,
épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, traitement des seuils, etc.

Toutes les parties devront avoir fait 'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou
d'un accord de celui-ci sur un document graphique produit par 'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitrise d’CEuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

Ce prix comprend la mise a jour par I'entreprise des plans EXE transmis au marché par le maitre d’ceuvre suivant
les modifications que pourra subir le projet ou les demandes de détails d’exécution.

Ce dossier comprendra de plus :

- 'ensemble des notes de calcul relatives a la résistance mécaniques des ouvrages, la stabilité a la poussée
d’Archiméde des ouvrages,

- la liste des matériaux mis en ceuvre et fiches techniques

B) Dossier de récolement :

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir, conformément a l'article 40 du C.C.A.G., les documents
représentant les ouvrages « tels que construits »

Le dossier de récolement inclura en outre tous les rapports d'essais effectués durant et en fin de chantier (portance,
assainissement, structures, efc...) et toutes les fiches techniques de chaque produit mis e ceuvre par I'entreprise.
En phase chantier, chaque document sera transmis au maitre d'ceuvre en 1 exemplaire papier + 1 exemplaire
informatique PDF et DWG, transmis par mail.

En phase récolement, 'ensemble du dossier sera transmis au maitre d’ceuvre avant les OPR en 3 exemplaires
papiers + 2 CD/DVD/CLE USB comprenant I'ensemble des documents demandés ci-dessus.

RECEPTION DES SUPPORTS

Il appartient a la présente Entreprise de procéder a la réception des supports bien avant son intervention et de
déterminer, a ses frais, la classe de portance de la plate-forme livrée a I'entrepreneur.

Aucun report d'exécution ne sera accepté, faute d'avoir réceptionné et signalé au Maitre d'CEuvre suffisamment tét,
les éventuelles réserves concernant ces supports.

AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un autocontréle
de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles,
donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux
réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontréle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre d’oeuvre et
au Bureau de Controle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-
ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires
a l'autocontrole.

COMMANDE DES MATERIAUX
Dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur est tenu de présenter au Maitre d'CEuvre les échantillons des matériaux

définis dans le présent C.C.T.P et d'en confirmer les délais d'approvisionnement.
Il devra, a cet égard, remettre au Maitre d'CEuvre une copie des commandes qu'il a effectué.
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INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations diverses, prestations, matériels et frais nécessaires pour la Sécurité et la Protection de la Santé
pendant toute la durée du chantier.

L’entrepreneur anticipera dans ces installations et les complétera dés réception du Plan Général de Coordination
pour la Sécurité et la Protection de la Santé.

TRACES D'IMPLANTATION

L’entrepreneur général aura a sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de ces ouvrages
d'aprés les plans et les instructions du Maitre d’ceuvre.
Il est responsable de la conservation ou de la remise en état de ces repéres.

LEVAGE ET MONTAGE DES ELEMENTS

Toutes les précautions devront étre prises pour éviter toute détérioration lors du montage (protection sous les
élingues, protection des angles...)

Avant toute opération de montage, il appartient a I'entreprise de s'assurer ;

- de I'exactitude des repéres de références

- de la conformité des ouvrages, réservations des autres corps d'état par une réception contradictoire des supports
dans la limite de tolérances admises.

Toutes dispositions seront a prendre pour assurer la stabilité des ouvrages en phase provisoire.

CONTROLE DE CONFORMITE DE L'EXECUTION

L'entrepreneur devra s'assurer de la conformité de I'exécution aux plans, en procédant notamment
aux contréles suivants :

- implantation, aplomb en regard des tolérances,

- bonne exécution des assemblages,

- maintien des systémes de protection des matériaux aprés montage...

HYPOTHESES DE CALCUL

Si I'entrepreneur le juge utile, il pourra procéder, a ses frais, a toutes investigations qu'il jugera utiles pour
connaitre la nature du sol en profondeur.

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs devront étre controlés par
I'entrepreneur dans le respect de la réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement en fonction :
> De la portance de la plate-forme support,

> Du type de chaussée,

> Du trafic PL et VL prévu,

> Des matériaux aisément disponibles dans la région,

> Du phasage éventuel des travaux a réaliser,

> Des contraintes du chantier,

> De la saison d'exécution,

> Des risques de gel.

TOLERANCES D’EXECUTION

Tolérances d'exécution des ouvrages Du lot VRD :

> Tolérance d'aplomb : 10 mm par métre

> Tolérance de niveau : 10 mm, par métre

> Tolérance d'implantation : 10 mm, par métre

> Tolérance de dimensions - 5 mm, par métre en sur profondeur

> Tolérance de planéité : 10 mm sous régle de 2,00 m dans n'importe quel sens.
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RELEVE DE MESURES

L'entreprise devra se rapprocher des entreprises des autres corps d'état afin de vérifier les réservations leur
incombant.

TRACAGE ET IMPLANTATION

Tous les tragages seront exécutés sur place par le présent lot, les indications nécessaires a leur implantation étant
fournies par les différents corps d'état.

TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

L’entrepreneur du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les trous,
scellements, calfeutrements et raccords au-dela de 100x100 mm de section nécessaires a la réalisation des
ouvrages en Tous Corps d’Etat. En dessous de cette valeur, chaque corps d'état devra les trous, scellements,
calfeutrement et raccords de leurs propres ouvrages.

RESERVATIONS

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations nécessaires
a la réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Contrdle jugeront utiles.

GRUTAGE ET PROTECTIONS

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, pour le levage, grutage, suivant la nécessité,
pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et & la demande du coordonnateur
SPS.

MESURES DE SECURITE

Avant toute intervention I'Entreprise mettra en place toutes les installations indispensables a la sécurité des
personnels.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX POUR RESEAUX

La collecte des eaux pluviales, usées et eaux vannes sera réalisé au moyen de tuyaux de diamétre normalisé et
agrée par la Commission Interministérielles d’agrément et de vérification du contréle en usine.

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et accessoires) proviendront d'usines agrées et porteront le marquage
«S.P.».

Il sera fait usage exclusivement des tuyaux de type suivants :

- tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié, type CR8 et conforme a la norme NFP 16.352 pour les diamétres
inférieurs ou égaux a 315mm.

- tuyaux en béton armé, série 135 A et conforme a la norme NFP 16.349 pour les diamétres supérieurs a 315mm
lls seront & justifier au cas par cas pour résister aux charges et surcharges définies a I'article 3 du fascicule 70

- Les tuyaux seront mis en ceuvre de fagon traditionnelle avec une pente compris joints, tous raccordements
étanches, percements divers, raccords, ...
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- Les tranchées qui seront nécessaires pour les canalisations enterrées seront comprises dans le prix et
comprendront, remblais de terre aprés mise en place et réglage des tuyaux sur lit de sable, enlévement des terres
en excédent, profondeur des tranchées a la demande, reconstitution de la chaussée si nécessaire.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX POUR VOIRIE
Matériaux pour corps de chaussées et trottoirs

Les remblais d’apport proviendront de carriéres agréées.

Les remblais d’apport pour constitution de fondations de chaussée seront de classe C2 — C3 ou D (calcaire ou
laitier concassé), dimension maximale : 200 mm, équivalent de sable supérieur a 35, matériau sans matiere
organique, ni sulfate, ni produits chimiques.

Les laitiers ou calcaires concassés destinés a la construction du corps des chaussées proviendront de hauts
fourneaux ou de carriéres agréées. lis seront non gélifs, purgés de tous blocs et déchets métalliques, minéraux et
végeétaux et ne seront pas sulfureux. Le tout-venant sera débarrassé des blocs ayant plus de 20 cm, dimensions
mesurées dans toutes les directions et additionné de 30 % de sable granulé.

Les laitiers ou concassés calcaire seront caractérisés par un équivalent sable supérieur a 30 et un coefficient L.A.
inférieur a 50.

Le lieu de provenance ainsi qu'une analyse récente devront étre fournis au maitre d’ceuvre avant commencement
des travaux.

Matériaux pour liants

Le liant hydrocarboné utilisé sera un bitume pur 40/50 ou 60/70 conforme aux prescriptions du fascicule 24 du
CCTG et répondant a la norme T 65.001 ou un bitume modifié.

Le bitume employé devra recevoir 'agrément du maitre d’ceuvre.

L’adjonction éventuelle d'un dope d’adhésivité devra étre conforme aux normes.

L’entrepreneur devra fournir une fiche technique de caractérisation et d'utilisation du produit qu'il propose
d’employer.

Il devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

La composition granulométrique du BBO0/10, la teneur hydrocarburée, les performances mécaniques et les
conditions de fabrication seront celles définies par la norme NFP 98.130.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS
Ouvrages annexes pour canalisations

Les ouvrages annexes tels que :

- regard, visitable ou non,

- bouches d’égout,

- culottes de raccordement,

- boites de branchement,

- regards de fagade...

seront calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges définies a l'article 3 du
fascicule 70.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront suivants les cas (NFP 98.311) de classe suivante :

- 125 (charge de contrdle 125 kN) pour trottoirs ou surface comparable.

- 250 (charge de contréle 250 kN) pour zones piétonniéres, trottoirs et caniveaux dans les rues, accotements des
routes.

- 400 (charges de contrdle 400 kN) pour rues et routes.

- 15 (charge de contréle de 15 kN) pour surface utilisée exclusivement par les piétons.

lls seront munis d’un dispositif de verrouillage.
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Regards visitables :

lls seront de type préfabriqué, circulaires de diamétre 1000mm, étanches. Le radier sera exécuté en béton
hydrofuge.

La cheminée sera en éléments préfabriqués de béton armé comprenant joint caoutchouc incorporé et échelons
métalliques.

Le fond comportera une plage, entaillée par une ou des cunettes prolongeant les canalisations interceptées.

Les cunettes auront une profondeur et une largeur nette, égale au diamétre de la canalisation correspondante, un
fond de section demi-circulaire prolongé par des parois verticales.

Ces cunettes se développeront suivant des courbes régulieres conduisant les effluents dans le sens du flot
principal. Les plages seront réglées en surface, planes ou coniques, inclinées a 25 % vers les cunettes.

Les plages et cunettes seront raccordées par des chapes étanches.

Le couronnement sera réalisé par un cadre scellé en fonte avec tampon fonte, dispositif de

verrouillage et de manceuvre.

Les regards coulés en place seront de section et de hauteur variable a la demande

comprenant

- fouille en trou,

- radier, et parois d’épaisseur nécessaire en béton CLK compris coffrage et armatures,

- échelons en fers ronds de 30 mm de diamétre et 0,30 m de longueur utile placés sur une paroi tous les 0,30
métres. Ces échelons seront protégés contre 'oxydation par galvanisation (pour regard de hauteur supérieure a
1,20 m)

- enduit étanche au mortier de ciment avec incorporation d’hydrofuge sur les parois

intérieures (gorges arrondies a la bouteille dans les angles).

- languettes de séparation et tampon sur cheminée borgne en béton armé dans le cas de

regard siphonné.

- couronnement en béton avec trou pour pose du tampon.

Chambre de tirage

Les buses destinées au passage des cébles téléphoniques ou télédistribution seront en PVC lisse, agréé par le
service concessionnaire Télécom et Télédistribution.

Les buses devront déboucher dans les chambres de tirage au minimum a 10cm du radier et a 10cm des piédroits
et ne devront pas avoir un rayon de courbure inférieure a 80m.

Les chambres de tirage seront en béton avec un couvercle de fermeture normalisé conformes aux prescriptions et
plans des concessionnaires Télécom et Télédistribution.

Toutes les buses seront aiguillées de fil nylon de fagon a permettre le tirage ultérieur des cables.

Aux traversées de chaussée, les buses seront enrobées de béton.

Les chambres de tirage seront de type préfabriqué en béton armé de classe C (chaussée) conforme & la norme
NFP 98.051.

Les mises a niveau se feront en deux phases distinctes. Une premiére mise a niveau au terrain existant (terrain
naturel ou plate-forme provisoire) et une deuxiéme phase de rehausse (si nécessaire) et de réglage fin sur le niveau
fini. Les prix comprendront la fourniture et la pose des éventuelles rehausses.

Matériaux d’enrobage

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des matériaux
d’'apport de type silico-calcaire provenant de carrieres ou ballastiéres, correctement graduée et ne contenant pas :
- moins de 5 % de particules inférieures a 0,1mm

- d’éléments de diamétre supérieur a 30mm.

- classe des matériaux A2 ou A3 (sable ou équivalent).
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Eléments préfabriqués

Les bordures de trottoirs ou caniveaux seront des éléments préfabriqués en béton de classe A.

Elles devront répondre au fascicule N° 31 du CCTG. Les éléments ne devront pas présenter de défectuosité telle
que fissuration, déformation ou arrachement, les faces vues ne doivent pas présenter de bosses ou de flaches de
plus de 3 mm, mesurées a la régle d'un métre ou de 3 milliemes de la longueur pour les éléments de moins d’un
métre, les arétes et congés devront étre nets et réguliers sur toute leur longueur.

Les pavés ou dalles en béton présenteront une épaisseur minimum de 60 mm et seront conforme a la norme NFP
98.303.

Les pavés ou dalles devront étre antidérapants, résistants au sel et au gel, avec une couche anti-usure basalte ou
granite. lls seront autobloquants de type « Chaussée ». lls devront provenir d'une fabrique agréée par le M.O.
Lors de la présentation des échantillons, I'adjudicataire devra se munir des certificats répondant aux critéres ci-
dessous. A savoir :

Résistance au gel — dégel

Aprés 25 nuits a -20°C dans de I'eau avec 3 % de sel, puis 25 jours & + 20°C dans de 'eau avec 0 % de sel, la
hauteur perdue du pavé ne doit pas dépasser 0.5 mm en moyenne sur 3 échantillons.

Résistance a la rupture par compression

Le lot de 5 pavés doit, aprés 28 jours, avoir une résistance a la rupture de 60 N/mm? en moyenne et chaque pavé
doit au moins avoir une résistance a la rupture de 50 N/mm?,

Caniveaux a grilles

Les caniveaux a grille seront réalisés a partir d’élément préfabriqué en béton avec grille fonte.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Autorisations préalables et coupure des alimentations

L’entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches nécessaires auprés des services administratifs et
concessionnaires dont dépend le lieu des travaux pour obtenir les coupures d’alimentation ou les autorisations de
raccordement nécessaire a I'exécution des ouvrages.

Bordures de trottoirs et caniveaux

Les bordures de trottoirs et les caniveaux seront mis en place conformément aux plans du projet.

Elles seront posées directement sur une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CLK CEM I1I/C avec des
contreforts de part et d'autre de la bordure et sur toute leur longueur.

Cette fondation sera coulée directement sur I'assise de fondation de chaussée.

Les joints de bordures et caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur et seront arrétés au fil de I'eau de la
bordure. lls seront garnis de mortier a la truelle et brossés.

Remise a niveau des ouvrages

Le titulaire du lot VRD sera tenu d’effectuer a sa charge dans le cadre de son marché a la remise a niveau et le
calage des ouvrages et équipements sous chaussées et trottoirs. Tous les tampons, bouches a clés, chambres de
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tirage seront calées et réglés au niveau voirie définitive. Les mises a niveau se feront en 2 phases distinctes. Une
premiére mise & niveau au terrain existant et une deuxiéme phase de rehausse et de réglage fin sur le niveau fini.
Compris fourniture et pose de rehausses éventuelles.

Revétements définitifs
Avant mise en ceuvre des revétements définitifs, 'entreprise devra procéder au nettoyage général des emprises.
Stockage et manutention des travaux

La manutention des tuyaux et des raccords de toutes espéces doit s'effectuer avec les plus grandes précautions.
Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne doivent pas étre roulés.
L'élagage par l'intérieur de tuyau est interdit. La manutention devra se faire obligatoirement avec des pinces
appropriées conformes aux normes de sécurité.

Exécution des tranchées

Les fouilles seront dressées verticalement avec un fruit ne dépassant pas 1/10.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs, roches ou magonneries sur une profondeur de 0,20m en
dessous du fond de fouille. les purges seront remblayées avec des matériaux de granulométrie 0/20 maximum
provenant du chantier ou d’apport, soigneusement compactés. Les travaux correspondants seront réputés étre
inclus dans les prix unitaires et ne donner lieu a aucune plus-value.

Il est d’autre part précisé que :

- Le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres et pour toute profondeur supérieure a 1,30m.
- Les tranchées seront constamment maintenues séches par un mode de pompage ou drainage laissé au choix de
I'Entrepreneur et a ses frais.

- Les difficultés pour terrain rocheux ou pour démolition de magonnerie sont réputées incluses dans les travaux.

- Les terres en excédent ou impropres aux remblais seront évacuées en décharge autorisée, aux frais de
I'Entrepreneur.

Pose des collecteurs

L’emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a 'aide d’'un engin
de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d’apres la pente du profil en long. il ne doit pas étre ameubli ; en cas
d’ameublissement accidentel, il y a lieu de rétablir la portance initiale par compactage ou par tout autre moyen
adapté. Il est, dans la mesure du possible, maintenu hors d’eau afin de garantir une pose et un compactage
irréprochables dans la zone de pose. Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ne
doivent pas étre raccordés au réseau.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d’appui, il convient donc de poser les
tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire ou ponctuel. Il est donc nécessaire de prévoir des niches pour les
collets et les manchons.

Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise, 'angle de pose sera de 90° au minimum. Le lit de pose est arasé a
0,20 m minimum en dessous de la cbte prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau.

Ouvrages préfabriqués

Regards, boites de branchement, caniveaux grilles, chambres de tirage...

Les fonds des ouvrages seront posés sur un lit de béton de propreté d’au moins 0,10 m d'épaisseur assurant
I'assise.

Le raccordement des regards avec les collecteurs sera obligatoirement réalisé avec manchon souple et joint
caoutchouc.
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Remblaiement des fouilles

Aprés pose des tuyaux et exécution des ouvrages annexes, le remblai est entrepris suivant les modalités indiquées
ci-dessous :

a) Exécution de I'assise et enrobage de la canalisation :

Au-dessus du lit de pose et jusqu’a la hauteur de la génératrice supérieure, le matériau de remblai est poussé sous
les flancs de la canalisation et doit lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de l'assise, le remblai et le damage sont poursuivis par couches successives symétriquement puis
uniformément, jusqu’a une hauteur de 0,20m au-dessus de I'extrados de la canalisation.

L’exécution de I'assise et de I'enrobage est effectuée avec un matériau d'apport.

b) Remblai de tranchée :

Le type matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée et doit recevoir 'aval du Maitre d’ceuvre.
Lorsque la profondeur entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini est inférieure a 0,80m, I'Entreprise
réalisera un enrobage béton de la canalisation.

Le remblai des tranchées sera effectué seulement apres I'obtention des bons résultats aux épreuves d'étanchéité.
Si I'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs conséquences seront a sa
charge.

Le remblaiement des tranchées pourra se faire avec les terres extraites, exemptes d’argile et de blocs d'un diamétre
supérieur ou égal a 50 mm. La mise en ceuvre devra se faire par couches successives soigneusement compactées,
I'épaisseur de chaque couche n'excédant pas 30 cm.

Sous voirie, le remblaiement devra se faire avec des matériaux incompressibles. La mise en ceuvre devra se faire
par couches soigneusement compactées. Des essais de densité séche en place devront confirmer I'atteinte des
mémes performances que le fond de forme (95 % de la densité seche en place de 'OPN) sur une épaisseur de
0,30m minimum.

Tranchées

Les profondeurs des réseaux seront au minimum de 1,00m sous circulation piétonne et 1,20 m sous chaussée,
valeur comptée au-dessus du réseau.

Les cébles ou gaines reposeront dans un lit de sable de 0,20m d'épaisseur minimum. Un grillage avertisseur sera
posé a 0,30m au-dessus des réseaux.

Les changements de direction seront déterminés en fonction de la nature des réseaux.

Remblaiement des fouilles

Aprés la pose des cables et gaines et I'exécution des chambres de tirage, le remblai est entrepris suivant les
modalités indiquées ci-dessous :

- Le type matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée et doit recevoir I'aval du Maitre d’'CEuvre.
- Si la profondeur entre la génératrice supérieure des cables et gaines et le niveau fini est inférieure au minimum
imposé, I'entreprise réalisera a ses frais les protections de toutes natures qui s'imposeraient pour respecter les
réglementations et normes de sécurité en vigueur.

- Le remblaiement des tranchées sera effectué seulement aprés I'obtention des bons résultats aux épreuves et
essais des cables et gaines.

- Si I'entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs conséquences seront a
sa charge.
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- Le remblaiement des tranchées pourra se faire avec les terres extraites, exemptes d'argile et de blocs d’un
diametre supérieur ou égal &8 50mm. La mise en ceuvre devra se faire par couches successives soigneusement
compactées, |'épaisseur de chaque couche n'excédant pas 0,30m.

- Sous voirie, le remblaiement devra se faire avec des matériaux incompressibles. La mise en ceuvre devra se faire
par couches soigneusement compactées. Des essais de densité séche en place devront confirmer I'atteinte des
mémes performances que le fond de forme (95 % de la densité en place de 'OPN) sur une épaisseur de 0,30 m
minimum.

Traces d’implantation

L'implantation des ouvrages en altimétrie et nivellement sera assurée par I'Entrepreneur du présent lot a partir des
plans de projet et des plans d’exécution approuvés. La conservation et/ou la remise en état des piquetages,
bornage sera a la charge de I'entrepreneur.

Essais - Contrdles - Tolérances

Bordures, Caniveaux

- Tolérance de nivellement ponctuelle : 5mm

Travaux d’assainissement

Les réseaux d'évacuation feront I'objet des essais de fonctionnement suivants :

- essais d'étanchéité, par trongon

- essais d’écoulement sur 'ensemble des travaux conformément & la méthodologie COPREC (fiche RE) et transcris
sur un procés-verbal. Les travaux de reprise nécessaire en cas de résultats non satisfaits sont supposés compris
au présent marché.

Obligations de I'entrepreneur
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la mise & disposition d’échantillons ou prototype.

- Tous les épuisements d’eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité.

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions précisées aux
documents contractuels.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- L’enlévement de tous les gravois de leurs travaux.

- La main-d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception.

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a
la réception des travaux.

- La remise de toutes les instructions et modes d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements.

- Les implantations des ouvrages effectués par un Géométre Expert, Membre de I'Ordre, agréé par le Maitre
d’Ouvrage.

- L’amenée et la reprise du matériel et des fournitures.

- Les démarches administratives.

- Le respect des normes de sécurité

- Les indemnités éventuelles aux tiers pour dégats.

- Les rétablissements provisoires de circulation pour les riverains du chantier.
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- Les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cables existants.

- Le constat de bornage avant le début des travaux (le rétablissement des bornes manquantes a ce stade sera a
la charge du Maitre d’Ouvrage). En fin de chantier, le rétablissement des bornes manquantes du fait des travaux
par I'entreprise sera a la charge de cette derniére (un document sera établi par le GEométre de I'opération agréé
par le Maitre d'Ouvrage), opération qui sera faite aprés la phase provisoire et avant la phase définitive.

- Les essais sur tous les réseaux conformément a la Iégislation en vigueur.

- Les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis a vis du chantier.

- Le respect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP

- Les frais annexes résultant de la présence de réseaux existants quel que soit leur nombre et leur importance.

- Les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec cléture provisoire et fermeture compléte avec
réparation provisoire des fouilles pour les week-ends.

- La signalisation adéquate pour les travaux sur toutes départementales et nationales.

- Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis a vis des autres réseaux existants (blindage,
déviation, fixation, maintien et autres sujétions).

- Le suivi de mise en ceuvre des remblais.

De plus, les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres
qui y sont attachées.

- Avoir pris note que l'indication de position et d'altitude des réseaux existants n’est pas donnée avec certitude.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, efc....
disponibilité en eau, en énergie électrique.

- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations. Les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce
soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.

L’entrepreneur a I'obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les plans, profils, coupes, dessins d’exécution, CCTP, efc..., s'étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du
Maitre d’CEuvre, avoir prix tous renseignements utiles auprés des services publics et d’effectuer en temps utile,
toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes
autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux.

DOCUMENTS A CONSULTER
Ce présent document est articulé comme suit :

- Clauses et prescriptions générales,

- Prescriptions techniques particuliéres,
- Devis descriptif et de position,

- L’ensemble des plans directeurs,

- L’étude de pollution des sols

L’Entrepreneur devra également consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les pieces écrites
générales du marché et notamment :

Toutes ces clauses et tous ces documents constituants le marché de l'entrepreneur ont un caractére
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les chapitres 1 et 2, ayant un caracteére général, demeurent applicables dans le cas des ouvrages en variante, des
ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations supplémentaires éventuelles.
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2. Description des travaux

Tranche Ferme :

2.1. Cheminement piéton / PMR

Réalisation d’'un cheminement piéton en béton désactivé (Surface dalle : 70m?)

- Le fond de fouille recevra un lit en gravillons concassé fin.

- Dallage de type piéton en béton armé (épaisseur min 15cm) pour espace public extérieur.

- Charge d'exploitation conforme aux indications de la norme NF EN 1991-1-1, utilisation piétonne.

- Lasurface du dallage sera désactivée.

- Epaisseurs et toutes sujétions de mise en ceuvre selon étude de I'entreprise.

- Compris géotextile, couche de glissement (lit de sable), film anti-capillaire permettant de maitriser la siccité
du béton, kran anti-pollution sous dallage et toutes sujétions de mise en ceuvre conforme aux régles de
Part. Exécution conforme a la forme NF P 18-201 (DTU 21)

- Aniveau de la jonction avec les sols existants, la dalle devra etre parfaitement affleurante.

2.2. Dalle béton pour rampe PMR
Terrassement et création d’une dalle béton armé destiné a recevoir une rampe PMR.

Fouilles :
- Les fouilles sont prévues exécutées dans les conditions suivantes :
o nettoyage du terrain.
- Apartir de 0.20 m du fond de fouille, utilisation de moyens légers pour conserver au sol sa compacité
- Les terrassements seront exécutés avec précaution.
- Les déblais seront enlevés en décharge publique y compris transport et tous frais annexes, notamment
ceux se rapportant aux droits de décharge.

Fondations :
- Semelles isolées en gros béton conforme a la norme NF EN 206 - 1, coulé en pleines fouilles, y compris
en présence d’eau.
- Longrines en béton conforme & la NF EN 206 - 1.
- Armatures avec distanceurs nécessaires. o Coffrages a parements ordinaires pour les ouvrages enterrés.
Travaux a réaliser en concertation avec le lot gros-ceuvre

2.3. PSE - Remise en état des espaces verts

Remise a niveau et remise en état des espaces vers selon plan DCE a la fin du chantier.

2.4. Nettoyage
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L L'entrepreneur doit livrer son ouvrage propre et balayé, tous les emballages et matériaux enlevés ainsi que les
palettes vides

2.5. Gestion des déchets

L’entrepreneur du présent lot aura & la charge sa gestion des déchets.

Tranche Conditionnelle 1 :

2.6. Cours a I'anglaise

Création d’une cour a 'anglaise pour enclos technique comprenant :
- Fouille
- Réservation pour traverser de mur
- Fondations
- Collage du dallage
- Murde soutenement
- Evacuation avec siphon vers réseau EP

Dimension provisoire :

Longueur : 350cm

Largeur : 160cm

Hauteur : 150cm

Garde-corps et échelle au lot Serrurerie.

Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.
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