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C.C.T.C Psychiatrie Adulte de Gonesse

1. DEFINITION DE L’'OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir les travaux du programme Humanisation incombant a tous les lots
nécessaire a la rénovation de la psychiatrie adulte de Gonesse, pour le compte du Centre Hospitalier de Gonesse,
et permettre aux entreprises consultées d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

L’offre devra obligatoirement correspondre au projet de base, en respectant les prestations définies dans le cadre
du bordereau quantitatif estimatif joint.

L’entrepreneur pourra s'il le juge nécessaire, compléter ce document par des articles quantifiés et valorisés qui ne
seraient pas portés sur le bordereau.

Toute réserve sur la conception du projet devant étre formulée au moment de la consultation. Aprés désignation
de I'entreprise, les réserves émises ne pourront en aucun cas, dégager la responsabilité de I'entreprise.

Les indications données au présent chapitre ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme exhaustives. Il
appartiendra a I'entrepreneur de vérifier, voire de corriger les quantités, s'il s'apercevait d'une erreur a l'issue de
son étude et de ses enquétes sur place, il va de soi qu’aucun supplément ne sera accordé a I'entreprise sur les
quantités qui pourraient étre réclamées en dehors de celles figurant sur son devis.

Les articles doivent étre "éclatés" et complétés, par une description précise des ouvrages a réaliser.

Il est rappelé que le prix traité sera forfaitaire. L'entrepreneur devra donc prévoir tous travaux de sa spécialité
nécessaires a un achévement complet et parfait a la réalisation de I'ceuvre.

2. CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux est développée dans le CCTP. Le présent Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C) a pour objet la description des généralités et du contexte de I'opération. L'entrepreneur est
tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux de
I'opération. De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du présent devis,
il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie
des documents qui lui seront remis en vue de I'établissement de ses prix forfaitaires et de signaler, le cas échéant,
a la Maitrise d'CEuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci, pendant la période
d'étude de sa proposition.

3. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux et qu'il s'engage a exécuter ses ouvrages dans les régles de l'art.
Il ne saurait se prévaloir, ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux
et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'accés, conditions climatiques, en relation avec I'exécution de
ses travaux.

4. CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, en conformité avec I'art de batir et avec les lois et reglements en vigueur, méme si
certaines de ses fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ses ouvrages.

5. CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux piéces écrites et s'assurer de leur
concordance avec les batiments ou état des lieux existants.
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6. CONNAISSANCE DES PLANS

Le fait de commencer les travaux suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.

S'il avait des réserves a fournir, il devrait demander l'inscription en P.V. a la Maitrise d'CEuvre ou au coordinateur
de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée
irrecevable

7. CONNAISSANCE DES PLANS

- Responsabilité vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter
tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux
personnes employées & un titre quelconque sur le chantier et a celles qui seraient étrangéres a celui-ci. Chaque
entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute, dans I'exécution de ses travaux
ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes généralement quelconques.

Il s'engage a garantir éventuellement le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre contre tous recours qui pourraient
étre exercés contre eux, du fait de l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations.

- Protection des ouvrages
Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de
vol, détournement, dégradations de toutes origines (vandalisme, climat, etc.).
De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer
de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences
pouvant résulter des infractions a ses obligations.
Par ailleurs, il sera également responsable de la protection de certains matériels ou matériaux conservés par le
Maitre d'Ouvrage et entreposés dans I'enceinte du chantier pendant I'ensemble de I'exécution de ses travaux.

Les entreprises seront seules responsables de leur personnel. Toutes disparitions ou détériorations seront
imputables aux entreprises concernées.

8. DEPENSES COMMUNES ET COMPTE PRORATA

- lIn'est pas prévu de compte prorata sur cette affaire, I'entreprise prendra en charge tous les frais associés
a la réalisation de ces travaux
- Les dépenses communes sont précisées dans les pieces du marché

9. QUALITE ET PROVENANCE DE MATERIAUX

L'entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Les produits employés seront de marque ou réputés comme tels. lls devront provenir d'usines notoirement
reconnues pour la qualité de leurs matériaux et étre conformes aux normes AFNOR et C.E.E.

Ces matériaux seront utilisés uniquement suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par les fabricants.

Les produits seront livrés sur le chantier dans des emballages clos comportant la marque d'origine et
d'identification. Le marquage des emballages prescrit par les normes et spécifications sera obligatoire et utilisera
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les symboles prévus dans ces documents. Aucun matériel ne sera approvisionné avant I'accord du Maitre d'ceuvre
et du Maitre d'Ouvrage.

10. CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION

Sauf dérogation portée par les documents particuliers du marché, I'exécution des travaux traditionnels est soumise
aux dispositions des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) existants suivants :

- Cahier des Clauses Techniques Communes (présent document)

- Prescriptions provisoires ou techniques isolées ayant valeur de Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

- Regles de calcul

- Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises existantes

- Les D.T.U. et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de
deux mois a celui du lancement de la consultation

- L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux non traditionnels est subordonné soit a un
avis technique en cours de validité délivré en application de l'arrété du 2/12/69, soit a un accord expressément
constaté des parties.

11.PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les documents d'exécution sont a la charge des entreprises. Aprés la signature du marché, I'entrepreneur devra
établir ou faire établir et soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre toutes les études spéciales a sa profession,
études d'exécution telles que schémas, plans, notes de calcul et notices techniques entrant dans le cadre du
marché, nécessaires a la bonne marche des travaux et devra les communiquer, lorsque cela est utile, aux autres
entreprises.

12. TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si I'entrepreneur apporte, sans autorisation, des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le
Maitre d'Ouvrage peut, sur proposition du Maitre d'CEuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires
a l'exécution exacte du marché sans préjudice d'une part des réfactions qu'il pourrait exiger sur le montant du
marché si ces démolitions, corrections, reprises, entrainent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et
d'autre part de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.

Le Maitre d'ouvrage ne devra aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé, pour
I'entrepreneur, des dépenses supérieures a celles afférentes aux ouvrages initialement prévus. Il est en droit de
diminuer le prix du marché du montant des économies si le colt des ouvrages modifiés est moins élevé que celui
des ouvrages initialement prévus.

Par exception aux dispositions ci-avant, I'entrepreneur a le droit d'apporter aux ouvrages des modifications qui, au

cours de I'exécution, se révéleraient indispensables a la stabilité des batiments et urgentes, a la charge pour lui
d'en informer, le jour méme, le Maitre d'CEuvre.

13.NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage du chantier.
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Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura
salies ou détériorées, y compris pour les abords immédiats des béatiments.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou nettoyage final avant réception des travaux n'était pas (ou
mal) exécuté, le Maitre d'CEuvre fera intervenir une entreprise de son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du Maitre d'CEuvre et les frais engendrés seront imputables aux
entreprises défaillantes.

14.VISITES ET INVESTIGATIONS

L'entrepreneur ne doit pas s'opposer aux visites, investigations et prélévements que le Maitre d'Oeuvre estime
nécessaire de faire ou de faire faire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions
du marché ou auxquels le contrbleur technique estimerait nécessaire de devoir procéder dans I'exercice de sa
mission telle qu'elle est communiquée a l'entrepreneur.

1) Les réunions de chantier auront lieu une fois par semaine, a heure fixe définie par le Maitre d'Oeuvre.
Toutefois, certaines visites complémentaires pourront étre prévues suivant nécessité

2) Toutes les entreprises convoquées sont tenues d'y participer

3) Le compte rendu est établi par le Maitre d'Oeuvre ; toutefois, les décisions prises en réunion sont
exécutoires sans attendre la réception du compte rendu. Le compte rendu de chaque réunion de chantier
peut étre contesté dans les 8 jours de sa réception par lettre adressée au rédacteur

4) Chaque entreprise est tenue de signaler au responsable du pilotage tout incident susceptible de modifier
ses délais contractuels

5) Déslors qu'un retard par rapport au calendrier ou aux délais contractuels est constaté, le Maitre d'Ouvrage
peut appliquer une pénalité a l'entreprise responsable du retard, conformément au CCAP

6) Une pénalité de retard est appliquée sur le dernier décompte, si I'entrepreneur ne remet pas au Maitre
d'Oeuvre les documents suivants dans les 30 jours & compter de la date de réception des travaux,
conformément au CCAP

- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

- Procés-verbaux d'essai

- Agréments techniques

- Schémas d'installation

- Notice de fonctionnement des appareils et équipements.

Le manquement a ces consignes fera I'objet de décisions ou de sanctions immédiates de la part de la Maitrise
d'Oeuvre. Celles-ci ne pourront, en aucun cas, étre contestées par I'entrepreneur quelles qu'elles soient.

15. PRECISION SUR LA REMISE DE L'OFFRE

Suivant avis d'appel public d’appel a la concurrence relatif au marché a procédure adaptée.
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16. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A LA REALISATION

16.0 - ORGANISATION DE CHANTIER

Comme dans tous travaux de réhabilitation, les entreprises peuvent, individuellement ou groupées, faire procéder
a un constat d'huissier de tous les murs mitoyens ou non, clétures bordant la propriété, état de bon fonctionnement
des canalisations, état des voiries, etc.... avant le début d'exécution des travaux.

Une visite sur place permettra a I'entreprise d'apprécier la nécessité.
Les frais s'y afférent resteront & la charge de(s) I'entreprise (s).

16.1 - PRESTATIONS COMMUNES

16.1.1 Incidence phasage et chantier morcelé

Les travaux seront exécutés suivant le phasage et la planification imposés par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre
d'ouvrage aprés mise au point avec l'établissement.

Le prix de I'entreprise prendra en compte tous les parametres suivants :

- Chantier morcelé en fonction de I'occupation, du phasage et des impératifs techniques

- Les travaux nécessaires pour le maintien de l'utilisation sans évacuation compléte des locaux
- Les neutralisations demandées par I'établissement lors des périodes d'examens.

En effet, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de neutraliser momentanément une partie ou la totalité du chantier
pour éliminer les nuisances pendant la période de déroulement des examens de fin d'année

Par ailleurs, I'ensemble des installations de sécurité telles que balisage des issues de secours, éclairage
d'ambiance, alarme, etc. devront étre parfaitement maintenues en état de marche et cela pendant toute la durée
du chantier.

Et d'une maniére générale, toutes les conditions nécessaires pour mener a bien ce chantier en respectant le
planning et le phasage et cela, en minimisant au maximum les perturbations de la vie de I'établissement.

L'entreprise prévoira, par ailleurs, un effectif suffisant permettant d'avancer au maximum le chantier pendant les
périodes de vacances scolaires y compris pour les mois de juillet et d'ao(t.

16.1.2 Incidence sécurité

Il est rappelé que les travaux seront partiellement exécutés en pleine période d'occupation et I'entreprise devra
prendre toutes les protections ou mesures pour assurer la parfaite sécurité des personnes (balisage, condamnation
provisoire, etc.)

L'entreprise devant exécuter des soudures devra fournir au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre I'assurance
que toutes les précautions concernant I'emploi du gaz ont été prises et que le matériel utilisé est parfaitement
conforme a la réglementation en vigueur

16.1.3 Travaux liés a la présence d'amiante

Amiante : Rapport a prendre en compte

Plomb : Rapport & prendre en compte
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16.1.4 Gestion des déchets

L'opération sera réalisée dans le respect de la réglementation concernant le tri sélectif :

- Chargement et tris des déblais dans le respect des 5 catégories :
* Les déchets d'emballage

* Les déchets inertes - décharges de classe |lI

* Les déchets banals - décharges de classe Il (DIB)

* Les déchets spéciaux (DIS)

* Les déchets de métaux

- L'ensemble des déchets de construction devra faire l'objet du tri sélectif mis en place et géré par chaque
entreprise pour ce qui la concerne, a ces frais et risques.

16.1.5 Protections des ouvrages

L'entrepreneur devra prévoir toutes protections provisoires ou définitives des ouvrages adjacents existants. Il sera
tenu responsable et devra faire remettre en état, & ses frais, tous ouvrages auxquels il aura occasionné des
dégradations.

16.1.6 Propreté

L'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage permanent du chantier, qui doit étre rangé en permanence. Dans
le cas contraire, le nettoyage sera effectué sur ordre de la Maitrise d'CEuvre par une tierce entreprise a la charge
de I'entrepreneur défaillant.

16.1.7 Echantillons

L'offre sera obligatoirement renseignée en totalité sur le paragraphe prévu a cet effet dans le C.C.T.P. afin
d'apprécier les caractéristiques techniques du matériel proposé Les marques et types de matériel cités par
I'entreprise sont ceux qui seront installés aprés validation des échantillons par le Maitre d'Ouvrage

Préalablement a toute exécution, les échantillons des matériaux dans les gammes, séries et catégories fixées au
présent devis, doivent étre soumis a I'agrément du concepteur qui se réserve le choix des teintes, nuances et
qualités.

Les échantillons retenus seront déposés sur le chantier et devront rester a la disposition du concepteur jusqu'a
I'achévement des travaux.

16.1.8 Conditions d'exécution

Tous les travaux décrits comprennent implicitement la valeur des échafaudages, moyens de levage, protections
individuelles et collectives, balisage en pied et manutentions nécessaires a leur parfaite exécution, quelles que
soient les conditions d'encombrement et de proximité, ainsi que tous les moyens d'ancrage et de fixation.

16.1.9 Réception des supports

Le fait de commencer les travaux suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des
réserves a fournir, il devrait demander l'inscription en P.V. a la Maitrise d'CEuvre ou au coordinateur de travaux,
avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.
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16.1.10 Modalités d'exécution des percements et réservations

L'entreprise aura a sa charge et sera responsable de la totalité des percements, réservations, raccords et
rebouchements qui lui seront nécessaires pour I'exécution de ses travaux. Les rebouchements ou blocage seront
réalisés avec des matériaux compatibles a I'élément associé.

16.1.11 Corps de métier

Ce chantier comporte plusieurs lots, I'entrepreneur devra veiller a prendre connaissance des autres lots.
16.2 PRESTATIONS PARTICULIERES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

16.2.1 Note importante

Aucune plus-value pour une connaissance insuffisante du chantier ou pour un parametre intéressant I'organisation
et la planification de l'opération ne sera prise en compte. La visite de chantier est conseillée avant la remise des
offres, pour chaque entreprise

16.2.2 installations de chantier

L’entreprise devra veiller au :
- Laprotection et sauvegarde des ouvrages ou divers situés dans 'emprise du chantier et prévus conservées
- Le balisage interne signalant au public les zones de travaux
- Le démontage et I'évacuation de I'ensemble en fin d'opération
- Ettoutes sujétions

16.2.2 Maintien en service des installations pendant la durée du chantier

L’entreprise pour la zone qui la concerne et suivant avancement aura en charge les prestations ci-aprés -
Sauvegarde des installations - Travaux d'adaptation, de neutralisation de dévoiement, etc. lié & l'organisation et au
phasage - Travaux provisoires ou définitifs liés au maintien en service des secteurs non concernés
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