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ARTICLE 1. OBJET

1.1 Objet

Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite réaliser des travaux relatifs au projet de transformation des dortoirs de
I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) en salle cours avec changement des menuiseries extérieures du
Centre Hospitalier de Gonesse.

La description des travaux et de leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Communes Techniques accompagné des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes 1 a
10.

1.2 Désignation des parties

Maitrise d’CEuvre d’Exécution :
La maftrise d’ceuvre d’exécution est assurée par la société SELECTE, 39 Boulevard Pierre Raunet 94 370 -Sucy-en-
Brie.

Maitrise d'Ouvrage :
La maitrise d’ouvrage et la coordination des travaux et le pilotage sont assurées par le Centre Hospitalier de
Gonesse :

Centre Hospitalier de Gonesse
Monsieur Said BOUAIBA, Ingénieur Maintenance Travaux
Direction du Patrimoine et de la Logistique
2, boulevard du 19 Mars 1962
95500 GONESSE
:01.34.53.23.14 — courriel : said.bouaiba@ch-gonesse.fr

Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) :

La mission de coordonnateur S.S.I. s’exécute en conformité avec les normes, notamment la norme NF S 61-931
du 5 juillet 2000 relative aux dispositions générales des systemes de sécurité incendie (S.S.1.), la norme NF S 61-
932 du 5 septembre 1993 relative aux régles d'installation des systémes de sécurité incendie (S.S.1.), complétées
par le fascicule FD S 61 949 de novembre 1995 qui constitue un guide d'utilisation des normes relatives aux
systemes de sécurité incendie (S.S.1.).

L’entreprise retenue est la société PHENIX.

Contréle technique :

Les travaux de la présente opération sont soumis au controle technique dans les conditions prévues par le titre Il
de la loi du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction. Les
missions confiées par le Maitre de I'Ouvrage au contrdleur technique sont conformes au décret n°99-443 du 28
mai 1999 et sont relatives a : Au titre de la mission de base de contréle technique, et ainsi que prévu par la
réglementation en vigueur (Annexe A du CCTG Controle Technique), figure-la : Mission L : solidité des ouvrages et
des éléments d’équipement indissociables Au titre des missions complémentaires réglementaires, et ainsi que
prévu par la réglementation en vigueur (Annexe A du CCTG Contrdle Technique), figure-la : Mission SEI : sécurité
des personnes dans les ERP et IGH Mission F : Fonctionnement des installations.

L’entreprise retenue est la société BUREAU VERITAS.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi n®93-1418 du 31.12.93 et définie par le décret n® 94-1159
du 26.12.94 et le décret n® 2003-68 du 24.01.03, aux fins de contribuer a prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants. La mission s'exerce en
phase conception, étude et élaboration du projet de I'ouvrage et en phase réalisation de I'ouvrage.

L’entreprise retenue est la société BUREAU VERITAS.
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1.3 Déclaration de sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d’une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant
par la maitrise d’ouvrage. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-traitant et
le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du Code de la
commande publique et a l'article 3.6.1 du CCAG-Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG-Travaux).

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur ou égal a 600 euros TTC. Le
titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes
les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

1.4 Forme du marché
Le marché est un marché de travaux.

1.5 Décomposition du marché en lots

Le marché comporte 13 lots :

Lot n°1 : Désamiantage

Lot n°2 : Démolition

Lot n°3 : Gros-Oeuvre

Lot n°4 : Menuiseries Extérieures

Lot n°5 : Ascenseur/Monte PMR

Lot n°6 : Platrerie/faux-plafond/menuiserie intérieure
Lot n°7 : Peinture

Lot n°8 : Revétement de sol

Lot n°9 : Electricité/appel-malade

Lot n°10 : Plomberie/CVC

Lot n°11 : Serrurerie

Lot n°12 : Systeme de Sécurité Incendie (SSI)
Lot n°13 : Voiries et Réseaux Divers

FE R R

1.6 Marché a tranches

Conformément aux dispositions de I'article R.2113-4 du Code de la Commande Publique, la réalisation de ces
travaux se décompose en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles décomposées comme suit :

une tranche ferme qui débutera le 14 ao(t 2024 jusqu’au 04 mars 2025,

une tranche conditionnelle n® 1 qui débutera le 05 mars 2025 jusqu’au 05 ao(t 2025,
et

une tranche conditionnelle n°2 qui débutera la 06 ao(t 2025 jusqu’au 24 février 2026.

La réponse des candidats aux tranches conditionnelles est obligatoire. Les tranches conditionnelles seront
affermies par décision du Groupement Hospitalier de Territoire Plaine de France au titulaire, dans un délai de 2
mois avant le début des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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A l'expiration du délai d’affermissement, le titulaire sera libéré de tout engagement concernant la tranche
conditionnelle non affermie. Dans cette hypothése, le titulaire ne pourra prétendre au versement d’aucune
indemnité.

1.7 Prestations Supplémentaires Eventuelles
Conformément aux dispositions des articles R.2151-9 du Code de la Commande Publique, la réponse aux
prestations supplémentaires éventuelles (PSE) est obligatoire. Le Centre Hospitalier de Gonesse se réserve le droit
de les retenir ou pas lors de la signature du marché.

1.8 Délai d'exécution

La date prévisionnelle de commencement du marché est fixée au 14 Aolt 2024 et comprend par ordre
chronologique, le phasage suivant :

Tranche ferme :
début des travaux : 14 Ao(t 2024
réception des travaux : 04 mars 2025

Tranche conditionnelle n®1 :
début des travaux : 05 mars 2025
réception des travaux : 05 ao(it 2025

Tranche conditionnelle n® 2 :
début des travaux : 06 ao(t 2025
réception des travaux : 24 février 2026

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante

- l'acte d'engagement auquel doit étre annexé(s) le(s) bordereau(x) de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF),

- le Cahier des Clauses Communes Technigues commun a I’'ensemble des lots,

- le Cahier des Clauses Technigues Particulieres dont |'exemplaire conservé dans les archives du Centre
Hospitalier de Gonesse fait seul foi et ses annexes n°® 1 a n° 10,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres dont I’'exemplaire conservé dans les archives du
Centre Hospitalier fait seul foi,

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG — Travaux)
version au 1° avril 2021, approuvé par arrété du 30 mars 2021. Ce document d’ordre général n’est pas joint
matériellement au marché, mais il est téléchargeable sur le site de http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats
déclarent expressément le connaitre, s’y référer et I'accepter. Il est applicable pour tout ce a quoi il n’est pas
formellement dérogé par le présent CCAP.

ARTICLE 3. ASSURANCES DU TITULAIRE

Responsabilité civile professionnelle :

Conformément a l'article 8.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile
professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par |'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de construction
objet du marché.
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Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile
professionnelle découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil. Il doit donc fournir une attestation de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de la prestation.

A tout moment durant I"exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande de I’Acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa
responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 50.3.1 du CCAG-
travaux.

Responsabilité civile décennale :

Conformément a I'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a souscrit I'assurance décennale
obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le co(t prévisionnel total de I'opération
de construction, honoraires compris.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa

responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de I'article 50.3.1 du CCAG-
travaux.

ARTICLE 4. MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

4.1 Contenu des prix
Les ouvrages ou prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.
Etant donné le caractere particulier de ces travauy, il est précisé que toutes les dimensions indiquées sur les plans
ne sont données qu’a titre indicatif, et doivent étre contrélées dans chaque cas, puisqu’elles sont susceptibles de
varier d’un ouvrage a l'autre.

L’entreprise aura donc la responsabilité entiere des erreurs qui seraient dues a une mauvaise appréciation de
I'état existant.

Les variations éventuelles de la nature ou de I'état des ouvrages existants, par rapport aux descriptions données
a titre indicatif dans les documents de la consultation, ne pourront donner lieu a des suppléments de prix apres
signature du marché en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

4.2 Modalités de variation des prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées aux articles 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 du présent CCAP.

4.2.1 — Mois d’établissement du ou des prix du marché :
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre ; ce mois
est appelé « mois zéro » - mois de Juin 2024.
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4.2.2 — Choix de I'index :
L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des travaux national ci-apres :

Numeéro du lot Index correspondant
Lot 1 - Désamiantage BT 01
Lot 2 - Démolition BT 01
Lot 3 —Gros ceuvre BT 01
Lot 4 — Menuiseries Extérieures BT 19A
Lot 5 — Ascenseur BT 48
Lot 6 — Platrerie/Faux-plafond/Menuiserie intérieure BT 18A
Lot 7 — Peinture BT 01
Lot 8 — Revétement de sol BT 01
Lot 9 — Electricité —Appel malade BT 47
Lot 10 —Plomberie — CVC BT 38
Lot 11 —Serrurerie BT 19
Lot 12 — Systeme de sécurité incendie (SSI) BT 01
Lot 13 — Voiries et Réseaux Divers BT 02

4.2.3 — Modalités de révision du prix :
Les prix sont révisables en application du coefficient de révision Cr donné par la formule suivante :

Cr=0,15+0,85BTn
BTO
BTn : mois de réalisation des prestations figurant sur la facture
BTO : mois de I'offre

Conformément a I'article 12.2 du CCAG, les calculs de révision seront effectués mensuellement.

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les indices de référence ne sont pas connus, la révision est établie
a titre provisoire.

La révision définitive est présentée, en une seule fois lorsque le dernier BT sera connu. Le résultat des révisions
en plus ou en moins sera inclus dans le certificat de paiement pour sole.

Le coefficient final résultant des calculs relatifs aux révisions s’applique avec arrondi au millieme supérieur.

4.2.4— Application de la TVA :
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

ARTICLE 5. AVANCE

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d’engagement.

Conformément au Code de la Commande Publique, le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché.

Le versement de I'avance est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére demande ou d’une caution
personnelle et solidaire.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65 % du marché toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80
%.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les

mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 6. LE PROJET DE DECOMPTE MENSUEL

Elaboration de la demande de paiement :

En application des dispositions de I'article 12.1 du CCAG/Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle a la maitrise d’ouvrage, sous la forme d’un projet de décompte ainsi que celle
de son ou ses sous-traitants, s’il y a lieu.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, fixés a la DPGF mais sans actualisation ni révision des
prix et hors TVA.

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées : la fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de |'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.

La demande de paiement mensuel est transmise par le titulaire a la maftrise d’ouvrage.

Ce dernier détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire et dresse a cet effet un état d’acompte
mensuel faisant ressortir :

- le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre
le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

- le montant de la TVA ;

- le montant des pénalités, le cas échéant ;

- I'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou révisables sont
majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus;

- le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ; -

le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

- le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle
n’a pas été remplacée par une autre garantie.

La maitrise d’ouvrage notifie au titulaire I’état d’acompte mensuel et propose de régler les sommes qu’il admet.
Cette notification intervient dans les sept (7) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire sans pouvoir dépasser 10 jours calendaires.
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Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du
titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procede au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

Périodicité de paiement :
Conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG/travau, le réglement des comptes du présent marché
s’effectue par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés.

PAIEMENT ET MISE EN PAIEMENT DES DECOMPTES MENSUELS
6.1 Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.

Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la facturation du fait
du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier de Gonesse par courrier recommandé avec accusé de réception,

conformément a Iarticle 8 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son offre.

6.2 Présentation des demandes de paiement

Conformément a I'article R.2192-3 du Code de la Code de la Commande Publique, "utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les décomptes mensuels sont transmis, sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-pro.gouv.fr».

A ce titre, les décomptes dématérialisés adressés au Centre Hospitalier de Gonesse devront comporter les
informations suivantes :

. le numéro de SIRET 269 500 047 000 15, qui identifiera le Centre Hospitalier de Gonesse en tant
gue destinataire de votre facture,

. le code service «SERV_TECH_LSCP » qui permettra de distinguer les différents services d’une
méme structure,

. le numéro de marché.

6.3 Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de l'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le
comptable assignataire est le Trésorier Principal de Gonesse.

ARTICLE 7. RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG/Travaux :

. la réception a lieu a I'achévement de I’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet a la
date de cet achévement.

. chaque titulaire avis le maitre d’ouvrage de la date a laquelle il estime que ses travaux ont été achevés ou le
seront. Le maitre d’ouvrage a a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux
est achevé.

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des épreuves prévues dans le CCTP.
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ARTICLE 8. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué sut tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés a chaque entrepreneur une retenue de
garantie de 5%.

Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi que les sommes dont le
titulaire peut étre débiteur pour quelque raison que ce soit dans la limite du montant de ladite retenue de garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, ou si les
deux parties sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans les deux cas ci-avant, ces dernieres doivent étre constituées a 100 % du montant des travaux, lors de la

demande de paiement du premier acompte.

Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs (ou la levée de garantie a premiere demande ou la
levée de la caution) a I'expiration du délai de garantie (1 an) pour autant que le titulaire du marché ait rempli a
cette date toutes ses obligations au regard du Maitre de I’Ouvrage.

ARTICLE 9 — SOLDE — DECOMPTE GENERAL

Le décompte général et définitif se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et
des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution a la demande de la maitrise
d'ouvrage.

Conformément a l'article 42.4 du CCAG/Travaux, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la
notification de la derniere décision de réception faisant courir le délai de 30 jours prévu a l'article 12.3.2 du
CCAG/Travaux.

Le décompte général et définitif est établi par 'entrepreneur et présenté a la maitrise d’ouvrage conformément
aux dispositions des articles 12.3.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si le décompte final se trouvait étre modifié par la maitrise d’ouvrage, le paiement est effectué sur la
base provisoire des sommes admises par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire
ne peut notifier a la maitrise d'ouvrage son projet de décompte final qu'apres la levée de I'ensemble des réserves,
que cette levée soit opérée par le titulaire ou par un tiers mandaté par la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la
mise en ceuvre de |'article 12.3 du présent document.

Le point de départ du délai de 30 jours mentionné a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux est la date de levée des
dernieres réserves. Les sommes éventuellement engagées par la maftrise d'ouvrage pour faire exécuter aux frais
du titulaire les travaux de levée des réserves sont intégrées au décompte général et définitif, au débit du titulaire.

L'entrepreneur avant de pouvoir prétendre au réglement pour solde de tout compte doit, entre autres, fournir au
maitre d'ouvrage toutes les pieces nécessaires a un entretien aisé des ouvrages.

A savoir :

e Tous les plans de repérage des ouvrages exécutés sur les cotes d'implantation altimétriques (réseaux divers
enterrés ou aériens).

e Tous les plans de parcours (eau, gaz, électricité, assainissement, appel sonore, télévision, téléphone, etc..). ®
Tous les plans de détails.

e Toutes les notices d'entretien des différents matériels et matériaux (chauffage, production d'eau chaude,
ascenseurs, etc..).

Ainsi que les quitus ou attestations suivantes :
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¢ Quitus de paiement des sous-traitants (ou en cas de paiement direct, attestation du sous-traitant confirmant
que ses travaux se sont limités au montant correspondant au dernier DC4),

Cette liste n'est pas limitative.

Toutefois, par dérogation au 3eme alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de I'établissement du
décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, la maitrise d’ouvrage notifiera
au titulaire, le décompte général douze jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision

du solde.

ARTICLE 10 — CESSION DE CREANCE

En cas de cession de créance, le pouvoir adjudicateur remet, au titulaire, a sa demande un exemplaire unique ou
un certificat de cessibilité de créance du marché.

Le titulaire s’engage a remettre a I'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce dernier puisse
notifier la cession a I'agent comptable.

ARTICLE 11 — GARANTIES

11.1 — Régime de la garantie

Pour les équipements :
La période de garantie est de 2 ans, apres réception pour le lot n® 12 — systéeme de sécurité incendie et le lot n° 5
—ascenseur.

Le matériel installé devra étre fiable pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de I'installation, tant dans I'ensemble que dans les
détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.
En cas de défectuosité d’un appareil, la période de garantie sera prolongée d’une durée égale a celle de
I'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

Pour les travaux :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur. Au titre de la
garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation qui serait
reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours maximum pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si, a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé

jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

11.2 — Obligation de parfait achevement

m Délai de garantie
Les dispositions de I'article 44 du CCAG travaux sont applicables.
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En application l'article 44.1 CCAG travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a
I'article 44.2, d’un (1) an a compter de la date d'effet de la réception des prestations.

Par dérogation a l'article 44-1, il est précisé que les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achevement
sont eux-mémes garantis un (1) an a compter de la date de leur achévement.

m Etendue de |'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achevement d’un (1) an ou de deux (2) ans, I'entreprise, indépendamment
des obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, est tenue a une
"obligation de parfait achévement" au titre de laquelle elle doit sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- remédier a tous les désordres signalés par la maitrise d'ouvrage, de telle sorte que les prestations du marché
soient conformes a I'état ou elles étaient ou auraient d0 étre lors de la réception ou apres correction des
imperfections constatées lors de celle-ci;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue des
épreuves effectuées.

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achevement sont eux-mémes garantis un (1) an a compter
de la date de leur achevement.

m Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a I'exécution complete des travaux et
prestations que ceux-ci soient assurés par I'Entrepreneur ou qu'ils le soient d'office et a ses frais. Lesdits travaux
effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis 1 (un) an a partir de leur achevement

11.3 — Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, visée a |'article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments d’équipements
dissociables de I'ouvrage, pour une durée de deux ans a compter de sa réception. Il s’agit d’'une garantie qui précise
expressément que I'équipement doit étre fonctionnel.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de I'ouvrage.

ARTICLE 12 — PENALITES

12.1 — Généralités sur les pénalités
Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché par non intervention dans les délais prévus, soit
par mauvaise exécution des travaux, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt la résiliation
du marché a ses torts et a ses frais, apres une mise en demeure préalable.

L"application des pénalités peut étre exceptionnellement reconsidérée suite a la demande diment justifiée du
titulaire du marché et apres acceptation de I'établissement concerné.
Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui auront été notifiées.

Dans le cas contraire, I'établissement bénéficiaire retiendra le montant des pénalités par émission d'un titre
exécutoire notifié au titulaire ou par réfaction sur facture. Le pouvoir adjudicateur établi un mémoire indiquant
les périodes de pénalités concernées et leurs montants.

Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire. Le montant de la pénalité est dG quel que
soit son montant par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux.
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12.2 — Pénalités applicables

Retard d’exécution des prestations :
Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au marché, le
titulaire encourt pénalité forfaitaire de deux cent cinquante euros (250 €) par jour calendaire de retard.

Retard de réception des supports DTU :

En application de I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise des DTU d’exécution
prévu au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire de deux cent cinquante euros (250 €) par jour calendaire
de retard.

Pénalités de retard dans la remise de pieces EXE :
Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise de piéces EXE, il est
appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

Pénalités de retard dans la remise des DOE :
Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise des DOE, il est appliqué
de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

Pénalité pour retard dans la levée des réserves :

Tout retard dans la levée des réserves par |'entrepreneur entrainera par jour calendaire I'application immédiate
d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/1000 du montant de I'ensemble du
marché, avec un minimum de deux cents euros (200 €), sauf si ce retard est d(i a un cas de force majeur et
s’arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves a la réception et dans la levée des réserves de
Parfait Achevement.

Pénalité pour absence injustifiée a toute convocation :

Pour toute absence injustifiée de la part du titulaire a une réunion de chantier ou a toute autre convocation émise
par le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage il sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure préalable
une pénalité forfaitaire de 100 € HT.

ARTICLE 13 — SUSPENSION DES PRESTATIONS - RESILIATION

13.1 —Suspension des prestations
Conformément aux dispositions de I'article 53 du CCAG-Travau, il peut étre accordé au Titulaire une suspension
de tout ou partie des prestations.

Dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, les parties conviennent des modalités de constatation des
prestations exécutées et du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant a la charge du Titulaire
pendant la suspension. Elles conviennent également des modalités de reprise de I'exécution, des modifications a
apporter aux marchés et des modalités de répartition des surcodts directement induits par ces événements.

A défaut d’accord entre les parties, la maitrise d’ouvrage est tenue, a l'issue de la suspension, de reprendre

I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché.

13.2 —Résiliation du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions définies ci-aprés

m Pour motif d’intérét général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit
a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du
montant hors taxes non révisés des prestations déja recues un pourcentage fixé a 5%.
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m Résiliation aux torts du titulaire :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a)

e)

Le titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection
de I'environnement ;

Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de
maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48 du CCAG/Travaux, ne s'est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation
contradictoire et d’un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service a
reprendre 'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple,
soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 a 48.7 du
CCAG/Travaux s’appliquent ;

Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;

Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances prévues au marché ;

f) Le titulaire s’est livré, a I’'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux.

ARTICLE 14. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le Tribunal Administratif francais est seul compétent.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et I'administration lui communiquera un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 15. TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation, le tribunal administratif de
Montreuil sera seul compétent a statuer sur I'objet du litige, conformément a la Iégislation en vigueur.

Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL Cedex
Tél: 01 49 20 20 00
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

En cas de contestations pendant I’'exécution du marché, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sera seul
compétent a statuer sur I’'objet du litige, conformément a la législation en vigueur.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de I'Hautil — BP 322 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone : 01.30.17.34.00 — Télécopie : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
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