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1. Généralités
1.1. Objet de la consultation

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot Désamiantage nécessaire a la
rénovation de I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Gonesse, pour le compte du Centre Hospitalier
de Gonesse, et permettre aux entreprises consultées d’établir les propositions, sans restriction ni réserve.

L’offre devra obligatoirement correspondre au projet de base, en respectant les prestations définies dans le cadre
du bordereau quantitatif estimatif joint.

L’entrepreneur pourra s'il le juge nécessaire, compléter ce document par des articles quantifiés et valorisés qui ne
seraient pas portés sur le bordereau.

Toute réserve sur la conception du projet devant étre formulée au moment de la consultation. Aprés désignation
de I'entreprise, les réserves émises ne pourront en aucun cas, dégager la responsabilité de I'entreprise.

Les indications données au présent chapitre ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme exhaustives. |l
appartiendra a I'entrepreneur de vérifier, voire de corriger les quantités, s'il s'apercevait d'une erreur a l'issue de
son étude et de ses enquétes sur place, il va de soi qu’aucun supplément ne sera accordé a I'entreprise sur les
quantités qui pourraient étre réclamées en dehors de celles figurant sur son devis.

L'entreprise devra veiller a faire toutes les études nécessaires au parfait achévement du chantier.

Les articles doivent étre "éclatés" et complétés, par une description précise des ouvrages a réaliser.

Il est rappelé que le prix traité sera forfaitaire. L'entrepreneur devra donc prévoir tous travaux de sa spécialité
nécessaires a un achévement complet et parfait a la réalisation de I'ceuvre.

1.2. Spécifications techniques générales
1.21. Réglementations

L'ensemble des travaux est soumis aux documents techniques suivants et notamment, le présent document
a pour objet de définir les prestations incombant au lot charpente, et de permettre aux entreprises consultées
d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles
de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des DTU dans les numéros :

- DTU.

- Regles CB 71 et NV 65.

- Réglement en vigueur concernant la protection et la sécurité contre I'incendie des ERP.

- Normes frangaises AFNOR.

- Prescriptions des fabricants.

- Lesregles du REEF.

- Les agréments du CSTB.

- Le décret 65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des

travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

1.2.2. Spécifications d’ordre général

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles
de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis dans les
conditions d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
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travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription au PV a l'architecte ou au
contréleur des travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, la réclamation
serait jugée irrecevable.

Suivant les régles énoncées dans le CPS, le CCAP ou le CCTP, I'entrepreneur est responsable de tous les
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel,
déshydratation, efc....

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles :
- Protections diverses, bachages, etc.
- Protections contre le vol.
Qui sont implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

1.2.3. Dispositions de sécurité contre I'incendie

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et devis descriptif, étant entendu qu'elle devra vérifier que
celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en vigueur, en particulier a I'Arrété du 31 janvier 1986
relatif a la protection contre l'incendie des ERP.

Les degrés de résistance au feu respecteront les termes de la notice de sécurité du dossier de demande de permis
de construire et la réglementation en vigueur.

1.2.4. Vérification des quantités du DPGF

Le quantitatif joint au présent dossier n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier
ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d’appréciation. Toutefois afin de faciliter 'examen des
offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis sous peine de non-conformité.
L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Les prix unitaires incluent obligatoirement :

- La note de calcul.

- Les plans d’exécution et DOE

- Toutes les sujétions pour les ouvrages complets parfaitement exécutés.

- Tous les échafaudages, protections, bachages nécessaires pendant les travaux.

- Lafourniture, le transport, les stockages, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes,tous les matériaux,
matériels et éléments constitutifs d’ouvrage et accessoires nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux dispositions du CCTP. La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou
constatés soit en cours d’exécution, soit ala réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

1.2.5. Coordination avec les autres corps d'état

L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des
autres corps d'état sur le sien, et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Les réservations dans les plafonds font partie des prestations, les percements nécessaires pendant sa présence
sur le chantier, pourront étre demandés par les autres corps d'état en temps opportun. Si ces percements
s’avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d’entrainer une incidence sur la stabilité de
I'ouvrage, une validation sera demandée au maitre d’ceuvre. Font également partie de ses prestations, les renforts
pour lapose d’éléments lourds.
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1.2.6. Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le lieu et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public.

1.2.7. Phasages travaux et planning

L'entrepreneur tiendra compte dans sa proposition du phasage éventuel des travaux et du temps imparti pour
I'exécution de ses travaux en respectant les autres corps d'état.

1.2.8. Déblais

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer I'enlévement des
déblais et gravats lui incombant.

1.2.9. Nettoyage

Il sera exigé un chantier constamment propre, débarrassé de tous les gravats provenant de I'exécution des travaux.
Chaque entreprise devra procéder a son nettoyage journalier et sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

En cas de non-réponse a cette demande, le nettoyage sera réalisé par une entreprise désignée par le maitre
d’ouvrage et restera a la charge de I'entreprise concernée.

1.2.10. Respect des régles d'hygiéne et sécurité

Sous les directives du coordinateur SPS le chef d'entreprise et son responsable de chantier devront assurer a
leurs personnels toutes les mesures d'hygiéne et de sécurité pour I'exécution des travaux :

- Fournir le PPSPS

- Réaliser 'inspection commune AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

- Eclairage correct des zones de travaux et de cheminement.

- Protection pour travail en hauteur.

- Tous moyens mécaniques de levage et manutention.

- Aération des locaux

- Regles d’hygiene et de distanciation liée au mesure sanitaire suite a I'épidémie de COVID 19

1.2.11. Documents de référence

Le présent CCTP se référe :
- AuC.CAP.
- Au descriptif tous corps d'état.
- Auxplans.
- Aux notes techniques du bureau de contrdle.
- Au planning général des travaux.

1.2.12. Documents a fournir

Avant travaux :

- Dossier technique illustrant les caractéristiques des matériaux et matériels utilisés
- Certificat de provenance des matériaux et composants

- Procés-verbaux

- Plans techniques

- Plan de calepinage
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- Etc.
Liste non exhaustive.

En fin de chantier avant réception des ouvrages :
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Plans de recollement conformes a I'exécution

- Les notices d'utilisation et d’entretien

- Etc.

Liste non exhaustive.

Une attestation d’assurance valable pour la période correspondante a la date de remise des offres devra
étre fournie et jointe a I'offre, toute offre qui ne sera pas accompagnée de I'attestation d’assurance sera
considérée comme nulle.

1.2.13. Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de l'opération et notamment :

- Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Letype de pose,

- Les conditions particulieres de l'opération,

- La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il fera,
par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d’CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.
De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.3. Spécifications techniques particuliéres au présent lot

1.3.1.  Préliminaire

L'a présente entreprise a pour mission d'extraire les matériaux amiantés présents dans le batiment, suivant le
rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante établi avant démolition :

Rapport en date du 07/12/2023 établi par HPE DIAGNOSTIC

Dénommé : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans I'immeuble
béti avant démolition

Nota :

Le plan de retrait devra intégrer le traitement des composants particuliers susceptibles de contenir de 'amiante et
constituant des ouvrages annexes aux éléments a démolir et a évacuer avec les mémes précautions.
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1.3.2. Sécurité
1.3.2.1. Plan de secours

Sécurité a l'exécution :

L'entreprise fera en sorte que son personnel puisse intervenir dans le respect des dispositions du Code du Travail.
La qualification et I'effectif du personnel d'encadrement devront étre en permanence adaptés au respect des
obligations découlant, des modes opératoires (documents fournis par I'entrepreneur) et des procédures inhérentes
a la certification de traitement de I'amiante friable.

L'entreprise est tenue de préparer un plan de secours prévoyant des cas d'urgence tels que l'incendie, accident,
chute de tension, défectuosité du systéme de ventilation éventuel ou tout autre fait entrainant une modification ou
une diminution de I'épuration d'air ou de l'isolation de la zone de travail.

Les sorties de secours et la liste nominative des personnels habilités a porter les premiers secours seront précisés
par l'entreprise dans les modes opératoires et affichés sur le chantier.

1.3.2.2. Sécurité du chantier

Mise en confinement de la zone de travail :

Constitution d'une zone homogene étanche aux circulations d'air par confinement des différentes parois par double
film en polyane de 200 microns avec recouvrement des Iés sur une vingtaine de centimétres et fixation par bande
adhésive.

Obturation de tous les équipements techniques présents dans la zone de travail (gaines de ventilation et de
désenfumage, canalisations diverses). Condamnation physique des accés habituels a la zone de travail.

Mise en dépression de la zone confinée :

Mise en place d'une ventilation mécanique si nécessaire l'air de la zone de manutention ou de transfert vers les
véhicules chargés de I'évacuation.

Mise en place sur l'extraction éventuelle de caisson de filtration THE conforme a la norme NF X 44-013.

Débit permettant d'assurer au minimum 4 renouvellements / heure du volume de la zone concernée (pour tenir
compte des pertes de charge, prévoir 6 renouvellements). Extraction alimentée sur le réseau électrique secouru.
Amenée naturelle ou mécanique de l'air pour permettre de compenser la mise en dépression.

Accés aux zones confinées :

Acces possible uniqguement a travers un sas a 3 compartiments au minimum, l'air circulant dans le sas en régime
turbulent et de I'extérieur de la zone de travail vers l'intérieur. Un compartiment au moins du sas équipé d'une
douche pour le lavage de tout ce qui sort de la zone confinée.

Gestion des rejets aqueux :
Eauxfiltrées a 5 p avant rejet a I'égout. Concentration en matiéres en suspension totale des eaux rejetées inférieure
a 30 mg / litre avec PH compris entre 5,5 et 8,5.

Evacuation des déchets :

Déchets amiantés (MCA, protections des intervenants, polyanes, filtres, etc.) placés sous une double enveloppe,
avec un étiquetage conforme a la réglementation. Déchets envoyés seulement dans une installation diment
autorisée par la Direction Régionale de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement. Envoi accompagné de
I'émission d'un bordereau de suivi de déchets amiante, avec retour apreés la prise en charge finale.

Déchets non amiantés (équipements techniques, faux plafonds non amiantés, etc.) qu'il serait nécessaire de
déposer pour l'intervention et qui seront lavés en sortie de zone confinée, puis éliminés comme déchets de
construction.

Les déchets seront évacués vers des CET de classe 1 ou 2 en fonction de leur nature et selon le plan de retrait
approuvé
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Protection des intervenants :

Les intervenants devront étre sous Surveillance Médicale Renforcée (SMR) et en possession d'une attestation
d'aptitude médicale en relation avec la présence d'amiante et de non contre-indication  de port de masque de
protection respiratoire.

Les intervenants devront étre formés et informés des risques amiante conformément a la réglementation.

Tout intervenant dans la zone de travail doit &tre équipé en permanence :

- De vétements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets,
décontaminables ou, a défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets
d'amiante.

- De gants étanches et de bottes de sécurité.

- D'un appareil de protection respiratoire constitué d'un masque complet a adduction d'air avec un débit a pression
positive de 300 litres par minute. L'utilisation de masque complet a ventilation assistée avec filtre de classe TMP3
pourra étre admise sur avis de I'lnspection de Travail et de la CRAM.

- Pour les visiteurs qui se rendent dans la zone de travail, des appareils de protection respiratoire constitués d'un
masque complet a ventilation assistée avec filtre de classe TMP3 seront disponibles sur le chantier. Ces appareils
doivent fournir un débit d'air d'au moins 160 litres par minute. Les appareils visés ci-dessus doivent étre
décontaminables.

- Casque. Harnais, pour effectuer des travaux en hauteur.

- Tout équipement de protection individuelle classique imposé par la nature des travaux réalisés

1.3.3. Prescription administratives
Consulter les documents généraux et le rapport.
1.3.4. Textes réglementaires relatifs a I'amiante

L’attention: de I'entreprise est attirés sur les aménagements a apporter aux textes ci-dessous en fonction
des prescriptions du guide INRS ED 6091 dont I'orientation est clairement définie dans l'instruction DGT
2011/10 du 23 novembre 2011

Sont applicables les Textes réglementaires suivants pour ceux qui ne seraient pas modifiés par la remarque ci-
dessus :

« Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante

* Décret n° 78.394 du 20 mars 1978, relatif a I'emploi de I'amiante pour le flocage des béatiments

+ Décret n° 96.98 du 7 février 1996, relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés al 'amiante

+ Arrété du 14 mai 1996, relatif aux modalités de contréle de I'empoussierement dans les établissements dont les
travailleurs sont exposés a l'amiante

* Arrété du 14 mai 1996, relatif aux régles techniques pour les entreprises effectuant des activités de confinement
et de retrait de I'amiante

* Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux controles de la concentration en
poussiéres d'amiante

+ Circulaire n® 96.60 du 19 juillet 1996, relative a I'élimination des déchets contenant de I'amiante

* Circulaire n° 70 du 15 septembre 1994, relative aux procédures et régles de travail a mettre en ceuvre pour
procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou de matériaux friables, contenant de I'amiante
dans les batiments, sur des structures ou des installations

* Arrété du 4 avril 1996, modifiant I'Arrété du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut étre
fait appel aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée, ou aux salariés des entreprises de travail
temporaire

* Arrété du 6 décembre 1996, portant application de l'article 16 du décret 96698 du 7 février 1996, relatif a la
protection des travailleurs contre les risques liés a linhalation des poussiéres d'amiante, fixant le modele de
I'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le médecin du travail

+. Arrété du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret 96-98 du 7 février 1996, relatif
a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante, déterminant les
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recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la
surveillance médicale des salariés concermnés

* Décret n° 96.1133 du 24 décembre 1996, relatif a l'interdiction de I'amiante pris en application du code du travail
et du code de la consommation

* circulaire du 9 janvier 1997, relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de
réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks

+ Circulaire du 12 mars 1997, relative aux conséquences de l'interdiction de 'amiante et a I'élimination des déchets
* Arrété du 14 mai 1997, modifiant I'Arrété du 14 mai 1996, relatif aux régles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante

* Décret n® 97.1219 du 26 décembre 1997, relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation
de poussiéres d'amiante : obligation de qualification des entreprises

+ Arrété du 26 décembre 1997, relatif a 'homologation de référentiels servant de base a la délivrance du certificat
de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de I'amiante friable

* Réglements sanitaires départementaux en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser

* Arrété relatif a la protection des batiments contre l'incendie

L’entreprise aura également connaissance des textes suivants :

* Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations - JO du 10 mai
2017

* Note DGT du 19 janvier 2017 relative au cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant
de I'amiante - sous-traitance de ces opérations — certification des entreprises

* Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d’évaluation des innovations techniques
dans le domaine de la détection et du traitement de I'amiante dans le batiment - JO du 15 janvier 2017

* Arrété du 24 février 2017 modifiant l'arrété du 25 juillet 2016 définissant les criteres de certification des
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de conservation
des matériaux et produits contenant de

I'amiante, et d’examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des organismes
de certification - JO du 1 mars 2017

« Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de 'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante, et d’examen visuel aprés travaux dans les immeubles bétis et les criteres d’accréditation des organismes
de certification - JO du 2 ao(it 2016

* Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante - JO du 1 juillet 2015

* Arrété du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage

* Arrété du 11 décembre 2014 modifiant 'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle
des émissions polluantes et des déchets - JO du 26 décembre 2014, p. 22234

* Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique
2760 de la nomenclature des installations classées - JO du 14 décembre 2014, p. 21032

* Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante - J.0. du 7 juillet 2013, p. 11350-
11351.

II'est de plus précisé le point suivant :

Informations conformes a I'annexe Ill de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine
de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et dautres pathologies non cancéreuses
(épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention
des risques liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans immeuble.

L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la
prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Page 9 sur 20



Lot 01 - Désamiantage IFSI de Gonesse

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
fin de remédier au plus ot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

1.3.5. Conditions d’exécutions

Pour ces conditions, I'entreprise respectera plus particuliérement les exigences précisées dans le Guide INRS ED
6091 réputé joint au MARCHE.

Phasage et libération des locaux

Les travaux sur la zone concernée du Batiment pourront étre réalisés immédiatement dés I'ordre de service notifig,
apreés la remise des compléments au rapport préliminaire et aprés les démarches administratives préalablement
effectuées.

Une autorisation d'intervenir sera jointe au dossier MARCHE.

La contrainte de conservation du Clos et Couvert n’est pas a prendre en compte eu égard a

I'importance des travaux a réaliser en restructuration de cette zone.

En revanche ceci induira des précautions spécifiques pour la libération du site et pour les

conséquences de pluies ou vents pendant les travaux de désamiantage.

Acceés au chantier - Evacuation - Cléture

Le seul acces s'effectue par les voies desservant le site soit la rue Albert Drouhot.

La rue au droit du chantier ne sera pas encombrée et devra étre tenue en bon état de propreté pendant toute la
durée du chantier, elle sera nettoyée réguliérement. L'accés sera réalisé par le portail sur rue avec toutes les
précautions nécessaires, en relation avec le SPS pour les acces et manutentions sur le Domaine Public. Aucun
acces ne sera autorisé autre que par la rue Albert Drouhot.

Les réseaux aériens ou enterrés maintenus en service seront protégés

Matériel de chantier
L’Entrepreneur devra respecter et se conformer a la réglementation régissant I'utilisation des matériels
.Décret 65.48 du 08 janvier 1965 complété le 30 octobre 1981

Prestations générales exigées de I'entrepreneur

Outre les prescriptions spécifiques au plan de retrait ayant obtenu I'accord des autorités compétentes, seront dues
les sujétions inhérentes a I'exécution du chantier et a titre d'exemple :

* Protection des voiries

* Protection des réseaux enterrés et aériens

* Fermeture et balisage du chantier

* Le respect de la réglementation vis-a-vis des tiers

* Les droits de voiries afférents aux accés et installations

* L'évacuation des déchets en décharge

1.3.6. Prescriptions générales
A) Dépose des matériaux amiantes : Mode opératoire préliminaire
La présente entreprise devra réaliser le retrait des différents matériaux amiantés existants : cf. liste ci-dessous :

e | 'entreprise établit un plan de retrait des matériaux, préalablement au retrait de ces matériaux et le
soumet au coordonnateur SPS pour avis avant transmission.
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Ce plan sera soumis a l'avis du Médecin du Travalil et a I'approbation de :
o linspection du Travail
o la CRAMIF
o [I'OPPBTP

et ce un mois avant le démarrage des travaux.
Une copie du plan de retrait sera adressée au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’'Ouvrage de méme que la copie des
accuseés de réception des lettres recommandées.

e Le plan de retrait de I'amiante précisera entre autres :
la nature et la durée probable des travaux
le lieu ou les travaux sont effectués
les méthodes qui seront utilisées pour cette intervention

a
b
c
d) les caractéristiques des équipements de protection des personnels

_—— = =

e Ladépose des matériaux amiantés dans le batiment sera réalisée avant toute autre intervention de
démolition

B) Dépose des matériaux amiantes : Mode opératoire d'exécution

a) Prescriptions de sécurité :
Le plan de retrait transmis a I'lnspection du Travail, a la CRAMIF et a 'OPPBTP

Méthodes d'exécution selon le cas :

« confinement des zones de travail pour les isoler de fagon étanche

* mise en place des sas équipés de douche pour 'habillage et le déshabillage

« ventilation mécanique des locaux

« stocker les déchets dans des emballages plastique étanches et résistants pour évacuation

* les éléments seront déposés avec précaution et ne seront, dans la mesure du possible, ni coupés ni cassés (pour
éviter de libérer des poussiéres amiantées)

+ découpe des fixations (crochets, tire-fond) a I'aide d'outils manuels (coupe boulons, casse boulons) ; proscrire
l'usage d'outils & vitesse rapide

* la manutention s'effectuera avec soin

b) Protection du salarié :

* masques individuels

* ports d'une combinaison jetable

+ en fin de travail, la combinaison sera considérée comme déchet d'amiante

Dispositions pour le salarié :
+ fiche d'exposition
+ aptitude médicale

c) Protection de I'environnement :
* balisage de la zone de retrait, ainsi que le parcours d'évacuation sur le site

C) Déchets évacuation - Conditionnement

a) Déchets :

A évacuer vers des centres de stockage et de traitements des déchets en décharge agréée de classe |, Il ou lll,
selon la nature du déchet.

b) Conditionnement — évacuation :

L'entreprise se charge de conditionner les déchets extraits sous sacs réglementaires.

Elle assure le transport et I'expédition vers une décharge agréée de classement correspondant a la nature des
déchets a traiter.
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L'entreprise se charge de la recherche des centres agréés : elle devra signaler au Maitre d'Ouvrage les noms —
adresse — qualité et niveau de classement des centres proposés.

D) Mesure d'empoussiérement
Avant chaque déconfinement de zone, I'entreprise effectuera les mesures d'empoussiérement.

E) Mode d'intervention
Un phasage d'intervention sera établi en accord avec les Maitres d’ceuvre et d’Ouvrage. Il y sera précisé les zones
et mode d'intervention.

1.3.7. Classification des zones de travail
Pour chaque zone concernée se définissent, sur un chantier d'amiante (ou de traitement de peintures
au plomb), quatre couleurs de zones, a savoir :

ZONE VERTE :
(zone de 0,005 fibres / cm3 a moins de 0,025 fibres / cm3) zone ne présentant aucun risque amiante.

ZONE ORANGE :

(zone faiblement contaminée - empoussiérement compris entre 0,025 et 0,1 fibres / cm3). La contamination y est
faible et ne nécessite pas de confinement lourd (confinement, mise en dépression et sas d'accés). Ces zones
correspondent en général aux travaux préparatoires avant déflocage (mise en place du confinement, etc.) ou aux
travaux de retrait de certains matériaux non friables.

Les consignes suivantes sont appliquées :
e accés interdit a toute personne n'étant pas habilitée HA1,
e port obligatoire d'E.P.I. Iégers.

ZONE ROUGE :
zone contaminée - empoussiérement supérieur a 0,1 fibres / cm3). La contamination importante impose de mettre
en place un confinement lourd. Ces zones correspondent a des travaux mettant en suspension dans l'air de
grandes quantités de fibres d'amiante tels que le déflocage.
Les consignes suivantes sont appliquées :

e accés interdit a toute personne n'étant pas habilitée HAI ou HA2 et a toute personne extérieure, sauf

autorisation délivrée par le chef d'entreprise,
e port obligatoire d'E.P.I. lourds,
e respect des procédures d'acces a une zone rouge (passage obligatoire dans le sas).

ZONE NOIRE :
(zone trop contaminée - empoussiérement supérieur a 50 fibres / cm3).
e Travaux interdits

La classification des zones est établie et tenue a jour a partir des mesures d'empoussierement réalisées sur le

chantier (mesures initiales, de surveillance du chantier et libératoires). Ce découpage est reporté sur le terrain par
un balisage clair de toutes les zones.
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2. Description des travaux

2.1. Dépose de matériaux amiantes : Mode opératoire d’exécution — Tranche Ferme & Tranches
Conditionnelles 1&2

L'ensemble des produits amiantiféres et produits contaminés par la poussiére d'amiante ainsi que les poussiéres
sur les constructions (murs, plafonds, faux plafonds et leurs supports, sol portes etc.) ainsi que les installations
(cablage, gaines, mobilier laissé dans les lieux etc.) sont a éliminer de fagon a ce qu'il ne reste plus de quantités
visibles (perceptibles & I'ceil nu). Les poussieres résiduelles non visibles seront fixées par surfactant. Les
poussiéres dans l'air seront éliminées par aspiration et filtration. L'enlévement se fait de maniére a ce que la
génération et la dispersion de particules d'amiante soient réduites au strict minimum et ayant soin de ne pas
endommager les parties de constructions ou d'installations existantes et qui seront conservées.

Dés leur enlévement, I'entreprise devient le gardien responsable des matériaux et des déchets.

En cette qualité, il en assure le traitement, le stockage et le versage dans des conditions optimales de sécurité et
d'hygiéne, en veillant tout spécialement au respect de la réglementation applicable a la gestion des déchets
dangereux. Des analyses d'air et d'eau seront effectuées pendant les travaux en accord avec la réglementation et
les prescriptions du référentiel de certification de I'entreprise.

2.2. Dépose des joints d’étanchéité - Tranches Conditionnelles 1&2

Localisation : Extérieur - Facades

Réf. Echantillon : ZPS0-029-P056

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile
Partie sondée : Joint d'étanchéité

Localisation : Extérieur - Facades

Réf. Echantillon : ZPS0-029-P062

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile
Partie sondée : Joint d'étanchéité

2.3. Dépose des joint d’étanchéité entre menuiserie et structure - Tranches Conditionnelles 1&2

Localisation : RDC - Chambre 7

Réf. Echantillon : ZPS0-003-P003

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Localisation : Extérieur - Facades

Réf. Echantillon : ZPS0O-031-P058

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Localisation : Extérieur - Fagades

Réf. Echantillon : ZPS0O-003-P061

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Localisation : Extérieur - Fagades

Réf. Echantillon : ZPS0-031-P064

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Localisation : Extérieur - Facades
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Réf. Echantillon : ZPS0-003-P067
Description : Fibre d'amiante de type chrysotile
Partie sondée : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

2.4. Dépose des joints de mastic de vitrage - Tranches Conditionnelles 1&2

Localisation : RDC - Studio Monitrice

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P004

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : RDC - Chambre 9

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P005

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : RDC - Chambre 3

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P006

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : RDC - Chambre 12

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P007

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : R+1 - Chambre 18

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P054

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : R+1 - Chambre 29

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P055

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : Extérieur - Facades

Réf. Echantillon : ZPS0-032-P059

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chéssis aluminium)

Localisation : Extérieur - Facades

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P060

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chéssis aluminium)

Localisation : Extérieur - Fagades

Réf. Echantillon : ZPS0-032-P065

Description : Fibre d'amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Localisation : Extérieur - Fagades

Réf. Echantillon : ZPS0-004-P066

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile

Partie sondée : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)
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2.5. Dépose de la colle des plinthes — Tranche Ferme

Localisation : RDC - Salle d'eau 2

Réf. Echantillon : ZPS0-007-P010

Description : Fibre d’'amiante de type chrysotile
Partie sondée : Colle de plinthe

Localisation : RDC - Salle d'eau 2

Réf. Echantillon : ZPS0-007-P011

Description : Fibre d’'amiante de type chrysotile
Partie sondée : Colle de plinthe

Localisation : RDC - Dép6t 18

Réf. Echantillon : ZPS0-022-P030

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile
Partie sondée : Colle de plinthe

Localisation : R+1 - Chambre 26

Réf. Echantillon : ZPS0-017-P036

Description : Fibre d’amiante de type chrysotile
Partie sondée : Colle de plinthe

2.6. Conditionnement des déchets
L'amiante, les matériaux contenant de I'amiante et les matériaux contaminés par de 'amiante sont humidifiés et
emballés dans des emballages étanches a la poussiére tels que des sacs de polyéthyléne d'au moins 0.2 mm
d'épaisseur ou d'autres emballages étanches a la poussiére et spécialement congus pour les objets a angles aigus.
Les sacs ou autres emballages étanches contenant de I'amiante seront ligaturés puis nettoyés de maniére humide.
lls seront ensuite placés dans un deuxiéme sac ou dans un autre emballage étanche du méme type qui sera ensuite
fermé hermétiquement. Les sacs regoivent un étiquetage "Amiante" conformément a la réglementation.

L'entreprise tiendra compte du fait que I'ensemble du matériel et des matériaux présents ou utilisés dans la zone
de travail et qui ne peuvent pas étre bien nettoyés doivent étre traités comme déchets amiantiféres.

L'évacuation des sacs et des autres emballages étanches se fait par le sas d'évacuation des matériaux ou a défaut
par le sas du personnel. Cette évacuation aura lieu au fur et a mesure de I'avancement des travaux et au minimum
une fois par jour.

Aprés un dernier contrble de la propreté et un nettoyage éventuel, les sacs ou les autres emballages seront
entreposés dans la "chambre de conservation" en attendant que le personnel arrivant de I'extérieur les évacue.

Plusieurs sacs sont enfin conditionnés dans des big-bags de toile et stockés dans I'enceinte du chantier ou disposés
dans une benne fermée a proximité du chantier.

2.7. Contrdles et analyses
La surveillance de I'étanchéité, des rejets (air et eau), et de I'atmosphére de la zone dans laquelle sont effectuées
les opérations et en périphérie, doivent étre réalisés suivant un programme préétabli pour toute la durée du

chantier.

Un registre doit étre tenu, consignant I'ensemble des résultats de cette surveillance.
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Ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées dans le compartiment ou se fait
I'enlevement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de
changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

Tous les résultats des contrbles et analyses effectués sont transmis par télécopie a la Maitrise d'ceuvre, dés
réception par 'entreprise.

Les contrdles
Les controles adaptés au plan de retrait déposé et a effectuer sont selon le cas :
o |e testd'étanchéité a la fumée,
e Le contrdle des circulations d'air a I'anémomeétre,
e Le contrble des seuils d'alarme du contréleur de dépression,
e Le contrble de mise en route des appareils de secours en cas de coupure de l'alimentation électrique
(groupe électrogéne, déprimogéne, transmetteur téléphonique d'alarme etc.),
e Le contrdle visuel avant analyse libératoire.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les analyses
Les analyses adaptées au plan de retrait déposé et a effectuer sur le chantier sont les suivantes :

e Analyses "point zéro",

Analyses MOCP en zone de travalil,
Analyses MOCP dans les sas,
Analyses d'eau MEST et Ph,
Analyses libératoires.

Cette liste n'est pas exhaustive et résultera de la demande d’autorisation formulée.

Les analyses de "point zéro" :
Les analyses de "points zéro" sont a la charge de I'entreprise.

Par "point zéro", on entend le niveau initial de pollution par les fibres d'amiante de I'atmosphére des locaux dans
lesquels sont prévus les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessite de connaitre avec précision la nature des matériaux a déposer, leur
emplacement, leur composition et leur état initial de conservation. Cette étape nécessite donc d'effectuer un ou
plusieurs prélévements atmosphériques, s'ils n'ont pas déja été réalisés. Les résultats obtenus permettront
d'évaluer le niveau de préparation préalable a la réalisation du confinement lui-méme et la contamination éventuelle
des locaux.

Si les résultats démontrent une présence d'amiante en suspension dans I'atmosphére du local, on peut considérer
que des fibres d'amiante se sont également déposées sur I'ensemble des équipements présents dans le local.
Aussi la préparation du chantier doit-elle inclure une phase de dépoussiérage avant la réalisation du confinement,
dépoussiérage qui sera réalisé a |'aide d'aspirateurs équipés de filtres absolus K1.

Analyses point zéro prévues : suivant surfaces des zones considérées en fonction du programme 144 du COFRAC.

Les analyses MOCP en zone de travail :
Les analyses MOCP en zone de travail sont réalisées pendant les phases de travail dans la zone confinée en
prélévement d'air pendant une heure.
Analyses MOCP prévues en zone de travail :
e 3 analyses par semaine, au minimum, pendant les périodes de dépose des matériaux amiantiféres.
[ J
Des mesures correctives doivent étre appliquées si le seuil réglementaire est dépassé.
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Les analyses MOCP dans les sas :
Les analyses MOCP dans les sas sont réalisées dans le compartiment ou les opérateurs retirent leur masque, en
prélévement d'air pendant une heure.
Analyses MOCP prévues en zone de travail :
e 3 analyses par semaine et par sas, au minimum, pendant les périodes de dépose des matériaux
amiantiféres.

Des mesures correctives doivent étre appliquées si le seuil réglementaire est dépassé.

Les analyses MEST et Ph :
Les analyses MEST et Ph des rejets d'eau sont réalisées par prélevement d'un litre de liquide en sorties des
appareils de filtration.
Analyses MEST et Ph prévues :
e 2 analyses par semaine et par sas, au minimum, pendant les périodes de dépose des matériaux
amiantiféres.

Des mesures correctives doivent étre appliquées si le seuil réglementaire est dépasse.

Les analyses libératoires :
Aprés nettoyage complet de la zone confinée et évacuation de tous les matériaux présents a I'exception des
déprimogénes et des sas, l'entreprise fera réaliser, par un organisme accrédité, des mesures du niveau
d'empoussiérement de l'air dans les zones confinées maintenues en dépression. La zone confinée est laissée au
repos pendant 24 heures avant démarrage du prélévement d'air.
Ces mesures d'empoussiérement sont réalisées sur 24 heures au minimum avec un volume d'air prélevé de 10 m3
au minimum.
Analyses libératoires prévues :

e 1 analyse par zone homogéne (nombre de points de mesure suivant programme n° 144 du COFRAC).
L'objectif de résultat est & <= 5 fibres d'amiante / litre d'air.

Si l'objectif de résultat n'est pas atteint, I'entreprise fera un nouveau nettoyage complet de la zone confinée avant
de procéder a un nouveau prélévement d'air sur 24 heures.

2.8. Nettoyage

Les opérations décrites ci-dessous donnent une description détaillée des procédures qui seront suivies pour le
nettoyage et la décontamination de I'ensemble des surfaces permanentes et / ou de la zone de travail.

Le nettoyage en cours de travaux :

Le nettoyage humide nécessite I'utilisation de serviettes jetables a haute capacité d'absorption telles que des
serviettes en papiers ou des chiffons. L'espace a nettoyer et / ou & décontaminer sera aspergé a I'eau propre au
moyen d'un systéme de pulvérisation et sera ensuite séché au moyen de serviettes. Dés qu'elles seront humides
ou imprégnées, les serviettes seront jetées dans un sac de déchets d'amiante.

Les surfaces des éléments de construction a conserver et dont I'amiante ou les matériaux contenant de I'amiante
ont été enlevés, seront brossées de maniére énergétique au moyen d'une brosse en poils solides afin d'enlever
toutes les fibres restantes. Aprés le brossage des surfaces, la brosse sera évacuée en tant que matériau contenant
de I'amiante.

Le nettoyage en fin de travaux :
Le nettoyage final consistera en un nettoyage a sec ou humide, selon les besoins de I'ensemble des surfaces de
la zone de travail, y compris des feuilles de polyéthyléne des outils, des échafaudages etc.

Le nettoyage sera poursuivi jusqu'a ce qu'il n'y ait plus aucune trace de poussiére, de décombres ou de restes
visibles sur les feuilles en plastique ou sur les autres surfaces.
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L'entreprise effectuera une inspection visuelle compléte de I'ensemble de la zone de travail, y compris la zone de
décontamination, du rideau de fermeture, des scellements autour des bouches de ventilation, des baies de portes
et des fenétres etc. Cette inspection permettra de détecter la présence éventuelle de fragments de toute nature,
sur les surfaces, etc. En cas de découverte de tels restes ou de décombres, I'entreprise recommencera le nettoyage
final et poursuivra les opérations de décontamination a partir de ce point.

Les préfiltres et filtres intermédiaires seront enlevés de chaque systéme d'évacuation d'air avec filtre absolu et
évacués en tant que déchets contenant de I'amiante. L'entreprise procédera ensuite aux placements de nouveaux
préfiltres et filtres intermédiaires.

On attendra environ 30 renouvellements de volumes d'air pour permettre la retombée des particules et pour
permettre aux ventilateurs a filtre absolu de purifier l'air en le débarrassant des fibres d'amiante encore présentes
dans l'air. La pression différentielle sera maintenue en permanence.

Le contenu de l'aspirateur a filtre absolu sera évacué dans l'espace cloturé et il sera procédé au remplacement du
filtre, ces deux éléments étant évacués en tant que déchets contenant de I'amiante.

Toutes les surfaces seront controlées visuellement par le maitre d'ouvrage ou son représentant a la fin de ces
opérations de nettoyage. Il sera procédé a un nouveau nettoyage au cas ou des poussieres ou des décombres
seraient encore découverts. Dans le cas contraire, I'entreprise et le maitre d'ouvrage établiront le protocole
d'inspection visuelle suite a quoi l'autorisation de procéder au contréle ultime de la décontamination de I'air sera
donnée.

La fixation des fibres résiduelles (application d'un surfactant)
Aprés le nettoyage fin de toutes les surfaces, il sera appliqué un produit spécial nommé surfactant qui a pour
objectif de fixer les poussieres fines non visibles et non d'encapsuler des nids de produits amiantiféres.
Il est appliqué sur deux types de surfaces :
e les films du confinement avant leur enlévement e,
e les surfaces du béatiment.

L'entreprise transmettra a la Maitrise d'ceuvre les PV et notices techniques des produits utilisés. Le surfactant utilisé
sur les sols (aprés dépose de la colle) devra étre compatible avec I'application d'un ragréage fin dans le cadre de
la pose d'un nouveau revétement de sols.

Le systéme de fixation doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- Epaisseur minimum : 350 um en deux couches sur surfaces permanentes, 45 um sur feuilles de confinement
avant leur enlevement.

- Extrait sec : 25 a 30% en poids.

- Adhérence : sur béton : +/-1.0 N/ mmz2, sur métal galvanisé : supérieur a 2,4 N / mm2.

- Résistance au feu : M1

- Résistance aux produits chimiques : excellent vis-a-vis de la plupart des produits chimiques a base d'eau.

- Essai de gel / dégel : température : -20°C.

2.9. Gestion des déchets

Définition et manipulation
Les déchets du chantier seront orientés vers des Centre d'Enfouissement Technique (C.E.T.) de classe 1, 2 ou 3
suivant la nature et le niveau de contamination des déchets.
L'entreprise devra avoir obtenu les bordereaux d'acceptation des déchets avant le démarrage du chantier.
L'entreprise respectera la réglementation concernant notamment :

e |es autorisations préalables d'acceptations nécessaires,

e Le conditionnement des déchets par nature et destination,

e | 'étiquetage des déchets,

e Le transport par une société ayant déposé en préfecture une déclaration de transport de matiéres

dangereuses.
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Le titulaire du présent lot s'occupera du transport jusqu'au lieu de traitement, ainsi que de tout travail de
manutention pour charger et décharger les camions.

Transport

Le transport devra étre effectué dans des bennes et le transporteur devra respecter la réglementation ADR en
vigueur. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander un changement de I'entreprise effectuant les transports,
notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport.

Le titulaire du présent lot tiendra a jour un registre du tonnage (fiche de pesées) et les bordereaux de suivi de
déchets amiante ou industriels dont une copie avec le visa du responsable de l'installation de traitement devra étre
adressée au maitre d'ceuvre continuellement.

Les taxes de mises en décharge ou en installation de traitement seront a la charge de I'entreprise. Celle-ci devra
intégrer dans son prix le montant de la taxe de mise en décharge, ainsi que les augmentations prévisibles de cette
taxe et ne pourront donc se prévaloir d'aucune augmentation ultérieure de ce poste.

2.10. Controle et réception de travaux
Généralités :

L'entrepreneur est responsable de I'enlévement total de 'amiante et est tenu de fournir la preuve qu'il en est ainsi.
Il assure ainsi un autocontréle de son chantier. Il remettra au maitre d'ceuvre ses rapports de contrdle, que celui-ci
utilise pour sa propre information.
Le maitre d'ceuvre procédera pendant toute la durée du chantier a des contréles réguliers :

e contréle des installations de chantier (confinement, protection personnel, etc.),

e contrble des opérations d'enlévement d'amiante,

e contrble des nettoyages,

e contrble de l'air et des effluents aqueux.

Si le chantier comporte plusieurs zones, celles-ci feront l'objet de réceptions partielles n'ayant pas valeur de

réception finale, sauf demande expresse du Maitre d'Ouvrage.
L'entreprise transmettra, par mail, en temps réel, les résultats de ses diverses analyses au Maitre d'ceuvre.

Points d'arréts - Controles visuels :

Des points d'arréts seront mis en place en cours de chantier pour permettre a la Maitrise d'ceuvre de vérifier la
bonne exécution des travaux.
Les points d'arréts sont les suivants :

e Fin du confinement, avant début des travaux,

e Fin des travaux, avant analyse libératoire ou analyse de lixiviation.

L'entreprise devra prendre rendez-vous avec la Maitrise d'ceuvre au moins 72 heures avant la date prévisible du

point d'arrét.
Les travaux ne pourront continuer qu'aprés I'accord écrit de la Maitrise d'ceuvre.

Controles de décontamination d'air, objectif de salubrité :

Alafin des travaux, il sera réalisé, a la charge de I'entreprise, des contréles d'air dans la zone encore confinée par
le laboratoire agréé, accepté par le Maitre d'ouvrage.

La zone doit avoir la méme humidité que I'extérieur, les extracteurs d'air seront en marche et les issues seront
obturées.
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Volume prélevé de I'ordre de 10m3, débit environ 7 litres / minute, membrane de 47 mm avec porosité 0.45 um.

La concentration résiduelle des fibres d'amiante, mesurée suivant les procédures fixées dans la Circulaire
DGS/VS3/94N°70 du 15 septembre 1994 (Ministére des Affaires Sociales et du Travail), tiendra compte des
nouvelles dispositions de l'instruction DGT 2011/10 du 23 novembre 2011.

Au cas ou la valeur serait dépassée, l'entreprise a pour obligation de recommencer la procédure de nettoyage et
de décontamination définitifs. Ces travaux sont effectués par I'entreprise a ses frais, suite a quoi, il sera procédé a
un nouveau contréle de l'air par le maitre d'ceuvre aux frais de I'entreprise.

Un dernier controle d'air sera effectué sur décision du maitre d'ceuvre aprés enlévement du confinement dans les
mémes conditions et avec comme objectif le méme résultat.

2.11. Dépose des menuiseries extérieures — Tranches Conditionnelles 1&2
Une fois les désamianté, I'entreprise devra, la dépose de toutes les menuiseries extérieures sans conservation.
Elle veillera a ne pas abimer le support.

Toutes destruction non nécessaire pourra lui étre imputée.

En lieu et place des menuiseries, I'Entreprise posera des panneaux de protection haute résistance afin d'éviter
toute intrusion.
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