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1. Généralités
1.1. Objet de la consultation

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot Gros-ceuvre / Magonnerie nécessaire
a la rénovation de I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Gonesse, pour le compte du Centre
Hospitalier de Gonesse, et permettre aux entreprises consultées d’établir les propositions, sans restriction ni
réserve.

L’offre devra obligatoirement correspondre au projet de base, en respectant les prestations définies dans le cadre
du bordereau quantitatif estimatif joint.

L’entrepreneur pourra s'il le juge nécessaire, compléter ce document par des articles quantifiés et valorisés qui ne
seraient pas portés sur le bordereau.

Toute réserve sur la conception du projet devant étre formulée au moment de la consultation. Aprés désignation
de I'entreprise, les réserves émises ne pourront en aucun cas, dégager la responsabilité de I'entreprise.

Les indications données au présent chapitre ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme exhaustives. |l
appartiendra a I'entrepreneur de vérifier, voire de corriger les quantités, s'il s'apercevait d'une erreur a l'issue de
son étude et de ses enquétes sur place, il va de soi qu’aucun supplément ne sera accordé a I'entreprise sur les
quantités qui pourraient étre réclamées en dehors de celles figurant sur son devis.

Les articles doivent étre "éclatés" et complétés, par une description précise des ouvrages a réaliser.

Il est rappelé que le prix traité sera forfaitaire. L'entrepreneur devra donc prévoir tous travaux de sa spécialité
nécessaires a un achévement complet et parfait a la réalisation de I'ceuvre.

1.2. Spécifications techniques générales
1.21. Réglementations

L'ensemble des travaux est soumis aux documents techniques suivants et notamment, le présent document
a pour objet de définir les prestations incombant au lot charpente, et de permettre aux entreprises consultées
d'établir les propositions, sans restriction ni réserve.

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles
de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des DTU dans les numéros :

- DTU.

- Regles CB 71 et NV 65.

- Réglement en vigueur concernant la protection et la sécurité contre I'incendie des ERP.

- Normes frangaises AFNOR.

- Prescriptions des fabricants.

- Lesregles du REEF.

- Les agréments du CSTB.

- Le décret 65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des

travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

1.2.2. Spécifications d’ordre général

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles
de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis dans les
conditions d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
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travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription au PV a l'architecte ou au
contréleur des travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, la réclamation
serait jugée irrecevable.

Suivant les régles énoncées dans le CPS, le CCAP ou le CCTP, I'entrepreneur est responsable de tous les
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel,
déshydratation, efc....

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles :
- Protections diverses, bachages, etc.
- Protections contre le vol.
Qui sont implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

1.2.3. Dispositions de sécurité contre I'incendie

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et devis descriptif, étant entendu qu'elle devra vérifier que
celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en vigueur, en particulier a I'Arrété du 31 janvier 1986
relatif a la protection contre l'incendie des ERP.

Les degrés de résistance au feu respecteront les termes de la notice de sécurité du dossier de demande de permis
de construire et la réglementation en vigueur.

1.2.4. Vérification des quantités du DPGF

Le quantitatif joint au présent dossier n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier
ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d'appréciation. Toutefois afin de faciliter I'examen des
offres, la décomposition devra étre présentée et articulée suivant le cadre remis sous peine de non-conformité.
L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies, qu'il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Les prix unitaires incluent obligatoirement :

- La note de calcul.

- Les plans d’exécution et DOE

- Toutes les sujétions pour les ouvrages complets parfaitement exécutés.

- Tous les échafaudages, protections, bachages nécessaires pendant les travaux.

- Lafourniture, le transport, les stockages, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes,tous les matériaux,
matériels et éléments constitutifs d’ouvrage et accessoires nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux dispositions du CCTP. La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou
constatés soit en cours d’exécution, soit ala réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

1.2.5. Coordination avec les autres corps d'état

L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des
autres corps d'état sur le sien, et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Les réservations dans les plafonds font partie des prestations, les percements nécessaires pendant sa présence
sur le chantier, pourront étre demandés par les autres corps d'état en temps opportun. Si ces percements
s’avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d’entrainer une incidence sur la stabilité de
I'ouvrage, une validation sera demandée au maitre d’ceuvre. Font également partie de ses prestations, les renforts
pour lapose d’éléments lourds.
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1.2.6. Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le lieu et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant & la sécurité sur le domaine
public.

1.2.7. Phasages travaux et planning

L'entrepreneur tiendra compte dans sa proposition du phasage éventuel des travaux et du temps imparti pour
I'exécution de ses travaux en respectant les autres corps d'état.

1.2.8. Déblais

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer I'enlévement des
déblais et gravats lui incombant.

1.2.9. Nettoyage

Il sera exigé un chantier constamment propre, débarrassé de tous les gravats provenant de I'exécution des travaux.
Chaque entreprise devra procéder a son nettoyage journalier et sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

En cas de non-réponse a cette demande, le nettoyage sera réalisé par une entreprise désignée par le maitre
d’ouvrage et restera a la charge de I'entreprise concernée.

1.2.10. Respect des régles d'hygiéne et sécurité

Sous les directives du coordinateur SPS le chef d'entreprise et son responsable de chantier devront assurer a
leurs personnels toutes les mesures d'hygiéne et de sécurité pour I'exécution des travaux :

- Fournir le PPSPS

- Réaliser 'inspection commune AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

- Eclairage correct des zones de travaux et de cheminement.

- Protection pour travail en hauteur.

- Tous moyens mécaniques de levage et manutention.

- Aération des locaux

- Regles d’hygiene et de distanciation liée au mesure sanitaire suite a I'épidémie de COVID 19

1.2.11. Documents de référence

Le présent CCTP se référe :
- AuC.CAP.
- Au descriptif tous corps d'état.
- Auxplans.
- Aux notes techniques du bureau de contrdle.
- Au planning général des travaux.

1.2.12. Documents a fournir

Avant travaux :

- Dossier technique illustrant les caractéristiques des matériaux et matériels utilisés
- Certificat de provenance des matériaux et composants

- Procés-verbaux

- Plans techniques

- Plan de calepinage
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- Etc.
Liste non exhaustive.

En fin de chantier avant réception des ouvrages :
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Plans de recollement conformes a I'exécution

- Les notices d'utilisation et d’entretien

- Etc.

Liste non exhaustive.

Une attestation d’assurance valable pour la période correspondante a la date de remise des offres devra
étre fournie et jointe a I'offre, toute offre qui ne sera pas accompagnée de I'attestation d’assurance sera
considérée comme nulle.

1.2.13. Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de l'opération et notamment :

- Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Letype de pose,

- Les conditions particulieres de l'opération,

- La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il fera,
par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d’CEuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Régles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.3. Spécifications techniques particuliéres au présent lot
1.3.1.  Documents généraux de référence
Les travaux répondront aux prescriptions techniques des documents ci-dessous (liste non limitative) :

DTU:
Documents Techniques Unifiés en vigueur, et leurs additifs, modificatifs, mémentos de conception des ouvrages.
Citons particuliérement :
- DTUn®12 Terrassements pour le batiment.
- DTUn®°13.11 Fondations superficielles.
- DTUn®13.3 Travaux de dallage
- DTU n°13.3 Travaux de dallage.
- DTU n® 14 Cuvelage.
- DTU n® 20 Magonnerie.
- DTUn® 21 Béton armé.
- DTU n® 23 Béton divers.
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- DTU n° 25 Platrerie.

- DTU n® 26 Enduits, Liants hydrauliques.

- DTU n® 27 Enduits projetés.

- DTU n® 32 Construction métallique.

- DTU 60.2 Canalisations en fonte évacuation d’'eaux usées, d’eaux pluviales, et d'eaux vannes.

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales.

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d’eaux usées et d’eaux
vannes.

- DTU 60.41 Canalisations en polychlorure de vinyle chloré (PVCC) : évacuation d’'eaux usées.

- DTU n°® 64 Assainissement.

Régles de calcul :
Régles de calcul en vigueur a la date de délivrance de l'ordre de service (liste non limitative):
- BAEL 91 édition mars 1992 modifié février 2000.
- BPEL91
- CM66 + additifs juin 1980.
- PS 92 (révisées 95 et février 2001 et novembre 2004) regles de construction parasismique
- NV 65 (révisées 78 et décembre 1999 et avril 2000) pour le vent.
- N84 (modifié 95, juillet 97 et avril 2000).
- FB (béton au feu) octobre 1987.
- FA (Acier au feu) décembre 1993.
- CPT planchers titres |, Il et Ill.
- Eurocodes.

Normes :

Toutes les normes frangaises et européennes applicables en France, en vigueur & la date de délivrance de I'ordre
de service, entre autres :

- NFP 06.001 Charges

- N.F. A 48.720 a 48870 Canalisations fonte

- N.F. Série P.16 Canalisations — drainage — égout

- N.F Série T 54. Matiéres plastiques.

- NFP 95.102 Réparations des bétons

-NFP 12.300 a 302 Platres

- NFP 18.800 a 880 Produits spéciaux pour béton

- NFA 35.015 a 22 Armatures

- NFP 35.501 Aciers de construction d’'usage général -nuances et qualités

- NFA 49.501 et 49.541 Profils creux pour construction

- NFP 18.303 Eau de gachage

-NFP 18.101 et 18.309 Granulats

- NFP 15.010 a 050 Liants hydrauliques

- NFP 04.002/101/103 Tolérance

- NFP 22.460 a 22.469 Relatives aux assemblages par boulons (& serrage contr6lé)
- NFP 22.430 et 22.431 Relatives aux assemblages par boulons (non précontraints)
-NFP 22470 a 22.473

- NF 088.110 Relatives aux assemblages soudés

-NFP 22.250 a 25258

-NFP 088.110

- NFA 03.101 & 107 Relatives aux essais

- NFP 22.800 Relative & la préparation des piéces en atelier. Joints de soudage selon document de I'Institut de la
Soudure réf. 79/61

- NF EN 206-1 Relative au Béton Prét a 'Emploi.

Autres textes :

*Loi de septembre 1941 (Art.14) concernant les terrassements.
+Avis techniques du CSTB.
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*Ouvrages des "Techniques de réparation et renforcement des ouvrages en béton" édités par le STRRES, AFPC,
FNTP, SNP et SNBATI.

*Réglements de construction.

+Code de l'urbanisme.

+Code du travail.

*Réglement de sécurité et de protection contre I'incendie.

*Réglement sanitaire départemental

*Régles générales de construction décret n® 69.596 du 14 juin 1969.

*Revue du CTICM n°4-1984 du 4° trimestre 1984.

Protection acoustique :

Les corps de métier utilisant des engins de chantier bruyants seront tenus de prendre toutes les précautions
nécessaires (écrans, capotages, pots d'échappement, etc.) afin de ne pas dépasser les limites réglementaires
déterminées notamment par :

+Décret du 18 avril 1969 concernant I'insonorisation des engins de chantier.

*Ordonnance du 8 décembre 1970, concernant les marteaux piqueurs.

«Arrété du 11 avril 1972 (modifié 1975 et 1977), concernant les moteurs a explosion ou a combustion interne et les
groupes moto-compresseurs,

+Arrété du 5 novembre 1975, concernant les brise-bétons et les marteaux piqueurs,

+Arrété du 26 novembre 1975 concernant les groupes électrogénes de soudage (modifié en 1977)

+Arrété du 10 décembre 1975 concernant les groupes électrogénes de puissance (modifié en octobre et décembre
1977)

+Arrété du 7 novembre 1977, concernant les mesures de niveau sonore

*Arrété du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure des bruits aériens

1.3.2. Tenue au feu

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et tous
autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et devis descriptif, étant entendu qu'elle devra vérifier que
celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en vigueur, en particulier a I'Arrété du 31 janvier 1986
relatif a la protection contre l'incendie des ERP.

De plus, les recommandations de l'arrété de permis de construire et de ses annexes seront rigoureusement
respectées.

Les degrés de résistance au feu seront les suivants :

«cf. notice de sécurité du dossier de demande de permis de construire.

«cf. attendus du permis de construire (avis du SDIS).

La stabilité au feu requise sera identique a celle existante dans la construction et a la demande du bureau de
contréle dans son rapport initial.

Les degrés CF et SF seront atteints :

Jusqu'a 2 heure inclus :

*Pour le béton neuf par enrobage suffisant des aciers, a I'exclusion d’enduit platre et flocage.

*Pour les profilés par peinture intumescente pérenne pour les profilés restants apparents et par projection d'un
enduit pateux pour les profilés situés dans des plénums.

*Pour les bétons anciens par projection d’'un enduit pateux, encoffrement ou enduit platre.

Pour plus de 2 heures : pour le béton et les ouvrages métallique :
Enduit platre.

*Projection d’un enduit pateux

*Encoffrement.
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1.3.3. Caractéristiques des matériaux
lls répondent aux prescriptions des textes généraux énumérés ci-dessus. En outre :

Sables :
Prescriptions techniques du Betocib (notamment les articles 2.2.2 et 2.2.3)

Granulats :
lls doivent étre lavés et propres, ne pas contenir de débris végétaux ou animaux. Leur courbe granulométrique doit
étre continue.

Eau de géchage :
Elle aura un degré hydrotimétrique inférieur a 20°

Ciments et chaux :
Chaque type proviendra d'une usine unique. lls seront stockés a I'abri de I'humidité.

Armatures :

Les fiches d'approvisionnement seront fournies au Maitre d’CEuvre préalablement a I'approbation des plans de
béton armé. Les aciers utilisés seront de 2 nuances : FE 500 a haute adhérence et FE 22 lisse pour les armatures
de montage, de levage et les attentes a plier et déplier. D'autres type pourront étre proposés pour des ouvrages
particuliers, et soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Produits d'addition :
lls devront figurer & I'annexe Il et aux annexes complémentaires de la circulaire N° 56 du 16/01/61 du ministére
des Travaux Publics de la République Frangaise. lls seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Parpaings et briques :

Les parpaings seront de classe déterminée par le calcul suivant la norme P 14.301. lIs porteront le label NF

Les briques seront de type "remplissage A" conformes a la norme 13.301. Elles ne seront pas gélives et auront
une faible porosité.

Canalisations :
Les canalisations enterrées seront de qualité assainissement.

Autres matériaux :
lls seront nantis d'un PV d'essais émis par le CSTB ou tout autre organisme agréé.

Joints de construction — Joints de dilatation :

La structure en béton armé et les magonneries pourront comporter des joints de fractionnement ; I'implantation de
ces joints répondra alors a différents criteres :

«Surface et largeurs des murs.

*Fractionnement des planchers.
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1.3.4.

Produits composés

lls seront conformes aux normes en vigueur en France.

Bétons fabriqués sur chantier :

Tous les bétons ci-aprés devront faire I'objet d’'une procédure de tragabilité auto-contrblée a soumettre, au
démarrage du chantier, & 'approbation du Maitre d'ceuvre.

Ciment Résistance a 28 jours
Type Utilisation Nature Dosage mini Compression Traction
Kg/m3 MPa Mpa
B1 Béton de CLK - CEMIII/L 150
propreté 32.5
B2 Blocage CPJ-CEM I 250 15 1.5
Recharges 325
Formes pente
B3 Ouvrant CLK-CEM /L 350 25 2.1
enterrés 42.5
Fondations
B4 Ouvrages CPJ-CEL II/B 350 25 2.1
courants en 42.5
élévation
B5 Ouvrages CPA-CEM 350 30/45 2.4/3.3
particuliers 1/52.5
B6 Ouvrages CLK-CEM - 30 2.4
enterrés /L 42.5
cuvelés
B7 Béton a haute COA- 400 50/60 3.6/4.2
performance CEMI/52.5
(BHP) Ou
CPA HP
B8 Béton léger - Densité 10.6
Remplissage - Composé de billes de polystyréne traité hydrophobe
B9 Remblais a) Type Régimix (Cf. Cahier des Charges du fabricant)
cohérents

Le béton B7 est adjuvanté a la fumée de silice.

Béton préts a 'emploi :

Les bétons préts a 'emploi préparés en usine devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1 en vigueur depuis
avril 2004.

Il est rappelé que cette norme impose un « Plan d’Assurance Qualité » et interdit tout ajout d’eau sur les chantiers.
Le bordereau de commande type de I'Entrepreneur a son fournisseur doit recevoir I'approbation du Maitre d'ceuvre
et comporter :

1.La classe de résistance a la compression.

2.La classe d’exposition.

3.Le diamétre maximal des granulats.

4 La teneur en chlorure.

5.Classe de consistance.

6.Le dosage en ciment ou liant équivalent pour les bétons a caractére spécifique.

7.Rapport E/C.
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L’Entrepreneur, avant le commencement des travaux, remet a 'approbation du Maitre d’ceuvre, une étude de ces
bétons les définissant selon leur destination, et correspondant aux différents types précisés selon les anciennes
appellations au tableau 2.5.1.

Tous les bétons doivent faire 'objet d’une procédure de tragabilité auto-contrdlée & soumettre au démarrage du
chantier a 'approbation du Maitre d'ceuvre.

Cette norme NF EN 206-1 ne dispense pas I'Entrepreneur de procéder aux essais de contrble a réception sur
chantier et de transmettre les procés-verbaux au Maitre d'ceuvre.

Adjuvants :
Les adjuvants qui entrent éventuellement dans la composition des bétons sont titulaires de la marque NF et agréés

COPLA. Leur mise en ceuvre est effectuée conformément au mode d'emploi défini par leur fabricant et la COPLA.
Leur emploi ne peut étre définitivement accepté qu'aprés une étude préalable sur le béton considéré a fournir au
Maitre d’ceuvre et au contréleur technique.

Les proportions exactes seront déterminées de fagon a obtenir une compacité optimale et une maniabilité suffisante
compatible avec les résistances exigées.

Mortiers et enduits :
LIANT SAEBLE
TYPE UTILISATION DESIGNATION DOF.;A(E:E DESIGNATION DO%S.&G;E
Kg/m dm*/m
" -C ! .
M1 Scellements et chapes E?F? CEMT 400 Fin 1000
Enduits regards et CLE-CEM .
g7
M2 caniveaux 'L 42,5 200 Fin 1000
" -C !
M3 Clavetage _i: A-CEMT 400 Fin 1000
M4 Maconnerie Ef JS'C EMIIB | .5, Fin 1000
Enduit Maconnerie ) . Réche
M5 - Gobetis Ef JS'C EMIUB | 54 Fin 1000
- Corps o 400 0.1/2
Injection derriére CLE-CEM :
/ 3
Me souténement 'L 42.5 330 Fun 1000
A retrait 0/6 550
/ ), . 5
M7 Matage compense oo Grav. 700
XHA
) _ . . 1003 200
M3 Mortier batard E.?P'Z;—C EM II'B 150 3 275 Fin 1000
. i CLE-CEM .
M9 Contact avec eau IUL 42.5 Dito ci-dessus

1.3.5. Coffrages et parements

lls seront conformes aux normes en vigueur en France.
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Parois verticales et sous-faces :

PLANEITE D'ENSEMBLE PLANEITE LOCALE
REGLEZm REGLE 20 cm

CARACTERISTIQUES
TOLERANCE D'ASPECT

15 mm 6 mm

P3

7 mum 2 mm

Uniforme et homogéne

Nids de cailloux ou zones sableuses
ragréées. Balévres affleurées par
meulage.

Surface individuelle des bulles = 3
cm?® et diameétre < 5 mm.

Etendue maximale des nuvages de
bulles : 25 %.

dressées.

Arétes et cuoelllies rectifiées et

P4

5 num

Dito sauf étendue des nuages < 10 %.

Dans I'éventualité de bullage trop important qui ne pourrait étre repris a l'enduit de peintre, sa suppression sera
exigée par le Maitre d'ceuvre au présent Lot.
Les parements estimés impropres a étre terminés dans les régles de I'Art seront meulés et ragréés.

Huiles de décoffrage :
Elles doivent étre compatibles avec les revétements de finition et avec les produits d'imperméabilisation.

Surfaces de dalles et planchers :

Type Planéité d’ensemble Planéité locale Caractéristiques
Régle 2m Régle 20cm Tolérances d'aspect
S1 - - -
S2 10mm 3mm Aspect régulier
S3 7mm 2mm Aspect fin et régulier
S4 5mm 2mm Aspect lisse, fin et
régulier

1.3.6. Spécifications dimensionnelles tolérances

Généralités :

Ces prescriptions conformes aux normes en vigueur en France ont pour but de rappeler en paralléle avec les
différentes prescriptions ultérieures, les limites au-dela desquelles les prestations de I'Entreprise ne pourront étre

acceptées.

Le non-respect de ces prescriptions entrainera, soit la démolition des ouvrages, soit le refus ou le remplacement
des matériels ne répondant pas aux critéres requis.

L'incidence des retards provoqués aux autres corps d'état par la réfection d'ouvrages ou le remplacement des
matériels sera imputée a I'Entreprise.
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Erreurs :

Terrassement - Forme du terrain de fondation :
Nivellement : de +0 a -5 cm

Planéité sous régle de 2m: -3 cm

Canalisations enterrées :

Cotes : a 5 mm prés

Alignement : 1 cm par rapport a la ligne théorique
Altitude : & 5 mm prés

Arase des regards : a 5 mm prés

Niveaux :

Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau, la plus grande des deux valeurs :
0,5cm
+0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments

Tramage de plan. :

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame, la plus grande des deux valeurs :
0,5¢cm

+0,05 % de la distance verticale entre ces deux points

Verticalité :

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située a des niveaux
différents, la plus grande des deux valeurs :

*0,5¢cm

+0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

Enduits :
Planéité : 1 mm sous laregle de 1 m
Dressement des arétes : 1 mm sous la regle de 3 m

Autres ouvrages :

Distance entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine (entre voiles..) : max. 2 cm d'écart
Dimensionnement d'un ouvrage : +/- 1 cm

Verticalité ou horizontalité : 2 cm max.

Implantation des incorporations : +/- 1 cm

Fléches :

Béton armé :

Fléche nuisible des planchers supportant des cloisons magonnées ou des revétements fragiles :
Jusqu'a 5,00m : L/500

Au-dela : L/1000

Fléche courante :
Jusqu'a 3,50m : L/350
Au-dela : L/700

Charpente métallique :

L/500 pour les reprises en sous-ceuvre sous les surcharges d’exploitation et le poids propre. L/300 pour les
éléments de planchers sous les surcharges d’exploitation.
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1.3.7. Modes d’exécutions

Exécutions des travaux — Qualité et mise en ceuvre des matériaux :
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, en prenant les précautions d'usage qui s'imposent,
ceci afin d'éviter tous désordres ou dégradations, notamment sur les ouvrages adjacents et ouvrages conservés.

Avant commencement des travaux, I'entreprise effectuera et soumettra a la Maitrise d'ceuvre et au Controleur
Technique, un constat contradictoire des existants et des avoisinants qui devra faire 'objet d'un relevé des
anomalies (au niveau des fissures, défauts d'altimétrie, humidité, déformations, etc...).

Toutes les sujétions d'exécution, de manutention et d'évacuation des gravois, d'amenée et de repli du matériel, de
mise en place des protections, etc... Nécessaires a la bonne exécution des travaux seront étudiés et prises en
charge par 'Entrepreneur du présent lot.

Il sera employé tous les moyens mécaniques ou manuels appropriés a la configuration et a la nature du chantier.
Ces prescriptions doivent étre considérées comme servant de base minimale aux prestations demandées.

Le titulaire du présent lot étant le seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il devra en
assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le remplacement si nécessaire.

Il respectera, pour le stockage de ses matériaux, les surcharges admissibles des planchers. L'emplacement des
lieux de stockage sera défini d'un commun accord avec les Maitres d'Ouvrages Délégués et le Maitre d'CEuvre.
Le titulaire du présent lot conserve la responsabilité de vérifier les tracés, ainsi que la réception des ouvrages le
concernant.

Normes et réglements :

Les ouvrages a la charge du présent lot seront exécutés conformément aux spécifications des normes et
réglements en vigueur a la date de remise des offres et notamment :

+Les avis techniques du C.S.T.B.

sLes recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs

+Les remarques, notes et prescriptions du bureau de contrdle, de coordonnateur SPS et de I'architecte.

Démolition :

Les travaux de démolitions étant intimement liés aux travaux de confortation et de gros-ceuvre, un phasage sera
déterminé lors de la prise de possession du chantier et soumis a |'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Contréle. Ce phasage sera conforme, d’'une part, aux régles de I'Art en matiére de démolitions et d’autre part a
I'avancement des travaux conservatoires et de structure, aucune incidence de prix complémentaire ne sera admise
en raison dudit phasage.

Toutes les sujétions d'échafaudages, d'étaiement, d’agrés et appareils de levage, d’évacuation des gravois,
d’amenée et repli de matériel sont a la charge de I'Entreprise ainsi que les protections, et plus particulierement a
I'égard des tiers, qui font I'objet d’études, notices et plans devant recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Au droit des ouvrages conservés, il y aura lieu de veiller a la préservation des parties adjacentes. La partie a
démolir est délimitée par un tracé, le découpage est exécuté a la massette et au poingon pour les parties
magonnées ou en pierre, a la trongonneuse pour les parties en bois, au chalumeau pour les parties métalliques.
L'utilisation du chalumeau sera entourée de toutes les précautions d’'emploi d'usage dans des locaux conservés
vétustes, présentant un grand danger d'incendie (Permis de feu).

Enlevement des matériaux

L’Entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique, aucun dépét de matériaux ; ceux-ci devront
étre enlevés au fur et @ mesure de leur démolition ou de leur dépose.

Le chargement des matériaux aura lieu dans I'emprise du chantier.

L’entrepreneur effectuera dés 'ouverture du chantier I'inventaire des matériaux a évacuer nécessitant une attention
particuliere, soit par recyclage en usine, soit par décharge de classe particuliére (présence de cuves a fuel,
tuyauteries en plomb et matériaux peints au plomb, par exemple).

Ces matériaux particuliers seront alors transportés et pris en charges par des entreprises agréées. Les certificats
seront remis au maitre d’'ceuvre.
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Objets trouvés lors des démolitions
Se conformer aux dispositions prescrites par la loi.

Explosifs
L'usage d’explosifs est formellement interdit pour la présente opération.

Béton armé :

Fabrication :

On s'assurera de la constance de la granulométrie des agrégats.

L'utilisation de Béton Prét a I'Emploi est acceptée, I'usine devant étre soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Transport :
Les modes de transport du béton, que ce soit entre l'usine et le chantier ou au sein du chantier, sont soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre. lls devront éviter la ségrégation, I'évaporation et empécher l'introduction de matiéres
étrangeéres.

Vibration :
Le béton sera vibré ou pervibré dans la masse suivant un mode soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre. Toute la
masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une vibration suffisante et homogéne.

Armatures :

Les enrobages minimaux a respecter pour les armatures principales et secondaires sont les suivants (mesurés par
rapport a la génératrice extérieure de I'armature) :

+3 ¢cm pour les parois non coffrées soumises a des actions agressives.

+2 cm pour les parois exposées aux intempéries, aux condensations, ou destinées a étre au contact d'un liquide.
*1,5 cm pour les autres parois

Les armatures seront maintenues a leur place exacte au moyen de cales en béton de dimensions aussi petites que
possible. Ces cales seront faites d'un béton de méme nature que celui de l'ouvrage.
Les cales en plastique seront soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Réservations :
L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les réservations dans ses ouvrages, les trémies et passages en planchers,
murs et poutres, nécessaires aux autres corps d'état.

1.3.8. Contrdle — Essai et réception - Rappel

Avant tout commencement de mise en ceuvre d'éléments définitifs ou aprés réalisation d'une partie d'ouvrage,
I'Entrepreneur est tenu de procéder aux controles, vérifications et essais imposés par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre, le Bureau de Contrdle, les DTU et cahiers du CSTB et les réglements en vigueur.

De méme, préalablement a la réception, I'Entrepreneur pourra étre amené a effectuer a ses frais certains essais,
si le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contréle le demande.

Tous les résultats d’'essais seront communiqués au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle.

lls seront exécutés a la charge de I'Entrepreneur sur la demande de la maitrise d'ceuvre et dans les conditions
indiquées aux DTU.

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer par I'Entrepreneur et aux frais de celui-ci tous essais ou
contréles jugés par elle comme indispensables, par un organisme agréé.

Dans le cas ou les opérations laisseraient apparaitre que les précautions préparatoires ou le travail fourni ne
correspond pas aux conditions dictées par le présent document, les dépenses qu'entraineraient ces opérations de
contrble, le remplacement des matériaux, les réfections et réparations de quelque nature que ce soit (de ses
propres prestations ou celles des autres lots), seront a l'entiére charge de I'Entrepreneur.
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Essais sur les bétons :

Essais de convenance

Préalablement a toute exécution, I'Entrepreneur devra exécuter des bétons d'essais a partir des liants et agrégats
qu'il propose d'utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les conditions réelles de fabrication et de mise en ceuvre.
Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayées a 7 et 28 jours a la
compression et & la traction, dans le laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations.

Il sera exécuté sur chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin destiné a apporter la preuve que les
moyens mis en ceuvre prévus permettent d'obtenir des résultats conformes aux prévisions. A cet effet, il sera
prélevé :

+Un lot de 24 éprouvettes essayées a la compression a 7 et 28 jours.

*Un lot de 12 éprouvettes essayées a la traction a 7 et 28 jours.

Les résultats seront analysés en prenant la moyenne arithmétique des résultats d'essais inférieurs a la médiane
de I'ensemble des résultats. L'agrément sera donné si la résistance nominale ainsi obtenue est au moins égale a
la résistance correspondante exigée.

Cependant, les travaux pourront démarrer aprés accord du Maitre d'CEuvre si la résistance nominale & 7 jours est
au moins égale aux 8/10 de la résistance exigée a 28 jours.

Dans le cas ou les essais a 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites, I'Entreprise devra exécuter a
ses frais un nouveau béton témoin, aprés avoir apporté a son chantier les améliorations désirables.

Essais de controle :

En cours d'exécution, des essais de contréle systématique des bétons mis en ceuvre auront lieu. A cet effet, un lot
de 12 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage et a raison d'un lot d'éprouvettes au moins pour
100 m3 de béton mis en ceuvre.

Ces éprouvettes seront essayées :

*3 essais a la compression & 7 jours.

+3 essais a la compression a 28 jours.

*3 essais a la traction a 28 jours.

+3 essais de consistance avant coulage selon 'une des quatre méthodes conformes a la norme ISO 4109, 4110,
4111 ou 9812.

Si les essais a 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/10éme de la résistance nominale a 7 jours
du béton témoin, I'Entreprise devra arréter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant toute reprise de
bétonnage. Les dépenses correspondantes sont & la charge de I'Entreprise.

Si les essais a 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, les mémes mesures
seront prises a I'encontre de I'Entreprise.
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2. Description des travaux

Travaux Tranche ferme :

2.1. Bureau d’étude

L’étude technique des ouvrages est a la charge de I'Entreprise du présent lot. Il lui appartient de fournir au Maitre
d’CEuvre et au Bureau de Contréle le dossier des plans et notes de calculs devant notamment préciser :

- la portance du sol et les hypothéses de charges d’exploitation retenues pour le projet

- les conditions spéciales de mise en ceuvre relatives a la stabilité de I'ouvrage (préfabrication, phases de travaux,
étaiements, délais)

- les caractéristiques du béton (dosage, résistance) et des armatures requises, ainsi que les conditions de
fagonnage de ces armatures

- les enrobages des aciers lorsqu'ils sont fondamentaux pour la stabilité, pour la bonne conservation de 'ouvrage
et pour la sécurité

L’entreprise devra également avec son bureau d'étude la vérification des fissures en fagades.
Dans le cas ou une fragilité serait découverte, I'entreprise devra procéder au renfort de ses dites fissures.

Toutes les études sont a la charge du présent lot :

Toutes les études de conception, de chantier sont a la charge de I'entreprise, la Maitrise d’Ouvrage ou le Maitrise
d’ceuvre ne pourra pas étre tenu responsable de ses études.

L’entreprise devra veiller a faire toutes les études nécessaires au parfait achévement du chantier.

2.2. Création d’une gaine pour élévateur

Comprenant :
- Création de fosse en béton armé selon les besoins du LOT 05.
- Création d’une trémie dans plancher existants (environ 170x190ml)
- Murs au droits de la gaine élévateur (épaisseur 15-20cm)
- Linteau en béton armé
- Chainage ceintures en béton armé
- Création de ventilation haute
- Poteaux et renforts si nécessaire

Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.
2.3. Agrandissement ouverture porte

Réalisation d’'un agrandissement d’ouverture de porte avec reprise en sous-ceuvre :
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- Reprise des jambages compris armatures, coffrage parement soigné et béton
- Réalisation d'un seuil dito existant compris forme de pente

- Dimension de l'existant : 80x215cm

- Dimension menuiserie du projet : 146x215¢cm

Localisation : Fagade Sud
Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.
2.4. PSE - Chape

Fourniture et mise en ceuvre d’'une chape de mortier fluide a base de ciment, auto-nivelante avec toutes sujétions
de pompage, mise a niveau, réglage, protection du support.

Compris :

- film polyane 200microns

- joints de pré-fissuration

- bandes de rives en matériau résilient (épaisseur minimale 5 mm) en périphérie de l'ouvrage et pour
désolidarisation de tous les éléments verticaux.

- surfagage du dessus, finition lissée

Mise en ceuvre sur dallage neuf Epaisseur : 50 a 60 mm environ

Tolérances de planéité du DTU Produit sous avis technique en cour de validité.

Mise en oeuvre suivant les recommandations du D.T.U. 52.1 et 21

2.5. Création de rampes PMR
Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.

2.5.1 Rampe parvis :

Démolition des existants:
- Démolition des marches et contre-marches y compris paliers
- Exécution sans ébranler les éléments conservés
- Compris démolition de toute structure incorporée éventuelle
- Evacuation des gravois

Création de rampes PMR avec palier intermédiaire 6% :
- Compris toute fondations et longrines

Remblais compacté

Dallage

Raccord sur parvis existant

PALL DENTREE
THm

CRETARIAT SECRETARIAT

PTE k%,
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2.5.2 Rampe parc :

Démolition des existants :
- Démolition des marches et contre-marches y compris paliers
- Exécution sans ébranler les éléments conservés
- Compris démolition de toute structure incorporée éventuelle
- Evacuation des gravois

Création de rampes PMR avec palier intermédiaire 6% :
- Compris toute fondations et longrines
- Remblais compacté
- Dallage
- Raccord sur niveau existant

ESCALIER 2
1300 m2

PEITE 6%
PENTE. 8%
Lt

2.6. Carottages / Réservations / Gaines

L’entrepreneur devra le tracage des gaines et carottages avant la réalisation qui seront validé par le Maitre d’ceuvre
et I'entreprise demandeur des traversées.

- Ouverture de gaines techniques du sous-sol au R+1 (dimension :160x70cm)
- Traversé de fagade pour passage réseaux électrique et CVC du sous-sol a la cour anglaise.

Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.

2.7. Nettoyage

L'entrepreneur doit livrer son ouvrage propre et balayé, tous les emballages et matériaux enlevés ainsi que les
palettes vides.

2.8. Gestion des déchets

L’entrepreneur du présent lot aura a la charge sa gestion des déchets.
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Travaux Tranche Conditionnelle 1 :

2.9. Ouverture planchers pour gaines techniques

Ouverture de plancher pour création de gaine électrique et CVC sur tous niveaux du batiment.
Le dimensionnement et 'emplacement seront a faire valider pendant le chantier au prés du Maitre d'ceuvre,
I'entreprise du lot électricité et CVC.

Dimensionnement projeté (susceptible d’évoluer) : 60x150cm
Localisation : du R+1 jusqu’au sous-sol
Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.

2.10. Ouverture soubassement pour passage CTA

Création d’'ouverture dans mur de soubassement porteur (au niveau de fenétre de soubassement ou grille
existante).

Comprenant :

- protection, mise en sécurité et étaiement nécessaire

- percements dans I'emprise de l'ouverture

- réalisation du linteau et jambages au béton de gravillons, dosé avec :
. agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons
. ciment : 350 kg de ciment
. dosages différents, selon études techniques a la charge du présent lot
. armatures fagonnées suivant plans d'exécutions

- coffrage, fagonnage, coulage et vibration

- respect des temps de séchage avant et apres décoffrage

- si nécessaire, mise en place de profils métalliques (type HEB ou IPE)

- section des profils suivant étude EXE de I'entreprise

- évacuation des déblais a la décharge

- nettoyage et toutes sujétions d'exécution

- reprise de magonnerie moellons au-dessus du linteaux

- reprise du tableau apte a recevoir une grille a ventelle

- plans d'exécutions a la charge de I'entreprise

Localisation : Soubassement (emplacement exact a définir par le lot CVC).

Sous réserve bureau étude de I'entreprise du présent lot.
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