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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

PREAMBULE. PRESENTATION DES GROUPEMENTS

Par convention signée le 1¢r juillet 2016, le Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes et Auray) ;

- L'Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan (Saint Avé) ;

- Le Centre hospitalier Alphonse Guérin (Ploérmel) ;

- L'Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer ;

- Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a I'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L’élaboration de la politique et des stratégies d'achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1¢r mars 2021, 'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier Alphonse Guérin, le Centre hospitalier de Josselin, 'TEHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle-lle-en-
Mer.

Le 3 mai 2021, 'EHPAD La Rose des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a 'TEHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.
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CHAPITRE 1. PRESENTATION DU MARCHE

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT
Le marché public est conclu entre :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique, pour le compte des Etablissements parties suivants :

o Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ;
o Le Centre hospitalier Alphonse Guérin ;

Dénommeés ci-aprés « I'Etablissement »,

Et
- L'opérateur économique ou le mandataire du groupement d’'opérateurs économiques retenu au titre du marché
public, représenté par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire ».
ARTICLE 2. OBJET

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ont pour objet de définir les conditions
suivant lesquelles le Titulaire s’engage a assurer des missions d’assistance a maitrise d'usages et a maitrise d’ouvrage pour
la construction d'un EHPAD de 120 lits sur le site du Pratel a Auray du Centre hospitalier Bretagne Atlantique et d’un
EHPAD de 90 lits sur le site de Ploérmel du Centre hospitalier Alphonse Guérin.
Cette mission d’assistance a maitrise d’ouvrage est incompatible avec toute mission de maitrise d’'ceuvre, de réalisation des
travaux ou de contrdle technique portant sur le ou les mémes ouvrages.
ARTICLE 3. PROCEDURE DE PASSATION
Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d'une procédure d’appel d'offres ouvert en
application des articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 a R2161-5 du Code de la commande publique.
ARTICLE 4. TYPE
Il s’agit :

- D’un marché,

- De services,

- Atranches,
- Aprix forfaitaire.

ARTICLE 5. DECOMPOSITION

5.1. Allotissement
Prestations divisées en lots : (] oui X Non
Le présent marché public ne donne pas lieu a allotissement pour les raisons suivantes :

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique et le Centre hospitalier Alphonse Guérin bénéficient d’'une Direction commune, se
caractérisant notamment par une direction d'établissement, de pble et architecturale unique.
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L'objectif de regrouper ces deux projets de construction d'EHPAD réside dans la volonté institutionnelle de les définir sur la
base de réflexions communes relatives a « 'TEHPAD de demain », de développer mutuellement une logique organisationnelle
et fonctionnelle a I'échelle de la Direction commune et par conséquent, de disposer d’un socle commun pour ces deux projets.
La fusion de ces deux projets permet en outre de rationaliser les codts et les temps d'études, notamment au cours des phases
requises pour la définition des besoins. Leur dissociation rendrait donc financiérement plus couteuse I'exécution des

prestations.

Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :

Le marché public comporte des tranches optionnelles : X Oui ] Non

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la Commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,
le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

X Oui [ ] Non

Le marché public peut faire I'objet de reconductions : 1 Oui X Non

Le marché public est composé d’une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes :

- Tranche ferme pour TEHPAD d'Auray et TEHPAD de Ploérmel :

Phase 1

Etudes préalables - Faisabilité

Phase 2

Elaboration du programme fonctionnel — Premiére partie technique

- Tranches optionnelles :

Phase 2 Elaboration du programme technique détaillé — Deuxiéme partie technique
Phase 3 Assistance a la passation du marché public de maitrise d’ceuvre
Tranche Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de
. Phase 4 .
optionnelle 1A services
(EHPAD Phase 5 Assistance en phase conception
d’Auray) Phase 6 Assistance a la passation des marchés publics de travaux
Phase 7 Assistance a la passation des marchés publics d'assurances construction
Phase 8 Assistance en phase réalisation des travaux et parfait achévement
Phase 2 Elaboration du programme technique détaillé — Deuxiéme partie technique
Phase 3 Assistance a la passation du marché public de maitrise d’ceuvre
Tranche Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de
. Phase 4 .
optionnelle 1B services
(EHPAD de Phase 5 Assistance en phase conception
Ploérmel) Phase 6 Assistance a la passation des marchés publics de travaux
Phase 7 Assistance a la passation des marchés publics d'assurances construction
Phase 8 Assistance en phase réalisation des travaux et parfait achévement
Phase 2 Elaboration du programme technique détaillé — Deuxieéme partie technique
Tranch Phase 3bis Assistance a la passation du marché global sectoriel
jrancne Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de
optionnelle 2A Phase 4 X
services
(EHPAD . .
d’Auray) Phase 5 Assistance en phase conception .
Phase 7 Assistance a la passation des marchés publics d'assurances construction
Phase 8 Assistance en phase réalisation des travaux et parfait achévement
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Phase 2 Elaboration du programme technique détaillé — Deuxiéme partie technique
Phase 3bis Assistance a la passation du marché global sectoriel
Tranche - : - - - ——
. Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de
optionnelle 2B Phase 4 services
(EHPAD de . .

Ploérmel) Phase 5 Assistance en phase conception
Phase 7 Assistance a la passation des marchés publics d'assurances construction
Phase 8 Assistance en phase réalisation des travaux et parfait achévement

Les tranches optionnelles 1A et 2A sont alternatives (= non cumulatives) ; les tranches optionnelles 1B et 2B sont alternatives
(=non cumulatives).

La description technique des prestations a réaliser pour ces tranches figure dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP).

L'acte d’engagement et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) font apparaitre de maniére distincte la tranche
ferme et les tranches optionnelles.

L’exécution des tranches optionnelles est subordonnée a une décision d'affermissement de I'Etablissement notifiée au Titulaire
par letire recommandée avec accusé de réception intervenant au plus tard quatre (4) semaines aprés I'admission par
I'Etablissement de la note d’argumentation juridique et technique sur le choix du montage contractuel.

Le non affermissement ou I'affermissement avec retard d’'une tranche optionnelle ne donne droit a aucune indemnité de dédit
ou d'attente.

Le marché public s'exécute a compter de sa date de notification. Il prend fin a la date de notification de la décision d’admission
des derniéres prestations attendues par I'Etablissement.

La durée globale prévisionnelle du marché est la suivante :

- Tranche ferme - Phases 1 et 2 (1é partie) : 4 mois,

- Tranche optionnelle 1A — Phases 2 (2¢me partie) & 8 : 55 mois
- Tranche optionnelle 1B — Phases 2 (2¢me partie) a 8 : 56 mois
- Tranche optionnelle 2A — Phases 2 (2¢me partie) & 8 : 51 mois
- Tranche optionnelle 2B — Phases 2 (2¢me partie) a 8 : 52 mois

y compris délai de garantie de parfait achévement
y compris délai de garantie de parfait achevement
y compris délai de garantie de parfait achévement
y compris délai de garantie de parfait achevement

3

—~ e~~~
cCooc

Le délai d’exécution de chaque phase, tels que définis au CCTP ou dans I'offre du Titulaire s'ils sont inférieurs, commence a
compter de la date de réception de l'ordre de service de démarrage et s'achéve a la validation par I'Etablissement de
I'ensemble des livrables et des prestations attendues.

Le Titulaire doit s'attacher a ne pas retarder le déroulement de la prestation en intervenant le plus en amont possible. A défaut
de les obtenir spontanément, il met les intervenants en demeure de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires
pour réaliser sa mission en fonction du calendrier fixé par I'Etablissement.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG/PI, en cas d'impossibilité pour le Titulaire de respecter le délai d’exécution du fait
de I'Etablissement ou d’'un événement ayant le caractére de force majeur, le Titulaire signale a I'Etablissement les causes
faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d’'un délai de huit (8) jours a compter
de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le cas ou le marché arrive
a échéance dans un délai inférieur & huit (8) jours. Il indique, par la méme demande, & I'Etablissement la durée de la
prolongation demandée.
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Les prestations concernent les projets de construction suivants :

- L'EHPAD d'Auray situé 2, rue du Pratel a Auray (56400),
- L'EHPAD de Ploérmel situé 7, rue du Roi Arthur a Ploérmel (56800).

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (CCAG/PI), les documents contractuels qui régissent le présent marché public sont, par ordre de priorité
décroissant :

L'Acte d'engagement ;

Le présent CCAP conservé par I'Etablissement support, lequel fait seul foi, et son annexe :
v" Annexe 1. Modalités de facturation,

- Le CCTP conservé par I'Etablissement support, lequel fait seul foi, et ses annexes :
v" Annexe 1 : philosophie du projet_ document de travail
v Annexe 2 : Organisation de projet « EHPAD de demain » et thématiques de travail »
v Annexe 3 : Planning prévisionnel
v Annexe 4 : Présentation du projet de 'EHPAD de Ploérmel

- Le CCAG/ Pl approuvé par l'arrété du 31 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1" avril 2021 ;

- Leséléments de la décomposition du prix global et forfaitaire du Titulaire (aprés contrle et accord de I'Etablissement
pour les seuls prix d'unités qui serviront au reglement des éventuelles prestations en supplément ou en déduction
du forfait) ;

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes
de précision en phase d’analyse, en tant qu’elles complétent sans remettre en cause le présent contrat et uniquement
pour les engagements unilatéraux du Titulaire.

En cas de contradiction entre pieces constitutives, cet ordre sert a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des parties est recherchée.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux piéces désignées ci-dessus.
Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces du marché public.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes
administratifs nationaux et d'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché public.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement & sa clientele publique ou privée que ce soit
par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au présent
marché public.
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Le Titulaire est expressément soumis a une obligation de résultat impliquant que le Titulaire doit constamment s’adapter
et mettre en ceuvre tous ses moyens (matériels et humains) afin de maintenir en permanence une prestation conforme aux
exigences définies dans les documents du marché public, les normes et les réglementations applicables.

Tout résultat partiel ou négatif entraine normalement une réfaction sur le prix des prestations d'études et prestations de
conseils.

Le Titulaire est réputé avoir controlé toutes les indications portées dans les documents composant le marché public, et recueilli
les renseignements complémentaires éventuels auprés de I'Etablissement. Le Titulaire déclare en conséquence avoir pris
toute la mesure des besoins, notamment en termes de qualité et de délais d’exécution. Le Titulaire ne peut se prévaloir ni pour
éluder ses obligations définies au présent marché public, ni pour élever une quelconque réclamation, de I'absence ou de
linsuffisance d'information ou des sujétions qui peuvent étre occasionnées par les activités de I'Etablissement, notamment
par l'interruption ou le report de toute intervention décidé par I'Etablissement.

Il est expressément convenu que les personnes nommément désignées dans l'offre du Titulaire comme faisant partie de
I'équipe du Titulaire, participent personnellement a I'exécution des prestations objet de ce marché public, sans préjudice de la
participation d'autres personnes apres accord de I'Etablissement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement
des personnes qui se trouvent nommément désignées pour en assurer la réalisation.

La réalisation des prestations par les profils décrits dans la réponse technique du Titulaire, tout au long de I'exécution du
marché, est donc un élément substantiel du marché.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG/PI, lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre
exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tache, le
Titulaire doit :

- En informer sans délai I'Etablissement et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de
I'exécution des prestations ;

- Proposer a I'Etablissement un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique
le nom et le curriculum vitae dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date d’envoi de I'information mentionné
al'alinéa précédent.

Si I'Etablissement récuse le remplagant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours pour proposer un autre remplagant.

Par dérogation & I'article 3.4.3 du CCAG/PI, I'absence de récusation par I'Etablissement du remplagant ne vaut en aucun cas
admission tacite de ce dernier mais rejet.

L'Etablissement peut demander a tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels
ou autres. Ce remplacement doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours a@ compter de la réception de la demande ; ce
délai peut étre réduit a 24h si le motif provient d'un non-respect des clauses du présent marché public ou en cas de faute
grave.

Il appartient au Titulaire de définir le nombre, les durées et horaires de travail et la qualité du personnel mis en place pour faire
face a ses obligations contractuelles.

Les stipulations du présent article ne peuvent entrainer aucun co(t supplémentaire pour I'Etablissement.
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Par dérogation a l'article 23.3 du CCAG/PI, en cas de prestation supplémentaire, le Titulaire est réputé avoir accepté le prix
provisoire fixé par l'ordre de service si, dans le délai de quinze (15) jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il
n'a pas présenté d’observation a I'Etablissement en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose.

Toute modification acceptée par les parties a l'issue de la procédure de réexamen fait I'objet d’'un avenant. L'ensemble des
modifications ne peut avoir une incidence supérieure a 50% du montant forfaitaire (tranche ferme + tranche(s) optionnelle(s)
affermies).

»  Modification d’une prestation ou intégration d’'une nouvelle prestation complémentaire, similaire ou associée de
méme nature que celle du marché public devenue nécessaire.

= Cession du marché public : le Titulaire initial peut, a la suite d'une opération de restructuration (fusion-absorption,
nouveau Titulaire.cession d’une ou de différentes activités, acquisition d’'une nouvelle activité ...), céder le marché
public a un nouveau Titulaire.

Le cessionnaire pressenti doit :

o Présenter les garanties professionnalles, technques et financieres suffisantes lui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché public pour la durée restante de celui-ci ;
o Justifier ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire communique les piéces suivantes :

o Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations,
objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

o Laprésentation d’une liste des principaux services fournies au cours des trois derniéres années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé

o Les documents de preuve permettant de justifier qu'il ne reléve pas relever d'un motif d'exclusion de la
procédure de passation des marchés publics

o Ladate alaquelle la cession doit intervenir.

L’Etablissement se prononce sur 'agrément du cessionnaire aprés réception de la demande d’agrément, étant
précisé que I'Etablissement ne peut refuser une demande d’agrément si le cessionnaire pressenti présente les
qualités et garanties requises.

L’avenant de transfert est rédigé sur présentation d’un extrait K Bis du registre du Commerce du cessionnaire, d’'une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques en cas d’'opération de restructuration et d’'un
RIB en cours de validité du cessionnaire.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a informer I'Etablissement de tout changement survenant au cours de la période
d'exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le représenter, la forme de I'entreprise, la
raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége social, ses coordonnées bancaires,
sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Le Titulaire fait parvenir a I'Etablissement, selon le cas, un extrait
K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et/ ou
un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

= Modification d’une prestation ou intégration d’une prestation complémentaire, similaire ou associée de méme nature
que celle du marché public, devenue nécessaire suite a une évolution de la réglementation applicable.
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La présence du Titulaire aux réunions de travail ne fait I'objet d’aucune restriction.

Il s'engage a consacrer globalement pour chaque phase de sa mission au minimum les temps indiqués dans son offre sans
pouvoir tirer argument de 'épuisement de ces temps pour ne pas remplir complétement sa mission.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers I'Etablissement dans le cadre de I'exécution du marché. Il s’engage
a informer sans délai I'Etablissement ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a compromettre la
qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché.

Le Titulaire s’engage a conseiller I'Etablissement dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires ou
nouvelles en cours d’exécution du marché.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement & I'Etablissement, elles donnent
obligatoirement lieu a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles) et
documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public
peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations doivent perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'applique pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est
autorisé a traiter pour le compte de I'Etablissement les données a caractére personnel nécessaires pour respecter les
obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour 'application du présent article, désigne le Titulaire du marché.

L'expression « le responsable du traitement » désigne I'Etablissement concernant les obligations relatives & I'exécution des
prestations objet du marché.

Les opérations qui peuvent étre réalisées sur ces données sont la collecte, I'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, |'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, l'utilisation, I'effacement ou la destruction.
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Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement visé a l'article 12.4.1 du présent CCAP, des
données a caractére personnel nécessaires pour le suivi de I'exécution des prestations objet du marché.

Les données a caractere personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de
I'Etablissement en charge du suivi et de I'exécution des prestations du présent marché public (techniciens, acheteurs,
gestionnaires, assistants achat, Direction générale, Direction de la Logistiques et des Travaux, Direction des achats, contréle
de gestion, service juridique).

Conformément au RGPD, le sous-traitant s'engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;

- Traiter les données uniquement pour la durée du marché public ;

- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel respectent la confidentialité et
la sécurité et regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément a l'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met & la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Si le sous-traitant entend faire appel & un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement
en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée
du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable
de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s'assurer des
garanties de son sous-traitant concernant la mise en ceuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit I'information aux personnes
concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Lorsqu’'une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et
pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat
et en avertit le responsable des données du responsable du traitement de I'Etablissement.

Le sous-traitant notifie sous 36 heures maximum au responsable de traitement toute violation des données a caractére
personnel dont il a eu connaissance.

Au terme du présent contrat, le sous-traitant s'engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents
résultant de réglementations distinctes, a détruire toutes les données a caractére personnel. Le sous-traitant justifie par écrit
de la destruction des données ou du renvoi des données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le responsable
de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.
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Le présent dispositif est susceptible de faire I'objet de modification, le cas échéant de fagon unilatérale de la part du pouvoir
adjudicateur, pour tenir compte d’éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir
compte d'éventuelles évolutions de la réglementation.

Le Titulaire est responsable de I'ensemble des dommages qui pourraient étre causés au personnel ou aux biens de
I'Etablissement, ou a des tiers, du fait de ses actes, de ses biens et des personnes dont il est responsable, notamment de ses
sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d’études, durant les travaux ou aprées I'achévement de ceux-ci.

Le Titulaire atteste avoir souscrit, auprés d'une compagnie d’assurance notoirement solvable, une assurance responsabilité
civile professionnelle concernant 'ensemble des opérations exécutées dans le cadre du présent marché.

Le Titulaire atteste que cette assurance comprend les dommages matériels, les dommages corporels, les dommages
immatériels, les dommages concernant les matériels, les logiciels, la fourniture du service, les pertes ou endommagement de
données.

Le Titulaire s’engage a maintenir en vigueur son contrat d’'assurance auprés d’une compagnie d’assurance notoirement
solvable pour toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, professionnelle, délictuelle et/ou contractuelle
du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés a I'Etablissement et a tout tiers dans le cas de I'exécution
du présent marché.

Le Titulaire s'engage a régler toutes les primes d’assurance afin que I'Etablissement puisse faire valoir ses droits en qualité
de bénéficiaire, et a justifier a premiére demande de I'Etablissement jusqu’a la fin du marché.

A ce titre, le Titulaire s'engage a communiquer a 'Etablissement une attestation d’assurance lors de la notification du marché
pour la premiére fois ainsi qu'au début de chaque nouvelle période garantie par 'assurance, ou si la police dassurance prévoit
des modifications substantielles.

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 a4 L2193-14 et R2193-1 & R2193-22 du Code de la
commande publique, sous-traiter 'exécution d’une partie des prestations faisant I'objet du marché public (montant des
prestations supérieur a 600 € TTC) sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitant(s) et de I'agrément des conditions
de paiement de ceux-ci par I'Etablissement.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par 'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont il
assure I'exécution.

En application de I'article 4 du Décret n® 2008-407 du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par I'Etablissement est identique a
celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) :

- Capacité économique et financiére : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde les ressources
financiéres suffisantes pour étre & méme d'exécuter les prestations prévues au marché. Afin de justifier de sa
capacité économique et financiére, le sous-traitant doit produire une déclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles.

Si, pour une raison justifiée, 'opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés par I'acheteur, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre
moyen considéré comme approprié par I'acheteur.

Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique
CCAP - CHBA / CHAG - Assistance a maitrise d’'usages et & maitrise d’ouvrage pour la construction d'un EHPAD de 120 lits sur le site du Pratel a Auray et
d’un EHPAD de 90 lits sur le site de Ploérmel Page 13



- Capacité technique et professionnelle : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde la capacité technique
et professionnelle pour exécuter le marché. Afin de justifier de sa capacité technique et professionnelle, le sous-
traitant doit produire une liste des principaux services fournis au cours des trois dernieres années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, a défaut, par une déclaration de I'opérateur économique.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné aux articles L2141-1 et 1° et 3° de l'article L2141-4 du Code de la commande publique
une déclaration sur I'honneur.

- Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné a l'article L2141-3 du Code de la
commande publique, le sous-traitant produit son numéro unique d'identification (SIRET) permettant a I'acheteur
d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R2143-13
ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays
d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas d'exclusion.

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné a l'article L2141-2 du Code de la commande publique, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents, a savoir :

o Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impdts sur le
revenu, sur les sociétés et a la TVA délivré par 'administration fiscale dont reléve le demandeur de moins de
trois mois.

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions (articles D8222-5-1° du Code du travail
et D243-15 du Code de sécurité sociale) et attestant également de la régularité de la situation de 'employeur
au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code
du travail, datant de moins de six mois.

- Le cas échéant, le candidat produit en outre les piéces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou
D8254-2 a D8254-5 du Code du travail ; & savoir :

o Lorsque le sous-traitant est établi hors de France, il produit avant le début de chaque détachement d’un ou de
plusieurs salariés, les documents suivants (article R1263-12 du Code du travail) : Ces attestations sont a
remettre également tous les 6 mois.

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux
dispositions des articles R1263-4-1 et R263-6-1 ;

e Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R1263-2-1 (Représentant de
I'entreprise sur le territoire national).

o Lorsque limmatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, I'un des documents suivants (article
D8222-5 du Code du travail) : Ces attestations sont a remettre également tous les 6 mois.

Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) de moins de trois mois ;
Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d’un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.
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o La liste des salariés étrangers employés par le sous-traitant et soumis a 'autorisation de travail prévue a
larticle L5221-2 du Code du travail ou I'attestation sur 'honneur que la société n’emploie pas de salariés
étrangers soumis a cette obligation. Cette attestation est & remettre également tous les 6 mois.

Pour les sous-traitants directs, leur relevé d'identité bancaire ou postal doit également étre joint.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particulieres permettant de garantir leur paiement doivent étre transmises a
I'Etablissement (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique, en
produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilit¢ du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire unique.
Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le Titulaire doit justifier :

- Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-
traitée,
- Soit que ce nantissement a été réduit de maniere a réaliser cette condition.

Cette justification résulte d’une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement
a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations
ultérieurement prises en charge au titre de ce méme marché.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du marché en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé
s'imposent a I'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces derniéres, le Titulaire
encourt la résiliation du marché pour faute.

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG/PI, I'Etablissement notifie au Titulaire 'exemplaire de I'acte spécial et informe chacun
des sous-traitants concernés.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a I'appui de sa demande d'acceptation de sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette
acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du marché & ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise Titulaire du
marché.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes modifications dans
la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu'a I'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

L’Etablissement partie se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus
dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement
vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d'ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins,
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I'Etablissement se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires
dans le fonctionnement de ses activités.

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG / PI, en cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’'ceuvre et
des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin de se conformer aux régles
nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont mises en place par le Titulaire
Sous sa responsabilité.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de
I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, I'Etablissement partie se
réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement
de ses activités.

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG / PI, en cas d’évolution de la réglementation en matiére d’environnement, de sécurité
et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles afin
de se conformer aux régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont
mises en place par le Titulaire sous sa responsabilité.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article D8222-5 du Code du Travail, I'Etablissement se fait remettre, par le Titulaire,
tous les six mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue a l'article L243-15 du Code de la Sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six (6) mois.

- Lorsque limmatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription.

Le Titulaire établi a I'étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D8222-7 du Code du Travail ; ces piéces
doivent étre rédigées en langue frangaise ou étre accompagnées d'une traduction en langue frangaise, certifiée conforme a
l'original par un traducteur assermenté.

Le Titulaire doit adresser tous les six (6) mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents cités ci-dessus, en
recommandé avec avis de réception, a I'Etablissement.

Conformément a l'article L8222-6 du Code du Travail,

a) En cas de non remise des documents mentionnés au paragraphe ci-dessus,
b) En cas d'absence de régularisation de sa situation irréguliére suite au signalement par un agent de controle auprés
de I'Etablissement,
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L’Etablissement peut :

- Appliquer les pénalités prévues a l'article L8222-6 du Code du Travail, dont le montant fixé & 5% du montant du
marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L8224-1, L.8224-2 et L8224-5
du Code du Travail,

- Résilier par courrier recommandé avec avis de réception, le présent marché, aux torts exclusifs du Titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité conformément a I'article 25.1.2 du présent CCAP.

Dans le cas a), une mise en demeure est notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est assortie
d’'un délai d’exécution de vingt (20) jours ouvrés, a compter de sa date de notification. A défaut de fourniture de documents, la
résiliation dont la date est précisée dans le courrier de résiliation, ou I'application applique les pénalités est décidée.

Dans le cas b), la procédure suivie est celle décrite a I'article L8222-6 du Code du Travail.

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement. L’adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépdts des offres ou celle définie par le Titulaire pour recevoir les dossiers de consultation.
Le Titulaire s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir 'Etablissement dans les plus brefs délais.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG/PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, le Titulaire est
réputé avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée par
l'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de cinq (5) jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG/PI, la notification du marché public comprend uniquement une copie de I'acte
d'engagement.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG/PI, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est
notifi¢ appellent des observations de sa part, il doit les notifier a 'acheteur, dans un délai de cing (5) jours calendaires a
compter de la date de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
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CHAPITRE 3. CONSTATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 13. OPERATIONS DE VERIFICATION

A la réception de chaque livrable, 'Etablissement procéde aux vérifications qualitatives destinées a constater qu'ils sont
conformes aux prescriptions prévues au CCTP et a la réponse technique du Titulaire.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG/PI, les opérations de vérification se déroulent en dehors de la présence du Titulaire.

ARTICLE 14. CONSEQUENCES

A Tissue de chaque vérification pour chacun des livrables attendus, I'Etablissement prend les décisions d’admission,
d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet dont les termes sont définis ci-dessous :

- Admission : I'Etablissement reconnait la conformité des prestations aux stipulations du marché.

- Ajournement : I'Etablissement estime que les prestations peuvent étre regues moyennant des mises au point et/ou
des corrections a opérer par le Titulaire ;

- Admission avec réfaction : I'Etablissement estime que les prestations, sans entiérement satisfaire aux stipulations
du marché, peuvent étre regues en I'état. Dés lors, I'Etablissement prend la décision motivée de réduire le montant
des prestations a verser au Titulaire proportionnellement a I'importance des imperfections constatées ;

- Rejet : I'Etablissement estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent étre
regues, méme apres ajournement ou avec réfaction. Il notifie une décision motivée de rejet.

Toutes les décisions de I'Etablissement sont notifiées au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a leur
réception.

Elles sont impérativement motivées sauf s'il s'agit d'une décision d’admission.

Par dérogation aux articles 29.1 et 29.3 du CCAG/PI, I'absence de notification par I'Etablissement de sa décision n’entraine
pas la réception des prestations.

Le rejet peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire conformément aux stipulations de I'article 19.2
du présent CCAP.

Le paiement de chaque facture d’acompte est conditionné par la décision d’admission de I'Etablissement.
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Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Ce prix couvre la totalité des prestations non optionnelles a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances
de complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération que le Titulaire est réputé connaitre. Le Titulaire est réputé avoir
évalué et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour I'exécution du marché public. Il ne
saurait revendiquer de colts supplémentaires ou invoquer une évaluation insuffisante. Le Titulaire prend & sa charge toutes
les conséquences de son intervention dés son commencement d’exécution

Seule la modification des prestations dans leur périmetre et/ou dans le contenu peut justifier la conclusion d'un avenant entre
les parties (une sous-estimation de la prestation de la part du Titulaire ne saurait donner lieu @ un avenant).

Le prix figure dans I'acte d'engagement et comprend tous les frais relatifs a 'exécution des prestations telles que décrites au
CCTP, notamment :

- Toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations ;

- Les frais de rédaction, de bureautique, de reprographie, d’envoi et de livraison des livrables attendus ;

- Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration du Titulaire et d’organisation matérielle en cas de
réunions de travail dans les locaux de I'Etablissement ;

- Lesfrais de recherches, d'études, de conseils, d’analyses, de courriels, de communications téléphoniques pour tous
les contacts relatifs a une sollicitation de I'Etablissement ;

- Les frais de dossier, fixes ou administratifs ;

- Tous les accessoires nécessaires a une parfaite exécution du marché ;

- Tous les autres frais supportés par le Titulaire pour 'exécution de la prestation ;

- Les marges pour risques et les marges bénéficiaires.

Le Titulaire certifie que le prix proposé a I'Etablissement n'excéde pas celui pratiqué a 'ensemble de sa clientéle.

Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG / P!, le prix est :

- Ferme pour les phases 1 et 2,
- Révisable pour les autres phases suivant les modalités fixées ci-aprés.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du « mois zéro » correspondant au mois
de remise de l'offre finale.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du Titulaire faisant I'objet du
marché est l'index ING Ingénierie.

L'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministére de 'Equipement (base 100 en en 2010).

En cas de disparition de lindex de référence en cours d'exécution du marché, lindex officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’'un coefficient C de révision, donnée par la formule suivante :
C=0,15+0,85Im/I0

Dans laquelle Im et 10 sont les valeurs prises par I'index ingénierie au mois m0 (mois d’origine) et au mois m (mois de révision).
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Ce mois m est déterminé comme suit : mois au cours duquel 'acompte ou la phase est facturable.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

Les révisions des acomptes sont effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement des demandes d’acomptes. Elles
sont ensuite rectifiées a 'occasion du versement des acomptes ultérieurs au fur et & mesure de la publication des index
applicables des mois auxquels les prestations se rapportent.

Il est fait application de I'option B de l'article 11.1 du CCAG/P!I. Le taux est fixé & 5% du montant du marché TTC.

La demande d’avance est formalisée dans l'acte d'engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si aucune case n’est
cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, I'Etablissement demande la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100% du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque l'avance est remboursée.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le
Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit é&tre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d'acompte ou de solde.
Le précompte s'effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique, lorsqu’une partie du marché est sous-
traitée, l'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par I'Etablissement dés la
notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a l'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des
prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

Par dérogation a l'article 11.2 du CCAG/PI, le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques en
fonction de I'avancement des phases selon les conditions suivantes :

=  Etudes préalables - Faisabilité :
70% du montant de la mission par acomptes périodiques en fonction de 'avancement des prestations (service fait)
30% du montant de la mission aprés validation de 'étude de faisabilité par le maitre d'ouvrage

=  Elaboration et rédaction du programme fonctionnel :
60% du montant de la mission & la remise du programme fonctionnel
40% du montant de la mission aprés validation du programme fonctionnel par le maitre d’'ouvrage
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= Elaboration et rédaction du programme technique détaillé :
60% du montant de la mission a la remise du programme Technique détaillé
40% du montant de la mission aprés validation du programme Technique Détaillé par le maitre d’'ouvrage

= Assistance a la passation du marché de maitrise d’ceuvre :
80% du montant de la mission par acomptes périodiques en fonction de 'avancement des prestations (service fait)
20% du montant de la mission apreés notification du marché de maitrise d'ceuvre

=  Assistance a la passation du marché global sectoriel
80% du montant de la mission par acomptes périodiques en fonction de 'avancement des prestations (service fait)
20% du montant de la mission aprés notification du marché global sectoriel

= Assistance a la passation des marchés publics de prestations intellectuelles ou de services
80% du montant de la mission par acomptes périodiques en fonction de 'avancement des prestations (service fait)
20% du montant de la mission aprés notification de I'ensemble des marchés de P.I. et de services

= Assistance en phase conception :
70% du montant de la mission par acomptes périodiques en fonction de 'avancement des prestations (service fait)
30% du montant de la mission aprés validation du PRO par le maitre d’ouvrage

=  Assistance a la passation des marchés publics de travaux :
40% du montant de la mission apres le lancement de la procédure de consultation
60% du montant de la mission aprés notification des marchés de travaux

= Assistance a la passation des marchés publics d’assurances construction :
100% apreés validation du maitre d’ouvrage de cette phase

=  Assistance en phase de réalisation des travaux et de parfait achévement :
70% du montant de la mission par acomptes périodiques selon la durée des travaux
15% du montant de la mission a la notification de la décision de réception des travaux
15% du montant de la mission a la fin de la Garantie de Parfait Achévement (y compris prolongation le cas échéant) et apres
réception de 'ensemble des décomptes généraux définitifs

La demande de paiement indique les prestations effectuées depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs
de la mission et fait apparaitre visiblement le montant du mois et le montant cumulé. En cas d’application de pénalités pour
retard, celles-ci sont déduites de I'acompte.

La demande de paiement finale se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et des modifications
détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la demande de I'Etablissement.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, la facture est soit
réexpédiée, accompagnée d’un courrier, au Titulaire du marché, soit rectifiée.

Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans I'acte
d’engagement.

= Mentions
Outre les mentions légales, les factures afférentes au présent marché public comportent les mentions suivantes :

- Date d'émission de la facture ;
- Numéro de la facture ;
- Nom complet et adresse du Titulaire ;
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- Numéro individuel d'identification (SIRET) ;

- Numéro d'identification a la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire (n° de TVA intracommunautaire) ;
- Numéro de son compte postal ou bancaire, tel que précisé a I'acte d'engagement ;

- Nom complet et adresse de I'Etablissement ;

- Code d'identification du service de I'Etablissement en charge du paiement ;

- Prestations exécutées et le pourcentage d’avancement ;

- Période d’exécution des prestations ;

- Montant total HT, taux et montant de TVA, et montant total TTC.

Le non-respect de ces dispositions entraine, de plein droit, le renvoi de la facture a son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

= Envoi de factures dématérialisées

Les factures du Titulaire doivent étre transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturation CHORUS PRO.
L'application CHORUS PRO est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par 'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Les factures dématérialisées doivent comporter les mentions Iégales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de
référence et le Code service exécutant.

Le n° EJ et le Code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'Etablissement informe le Titulaire par tout moyen et
linvite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Conformément a l'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours & compter de la date de réception de la demande de paiement par I'Etablissement.

Toutefois, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniére dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification & I'Etablissement du message électronique 'informant de la mise & disposition de la facture.

En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court a compter de la date de notification du marché.

Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCAP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a réception par I'Etablissement, de la totalité des justifications qui ont été
réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant & courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.
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Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/PI, lorsque I'Etablissement envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite,
par écrit, le Titulaire a présenter ses observations dans un délai minimal de huit (8) jours calendaires. Cette invitation précise
le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au Titulaire pour
présenter ses observations.

A défaut de réponse du Titulaire dans ce délai ou si I'Etablissement considére que les observations formulées par le Titulaire
en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-
traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ol le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG/PI, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total hors
taxe du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG/P!, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas
1000 € pour I'ensemble du marché public.

Les pénalités sont déduites directement des factures présentées.
L'application des pénalités n'exclut pas la possibilité, pour I'Etablissement support, de résilier le marché public dans les
conditions définies a l'article 19 du présent CCAP, si le montant total des pénalités cumulés atteint 10% du montant total hors

taxe du marché.

En cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a la veille incluse du jour de la
date d'effet de la résiliation.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/PI, il est appliqué les pénalités de retard suivantes :
- Pénalités pour retard dans la transmission des livrables et autres documents

En cas de retard dans la transmission d’'un document, il est appliqué par jour calendaire de retard une pénalité dont
le montant forfaitaire est égal a :

o 200 € par jour calendaire de retard pour les quatorze (14) premiers jours.
o 500 € par jour calendaire de retard a partir du quinzieme jour calendaire.
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- Pénalités pour retard aux réunions

En cas de retard non justifié du Titulaire & une réunion programmée a laquelle il aura été convoqué a l'initiative de
I'Etablissement ou de son représentant, le Titulaire subira, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire
est égal a 40 € par quart d’heure de retard constatée.

En cas d'absence non justifiée du Titulaire a une réunion programmée a laquelle il aura été convoqué a [initiative de
I'Etablissement partie ou de son représentant, le Titulaire peut subir, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire
est égal a 200 € par absence constatée.

Toute absence a plus de deux (2) réunions ouvre la possibilité pour I'Etablissement support de résilier le marché aux torts
exclusifs du Titulaire sans indemnité.

Dans le cas ou les formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du Travail ne sont pas remplies, le Titulaire
encourt des pénalités, au plus, égal a 10% du montant du marché sans excéder celui des amendes encourues en application
des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du Code du Travail.
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CHAPITRE 5. FIN DES PRESTATIONS

ARTICLE 18. ARRET DES PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION

En application de l'article 22 du CCAG/PI, I'Etablissement se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des prestations au
terme de chacune des phases telles que définies au CCTP.

Cette décision emporte résiliation du marché, sans aucune indemnité.

ARTICLE 19. RESILIATION

En cas de résiliation, il est fait application du chapitre 7 du CCAG/PI. Les motifs de résiliation applicables sont complétés par
les dispositions du présent CCAP.

La résiliation ne remet pas en cause la cession, au profit de I'Etablissement, des droits de propriété des prestations fournies
par le Titulaire. Le Titulaire est tenu de remettre toutes les prestations en cours d’exécution et de restituer, sans délai, toutes
les pieces fournies par I'Etablissement durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

19.1. Résiliation du fait de 'Etablissement

Les parties conviennent que peuvent étre considérées comme motif d'intérét général justifiant la résiliation du marché si
I'Etablissement le décide, des raisons de financement ou de modification de programme, sans préjudice des autres dispositions
du CCAG/PI auxquelles il n’est pas dérogé.

En dérogation a I'article 40 du CCAG/PI, si I'Etablissement met fin a I'exécution des prestations pour un motif d'intérét général,
cette résiliation ne donne pas droit a une indemnité sur le préjudice subi. Le Titulaire a droit, en revanche, a étre indemnisé de
la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations déja payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze (15) jours aprés la notification de la résiliation
du marché.

19.2. Résiliation aux torts du Titulaire

En complément des cas listés a l'article 39 du CCAG / PI, le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire dans les cas
suivants :

- En cas de décision de rejet des prestations dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG, et ce sans mise en
demeure préalable ;

- Encas d'absence de remplagant ou de son non agrément conformément a I'article 10 du présent CCAP, et ce sans
mise en demeure préalable ;

- Encas de non-respect des obligations de confidentialité et de sécurité des données a caractére personnel prévus a
l'article 12.3 et 12.4 du présent CCAP, et ce sans mise en demeure préalable et sans qu'il ne puisse prétendre a
quelque indemnité que ce soit ;

- Encas d'inexactitude des renseignements mentionnés a I'article R2143-11 du Code de la commande publique,

- En cas de non-respect des dispositions relatives a I'article D8222-5 et D8222-7 et 8 du Code du travail, aprés mise
en demeure restée infructueuse.

- Tout autre cas de résiliation aux torts du Titulaire prévu au présent CCAP.

En cas de résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire, 'Etablissement exige la remise de toutes les prestations en
cours d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai, de toutes les piéces fournies par I'Etablissement
durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

Cette résiliation est précédée d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant au Titulaire le manquement en
cause et la mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la réception de ladite lettre.
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En cas de mise en demeure restée infructueuse, la résiliation est alors prononcée aux torts du Titulaire, et éventuellement a
ses frais et risques, sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

En dérogation et complément a l'article 27 du CCAG/PI, I'Etablissement peut faire procéder par un tiers a 'exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.

Le Titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre
de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir
Adjudicateur.

L’'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du
Titulaire est a la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de missions réellement exécutés a la date de résiliation du contrat,
est liquidé conformément aux dispositions des articles du présent CCAP.

Dans le cas ou la résiliation intervient avant I'achevement d'une phase, le pourcentage d’avancement de celle-ci est alors
arrété d’'un commun accord entre le Titulaire ou ses ayants droits et 'Etablissement.

Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
francais. La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le frangais.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne 'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni & suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s’efforcent de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public.

Par dérogation & l'article 43.2 du CCAG/PI, le mémoire en réclamation du Titulaire doit étre communiqué a I'Etablissement
dans le délai de trente (30) jours courant & compter du jour ou le différend est apparu.

En cas de litige sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a l'article 43 du CCAG/PI, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour trancher le
litige.
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CHAPITRE 6. DEROGATIONS AU CCAG/PI

Il est dérogé au CCAG/PI dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent marché public, qui
I'emportent, notamment :

Nature de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG/PI
Expiration du délai d’exécution 6.2 13.3.2

Ordre de priorité 8 4.1
Conduite des prestations par une personne nommément

désignée 10 343
Prestations supplémentaires ou modificatives 1 23.3
Sous-traitance 12.6 3.6.2
Protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail 12.7.1 6.2
Protection de I'environnement 12.7.2 7.2

Forme des notifications 12.9 3.1.2,42.1et3.8.2
Opération de vérification 13 28.5
Admission 14 29.1et29.3
Prix 15 10.1.1
Acomptes 16.2 11.2
Pénalités 171 14.1.1,141.2et 1413
Résiliation pour motif d'intérét général 19.1 40
Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire 19.3 27
Réglement des différends entre les parties 20 43.2
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