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PRESTATIONS DE LAVAGE DES PIÉDROITS, DE BALAYAGE DES
CHAUSSÉES, DE CURAGE ET D’HYDROCURAGE DES OUVRAGES

D’ASSAINISSEMENT DU TUNNEL DES MONTS ET TRAITEMENT DES
POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES BASSINS D’ASSAINISSEMENT 

SUR LA RN 201

LOT n°1 – RN 201 - TUNNEL DES MONTS ET BASSINS
D’ASSAINISSEMENT SUR LA RN 201

1 – OBJET DE LA PRESTATION

1.1. Généralités

Les prestations, objet du présent marché, concernent le lavage des piédroits, le balayage
des  chaussées,  le  curage  et  l’hydrocurage  des  ouvrages  d’assainissement  du  tunnel
des Monts et le traitement des pollutions accidentelles des bassins d’assainissement sur
la RN 201.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

• RN 201 – Tunnel des Monts - commune de Bassens et de Chambéry ainsi que
les bassins d’assainissement et les stations de relavage de la RN 201 ;

Les prestations font l'objet d'accords-cadres à bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14
du CCP.

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Tunnel des Monts

• Le tunnel comporte deux tubes composés de trois chaussées unidirectionnelles
(voie lente de 3,50 mètres de large, voie médiane de 3,25 mètres et voie rapide
de 3,00 mètres de large) et de deux trottoirs de 0.65 mètres de large chacun.

• Le tunnel des Monts a une longueur de 890 mètres (tube Nord) et 872 mètres
(tube Sud).

•  Les piédroits du tunnel des Monts sont en béton brut de décoffrage revêtu d’un
système de peinture à base d’époxy sans solvant.

• Hauteur libre sous équipements : 4,90 mètres.

• Eclairage composé de 2 files de luminaires sodium haute pression et plots de
jalonnement tous les 10 mètres sur chaque piédroit.
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2.2. Bassins d’assainissement et stations de relevage, sur la RN 201

2.2.1. Les deux bassins d’assainissement du tunnel des Monts

Le bassin de rétention des eaux de chaussée (bassin de stockage) est situé sur le terre
plein  central  (TPC)  de  la  RN  201,  au  PR  4+430,  dans  le  sens  Aix  les  Bains  vers
Chambéry.  Ouvrage  accessible  par  voie  pédestre  via le  chemin  communal  dit  de  la
Cassine (accès au TPC par un portail d’accès de service).

• Dimensions des deux demi-bassins composant l’ouvrage (longueur x largeur) :
12,60 mètres x 4,10 mètres.

• Capacité minimum du bassin : 200 m3.

Le  bassin  de  décantation  des  eaux  de  chaussée,  accolé  au  bassin  de  récupération
précité, dispose des caractéristiques suivantes :

• Composition de l’ouvrage : deux conduites de diamètre 1600 mm, de longueur
avoisinant 20 mètres.

2.2.2. Bassin Mare et station de relevage associée

Le bassin est situé le long de la RN 201, au niveau de l’échangeur autoroutier A41-A43,
au PR 07+320, dans le sens Aix-Les-Bains vers Grenoble.

• Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 58,00 mètres x 19,50 mètres.
• Hauteur utile du bassin : 5,00 mètres.

• Volume du bassin : 4000 m3.
La  station  de  relevage  est  intégrée  au  bassin  Mare.  Son  accès  s’effectue  par
l’intermédiaire d’une trappe d’accès et d’une échelle à crinoline permettant d’accéder aux
pompes de relevage.

2.2.3. Station de relevage (RD 16A)

La station de relevage est située le long de la RN 201, dans le sens Aix-Les-Bains vers
Grenoble. Son accès s’effectue par la bretelle de sortie de la RN 201 à l’échangeur n°14
« La Motte », au PR 06+450, via un cheminement piéton dans le corps du talus routier.
L’accessibilité à l’intérieur du bassin est assurée par une porte d’accès  et une échelle à
crinoline permet l’accès aux pompes.

• Dimensions du bassin de collecte des eaux pluviales (longueur x largeur) : 3,00
mètres x 2,00 mètres.

• Profondeur du bassin : 5,00 mètres.

3 - CONSISTANCE ET D  É  ROULEMENT DES TRAVAUX  

3.1. Travaux à réaliser

• La fourniture de la main d'œuvre et du matériel nécessaire au nettoyage des
piédroits, réseaux humides et divers équipements présents en tunnel.

• La fourniture et la mise en œuvre des produits agréés (produits biodégradable)
pour le nettoyage des parements des tunnels.

• L’approvisionnement du chantier en eau lorsqu’il  n’y a pas de conduite
d’alimentation dans l’ouvrage proprement dit   ou si  la propreté de l’eau
disponible dans l’ouvrage est insuffisante pour des travaux de nettoyage.
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Une opération de nettoyage du tunnel comprend :

• Le lavage mécanique autoporté à haute-pression des piédroits et 
éventuellement de la voûte de l’ouvrage.

• Le balayage et l’aspiration mécaniques des trottoirs et des chaussées après 
lavage.

• La chaussée devra être rendue propre à l’issue de chacune des 
interventions.

• Le nettoyage des niches de sécurité et des by-pass piétons ainsi que de tous
les équipements s’y trouvant (Postes d’Appel d’Urgence, armoires techniques,
capteurs de pollution, portes d’accès, éclairage, etc...).

• Le  nettoyage  des  équipements  (luminaires,  panneaux  de  signalisation,  feux
d'affectations, caméras etc.).

• L’hydrocurage et le nettoyage des réseaux de collecte des eaux de drainage ou
d’évacuation eaux pluviales, des caniveaux à fente, des regards des ouvrages.

• La collecte, le tri, le transport, le recyclage ou le traitement des déchets, des
liquides et des boues issus du chantier (déchets provenant des canalisations,
eaux et  boues extraites des bassins de rétention ou de décantation ou des
caniveaux  de  recueil  des  eaux,  déchets  aspirés  lors  du  balayage  des
chaussées et trottoirs).

Le  traitement  des  pollutions  accidentelles  par  curage  et/ou  hydrocurage  des
ouvrages d’assainissement (réseaux/bassins ou stations de relevage) comprend :

• Le  pompage  par  curage  et/ou  hydrocurage,  le  nettoyage  (y  compris  le
dégraissage pour les bassins, stations de relevage,..) en milieu confiné ou non,
des canalisations des réseaux d’assainissement des stations de relevage ou
des bassins de rétention des eaux des chaussées.
A cet effet, l’entreprise retenue devra scrupuleusement respecter les normes de
sécurité  en  vigueur,  notamment  pour  les  travaux  en  souterrain  (dispositif
CATEC). En raison du risque d’accumulation des produits nocifs pour la santé
dans les bassins enterrés de récupération des eaux pluviales, les opérateurs
devant s’engager dans les différents niveaux enterrés, devront s’assurer qu’ils
peuvent le faire sans risque. A cet effet, ces derniers devront être équipés, au
minimum d’un détecteur 4 (quatre) gaz (H2S, CO, O2 et gaz combustibles).

• La collecte, le tri sélectif, le transport et le recyclage des déchets, notamment
des eaux et des boues issues des ouvrages précités, en décharge contrôlée.

Ne sont pas compris, les prestations ci-après :

• La fourniture, la mise en place, la maintenance et la dépose de la signalisation
de protection des travaux qui seront assurés par la DIR Centre-Est.

3.2. Déroulement des travaux

Le principe général de nettoyage des tunnels est imposé par la DIR Centre-Est, suivant la 
méthode définie ci-dessous :

3.2.1. Nettoyage des appareillages

• Les luminaires des tunnels ne sont pas étanches et devront donc être nettoyés 
manuellement avec un chiffon  humide.
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• Les  Postes  d’Appel  d’Urgence,  les  extincteurs,  les  armoires  et  coffrets
électriques devront être nettoyés manuellement (chiffon humide).

• Les panneaux de police lumineux implantés en niches, en piédroits ou en voûte,
ainsi que les capteurs de pollution devront être nettoyés manuellement (chiffon
humide).

3.2.2. Nettoyage des piédroits

Les piédroits seront nettoyés sur une hauteur de 4.50 mètres à partir des trottoirs
mécaniquement par machine automotrice équipée à cet effet et devront recevoir :

• Une  projection  de  détergent  biodégradable  et  pouvant  être  rejeté  dans  le
réseau d’eaux pluviales sans traitement sur toute la surface à nettoyer.

• Un brossage mécanique du revêtement avec pulvérisation d'eau sous pression.

• Un rinçage par pulvérisation d'eau sous pression.

L’existence des issues de secours peut éventuellement nécessiter le nettoyage de
certaines zones différemment, notamment manuel. l'Entrepreneur fournira avec son
offre le descriptif détaillé de la méthode envisagée pour ces zones.

3.2.3. Nettoyage des réseaux d’assainissement (réseaux de drainage ou de collecte
et  d’évacuation des eaux pluviales  de chaussée,  des caniveaux à  fente,  et  des
regards  siphoïdes  et  d’évacuation  des  eaux  pluviales)  et  des  bassins
d’assainissement du tunnel des Monts.

Les réseaux d’assainissement devront être nettoyés avec un furet à haute pression
(limité à 100 bars) avec l’objectif de redonner aux réseaux leurs diamètres d’origine.
Les dépôts devront être extraits des regards à grilles et évacués dans une décharge
agréée, conformément à la réglementation en vigueur.
Les bassins de décantation ou de rétention seront curés ou hydrocurés à l’aide d’un
camion hydrocureur équipé d’une cuve de recueil de capacité suffisante. Les eaux et
boues  de  décantation  devront  être  évacuées  et  traitées  conformément  à  la
réglementation en vigueur.
L’entrepreneur  sera  tenu de fournir  un  bordereau de suivi  des  déchets  à  chaque
intervention de nettoyage des réseaux humides et des bassins de décantation et de
rétention d’un ouvrage (cf. article 6 du présent cahier des charges).
Le nombre de véhicules devra être adapté pour répondre aux exigences des durées
de neutralisation de voies et respecter les durées maximales d’intervention indiquées
dans le présent Cahier des Charges.

3.2.4 Prescriptions diverses

Les travaux se feront sous coupure  de circulation d’un tube pour toutes les prestations
en tunnel  et  sous neutralisation de voie pour  la  vidange des bassins.  La mise en
œuvre de la  signalisation temporaire, nécessaire à la sécurité des intervenants et des
usagers, sera mise en place et maintenue par la DIR Centre-Est. Les entreprises ne
pourront travailler que sous la protection des signalisations et/ou des balisages mis en
place par la DIR Centre-Est.

Les balisages ou les  interventions de sécurité  qui  seraient  rendues nécessaire  en
supplément  par  suite  de  dépassement  du  délai  prévu,  seront  à  la  charge  de
l'entreprise.
Les balisages sont soumis aux règles de sécurité imposées par le représentant de la
DIR Centre-Est, territorialement compétent (CEI de Chambéry).
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Aucune opération ne sera admise en dehors des horaires impartis par la DIR Centre-
Est.
Toute  traversée des voies  en circulation  étant  interdite,  l'entrepreneur  prendra  ses
dispositions  pour  réaliser  les  transferts  de  son  matériel  sur  la  voie  ou  les  voies
neutralisées.

3.3. Matériels nécessaires

L’entreprise est tenue d’adapter son matériel en fonction des données géométriques
des ouvrages.
Les machines devront posséder un guidage automatique afin d'assurer un brossage
régulier et constant.
La pression aux buses de pulvérisation devra être réglable et facilement contrôlable.
La pression maximale admissible ne devra pas dépasser 12 Mpa aux buses.
Les brosses seront  appliquées mécaniquement  sur  la  surface à  nettoyer  par  des
vérins.  Il  sera  possible  de  contrôler  la  pression  exercée  par  les  brosses  sur  le
revêtement, la force d'application des brosses sera de 400 Newton au maximum avec
une pression résiduelle de 200 Pa.
L'avancement moyen des machines sera au maximum de 500 mètres par heure, cet
avancement  comprenant  le  temps  nécessaire  au  remplissage  des  réservoirs,
l'entrepreneur prévoira sur ses machines une réserve suffisante pouvant permettre en
tout état de cause une intervention de 500 m continu.

L’entreprise mettra à disposition :
• Un  camion  citerne  combiné  hydrocureur  (19  tonnes  minimum)  haute  de

pression minimale de 170 bars et maximale de 220 bars avec citerne de 10 m³
(7 m³ au minimum) et diamètres de pompage 100 ou 150 mm.

• Un camion haute  pression  800 bars  minimum pour  nettoyage de  certaines
canalisations.

• Une pompe très haute pression 500 bars avec débit de 100 litres/minute, sur
véhicule avec réserve d’eau (pour pulvérisation de la calcite).

• Un véhicule de type aspiratrice avec pompe à vide d’un débit supérieur à 750
m3/h avec citerne de 10 m³, pour stockage des matières pompées.

• Pour les curages, un véhicule hydrocureur-recycleur de capacité volumétrique
suffisante sera obligatoire afin d'éviter les pleins d'eau et ainsi les pertes de
temps (véhicule de type MT REX (pompe à vide 6500 m³/h et pompe HP 500
litre/minute à 250 bars) ou KAISER MORO ECO3 (pompe à vide 3000 m³/h et
pompe HP 400 litre/minute à 200 bars).

• un véhicules d’approvisionnement en eau, équipé d’une citerne de 14 m³ au
minimum.

• Une balayeuse aspiratrice équipée d’un balai déporté permettant de nettoyer
les trottoirs sans avoir à rouler sur ces derniers.

Les matériaux pompés seront  évacués sur une décharge agréée par les  pouvoirs
publics et ceci sous la responsabilité unique de l’entrepreneur.

L’entrepreneur  sera  tenu  de  fournir  un  bordereau  de  suivi  des  déchets  à  chaque
intervention de balayage des chaussées et de nettoyage des réseaux humides dans un
ouvrage,  ainsi  qu’à  chaque intervention  de  pompage et  nettoyage  dans  un  bassin
d’assainissement ou dans une station de relevage. 
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4 – CONTRAINTES PARTICULIÈRES

4.1. Provenance et nature des produits détergents

La provenance des matériaux et/ou des produits et fournitures destinés à l'exécution des
travaux d'entretien, devront être soumis à l'agrément préalable de la DIR Centre-Est.
Lors de la remise de l'offre, l'entrepreneur joindra tous les procès-verbaux d'essais, les
notices techniques et les références utiles.
Les produits devront être obligatoirement biodégradables à 100 % (cent pour cent), après
leur neutralisation lors du rinçage des parements. 

4.2. Encadrement du chantier

Le chantier devra être suivi en permanence par un chef de chantier chargé de la
surveillance, de la coordination des différentes équipes présentes ainsi que des relations
avec les représentants de la DIR Cente-Est. Il devra être doté d'un véhicule de service.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que des travaux peuvent être réalisés
par d'autres entreprises ou les services de la DIR Centre-Est dans les mêmes balisages,
elle fera son affaire de la gène possible occasionnée par ceux-ci à ses opérations sans
pouvoir prétendre à indemnité d’aucune sorte.

4.3. Rendu du lavage et du nettoyage des réseaux 

Le représentant de la DIR Centre-Est procédera avec le représentant de l'entreprise à une
inspection des travaux et pourra exiger de faire renouveler immédiatement le traitement
sur les surfaces, des signaux, des niches et/ou des équipements qui ne présenteraient
pas l'aspect demandé et ceci aux frais de l'entreprise.
Après achèvement des opérations de nettoyage du réseau, le représentant de la DIR
Centre-Est procédera avec le représentant de l’entreprise à une inspection des réseaux et
pourra exiger le renouvellement immédiat du nettoyage de tout ou partie du réseau.
Un constat signé des 2 parties sera réalisé à la fin de chaque intervention.

5 - PÉRIODICITÉ DES INTERVENTIONS, HORAIRES - DÉLAIS

5.1. Tunnel des Monts
La périodicité des interventions est fixée en moyenne à une intervention tous les six (6)
mois, exception faite des prestations inhérentes au traitement des pollutions accidentelles
pour lesquelles, l’entreprise doit intervenir dans un délai de deux (2) heures maximum à
compter de l’appel téléphonique du RPA. Tout dépassement du délai précité fera l’objet de
l’application de pénalités définies au CCAP.
Les travaux seront impérativement réalisés de nuit en continu entre 21h00 et 04h30, du
lundi au vendredi (sauf jours fériés et jours hors chantier), sauf pour l’hydrocurage des
bassins qui sera exécuté en journée entre 9h30 et 15h30, en respectant les périodes et
les délais défini ci-dessous.
La durée maximum d’une intervention complète dans le tunnel des Monts (lavage des
piédroits, équipements, luminaires et hydrocurage des réseaux humides) ne pourra en
aucun cas excéder : 
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• une  (1)  nuit  par  tube  pour  le  lavage  des  piédroits,  niches,  luminaires  et
équipements.

• deux (2) nuits par tube pour le curage des réseaux humides (drains, caniveaux
à fentes, collecteurs, regards de visite, regards siphoïdes…).

Les durées du temps de travail à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des
constats de travaux, seront les suivantes :

• Heure de début : heure d’arrivée sur les lieux de rendez-vous.
• Heure de fin : heure de fin des travaux.
• Les temps de dépotage vers un site agréé ou tout autre interruption des prestations

sur site liées au fonctionnement des équipements (réalimentation en eau) sera pris
en compte dans le temps de travail dans le cas où l’Entrepreneur doit revenir sur le
chantier pour terminer ses prestations dans la limite d’une heure. Dans le cas où le
dépotage est effectué à la fin des prestations sans retour sur le chantier, le temps
nécessaire à ce dépotage ne sera pas pris en compte dans le temps de travail.

L'entreprise devra mettre en œuvre les moyens en personnel et en matériel nécessaires
pour réaliser les travaux dans ces délais.

5.2. Interventions urgentes dans le cadre du traitement des pollutions
accidentelles d’ouvrages d’assainissement
Les interventions urgentes sont effectuées dans les conditions visées à l’article 4.5 –
Interventions urgentes – du CCAP.

6 – SCHÉMA D'ORGANISATION, DE SUIVI ET DE GESTION DES 
DÉCHETS (SOGED) – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Le titulaire a la charge de trouver et proposer à l'agrément du RPA les décharges ou
centre de traitement qui acceptent les déchets (liquides et boues) issues du curage et de
l’hydrocurage.  Toutes  les  démarches  et  procédures  d'admission  sont  à  la  charge  de
l'entreprise  y  compris  les  analyses  physico-chimiques  demandées par  l’installation  de
destination des déchets.
L'entreprise devra fournir au RPA tous les bordereaux de suivi des déchets conforme au
CERFA n°12571*01 et  dans lequel  devra figurer  le  tonnage de déchets à l’entrée de
l’installation de destination des déchets.
Le stockage provisoire des déchets de curage à la demande de l’entreprise pourra être
accepté par le RPA. L’entreprise devra proposer au RPA pour validation, une procédure
de stockage indiquant les moyens qui seront mis en œuvre pour éviter toute pollution du
milieu par les matériaux solides ou les lixiviats. Toutes les analyses physico-chimiques du
milieu qui pourraient être demandées par le RPA avant (état 0) et après stockage sont à la
charge de l’entreprise.

Dans  le  SOGED qui  sera  soumis  au  visa  du  maître  d’œuvre  pendant  la  période  de
préparation, le candidat expose et s’engage sur :

1. Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

2. Les  centres  de  stockage  et/ou  centres  de  regroupement  et/ou  unités  de
recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets.

3. Les  moyens  de  contrôle,  de  suivi  et  de  traçabilité  qui  seront  mis  en  œuvre
pendant les travaux.
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ANNEXE 1     : LISTE DES ÉQUIPEMENTS DU TUNNEL  

ÉQUIPEMENTS DU TUNNEL DES MONTS

ÉQUIPEMENTS TUBE Nord TUBE Sud OBSERVATIONS

Panneaux de police 17 17 Double face

Panneaux de secours 7 7 Double face

Coffrets extincteurs 5 5

Poteaux incendie 5 5 Les 10 bornes incendie alimentées
par une colonne humide sous

trottoir située dans le tube Nord

Bornes appel urgence 5 5

Portes vitrées niches 5 5

Niches de sécurité 
chacune signalées par 
panneaux CE2a et 
CE29

5 5 Y compris capotages

Coffrets électriques 35 35

Caméras 13 14 27 caméras fixes : 13 caméras dans
le tube Nord (dont 2 thermiques) et
14 caméras dans le tube Sud (dont

2 thermiques)

1 caméra mobile dans chaque
galerie de communication

1 caméra mobile à chaque tête de
l’ouvrage

Luminaires 400 400

Feux affectation de voie 15 15 5 rampes de 3 signaux par tube

Plots de jalonnement Tous les 10 mètres

Portes métalliques 
accès by-pass

3 3

Capteurs CO

Capteurs NO

Opacimètres

6

6

6

6

6

6

‍Anémomètres 4 4

CCTP – Lavage et balayage des tunnels 
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Caniveau à fente 910 m 910 m

Canalisation D 400 910 m 910 m Collecteur séparatif eaux de
chaussée

Regard siphoides 17 17 Sur caniveau à fentes et collecteur
D 400

Canalisation D 500 910 m 910 m Drainage des eaux du massif point
haut du dévers

‍Canalisation D 400 910 m Drainage des eaux du massif point
bas du dévers

‍Canalisation D 250 910 m Drainage des eaux du massif point
bas du dévers

Regards de visite 12

12

12

12

Visite drainage du massif D 500

Visite drainage du massif D 400 et
D 250

Regards de visite 17 17 Visite drainage du massif D 250

Regards de visite 
« Truck 300 » D 400

36 36 Visite drainage des eaux du massif

Liaisons PVC D 100 sur
collecteur D 500

12x1,00 m 12 x1,00 m

Liaisons PVC D 100 sur
collecteur D 250

Bassin de rétention 1 En tête Ouest (volume 200 m3)

‍Bassin de décantation 1 En tête Ouest

CCTP – Lavage et balayage des tunnels 
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