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LOT N°2 - PRESTATIONS DE LAVAGE DES PIEDROITS, DE BALAYAGE
DES CHAUSSEES, DE CURAGE ET D’HYDROCURAGE DES OUVRAGES
D’ASSAINISSEMENT -TUNNELS DE PONSERAND, DU SIAIX, DE SA
GALERIE DE SECURITE ET DE LA TREMIE DE MOUTIERS
TRAITEMENT DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES BASSINS
D’ASSAINISSEMENT SUR LA RN 90

1—- OBJET DE LA PRESTATION

1.1. Généralités

Les prestations, objet du présent marché, concernent le lavage des piédroits, le balayage
des chaussées, le curage et I'hydrocurage des ouvrages d’assainissement des tunnels de
Ponserand, du Siaix, de sa galerie de sécurité et de la trémie de Moutiers Le présent
marché comprend également le traitement des pollutions accidentelles des bassins
d’assainissement sur la RN 90.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
* RN 90 - Trémie de Moutiers - commune de Moutiers ;
* RN 90 - Tunnel de Ponserand - communes de Moutiers et d’Aigueblanche ;

* RN 90 - Tunnel du Siaix, galerie de sécurité et rameaux d'évacuation -
communes de Saint Marcel et d’Aime-La-Plagne.

* RN 90 — Bassins d’assainissement

Les prestations font I'objet d'accords-cadres a bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14
du CCP.

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Tunnel du Siaix

* Le tunnel du Siaix comporte un tube composé de 2 chaussées de 3,50 métres
de largeur chacune, une voie neutralisée pour les secours (largeur 3,10 métres)
et de deux trottoirs de 0.97 metres chacun.

* Le tunnel du Siaix a une longueur de 1619 métres de longueur totale dont 1540
métres en tunnel creusé.

* La cote des équipements est de 4,63 metres pour I'éclairage.

* Le réseau d’assainissement est composé d'un caniveau continu a fentes
longitudinales intégré dans la bordure du trottoir. Les liquides collectés
s’évacuent dans des regards siphoides et débourdeurs situés tous les 100
métres. Les regards sont reliés par un collecteur de diamétre 400 mm, évacuant
'ensemble des effluents vers deux bassins de rétention des eaux polluées,
situés a chacune des tétes du tunnel.
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Les piédroits du tunnel du Siaix sont en béton brut de décoffrage revétu d’un
systéme de peinture a base d’époxy sans solvant, de marque MAESTRIA, type
EPODUX ARF blanc, d’'une épaisseur moyenne de 300 microns.

En tétes de tunnel, une zone d’'une longueur de 50 métres est équipée d’une
protection thermique d’une épaisseur de 20 mm revétue de 3 couches de
peintures, dont une couche finale constituée par une peinture polyuréthane anti
UV de marque PPG, type Sigmadur 550 d’épaisseur moyenne de 100 microns.

2.2. Tunnel de Ponserand

Le tunnel de Ponserand comporte un tube composé notamment de deux voies
unidirectionnelles de 3,50 metres de large chacune et de deux trottoirs de 0.75
meétres chacun (profil en travers de 9,50 meétres, comptant les deux bandes
dérasées de 0,50 métres de large).

Le tunnel de Ponserand a une longueur de 1375 métres de longueur totale dont
1285 métres de tunnel creuseé.

La hauteur libre sous équipements est de 4,74 metres.

Les piédroits du tunnel de Ponserand sont en béton avec un revétement
peinture.

Les deux rameaux d’évacuation sont de longueurs respectives d’environ 90
meétres et 98 meétres.

Les fluides se déversent dans un réseau d’assainissement composé d’un
caniveau a fente, de regards siphoides et d’un collecteur de diamétre 400 mm,
connecté a deux bassins d’assainissement pour traitement avant rejet.

2.3. Tremie de Moutiers

La Trémie de Moutiers comporte un tube composé de deux chaussées
unidirectionnelles de 4 métres de large chacune et de deux trottoirs de 0.75
meétres chacun.

La Trémie de Moutiers a une longueur de 170 metres.

Les piédroits de la Trémie de Moutiers sont en béton brut de décoffrage et
revétu d’'une peinture sur une hauteur de 2 m environ.

2.4. Galerie de sécurité du Tunnel du Siaix

La galerie du tunnel du Siaix comporte un tube composé d’une chaussée de 4
meétres de largeur au plus large, la hauteur sous vodite est de 3,50 metres.

La galerie du tunnel du Siaix a une longueur de 1466 métres.

Les piédroits du tunnel du Siaix sont en béton brut de décoffrage revétu d’'une
peinture jusqu’a 1,50 meétres.

La galerie de sécurité relie le tunnel du Siaix par I'intermédiaire de 7 rameaux :
les rameaux ont une longueur comprise entre 20 métres pour les rameaux pairs
car surlargeur en galerie, et 22 metres pour les rameaux impairs, entre les
piédroits du tunnel et de la galerie, Iégérement variable selon les rameaux.

La largeur des rameaux est de 2,40 métres avec une hauteur sous volte de
3,43 metres, la hauteur de la peinture sur les piédroits est a 2,00 métres et la
largeur des portes est de 0,90 métres.
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2.5. Bassins d’assainissement sur la RN 90

2.5.1. Bassin d’assainissement du tunnel de Ponserand (aval)

Le bassin est situé sur la RN 90 au PR 47+500, dans le sens Modtiers vers
Bourg-Saint-Maurice. Ouvrage accessible par la rue du Moulins sur la
commune de Grand-Aigueblanche.

Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 39,00 métres x 8,00 métres.
Hauteur totale du bassin : 1.50 métres.

Hauteur utile du bassin : 0,89 métres.

Volume du bassin : 262 m?3.

Volume mort du bassin : 62,4 m3.

2.5.2. Bassin d’assainissement du tunnel de Ponserand (amont)

Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 49+100, dans le sens Bourg Saint
Maurice vers Modtiers. Son accessibilité est assurée par la rue des Echelles
d'Hannibal sur la commune de Modtiers (voie communale d'accés a la station
d'épuration des Dorons).

Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 12,00 métres x 6,00 métres.
Hauteur totale 3.80 métres.

Hauteur utile du bassin : 3,60 métres.

Volume du bassin : 232 m3.

Volume mort du bassin : 14,4 m3.

2.5.3. Bassin d’assainissement de Montgalgan (aval)

Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 51+140, dans le sens de
circulation Bourg Saint Maurice vers Albertville.

Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 12,00 métres x 6,00 métres.
Hauteur totale 3.80 métres.

Hauteur utile du bassin : 3,60 métres.

Volume du bassin : 235 mS.

2.5.4. Bassin d’assainissement de Montgalgan (amont)

Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 52+330, dans le sens Bourg Saint
Maurice vers Albertville, Son accessibilité est assurée par I'ancienne
RN 90, via l'ancienne zone artisanale de la Saulcette de Modtiers (voie
communale). Ouvrage dépourvu d’équipement automatique/électrique relié au
PC OSIRIS.

Rampe d’accés en béton, facilitant 'accessibilité des engins mécaniques.
Trappe d’accés manoeuvrable a I'aide d’'une crémaillére.

Clapet de sortie manoeuvrable grace a une chaine.

Volume du bassin : 206 mé3.

2.5.5. Bassin d’assainissement de I’échangeur « Usine Haute »

Le bassin d’assainissement est situé au PR 53+880, au niveau de I'’échangeur
« Usine Haute ». L’accessibilité de ce dernier est assurée par la bretelle de
sortie de la RN 90 de I'échangeur précité, sens Modtiers vers Aime.
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2.5.6. Bassin d’assainissement de Saint-Marcel (chemin du Praz Barbaud)

Le bassin est situé, sur le versant, au droit de la RN 90 au PR 55+305. Son
accessibilité est assurée la bretelle de sortie de la RN 90 a I'échangeur « Saint-
Marcel » jusqu’a la premiére intersection (bassin situé sur la gauche) au niveau
du chemin du Praz Barbaud. Bassin entierement cléturé disposant d’un portail
fermé. L'eau est rejetée dans le milieu naturel par une buse de diamétre 100
mm vers un fosse, puis I'lsére.

En cas de pollution a l'intérieur du bassin, les clapets-vannes sont fermés et
retiennent la pollution jusqu’a une hauteur maximum de 2,30 m dans le bassin.
Au dela, 'eau est rejetée par la surverse.

Le bipass est accessible depuis la route communale précitée, sans avoir a
pénétrer dans I'enceinte du bassin.

2.5.7. Bassin d’assainissement du tunnel du Siaix (aval)

Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 55+923, dans le sens Modutiers
vers Bourg-Saint-Maurice.

Bassin enterré

Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 4,80 métres x 20,30 métres.
Hauteur totale 5.90 métres.

Hauteur utile du bassin : 3,10 métres au point haut, 3,45 metres au point bas.
Volume du bassin : 200 m3.

2.5.8. Bassin d’assainissement de la galerie cycliste c6té Centron (amont)

Le bassin de rétention de la galerie cycliste amont (Centron) est situé , devant
I'entrée amont de la galerie cycliste. .

Bassin enterré.

Volume du bassin : 3 m?.

2.5.9. Bassin d’assainissement du tunnel du Siaix (amont)

Le bassin est situé le long de la RN 90, au PR 57+560. .
Bassin enterré.
Volume du bassin : 20 m3.

2.5.10. Bassins d’assainissement de la déviation de Centron (aval et amont)

Ces deux bassin sont respectivement situés aux PR 58+430 et 59+200.

2.5.11. Station de relevage de la trémie de Molitiers (Champoulet)

La station de relevage de la trémie de MoUtiers (Champoulet) est située le long
de la RN 90, au PR 50+000. Son acceés s’effectue par le giratoire de la RD 915
(carrefour de I’'Europe) a Modtiers.

L'accessibilité a l'intérieur de I'ouvrage s’effectue par un regard situé dans le
terre-plein au Nord du giratoire précité, au moyen d’une échelle permettant de
descendre au premier sous-sol (accés a la tuyauterie, a l'arrivée du céblage
électrique, au palan de manutention) ainsi qu’au deuxiéme sous-sol (accés a la
manutention des deux pompes de relevage).

En extérieur, présence d’'une armoire électrique de pilotage des pompes, située
contre les grilles du collége Jean Rostand.
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3 - CONSISTANCE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

3.1. Travaux a réaliser

La fourniture de la main d'ceuvre et du matériel nécessaire au nettoyage des
piédroits, réseaux humides et divers équipements présents en tunnel.

La fourniture et la mise en ceuvre des produits agréés (produits biodégradable)
pour le nettoyage des parements des tunnels.

L’approvisionnement du chantier en eau lorsqu’il n’y a pas de conduite
d’alimentation dans I'ouvrage proprement dit ou si la propreté de I'eau
disponible dans I'ouvrage est insuffisante pour des travaux de nettoyage .

A En ce qui concerne l'alimentation en eau du Tunnel de Ponserand,
'entrepreneur sera libre de s’approvisionner directement sur les poteaux
d’'incendie implantés dans le tunnel mais devra au préalable en informer la
Compagnie Lyonnaise des Eaux — agence Albertville — en raison des risques de
coup de bélier sur le réseau de la commune d’Aigueblanche.

Une opération de nettoyage des tunnels et des autres ouvrages, comprend :

Le lavage mécanique autoporté a haute-pression des piédroits et
éventuellement de la volte de I'ouvrage.

Le balayage et I'aspiration mécaniques des trottoirs et des chaussées apres
lavage.

Pour le tunnel du Siaix, la chaussée devra étre rendue propre a l'issue de
chacune des interventions.

Le nettoyage des niches et des by-pass piétons ainsi que de tous les
équipements s’y trouvant (Postes d’Appel d’Urgence, armoires techniques,
capteurs de pollution, portes d’acceés, éclairage, etc...).

Le nettoyage des équipements (luminaires, panneaux de signalisation, feux
d'affectations, caméras etc.).

L’hydrocurage et le nettoyage des réseaux de collecte des eaux de drainage ou
d’évacuation eaux pluviales, des caniveaux a fente, des regards des ouvrages.

La collecte, le tri, le transport, le recyclage ou le traitement des déchets, liquides
et des boues issus du chantier (déchets provenant des canalisations, eaux et
boues extraites des bassins de rétention ou de décantation ou des caniveaux
de recueil des eaux, déchets aspirés lors du balayage des chaussées et
trottoirs).

Le traitement des pollutions accidentelles par curage et/ou hydrocurage des
ouvrages d’assainissement (réseaux / bassins ou stations de relevage) comprend :

Le pompage par curage et/ou hydrocurage, le nettoyage (y compris le
dégraissage pour les bassins, stations de relevage...) en milieu confiné
(dispositif CATEC) ou non, des canalisations, des réseaux d’assainissement,
des stations de relevage ou des bassins de rétention des eaux des chaussées.

A cet effet, I'entreprise retenue devra scrupuleusement respecter les normes de
sécurité en vigueur, notamment pour les travaux en souterrain (dispositif
CATEC). En raison du risque d’accumulation des produits nocifs pour la santé
dans les bassins enterrés de récupération des eaux pluviales, les opérateurs
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devant s’engager dans les différents niveaux enterrés, devront s’assurer qu’ils
peuvent le faire sans risque. A cet effet, ces derniers devront étre équipés, au
minimum d’un détecteur 4 (quatre) gaz (H2S, CO, O2 et gaz combustibles).

* La collecte, le tri sélectif, le transport et le recyclage des déchets, notamment
des eaux et des boues issues des ouvrages précités, en décharge controlée.

Ne sont pas compris, les prestations ci-apres :

« La fourniture, la mise en place, la maintenance et la dépose de la signalisation
de protection des travaux qui seront assurés par la DIR Centre-Est.

3.2. Déroulement des travaux

Le principe général de nettoyage des tunnels est imposé par la DIR Centre-Est, suivant la
méthode définie ci-dessous :

3.2.1. Nettoyage des appareillages

* Les luminaires des tunnels ne sont pas étanches et devront donc étre nettoyés
manuellement avec un chiffon humide.

* Les Postes d'Appel d'Urgence, les extincteurs, les armoires et coffrets
électriques devront étre nettoyés manuellement (chiffon humide).

* Les panneaux de police lumineux implantés en niches, en piédroits ou en vodte,
ainsi que les capteurs de pollution devront étre nettoyés manuellement (chiffon
humide).

3.2.2. Nettoyage des piédroits

Les piédroits seront nettoyés sur une hauteur de 4.50 métres a partir des trottoirs
meécaniquement par machine automotrice équipée a cet effet et devront recevoir :

* Une projection de détergent biodégradable et pouvant étre rejeté dans le
réseau d'eaux pluviales sans traitement sur toute la surface a nettoyer.

* Un brossage mécanique du revétement avec pulvérisation d'eau sous pression.

* Un ringage par pulvérisation d'eau sous pression.

L'existence des issues de secours peut éventuellement nécessiter le nettoyage de
certaines zones differemment, notamment manuel. I'Entrepreneur fournira avec son
offre le descriptif détaillé de la méthode envisagée pour ces zones.

3.2.3. Nettoyage des réseaux d’assainissement (réseaux de drainage ou de collecte
et d’évacuation des eaux pluviales de chaussée, des caniveaux a fente et des
regards d’évacuation des eaux pluviales) et des bassins d’assainissement

Les réseaux d’assainissement devront étre nettoyés avec un furet a haute pression
(limité a 100 bars) avec I'objectif de redonner aux réseaux leurs diamétres d’origine.
Les dépbts devront étre extraits des regards a grilles et évacués dans une décharge
agréée, conformément a la réglementation en vigueur.

Les demi-buses & 300 du rameau d’évacuation des eaux pluviale - c6té Aigueblanche

- du tunnel de Ponserand, contiennent de la calcite et ces derniéres devront étre
nettoyées.
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Les bassins de décantation seront curés ou hydrocurés a l'aide d'un camion
hydrocureur équipé d’une cuve de recueil de capacité suffisante. Les eaux et boues
de décantation devront étre évacuées et traitées conformément a la réglementation

en vigueur.

Les bassins de rétention seront pompés par curage ou hydrocurage a l'aide d’un
camion _hydrocureur équipé d’'une cuve de recueil de capacité suffisante. Les eaux et
boues de décantation devront étre évacuées et traitées conformément a la
réglementation en vigueur. Les eaux de lavage issues des bassins de rétention du
tunnel du Siaix seront chargées, transportées et déchargées dans le bassin
d’assainissement du tunnel de Ponserand aval.

L'entrepreneur sera tenu de fournir un bordereau de suivi des déchets a chaque
intervention de nettoyage des réseaux humides et des bassins de décantation et de
rétention d’un ouvrage (cf. article 6 du présent cahier des charges).

Le nombre de véhicules devra étre adapté pour répondre aux exigences des durées
de neutralisation de voies et respecter les durées maximales d’intervention indiquées
dans le présent Cahier des Charges.

3.2.4 Prescriptions diverses

Les travaux se feront sous coupure de circulation d’'un tube pour toutes les prestations
en tunnel et sous neutralisation de voie pour la vidange des bassins. La mise en
ceuvre de la signalisation temporaire, nécessaire a la sécurité des intervenants et des
usagers, sera mise en place et maintenue par la DIR Centre-Est. Les entreprises ne
pourront travailler que sous la protection des signalisations et/ou des balisages mis en
place par la DIR Centre-Est.

Les balisages ou les interventions de sécurité qui seraient rendues nécessaire en
supplément par suite de dépassement du délai prévu, seront a la charge de
I'entreprise.

Les balisages sont soumis aux régles de sécurité imposeées par le représentant de la
DIR Centre-Est, territorialement compétent (CEI d’Aigueblanche).

Aucune opération ne sera admise en dehors des horaires impartis par la DIR Centre-
Est.

Toute traversée des voies en circulation étant interdite, I'entrepreneur prendra ses
dispositions pour réaliser les transferts de son matériel sur la voie ou les voies
neutralisées.

3.3. Matériels nécessaires
L'entreprise est tenue d’adapter son matériel en fonction des données géométriques
des ouvrages.
Les machines devront posséder un guidage automatique afin d'assurer un brossage
régulier et constant.
La pression aux buses de pulvérisation devra étre réglable et facilement contrélable.
La pression maximale admissible ne devra pas dépasser 12 Mpa aux buses.

Les brosses seront appliquées mécaniquement sur la surface a nettoyer par des
vérins. Il sera possible de contrbler la pression exercée par les brosses sur le
revétement, la force d'application des brosses sera de 400 Newton au maximum avec
une pression résiduelle de 200 Pa.

L'avancement moyen des machines sera au maximum de 500 métres par heure, cet
avancement comprenant le temps nécessaire au remplissage des réservoirs,
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I'entrepreneur prévoira sur ses machines une réserve suffisante pouvant permettre en
tout état de cause une intervention de 500 m continu.

L'entreprise mettra a disposition :

* Un camion citerne combiné hydrocureur (19 tonnes minimum) haute de
pression minimale de 170 bars et maximale de 220 bars avec citerne de 10 m?
(7 m* au minimum) et diametres de pompage 100 ou 150 mm.

* Un camion haute pression 800 bars minimum pour nettoyage de certaines
canalisations.

* Une pompe trés haute pression 500 bars avec débit de 100 litres/minute, sur
véhicule avec réserve d’eau (pour pulvérisation de la calcite).

* Un véhicule de type aspiratrice avec pompe a vide d’un débit supérieur a 750
m®h avec citerne de 10 m?, pour stockage des matiéres pompées.

* Pour les curages, un véhicule hydrocureur-recycleur de capacité volumétrique
suffisante sera obligatoire afin d'éviter les pleins d'eau et ainsi les pertes de
temps (véhicule de type MT REX (pompe a vide 6500 m3*h et pompe HP 500
litre/minute a 250 bars) ou KAISER MORO ECO3 (pompe a vide 3000 m¥h et
pompe HP 400 litre/minute a 200 bars).

* un véhicules d’approvisionnement en eau, équipé d’une citerne de 14 m?® au
minimum.

* Une balayeuse aspiratrice équipée d’'un balai déporté permettant de nettoyer
les trottoirs sans avoir a rouler sur ces derniers.

Les matériaux pompés seront évacués sur une décharge agréée par les pouvoirs
publics et ceci sous la responsabilité unique de I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera tenu de fournir un bordereau de suivi des déchets a chaque
intervention de balayage des chaussées et de nettoyage des réseaux humides dans un
ouvrage, ainsi qu'a chaque intervention de pompage et nettoyage dans un bassin
d’assainissement ou dans une station de relevage.

4 - CONTRAINTES PARTICULIERES

4.1. PROVENANCE ET NATURE DES PRODUITS DETERGENTS
La provenance des matériaux et/ou des produits et fournitures destinés a l'exécution des
travaux d'entretien, devront étre soumis a l'agrément préalable de la DIR Centre-Est.

Lors de la remise de l'offre, I'entrepreneur joindra tous les procés-verbaux d'essais, les
notices techniques et les références utiles.

Les produits devront étre obligatoirement biodégradables a 100 %, aprés leur
neutralisation lors du ringage des parements.

4.2. ENCADREMENT DU CHANTIER

Le chantier devra étre suivi en permanence par un chef de chantier chargé de la
surveillance, de la coordination des différentes équipes présentes ainsi que des relations

avec les représentants de la DIR Cente-Est. Il devra étre doté d'un véhicule de service.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que des travaux peuvent étre réalisés
par d'autres entreprises ou les services de la DIR Centre-Est dans les mémes balisages,
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elle fera son affaire de la géne possible occasionnée par ceux-ci a ses opérations sans
pouvoir prétendre a indemnité d’aucune sorte.

4.3. RENDU DU LAVAGE ET DU NETTOYAGE DES RESEAUX

Le représentant de la DIR Centre-Est procédera avec le représentant de I'entreprise a une
inspection des travaux et pourra exiger de faire renouveler immédiatement le traitement
sur les surfaces, des signaux, des niches et/ou des équipements qui ne présenteraient
pas l'aspect demandé et ceci aux frais de I'entreprise.

Apreés achévement des opérations de nettoyage du réseau, le représentant de la DIR
Centre-Est procédera avec le représentant de I'entreprise a une inspection des réseaux et
pourra exiger le renouvellement immédiat du nettoyage de tout ou partie du réseau.

Un constat signé des 2 parties sera réalisé a la fin de chaque intervention.

5 - PERIODICITE DES INTERVENTIONS, HORAIRES - DELAIS

La périodicité des interventions est fixée en moyenne a une intervention tous les six (6)
mois, exception faite des prestations inhérentes au traitement des pollutions accidentelles
pour lesquelles, I'entreprise doit intervenir dans un délai de deux(2) heures maximum a
compter de I'appel téléphonique du RPA. Tout dépassement du délai précité fera I'objet de
I'application de pénalités définies au CCAP.

Les travaux seront impérativement réalisés en respectant les périodes et les délais ci-
dessous :

5.1. Tunnel du Siaix
* De nuit en continu entre 22h00 et 04h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés
et jours hors chantier).

* La durée maximum d’une intervention compléte dans le tunnel du Siaix (lavage
des piédroits, équipements, luminaires et hyrocurage des réseaux humides) ne

pourra en aucun cas excéder quatre ( 4 ) nuits.

5.2. Tunnel de Ponserand

* De jour en continu, entre 8h00 et 19h00, du lundi au vendredi (sauf jours fériés
et jours hors chantier).

* La durée maximum d’une intervention compléte dans le tunnel de Ponserand
(lavage des piédroits, équipements, luminaires et curage de réseaux humides)

ne pourra en aucun cas excéder cinq (5) jours.

L'entreprise devra mettre en oeuvre les moyens en personnel et en matériel
nécessaires pour réaliser les travaux dans ces délais.

5.3. Tremie de Moutiers

* De jour en continu entre 9h00 et 16h00, 2 jours dans la période du lundi au
vendredi (sauf jours fériés et jours hors chantier).

* La durée maximum d’une intervention compléte dans la trémie de Moutiers
(lavage des piédroits, équipements et luminaires et nettoyage du regard

débourbeur) ne pourra en aucun cas excéder un (1) jour.

L'entreprise devra mettre en oeuvre les moyens en personnel et en matériel nécessaires
pour réaliser les travaux dans ces délais.
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5.4. Galerie de sécurité et rameaux du tunnel du Siaix

* De jour en continu entre 8h00 et 16h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés
et jours hors chantier).

* La durée maximum d’une intervention compléte dans la galerie de sécurité et
des rameaux (lavage des piédroits, équipements, luminaires et curage des
réseaux humides) ne pourra en aucun cas excéder quatre (4 ) jours.

L'entreprise devra mettre en oeuvre les moyens en personnel et en matériel

nécessaires pour réaliser les travaux dans ces délais.

Les durées du temps de travail a prendre en compte dans le cadre de I'établissement des
constats de travaux, seront les suivantes :

* Heure de début : heure d’arrivée sur les lieux de rendez-vous.
 Heure de fin : heure de fin des travaux.

* Les temps de dépotage vers un site agréé ou tout autre interruption des
prestations sur site liées au fonctionnement des équipements (réalimentation en
eau) sera pris en compte dans le temps de travail dans le cas ou I'Entrepreneur
doit revenir sur le chantier pour terminer ses prestations dans la limite d’'une
heure. Dans le cas ou le dépotage est effectué a la fin des prestations sans
retour sur le chantier, le temps nécessaire a ce dépotage ne sera pas pris en
compte dans le temps de travail.

5.5. Interventions urgentes dans le cadre du traitement des pollutions
accidentelles d’ouvrages d’assainissement

Les interventions urgentes sont effectuées dans les conditions visées a l'article 4.5 —
Interventions urgentes — du CCAP.

6 — SCHEMA D'ORGANISATION. DE SUIVI ET DE GESTION DES
DECHETS (SOGED) — DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Le titulaire a la charge de trouver et proposer a l'agréement du RPA les décharges ou
centre de traitement qui acceptent les déchets (liquides et boues) issues du curage et de
I'hydrocurage. Toutes les démarches et procédures d'admission sont a la charge de
I'entreprise y compris les analyses physico-chimiques demandées par l'installation de
destination des déchets.

L'entreprise devra fournir au RPA tous les bordereaux de suivi des déchets conforme au
CERFA n°12571*01 et dans lequel devra figurer le tonnage de déchets a l'entrée de
I'installation de destination des déchets.

Le stockage provisoire des déchets de curage a la demande de I'entreprise pourra étre
accepté par le RPA. L'entreprise devra proposer au RPA pour validation, une procédure
de stockage indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre pour éviter toute pollution du
milieu par les matériaux solides ou les lixiviats. Toutes les analyses physico-chimiques du
milieu qui pourraient étre demandées par le RPA avant (état 0) et aprés stockage sont a la
charge de I'entreprise.

Dans le SOGED qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation, le candidat expose et s’engage sur :
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1. Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

2. Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de
recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets.

3. Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en oceuvre

pendant les travaux.

ANNEXE 1 : LISTE DES EQUIPEMENTS DES TUNNELS

O TUNNEL DU SIAIX ET GALERIE DE SECURITE

0 TUNNEL DE PONSERAND

O TREMIE DE MOUTIERS

ya

EQUIPEMENTS DU TUNNEL DU SIAIX ET DE SA GALERIE

DE SECURITE
EQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS
Panneaux de police 8u 4 double face interdit de doubler + 4 PRV
double face
Panneaux de secours 50
Coffrets extincteurs 20 18 coffrets et 2 en extérieur
Poteaux incendie 11 dont 2 bornes de puisage exploitant
Bornes appel urgence 31 25 en intérieur + 4 en extérieur
Portes vitrées niches 18
Niches de sécurité 18
Coffrets électriques 18
Caméras 42 19 caméras fixes en tunnels associées a la
DAl et 3 caméras extérieures aux téte de
'ouvrage.11 caméras fixes en galerie, 7
mobiles en galerie et 2 mobiles extérieur
Luminaires (tunnel et 590u Pour le tunnel
galerie de sécurité)
300u dont 18 dans les niches de sécurités, 7 pour
les niches incendies, 53 dans les rameaux et
222 dans la galerie de sécurité
42u Feux a éclats
Feux affectation de voie 15u
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Plots de jalonnement

Portes métalliques

Capteurs CO
Capteurs NO
Opacimétres
Caniveau a fente
Canalisation D400
Drain de chaussée

Drain de piédroits

Epis drainants
Regard débourbeurs
Regard piédroits

Bassins de rétention

325u
14

4
7
4
1600 m
1600 m
1600 m
2x 1600 m
2x1470 m
7x2x20m
50 u
17 u
67 u

3u
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7 portes coupe feu et 7 non coupe feu dans
la galerie

dont 4 en tunnel et 3 en galerie

D200
D 200( tunnel)
Galerie de sécurité

Rameaux

D 200

Dont en galerie et rameaux: 31
Coté Moutiers : vol 200 m3

Coté Aime : vol 20 m3

Coté Aime galerie : 3 m3

V4

EQUIPEMENTS du TUNNEL DE PONSERAND

EQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS

Panneaux de police 22u 17u simple face
5u double face

Panneaux de secours 13u dont 4 feux a éclat
Plots de jalonnement 280u
Coffrets extincteurs 7u
Poteaux incendie 9 dont 2 extérieurs
Bornes appel urgence 13u
Portes vitrées niches 7u

CCTP - Lavage et balayage des tunnels



Niches de sécurité
Coffrets électriques

Luminaires

Signaux affectation de voie

Portes métalliques dans
passages piétons

Capteurs CO
Capteurs NO
Opacimetres

Caméras

Caniveau a fente
Canalisation D400
Drain de chaussée
Drain de piédroits
Regard débourbeurs
Regard piédroits

Bassins de décantation

Tu
u
328u
60u

24u

4u

26u

1400 m
1400 m
1400 m
2x 1400 m
15 u
21u

2u
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Tunnel

dont 48u pour niches et rameaux et 12 feux a
éclats

8 rampes de FAV et 8 feux R24

2 portes coupe feu et 2 non coupe feu

20 fixes en tunnel associées a la DAI et 1
caméra mobile a chaque téte de I'ouvrage, +
1fixe +1 mobile pour R1 + 4 mobiles pour R2

(dont 1 extérieure)

D200

D 250 + rameau 2 : 100m en D150

dont 3 en rameau 2
Coté Moutiers : vol 200 m3

Coté Aigueblanche : vol 200 m3

EQUIPEMENTS TREMIE DE MOUTIERS

EQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS
Panneaux de police 4
Panneaux de secours 0
Coffrets électriques 1
Caméras 0
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Luminaires

Feux affectation de voie
Caniveau a fente
Regard débourbeurs

Regard piédroits

50u
8u

240 m
1u

15u

Candélabres

Volume : 30 m3

1.

16/16
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