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LOT N°2  - PRESTATIONS DE LAVAGE DES PIÉDROITS, DE BALAYAGE
DES CHAUSSÉES, DE CURAGE ET D’HYDROCURAGE DES OUVRAGES

D’ASSAINISSEMENT  -TUNNELS DE PONSERAND, DU SIAIX, DE SA
GALERIE DE SÉCURITÉ ET DE LA TRÉMIE DE MOUTIERS

TRAITEMENT DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES BASSINS
D’ASSAINISSEMENT SUR LA RN 90

1 – OBJET DE LA PRESTATION

1.1. Généralités
Les prestations, objet du présent marché, concernent le lavage des piédroits, le balayage
des chaussées, le curage et l’hydrocurage des ouvrages d’assainissement des tunnels de
Ponserand, du Siaix, de sa galerie de sécurité et de la trémie de Moutiers  Le présent
marché  comprend  également  le  traitement  des  pollutions  accidentelles  des  bassins
d’assainissement sur la RN 90.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

• RN 90 - Trémie de Moutiers - commune de Moutiers ;

• RN 90 - Tunnel de Ponserand - communes de Moutiers et d’Aigueblanche ;

• RN  90  -  Tunnel  du  Siaix,  galerie  de  sécurité  et  rameaux  d’évacuation  -
communes de Saint Marcel et d’Aime-La-Plagne.

• RN 90 – Bassins d’assainissement

Les prestations font l'objet d'accords-cadres à bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14
du CCP.

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Tunnel du Siaix

• Le tunnel du Siaix comporte un tube composé de 2 chaussées de 3,50 mètres
de largeur chacune, une voie neutralisée pour les secours (largeur 3,10 mètres)
et de deux trottoirs de 0.97 mètres chacun.

• Le tunnel du Siaix a une longueur de 1619 mètres de longueur totale dont 1540
mètres en tunnel creusé.

• La cote des équipements est de 4,63 mètres pour l’éclairage.

• Le  réseau  d’assainissement  est  composé  d’un  caniveau  continu  à  fentes
longitudinales  intégré  dans  la  bordure  du  trottoir.  Les  liquides  collectés
s’évacuent  dans  des  regards  siphoïdes  et  débourdeurs  situés  tous  les  100
mètres. Les regards sont reliés par un collecteur de diamètre 400 mm, évacuant
l’ensemble  des effluents  vers  deux bassins  de rétention  des eaux polluées,
situés à chacune des têtes du tunnel.
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• Les piédroits du tunnel du Siaix sont en béton brut de décoffrage revêtu d’un
système de peinture à base d’époxy sans solvant, de marque MAESTRIA, type
EPODUX ARF blanc, d’une épaisseur moyenne de 300 microns. 

• En têtes de tunnel, une zone d’une longueur de 50 mètres est équipée d’une
protection  thermique d’une épaisseur  de 20 mm  revêtue de 3  couches de
peintures, dont une couche finale constituée par une peinture polyuréthane anti
UV de marque PPG, type Sigmadur 550  d’épaisseur moyenne de 100 microns.

2.2. Tunnel de Ponserand

• Le tunnel de Ponserand comporte un tube composé notamment de deux voies
unidirectionnelles de 3,50 mètres de large chacune et de deux trottoirs de 0.75
mètres chacun (profil  en travers de 9,50 mètres,  comptant les deux bandes
dérasées de 0,50 mètres de large).

• Le tunnel de Ponserand a une longueur de 1375 mètres de longueur totale dont
1285 mètres de tunnel creusé.

• La hauteur libre sous équipements est de 4,74 mètres.

• Les  piédroits  du  tunnel  de  Ponserand  sont  en  béton  avec  un  revêtement
peinture.

• Les deux rameaux d’évacuation sont  de longueurs respectives d’environ 90
mètres et 98 mètres.

• Les  fluides  se  déversent  dans  un  réseau  d’assainissement  composé  d’un
caniveau à fente, de regards siphoïdes et d’un collecteur de diamètre 400 mm,
connecté à deux bassins d’assainissement pour traitement avant rejet.

2.3. Trémie de Moutiers

• La  Trémie  de  Moutiers  comporte  un  tube  composé  de  deux  chaussées
unidirectionnelles de 4 mètres de large chacune et de deux trottoirs de 0.75
mètres chacun.

• La Trémie de Moutiers a une longueur de 170 mètres.

• Les piédroits  de la Trémie de Moutiers sont  en béton brut  de décoffrage et
revêtu d’une peinture sur une hauteur de 2 m environ.

2.4. Galerie de sécurité du Tunnel du Siaix

• La galerie du tunnel du Siaix comporte un tube composé d’une chaussée de 4
mètres de largeur au plus large, la hauteur sous voûte est de 3,50 mètres.

• La galerie du tunnel du Siaix a une longueur de 1466 mètres.

• Les piédroits du tunnel du Siaix sont en béton brut de décoffrage revêtu d’une
peinture jusqu’à 1,50 mètres. 

• La galerie de sécurité relie le tunnel du Siaix par l’intermédiaire de 7 rameaux :
les rameaux ont une longueur comprise entre 20 mètres pour les rameaux pairs
car  surlargeur  en galerie,  et  22 mètres pour  les rameaux impairs,  entre les
piédroits du tunnel et de la galerie, légèrement variable selon les rameaux.

• La largeur des rameaux est de 2,40 mètres avec une hauteur sous voûte de
3,43 mètres, la hauteur de la peinture sur les piédroits est à 2,00 mètres et la
largeur des portes est de 0,90 mètres.
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2.5. Bassins d’assainissement sur la RN 90

2.5.1. Bassin d’assainissement du tunnel de Ponserand (aval)

• Le bassin est situé sur la RN 90 au PR 47+500, dans le sens Moûtiers vers
Bourg-Saint-Maurice.  Ouvrage  accessible  par  la  rue  du  Moulins  sur  la
commune de Grand-Aigueblanche.

• Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 39,00 mètres x 8,00 mètres.
• Hauteur totale du bassin : 1.50 mètres.
• Hauteur utile du bassin : 0,89 mètres.
• Volume du bassin : 262 m³.
• Volume mort du bassin : 62,4  m³.

2.5.2. Bassin d’assainissement du tunnel de Ponserand (amont)

• Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 49+100, dans le sens Bourg Saint
Maurice vers Moûtiers. Son accessibilité est assurée par la rue des Échelles
d'Hannibal sur la commune de Moûtiers (voie communale d'accès à la station
d'épuration des Dorons).

• Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 12,00 mètres x 6,00 mètres.
• Hauteur totale 3.80 mètres. 
• Hauteur utile du bassin : 3,60 mètres.
• Volume du bassin : 232 m³.
• Volume mort du bassin : 14,4  m³.

2.5.3. Bassin d’assainissement de Montgalgan (aval)

• Le  bassin  est  situé  le  long  de  la  RN 90  au  PR 51+140,  dans  le  sens  de
circulation Bourg Saint Maurice vers Albertville.

• Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 12,00 mètres x 6,00 mètres.
• Hauteur totale 3.80 mètres.
• Hauteur utile du bassin : 3,60 mètres.
• Volume du bassin : 235 m3.

2.5.4. Bassin d’assainissement de Montgalgan (amont)

• Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 52+330, dans le sens Bourg Saint
Maurice  vers  Albertville,  Son  accessibilité  est  assurée  par  l'ancienne  
RN  90,  via l'ancienne  zone  artisanale  de  la  Saulcette  de  Moûtiers  (voie
communale). Ouvrage dépourvu d’équipement automatique/électrique relié au
PC OSIRIS.

• Rampe d’accès en béton, facilitant l’accessibilité des engins mécaniques.
• Trappe d’accès manoeuvrable à l’aide d’une crémaillère.
• Clapet de sortie manoeuvrable grâce à une chaîne.
• Volume du bassin : 206 m³. 

2.5.5. Bassin d’assainissement de l’échangeur « Usine Haute »

• Le bassin d’assainissement est situé au PR 53+880, au niveau de l’échangeur
« Usine Haute ».  L’accessibilité de ce dernier  est  assurée par la bretelle de
sortie de la RN 90 de l’échangeur précité, sens Moûtiers vers Aime.

CCTP – Lavage et balayage des tunnels 



1. 6/16

2.5.6. Bassin d’assainissement de Saint-Marcel (chemin du Praz Barbaud)

• Le bassin est situé, sur le versant, au droit de la RN 90 au PR 55+305. Son
accessibilité est assurée la bretelle de sortie de la RN 90 à l’échangeur « Saint-
Marcel » jusqu’à la première intersection (bassin situé sur la gauche) au niveau
du chemin du Praz Barbaud. Bassin entièrement clôturé disposant d’un portail
fermé. L’eau est rejetée dans le milieu naturel par une buse de diamètre 100
mm vers un fossé, puis l’Isère.

• En cas de pollution à l’intérieur du bassin, les clapets-vannes sont fermés et
retiennent la pollution jusqu’à une hauteur maximum de 2,30 m dans le bassin.
Au delà, l’eau est rejetée par la surverse.
Le bipass est  accessible  depuis  la  route  communale  précitée,  sans avoir  à
pénétrer dans l’enceinte du bassin.

2.5.7. Bassin d’assainissement du tunnel du Siaix (aval)

• Le bassin est situé le long de la RN 90 au PR 55+923, dans le sens Moûtiers
vers Bourg-Saint-Maurice. 

• Bassin enterré
• Dimensions du bassin (longueur x largeur) : 4,80 mètres x 20,30 mètres.
• Hauteur totale 5.90 mètres.
• Hauteur utile du bassin : 3,10 mètres au point haut, 3,45 mètres au point bas.
• Volume du bassin : 200 m3.

2.5.8. Bassin d’assainissement de la galerie cycliste côté Centron (amont)

• Le bassin de rétention de la galerie cycliste amont (Centron) est situé , devant
l'entrée amont de la galerie cycliste. .

• Bassin enterré.
• Volume du bassin : 3  m³.

2.5.9. Bassin d’assainissement du tunnel du Siaix (amont)

• Le bassin est situé le long de la RN 90, au PR 57+560. .
• Bassin enterré.
• Volume du bassin : 20  m³.

2.5.10. Bassins d’assainissement de la déviation de Centron (aval et amont)

• Ces deux bassin sont respectivement situés aux PR 58+430 et 59+200.

2.5.11. Station de relevage de la trémie de Moûtiers (Champoulet)

• La station de relevage de la trémie de Moûtiers (Champoulet) est située le long
de la RN 90, au PR 50+000. Son accès s’effectue par le giratoire de la RD 915
(carrefour de l’Europe) à Moûtiers.

• L’accessibilité à l’intérieur de l’ouvrage s’effectue par un regard situé dans le
terre-plein au Nord du giratoire précité, au moyen d’une échelle permettant de
descendre au premier sous-sol (accès à la tuyauterie, à l’arrivée du câblage
électrique, au palan de manutention) ainsi qu’au deuxième sous-sol (accès à la
manutention des deux pompes de relevage).

• En extérieur, présence d’une armoire électrique de pilotage des pompes, située
contre les grilles du collège Jean Rostand.
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3 - CONSISTANCE ET D  É  ROULEMENT DES TRAVAUX  

3.1. Travaux à réaliser

• La fourniture de la main d'œuvre et du matériel nécessaire au nettoyage des
piédroits, réseaux humides et divers équipements présents en tunnel.

• La fourniture et la mise en œuvre des produits agréés (produits biodégradable)
pour le nettoyage des parements des tunnels.

• L’approvisionnement du chantier en eau lorsqu’il  n’y a pas de conduite
d’alimentation dans l’ouvrage proprement dit   ou si  la propreté de l’eau
disponible dans l’ouvrage est insuffisante pour des travaux de nettoyage .

•  En  ce  qui  concerne  l’alimentation  en  eau  du  Tunnel  de  Ponserand,
l’entrepreneur  sera  libre  de  s’approvisionner  directement  sur  les  poteaux
d’incendie  implantés  dans  le  tunnel  mais  devra  au  préalable  en  informer  la
Compagnie Lyonnaise des Eaux – agence Albertville – en raison des risques de
coup de bélier sur le réseau de la commune d’Aigueblanche.

Une opération de nettoyage des tunnels et des autres ouvrages, comprend :

• Le  lavage  mécanique  autoporté  à  haute-pression  des  piédroits  et
éventuellement de la voûte de l’ouvrage.

• Le balayage et l’aspiration mécaniques des trottoirs et des chaussées après
lavage. 

• Pour le tunnel du Siaix, la chaussée devra être rendue propre à l’issue de
chacune des interventions.

• Le  nettoyage  des  niches  et  des  by-pass  piétons  ainsi  que  de  tous  les
équipements  s’y  trouvant  (Postes  d’Appel  d’Urgence,  armoires  techniques,
capteurs de pollution, portes d’accès, éclairage, etc...).

• Le  nettoyage  des  équipements  (luminaires,  panneaux  de  signalisation,  feux
d'affectations, caméras etc.).

• L’hydrocurage et le nettoyage des réseaux de collecte des eaux de drainage ou
d’évacuation eaux pluviales, des caniveaux à fente, des regards des ouvrages.

• La collecte, le tri, le transport, le recyclage ou le traitement des déchets, liquides
et des boues issus du chantier (déchets provenant des canalisations, eaux et
boues extraites des bassins de rétention ou de décantation ou des caniveaux
de  recueil  des  eaux,  déchets  aspirés  lors  du  balayage  des  chaussées  et
trottoirs).

Le  traitement  des  pollutions  accidentelles  par  curage  et/ou  hydrocurage  des
ouvrages d’assainissement (réseaux / bassins ou stations de relevage) comprend :

• Le  pompage  par  curage  et/ou  hydrocurage,  le  nettoyage  (y  compris  le
dégraissage  pour  les  bassins,  stations  de  relevage...)  en  milieu  confiné
(dispositif  CATEC) ou non, des canalisations, des réseaux d’assainissement,
des stations de relevage ou des bassins de rétention des eaux des chaussées.
A cet effet, l’entreprise retenue devra scrupuleusement respecter les normes de
sécurité  en  vigueur,  notamment  pour  les  travaux  en  souterrain  (dispositif
CATEC). En raison du risque d’accumulation des produits nocifs pour la santé
dans les bassins enterrés de récupération des eaux pluviales, les opérateurs
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devant s’engager dans les différents niveaux enterrés, devront s’assurer qu’ils
peuvent le faire sans risque. A cet effet, ces derniers devront être équipés, au
minimum d’un détecteur 4 (quatre) gaz (H2S, CO, O2 et gaz combustibles).

• La collecte, le tri sélectif, le transport et le recyclage des déchets, notamment
des eaux et des boues issues des ouvrages précités, en décharge contrôlée.

Ne sont pas compris, les prestations ci-après :

• La fourniture, la mise en place, la maintenance et la dépose de la signalisation
de protection des travaux qui seront assurés par la DIR Centre-Est.

3.2. Déroulement des travaux

Le principe général de nettoyage des tunnels est imposé par la DIR Centre-Est, suivant la 
méthode définie ci-dessous :

3.2.1. Nettoyage des appareillages

• Les luminaires des tunnels ne sont pas étanches et devront donc être nettoyés
manuellement avec un chiffon humide. 

• Les  Postes  d’Appel  d’Urgence,  les  extincteurs,  les  armoires  et  coffrets
électriques devront être nettoyés  manuellement (chiffon humide).

• Les panneaux de police lumineux implantés en niches, en piédroits ou en voûte,
ainsi que les capteurs de pollution devront être nettoyés manuellement (chiffon
humide).

3.2.2. Nettoyage des piédroits

Les piédroits seront nettoyés sur une hauteur de 4.50 mètres à partir des trottoirs
mécaniquement par machine automotrice équipée à cet effet et devront recevoir :

• Une  projection  de  détergent  biodégradable  et  pouvant  être  rejeté  dans  le
réseau d’eaux pluviales sans traitement sur toute la surface à nettoyer.

• Un brossage mécanique du revêtement avec pulvérisation d'eau sous pression.

• Un rinçage par pulvérisation d'eau sous pression.

L’existence des issues de secours peut éventuellement nécessiter le nettoyage de
certaines zones différemment, notamment manuel. l'Entrepreneur fournira avec son
offre le descriptif détaillé de la méthode envisagée pour ces zones.

3.2.3. Nettoyage des réseaux d’assainissement (réseaux de drainage ou de collecte
et  d’évacuation  des  eaux  pluviales  de  chaussée,  des  caniveaux  à  fente  et  des
regards d’évacuation des eaux pluviales) et des bassins d’assainissement

Les réseaux d’assainissement devront être nettoyés avec un furet à haute pression
(limité à 100 bars) avec l’objectif de redonner aux réseaux leurs diamètres d’origine.
Les dépôts devront être extraits des regards à grilles et évacués dans une décharge
agréée, conformément à la réglementation en vigueur.
Les demi-buses Ø 300 du rameau d’évacuation des eaux pluviale - côté Aigueblanche
- du tunnel  de Ponserand,  contiennent  de la calcite et  ces dernières devront  être
nettoyées.
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Les  bassins  de  décantation  seront  curés  ou  hydrocurés  à  l’aide  d’un  camion
hydrocureur équipé d’une cuve de recueil de capacité suffisante. Les eaux et boues
de décantation devront être évacuées et traitées conformément à la réglementation
en vigueur.
Les bassins de rétention seront  pompés par curage ou hydrocurage à l’aide d’un
camion hydrocureur équipé d’une cuve de recueil de capacité suffisante. Les eaux et
boues  de  décantation  devront  être  évacuées  et  traitées  conformément  à  la
réglementation en vigueur. Les eaux de lavage issues des bassins de rétention du
tunnel  du  Siaix  seront  chargées,  transportées  et  déchargées  dans  le  bassin
d’assainissement du tunnel de Ponserand aval.
L’entrepreneur  sera  tenu de fournir  un  bordereau de suivi  des  déchets  à  chaque
intervention de nettoyage des réseaux humides et des bassins de décantation et de
rétention d’un ouvrage (cf. article 6 du présent cahier des charges).
Le nombre de véhicules devra être adapté pour répondre aux exigences des durées
de neutralisation de voies et respecter les durées maximales d’intervention indiquées
dans le présent Cahier des Charges.

3.2.4 Prescriptions diverses

Les travaux se feront sous coupure de circulation d’un tube pour toutes les prestations
en tunnel  et  sous neutralisation de voie pour  la  vidange des bassins.  La mise en
œuvre de la  signalisation temporaire, nécessaire à la sécurité des intervenants et des
usagers, sera mise en place et maintenue par la DIR Centre-Est. Les entreprises ne
pourront travailler que sous la protection des signalisations et/ou des balisages mis en
place par la DIR Centre-Est.
Les balisages ou les  interventions de sécurité  qui  seraient  rendues nécessaire  en
supplément  par  suite  de  dépassement  du  délai  prévu,  seront  à  la  charge  de
l'entreprise.
Les balisages sont soumis aux règles de sécurité imposées par le représentant de la
DIR Centre-Est, territorialement compétent (CEI d’Aigueblanche).
Aucune opération ne sera admise en dehors des horaires impartis par la DIR Centre-
Est.
Toute  traversée des voies  en circulation  étant  interdite,  l'entrepreneur  prendra  ses
dispositions  pour  réaliser  les  transferts  de  son  matériel  sur  la  voie  ou  les  voies
neutralisées.

3.3. Matériels nécessaires

L’entreprise est tenue d’adapter son matériel en fonction des données géométriques
des ouvrages.
Les machines devront posséder un guidage automatique afin d'assurer un brossage
régulier et constant.
La pression aux buses de pulvérisation devra être réglable et facilement contrôlable.
La pression maximale admissible ne devra pas dépasser 12 Mpa aux buses.
Les brosses seront  appliquées mécaniquement  sur  la  surface à  nettoyer  par  des
vérins.  Il  sera  possible  de  contrôler  la  pression  exercée  par  les  brosses  sur  le
revêtement, la force d'application des brosses sera de 400 Newton au maximum avec
une pression résiduelle de 200 Pa.
L'avancement moyen des machines sera au maximum de 500 mètres par heure, cet
avancement  comprenant  le  temps  nécessaire  au  remplissage  des  réservoirs,
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l'entrepreneur prévoira sur ses machines une réserve suffisante pouvant permettre en
tout état de cause une intervention de 500 m continu.

L’entreprise mettra à disposition :
• Un  camion  citerne  combiné  hydrocureur  (19  tonnes  minimum)  haute  de

pression minimale de 170 bars et maximale de 220 bars avec citerne de 10 m³
(7 m³ au minimum)  et diamètres de pompage 100 ou 150 mm.

• Un camion haute  pression  800 bars  minimum pour  nettoyage de  certaines
canalisations.

• Une pompe très haute pression 500 bars avec débit de 100 litres/minute, sur
véhicule avec réserve d’eau (pour pulvérisation de la calcite).

• Un véhicule de type aspiratrice avec pompe à vide d’un débit supérieur à 750
m3/h avec citerne de 10 m³, pour stockage des matières pompées.

• Pour les curages, un véhicule hydrocureur-recycleur de capacité volumétrique
suffisante sera obligatoire afin d'éviter les pleins d'eau et ainsi les pertes de
temps (véhicule de type MT REX (pompe à vide 6500 m³/h et pompe HP 500
litre/minute à 250 bars) ou KAISER MORO ECO3 (pompe à vide 3000 m³/h et
pompe HP 400 litre/minute à 200 bars).

• un véhicules d’approvisionnement en eau, équipé d’une citerne de 14 m³ au
minimum.

• Une balayeuse aspiratrice équipée d’un balai déporté permettant de nettoyer
les trottoirs sans avoir à rouler sur ces derniers.

Les matériaux pompés seront  évacués sur une décharge agréée par les  pouvoirs
publics et ceci sous la responsabilité unique de l’entrepreneur.

L’entrepreneur  sera  tenu  de  fournir  un  bordereau  de  suivi  des  déchets  à  chaque
intervention de balayage des chaussées et de nettoyage des réseaux humides dans un
ouvrage,  ainsi  qu’à  chaque intervention  de  pompage et  nettoyage  dans  un  bassin
d’assainissement ou dans une station de relevage. 

4 – CONTRAINTES PARTICULIÈRES

4.1. PROVENANCE ET NATURE DES PRODUITS DÉTERGENTS

La provenance des matériaux et/ou des produits et fournitures destinés à l'exécution des
travaux d'entretien, devront être soumis à l'agrément préalable de la DIR Centre-Est.
Lors de la remise de l'offre, l'entrepreneur joindra tous les procès-verbaux d'essais, les
notices techniques et les références utiles.

Les  produits  devront  être  obligatoirement  biodégradables  à  100  %,  après  leur
neutralisation lors du rinçage des parements. 

4.2. ENCADREMENT DU CHANTIER

Le chantier devra être suivi en permanence par un chef de chantier chargé de la
surveillance, de la coordination des différentes équipes présentes ainsi que des relations
avec les représentants de la DIR Cente-Est. Il devra être doté d'un véhicule de service.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que des travaux peuvent être réalisés
par d'autres entreprises ou les services de la DIR Centre-Est dans les mêmes balisages,
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elle fera son affaire de la gène possible occasionnée par ceux-ci à ses opérations sans
pouvoir prétendre à indemnité d’aucune sorte.

4.3. RENDU DU LAVAGE ET DU NETTOYAGE DES RÉSEAUX
Le représentant de la DIR Centre-Est procédera avec le représentant de l'entreprise à une
inspection des travaux et pourra exiger de faire renouveler immédiatement le traitement
sur les surfaces, des signaux, des niches et/ou des équipements qui ne présenteraient
pas l'aspect demandé et ceci aux frais de l'entreprise.

Après achèvement des opérations de nettoyage du réseau, le représentant de la DIR
Centre-Est procédera avec le représentant de l’entreprise à une inspection des réseaux et
pourra exiger le renouvellement immédiat du nettoyage de tout ou partie du réseau.
Un constat signé des 2 parties sera réalisé à la fin de chaque intervention.

5 - PÉRIODICITÉ DES INTERVENTIONS, HORAIRES - DÉLAIS

La périodicité des interventions est fixée en moyenne à une intervention tous les six (6)
mois, exception faite des prestations inhérentes au traitement des pollutions accidentelles
pour lesquelles, l’entreprise doit intervenir dans un délai de deux(2) heures maximum à
compter de l’appel téléphonique du RPA. Tout dépassement du délai précité fera l’objet de
l’application de pénalités définies au CCAP.
Les travaux seront impérativement réalisés en respectant les périodes et les délais ci-
dessous :

5.1. Tunnel du Siaix

• De nuit en continu entre 22h00 et 04h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés
et jours hors chantier).

• La durée maximum d’une intervention complète dans le tunnel du Siaix (lavage
des piédroits, équipements, luminaires et hyrocurage des réseaux humides) ne
pourra en aucun cas excéder quatre ( 4 ) nuits.

•

5.2. Tunnel de Ponserand 

• De jour en continu, entre 8h00 et 19h00, du lundi au vendredi (sauf jours fériés 
et jours hors chantier).

• La durée maximum d’une intervention complète dans le tunnel de Ponserand 
(lavage des piédroits, équipements, luminaires et curage de réseaux humides) 
ne pourra en aucun cas excéder cinq (5) jours.

L'entreprise  devra  mettre  en  oeuvre  les  moyens  en  personnel  et  en  matériel
nécessaires pour réaliser les travaux dans ces délais.

5.3. Trémie de Moutiers 

•  De jour en continu entre 9h00 et 16h00, 2 jours dans la période du lundi au
vendredi (sauf jours fériés et jours hors chantier).

• La  durée  maximum  d’une  intervention  complète  dans  la  trémie  de  Moutiers
(lavage  des  piédroits,  équipements  et  luminaires  et  nettoyage  du  regard
débourbeur) ne pourra en aucun cas excéder un ( 1 ) jour.

L'entreprise devra mettre en oeuvre les moyens en personnel et en matériel nécessaires
pour réaliser les travaux dans ces délais.
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5.4. Galerie de sécurité et rameaux du tunnel du Siaix 

• De jour en continu entre 8h00 et 16h30, du lundi au vendredi (sauf jours fériés
et jours hors chantier).

• La durée maximum d’une intervention complète dans la galerie de sécurité et
des  rameaux (lavage des  piédroits,  équipements,  luminaires  et  curage des
réseaux humides) ne pourra en aucun cas excéder quatre ( 4 ) jours.

L'entreprise  devra  mettre  en  oeuvre  les  moyens  en  personnel  et  en  matériel
nécessaires pour réaliser les travaux dans ces délais.

Les durées du temps de travail à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des
constats de travaux, seront les suivantes :

• Heure de début : heure d’arrivée sur les lieux de rendez-vous.
• Heure de fin : heure de fin des travaux.
• Les  temps  de  dépotage  vers  un  site  agréé  ou  tout  autre  interruption  des

prestations sur site liées au fonctionnement des équipements (réalimentation en
eau) sera pris en compte dans le temps de travail dans le cas où l’Entrepreneur
doit revenir sur le chantier pour terminer ses prestations dans la limite d’une
heure. Dans le cas où le dépotage est effectué à la fin des prestations sans
retour sur le chantier, le temps nécessaire à ce dépotage ne sera pas pris en
compte dans le temps de travail.

5.5. Interventions urgentes dans le cadre du traitement des pollutions 
accidentelles d’ouvrages d’assainissement

Les interventions urgentes sont effectuées dans les conditions visées à l’article 4.5 –
Interventions urgentes – du CCAP.

6 – SCHÉMA D'ORGANISATION, DE SUIVI ET DE GESTION DES 
DÉCHETS (SOGED) – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Le titulaire a la charge de trouver et proposer à l'agrément du RPA les décharges ou
centre de traitement qui acceptent les déchets (liquides et boues) issues du curage et de
l’hydrocurage.  Toutes  les  démarches  et  procédures  d'admission  sont  à  la  charge  de
l'entreprise  y  compris  les  analyses  physico-chimiques  demandées par  l’installation  de
destination des déchets.
L'entreprise devra fournir au RPA tous les bordereaux de suivi des déchets conforme au
CERFA n°12571*01 et  dans lequel  devra figurer  le  tonnage de déchets à l’entrée de
l’installation de destination des déchets.
Le stockage provisoire des déchets de curage à la demande de l’entreprise pourra être
accepté par le RPA. L’entreprise devra proposer au RPA pour validation, une procédure
de stockage indiquant les moyens qui seront mis en œuvre pour éviter toute pollution du
milieu par les matériaux solides ou les lixiviats. Toutes les analyses physico-chimiques du
milieu qui pourraient être demandées par le RPA avant (état 0) et après stockage sont à la
charge de l’entreprise.

Dans  le  SOGED qui  sera  soumis  au  visa  du  maître  d’œuvre  pendant  la  période  de
préparation, le candidat expose et s’engage sur :
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1. Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

2. Les  centres  de  stockage  et/ou  centres  de  regroupement  et/ou  unités  de
recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets.

3. Les  moyens  de  contrôle,  de  suivi  et  de  traçabilité  qui  seront  mis  en  œuvre
pendant les travaux.

ANNEXE 1     : LISTE DES ÉQUIPEMENTS DES TUNNELS  

 TUNNEL DU SIAIX ET GALERIE DE SÉCURITÉ

 TUNNEL DE PONSERAND

 TRÉMIE DE MOUTIERS

ÉQUIPEMENTS DU TUNNEL DU SIAIX ET DE SA GALERIE 
DE SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS

Panneaux de police 8u 4 double face interdit de doubler + 4 PRV
double face

Panneaux de secours 50

Coffrets extincteurs 20 18 coffrets et 2 en extérieur

Poteaux incendie 11 dont 2 bornes de puisage exploitant

Bornes appel urgence 31  25 en intérieur + 4 en extérieur 

Portes vitrées niches 18

Niches de sécurité 18

Coffrets électriques 18

Caméras 42 19 caméras fixes en tunnels associées à la
DAI et 3 caméras extérieures aux tête de
l’ouvrage.11 caméras fixes en galerie, 7
mobiles en galerie et 2 mobiles extérieur

Luminaires (tunnel et 
galerie de sécurité)

590u

300u

42u

Pour le tunnel

dont 18 dans les niches de sécurités, 7 pour
les niches incendies, 53 dans les rameaux et

222 dans la galerie de sécurité 

Feux à éclats

Feux affectation de voie 15u
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Plots de jalonnement 325 u

Portes métalliques 14 7 portes coupe feu et 7 non coupe feu dans
la galerie

Capteurs CO

Capteurs NO

Opacimètres

4

7

4

dont 4 en tunnel et 3 en galerie

Caniveau à fente 1600 m

‍Canalisation D400 1600 m

Drain de chaussée 1600 m D200

Drain de piédroits 2 x 1600 m

2x1470 m

7 x 2 x20 m

D 200( tunnel)

Galerie de sécurité

Rameaux

Epis drainants 50 u D 200

Regard débourbeurs 17 u

Regard piédroits

Bassins de rétention

67 u

3 u

Dont en galerie et rameaux: 31

Coté Moutiers : vol 200 m3

Coté Aime : vol 20 m3

Coté Aime galerie : 3 m3

ÉQUIPEMENTS du TUNNEL DE PONSERAND

ÉQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS

Panneaux de police 22u 17u simple face

5u double face

Panneaux de secours 13u dont 4 feux à éclat 

Plots de jalonnement 280u

Coffrets extincteurs 7u

Poteaux incendie 9 dont 2 extérieurs

Bornes appel urgence 13u

Portes vitrées niches 7u
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Niches de sécurité 7u

Coffrets électriques 9u

Luminaires 328u

60u

Tunnel

dont 48u pour niches et rameaux et 12 feux à
éclats

Signaux affectation de voie 24u 8 rampes de FAV et 8 feux R24

Portes métalliques dans 
passages piétons

4u 2 portes coupe feu et 2 non coupe feu

Capteurs CO

Capteurs NO

Opacimètres

3

3

3

Caméras 26u 20 fixes en tunnel associées à la DAI et 1
caméra mobile à chaque tête de l’ouvrage, +
1fixe +1 mobile pour R1 + 4 mobiles pour R2

(dont 1 extérieure)

Caniveau à fente 1400 m

‍Canalisation D400 1400 m

Drain de chaussée 1400 m D200 

Drain de piédroits 2 x 1400 m D 250 + rameau 2 : 100m en D150

Regard débourbeurs 15 u

Regard piédroits 21 u dont 3 en rameau 2

Bassins de décantation 2 u Coté Moutiers : vol 200 m3

Coté Aigueblanche : vol 200 m3

ÉQUIPEMENTS TRÉMIE DE MOUTIERS

ÉQUIPEMENTS TUBE 1 OBSERVATIONS

Panneaux de police 4  

Panneaux de secours 0  

Coffrets électriques 1

Caméras 0  
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Luminaires 50u

8u Candélabres

Feux affectation de voie 6

Caniveau à fente 240 m

Regard débourbeurs 1 u Volume : 30 m3

Regard piédroits 15 u
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