

PRESTATIONS CONFORMES AU CCTP ANTI RADON				
		Nom de l'entreprise :		
Désignation des ouvrages	U	Q	PU €	PT €
3,1 Intallation de chantier				
Coffret électrique de chantier	ens			
Eclairage de chantier	ens			
Côntrole installation de chantier	ens			
Repli en fin de chantier	ens			
Sous Total poste 3,1				
3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE				
3,2,1 Dépose				
Dépose des luminaires y compris stockage ou mise en décharge	ens			
Dépose BAES / Inter / Moulure / RADAR	ens			
Dépose câbles	ens			
dévoisement câbles	ens			
consignation électriques	ens			
Maintien en cobtinuité de service Anti intrusion	ens			
3,2,2 Armoire électrique				
Protection électrique complémentaire TD Pierre BAYLE y compris extension du coffret	ens			
Protection électrique complémen taire TD BMIE y compris extension du coffret y compris horloge	ens			
mise à jour des plans	ens			
3,2,3 Distribution secondaires				
Câble 3G1,5 mm² R2V	ml			
Câble 5G1,5 mm² R2V	ml			
moulure	ml			
Boîtes de dérivation	ens			
Pose lumianire type 1	u			
Fourniture et pose lumianire type 2	u			
Fourniture et pose lumianire type 3	u			
Interrupteur SA et VV	u			
Accessoire de pose et de raccordement	ens			
3,2,4 Eclairage de sécurité				
BAES 45 lumens	u			
Câble 5G1,5mm²	ml			
Boîtes de dérivation	ens			

Désignation des ouvrages	U	Q	PU €	PT €
3,2,5 Alimentation				
Alimentation Caisson insulflateur	ml			
Alimentation Batterie Electrique	ml			
3,2,6 Alarme anti intrusion				
Pose radar anti-intrusion	ens			
Sous Total poste 3,2 Travaux Pierre BAYLE				
3,3 TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI				
3,3,1 Dépose				
Dépose des luminaires y compris stockage	ens			
Dépose câbles	ens			
dévoisement câbles	ens			
consignation électriques	ens			
Dépose Radar intrusion et sirène SSI	ens			
Maintien en continuité de service Anti intrusion et du SSI	ens			
3,3,2 Armoire électrique				
Protection électrique complémentaire TD BIM y compris extension du coffret y compris Horloge	ens			
mise à jour des plans	ens			
3,3,3 Distribution secondaires				
Câble 3G1,5 mm² R2V	ml			
Câble 5G1,5 mm² R2V	ml			
moulure	ml			
Boîtes de dérivation	ens			
Pose luminaire type 4	u			
Fourniture et pose luminaire type 3	u			
Interrupteur SA et VV	u			
Accessoire de pose et de raccordement	ens			
3,3,4 Eclairage de sécurité				
BAES 45 lumens	u			
Câble 5G1,5mm²	ml			
Boîtes de dérivation	ens			
3,3,5 Alimentation				
Alimentations Caisson insulflateur	ml			
Alimentations Batterie Electrique	ml			
3,3,6 Alarme anti intrusion				
Pose radar anti-intrusion	ens			
Sous Total poste 3,3 Travaux Zone 1 BMI				

Désignation des ouvrages	U	Q	PU €	PT €
3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI				
3,4,1 Dépose				
Dépose Chemin de câble	ens			
Dépose Hublots	ens			
dévoisement câbles	ens			
3,3,2 Armoire électrique				
Protection électrique complémentaire TD BIM y compris extension du coffret y compris Horloge	ens			
mise à jour des plans	ens			
3,4,3 Distribution secondaires				
Câble 3G1,5 mm² R2V	ml			
Câble 5G1,5 mm² R2V	ml			
moulure	ml			
Boîtes de dérivation	ens			
Fourniture et pose luminaire type 3	u			
Fourniture et pose luminaire type 5	u			
Interrupteur SA et VV	u			
Accessoire de pose et de raccordement	ens			
3,4,5 Alimentation				
Alimentations Caisson insulflateur	ml			
Alimentations Batterie Electrique	ml			
Sous Total poste 3,4 Travaux Zone 2 BMI				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20%				
TOTAL Phase 2026 T.T.C.				
RECAPITULATIF GENERAL				
Désignation des ouvrages	U	Q	PU €	PT €
3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE				
3,3 TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI				
3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI				
TOTAL GENERAL H.T.				
T.V.A. 20%				
TOTAL GENERAL T.T.C.				