
LOT 06  ELECTRICITE - CDPGF- Prefecture 09

TECHNISPHERE - Phase DCE - Ind C
4

Désignation des ouvrages U Q PU € PT €

3,1 Intallation de chantier 

Coffret électrique de chantier ens

Eclairage de chantier ens

Côntrole installation de chantier ens

Repli en fin de chantier ens

Sous Total poste  3,1

3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE

3,2,1 Dépose 

Dépose des luminaires y compris stockage ou mise en 

décharge 
ens

Dépose BAES / Inter / Moulure / RADAR ens

Dépose câbles ens

dévoiement câbles ens

consignation électriques ens

Maintien en cobtinuité de service Anti itrusion ens

3,2,2 Armoire électrique 

Protection électrique complémentaire TD Pierre BAYLE y 

commris extension du coffret  
ens 

Protection électrique complémen taire TD BMIE y commris 

extension du coffret  y compris horloge
ens 

mise à jour des plans ens 

3,2,3  Distribution secondaires  

Câble 3G1,5 mm² R2V ml

Câble 5G1,5 mm² R2V ml

moulure ml

Boites de dérivation ens

Pose lumianire type 1 u

Fourniture et pose lumianire type 2 u

Fourniture et pose lumianire type 3 u

Interupteur SA et VV u

Accessesoire de pose et de raccordement ens 

3,2,4 Eclairage de sécurité 

BAES 45 lumens u

Câble 5G1,5mm² ml

Boites de dérivation ens

PRESTATIONS CONFORMES AU CCTP

ANTI RADON 

Nom de l'entreprise :
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5

Désignation des ouvrages U Q PU € PT €

3,2,5 Alimentation 

Alimentation Caisson insulflateur ml

Alimenation Batterie Electrique ml

3,2,6 Alarme anti intrusion 

Pose radar anti-intrusion ens

Sous Total poste  3,2 Travaux Pierre BAYLE  

3,3  TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI

3,3,1 Dépose 

Dépose des luminaires y compris stockage ens

Dépose câbles ens

dévoiement câbles ens

consignation électriques ens

Dépose Radar intrusion et siréne SSI ens

Maintien en continuité de service Anti itrusion et du SSI ens

3,3,2 Armoire électrique 

Protection électrique complémentaire TD BIM y compris 

extension du coffret  y compris Horloge 
ens 

mise à jour des plans ens 

3,3,3  Distribution secondaires  

Câble 3G1,5 mm² R2V ml

Câble 5G1,5 mm² R2V ml

moulure ml

Boites de dérivation ens

Pose lumianire type 4 u

Fourniture et pose lumianire type 3 u

Interupteur SA et VV u

Accessesoire de pose et de raccordement ens 

3,3,4 Eclairage de sécurité 

BAES 45 lumens u

Câble 5G1,5mm² ml

Boites de dérivation ens

3,3,5 Alimentation 

Alimentations Caisson insulflateur ml

Alimenations Batterie Electrique ml

3,3,6 Alarme anti intrusion 

Pose radar anti-intrusion ens

Sous Total poste  3,3 Travaux Zone 1 BMI  
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Désignation des ouvrages U Q PU € PT €

3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI

3,4,1 Dépose 

Dépose Chemin de câble ens

Dépose Hublots ens

dévoiement câbles ens

3,3,2 Armoire électrique 

Protection électrique complémentaire TD BIM y compris 

extension du coffret  y compris Horloge 
ens 

mise à jour des plans ens 

3,4,3  Distribution secondaires  

Câble 3G1,5 mm² R2V ml

Câble 5G1,5 mm² R2V ml

moulure ml

Boites de dérivation ens

Fourniture et pose lumianire type 3 u

Fourniture et pose lumianire type 5 u

Interupteur SA et VV u

Accessesoire de pose et de raccordement ens 

3,4,5 Alimentation 

Alimentations Caisson insulflateur ml

Alimenations Batterie Electrique ml

Sous Total poste  3,4 Travaux Zone 2 BMI  

TOTAL  H.T.

T.V.A. 20%

 TOTAL Phase 2026  T.T.C.

RECAPITULATIF GENERAL 

Désignation des ouvrages U Q PU € PT €

3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE

3,3  TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI

3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20%

 TOTAL GENERAL T.T.C.


