LOT 06 ELECTRICITE - CDPGF- Prefecture 09
TECHNISPHERE - Phase DCE - Ind C

PRESTATIONS CONFORMES AU CCTP

ANTI RADON
Nom de I'entreprise :
Désignation des ouvrages U Q PU € PT €
3,1 Intallation de chantier
Coffret électrique de chantier ens
Eclairage de chantier ens
Conftrole installation de chantier ens
Repli en fin de chantier ens
Sous Total poste 3,1
3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE
3,2,1 Dépose
Dépose des luminaires y compris stockage ou mise en ens
décharge
Dépose BAES / Inter / Moulure / RADAR ens
Dépose cdables ens
dévoiement cébles ens
consignation électriques ens
Maintien en cobtinuité de service Anti itrusion ens
3,2,2 Armoire électrique
Protection électrique complémentaire TD Pierre BAYLE y ens
commris extension du coffret
Protection électrique complémen taire TD BMIE y commris ens
extension du coffret y compris horloge
mise & jour des plans ens
3,2,3 Distribution secondaires
Cable 3G1,5 mm?2R2V ml
Céble 5G1,5 mm?2 R2V ml
moulure mi
Boites de dérivation ens
Pose lumianire type 1 V]
Fourniture et pose lumianire type 2 U
Fourniture et pose lumianire type 3 U
Interupteur SA et VV u
Accessesoire de pose et de raccordement ens
3.2,4 Eclairage de sécurité
BAES 45 lumens v
Céble 5G1,5mm? ml
Boites de dérivation ens
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Désignation des ouvrages U PU € PT €
3,2,5 Alimentation
Alimentation Caisson insulflateur m
Alimenation Batterie Electrique ml
3,2,6 Alarme anti intrusion
Pose radar anti-intrusion ens

Sous Total poste 3,2 Travaux Pierre BAYLE

3,3 TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI
3,3,1 Dépose
Dépose des luminaires y compris stockage ens
Dépose cdables ens
dévoiement cables ens
consignation électriques ens
Dépose Radar intrusion et siréne SSI ens
Maintien en continuité de service Antiitrusion et du SSI ens
3,3,2 Armoire électrique
Protection électrique complémentaire TD BIM y compris ens
extension du coffret y compris Horloge
mise & jour des plans ens
3,3,3 Distribution secondaires
Céble 3G1,5 mm?2 R2V ml
Cable 5G1,5 mm?R2V ml
moulure mi
Boites de dérivation ens
Pose lumianire type 4 U
Fourniture et pose lumianire type 3 U
Interupteur SA et VV u
Accessesoire de pose et de raccordement ens
3.3,4 Eclairage de sécurité
BAES 45 lumens u
Céble 5G1,5mm? ml
Boites de dérivation ens
3,3,5 Alimentation
Alimentations Caisson insulflateur mi
Alimenations Batterie Electrique ml
3,3,6 Alarme anti intrusion
Pose radar anti-intrusion ens

Sous Total poste 3,3 Travaux Zone 1 BMI
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Désignation des ouvrages U PU € PT €
3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI
3,4,1 Dépose
Dépose Chemin de céble ens
Dépose Hublots ens
dévoiement cébles ens
3.3,2 Armoire électrique
Protection électrique complémentaire TD BIM y compris ens
extension du coffret y compris Horloge
mise & jour des plans ens
3,4,3 Distribution secondaires
Cable 3G1,5 mm? R2V ml
Céble 5G1,5 mm?2 R2V ml
moulure mi
Boites de dérivation ens
Fourniture et pose lumianire type 3 U
Fourniture et pose lumianire type 5 U
Interupteur SA et VV u
Accessesoire de pose et de raccordement ens
3,4,5 Alimentation
Alimentations Caisson insulflateur ml
Alimenations Batterie Electrique mi
Sous Total poste 3,4 Travaux Zone 2 BMI
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL Phase 2026 T.1.C.
RECAPITULATIF GENERAL
Désignation des ouvrages U PU € PT €

3,2 TRAVAUX PHASE 1 SALLE PIERRE BAYLE

3.3 TRAVAUX PHASE 2 Zone 1 BUREAUX BMI

3,4 TRAVAUX PHASE 3 Zone 2 BUREAUX BMI

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL GENERALT.T.C.




