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Annexe 1 CCTP : Description du cas pratique 

 

ACCORD CADRE D’ETUDES 

Accord-cadre : 
 

 
 Accord-cadre Diagnostics PEMD et AMO Economie Circulaire  
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Préambule  
 
La présente consultation est assortie d’un cas pratique relatif aux deux types de missions 
contenues dans cet accord cadre : la mission Diagnostics PEMD et la mission AMO Economie 
Circulaire. L’objectif de ce cas pratique est de pouvoir évaluer le candidat dans sa capacité à 
répondre aux attendus de l’accord cadre.  
 
Un rapport sera demandé, répondant aux objectifs décrits ci-dessous.  
 

1. Cas pratique : Diagnostic PEMD et mission AMO Economie Circulaire, Halle de 
tennis Yvan Tardres, campus universitaire de Saint-Martin d’Hères 

 
1.1. Description du cas pratique  

 
Dans ce premier cas pratique, il est demandé au candidat d’étudier l’opération suivante : 
réfection couverture halle tennis Yvan TARDES sur le campus universitaire de Saint-Martin 
d’Hères. 
 
Il est demandé au candidat de présenter un mémoire technique où il expliquera la démarche 
utilisée pour répondre aux missions suivantes de l’accord-cadre :  
- Mission de Diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets, décrite à l’article 2.1. du 
CCTP  

- Mission d’étude de faisabilité réemploi et déchets, décrite à l’article 2.2.A du CCTP  

- Mission d’assistance à la consultation des entreprises, décrite à l’article 2.2.B 

- Mission de Suivi de Chantier, décrite à l’article 2.2.D. du CCTP. 
 
 
Pour l’évaluation de ce cas pratique, une visite sera organisée pour permettre au candidat 
d’avoir les informations nécessaires pour répondre à ce marché.  
 
Livrable attendu : Pour ce cas pratique, il sera attendu un mémoire technique comprenant 
une explication de la méthodologie employée pour mener à bien chacune des missions. Celle-
ci devra comprendre des précisions sur la forme du livrable, la méthodologie employée pour 
répondre aux attendus et sur le planning de réalisation de chacune des missions. Cf article 5 
du règlement de consultation, compléter le cadre de mémoire technique joint à la consultation. 
 
Les précisions suivantes devront être apportées dans le mémoire technique :  
 
- Pour la mission d’étude de faisabilité réemploi et déchets :  

 La méthodologie de travail envisagée pour identifier et impliquer les différents acteurs 
dans l’économie circulaire et le délai global estimé. 

 La méthodologie de travail envisagée pour l’identification des filières de gestion des 
déchets locales pour chaque type de déchet en lien avec le contexte urbain du secteur, 
les chantiers en cours en interne et/ou en externe, et le délai global estimé. 

 
- Pour la mission d’assistance à la consultation des entreprises :  

 Un exemple de rédaction de DCE et le délai global estimé.  
 La proposition de critères d’analyse des offres selon lesquels il analysera la partie 

valorisation des déchets de l’offre des entreprises candidates et le délai global estimé. 

 

- Pour la mission Suivi de chantier :  
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 Proposition de méthodologie de suivi de chantier et des outils méthodologiques de 
bilan régulier à fournir au MOA. 

 
 

1.2. Fiche descriptive projet 
 
 
La halle tennis Yvan Tardres, est située à l’entrée est du campus universitaire sur la commune 
de Gières (adresse : Domaine Universitaire, 201 Av. de Vignate, 38400 Saint-Martin-d'Hères). 

Elle prend place à proximité d’un espace dédié aux sports ; un terrain de rugby et 20 cours de 
tennis extérieurs.  

Elle marque l’entrée du campus.  
La halle a vocation d’offrir un espace couvert pour la pratique du tennis quelque soit la saison.  
Le bâtiment s’intègre dans un environnement dégagé, entouré de courts de tennis et de grands 
espaces engazonnés.  
La terrasse du club house s’ouvre sur les courts au premier plan et sur la chaine de Belledonne 
au second plan.  
Le bâtiment est une grande halle rectangulaire en structure métallique orientée est ouest. Sa 
construction date des années 1980, elle se compose de 2 espaces distincts au sein d’un même 
volume :  
- La halle sportive comprenant quatre terrains de tennis d’environ 2500m²  
- Le Club House d’environ 650m² en R+1 comprenant notamment des vestiaires en rez-de-
chaussée (50m²), un espace cafétéria (95m²) et une salle d’échauffement (100m²) à l’étage.  
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• Type de locaux : Construction en 1980  
Halle 2500 m²/ 4 terrains de tennis, non chauffée 
Club House 650 m² en R+1/ vestiaires + cafétéria + salle d’échauffement 
  

• Diagnostic : Etat général de vétusté très avancé : 
Fuites/ Isolation faible et détériorée/ Surchauffe/ Défaut d’étanchéité à l’air/ Défaut de 
régulation, convecteur électrique/ Défaut de ventilation/ Pas accès PMR étage, ni sanitaires/ 
Revêtement terrain dégradé. 
 

• Description travaux : 
Reprise de l’enveloppe : isolation club house BBC réno, optimisation de la ventilation naturelle 
et des apports passifs de la halle non chauffée. 
Remplacement des équipements techniques. 
Conformité accessibilité 
Réaménagement du club house 
(pas d’amiante) 
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Un diagnostic tehnique du bâtiment est fourni en annexe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


