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DISPOSITIONS PARTICULIERES

A - Identité des parties

Le présent marché est conclu entre les soussignés,

France Travail, établissement public administratif représenté par son Directeur régional, Monsieur
Alain MAUNY, diment habilité a cet effet, domicilié en cette qualité : Direction régionale Aquitaine
- 87 rue Nuyens — TSA 90001 - 33056 BORDEAUX CEDEX.

ci-aprés dénommé « France Travail » d’une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, adresse du siége social ou siege, numéros de téléphone et courriel
et forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de téléphone et courriel du
service ou établissement chargé de I'exécution des prestations objet du marché.

représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et courriel du signataire ayant compétence a cet
effet.

O agissant en qualité de candidat individuel

O agissant en qualité de mandataire du groupement d’opérateurs économiques constitué en
application aux articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique
conformément au document de candidature remis dans le cadre de la consultation a I'issue de
laquelle le présent marché a été conclu

ci-aprés dénommé « le Titulaire » d’autre part
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B — Répartition de I'’exécution des prestations en cas de groupement

Cette répartition est décrite au document « Répartition des prestations entre membres du
groupement », annexe 2 du document de candidature.

C - Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du marché sont libérées par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) dont
le relevé d’identité est joint au présent contrat.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, le relevé BIC IBAN de chacun des membres du
groupement est inséré sur cette page, si le Titulaire est un groupement solidaire, le relevé BIC IBAN
du compte unique est inséré sur cette page.

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 a
R.2142-27 du code de la commande publique, les sommes dues en exécution du marché public sont
versées, lorsque le groupement est conjoint, sur le compte de chacun des membres du groupement
conformément a la répartition des prestations figurant dans lI'annexe 2 du document de candidature
ou, lorsque le groupement est solidaire, sur le compte unique géré par le mandataire du groupement.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le Titulaire en informe France Travail par courrier
auquel est joint le relevé BIC IBAN du nouveau compte.

En application de l'article 7.7 du Contrat, le Titulaire indique :

U renoncer au bénéfice de I'avance prévue a ce méme article ;
U ne pas renoncer au bénéfice de I'avance prévue a ce méme article.
En cas de groupement d'opérateurs économiques sous forme conjointe constitué en

application des articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique, I'avance est
répartie entre les membres du groupement selon la clef de répartition suivante :

Désignation des membres du groupement Pourcentage de répartition
d’opérateurs économiques de lI'avance
Lot n° x
%
%
Lot n° x
%
%
Lot n° x
%
%
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E - Décision de France Travail (rubrique réservée a France Travail)

L'offre est acceptée en ce qui concerne le lot ou les lots suivant(s) de la consultation :
O Lot n° 1 - Démolition - Gros ceuvre - Magonnerie - VRD
Montant :

O Lot n° 2 — Etanchéité

Montant :

O Lot n° 3 - Menuiseries extérieures

Montant :

O Lot n° 4 - Platrerie - Mur mobile — Faux plafond

Montant :

O Lot n°® 5 - Menuiseries agencement intérieur

Montant :

O Lot n° 6 — Chauffage - Ventilation - Climatisation — Plomberie sanitaires

Montant :

O Lot n° 7 - Electricité courants forts courant faibles

Montant :

[0 Lot n°® 8 — Carrelage - Faience

Montant :

O Lot n°® 9 — Revétement de sol souple
Montant :

O Lot n° 10 - Peinture — Nettoyage

Montant :

F — Notification du marché (rubrique réservée a France Travail)

Est remise au Titulaire, a titre de notification du marché, une copie du présent Contrat, par envoi
via le profil d’acheteur dont le Titulaire accuse réception.
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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE PUBLIC

1.1 — Objet et forme du marché public

Le marché public a pour objet des travaux de restructuration de |'agence France Travail de
Bordeaux Bastide, 4/6 rue René Buthaud — 33100 BORDEAUX. Il est conclu dans le cadre du ou
des lots désignés a la rubrique E des dispositions particulieres du Contrat, parmi les lots
suivants :

Lot n°1 Démolition - Gros ceuvre - Magonnerie - VRD

Lot n°2 Etanchéité

Lot n°3 Menuiseries extérieures

Lot n°4 Platrerie - Mur mobile - Faux plafonds

Lot n°5 Menuiseries agencement intérieur

Lot n°6 Chauffage - Ventilation — Climatisation — Plomberie sanitaires
Lot n°7 Electricité courant fort courant faible

Lot n°8 Carrelage - Faience

Lot n°9 Revétement de sol souple

Lot n°10 Peinture — Nettoyage

Chaque lot donne lieu a la conclusion d’un marché distinct réalisé en une tranche unique.

Pour chaque lot, les prestations et leurs modalités d’exécution sont décrites au présent Contrat, au
Cahier des Charges Fonctionnel et Technique du/des lots concernés (CCFTp) et au Cahier des
Charges Fonctionnel et Technique - dispositions générales (CCFTg) applicable a I'ensemble des lots.

1.2. — Durée du marché public

Sous réserve des dispositions du présent Contrat relatives a la résiliation (article 13), le marché est
conclu a compter de sa date de notification et prend fin a I'expiration de la période de la garantie
de parfait achévement des ouvrages exécutés dans le cadre du ou des lots détenus par le Titulaire.

Le marché prend effet a compter de la date de réception par le Titulaire de l'ordre de service
notifiant le début des travaux conformément aux dispositions de l'article 18.1 du CCAG Travaux.

A titre indicatif, le démarrage des travaux (période de préparation comprise) est prévu mi-
décembre 2024, les travaux devant s’achever mi-décembre 2025 (cf. article 5.1 du présent
Contrat).

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre qui précise les modalités d'exécution de tout
ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact
financier fait préalablement I’'objet d’un accord du maitre d’ouvrage.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai
est faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront étre transmis ainsi
les courriers, les ordres de service, les notes d‘observations et les mentions des visas des
documents.

Le Titulaire en accuse expressément réception ; a défaut la date de notification des décisions est
réputée étre celle de la date d’envoi de I'ordre de service augmenté de 3 jours francs.

En cas de groupement, la notification des décisions se fait au mandataire pour I'ensemble du
groupement.
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| ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent
dans l'ordre d'importance décroissant suivant, et dont I'exemplaire conservé par France Travail fait
seul foi en cas de contestation :

Le présent Contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier
détaillé d'exécution ;

Le Cahier des Charges Fonctionnel et technique (CCFTg) - dispositions générales ;

Le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFTp) applicable aux lots considérés et
ses éventuelles annexes ;

Le Bordereau du Prix global et forfaitaire (BP) applicable aux lots considérés ;

Le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) applicable aux lots
considérés ;

Ce document a une valeur contractuelle pour les seuls prix d'unité qui serviront au
réglement des éventuels travaux en supplément ou déduction des forfaits ;

En cas de groupement, la répartition des prestations entre membres du groupement
(annexe 2 au document de candidature) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux (arrété publié au JORF du ler
avril 2021) ; dans sa version en vigueur au jour de la publication du présent marché
(disponible sur Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr) ;

Les piéces écrites et techniques suivantes :
& Plan général de coordination (PGC) et ses annexes
& Rapport initial de contréle technique (RICT)

| 12_Référentiel Cablage VDI_04 2024

13.0_PGC 2008 24

13.1_Annexe au PGC_SCALP

13.2_Annexe au PGC_Présence_Silice

13.3 DHOL 1_2024-04-02

| 15_PLANS-STRUCTURE-CARNET DE DETAILS

15_PLANS-STRUCTURE-PORTIQUE MUR MOBILE

15_PLAN-STRUCTURE-PIC

16_PRO-00 - page de garde liste Piéces graphiques

16_PRO-01 - EDL - Plan de masse

16_PRO-02 - EDL - Plan RDC

| 16_PRO-03 - EDL - Plan Plafond RDC

16_PRO-04a - EDL - Fagades NORD et OUEST

| 16_PRO-04b - EDL - Fagades SUD et EST

16_PRO-05 - PRJ - Plan de masse

~| 16_PRO-06 - PRJ - Plan RDC

16_PRO-07 - PRJ - Plan Plafond RDC

16_PRO-08a - PRJ - Fagades NORD et OUEST

| 16_PRO-08b - PRJ - Fagades SUD et EST
16_PRO-09 - PR J - Coupe

:| 16_PRO-10 Carnet de détails

"5 17_DWG ARCHITECTE_ 35 documents

«| 18_FT_Bastide_plan PRO ELEC

=] 19_FT_Bastide_plan PRO CVCPB RDC

«| 19_FT_Bastide_plan PRO CVCPB TOIT
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e La proposition technique du Titulaire :
- Le cadre de réponse dument complété applicable aux lots considérés ;
- Les fiches techniques obligatoires des équipements en fonction du lot considéré ;

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux
du batiment passés au nom de I'Etat et de ses annexes ;

e Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

e Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.). En
I'absence du C.C.S. - D.T.U., les régles, recommandations et guides techniques publiés par
les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nation le du Batiment ;

e Les normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) ;
e Les ordres de services ;

e La ou les demandes d’'acceptation d'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de
paiement et son contrat de sous-traitance ;

e Le cas échéant, le compte rendu de séance de négociation.

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables dans le cadre du marché
public.

ARTICLE 3 — MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

3.1 — Intervenants a lI’exécution des prestations

3.1.1. - Maitre d'ouvrage

Le maitre de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont
exécutés. Le maitre de l'ouvrage est France Travail, représenté par le Directeur de la région
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du présent marché.

Le maitre d’ouvrage pourra se faire conseiller/assister d'un assistant a maitrise d’ouvrage.

Dés la notification du marché, France Travail désigne une personne physique, seule habilitée a le
représenter auprés du Titulaire, pour les besoins de |'exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par France Travail en cours d’exécution de marché. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au Titulaire, les décisions nécessaires engageant France Travail.

3.1.2. - Maitrise d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le maitre de I'ouvrage, afin d'assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de l'assister lors des
opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

La maitrise d'ceuvre de conception et d’exécution est assurée par METROGRAM architecture
représenté par monsieur Farouk OUDOR seul habilité a signer les ordres de services et domicilié :
4 rue Emile Dantagnan
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission de base au sens des articles R.2431-1 et R.2432-7 du
Code de la commande publique relatif aux missions du maitre d’ceuvre confiées par les maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le maitre d’ceuvre est également en charge de la mission complémentaire OPC « ordonnancement,
pilotage et coordination du chantier » définie par les articles susvisés.

3.1.3. - Controle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrGle technique dans les
conditions prévues par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance
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dans le domaine de la construction (dite loi Spinetta) et par l'article L. 111-24 du Code de la
construction et de I'habitation.

France Travail se fait assister de contrbleurs techniques agréés pour les missions de contréle
suivantes :

- Missions de base

e Mission LE : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
e Mission Hand : accessibilité des personnes handicapées
e Mission SEI : sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH

- Missions complémentaires

e Attestation ATT HAND : attestation finale d’accessibilité aux personnes handicapées a
I'achévement des travaux
e Vérification initiale des installations électriques

- Diagnostic

e DIAGPROVENT : vérification des installations électriques

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contréleur technique, a la maitrise
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre tous les documents qui lui seraient demandés tels que plans et
calculs d’exécution, schémas, détails de mise en ceuvre, spécifications et notices des matériaux,
avis techniques ou attestations d’assurances spéciales concernant les matériaux ou procédés non
traditionnels, PV de classement et d’essais, etc.

Le controle technique des travaux est exercé par le BUREAU VERITAS représenté par Monsieur
Cyril VERIOT :
30 avenue Gustave Eiffel — Bat A
33600 PESSAC

Les frais de ce bureau de controle technique sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

3.1.4. - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)

Conformément a la réglementation applicable en la matiére, le chantier est soumis a l'obligation
d’'une déclaration préalable conformément a l'arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la
déclaration préalable a laquelle sont soumis certains opérateurs de batiment ou de génie civil et a
la circulaire DRT n°96.5 du 10 avril 1996.

Un coordonnateur (CSPS), choisi et rémunéré par le maitre de I'ouvrage, établit le Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maitre de I'ouvrage dans un
délai de 15 jours apres notification du marché son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé. Il doit mentionner dans chaque Contrat de sous-traitance que le chantier est soumis a une
obligation de PPSPS. Il s'engage a remettre a chaque entreprise sous-traitante un exemplaire du
PGCSPS.

Chaque entreprise sous-traitante devra transmettre son Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé au coordonnateur dans un délai de 8 jours aprés acceptation de l'acte de
sous-traitance par le maitre de I'ouvrage.

Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au CSPS dans
I'exercice de sa mission. Il s'assure notamment du parfait respect de I'ensemble des prescriptions
relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par le BUREAU VERITAS, représenté par
Monsieur Olivier RAVELEAU et/ou Monsieur Augustin BAS :

30 avenue Gustave Eiffel - Bat A
33600 PESSAC

Les frais du coordonnateur SPS sont a la charge du maitre de I'ouvrage.
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3.2 — Personnel affecté a I’exécution des prestations

3.2.1- Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent Contrat, le Titulaire se conforme
strictement a la |égislation et a la réglementation du travail qui Iui est applicable. Le personnel
affecté a I'exécution des prestations demeure sous la responsabilité exclusive du Titulaire pendant
toute la durée d’exécution du marché qu'il reléve des effectifs du Titulaire ou de ses éventuels
sous-traitants déclarés et dont les conditions de paiement ont été agréées.

Le Titulaire assume en toute hypothése I'entiére responsabilité du nombre et de la désignation des
intervenants affectés a I'exécution des prestations et s’engage sur leur implication.

Le personnel appelé a entrer dans les locaux de France Travail a l'occasion de l'exécution du
présent marché doit se conformer au réglement intérieur et aux regles d'acces et de sécurité
applicables. Le Titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par
lui ou l'un de ses préposés a l'occasion de I'exécution du marché.

3.2.2- Demande de remplacement du personnel

France Travail se réserve la faculté de, a tout moment pendant I'exécution du marché, solliciter par
courriel, diment motivé par des raisons professionnelles, le remplacement de I'un des intervenants
affectés a I’'exécution des prestations. Le Titulaire s’engage a, dans un délai maximum de dix jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande, lui proposer un remplagant.

Le Titulaire prend toute mesure pour que ces éventuels remplacements et affectations d’un nouvel
intervenant a l'exécution des prestations ne perturbent en rien le calendrier et la qualité des
prestations fournies. Les colts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait
également son affaire des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient
leur origine dans une demande de remplacement ou un refus de France Travail.

3.2.3- Comportement du personnel

Le personnel du Titulaire est soumis a une obligation de réserve. Le Titulaire garantit l'intégrité et
la probité de son personnel. Le Titulaire s’engage notamment a respecter et a faire respecter les
interdictions suivantes qui lui sont faites :

o diffuser a des tiers toute information dont lui-méme et ses préposés peuvent avoir
connaissance a l'occasion de |'exécution des prestations qui font I’'objet du présent marché,

e intervenir de fagon directe ou indirecte au sein des manifestations du personnel de France
Travail, quelles qu’elles soient,

e provoquer du désordre d’une fagon quelconque sur les lieux des sites faisant l'objet du
présent marché,

e manquer de respect au personnel de France Travail ou a celui de ses partenaires,
e distribuer des brochures, tracts ou journaux,
e introduire de la marchandise destinée a étre vendue,

e sortir des établissements des objets ou des documents autres que ceux liés a I'exécution
des prestations dont France Travail ou I'un de ses partenaires est propriétaire,

e procéder a des vols ou a des détériorations,

e utiliser a des fins personnelles, sans accord préalable de France Travail, les locaux auquel il
a acces,

e introduire et/ou consommer dans les locaux de France Travail ou de ses partenaires de la
drogue ou des boissons alcoolisées,

e ouvrir le courrier auquel il a accés.
Le personnel du Titulaire ne doit en aucun cas solliciter France Travail pour des problématiques
relevant de ses relations avec le Titulaire.

Le personnel du Titulaire est tenu de devoir répondre a toute sollicitation provenant d’une personne
diiment désignée par France Travail pour la réalisation des prestations, en particulier le contréleur
technique et le coordinateur SPS.
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3.3 —Obligation du Titulaire en matiére de confidentialité

Toute information communiquée ou accessible dans le cadre de la passation ou de I'exécution du
présent marché est considérée comme confidentielle. Le titulaire s’engage a respecter leur
caractére confidentiel et a ne pas les révéler ou les laisser a disposition de tiers, y compris le
personnel non affecté a I'exécution du marché, sauf accord écrit préalable de France Travail.

Pour garantir la confidentialité, le titulaire s’interdit :

- toute divulgation, quelle qu’elle soit, a quelque titre que ce soit, des informations
confidentielles ;

- d’utiliser ou d’exploiter partiellement ou totalement les informations confidentielles, sous
quelque forme que ce soit, a d’autres fins que I'exécution du marché.

Le Titulaire s’engage a informer son personnel de l'existence et de l'importance de cette obligation de
confidentialité et se porte fort du respect de cette obligation par son personnel.

Tout manquement a cette obligation de confidentialité est, sans préjudice des éventuelles
poursuites pénales engagées a son encontre par France Travail, susceptible d’entrainer Ia
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire dans les conditions définies a l'article 13 du
présent Contrat relatif a la résiliation.

3.4 - Protection des données a caractére personnel

France Travail et le Titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de I’'exécution et du
suivi du marché public et, le cas échéant, des contentieux liés a sa passation ou son exécution. Ils
s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, a respecter la réglementation applicable aux
traitements de données personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril
2016 dit « reglement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en ceuvre pour son propre compte
avec les données transmises par |'autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché
public ne sont pas utilisées a d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des
contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle
met en ceuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux
articles 15 a 23 du réglement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit
d’accés, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en ceuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprés du délégué a la
protection des données de France Travail, par courriel a contact-dpd@francetravail.fr ou par
courrier a I'adresse suivante : France Travail, délégué a la protection des données, 1-5 avenue du
Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.

Pour les traitements mis en ceuvre par le Titulaire, ces droits s’exercent auprés du délégué a la
protection des données désigné en application de I'article 37 du réglement général sur la protection
des données (RGPD) et dont les coordonnées sont communiquées a France Travail loi a la
notification du marché public.

Sauf obligation |égale ou réglementaire particuliere, France Travail et le Titulaire s’engagent a
détruire toutes les données personnelles et toutes leurs copies dés qu’elles ne sont plus
nécessaires a I’'exécution des prestations et au plus tard dans un délai d’'un mois a compter de la
fin de I'exécution du marché public.

3.5 - Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Francais. Tous les documents remis a France Travail, ainsi
que tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations
effectuées devant eux sont en frangais.
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3.6 — Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement au service Achats-Marchés de France Travail
les modifications survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

la forme juridique sous laquelle il se présente,
sa raison sociale ou a sa dénomination,

sa nationalité,

son domicile ou a son sieége social,

— au montant de son capital social,

— aux personnes ou aux groupes qui le contrélent,
- a ses coordonnées bancaires.

Q- Q- Q- Q-

A cet effet, le Titulaire fait parvenir au service Achats-Marchés de France Travail, par tout moyen
permettant de conférer une date certaine, le(s) document(s) justifiant de la modification.

Cette modification est prise en compte par le service Achats-Marchés dans un délai de 15 jours
calendaires.

ARTICLE 4 — PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 — Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation est fixée a 4 semaines a compter
de I'ordre de service de démarrage. Cette période fait partie du délai d'exécution.

Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et a sa charge les opérations suivantes :

> Etablissement des plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier nécessaires
pour le début des travaux,

> Finalisation et validation avec la maitrise d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution,

Présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux dans le
délai de 10 jours ouvrés suivant la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux,

> Etablissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

> Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la
section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux
sous-traitants éventuels. L'absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier
fait obstacle a I’exécution proprement dite des travaux.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS.

4.2 — Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et a sa charge.

Le Titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'aprés les éléments
de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de
France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).
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Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et
les qualités de matériaux a mettre en ceuvre. On entend par nature d'ouvrage, les ouvrages ou
équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du montant
du marché.

Les plans et tout document d’exécution établis par le Titulaire sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre et du bureau de contréle (au format papier selon la demande), au plus tard 5 jours ouvrés
apres la date d’effet de I'ordre de service correspondant.

Le maitre d’ceuvre doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10
jours ouvrés aprés leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la
maitrise d'ceuvre ou du bureau de contré6le seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance construction,
tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrbleur technique
mentionné a l'article 3.1.3 du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 10 jours
ouvrés.

Les avis ou prescriptions du contrdleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par
le Titulaire dés lors qu'ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

4.3 — Echantillons - notices techniques - PV d'agrément

Le maitre d'ceuvre et le bureau de contr6le indiquent au Titulaire leurs besoins.

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV
d'agrément.

Le Titulaire doit prévoir un local de stockage fermant a clef permettant de recevoir I'ensemble des
échantillons, notices, PV, etc.

4.4 — Application de la législation du travail

Il est fait application des dispositions de l'article 6 du CCAG travaux.

4.5 - Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Les rendez-vous de chantier ont lieu a jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister a I'ensemble de ces réunions ou étre représenté par un collaborateur
qualifié, bien au courant du chantier et capable d’engager I'entreprise depuis le début des travaux
jusqua la fin du chantier (opérations préalables a la réception et réceptions) ainsi
gu’éventuellement, pendant les mises au point completes des ouvrages (pendant le délai de
garantie). L'absence du Titulaire a ces rendez-vous de chantier entraine |'application de la pénalité
prévue a l'article 8.4 du présent Contrat.

Les procés-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés
par le maitre d'ceuvre par ordre de service.

4.6 — Autorisations préalables

Lorsqu’elles sont nécessaires, le Titulaire effectue toutes les démarches administratives nécessaires
a l'exécution de ses travaux auprées des sociétés concessionnaires, des sociétés de distribution des
fluides (électricité/télécommunication/gaz/service des eaux/autre), des Administrations Municipales
des Services de I'Hygiéne, des Mines, des Ponts et Chaussées, de I'Inspection du travail, etc.

Une déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) devra étre établie par le Titulaire au
moins 10 jours ouvrés avant le début des travaux.

Le Titulaire devra obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et
effectuer toutes modifications demandées par ce dernier, sans augmentation de prix et de délai.
4.7 — Prestations exécutées d'office

Dans le cas de prestations non réalisées, aprés constat, rappel par la maitrise d’ceuvre de la non-
réalisation, et mise en demeure, il pourra étre délivré un ordre de service a une autre entreprise
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pour réalisation de la prestation non exécutée aprés acceptation par la maitrise d’ceuvre d'un devis
qui sera communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation est réglée a l'entreprise ayant réalisé les travaux, et est déduite au
Titulaire défaillant au titre des prestations exécutées d’office.

ARTICLE 5 - DELAIS D'EXECUTION

Conformément a l'article 3.2 du CCAG applicable, tout délai mentionné au marché commence a
courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour
les livraisons ou I'exécution des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier
jour du délai.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéeme en quantiéme. S’il n‘existe pas de
guantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce
mois, a minuit.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

5.1 — Délai global d’exécution pour I'ensemble des lots

Le délai global d’exécution prévisionnel de I'ensemble des lots constituant I’ensemble des travaux
de restructuration est de 12 mois. La date prévisionnelle de commencement des travaux (période
préparation comprise) est fixée a mi-décembre 2024.

Le délai court a la date de notification du premier ordre de service prescrivant la période de
préparation du chantier, notifié par le maitre d’ceuvre a chaque Titulaire de marchés.

Ce délai global comprend :

- la période de préparation,
- les périodes de congés annuels,
- les repliements des installations de chantier et remises en état des lieux.

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux a
la date prévue.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots, s'insérent dans le délai global d'exécution défini
ci-aprés.

Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier
détaillé d’exécution validé par le maitre d’ceuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera la mise
en ceuvre des pénalités de retard définis a l'article 8.2 du présent Contrat conformément aux
dispositions de |'article 19 du CCAG Travaux.

Sous réserve des dispositions relatives a la réglementation du travail des salariés dans le BTP et a
la protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier
aux fins d’assurer sa prestation dans les délais impartis.

5.2 — Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre a partir du planning
prévisionnel de réalisation des travaux présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et
aprés consultation des entreprises Titulaires des différents lots. Le maitre d'ceuvre peut étre amené
a amender le planning proposé par le Titulaire pour tenir compte des contraintes d’intervention des
autres entreprises Titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises Titulaires
par un ordre de service du maitre d’ceuvre et devient contractuel.
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Le calendrier détaillé d’exécution distingue par phase les différentes taches nécessaires a
I'’ensemble des travaux, objet de I'opération.

Il indigue en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la date probable du départ du délai
d'exécution de chaque tache.

Le Titulaire ne peut s’‘opposer a ce calendrier détaillé d’exécution ni émettre une quelconque
réclamation dés lors que les durées des phases qui y sont mentionnées sont compatibles avec
celles mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les éventuels retards donnant lieux a I'application des pénalités prévues a |'article 8.2 du présent
Contrat s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de I'ensemble des travaux, la maitrise d’occeuvre se réserve le droit de
réviser ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en
fonction des aléas et retards constatés.

La notification d’un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement prolongation de délai si ce
recalage résulte de retards imputables aux entreprises. En toute hypothése, les prolongations de
délai relévent de la seule compétence du maitre d'ouvrage.

Dans l'attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
reste contractuel au regard de la détermination des retards.

5.3 — Prolongation du délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la
durée indiquée :

Nature du phénoméne, intensité limite et durée :

::;Lr::)emdél;e Intensité limite et durée

Pluie 30 min/h pour les travaux extérieurs et de batiment avant mise hors
d'eau

Gel -5 ° pendant 24 h pour les travaux extérieurs et intérieurs

Vent >65 km /h en continu entre 6 h et 18 h pour les travaux en élévation
ou nécessitant des moyens de levage

Neige Epaisseur de neige supérieure a 10 cm entre 6 heures et 18 heures

9 pour les travaux extérieurs et de batiment avant mise hors d'eau
Inondation Sur constat contradictoire sur le site des travaux

Le lieu de constatation des intensités et phénomeénes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu des travaux.

Dans le cas ol le retard est imputable a France Travail, le délai d’exécution est automatiquement
prolongé d’une durée égale a ce retard.

Toute prolongation de délais d’exécution du présent marché fera l'objet d’une notification au
Titulaire dans les 10 jours ouvrés qui précédent la fin d’exécution du marché. Cette prolongation
est notifiée sous forme d’un ordre de service.

5.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG applicable, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été occupés durant les travaux sont compris dans les
délais d’exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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ARTICLE 6 — CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1 - Provenance, contrdle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre et le bureau de controle.

Le maitre d'ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du
Titulaire et de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I’'essai des matiéres premiéres
avant usinage, au contrdle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux
du marché. Les diligences nécessaires auprés des fournisseurs pour permettre ces controles
incombent au Titulaire.

Le Titulaire a a sa charge tous les examens, essais et épreuves des ouvrages conformément aux
dispositions du CCFT concerné et du Cahier des Charges DTU ou des Normes Francaises et
communautaires, ainsi que les essais et épreuves imposés.

Le Titulaire est tenu de fournir tous les échantillons et d’effectuer les essais prévus au marché a
ses frais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en plus de ceux
définis par le marché. Les essais et contr6les complémentaires sont a la charge du maitre de
I'ouvrage s'ils sont favorables au Titulaire, a la charge du Titulaire si le résultat conduit a un refus
de la partie d’ouvrage.

6.2 — Contrdle, conformité et réception

6.2.1- Controle et suivi de chantier

Le contrdle et le suivi du chantier seront assurés par I’équipe de maitre d’ceuvre qui peut demander
au Titulaire du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres
justifications qu'il jugera utiles.

6.2.2- Conformités

Le maitre d'ceuvre est chargé de contrbler la conformité des travaux exécutés par rapport aux
prescriptions des piéces contractuelles.

6.2.3- Réception et opération de réception

Les opérations de réception sont menées simultanément pour I'ensemble des lots composant
I'opération de travaux. L'article 42 du CCAG Travaux relatif aux réceptions partielles n’est pas
applicable.

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de
I"article 41 du CCAG Travaux.

La réception est l'acte par lequel France Travail déclare accepter I'ouvrage avec ou sans réserve. La
réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement complet des ouvrages faisant
I'objet du marché, aprés essais concluants des équipements mis en ceuvre qui seront constatés par
le maitre d’ouvrage. La réception prend effet a la date de cet achévement.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, outre les items listés a l'article
41.2 du CCAG travaux, les délais de levée des réserves.

Quoiqu'il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement a la réception
ne veut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

6.2.4- Documents a fournir aprés exécution des travaux

Le Titulaire du marché remet au maitre d'ceuvre a I'achévement des travaux, et au plus tard lors
des opérations préalables a la réception, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets.
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Dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, le
Titulaire remet les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) en 2
exemplaires « papier » et deux version numérique sur support dématérialisé (clé USB) sous format
PDF et exécutable (.dwg. xls. Word...).

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires a |’établissement du DIUO et également au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire a I'application
des pénalités prévues a l'article 8.4 du présent Contrat.

6.2.5- Garantie des fabricants
Lorsque les matériaux ou matériels font I'objet d’'une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les
documents et attestations correspondantes.
6.3 — Lutte contre le travail illégal

Conformément aux dispositions des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254-4 du code du
travail, le Titulaire produit, sans autre rappel de France Travail, les pieces attestant de la régularité
de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’a la fin de
I’exécution du marché public.

- s'il est établi en France, il produit les piéces dont la liste figure a l'article D. 8222-5 du code
du travail (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L. 243-15 du code de
sécurité sociale, émanant de |'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de six mois) ;

- s'il est établi ou domicilié a I'étranger, il produit les pieces dont la liste figure a l'article D.
8222-7 du code du travail ;

- dans tous les cas, il produit la liste nominative des salariés étrangers soumis a l'autorisation
de travail prévue a l'article D.8254-2 du code du travail. Cette liste, a compléter sur la
plateforme, est établie a partir du registre unique du personnel et précise pour chaque
salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail. Dans I’hypothése ou le Titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il
produit une attestation sur I’honneur en ce sens.

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que l'article D.8222-5 et le cas échéant l'article
D.8222-7 du code du travail lui impose de procéder, a I'égard de ses sous-traitants, avant la
notification du marché puis en cours d’exécution, a ces mémes vérifications dés lors que le
montant maximum des prestations qu'il envisage de sous-traiter a chacun excéde le montant prévu
a l'article R.8222-1 du code du travail, soit 5000 €HT a la date de notification du marché.

En complément de ces obligations, sans préjudice des dispositions du 2eme alinéa de larticle
L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire du marché public, un sous-traitant direct ou
indirect, une entreprise de travail temporaire auquel il recourt deés lors qu'il est établi hors de
France, détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du
code du travail, il remet a France Travail, préalablement a chaque détachement, une copie de la
déclaration mentionnée au I de l'article L.1262-2-1 du méme code. A défaut de s'étre fait remettre
cette déclaration, France Travail adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du
détachement, une déclaration a l'inspection du travail dans les conditions définies a l'article
L.1262-4-1 du méme code.

Sans préjudice des dispositions de |'article 13, le Titulaire informe France Travail sans délai de tout
changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d’interdiction de
soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la
commande publique.
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ARTICLE 7 — PRIX ET REGLEMENT

7.1 - Forme et contenu des prix

Le marché est conclu au prix figurant au Bordereau du Prix global et forfaitaire (BP), exprimé en
euros HT et en euros TTC. Ce prix ne sera pas modifié quelles que soient les quantités réellement
livrées et exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres aprés la virgule.
La TVA est appliquée au taux Iégal en vigueur a la date du fait générateur.

Le Titulaire est réputé avoir eu l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble des piéces du
dossier de candidature (DCE) et en particulier les plans, et ainsi connaitre tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

La visite de site lui a notamment permis de mesurer les incidences tant des contraintes liées a
I’environnement de I'opération que des dépenses nécessaires au bon déroulement de |'opération.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultants des travaux. Dés lors les prix sont réputés complets et comprennent
toutes les frais exposé pour de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, I'ensemble
des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et la
totalité des frais de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire
dans le cas ou le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques
constitué en application des articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique.

Les frais engendrés par les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont a la
charge du Titulaire et compris dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liées a I’environnement
de l'opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de
I’état des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les prix du marché sont établis en tenant compte :

= Les lieux et contraintes liés a I’environnement de l'opération

De la connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de
tous les éléments afférents a I'exécution des travaux, le Titulaire reconnaissant avoir notamment :

- Pris connaissance compléte et entiére du site et de ses abords, ainsi que des conditions
d'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution ;

- Apprécié toute difficulté inhérente au site, ses abords, aux moyens de communication,
aux ressources en main d’ceuvre ; ainsi qu’a la nature des existants et toutes sujétions
qui leurs sont liées ;

— Apprécié les difficultés permanentes ou momentanées d'accés au chantier pouvant
provenir notamment de la proximité d'écoles ou d'équipements publics ; il devra
s'assurer auprés des différents services municipaux, des différentes contraintes
susceptibles d'étre imposées aux Titulaires (cotraitants et sous-traitants) pour la
réalisation du chantier ;

- Vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre et plus
généralement tous les documents du DCE, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont décelables par un homme de I'art ;

- Obtenu tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d'ceuvre et
autres intervenants ainsi qu'aupres de tous services ou autorités compétents ;

—  Pris connaissance :

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer la mise en place de matériels et
matériaux ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages
et notamment ceux du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité,
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égouts, téléphone, télédistribution, chauffage urbain...) ; et des interventions
de maintenance et/ou de rénovation des réseaux, de toute nature, internes a
I'opération ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'intervention des autres corps
d'état ; des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de
I'opération ;

e des sujétions résultant des prescriptions applicables a |'opération tels que
régles de construction, équipements électriques, énergie, lutte contre la
pollution, acoustique, réglements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux
personnes handicapées a mobilité réduite ;

e des sujétions que sont susceptibles d’entrainer les décalages d’intervention dus
aux retards ;

e des différents intervenants a I’'exécution des travaux ;

e des sujétions qu’est susceptible d’entrainer [|'exécution simultanée des
différents lots visés dans le présent Contrat ; des sujétions de toute nature
résultant des caractéristiques du sol et du sous-sol ;

— Pris connaissance des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I'évacuation et I’élimination des déchets.

= Dispositions nécessaires pour assurer I’hygiéne et la sécurité :

— Des frais résultants de l'application de la loi 13.1418 du 31/12/93 modifiant les
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil
en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ainsi que des
décrets et arrétés qui y sont relatifs ;

- De toutes les incidences liées a la sécurité et a la protection de la santé préconisées par
la réglementation ;

- Des dépenses et incidences de toute nature liées aux observations et mesures prises
par le coordonnateur SPS, les représentants de l'inspection du Travail y compris en
cours d'exécution des travaux.

= Dépenses nécessaires au bon déroulement de I'opération :

— Des frais d'études : il s’agit des frais d'études techniques propre au Titulaire et
d'établissement ses plans d'exécution, de fabrication, et de mise en ceuvre des
prestations a réaliser, de synthése, ainsi que la fourniture d'échantillons. Les frais
d’études comprennent également les frais d'établissement des plans de conformité, de
récolement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations ;

— De la fourniture, du transport a pied d’ceuvre, du stockage et de la mise en ceuvre de
tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché ;

— Des sujétions de mise en ceuvre des ouvrages ;

- De la fourniture, de l'installation, des vérifications sur tous les échafaudages, agres,
engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

- De la protection efficace des ouvrages avec maintien en place jusqu’a la réception ;

— Des frais d'installations communes de sécurité et d’hygiéne, y compris les clotures de
barriérage du chantier et sa signalisation, les frais de fermeture provisoire des
batiments, les charges temporaires de voirie et de police, les frais de garde du chantier
ainsi que les compléments de protections individuelles ou spécifiques ;

- De la dépose et de I'enlevement des protections ;
— Du nettoyage des ouvrages et de ceux qui seraient salis du fait des travaux ;

— Du remplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la mise en
ceuvre ;

- Des frais de coordination de toute nature, y compris les frais de compte prorata évoqués
a larticle 7.2 (frais de gestion, dépenses communes de fonctionnement et
d’investissement) ;

- Des frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse
aux demandes de travaux supplémentaires formulées par le maitre d'ceuvre sur
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demande du maitre d'ouvrage, que ces devis et études se traduisent ou non par une
commande subséquente ;

- Des demandes et avis de toute nature émanant du contrbleur technique et plus
généralement, des autorités compétentes : le présent marché oblige le Titulaire a tenir
compte de l'intégralité des observations du bureau de contrGle portées dans ses
rapports et avis relevant notamment du présent dossier de consultation ;

- Des frais d'assurances spécifiques a I'opération compte tenu du volume des travaux ;

— Des frais de main d’ceuvre de tous types, de moyens, de création d’un réseau provisoire
intérieur d’eau (compris raccordement direct ou en dérivation d'immeuble), de création
d'un réseau provisoire d’évacuation des eaux pluviales regues par les batiments, de
création d'un réseau provisoire intérieur d’électricité compris raccordement, de
consommation de fluides et d'énergie (gaz, électricité) ainsi que toutes autres dépenses
communes de chantier, compris installations de compteur provisoire (pour
indentification des dépenses imputables au chantier) et protection réglementaire des
réseaux (robinet d’arrét, disjoncteur) ;

— De la marge du Titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants, sous-traitants ou
fournisseurs ;

— De toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en
place et/ou dévoyés ;

— Des frais résultants des demandes et observations du maitre d'ceuvre concernant
notamment la reprise de plans non conformes ;

- Des frais et taxes éventuels d'occupation de voirie, des frais et taxes éventuels
d'occupation du domaine public, des frais et taxes de rejet dans les réseaux publics ;

— Des démarches auprés des concessionnaires et administrations.

= Cas particulier de la sous-traitance

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

7.2 - Dépenses communes — compte prorata

Le prix des marchés est réputé comprendre toutes les dépenses et les frais de chantier nécessaires
pour I'exécution des travaux et intégrant la prescription du Plan Général de Coordination (PGC).

La gestion du compte prorata est attribué au lot n°1.

Les dépenses communes de chantier sont définies a l'article 00.1.12.1 compte prorata du CCFTg -
lot 00 : prescriptions communes a tous les corps d’état.

La part de dépenses incombant a chaque lot relevant du compte prorata est déterminée au prorata
du montant de leur marché.

Le Titulaire gestionnaire du compte prorata est chargé de faire I'avance des dépenses de prorata et
de demander des acomptes aux autres Titulaires.

En fin de marché, le Titulaire gestionnaire du compte prorata établit la répartition des dépenses de
prorata et indique a chaque Titulaire sa quote-part. Il fournit a ce dernier un quitus.

Le Titulaire gestionnaire du compte prorata remet une copie de la convention de compte prorata au
maitre d’ouvrage s’il en formule la demande.

Il est précisé qu'en I'absence de fourniture du quitus par chaque Titulaire, le solde du décompte
général et définitif ne pourra lui étre réglé par le maitre d'ouvrage.

7.3 — Variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG, les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

7.4 — Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont soumis aux dispositions des articles
9.4 et suivants du CCAG Travaux. Les prix de ces prestations sont établis sur la base des prix
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unitaires indiqués par le Titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) lors de la
remise de son offre.

7.5 — Augmentation ou diminution du prix des travaux

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est fait application
des dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

7.6 — Modalités de gestion des travaux non prévus

Il est fait application des dispositions des articles 13 a 16 du CCAG travaux.

7.7 — Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’une avance égale a 10 % du montant total
TTC du prix forfaitaire indiqué dans le bordereau du prix remis par le Titulaire avec son offre dans
les conditions fixées a la rubrique D — Avance des dispositions particuliéres du présent contrat.

La demande du Titulaire a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est
stipulée a la rubrique D - Avance des dispositions particuliéres du présent contrat. Dans le silence
du Contrat, le Titulaire est considéré renoncer au bénéfice de I'avance.

L’'avance est versée par virement bancaire, a la notification du marché, en une seule fois (forfait de
10% du montant TTC).

La déduction de l'avance sera faite sur les acomptes mensuels et commence lorsque le montant
des prestations exécutées au titre du marché par le Titulaire atteint 65 % du montant du marché
et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

En cas de sous-traitance, lI'assiette de |I'avance au versement de laquelle le Titulaire a droit, est
réduite du montant maximum des prestations a payer directement au sous-traitant accepté et dont
les modalités de paiement ont été agréées, tel que figurant a la demande d’acceptation et
d’agrément des conditions de paiement.

La demande du sous-traitant a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est
stipulée dans ce méme document. A défaut de stipulation expresse, le sous-traitant est considéré
comme renongant a bénéficier de I'avance.

7.8 - Retenue de garantie
La retenue de garantie sera égale a cing pour cent (5 %) du montant TTC du marché.

Elle a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles formulées
pendant le délai de garantie de parfait achévement. La retenue de garantie pourra étre remplacée
au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande (formulaire Noti7 dument complété). Une
caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Conformément au CCAG, la retenue de garantie est déduite de chaque acompte mensuel.

Cette retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours a compter de la date
d’expiration du délai de garantie de parfait achévement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées
au créancier pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration de ce
délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours apres la date de leur levée.

7.9 — Cession et nhantissement de créances

En application des articles R.2191-45 a R.2191-63 du code de la commande publique, sur demande
du Titulaire, ou du membre concerné en cas de groupement d’opérateurs économiques, par courriel
a l'adresse marcheimmobilierbordeaux.33127@francetravail.fr., France Travail lui remet un
certificat de cessibilité ou un exemplaire unique précisant la créance totale a mettre en paiement,
diminuée du montant des prestations confiées a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Une fois son nantissement ou sa cession obtenu(e) auprés de sa banque, le titulaire informe la
comptabilité par courriel : dafgcomptaifa.alpc@francetravail.fr avec en piéce jointe la notification
de la banque.
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7.10 — Modalités et délais de paiement

7.10.1- Modalités de réglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établi et réglé
conformément aux dispositions des articles 10 a 12 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Paiement mensuel du Titulaire

Le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre sous la forme d'un projet
de décompte. Ce projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :
- Travaux et autres prestations du marché ;
- Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont le Titulaire a fait
I'avance.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte qui devient le décompte mensuel.

Aprés validation du projet de décompte mensuel, le maitre d’ceuvre dresse un état d’acompte
mensuel qu’il remet pour validation au maitre d’ouvrage.

Les acomptes mensuels sont réglés, sur la base de I|'état d’acompte mensuel, par le maitre
d’ouvrage dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du projet de décompte mensuel établis par le Titulaire via chorus.

Le réglement figurant dans les états d’acomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et ne
lient pas les parties au présent marché.

Paiement final du Titulaire

Le Titulaire remet sa demande de paiement finale au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de
décompte final.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final.

Aprés validation du projet de décompte final, le maitre d’ceuvre dresse un projet de décompte
général, qui le cas échéant fait état des pénalités signifiées au Titulaire.

Le maitre d'ceuvre remet ce projet de décompte général au maitre d’ouvrage pour validation. Ce
projet validé devient le décompte général, il est envoyé au Titulaire par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le Titulaire signe le décompte général, celui-ci devient le décompte général définitif (DGD).
Le Titulaire le transmet au maitre d’ouvrage pour paiement.

Le décompte général définitif est réglé dans un délai maximum de 30 jours a compter de sa
réception par le maitre d'ouvrage via chorus.

Cas des sous-traitants

Dans I'hypothése d’un paiement direct, la demande de paiement émise par un sous-traitant est
soumise a la validation du Titulaire qui intéegre dans son projet de décompte mensuel et son projet
de décompte final les sommes qui sont a régler au sous-traitant et les pieces justificatives de ces
sommes. Le maitre d’ouvrage paie ces sommes au sous-traitant sur la base de I'état d’acompte
dressé par le maitre d’ceuvre et pour le paiement final, sur la base du décompte général et définitif.

Cas du groupement
L'article 12.5 du CCAG Travaux est applicable.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét appliqué
par la BCE a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.
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7.10.2- Modalités de facturation

En application des articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique, les factures
accompagnées du décompte validé par le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sont adressées
via la solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017 gratuitement mise a leur
disposition. La transmission de ces documents (facture + décompte) par une autre voie n’est pas
prise en compte.

Pour plus d’informations, il convient de se renseigner sur la réeglementation en vigueur :
http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

Pour plus de renseignement sur le portail Chorus Pro, une banque documentaire ainsi que les
informations relatives aux organisés par I’AIFE (Agence pour l'informatique financiére de I’Etat)
sont disponibles sur le web a I'adresse suivante :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moa/#1530781208848-d91e4d2e-6f0a

Les demandes de paiement sont libellées a l'ordre de France Travail et portent a minima les
mentions suivantes :

- la raison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de groupement
d’opérateurs économiques, du membre du groupement ayant exécuté la prestation ;

- son numéro SIRET et, le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers ;

- l'intitulé et le numéro du marché ;
- la date d’établissement et le numéro de la demande de paiement ;
- la date et le N° d’engagement CPP c’est-a-dire le numéro de la commande SAP ;

- l'adresse :

France TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service comptabilité IFA - Boulevard du Commandant Charcot - 17446 AYTRE CEDEX

- la nature des prestations facturées ;

- le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant ;

- le montant total TTC ;

- les coordonnées du compte sur lequel les sommes sont a verser ;

- le numéro Siret de la Direction régionale de France Travail : 13000548119424.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le Titulaire en informe France Travail par courrier
auquel est joint le relevé BIC IBAN du nouveau compte.

7.11 — clause de réexamen des prix

Pour tenir compte, le cas échéant, de I'évolution des conditions économiques et en particulier du
co(t des matériaux nécessaires a |'exécution du marché, un réexamen des prix peut étre envisagé
en cours d’exécution du marché.

Les nouveaux prix sont proposés par écrit par le Titulaire a France Travail (par lettre recommandée
avec avis de réception au responsable des achats de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de
France Travail).

A l'appui de sa demande, le Titulaire transmets impérativement a France Travail tous les
justificatifs nécessaires prouvant la réalité et 'actualité de la hausse des prix : tout document de
nature comptable (bilans, factures, etc.), contractuelle (contrats de fournitures ou de sous-
traitance, avenant a un contrat de transport de marchandises nécessaire a I'exécution du marché,
etc.) ou d’origine officielle (évolutions des indices de prix officiels figurant sur le site de I'INSEE,
extractions des cotations au jour d‘acquisition de produits utilisés dans le cadre de I'exécution du
marché, etc.). L'ensemble de ces éléments est examiné est examiné par France Travail qui vérifie
la réalité et la sincérité de ces documents, et décide de la suite a donner a la demande du Titulaire.

En cas d’acceptation de la demande par France Travail, les modifications apportées aux prix font
I'objet d’un avenant signé par les deux parties.
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ARTICLE 8 - PENALITES

8.1 - Dispositions générales

D’une maniére générale et sauf dispositions contraires figurant au CCAG travaux ou au présent
Contrat, les jours sont considérés calendaires. Lorsque le délai qui sert de référence a l'application
des pénalités est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour
du délai.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’ceuvre et fourni au Titulaire ou au
mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants pour
lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés).

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l'article relatif a la résiliation du présent Contrat et
en cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent Contrat, ou de manquement dans
I’'exécution des prestations.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que l'application des pénalités définies au
présent article ne revét en aucun cas un caractére libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont
appliquées jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 10 % du montant HT du marché, France Travail se
réserve le droit de résilier conformément aux dispositions de l'article relatif a la résiliation du
présent Contrat.

En cas de groupement

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables
suivant la date de notification de la réception. Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai
prévu, le montant total des pénalités est supporté définitivement le mandataire du groupement.

8.2 — Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier
contractuel d’exécution des travaux, le Titulaire est passible d’'une pénalité journaliére calculée
suivant les indications ci-apres.

Mode de calcul

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, le Titulaire encourt une pénalité journaliere de 200
euros par jour calendaire de retard. Cette pénalité est calculée sur simple confrontation de la date
réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d’expiration du délai d’exécution fixée au
calendrier contractuel d’exécution.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant peuvent étre appliquées en cas de
retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d’une tache.

Ces retenues peuvent étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n‘ait provoqué de
géne dans le déroulement des travaux d’un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se
trouve résorbé en fin de taches, elles sont transformées en pénalités.

8.3 — Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si le Titulaire n‘a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service, aux imperfections et
malfagons faisant l'objet de réserves assorties au procés-verbal des opérations préalables a la
réception, des pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées jusqu’a la date de
I'achévement.

Le montant des pénalités de retard est calculé conformément aux indications qui précédent.
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8.4 — Autres pénalités

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées
dans les cas suivants :

. Retard dans l'installation de chantier :
= 200 euros par jour calendaire de retard ;

e Non-respect constaté des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation générale du chantier :
= Par infraction constatée, 200 euros par jour calendaire, jusqu’a rectification de
I'’ensemble des éléments sur lequel porte le constat ;

e Dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, ou
non retrait des gravois et emballages des matériaux :
= Par infraction constatée et par jour calendaire jusqu’a rectification de I'ensemble des
éléments sur lesquels porte le constat : 100 euros ;

e Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans l'exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése, etc.) :

= Par document et par jour calendaire de retard : 200 euros ;

e Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) et des
dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages (D.I.U.O.) :
= Par jour calendaire : 300 euros ;

e Retard dans le nettoyage du chantier et dans I’évacuation des gravois hors
chantier :
= 200 euros par jour calendaire de retard ;

e Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de
chantier :
= 200 euros par absence constatée
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

ARTICLE 9 — GARANTIES

9.1. - Garantie de parfait achévement : (article 1792-6 du Code Civil)

Il est fait application de I'article 44 du CCAG travaux. Cette garantie est fixée a un an a compter de
la date de réception des ouvrages.

9.2. - Garantie biennale et de bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code Civil)

Cette garantie est d’ordre public et d’'une durée de 2 ans a compter de la date d’effet de la
réception des ouvrages.

9.3. - Garantie décennale (article 2270 du Code Civil)

Cette garantie s’applique dans le cadre de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

ARTICLE 10 - ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Par dérogation a l‘article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le Titulaire est tenu de présenter les attestations de polices
d’assurances en état de validité couvrant les responsabilités détaillées ci-apres :

- Responsabilité civile et professionnelle
- Responsabilité décennale
- Responsabilité "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction
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Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou
des polices, le montant des franchises et faire état d'une reconnaissance du Titulaire a l'assureur
du droit a notifier au maitre de l'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la
résiliation des garanties de ces polices d'assurances.

Ces attestations devront étre émises par la direction de la compagnie d'assurances et non par le
courtier. Elles doivent indiquer que les polices sont en bon état de validité au moment de la
conclusion du marché, et que l'entrepreneur lui-méme est en réegle de paiement des primes
exigibles.

A premiére demande de France Travail, et a tout moment en cours d’exécution du marché public,
le Titulaire produit les attestations d’assurance correspondantes précisant les types, montant et
durée de validité des garanties.

En cas de carence du Titulaire, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors
prélevées sur le solde d(i au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de souscrire
I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de ses
obligations contractuelles.

Responsabilité civile et professionnelle

Le Titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou I'un de
ses préposés a I'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire dispose d'un Contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison de
dommages corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, a
I’'occasion de I’'exécution du marché, par des tiers.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également apres réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de
parfait achévement, sous réserve d’une éventuelle prolongation de garantie), du fait de tout
événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et suivants du
code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie
suffisante et en rapport avec I'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de I'ouvrage se
réserve d'exiger une augmentation du plafond de |'assurance de Responsabilité Civile par catégorie
de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de
I'objet du marché. France Travail se réserve d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance
de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers
plus étendue.

Ces attestations devront préciser outre I'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou
des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire a
I'assureur du droit a notifier au maitre de I'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties de cette police d'assurances. Ces attestations devront étre émises
par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier. L'attestation de sa compagnie
d'assurances, que le Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police
ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-méme est en reégle de paiement
des primes exigibles.

En cas de carence du Titulaire, France Travail se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors
prélevées sur le solde d{ au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, France Travail se réserve le droit de souscrire I'assurance
nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.
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Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit justifier qu'il est
Titulaire d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités
applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies
par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant
par la loi n°® 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine
de la construction, que par ses décrets et arrétés d'application.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Le cas échéant, le Titulaire devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de
décompte final.

Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la
part des prestations qu'il exécute, de l'ensemble des Contrats d’assurance décrits ci-dessus.
Lorsque le Titulaire recours a la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des
prestations qu’il exécute, de I'ensemble des Contrats d’assurance décrits ci-dessus.

Assurance "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur l'ouvrage et les
approvisionnements sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date de
réception de ces derniers. Le maitre d’ouvrage doit étre défini comme I'un des assurés dans cette
police.

ARTICLE 11 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 - AUTRES DISPOSITIONS

12.1 - Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques

Dans le cas ou le Titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques constitué en
application des articles R.2142-19 a R.2142-27 du Code de la commande publique, il prend la
forme d'un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint selon la mention portée dans le
Document de candidature. Dans le cas ou le groupement est conjoint, le mandataire du
groupement est solidaire pour |'exécution du marché de |'ensemble des autres membres du
groupement dans leurs obligations contractuelles a I'égard de France Travail. La répartition des
prestations entre les membres du groupement est précisée a l'annexe 2 du document de
candidature.

Le mandataire du groupement, désigné a la rubrique A des Dispositions particulieres du Contrat,
représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de France Travail et coordonne leurs
prestations pendant toute la durée d’exécution du marché. Le mandataire du groupement est
I'interlocuteur exclusif de France Travail pour I'exécution du marché ; toute communication ou
notification au titre du marché est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait
son affaire de l'information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement
a France Travail.

En cas de défaillance de I'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché, y
compris la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L.641-1 et suivants
du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le
mandataire du groupement a la faculté de proposer a France Travail l'acceptation d’'un sous-
traitant dans les conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du Contrat.

Dans le cas ou le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement
mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de
candidature assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’a I'échéance du marché.
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A premiére demande de France Travail, le mandataire du groupement transmet une copie de la
convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels
avenants. En aucun cas cette convention n’est opposable a France Travail ; elle ne constitue pas
une piece du marché.

12.2 - Dispositions applicables en cas de sous-traitance et de recours a un fournisseur

Le Titulaire se conforme strictement aux dispositions des articles L. 2193-1 a L. 2193-9 et R.2193-
1 a3 R.2193-16 du code de la commande publique.

Il reconnait étre parfaitement informé que, compte tenu de leur caractére essentiel, les taches de
pilotage, d’organisation et de contrble des prestations ne peuvent en aucun cas étre sous-traitées.

Dans tous les cas ou, en cours d’exécution du marché, il envisage de sous-traiter des prestations
objet du marché, le Titulaire remet a France Travail par tout moyen permettant de conférer une
date certaine une demande d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions
de paiement, précisant la raison ou dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant
proposé, le montant maximum a lui payer directement, ses coordonnées bancaires aux fins de
paiement direct du sous-traitant, ainsi que la mention de ce que le sous-traitant renonce ou non au
bénéfice de I'avance prévue a l'article 7.7 du Contrat.

Sont jointes a la demande, datées et signées par un représentant du sous-traitant ayant
compétence a cet effet, une déclaration sur I’honneur certifiant que le sous-traitant ne tombe pas
sous le coup de I'une des interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 a L2141-
11 du code de la commande publique, ainsi qu’une déclaration relative a sa capacité économique et
financiére, technique et professionnelle a exécuter les prestations sous-traitées (1),

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-
traitant proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas étre anormalement basses et de
ne pas déroger aux dispositions du Contrat.

Dans le cas d'un marché cédé ou nanti, la demande de sous-traitance doit étre
accompagnée d’une main levée de la banque précisant le montant sous-traité.

La demande de sous-traitance (le cas échéant avec la main levée) est expédiée par tout moyen
permettant de conférer une date certaine :
Courriel : marcheimmobilierbordeaux.33127 @francetravail.fr avec accusé de réception

Adresse postale suivante :

Direction régionale France Travail Nouvelle-Aquitaine :

Service Achats-Marchés

Marchés de travaux de restructuration de I'agence France Travail de Bordeaux Bastide
87 rue Nuyens - TSA 30004

33056 BORDEAUX CEDEX

Le silence gardé par France Travail pendant vingt-et-un jours calendaires a compter de la date de
réception de la demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de
paiement. Le Titulaire du marché reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant
proposé n’est pas autorisé a exécuter quelconque prestation au titre du marché public avant
acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par France Travail.

A premiére demande de France Travail, Le Titulaire transmet a France Travail une copie du contrat
de sous-traitance et de ses éventuels avenants. En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est
opposable a France Travail ; il ne constitue pas une pieéce du marché.

(Y) Cette déclaration concerne : le chiffre d’affaires annuel global réalisé par le sous-traitant sur chacun des trois derniers exercices
disponibles (dans le cas ou le sous-traitant est objectivement dans I’incapacité de produire ces renseignements, en particulier lorsqu’il est de
création récente, il rapporte la preuve de cette incapacité et communique en lieu et place tout document de nature a attester de sa capacité
économique et financiére a exécuter les prestations, par exemple la preuve d’une assurance pour les risques professionnels) ; les effectifs, au
sens de I’article L. 1111-2 du code du travail, moyens annuels pour chacune des trois derniéres années ; les principales prestations exécutées
au cours des trois dernieres années, privilégiant les prestations similaires a celles objet du marché et détaillant le montant, la date et le
destinataire public ou privé (sauf pour les prestations dont France Travail a été destinataire et pour lesquelles une déclaration est suffisante,
ces références ne font I'objet d'une déclaration du sous-traitant qu'a défaut d'étre prouvées par des attestations des opérateurs économiques
destinataires, diment datées et signées et comportant I'ensemble des éléments ci-dessus décrits).
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Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble
des obligations résultant du marché public. En cours d’exécution du marché public, le Titulaire
demeure responsable de plein droit de I’exécution des prestations sous-traitées.

Le Titulaire reconnait en outre étre parfaitement informé de ce qu’il est seul responsable de la
vérification auprés de ses sous-traitants éventuels de leur souscription a un contrat d’assurance
responsabilité civile et a un contrat de responsabilité professionnelle en cours de validité dans les
conditions prévues a larticle 10 ci-avant.

ARTICLE 13 - RESILIATION

13.1 — Résiliation aux torts exclusifs du Titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant engagées a I'encontre du Titulaire, le marché public
est résilié, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du Titulaire, dans les cas suivants :

- en cas d'inexactitudes des renseignements communiqués avant la notification du marché
public en application de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ainsi qu’en
cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail ou de refus de produire
ces piéces ;

- en cas de contravention a la législation et réglementation du travail ou relative a la sous-
traitance, d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis a
I’occasion de I’'exécution du marché public ;

- lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements ;

- dans le cas ou le Titulaire est placé dans l'une des situations mentionnées aux articles
L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande publique ayant pour effet de I'exclure d’un
marché, sauf ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de
I'article L.631-1 du code de commerce dés lors que le Titulaire en a informé sans délai
France Travail ;

Le marché public peut étre également résilié aux torts exclusifs du Titulaire :

- aprés mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en
cas de manquement du Titulaire a I'une quelconque des autres obligations nées du marché
public ;

- sans mise en demeure préalable, en cas d’atteinte du plafond de pénalités fixé a l'article
8.1 du Contrat ;

- lorsque, enjoint par France Travail, en application des articles L. 8222-6 ou L. 8254-2-1 du
code du travail, de se conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3, L.
8221-5 et L. 8251-1 al. 1 du méme code, le Titulaire n’a pas, dans un délai de deux mois a
compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article, rapporté la
preuve de la fin de sa situation irréguliére ou de celle du sous-traitant direct ou indirect. La
résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation et au plus
tard six mois a compter de I'injonction. Toutefois et compte tenu de la situation du Titulaire
notamment lorsqu’il est en cours de régularisation de sa situation, France Travail peut
décider de lui accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’a deux mois. Lorsque le
Titulaire n'a pas régularisé sa situation a l'expiration du délai fixé par France Travail, le
marché public est automatiquement résilié sans nouvelle mise en demeure a date d’effet de
six mois a compter de I'injonction de France Travail ;

- lorsque, enjoint par France Travail en application des articles L. 1262-4-3 et L. 3245-2 du
code du travail de se conformer a ses obligations du non-paiement partiel ou total d{ au
salarié détaché du Titulaire, d’'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d‘un
sous-traitant, l'auteur n'a pas, dans un délai de sept jours, régularisé sa situation. A
I’expiration de ce délai, France Travail transmet a I'agent de contréle les informations dont
il dispose. Dans le cas ou I'auteur des manquements n’a pas régularisé sa situation, France
Travail résilie le marché public sans délai. La date d’effet de la résiliation est la date de
notification de la décision.
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La résiliation du marché public aux torts exclusifs du Titulaire n‘ouvre droit au versement d’aucune
indemnité.

Dans tous les cas mentionnés ci-avant, France Travail se réserve en outre la possibilité de pourvoir
a I'exécution des prestations objet du marché public résilié, aux frais et risques du Titulaire, a la
seule condition de I'en informer a la notification de la décision de résiliation. Le cas échéant,
I'augmentation des dépenses par rapport au ou aux prix du marché public, résultant de I'exécution
des prestations aux frais et risques du Titulaire par un autre opérateur économique est a la charge
exclusive du Titulaire ; la diminution des dépenses ne lui profite pas. Le Titulaire ne peut prendre
part a quelque titre que ce soit a I'exécution des prestations exécutées a ses frais et risques.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la
décision de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la
décision de résiliation.

13.2 — Résiliation unilatérale pour motif d’'intérét général

France Travail peut, a tout moment, par décision unilatérale, mettre fin a I'exécution du marché
pour des motifs d'intérét général. En ce cas, la résiliation prend effet a la date fixée dans la
décision de résiliation ou, a défaut, a la date de notification de cette décision Le paiement se fait
au prorata des prestations réellement exécutées. Ces dispositions nécessitent de définir les piéces
comptables et financiéres permettant d’apprécier la réalité des demandes présentées par le
Titulaire.

Par dérogation au CCAG travaux, la résiliation pour motif d’intérét général n‘ouvre pas droit a une
indemnité de résiliation au profit du Titulaire.

13.3 — Résiliation pour événement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de |'article 50-1 du CCAG travaux.

13.4 — Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de |'article 50-2 du CCAG travaux.

13.5 — Opération de liquidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions des articles 50
et 51 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de
liquidation du marché, qui se substitue au décompte général, est arrété par décision du
représentant de France Travail et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du Titulaire :

> La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au Titulaire
que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que France Travail
céde a I'amiable au Titulaire ;

> Le montant des pénalités ;

> Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais
et risques du Titulaire.

b) Au crédit du Titulaire :
> La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
» Le montant des rachats ou locations ;
> Le cas échéant, le montant des indemnités de la résiliation du fait de France Travail.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par France Travail, au plus tard deux mois
suivant la date de signature du proces-verbal.
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Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de
liquidation du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprés réglement définitif du nouveau
marché passé pour l'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation
provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 - LITIGES

Le représentant de France Travail et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet
du marché.

14.1 - Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le maitre d'oceuvre, sous la forme de réserves faites a
un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le Titulaire et le représentant de France
Travail, le Titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a
ces montants. Il transmet son mémoire au représentant de France Travail et en adresse copie au
maitre d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai
de quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Aprés avis du maitre d'ceuvre, le représentant de France Travail notifie au Titulaire sa décision
motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.

L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du
Titulaire.

Lorsque le représentant de France Travail n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite
favorable a une demande du Titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures
fixées ci-aprés.

14.2 — Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite ci-avant, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il
ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en
réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le Titulaire dispose
d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le représentant de
France Travail ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal
administratif compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

En application du second alinéa de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, il est
expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent a I'égard de tout
litige se rapportant a I’'exécution du marché est le tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Il est fait dérogation aux articles suivants du CCAG Travaux :

- L'article 2 du présent Contrat « Piéces constitutives du marché public » déroge a l'article
4.1 « Ordre de priorité des pieces contractuelles » du CCAG Travaux ;
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L'article 7.3 du présent Contrat « Variation des prix » déroge a l'article 9 .4 « Variation
dans les prix » du CCAG Travaux ;

- L'article 4.1 du présent Contrat « Période de préparation » déroge a |'article 28.1 « Période
de préparation » du CCAG Travaux ;

- L'article 6.2.3 du présent Contrat « Réception et opération de réception » déroge a |'article
du 42 « Réceptions partielles » du CCAG Travaux ;

- L'article 8.2 du présent Contrat « Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux »
déroge a l'article 19 « Pénalités, primes et retenues » du CCAG Travaux ;

- L'article 8.4 du présent Contrat « Autres pénalités » déroge a l'article 19 « Pénalités,
primes et retenues » du CCAG Travaux ;

- L'article 10 du présent Contrat « Assurances » déroge a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux ;

- L'article 13.1 du présent Contrat dérogation a l'article 50.3 « Résiliation pour faute du
titulaire » du CCAG Travaux ;

- L'article 13.2 du présent Contrat dérogation a l‘article 50.4 « Résiliation pour motif
d'intérét général » du CCAG Travaux.

Signature du représentant du Titulaire : Signature du représentant de France Travail :
(a revétir du cachet de la société)
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