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CHAPITRE O : GENERALITES

0.1 - OBIET

Le projet a pour objet Restructuration des locaux de I’Agence France Travail Bordeaux-Bastide au 4 Rue René Buthaud a
Bordeaux.

Les travaux du présent lot «Démolition-Gros CEuvre-VRD » concernant ce projet sont décrits dans ce C.C.F.T.p qui définit la
nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement. L'entrepreneur devra, durant la période de consultation
informer le Maitre d'ceuvre de toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

L’ensemble des éléments donné dans ce C.C.F.T.P est complémentaire et indissociable de 'ensemble des documents du dossier
DCE. Dans le cas de distorsions, incohérences, incompréhensions, contradictions entre les différentes piéces techniques,
graphiques, C.C.F.T.P du lot, ou a l'intérieur d’'un méme document, la solution la plus onéreuse pour |'entreprise sera retenue.

L'Entreprise devra implicitement I'ensemble des prestations décrites ou non, nécessaires a la parfaite exécution des travaux de
son lot et a leur complet achevement.

0.2 - DOCUMENTS GENERAUX A CONSULTER
En plus des documents d'ordre général, les documents particuliers peuvent compléter le dossier, comme par exemple (liste non
exhaustive) :

=  Les pieces écrites CCFTp(s) de tous les lots y compris le lot 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS, les DPGF(s)
ainsi que toutes les pieces administratives de la présente consultation (contrat, réglement de consultation, etc.)

= L'ensemble des piéces graphiques, carnet de détails (Plans Architecturaux et Techniques, Plans d’installation de chantier...).
=  Les rapports et demandes du bureau de contrdle technique (RICT) et du CSPS (PGC).

= Lesrapports et demandes des BET(s) et ingénierie (Géotechnicien, Thermicien, acousticien Notice structurelle, ...).

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance de I'ensemble de ces documents lorsque fournis dans le DCE
dont notamment les rapports des bureaux de contréles et des BET(s), les divers diagnostics et référentiels (liste non exhaustive). |l
devra mesurer leur incidence sur ses travaux, et il ne pourra arguer de son ignorance pour ne pas exécuter des prestations qui
seraient induites par les travaux dus par les autres corps d'état.

Il ne pourra pas non plus demander un quelconque supplément de prix a son forfait pour ces travaux accessoires.

0.3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

0.3.1 - POUR L"ENSEMBLE

D’une maniére générale les ouvrages du présent lot sont soumis a I'ensemble des textes contenus dans le R.E.E.F, et en
particulier :

=  Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) compris tous additifs et mises a jour

=  Aux NORMES Frangaises (N.F.) homologuées éditées par I'A.F.N.O.R., concernant la mise en ceuvre des matériaux

= Auxregles EUROCODES pour la détermination des charges permanentes et des charges climatiques

= Auxregles de constructions parasismiques : EUROCODES 8

= Regles techniques de conception, de calcul et d'exécution des ouvrages, éditées par le C.S.T.B.

=  Etautres normes et réglements en vigueur.
Cette liste n'est pas exhaustive et, pour I'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la derniere
édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc., en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

0.3.2 - POUR LA SECURITE

Les arrétés, décrets et tous textes officiellement applicables et notamment :

= Lesreglements relatifs a la protection contre les risques d'incendie, les réegles de sécurité ainsi que les arrétés concernant

les établissements classés.
= Lereglement sanitaire départemental.

= Les arrétés et dispositions réglementaires départementales concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et autres
normes et reglements en vigueur.

CUBE Dossier PRO/DCE
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= Code du travail et regles de sécurités éditées par le Ministére du Travail.
0.3.3 - AUTRE

L’ensemble des mesures prisent par les nouvelles réglementations prévalent sur le présent C.C.F.T.P . Les entrepreneurs sont
réputés en connaftre parfaitement le contenu et avoir soumissionné conformément a ses exigences et dispositions. lls ne
pourront donc en aucun cas arguer d'un oubli de représentation graphique, localisation ou description pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de leurs marchés.

0.3.4 - CONFORMITE AU RICT

Les offres de prix des entreprises seront considérées en tous points conformes au RICT, y compris aux avis défavorables ou
suspendus pour lesquels les entrepreneurs devront prévoir tous les ouvrages nécessaires a la levée de ces réserves par le bureau
de contrdle pendant les travaux. Dans le cas ol ces ouvrages ne feraient pas I'objet d'un poste précisément décrit dans I'offre de
prix, ils seront réputés implicitement compris dans les autres postes du marché. De ce fait, I’entrepreneur ne pourra pas
prétexter d’'un oubli ou ambigiiité a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix, aprés la signature de son
offre.

0.3.5 - DEROGATION AUX REGLEMENTS APPLICABLES

Il n'est pas admis de dérogation aux reglements applicables.

CUBE Dossier PRO/DCE
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CHAPITRE 1 : PRESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES AU PRESENT LOT

1.1 - HYPOTHESES DE CALCULS

1.1.1 - CHARGES PERMANENTES

Poids propre
= Quvrages structurels (béton armé, acier, bois, etc.)

Terrasse cafétéria

= Dallage sur terre-plein ep 20 cm 500 kg/m?

=  Revétement de sol divers 20 kg/m?
Abris vélo

= Dallage sur terre-plein ep 20 cm 500 kg/m?

Plancher RDC des toilettes
= Dallage porté sur coffrage perdu ep 20cm 500 kg/m?
= Cloisons + mobilier 50 kg/m?
= Revétement de sol divers 20 kg/m?

1.1.2 - CHARGE D'EXPLOITATION

= Bureaux — Catégorie B : 250 daN/m?

=  Toiture inaccessible — Cat. H : 80 kg/m? sur 10 m? ou 1500 kg
= Terrasse et abri vélo — Catégorie B : 250 daN/m?
1.1.3 - NEIGE

Le présent projet est situé en Région A2, altitude <200 m :

= Neige caractéristique : sk = 45 daN/m?

= Neige exceptionnelle : sAd = 100 daN/m?

1.1.4 - VENT

Le présent projet est situé en Région 1 :

= (Catégorie de terrain : lllb
= Vitesse de référence : vb,0=22 m/s

1.1.5 - SismICITE

Aucune exigence requise selon la norme NF EN 1998 (Eurocode 8) car :

= Zone de sismicité : 2 - faible
=  (Catégorie d'importance du batiment : Il (habitations individuelles)

1.1.6 - STABILITE AU FEU
Critere de stabilité au feu a respecter : sans objet
1.1.7 - ACOUSTIQUE
Sans objet
1.1.8 - THERMIQUE
Sans objet
1.1.9 - ENVIRONNEMENT

Sans objet

CUBE Dossier PRO/DCE
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1.2 - ORIGINE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

1.2.1 - GENERALITES

Tous les matériaux proviennent d'usines agréées par le Maitre d'CEuvre. Tous les produits employés doivent posséder soit un
avis technique, soit un label de qualité et avoir obtenu un avis favorable lors d'enquéte spécialisée.

Il est rappelé que le Maitre d'Euvre se réserve la faculté de refuser tout fournisseur qui ne lui paraitrait pas présenter
suffisamment de garanties. |l se réserve également la possibilité de refuser tout ouvrage réalisée avec des matériaux non
conformes aux prescriptions du présent cahier des charges ou ne bénéficiant pas des agréments nécessaires. Dans ce cas,
I'Entrepreneur supportera les frais occasionnés par le non-respect des obligations du cahier des charges.

Toute mise en ceuvre particuliere doit faire I'objet d'un agrément de la part du Maftre d'CEuvre, sans pour autant que la
responsabilité de constructeur de I'Entrepreneur soit dégagée.

Tous les matériaux doivent étre neufs. A la demande du Maitre d'CEuvre ou Controleur Technique, I'entreprise doit produire des
certificats de bonne qualité délivrés par le fabricant. Dans le cas de matériaux douteux, il sera prélevé des échantillons sur
chantier ou en atelier afin de faire exécuter des essais a la charge de |'entreprise, les matériaux et produits mis en ceuvre ayant
des qualités au moins égales a celles qui découlent des prestations ci-apres.

1.2.2 - JUSTIFICATION DES PROVENANCES
Les qualités des matériaux répondront aux prescriptions des normes frangaises correspondantes.

L'entrepreneur doit étre a méme de justifier a I'Architecte, la provenance des matériaux mis en ceuvre :
= Soit par des bulletins de livraison ou garantie authentique,
=  Soit par des factures ayant trait a ces fournitures.

Le choix des matériaux s'inscrit dans la démarche environnementale autant au niveau investissement que durabilité par
I'intégration des notions de pérennité, de pollution liée a la mise en ceuvre, de valorisation des déchets du chantier...

De maniére générale les matériaux bénéficiant de la marque NF Environnement ou du label Ecolabel seront privilégiés.

Les références et formules des produits utilisés (peinture, solvants, enduits ...) doivent garantir un degré d'assimilation par
I'environnement (produits bio dégradables) et ne présenter aucun danger lors de I'application.

Les matériaux issus du recyclage seront par ailleurs largement favorisés.
1.2.3 - BETON ARME
1.2.3.1 - BETON PRET A L'EMPLOI
L'entreprise fournira au Maitre d'ceuvre toutes les fiches de livraison ainsi que les dosages des bétons.
1.2.3.2 - CIMENTS
Les ciments utilisés seront conformes aux normes N.F. P 15-301 et N.F.P. 18-305
Le dosage minimum pour les éléments en béton armé sera de 350 kg/m3
L'approvisionnement des ciments se fera a partir d'une usine qui pourra fournir la tragabilité de ses produits.
Ils seront stockés a I'abri de I'humidité sur des aires en silos.
1.2.3.3 - ACIERS

Ils seront choisis dans la gamme suivante :
= Aciers doux ronds lisses nuance Fe E 240,
=  Aciers écrouis a haute adhérence nuance Fe E 500,
=  Fils tréfilés a haute adhérence nuance Fe TE 400 ou FE TE 500,
=  Fils tréfilés lisses nuance TL 500 ou TL 520.

L'entreprise fournira tous les agréments nécessaires a |'utilisation des aciers décrits ci-dessus et les soumettra a I'approbation de
la Maitrise d'ceuvre.

1.2.3.4 - PRODUITS D'ADDITION, ADJUVANTS

Les adjuvants employés par I'entrepreneur devront d'une part avoir été agréés par la commission permanente des liants
hydrauliques et des adjuvants du béton et d'autre part, étre soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et recevoir son agrément.
Le Maitre d’ceuvre pourra demander un essai de conformité exécuté par le L.C.P.C. a la charge de I'entreprise.

CUBE Dossier PRO/DCE
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Ils devront étre conformes aux normes N.F. P.
L'entrepreneur prévoira un adjuvant fongicide dans les bétons.

NOTA : Adjuvant plastifiant vivement conseillé pour réduire les retraits des bétons. Le choix proposé par I'entreprise devra étre
compatible avec les revétements de finition prévus aux lots peinture et revétement de sol. Pour ce faire I'entrepreneur fournira
un rapport écrit explicitant I'analyse de ces compatibilités.

1.2.3.5 - BLOC BETON

Les blocs béton avec granulats courants auront le label N.F. et seront de classe B80 au minimum pour les blocs creux et B120 au
minimum pour les blocs pleins suivant la norme N.F. P 14-301. Ils auront subi un étuvage pressé.

Les bloc béton stockés sur le chantier seront protégés et isolés du sol.

Pour les murs en bloc béton sans enduit, le Maitre d’ceuvre en sélectionnera la nature afin que I'ouvrage soit homogene tant au
niveau dimensions qu'au niveau granulométrie.

1.2.3.6 - COFFRAGES DES BETONS, CLASSE DES PAREMENTS, PROCEDURE DE RECEPTION
Les parements sont classés en catégories (suivant la norme N.F. P 18-503) :

Classe C1

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "élémentaire".
=  Tolérance de planimétrie : P (1)
=  Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (0-0-0) T (0)

Ouvrages généralement concernés :
=  Fondations et longrines,
=  Locaux utilitaires ou techniques pour lesquels une finition soignée n'est pas nécessaire, ni exigée,
=  Parois destinées a étre masquées par une cloison de doublage indépendante.

Classe C2

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "ordinaire".
=  Tolérance de planimétrie : P (1)
=  Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (2-1-0) T (1) plus
o Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées
o Balevres affleurées par meulage,
o Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

Ouvrages généralement concernés :
=  Sous-face des planchers recevant un faux-plafond

Classe C3

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "courant"
= Tolérance de planimétrie : P (3)
=  Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (3-3-2) T (3)
o Dito classe C2.

Ouvrages généralement concernés :

=  Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures, moyennant un rebouchage préalable et I'application
d'un enduit garnissant
=  Parois extérieures des facades.

1.2.3.7 - CLASSE D'EXPOSITION
La norme NF EN 206-1 définit six classes d'exposition, cing classes étant elles-mémes divisées en sous-classes :
XO - Aucun risque de corrosion ou d'attaque

XC1 a XC4 - Corrosion par carbonatation
= XC1:béton al'intérieur d'un batiment ou le taux d'humidité de I'air est faible
= XC4 : béton soumis au contact de I'eau

XD1 a XD3 - Corrosion par les chlorures autres que marins
=  XD1: béton exposé a des chlorures transportés par voie aérienne
=  XD3: béton exposé a des projections de chlorures

CUBE Dossier PRO/DCE
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XS1 a XS3 - Corrosion par les chlorures présents dans I'eau de mer
= XS1:béton situé entre 0,5 et 5 km du bord de mer
= XS3: béton situé entre 0 et 0,5 km du bord de mer

XF1 a XF4 Gel - dégel avec ou sans agent de déverglagage
= XF1:béton soumis au gel faible a modéré, sans sel de déverglagage
= XF4:béton soumis au gel sévere, avec projections de sel de déverglagage
= XA 1aXA3 - Attaque chimique

Béton soumis a des agressions chimiques faibles, modérées ou fortes.
Lorsque le béton doit satisfaire a plusieurs classes d'exposition, les exigences les plus contraignantes s'appliquent.
Le rajout d'eau sur chantier est interdit.

1.2.3.8 - MISE EN CEUVRE
La mise en ceuvre du béton sera conforme a la norme N.F. P 18-504.

= |l ne sera utilisé que du béton prét a I'emploi. L'entreprise devra veiller a avoir continuellement les mémes
caractéristiques pour I'ensemble des bétons de méme type.
= Les bétons seront mis en ceuvre par couches successives de faible hauteur a I'aide de manches de bétonnage.
= La mise en ceuvre s'effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise pour éviter la ségrégation
du béton.
= L'ajout d'eau non contr6lé sera strictement interdit.
Celle-ci sera toujours faite afin d'éviter toutes cavités sauf celles afférentes a sa structure, ainsi que toute introduction de corps
ou matieres étrangéres.

1.2.3.9 - VIBRATION

La vibration est obligatoire pour tout béton armé par aiguilles plongeantes. Le temps de vibration sera tel que le serrage du
béton sera assuré sans ségrégation.

La vibration par aiguille s'effectuera par couches successives de coulage.
1.2.3.10 - REPRISES DE BETONNAGE

Les reprises de bétonnage laissées apparentes sont prohibées sauf accord de I'Architecte. Les joints seront régulierement
disposés et soigneusement réglés sur un calepinage exécuté par la Maitrise d’ceuvre. L'exécution de ceux-ci sera soumise a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

1.2.3.11 - DECOFFRAGE DES BETONS

Il sera entrepris quand la résistance du béton sera suffisante, toutes précautions étant prises pour que le béton ne soit pas
soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

1.2.3.12 - DISPOSITIONS GENERALES

L'entreprise du présent lot doit toutes dispositions particulieres propres a la mise en ceuvre de ses coffrages (étaiements,
contre-fleches, etc.).

1.2.3.13 - MISE EN C(EUVRE DES ARMATURES

= Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces piéces étant ligaturées assez solidement
pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages.

=  Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

= Les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, étre dépliées aprées avoir été pliées.

= Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin.

= L'entrepreneur tiendra compte du passage des manches de bétonnage pour la mise en ceuvre de ses ferrailles.

= Lesarmatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de dimensions
aussi petites que possible (minimum deux cales au m?). Le dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune trace,
méme ponctuelle, en parement.

L'enrobage des aciers (étriers, cadres) doit éviter toutes ségrégations du parement, il sera conforme aux normes en vigueur
tenant en compte de tous les aspects tels que la classe d’exposition du béton, le degré coupe-feu, les phénomeénes de
fissuration...

Le Maitre d'CEuvre pourra demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que
celui des ouvrages ou elles seront incorporées.
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Des cales en matiére plastique pourront étre employées aprés accord du Maitre d’ceuvre, uniquement préconisées dans les
zones cachées.

1.2.3.14 - EXECUTION DES OUVRAGES

Les bétons coulés en place seront strictement identiques en composition aux échantillons préalablement établis, proposés et
acceptés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contréle.

NOTA : L'ouvrabilité de ces bétons sera systématiquement vérifiée et consignée sur un formulaire établi par I'entrepreneur.

Les coffrages sont établis suivant les classifications prévues a I'art. 1.7 et de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer pendant le
coulage. Tout ouvrage présentant une déformation sera impérativement refusé.

Afin d'assurer une bonne étanchéité des coffrages et éviter les pertes de laitance, les joints d'étanchéité seront obligatoirement
a cellules fermées.

Le décoffrage des planchers ne devra faire apparaitre ni "fantdme" ni aciers apparents.
Tous les chevelus et aciers en attente de liaison entre béton et autres matériaux sont dus par I'entrepreneur du présent lot.

Dans les zones visibles hors locaux réservés aux corps d'état technique, le Maitre d'ceuvre pourra faire casser et reprendre tout
élément qu'il jugerait défectueux notamment du point de vue esthétique, et ce, sans aucun supplément de prix ni de délai.

Les Maitres d'CEuvre se réservent le droit de demander I'élimination, méme aprés mise en ceuvre, de tout élément détérioré
ou dont la fissuration risque d'étre préjudiciable a sa conservation ou a son comportement.

Toute réglementation en vigueur concernant le pompage des bétons doit étre respectée
1.2.3.15 - RESISTANCES A OBTENIR

Les résistances caractéristiques des bétons soumis a un autocontréle surveillé (suivant le fascicule spécial 79-10 bis) seront les
suivantes :
= La composition des bétons devra assurer une teneur en éléments fins < 200 um en quantité suffisante (de I'ordre de 100
kg/m3).
= Siles exigences de qualité de parement ne sont pas obtenues avec les sables disponibles, on pourra prévoir un ajout de
filers.
= Lesvaleurs de g/s seront comprises entre 1,2 et 1,5 ; de c¢/s entre 0,45 et 0,50.

Béton type B1
Résistances caractéristiques requises :

= alacompression Fc 28 = 16 MPa

=  3latraction Ft 28 = 1,56 MPa
Type C 16/20 (béton a caractere normalisé)

Béton type B2
Résistances caractéristiques requises :
= alacompression Fc 28 =25 MPa
=  3latraction Ft 28 =2,1 MPa
Type C 25/30 (Béton a caractére normalisé)

Béton type B3
Résistances caractéristiques requises :

= alacompression Fc 28 =30 MPa
Type C30/37 (béton a propriété spécifiée).

1.2.3.16 - ESSAIS SUR LE BETON
Généralités
Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés et qui seront a la charge de I'Entrepreneur, les
essais définis ci-dessous seront exigés et seront également a la charge de I'entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, en principe exclue, sera soumise a I'accord préalable du Maitre
d'ceuvre et du Bureau de Contréle et fera I'objet de nouveaux essais a la charge de I'entrepreneur.

Les essais demandés ci-aprés sont dus par les entreprises dans le cadre de I'autocontrdle qu'elles sont tenues de respecter dans
le cadre de la loi. Si les essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en ceuvre ou de la mise en
ceuvre elle-méme, il en résulterait un état de doute que les entrepreneurs auraient pour obligation de lever, a leurs frais
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exclusifs. (Il est bien précisé ici que les obligations du Cahier des Charges sont des obligations de moyen que les entrepreneurs
sont tenus de respecter, en sus des obligations évidentes de résultat).

En cas d'essais non satisfaisants, I'entrepreneur devra proposer les mesures destinées a remédier totalement, a ses frais, a la
situation.

Ces mesures pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction des ouvrages défectueux.
1.2.3.17 - PRECONISATION AU REGARD DE L'ETANCHEITE
Joints

Les joints constituant bien souvent un point sensible des structures en béton, il est important d'en limiter le nombre et
d'employer des matériaux adéquats pour les réaliser.

Quels que soient le type de joint et le type de structure, il faut que ces joints restent fonctionnels au cours de la durée de vie de
I'ouvrage et ce, méme apres d'éventuels mouvements cycliques d'ouverture et de fermeture du joint.

L'écartement des joints peut étre évalué sur la base de deux concepts s'appuyant, pour l'un, sur la contrainte minimale (joints
rapprochés) afin de favoriser au maximum le mouvement libre et, pour I'autre, sur la contrainte maximale (joints espacés)
nécessitant dans ce cas I'utilisation d'un béton suffisamment armé.

Retrait

Pour diminuer la différence de retrait entre la dalle et les parois, il importe de limiter autant que possible I'intervalle de temps
entre leur exécution. Au cours de cette période, il y a en outre lieu d'essayer de retarder autant que possible le retrait de la dalle
coulée en premier (en la maintenant humide, p. ex.). Aprés leur mise en ceuvre, les parois peuvent a leur tour étre protégées sur
une face (a I'aide d'un film PE ou d'un produit de cure) de sorte que, tout comme la dalle, elles ne séchent que d'un coté.

Composition

Utilisation d’une famille de ciment possédant une faible chaleur d'hydratation afin de ne pas augmenter inutilement la
température du béton.

1.2.4 - ACIERS STRUCTURELS
Les aciers utilisés seront de classe | ou Il de la norme NF A 35-503.

La qualité des aciers sera au moins égale a celle définie ci-dessous :
= Acier S235JRG2 (E24-2 calmés a I'aluminium) avec teneur en soufre et phosphore garanties ou acier S355J2G3 (E36-3) -
avec certificat de provenance pour les fers ronds
= Acier S355-J0 pour les tirants
=  Pour une méme section la qualité de |'acier sera la méme pour I'ensemble de I'opération
=  Plaques, platines et plats de qualité Z pour les épaisseurs égales ou supérieures a 25 mm
=  Tous les fers employés seront laminés ou finis a chaud
=  Avec certificat de provenance pour les laminés
=  Percements au diamétre nominal de la broche + 1 mm
=  Broches acier tors

1.2.4.1 - Aciers et Plats reconstitués SouDEs

Les aciers des charpentes reconstituées soudées sont les suivants :
= éléments d'épaisseur <= 30 mm : acier S355K2+N,
= éléments d'épaisseur comprise entre 30 et 80 mm : acier S355N, NL, M ou ML,
= ¢éléments d'épaisseur >= 80 mm : acier S355NL ou S355ML,
= ¢éléments d'épaisseur < 50 mm : acier S420M ou ML,
= ¢éléments d'épaisseur >= 50 mm : acier S420ML,
= ¢éléments d'épaisseur < 50 mm : acier S460M ou ML,
= éléments d'épaisseur >= 50 mm : acier S460ML,

En outre, les épaisseurs mises en ceuvre pour un acier de nuance et de qualité donnée doivent étre conformes aux exigences
données par le tableau 2.1 de la norme NF EN 1993-1-10 en fonction du niveau de contrainte et de la température minimale.

1.2.4.2 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les ouvrages en acier seront traités par galvanisation a chaud conforme a la norme NF EN ISO 1461 avec un parachévement
soigné des défauts d'aspect.
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Les piéces et produits seront congus conformément a la norme NF A 91-122.
La protection sera garantie 10 ans selon le cliché 7 de I'Echelle Européenne d'Enrouillement.
Tous les coloris seront au choix de I'Architecte dans la gamme RAL disponible.

1.2.4.3 - TRAITEMENT DE FINITION

Tous les éléments métalliques (acier, aluminium, etc.) visibles feront I'objet d'un traitement de finition par thermo-laquage
conforme a la norme NF P 24-351 comprenant :

=  Dégraissage + dérochage + 4 ringages

= Séchage

=  Dégazage 220/240 °C

= Conversion filmogene chromique

=  Réticulation

=  Application par pulvérisation électrostatique d'une poudre polyester thermodurcissable

= Polymérisation a 180/200 °C

Le complexe anticorrosion + thermo-laquage sera garanti en anticorrosion et bonne tenue par une assurance.
La bonne tenue sera garantie 10 ans (forme 7 + 3 ans) avec un seuil d'intervention de 5%.
Tous les coloris seront au choix de I'Architecte dans la gamme RAL complete.
1.2.4.4 - QUALITE DES SOUDURES
Toutes les soudures seront réalisées avec un métal d'apport déposé par des électrodes conformes a la norme N.F. EN 499.
Toutes les soudures seront soigneusement meulées avant I'application du traitement de surface.
Elles seront continues et homogeénes, sans défaut apparent apres meulage.
Toutes les pieces comportant une soudure jugée inesthétique seront systématiquement refusées par le Maitre d'CEuvre.

Les piéces tubulaires seront soudées a coupe d'onglet dans les angles. Les soudures seront de classe 3 comme défini dans la
norme N.F. P 22-471.

1.3 - TOLERANCES D'EXECUTION DIVERSES

1.3.1 - CANALISATIONS ENTERREES

Cotes respectées a 5 mm preés.

Alignement a 1 cm par rapport a la ligne théorique.

Altitude a 5 mm prés.

Arase des regards a 5 mm prés.
1.3.2 - AXES DE REFERENCE

Un systeme d'axes de référence sera défini pour le projet.

La tolérance d'implantation de ce systeme, par rapport a I'implantation théorique, est de 20 mm.
1.3.3 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Par rapport au niveau de référence, la tolérance d'implantation de tout point est de 10 mm, sans excéder 5 mm entre deux
éléments adjacents.

1.3.4 - COTES GLOBALES DE L'OUVRAGE

Sur la longueur :
= L <30m:tolérance d'exécution + - 15 mm

Sur la hauteur :
= H<30m:tolérance d'exécution + -20 mm
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1.4 - ESSAIS

1.4.1 - ESSAIS TECHNIQUES ET STRUCTURELS

En vue de controle de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux C.C.F.T.P , et demandés par le bureau de
contrdle ou le maitre d'ceuvre seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires
que la Maitrise d'ceuvre lui demanderait durant |'exécution des travaux ou méme apres. Les frais de ces essais complémentaires
seront a la charge de I'Entrepreneur, si les résultats mettent en exergues une faute ou une insuffisance de sa part.

1.4.2 - Essais AQC (COPREC)

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux C.C.F.T.P, et demandés par le bureau de contrdle ou le
maftre d'ceuvre seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise
d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres. Les frais de ces essais complémentaires seront a la
charge de I'Entrepreneur, si les résultats mettent en exergues une faute ou une insuffisance de sa part. D'autre part, les
entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra faire |'objet d'un
proces-verbal rédigé selon I'annexe COPREC N°2.

Proces-Verbaux : Eau Chaude, PB (Plomberie Sanitaire), RA (Réseau d'Alimentation d'eau), RE (Réseau d'Evacuation), VMC
(Ventilation Mécanique Contrdlée).

Les procés-verbaux d'essais COPREC ci-avant seront transmis au bureau de contréle avant réception de I'ouvrage.
1.4.3 - ESSAIS TECHNIQUES

Les essais techniques seront entrepris a la demande du Maitre d'CEuvre ou du Bureau de Contrdle aussi souvent que nécessaire
pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché.

Ces essais techniques, dont le colt est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront
notamment :

=  Essais d’étanchéité

=  Essais de résistance mécanique des matériaux

=  Essais de contrdle des caractéristiques physiques des matériaux

=  Essais de résistance des scellements et fixations

=  Essais de résistance aux chocs

1.5 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, VARIANTES

Le projet a été congu, ainsi que les modes constructifs, a partir d'un certain nombre d'hypothéses qui figurent sur les plans du
Maitre d'CEuvre.

Il appartient a I'entreprise, dans son projet d'exécution, de figer tous les détails du projet sans que ces mises au point ne
constituent des variantes (pas de variantes prévues pour ce lot).

L'encombrement des éléments d'ossatures définis dans le dossier de consultation ne pourra en aucun cas étre augmenté.

En particulier, un certain nombre de cotes fournies a titre indicatif sur les plans du présent dossier, peuvent étre ajustées par
I'entreprise en fonction de son procédé de construction, réalisation en place ou préfabrication. Les hauteurs libres sous poutres
doivent étre impérativement respectées.

1.6 - OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Dans le cas d'emploi de procédés non conventionnels, ceux-ci devront recevoir I'approbation du Contréleur Technique et du
Maitre d'CEuvre, posséder I'agrément du CSTB et répondre aux prescriptions des Normes et Réglements les concernant.
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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

2.1 - OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au maitre
d’ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu’elles soient pour
obtenir ce résultat.

2.2 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les plans de |’Architecte sont a considérer comme définissant une géométrie qui devra étre
scrupuleusement respectée. Les cotes données sur les plans de la Maitrise d’ceuvre concernant le dimensionnement des
ouvrages sont a considérer comme des minima auxquels on ne pourra pas déroger.

Néanmoins |'entreprise devra vérifier de par ses connaissances techniques et a I'aide de détails et notes de calculs
complémentaires, que la réalisation telle que souhaitée par la Maitrise d’ceuvre est réalisable et conforme aux Normes.

En outre I'ensemble des mesures prise par les nouvelles réglementations, a la date fixée pour la remise des offres, prévalent sur
le présent C.C.F.T.P . Les entrepreneurs sont réputés en connaitre parfaitement le contenu et avoir soumissionné conformément
aux exigences et dispositions.

Toute dérogation aux plans de la Maitrise d’ceuvre devra étre approuvée au préalable.
Aucun travail ne pourra étre exécuté avant réception de I'avis favorable de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de controle.

Dans le cas contraire I'entreprise aura a sa charge la reprise de la globalité des travaux effectués, si jugés non conformes par la
maitrise d’ceuvre et/ou le Bureau de contrdle.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance de I'ensemble de ces documents lorsque fournis dans le DCE.
Il devra mesurer leur incidence sur ses travaux, et ne pourra pas prétexter d’un oubli ou ambigiité a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d'ouvrages ou de prix, aprés la signature de son offre, et notamment pour ces travaux accessoires.

2.3 - SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

La sécurité d’ensemble du chantier et de ses abords est sous I’entiére responsabilité de I'entreprise durant toute la durée du
chantier ainsi que le déménagement des installations en fonction de I'avancement.

D'une maniere générale, I'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes les mesures d'hygiéne et de prévention nécessaires
et destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur.

Il sera prévu la fourniture, la pose et I'enlevement des protections contre les chutes de personnes et d'objets pendant la durée
du chantier en conformité avec la reglementation en vigueur et le Code du Travail.

Le prix de cette prestation s'appliquera forfaitairement a chacun des ouvrages définis au descriptif.

2.4 - AUTOCONTROLE ET ASSURANCE QUALITE
L'entreprise s'engage a assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne doit étre réalisé a différents niveaux :

=  Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition. L’entrepreneur s'assure que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du Marché

= Auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées

=  Auniveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifie tant au niveau de la conception que de I'exécution, que
les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations

= Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de |'entreprise vérifie que la
réalisation est faite conformément aux normes, DTU et Regles de I'art, Au niveau des essais, I'entrepreneur réalise les
vérifications ou essais imposés par le DTU et les Régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés
par les pieces écrites
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La démonstration de cette démarche d'assurance qualité sera apportée, au minimum, par la remise au Maitre d'ceuvre, de
fiches d'autocontroles portant tant sur les études et les achats que sur la réalisation. Ces fiches d'autocontroles porteront au
minimum sur :

=  Les approbations de documents

=  Lesimplantations

= Les planéités, niveaux et verticalité des ouvrages

= Les tolérances dimensionnelles

=  La nature des matériaux et produits et leurs essais

2.5 - GESTION DES DECHETS SUR CHANTIER ET CHARTE CHANTIER PROPRE

L’entrepreneur doit I'évacuation de ses déchets et gravats. L'entrepreneur doit évacuer ses déchets des batiments chaque soir.
Les déchets pourront uniqguement étre mis en attente dans la zone de stockage du chantier dans des bennes prévues a cet effet.

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre sortis soit par goulotte,
soit en sacs ou par seaux.

L’entreprise devra fournir a la maitrise d’ouvrage/maitrise d’ceuvre les BSD et les récépissés de dépose de tous les autres
déchets de son présent lot afin d’assurer leur évacuation dans le respect du cadre reglementaire de traitement des déchets.

NB : Il conviendra a I'entreprise de se conformer au décret du 18 avril 2002 comportant, d'une part, la Décision 2001/573/CE qui
établit |a liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux.

Chaque entreprise s’engage a réaliser 'ensemble de ses ouvrages en respectant les exigences définies dans la Charte chantier
propre, jointe au dossier de consultation.

2.6 - DROIT DES TIERS — NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot doit vérifier, avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.).

Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la
réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement :

=  Moyens (choix techniques, outillages spécifiques, ...) pour limiter les nuisances sonores

= Les bruits de chantier,

= Les poussiéres générées,

= Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,

= Les salissures des voies publiques (prévoir aire de nettoyage des engins avant sortie du chantier).

2.7 - PERMIS DE FEU

L’entreprise titulaire du marché devra effectuer une demande de permis de feu au service sécurité pour les travaux de soudure,
brasure, découpe, etc.

Il est précisé que le permis de feu est nécessaire pour les utilisations de chalumeau, lapidaire, meule électrique, décapeur
thermique, fer a souder, appareil de soudure des sols.

Le non-respect de ce permis de feu peut entrainer I’exclusion sans préavis de I'entreprise.

2.8 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur doit, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou doivent étre
réalisés les travaux et avoir mené toutes les investigations nécessaires et indispensables sur place.

L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, de I'importance des
travaux a réaliser et devront inclure dans leur proposition toutes les dispositions a prendre en compte et en particulier pour la
livraison et I'approvisionnement de chantier.

L’entreprise devra prendre contact avec le Maitre d’Ouvrage pour la visite du site selon les modalités indiquées au Réglement de
consultation.

En conséquence, aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d'ouvrages ou de prix, apres la signature de son offre.
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2.9 - COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entreprise devra prendre connaissance du planning lorsque fournis au marché et d’intégrer dans leur offre toutes les sujétions
nécessaires au bon achévement du chantier.

L'entrepreneur du présent lot prendra tous les contacts utiles avec les entrepreneurs des différents lots.

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans les autres lots du présent projet et
pouvant avoir une implication constructive sur ses ouvrages (réservations, percements, cheminement techniques, surcharges
générales ou ponctuelles, raccordements sur réseaux etc.).

2.10 - RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES

Dans le cadre de la préparation de chantier, I'entrepreneur du présent lot devra renseigner aux entreprises intéressées toutes
les informations nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage (percements, supports, encombrement, etc.). Dans le cas de
retard de production de ces informations, les conséquences financiéres seront imputées au présent lot.

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps
d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les Régles de I'Art.

2.11 - PRESENTATION DES OFFRES - DPGF — DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise doit la décomposition renseignée et détaillée de son offre par ouvrage, y compris quantitatif, linéaire et prix
unitaire. Ce bordereau conditionne tous reglements (avances, acompte mensuels, situation de travaux...).

Il est précisé que la décomposition du prix global et forfaitaire du marché/ devis entreprises n'ont de caractére contractuel que
pour ce qui concerne |'établissement des situations, le reglement des travaux en plus ou en moins, demandés par le Maitre
d'Ouvrage et portant a I'établissement des avenants au marché, cette décomposition est donc considérée inclure implicitement
tous les ouvrages figurant aux DCE (piéces graphiques et piéces écrites).

Il est spécifié que toute erreur ou omission dans les quantités, dans les prix unitaires, dans les produits partiels ou totaux, ne
pourra en aucun cas justifier une modification du montant forfaitaire du marché.

Lorsqu'un poste correspondant a une partie d'ouvrage ne figure pas dans la décomposition, ce poste est réputé implicitement
compris dans les autres postes du marché.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des plans, des lieux, des dispositions communes a tous les lots ainsi que des
prestations respectives a la charge de tous les corps d'état, y compris des limites de prestation et interfaces. De ce fait,
I'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
Dans le cas de constatation d'anomalie ou de doublon entre les différents lots, I'entrepreneur devra le préciser dans son offre
par un nota, mais il ne pourra en aucun cas arguer d'un oubli de localisation ou de description a son seul lot, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

Dans le cas ou un ouvrage figurerait sur les piéces graphiques, mais aurait été omis au C.C.F.T.P et inversement, il appartient
a I'entrepreneur de demander au maitre d’ceuvre tous les renseignements nécessaires a son complet chiffrage durant la
phase de consultation selon les modalités décrites au réglement de consultation. Dans ce cas de figure, I'entrepreneur ne
pourra arguer d'un oubli de localisation ou de description, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

2.12 - ETUDE D'EXECUTION ET DOE — DOSSIER DES QUVRAGES EXECUTES

Sont a la charge des entreprises :
= Les études préalables.
= Les études et plans d'exécution de leurs ouvrages (mission EXE).
=  Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) y compris plans de récolement.

Sont a la charge du Maitre d'CEuvre :
= Levisa des plans d'exécution entreprise, limité a la conformité architecturale

La mise en forme et le contenu du DOE seront définis par le MOE.

Dans ce dossier nécessaire pour assurer une bonne exploitation du projet, les plans d'exécution seront éventuellement rectifiés
pour étre en parfaite conformité avec les travaux réellement exécutés.
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Ce dossier sera remis en 3 exemplaires papier et sous format dématérialisé transmis par mail, au plus tard le jour de la réception
des ouvrages par le maitre d’ouvrage.

2.12.1.1 - ETUDE PREALABLE

Etablissement et diffusion des notes techniques, des plans d’atelier et de chantier et des détails indiquant notamment :

Les étaiements provisoires envisagés.

Les moyens de protections contre les chutes de personnes.

Les moyens de protection contre la poussiere et les gravats.

Les croquis et coupes des éléments

Le dimensionnement par le calcul de toutes les reprises, de tous les éléments, de toutes les pieces, de toutes les fixations,
etc.

Les fiches techniques des matériaux utilisés précisant leur provenance, leur nature, leur géométrie et leurs
caractéristiques physiques et mécaniques

Les procés-verbaux d'essais au feu.

Les détails d'exécution des ouvrages en parties courantes et aux points singuliers.

Les documents seront diffusés a la Maitrise d’ceuvre et au Bureau de contrdle.

Aucun travail ne pourra étre exécutés avant réception de I’avis favorable de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de controdle.

Dans le cas contraire I’entreprise aura a sa charge la reprise de la globalité des travaux effectués, si jugés non conformes par
la maitrise d’ceuvre et/ou le Bureau de contréle.

2.12.1.2 - PLANS D'EXECUTION

Au cas ou I'entrepreneur constaterait des contradictions entre les plans structure et les plans Architecte, ou entre les
plans et les pieces écrites du présent dossier, il devra le signaler au Maitre d'CEuvre durant la phase de consultation
selon les modalités décrites au reglement de consultation

. Dans le cas contraire, toute demande de plus-value qui découlerait de ces contradictions sera refusée.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les changements
qu'il jugerait utile d'y apporter.

Il demandera tous les renseignements complémentaires concernant tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur sera responsable de toutes les erreurs ou omissions relevées en
cours d'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

LES PLANS D'EXECUTION SERONT ETABLIS PAR L'ENTREPRISE

Ils seront soumis au visa du Maftre d'ceuvre et du Bureau de Controle.

IIs seront diffusés selon le circuit qui sera défini par le Maitre d'ceuvre pendant la période de préparation.

Des plans de principe de conception sont joints au présent dossier.

Les dimensionnements sont donnés a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise de faire réaliser a sa charge les études et
les plans d'exécution. L'entreprise ne pourra se prévaloir de plus-value pour travaux supplémentaires si ses études
d'exécution la conduisent a des dimensionnements différents.

L'entreprise a a sa charge toutes les adaptations correspondantes.

C’est a partir de ces plans pilotes, et dans le respect des dispositions qu’ils illustrent, que I'entreprise doit établir tous ses
plans d’exécution, schémas, notes de calculs, justifications..., pour I'ensemble de ses ouvrages.

Les plans d’exécution des ouvrages pourront étre soumis, si nécessaire, avec les notes de calculs correspondantes au visa
du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Plans de récolement.

Alissue de la préparation du chantier, I'entreprise remettra un dossier des plans d’exécution, présenté en classeurs numérotés
et identifiés, constitués selon le sommaire général suivant :

Page de garde identifiant le Marché

Maitre d’ouvrage

Maitre d’ceuvre : Architecte, Bureau d’études Structure ainsi que le reste des BET
Bureau de Controle

Nom de I'opération

Lot considéré

Date

Indice de révision

Nom du dossier

Sommaire général EXE

Chapitre 1 : Description détaillée des ouvrages
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= Liste générale des plans et schémas
=  Plans et schéma a jour
=  Notes de calcul, descentes de charges

Chapitre 2 : Documents techniques et procés-verbaux : recueil classé de I’ensemble de la documentation technique relative
aux matériaux mis en ceuvre, rapports d’essais et de contrdles
= Recueil classé par zone, par sous ensemble, par nature d’ouvrage des fiches et des rapports d’essais et de controles

Les plans comprennent notamment :

= Les descentes de charge sous chaque point d’appui.

= Les plans de coupes et détails particuliers échelle 1/20éme.

= Les plans de forme de pente.

=  Tous les plans nécessaires a |'exécution des travaux des autres corps d’état.

= les proces-verbaux des Avis techniques sur les procédés et produits utilisés.

= Le(s) plan(s) d’installation de chantier en conformité avec le reglement d’hygiéne et de sécurité.

= Les plans d’exécution des ouvrages comporteront obligatoirement les hypothéses sur les matériaux (classe de résistance,
classe d’emploie...), les hypothéses de calculs et la localisation et la définition des charges permanentes et des surcharges.

= Les documents, plans et notes de calculs seront fournis au Maitre d’ceuvre pour visa, conformément au planning des
études au minimum 2 semaines avant réalisation ou commande de 'ouvrage concerné. Les plans incomplets seront
refusés.

= Les plans seront établis sur systeme DAO AUTOCAD ou équivalent.

2.12.1.3 - NOTES DE CALCULS

Les notes de calculs fournies au Bureau de contrdle et au Maitre d’ceuvre respecteront les points énumérés ci-dessous :
=  Page de garde similaire aux cartouches des plans d’exécution, avec les mémes principes de numérotation et d’indication.
= Titre donnant la localisation précise des ouvrages ou parties d’ouvrages calculés.
= Chaque note de calcul sera entierement paginée, y compris les annexes éventuelles (mais en dehors des listings
informatiques originaux).
= Des listings informatiques pouvant étre, soit photocopiés et intégrés aux notes de calculs correspondantes, soit fournis
séparément.

Dans ce dernier cas, I'entreprise est tenue de donner un titre a chaque listing, rappelant I'ouvrage la partie d’ouvrage calculé,
ainsi que 'indice du passage ordinateur en cas de modifications successives. Seront en outre indiquées en clair sur les notes de
calculs correspondantes, les titres des passages ordinateurs s’y rapportant, et sur les pages de garde des listings informatiques
eux-mémes, les numéros des notes de calcul et des pages dans lesquelles sont mentionnées des dits listings.

Chaque note de calcul comportera un sommaire détaillé, avec référence a la pagination. Les textes seront écrits avec soin, en
évitant les ratures. Chaque note comportera au moins les renseignements suivants :
= Introduction — objet de la note
=  Hypothéses de calcul et références
= Rappel des réeglements utilisés prévus au Marché
= Reéglements particuliers (Avis techniques du CSTB, Recommandations émanant d’organismes divers, reglements
étrangers...)
= Rappel des plans notifiés au marché et de plans d’exécution fournis au Maitre d’ceuvre, intéressant I'ouvrage ou les
parties d’ouvrages calculés
= Les hypotheéses de calculs (changements, caractéristiques des matériaux...)
= Analyse détaillée du fonctionnement des structures calculées, permettant de connaitre le cheminement des efforts
depuis leur sources jusqu’au sol. Au besoin, des schémas simplifiés completeront cette analyse

Sont annexés aux notes de calculs :
=  Les avis techniques du CSTB incluant les clauses de calcul particulieres
= Tous les Avis et Références techniques des matériaux non courants comme (liste non exhaustive) :
o Appareil d’appuis (goujons)
o Joints (étanchéité, coupe-feu, dilatation, rupture)
o Isolants (thermiques, phoniques, feu)
=  Produits de démoulage (compatibilité avec enduits)
= Toutes ou partie des documents présentant des méthodes de calcul particuliéres, non développées dans les réglements
de calcul de base prévus au marché (articles de revues spécialisées, extraits d’ouvrages ...) ou au moins des références
complétes et précises (nom et date de la revue, titre et auteur de l'article, titre de I'ouvrage, date d’édition, auteurs,

pages...)
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= Les extraits des documents techniques de fournisseurs de matériels particuliers, incluant des tableaux ou abaques ou
méthodes de calcul spécifiques, utilisés au cours des calculs (fixations, produits en élastomeres...)
= Les abaques utilisés au cours de calculs avec indication des divers « points de fonctionnement »

Tout au long des calculs, il est largement fait référence aux réglements de calcul de base prévus par le marché, par le biais des
numéros d’articles des dits reglements.

NOTA : Il est précédé que le Maitre d’ceuvre n’établit aucun plan ou document en plus de ceux remis a I'appel d’offres.
2.12.1.4 - PLANS DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Les plans de récolement et fiches techniques ou notices nécessaires a la construction au DOE seront remis en fin de chantier par
I'entrepreneur sous formes de tirages papier et fichiers informatiques suivant CCAP. L’entreprise remettra un dossier des
ouvrages exécutés, présenté en classeurs numérotés et identifiés, constitués selon un sommaire général respectant la trame
présentée ci-dessous :

Page de garde identifiant le Marché
=  Maitre d’ouvrage
= Maitre d’ceuvre
=  Bureau de Contréle
= Nom de I'opération
= Lot considéré
= Date
= Indice de révision
=  Nom du dossier
=  Sommaire général du DOE

Chapitre 1 : Description détaillée des ouvrages
= Liste générale des plans et schémas
=  Plans et schéma a jour
=  Notes de calcul, descentes de charges

Chapitre 2 : Documents techniques et procés-verbaux
= Recueil classé de I'ensemble de la documentation technique relative aux matériaux mis en ceuvre, rapports d’essais et
de controles
= Recueil classé par zone, par sous ensemble, par nature d’ouvrage des fiches et des rapports d’essais et de controles.
=  Plans de récolement
=  Fiches techniques ou notices nécessaires a la construction au DOE seront remis en fin de chantier par I'entrepreneur sous
formes de tirages papier et fichiers informatiques suivant contrat.

2.12.2 - DIUO DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURE A L'OUVRAGE

L’Entreprise devra fournir toutes les données et documents de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (références de produits, fiches techniques, notices d'entretien, etc.). Il se référera a la
demande du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS).

2.13 - CONTROLE TECHNIQUE

Tous les plans d'entreprises y compris les plans des fondations seront soumis pour approbation au Maitre d'ouvrage, a la
Maitrise d’ceuvre et au Bureau de Controle avant le début des travaux. L'entrepreneur tiendra compte des rectifications ou
recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés apres ces controles, ceci dans le cadre de son forfait. Pour le
planning d'établissement de ses plans techniques, I'entreprise devra tenir compte des délais de vérification normaux.

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les observations du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d’ceuvre.

2.14 - REALISATION DES TRAVAUX

La réalisation d’un plan détaillé d'organisation du chantier est a la charge du Lot Démolitions-Gros CEuvre-VRD. Il devra prendre
en compte les spécificités environnementales de I'opération.

Il précisera dans le cadre de réponse a fournir lors de la consultation (proposition technique):

=  Horaires et itinéraire pour les approvisionnements ou I'évacuation des déchets de chantier

=  Moyens (choix techniques, outillages spécifiques, ...) pour limiter les nuisances sonores

=  Planification de ces nuisances suivant l'avancement, puis planifications quotidiennes (horaires dédiés aux travaux
bruyants, etc.)
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Le titulaire de ce lot et les entreprises devront respecter les contraintes fixées par le MOA et se conformer aux directives de la
MOE, concernant notamment les consignes de sécurité, les contraintes horaires et le suivi du phasage.

Les entreprises devront limiter le plus possible la nuisance engendrée par ces prestations (bruit, poussiére).
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

3.1 - LIMITE DES PRESTATIONS

3.1.1 - TRAVAUX COMPRIS

Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes, en complément de I'ensemble des prestations d’ordre général, citées dans les
deux premiéres parties du présent C.C.F.T.P :

Démarches préalables et Etudes
=  Les démarches administratives nécessaires a la réalisation des travaux
= Lesrelevés complémentaires de la structure existante (plancher, murs, fondations, planchers...)

Maintient en bon état du site
= La protection des ouvrages existants
= La protection des ouvrages des autres corps d’état
= La protection des ouvrages exécutés jusqu'a la réception

Installation de chantier

= Les entreprises integreront dans leur offre toutes les sujétions de phasage, micro-phasage, et autres sujétions afin
d’assurer leur prestation

= Tous les échafaudages, étaiements et protections collectives nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot

= Tous les moyens de levage et de manutentions adaptés a chacun des ouvrages

= Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I'hygiéne, la sécurité et la protection de
la santé du personnel

=  Apres achévement du travail, repli du matériel et des diverses installations de chantier ainsi que le nettoyage et
enlévement de tous ses déchets

Travaux demandés
= L'approvisionnement des matieres et des matériels
=  Letransport, la livraison et le stockage suivant les contraintes du chantier
= Les piquetages et implantations permettant I'exécution des travaux de son lot
=  Toute manutention et transport a pied d'ceuvre
= L’ensemble des ouvrages divers tels que décrits dans le présent document
o Travaux de Gros ceuvre, Fondation et Terrassement
o Le montage des ouvrages y compris réglages et contrdles sur chantier
o Laréalisation et la mise en place de contreventements provisoires nécessaires au montage
= Toutes opérations ou travaux nécessaires a une parfaite finition y compris toutes sujétions
= Toutes opérations ou travaux nécessaires au bon fonctionnement des zones mitoyennes en activité (alimentations,
évacuations, accessibilité, sécurité, etc.)
= lacoordination générale des prestations ci-dessus
= Le nettoyage quotidien de chaque zone de travail, 'enlévement des gravats et autres déchets, triés dans les bennes selon
les regles définies, y compris frais de décharge a la classe appropriée
= Le nettoyage des ouvrages a la fin de son intervention ainsi que
= La mise en place et I'entretien de toutes les protections jusqu'a la réception des travaux

Rappel : Aucun travail ne pourra étre exécutés sans avis favorable du bureau de contréle (mission spécifique a la charge de
I'entreprise) et la maitrise d’ceuvre.

3.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES, TRAVAUX IMPLICITEMENT DUS

3.2.1 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Toutes modification est soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre.
L’entreprise ne peut en aucun cas modifier ou ajuster les cotes sur plan quel que soit ses impératifs, procédé de construction,

réalisation en place ou préfabrication, etc. Les hauteurs libres sous poutres doivent étre impérativement respectées.

3.2.2 - PROTECTION INDIVIDUELLE ET LEVAGE

L'entrepreneur de chaque lot devra toutes les protections individuelles nécessaires conformément au PGC, tant au périmeétre de
I'ouvrage, par rambardes, filets, qu'au droit des trémies et escaliers, balcons, etc. Et ce, selon les dispositions en vigueur au jour
des travaux, jusqu'a la mise en place des garde-corps définitifs, des menuiseries et autres protections.
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3.2.3 - CALFEUTREMENT ET SECURISATION DES ZONES D’ INTERVENTION

L'entreprise du présent lot devra neutraliser les zones d’intervention afin d’éviter au maximum la propagation des poussieres
dans le reste du batiment.

L’entreprise devra prévoir également la cléture en phase chantier des ouvertures dont les menuiseries ont été déposées, avec
des panneaux bois de type médium, aggloméré ou équivalent.

Le titulaire de ce lot et les entreprises devront respecter les contraintes fixées par le MOA et se conformer aux directives de la
MOE, concernant notamment les consignes de sécurité et le suivi du planning.

3.2.4 - ETAIEMENT ET ECHAFAUDAGES

La stabilisation du sol en pieds du batiment et I’étaiement de la facade est a la charge du LOT 01 : Etaiement de la fagade, y
compris la remise a I’état selon les besoins identifiés au projet a la fin du chantier.

3.2.5 - NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot doit veiller & ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. A cet effet, chaque
entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages et I'enlévement de ses gravats ; il sera responsable, jusqu'a la réception des
ouvrages, de la propreté des lieux, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des batiments.

Le nettoyage doit comprendre également le nettoyage de la voirie qui doit étre maintenu en état de propreté pendant toute la
durée du chantier.

Si ces dispositions n'étaient pas respectées dans les 48 heures, la maitrise d'ceuvre pourrait faire exécuter le nettoyage et
I'enlevement des gravats par une entreprise de son choix. Les frais de ce type de prestation seraient alors supportés par
I’entrepreneur en cause ou portés au compte prorata dans le cas ou le responsable ne pourrait étre défini.

= Zone de chantier et ses abords
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3.3 - ORGANISATION, INSTALLATION DE CHANTIER ET COMPTE PRORATA

3.3.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Installation chantier suivant les dispositions du Plan Général de Coordination comprenant :
=  Plan d’installation de chantier
=  Zones de stockages,
=  (Cl6tures et protections,
=  Moyens de levage
= Locaux de vie et sanitaires,
=  Pose d’un tableau principal et branchement des installations de chantier
=  Pose d’un point d’eau pour le besoin du chantier
= Bennes a gravats et sa gestion

Localisation :
=  Zone de chantier

3.3.2 - RESEAUX PROVISOIRES DE CHANTIER

Afin d’assurer le bon fonctionnement du chantier, il est prévu que :
= L’entrepreneur du présent lot doit tous les branchements provisoires de la base vie, EP/EU/EV et électriques.

3.3.3 - COMPTE PRORATA
L’Entrepreneur du présent lot devra la gestion du compte prorata relatif aux dépenses suivantes :

» Colt d'installation, repliement, location et entretien de I'ensemble des installations de chantier mise en commun avec les
autres corps d'états.

* Frais de mise a disposition de bennes a déchets en nombre suffisant suivant le type de déchets produits sur chantier y
compris amenée et renvoi en décharges agrées et fourniture des bordereaux a transmettre au maitre d'ouvrage
conformément a la réglementation. Cette prestation ne comprends pas les déchets de type dangereux qui seront gérés par
les titulaires des lots concernés.

* Frais de fonctionnement du CISSCT et CPHS, si nécessaire.

* Frais de réparation et de remise en état du cantonnement pendant les travaux (cl6ture, bungalow, etc...) Lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable des dégradations.

* Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés lorsqu’il y a impossibilité
de connaitre le responsable des dégradations.

* Frais de nettoyage de chantier lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable de la mauvaise tenue de chantier.

Dans le cas ou les fluides consommeés par le chantier proviennent d’un abonnement géré par un tiers, il y a lieu de poser les
compteurs divisionnaires nécessaires dés le démarrage du chantier et aux frais des Entreprises dans le cadre du compte
prorata.

Les consommations seront facturées par le tiers en fin de chantier sur la base des tarifs en vigueur.
Le colit du compte prorata sera facturé bimensuellement aux autres lots en fonction des montants de leur marché.

Le colt de la gestion du compte prorata est incluse dans le présent lot.

3.3.4 - PLATEFORMES PROVISOIRES DE CHANTIER PROTECTION DU SITE ET RE-ENHERBEMENT

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation :

= De I'ensemble des voies nécessaires au bon déroulement du chantier ainsi que les zones de stationnement provisoires
pour véhicules

= Del’ensemble des zones de déchargement et stockage

= la protection pendant toute la durée du chantier des ouvrages et arbres conservés.

L’entrepreneur du présent lot veillera, a I'entretien de ces voies pour permettre un acces satisfaisant aux autres corps d’état.

Apres visite sur site, I’entreprise du présent lot se rapprochera du maitre de I’ouvrage afin de définir si I’opération nécessite
ou non un réenherbeérent des zones provisoires citées ci-avant et si besoin est la proposition d’une option pour le ré-
enherbement de ces surfaces.
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3.3.5 - PIC ET ORGANISATION DE CHANTIER

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation du plan détaillé de I'installation de chantier (PIC). Il devra prendre en compte
les spécificités environnementales de I'opération, les remarques du PGC, etc.
Il précisera :
= Horaires et itinéraire pour les approvisionnements ou I'évacuation des déchets de chantier
= Planification de ces nuisances suivant l'avancement, puis planifications quotidiennes (horaires dédiés aux travaux
bruyants, etc.)

L’Entrepreneur et les entreprises en général devront respecter les contraintes fixées par le MOA et se conformer aux
directives de la MOE, concernant notamment les consignes de sécurité, les contraintes horaires et le suivi du phasage.

A réception de l'ordre de service, 'Entrepreneur du présent lot devra transmettre le plan d'installation de chantier au maitre
d'ceuvre pour validation. Le plan comportera le détail de I'ensemble des installations et la signalisation a mettre en ceuvre pour
le personnel de chantier. L’Entrepreneur devra tenir en compte de cette contrainte dans la stipulation de son offre, ainsi que
toutes les contraintes liées a la présence des occupants pendant les travaux.

3.4 - MISSION DE SYNTHESE

La mission de synthése des plans incombe au présent Lot qui devra faire le nécessaire auprés des lots concernés pour obtenir
en temps utile les informations indispensables. Pendant I'étude d'exécution et dans un but de coordination, I'entreprise devra
entrer en contact avec les entreprises des autres corps d'état, afin de vérifier les passages des réseaux et l'implantation des
différents matériels, de sorte qu'aucune difficulté ne puisse naitre au cours de leur mise en ceuvre

Localisation :
=  Zone de chantier et ses abords

3.5 - TERRASSEMENT

3.5.1 - GENERALITES

D’une maniére générale, les prestations comprennent :

= La réalisation des relevés complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux (relevés des batiments existants,
relevé des toitures des nouveaux batiments), a réaliser des que possible et idéalement en phase préparatoire du chantier

= Coordination avec les autres corps d’état (charpentier, couvreur, etc.)

= Lafourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des matériaux nécessaires

= Les échafaudages, nacelles et tous moyens de levage, nécessaire a I'exécution des travaux

=  Fourniture et mise en place des échafaudages et étaiement provisoires nécessaire a chaque opération

=  Fourniture et mise en ceuvre des renforts structurels nécessaire a garantir la stabilité de I'ouvrage (poutres en béton
armé, poteaux en rive...) selon les indications des paragraphes spécifiques

=  Reprise au droit de I'existant

= Parfaite coordination avec les autres lots

D’une maniere générale, tous les éléments devront étre réalisés suivant les regles de I'art pour une finition parfaite et
soignée. lls ne pourront étre réalisés qu'une fois les plans et les notes de calcul visés par la Maitrise d'Ouvrage et le Bureau de
Controle

3.5.1 - TERRASSEMENT EN TRANCHE POUR BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES

Le titulaire devra la réalisation d’une tranchée permettant de relier le local TGBT créer au RDC du batiment, aux bornes de
recharges électriques installées sur le parking et dans I’abri vélo. Ces travaux impliquent :

= lasignalisation et sécurisation aux abords des fouilles

=  Découpe a la scie, démolition et I’évacuation de I’enrobé présent au niveau de la future tranchée

= Réalisation de la tranchée a la largeur et a la profondeur nécessaire.

= Le talutage ou blindage nécessaire a la tenue des terres

= En fond de fouille pose d'une couche de sablon de 5 cm d'épaisseur pour lit de pose, enrobage en sablon de 35 cm,
ensemble compris pilonnages successifs,

=  Pose des réseaux et fourreaux décrites aux articles ci-apres.

=  Grillage avertisseur, remblaiement réalisé en tout venant, ensemble compris pilonnage par couche de 20 cm d'épaisseur,

=  Compactage de grave-laitier sur 0,29 m d'épaisseur et réglage,

=  Redécoupage des bords de tranchée sur 10 cm de part et d'autre,
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=  Finition en béton bitumineux de 6 cm d'épaisseur, a raison de 140 kg/m

= Quvertures dans les libages et dalles béton du RDC pour remontée des fourreaux au sein du local TGBT y compris
reboucahge et reconstitution des étanchéité si nécessaire.
= Evacuation des terres excédentaires a la décharge publique frais de droit de décharge compris dans le prix.

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure et architecte — Parking du personnel

3.5.2 - DECAPAGES POUR DALLAGES SUR TERRE-PLEIN

Le titulaire devra la réalisation d’un décapage des terres afin de permettre la réalisation des dallages sur terre-plein de la terrasse
de la cafétéria et de I’abri vélo. Cette prestation comprend également I'enlevement des terres.

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure et architecte

3.6 - RESEAUX ET DIVERS

Les travaux de canalisations décrits au présent article seront conformes aux reglements applicables, en particulier au fascicule
70 (édition 1992) du Cahier des Clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

L'entreprise fera son affaire de toutes les investigations préalables pour le repérage des réseaux existants. Les blindages,
assainissement de fond de fouille etc... font partie intégrante de la prestation.

3.6.1 - RESEAUX EU EV EP
Les réseaux de canalisations enterrées au présent lot seront réalisés en P.V.C. conformément aux régles en vigueur.

Eaux usées, eaux vannes :
=  Les débits de base des appareils sont ceux des normes francaises,
= Ladétermination des sections sera a établir de la fagon suivante :
= Collecteurs généraux : 50 % des appareils en fonctionnement,
= Remplissage des tuyaux : 1/2 plein, pente 1,5 % minimale.

Calculs et dimensionnement des canalisations enterrées a la charge du présent lot et en collaboration avec le lot Plomberie.

L’entreprise titulaire du lot devra les prestations suivantes :

=  Toute réservation nécessaire au passage des réseaux d’eaux usées et eaux de vanne

= Les tranchées nécessaires au passage de ces réseaux, lit de sable de 10cm d’épaisseur pour pose des réseaux et
remblaiement supérieur.

= Les attentes en surface du plancher bas RDC a +10 cm, ils seront bouchonnés jusqu’a leurs raccordements

= Les sorties en attentes a 1m des pieds de construction, ils seront bouchonnés jusqu’a leurs raccordements

= Lafourniture et pose des canalisations PVC compris entre les attentes définies ci-dessus

= Des essais d'écoulement et d'étanchéité sur les canalisations enterrées avant remblais pour les réseaux E.U./E.V. seront
effectués par I'Entreprise.

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure et Architecte

3.6.2 - FOURREAUX

Fourniture et mise en place de fourreaux enterrés afin de permettre la distribution de I'alimentation en eau potable (AEP et
électricité), y compris toute sujétions pour remontées a I'extérieur et a l'intérieur et pour le franchissement des fondations. Y
compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure, Architecte et lots techniques

3.6.3 - HYDROCURAGE DES RESEAUX EU ENTERRES

L'entrepreneur doit un curage soigné des canalisations EU et EP existantes et neuves, afin qu'il ne reste aucun déchet ou
détritus.
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Cette opération sera a réaliser a la livraison des travaux de gros-ceuvre et VRD.
Aprés hydrocurage toutes canalisations émergentes des dalles béton (Neuve ou existantes) seront soigneusement bouchonnées
en attente leur raccordement aux réseaux par les lots concernés.

Localisation :
= Toute canalisation EU, EV, et Ep existante ou a créer

3.6.4 - POSE DE REGARDS EN BETON PREFABRIQUE POUR RACCORDEMENT FUTUR DE BORNES DE RECHARGES IRVE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES

Fourniture et pose de regards en béton préfabriqué

La prestation comprend le terrassement et le remblaiement ainsi que le bétonnage sous le regard pour atteindre une résistance
de1,5t.

Compris raccordement aux réseaux électrique
Fermeture par couvercle en béton préfabriqué

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure et Architecte — Parking du personnel

3.6.5 - POSE DE FOURREAUX POUR BORNES DE RECHARGES DE VELOS ELECTRIQUES

Fourniture et mise en ceuvre en tranchée de gaines et fourreaux pour réseaux secs.

La prestation réalisée, suivant les DTU des lots concernés et le fascicule 70 du CCTG des marchés publics de travaux, comprend
la mise en ceuvre d'un lit de sable ép. 10 cm pour assise des gaines ainsi que tous les accessoires de changement de direction,
tirages etc...

L'entreprise se rapprochera des services concessionnaires concernés ou des entreprises pour confirmation des diamétres,
coloris, nature et pose des gaines.

Un plan général sera établi et proposé au Maitre d'CEuvre pour validation et diffusion a tous les intervenants concernés du
chantier.

Caractéristiques techniques des gaines a prévoir :

Gaine en polyéthylene, en couronne g 90 mm

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure et Architecte — Abri vélo

3.7 - DEMOLITION

Les travaux de dépose et de curage/Déconstruction devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
conservés.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de
I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Le prix des déposes et curages/Déconstruction comprendra implicitement tous échafaudages et autres agréés nécessaires,
mesure de protection des nuisances (poussiére, bruits) et protection du site (calfeutrement et sécurisation des zones
d’intervention) ainsi que I'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, scies a disques etc...

La prestation comprend la vérification des mises hors tension d’alimentations diverses éventuelles et mise hors service de celles-
ci, en relation avec les Services publics ou concessionnaires concernés et le Maitre d’ouvrage. Si présence sur site, le SSI devra
étre maintenu en fonctionnement.

Le présent lot doit la dépose-curage de maniere soignée suivant les plans des architectes en particularité les éléments ci-dessous
sans que la liste soit exhaustive.

Pour mémoire :

Il est compris dans la prestation de la présente section : le tri des déchets, le chargement, le transport, le déchargement,
les frais de décharge, et autres frais liés du au titre du présent lot, en ce qui concerne tous les déchets, gravats, et
autres... a évacuer du site d’intervention.
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L'entreprise détaillera I’ensemble des travaux complémentaires qu'elle estime nécessaire pour un parfait achevement
des ouvrages de son lot.

La prestation sera exécutée en parfaite coordination avec les autres lots, selon les indications fournis par le phasage.

3.7.1 - CURAGE COMPLET INTERIEUR

Un constat contradictoire d’huissier sera réalisé a la charge de I'entreprise avant le démarrage des travaux. Tous les ouvrages
démolis étant repérés sur les plans de démolition, I'entreprise devra prendre connaissance des lieux avant la remise de son offre.
De plus, I'entreprise devra comparer les existants avec les plans du projet pour repérer les ouvrages conservés.

Ces travaux comprennent notamment :

=  Curage intérieur complet des locaux comprenant notamment : cloisons, murs, plafonds, revétement muraux y
compris faiences, revétement de sol y/compris chape si existante, plinthes, menuiserie intérieure, mobilier fixe et
agencement de toute nature... (liste non limitative)

=  Dépose de toute menuiserie extérieure

La démolition des installations électriques et de plomberie/chauffage/ventilation/climatisation, sont dues aux lots concernés qui
s’occuperont également de la neutralisation des réseaux,

Le poste comprendra également :

= |’évacuation des gravats et nettoyage journalier du chantier

= toute protection nécessaire des avoisinants et ouvrages conservés

= tout ouvrage de confortement provisoire des structures si nécessaire

=  tout ouvrage de sécurisation provisoire du chantier

=  reprise des ouvrages conservés si dégradés par le titulaire lors des opérations de démolition

L'entreprise devra se conformer a toute demande de la maitrise d'ceuvre que cette derniére jugerait nécessaire en complément
des actions menée par le titulaire du présent lot concernant le confortement provisoire des structures, la protection des ouvrages
existants, la sécurisation et le nettoyage du chantier.

3.7.2 - DALLAGES EN BETON DESACTIVE

Le titulaire devra procéder a la démolition de la dalle en béton désactivé sur la zone ou sera faite la future terrasse de la cafétéria.
Cette démolition sera a faire sur 7.75 m de largeur. Elle devra étre effectuée avec soin afin de s’assurer de la conservation de la
dalle en béton armé présente aux pieds de poteaux extérieurs existants.

Le titulaire devra effectuer cela pour les quantités et natures rencontrées sur site y compris évacuation en privilégiant les filieres
de valorisation, sans réemploi des éléments suivants :

= Dallage en béton désactivé
= Bordure en béton

Localisation :
Suivant les plans du BET Structure et architecte — Dallage au droit de la future cafétéria

3.7.3 - PLANCHER BAS RDC TOILETTES

Le titulaire devra procéder a la démolition de la dalle portée existante du plancher bas RDC au niveau des toilettes de I'entrée
publique. Cette démolition devra étre effectuée avec soin afin de ne pas affaiblir les éléments existants et notamment d’assurer
la préservation des longrines existantes.

Le titulaire devra effectuer cela pour les quantités et natures rencontrées sur site y compris évacuation en privilégiant les filieres
de valorisation, sans réemploi des éléments suivants :

=  Revétements de sol de toute nature rencontré
=  Plancher en béton armé

Localisation :
Suivant les plans du BET Structure et architecte — Plancher bas RDC au niveau des toilettes existantes de I’entrée publique

3.7.4 - CREATION DE TREMIES DANS LE PLANCHER HAUT bU RDC

Le titulaire devra créer deux trémies dans le plancher haut du RDC afin de permettre le passage de réseaux CVC. Le plancher
existant est un plancher de type prédalle + dalle de compression.
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Le titulaire devra effectuer cela pour les quantités et natures rencontrées sur site y compris évacuation en privilégiant les filieres
de valorisation, sans réemploi des éléments suivants :

= Revétements de sol de toute nature rencontré
=  Plancher en béton armé

Localisation :
Suivant les plans du BET Structure et architecte — Plancher H RDC

3.7.5 - CREATION D’UNE OUVERTURE DANS UN MUR

Le titulaire devra créer une ouverture dans un mur en béton armé ou en magonnerie, pour permettre la pose d’une porte a simple
vantail. La prestation comprend :

= Echafaudages et étaiement provisoires

=  Fourniture et mise en ceuvre des renforts structurels nécessaire a garantir la stabilité de I'ouvrage (linteaux en béton
armé, poteaux en rive...) selon les indications des paragraphes spécifiques

= Reprise des seuils et reprise au droit de I'existant

=  Préparation du support en coordination avec les lots spécifiques (Menuiserie, Platrerie...)

=  Parfaite coordination avec les autres lots

Localisation :
Suivant les plans du BET Structure et architecte —Toilettes RDC

3.8 - GROS-CEUVRE

3.8.1 - DALLAGES SUR TERRE-PLEIN POUR TERRASSE DE LA CAFETERIA

Le titulaire devra la réalisation d’un dallage sur terre-plein en Béton armé d’une épaisseur de 20 cm pour la création d’une terrasse
de 5.45 x 7.75 m. Ce dallage devra étre liaisonné avec la dalle en béton existante présente aux pieds de poteaux BA extérieurs.

Exécution du dallage en béton armé, dimensionné selon DTU 13.3 et, comprenant :
= Leréglage et compactage de la couche de forme ;
= Le dallage coulé en béton C25/30 (minimum), avec incorporation d’acier H.A. et T.S. ;
= Un film polyane, épaisseur 300 microns minimum, avec recouvrement des joints sur 20cm minimum ;
= Un film anti-termites ;
= Scellement chimique d’armatures dans la dalle existante pour jonction des éléments
= Les formes de pente et réserves de sol,
= Le sciage des joints de fractionnement y compris leur remplissage,
=  Réserves de sol : suivants indications des plans de I’Architecte et BET Structure,
=  Finition en fonction des indications fourni par I’Architecte et au lot Revétements de sol ;
= Béches périphériques en béton armé.

Y compris réservations, incorporations, ouvrages divers suivant les plans et demandes des lots techniques, toutes sujétions pour
fagons de pentes, tous renforts et chainages nécessaires, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre pour
une parfaite finition de 'ouvrage.

Localisation :

- Suivant les plans du BET Structure.
3.8.2 - DALLAGES SUR TERRE-PLEIN POUR ABRIS VELO

Le titulaire devra la réalisation de dallages sur terre-plein en Béton armé d’une épaisseur de 20 cm. Ce dallage servira de support
a un abri vélo préfabriqué. Il sera de dimension 4.35x5.0 m.

Exécution du dallage en béton armé, dimensionné selon DTU 13.3 et, comprenant :
= Leréglage et compactage de la couche de forme ;
= Le dallage coulé en béton C25/30 (minimum), avec incorporation d’acier H.A. et T.S. ;
= Un film polyane, épaisseur 300 microns minimum, avec recouvrement des joints sur 20cm minimum ;
= Un film anti-termites ;
= Les formes de pente et réserves de sol,
=  Le sciage des joints de fractionnement y compris leur remplissage,
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= Réserves de sol : suivants indications des plans de I'Architecte et BET Structure,
=  Finition en fonction des indications fourni par I’Architecte et au lot Revétements de sol ;

Localisation :

- Suivant les plans du BET Structure — Parking du personnel

3.8.3 - PLANCHERS BAS RDC TOILETTES
Le titulaire devra la réalisation de dalles portées en Béton armé d’une épaisseur de 20 cm.

Le plancher bas sera porté par les longrines existantes. Il s’agira d’une dalle portée en béton armé coulée sur un coffrage perdu
en carton de 10 cm type Beeplak ou équivalent afin de laisser un vide sanitaire.

Cette prestation comprend :
= Laréalisation des relevé complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux
= La prise en compte des ouvrage neufs et existants
= lafourniture, le transport, et la mise en ceuvre des matériaux
= Le coffrage perdu en carton alvéolé 10cm
= Lapose d’un film polyane avec traitement anti-termites
= Le ferraillage HA 500
= Le talochage et lissage des dalles
=  Toute sujétion de mise en ceuvre

Localisation :
=  Suivant les plans du BET Structure — Plancher bas RDC des toilettes proches de I'entrée publique.

3.9 - RENFORCEMENT DE STRUCTURE

3.9.1 - RENFORCEMENT EN CARBONE DU PLANCHER HAUT DU RDC

Le titulaire du présent lot devra effectuer un renforcement par bandes carbone sur la sous-face du plancher haut du RDC au niveau
des trémies créées. Le principe de renforcement est définit dans les plans structure.

La prestation comprend :
=  Etudes et dimensionnement des éléments de renfort
= Préparation de la surface a renforcer

= Collage des bandes carbone sous la dalle

Localisation :
=  Suivant plans de I’Architecte et BET Structure — Plancher H RDC

3.9.2 - CREATION D’OUVERTURES DANS LA TOITURE ET MISE EN PLACE D’UN CHEVETRE
Le titulaire devra procéder a la création d’ouvertures dans la toiture existante. Le complexe de toiture est le suivant :

= Charpente métallique

= Couverture bac acier

= Isolation

= Etanchéité multicouche
Un relevé de la charpente existante est a réaliser par I'entreprise afin de repérer la localisation des éléments porteurs. Le chevétre
sera réalisé et dimensionné en prenant en compte ces éléments existants.

Afin de supporter I'ouverture nouvellement créée, le titulaire du lot devra également la réalisation d’un chevétre. Cette prestation
comprend :

= Laréalisation des relevé complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux

= Le dimensionnement des éléments de structure métallique

= La prise en compte des ouvrage neufs et existants

= Lafourniture et la pose des profilés métalliques

= Laréalisation de I'ouvrage sur place, y compris échafaudages

La réalisation de I’étanchéité au droit des ouvertures créées sera assurée par le Lot Etanchéité.
Localisation :
Suivant les plans du BET Structure et architecte
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3.10 - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est rappelé que tous les corps d’état doivent le nettoyage du chantier, chacun pour ce qui concerne ses ouvrages.
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