



# Implantation du Contrôle D'accès site France Travail de BORDEAUX Bastide RDC



**Lot Electricité :** Fourniture & Pose BBG Lumineux et Sonore avec le câble en attente dans boîte plexo en haut de la porte  
 Fourniture & Pose Ventouse 300 ou 600Kg ou Gache (DAS) 12V DC avec câblage selon le synoptique  
 Pose et Fourniture BP avec le câble en attente dans boîte plexo en haut de la porte  
 Gaine pour futur lecteur en attente dans boîte plexo en haut de la porte  
 Fourniture & Pose câble entre local technique et porte.  
 Identification des câbles de part et d'autre selon APD (V01, P02, C03, ...)

**EQUANS :** Fourniture & Pose des Lecteurs de Badge, Raccordement des éléments.  
 Rallonge des Câbles existants, y compris boîtes. F&P câbles entre Baie et Centrale CA

# Implantation de l'Intrusion site France Travail de BORDEAUX Bastide RDC



**Lot Electricité :** Fourniture & Pose câble pour Contacteurs de porte, Volumétriques, Sabot et LB / Clavier (Cable en attente dans le local technique)  
 4m de love dans local technique pour tous les câbles, 2m coté Equipements  
 Identification des câbles de part et d'autre selon APD (V01, P02, C03, ...)

**EQUANS :** Fourniture & Pose Contacteurs de porte, Volumétriques et Sabot. Raccordement des éléments. Rallonge des Câbles existants, y compris boîtes NFA2P. F&P câbles entre Baie et Centrale Intrusion.

— Cable Alarme 6\*0.22

— SYT 3P — CR1 2P


▶ Volumétrique à Ajouter

— Sabot à Ajouter

● Contacteur d'Ouverture à Ajouter

## Implantation de L'alarme site France Travail de BORDEAUX Bastide RDC

Vers Local  
Informatique RDC



**Lot Electricité :** Fourniture & Pose câble pour Contacteurs de porte, Volumétriques, Sabot et LB / Clavier (Cable en attente dans le local technique)

4m de love dans local technique pour tous les câbles, 2m coté Equipements

Identification des câbles de part et d'autre selon APD (V01, P02, C03, ...)

### **EQUANS :**

Fourniture & Pose Contacteurs de porte, Volumétriques et Sabot. Raccordement des éléments. Rallonge des Câbles existants, y compris boîtes NFA2P. F&P câbles entre Baie et Centrale Intrusion.

SYT 3P

● Télécommande Alarme Silencieuse


● Bouton Alarme Silencieuse

4m de love dans local technique pour tous les câbles, 2m coté Equipements.  
Identification des câbles de part et d'autre selon APD (C01, C10, ...)

Fourniture & Pose Caméras, Fourniture & Pose câble HDMI pour écran de renvoi  
Raccordement des éléments. F&P câbles inter Baie.



## Implantation des Caméras site France Travail de BORDEAUX Bastide RDC



### **Lot Electricité :** Fourniture & Pose câbles pour Caméras

4m de love dans local technique pour tous les câbles, 2m coté Equipements.  
Identification des câbles de part et d'autre selon APD (C01, C10, ...)

### **EQUANS :**

Fourniture & Pose Caméras, Fourniture & Pose câble HDMI pour écran de renvoi  
Raccordement des éléments. F&P câbles inter Baie.

~ Cable SYT 3P + F/UTP 4P CAT6A

● Prise 2P 1T