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00.1.1 OBIJET ET DEFINITION DE L'OPERATION

00.1.1.1 Objet de I'opération

Les stipulations du dossier de consultation, composé du présent Cahier des Clauses Fonctionnelles Techniques Générales,
ainsi que des Cahiers des Charges Fonctionnels Techniques Particuliers établis pour chaque corps d'état, ont pour objet de
définir les travaux de Restructuration des bureaux de I'agence FRANCE TRAVAIL de Bordeaux Bastide

00.1.1.2 Emplacement des travaux

Ces travaux seront réalisés a |'adresse suivant :
4-6 4-6 Rue René Buthaud
33000 BORDEAUX

00.1.1.3  Particularités de lI'opération

Le présent projet d'aménagement des bureaux de France Travail a3 Bordeaux Bastide sera réalisé au sein d’un immeuble
constitué de 2 niveaux (R+1).
Le projet consiste a améliorer énergétiquement et réaménager les bureaux du RDC.
Le batiment qui est une copropriété, est actuellement occupé par plusieurs structures:
Au rez-de-chaussée, 'Agence France Travail occupe I'ensemble de la surface a I'exception des circulations communes
et est propriétaire.
Au R+1, France Travail n‘occupe qu’une partie de la surface de I'étage cOté Est et est locataire
Le reste de I'étage est occupé par une association, propriétaire des locaux du R+1 occupés par France Travail, ainsi
que d 2 blocs sanitaires.
Le chantier, ne se déroulera que sur la partie RDC du batiment le reste de I'immeuble restant occupé durant les travaux.

00.1.1.4 Phasage de lI'opération

L'opération sera réalisée en une seule tranche et sans discontinuité.

00.1.2 MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage de I'opération est :
France Travail Nouvelle Aquitaine
adresse:

87 rue Nuyens

TSA 90001

33056 BORDEAUX Cedex
Représenté par :
Monsieur Thierry Robert Responsable de Service Territoire SUD

Tél: 05 56 43 60 49
Email: thierry.robert@francetravail.fr

00.1.3 EQUIPE DE MAITRISE D'CEUVRE OU D'INGENIERIE

00.1.3.1 Architecte

L'architecte de I'opération est :
METROGRAM architecture
4 rue Emile Dantagnan 33240 Saint André de Cubzac

Représenté par:

Monsieur Farouk Oudor Architecte

Tél: 0547743180

E-mail : contact@metrogram-architecture.com
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00.1.3.2 Bureaux d'études techniques

Les bureau d'études techniques sont :

1- CUBE Ingenieurs - BET Structure
371 avenue Thiers

33100 Bordeaux

Représenté par :

Monsieur Ferran Yusta

Tél: 0554 519198

Email: yusta@cubeingenieurs.fr

2 - NRGYS - BET Thermique Fluides/Electricité
58 rue Jean Duvert

Immeuble Le Fiducia

33290 BLANQUEFORT

Représenté par :

Madame Carole Laffite

Tél: 05 56 42 04 80

Email: contact-aquitaine@nrgys.fr

00.1.3.3 Bureau de controle

Le bureau de contrdle de I'opération est :

BUREAU VERITAS

30 avenue Gustave Eiffel
Bat. A

33600 Pessac

Représenté par:

Monsieur Cyril Vériot

Tél: 0682733396 |

Email : cyril.veriot@bureauveritas.com

00.1.3.4 Coordonnateur de chantier - OPC

La mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination de I'opération sera assurée par l'agence METROGRAM
Architecture

A

00.1.3.5 Coordonnateur ""sécurité

La mission de coordonnateur sécurité de I'opération sera assurée par :

BUREAU VERITAS

30 avenue Gustave Eiffel
Bat. A

33600 Pessac

Représenté par:

Monsieur Augustin Bas

Tél : 06 07 72 91 07

Email : augustin.bas@bureauveritas.com

00.1.4 CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

00.1.4.1 Documents graphiques et autres concernant le site

Les documents et plans suivant sont joints au dossier de consultation des entreprises :

- Le plan de situation
- Les plans de masse projet de I'architecte
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- Les plans de niveaux projet de l'architecte

- Les coupes projet de I'architecte

- Le permis de construire

- Les plans d'études techniques des BET structure et fluides

00.1.4.2 Acces au terrain

L'accés au terrain et au chantier se fera par la rue René Butheau

00.1.4.3 Etat des lieux

00.1.4.3.1 Etat des lieux

Avant commencement des travaux du présent dossier de consultation des entreprises, il sera procédé a un état des lieux
avant démarrage des travaux.

Cet état des lieux sera établi contradictoirement par huissier de justice, aux frais de I'entrepreneur titulaire du lot n° 1
DEMOLITION-GROS-OEUVRE-VRD

Il concernera I'état des locaux tels que livrés, des communs, des voiries, des constructions mitoyennes ou voisines
existantes, les ouvrages conservés, les végétaux et plantations,

Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des gestionnaires
et locataires des immeubles concernés et des entreprises intervenantes.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou privés apres
établissement de ce contrat seront affectés soit a I'entreprise responsable si elle est connue ou identifiée soit au compte
prorata ou au compte inter-entreprises dans le cas contraire.

00.1.4.3.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d'examiner I'emplacement du terrain, les contraintes relatives aux
installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accés et d'approvisionnements. Les Entrepreneurs sont réputés,
par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de I'opération, des
conditions générales ou locales, des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en
énergie électrique, des possibilités d'accés des engins et véhicules ainsi que des conditions d'exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et en général de toutes
les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages
ou de prix.

La responsabilité du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre ne pourrait en aucun cas étre recherchée au titre de I'état
et de l'importance des travaux et batiments.

00.1.4.3.3 Travaux a proximité de lieux fréquentés

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux sont exécutés a
proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires, a ses frais et risques, pour
réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux usagers des dits lieux, notamment celles qui peuvent étre
causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins et outils, les vibrations, les fumées et poussiéres.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les dispositions a
prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises intervenantes, la sécurité et la
protection des personnes présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Ces prestations doivent faire I'objet de I'agrément du coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'ouvrage; en cas de
demandes complémentaires de ce coordonnateur, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire.
L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment ceux résultant des
reéglements de police en vigueur ou a intervenir se rapportant plus particulierement aux clotures de chantier, gardiennage,
sécurité de la circulation et au réglement spécifique de I'établissement le cas échéant.

00.1.5 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elles se trouveront
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions.

CCFTg : Cahier des Charges Fonctionnelles Techniques Général - Projet - Restructuration des bureaux de I'agence FRANCE TRAVAIL de Bordeaux Bastide
Lot 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT- Edition du 29/07/2024 - Page 6/14

METROGRAM architecture - 4 rue Emile Dantagnan- 33240 Saint André de Cubzac- Tél: 0547743180- Fax: - E-mail: contact@metrogram-architecture.com



00.1.6 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des
conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions
que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil

00.1.7 OFFRE DES ENTREPRISES

Si ce n'était pas I'avis de |'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de I'absence d'une prestation,
et ce pendant ou apres la période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses observations pendant la période
d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.
Il devra dans durant la phase de consultation, indiquer a l'architecte, toute erreur oubli ou défaut de concordance entre les
pieces graphique et écrites du dossier de consultation.
Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'est engagé a exécuter ceux-ci dans les régles de I'Art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils
ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les documents de la consultation et ce, sans jamais pouvoir prétendre a
aucun supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant
entre les divers plans qu'avec les batiments et ouvrages existants.
Les métrés et quantitatif s'il sont fournis par la maitrise d'ceuvre, ne le sont qu'a titre indicatif. Il appartient au
soumissionnaire de les vérifier sur la base des piéces graphiques publiées lors de de la consultation, ainsi que sur site.
En cours d’exécution, 'opérateur économique ne peut se prévaloir d’aucune erreur, discordance ou omission figurant dans
les pieéces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.
En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions entre les documents contractuels définissant une prestation et ses
limites doivent étre signalées avant lors de la phase de consultation.
En conséquence, l'opérateur économique doit s’interdire de signer le marché sans avoir obtenu les clarifications
nécessaires.
Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a
formuler, il devrait en demander l'inscription en Proceés Verbal a Il'architecte ou a l'inspecteur de travaux, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats qui pourraient survenir a ses ouvrages de son fait, de celui de son
personnel, des intempéries: gel, déshydratation etc. Pour palier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les
précautions utiles :

- Protections diverses, bachages etc...

- Protection contre le vol.
qui seront implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

00.1.8 CONFORMITE AU RICT

Les offres de prix des entreprises seront considérées en tous points conformes au RICT (Rapport Initial de Contréle
Technique) émis par le Bureau de Contrdle et joint au dossier de consultation, y compris aux avis défavorables ou suspendus
pour lesquels les entrepreneurs devront prévoir tous les ouvrages nécessaires a la levée de ces réserves par le bureau de
contréle pendant les travaux. Dans le cas ou ces ouvrages ne feraient pas I'objet d'un poste précisément décrit dans I'offre
de prix, ils seront réputés implicitement compris dans les autres postes du marché. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra
prétexter d’'un oubli ou d'une ambiguité a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix, aprées la
signature de son offre.

00.1.9 NETTOYAGES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant. Chaque entrepreneur
est chargé de I'enlevement de ses gravois, chaque fois que leur volume I'exigera ou a la demande du maitre d'ceuvre ou du
maitre de 'ouvrage.
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Chaque entrepreneur doit le nettoyage parfait quotidien des locaux dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour
I'exécution de ses travaux.

En fin de travaux, les nettoyages définitifs seront faits par I'entreprise de peinture.

Une pénalité sera attribuée par le Maitre d'Ouvrage suivant les conditions du contrat, s'il constate des manquements a la
propreté du chantier. Cette pénalité sera appliquée a I'entreprise fautive si elle est identifiée.

A défaut de pouvoir connaitre I'origine de ces manquements, ou si I'entreprise fautive n'exécute pas les nettoyages
demandés, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire nettoyer le chantier par un prestataire extérieur.

Ce dernier sera rémunéré par l'entreprise gestionnaire du compte prorata, ou a défaut par le maitre d'ouvrage, qui
imputera ces frais a I'ensemble des entreprises responsables de la mauvaise propreté du chantier.

00.1.10 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection jusqu'a la réception. Il doit donc
les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. De plus, pendant I'exécution de ses propres
travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages des
autres entrepreneurs.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de I'entrepreneur responsable, a
charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Si I'auteur des dégradations ne peut étre identifié, la remise en état sera a la charge du compte prorata.

Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraineront pas
d'augmentation de ce délai.

00.1.11 CONTROLE INTERNE

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre. Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que
les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux regles de I'Art ;

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les régles professionnelles
et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

00.1.12 CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans I'espéce indiquée avec
mise en ceuvre dans les régles de I'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique.

00.1.12.1 GESTION DU COMPTE PRORATA

Le titulaire du LOT 1 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD aura a sa charge la gestion du compte prorata du chantier pour les
éléments suivants:

= Colt d'installation, repliement, location et entretien de I'ensemble des installations de chantier mise en commun avec les
autres corps d'états.

* Frais de mise a disposition de bennes a déchets en nombre suffisant suivant le type de déchets produits sur chantier y
compris amenée et renvoi en décharges agrées et fourniture des bordereaux a transmettre au maitre d'ouvrage
conformément a la réglementation. Cette prestation ne comprends pas les déchets de type dangereux qui seront gérés par
les titulaires des lots concernés.

* Frais de fonctionnement du CISSCT et CPHS, si nécessaire.

* Frais de réparation et de remise en état du cantonnement pendant les travaux (cl6ture, bungalow, etc...) Lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable des dégradations.

* Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés lorsqu’il y a impossibilité
de connaitre le responsable des dégradations.

* Frais de nettoyage de chantier lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable de la mauvaise tenue de chantier.
Dans le cas ou les fluides consommés par le chantier proviennent d’un abonnement géré par un tiers, il y a lieu de poser les
compteurs divisionnaires nécessaires dés le démarrage du chantier et aux frais des Entreprises dans le cadre du compte
prorata.

Les consommations seront facturées par le tiers en fin de chantier sur la base des tarifs en vigueur.

Le co(t du compte prorata sera facturé bimensuellement aux autres lots en fonction des montants de leur marché.
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Le co(t de la gestion du compte prorata est incluse dans le présent lot.

00.1.12.2 HORAIRES DE CHANTIER

Les horaires de chantier seront du lundi au vendredi de 8h00 a 18h00 avec une période de réduction des nuisances sonores
entre 12h00 et 13h30.

D'autres horaires pourront étre imposés par le maitre d’Ouvrage du fait des contraintes de voisinage ou de la
réglementation locale.

Des interventions exceptionnelles peuvent avoir lieu en dehors des jours et des horaires précités, sous réserve d’un accord
préalable de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’'Ouvrage (qui devront étre saisis de la demande au minimum 8 jours
avant l'intervention).

00.1.12.3 HORAIRES DE LIVRAISON ACCES

Livraisons :
L'approvisionnement du chantier ainsi que les évacuations de matériels ou de matériaux sont réalisés pendant les horaires
de chantier, et en dehors des horaires :

- des écoles

- des marchés
Acces :
Aprés accord des maitrises d'ceuvre et d'Ouvrage, le plan d'installation de chantier désignera les voies de circulation des
véhicules, ainsi que les zones de stationnement autorisées.
L'acceés des camionnettes de chantier est autorisé temporairement pour le déchargement de matériels et de matériaux. Une
fois ce déchargement effectué, la camionnette doit obligatoirement étre garée par son conducteur sur les aires de parking
dédiées au
chantier ou a défaut a I'extérieur du site de chantier.

00.1.12.4 PROPRETE ET MAINTIEN EN L'ETAT DES OUVRAGES

Un nettoyage quotidien du chantier est exigé (intérieur et extérieur) durant toute la durée des travaux: ramassage et
évacuation des déchets, balayage, nettoyage des voiries et accés.

L'entreprise du lot GROS OEUVRE est tenues de réparer les dégats de toutes natures causés a la palissade de chantier, aux
ouvrages de voirie et aux réseaux.

Les réparations seront exécutées par I'entreprise soit de sa propre initiative, soit sur requéte adressée a I'Entreprise par la
Maitrise d’ceuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La remise en état sera soumise au contréle du Maitre
d’ceuvre.

Au cas ou celle-ci ne serait pas intervenue dans un délai de 5 jours a compter de la date de réception de la lettre
recommandée ou de la notification par voie électronique, la Maitrise d'Ouvrage se trouverait habilité a y procéder et les
frais correspondants seraient facturés a I'Entreprise fautive.

Les Entreprises sont responsables de la tenue du chantier, du respect des regles de sécurité et d’hygiéne, conformément a
la législation en vigueur.

Les Entreprises sont tenues solidairement d’éviter toute salissure des voies donnant acces au chantier et le cas échéant, de
procéder a leur nettoyage et a leur maintien en état permanent de propreté.

L'organisation de chantier devra prévoir le maintien en parfait état des ouvrages existants situés hors de I'emprise fonciere.
Les salissures des voies du domaine public par les engins et les camions doivent étre éliminées par des dispositions
appropriées prises sur le chantier lui-méme (décrottage des roues de camions, intervention réguliére d’une balayeuse ou
d’une arroseuse, ...).

00.1.12.5 LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les engins utilisés a I'intérieur des locaux sont manuels ou a énergie électrique. lls doivent étre munis des derniers
perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur a explosion n'est toléré. Le
matériel roulant doit étre équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier sont conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive européenne 2000/14/
CE,

qui réglemente les émissions sonores des engins et matériels de chantier.

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation des personnels) pour
réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles, pour ne pas exposer les travailleurs a
des niveaux incompatibles avec leur santé, et respecter les exigences du code du travail.

La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours ; ce niveau de
bruit ne doit pas excéder 85dB (A).

Les entreprises doivent notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le
Maitre d'Ouvrage / Maitre d'ceuvre, afin de limiter les nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins.
Entre 12h00 et 13h30 les travaux générant des nuisances sonores seront interdits.

Le chantier se déroulant en milieux occupé, les démolitions sur les ouvrages de gros-oeuvre se feront obligatoirement en
dehors des heures de travail. Pour ce faire ces opérations pourront avoir lieux les samedis.
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00.1.12.6 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu’il induit par ses activités ; il doit veiller :
- Au choix de matériaux et produits dont les risques sur I'environnement sont limités (huiles de décoffrage
végétales...)
- A l'étiquetage réglementaire des cuves, des fts, des bidons et des pots
- A l'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone plane afin de
récupérer les eaux de
ruissellement et a la collecte des effluents
- A'la mise en place d’aires de lavage des engins
- Aux bachage des bennes de déchets susceptibles d’étre emportés par le vent (emballages plastiques, polystyrene,
etc...)
La pollution de l'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) doit étre limitée par toutes dispositions utiles : arrosage
des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte du brllage, mise en place d’une zone de lavage
des roues en sortie de chantier...

00.1.12.7 ECHAFAUDAGES - MONTAGE DES MATERIAUX

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agres, engins, étais, etc., nécessaires
aux besoins de leur propre lot.

00.1.12.8 TROUS, SCELLEMENT ET MENUS OUVRAGES

L'entreprise de magonnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros-ceuvre. Elle réserve, a ses frais, tous les
percements, passages pour batis, huisserie, dormants, scellements, etc.. pratiqués dans le gros ceuvre pour les ouvrages des
lots secondaires. De méme, elle doit la mise en place au coulage de ses ouvrages, des taquets, tasseaux, fourrures, etc..
selon les indications fournies par titulaires des différents lots.

Les demandes de réservation devront parvenir a I'entreprise de magonnerie deux semaines avant la date prévue pour la
réalisation des ouvrages de gros-ceuvre, faute de quoi les travaux seront réalisés aprés coup aux frais de l'entreprise
concernée.

Les entrepreneurs du second ceuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires dans les autres matériaux que
ceux constituant le gros-ceuvre.

Chaque entrepreneur doit tous les raccords, scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres
indispensables a un parfait et complet achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux y compris
reconstitution des degrés feu des parois et planchers percés.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, I'imputation sera décidée par le maitre d'ceuvre.

00.1.12.9 TRAITS DE NIVEAU

L'entreprise du Lot 01 Démolition-Gros-ceuvre-VRD a la charge et la responsabilité des traits de niveau jusqu'a I'achévement
de l'ouvrage.

00.1.12.10 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

Les entrepreneurs doivent prévoir dans leur prix les frais nécessaires pour assurer le préchauffage des locaux, notamment
pour les travaux de menuiseries intérieures, faux-plafonds et peinture.

Au cas ou cela s'avérerait nécessaire,

- pour |'exécution de certains travaux en conformité avec les regles de |'art et les documents techniques,

- pour la bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu'a la réception,

- pour le respect des délais de réalisation,

- pour certains essais,

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur du lot 07 ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE le préchauffage et/ou la
déshumidification du ou des batiments. Il

devra alors faire toute diligence de fagon a obtenir en temps utile tous les fluides nécessaires.

Suivant les conditions, le préchauffage s’effectuera :

- Par la mise en place d’appareils électriques ou systemes soufflants adaptés au volume a chauffer.

- Si les conditions de chantier le permettent, le préchauffage sera réalisé a partir du systeme de chauffage définitif. Dans ce

cas,

I’Entrepreneur devra fournir un contrat d’entretien, un contrat d’assurance et devra en assurer la maintenance jusqu’a la
réception.

La mise en route et l'arrét du préchauffage et de la déshumidification seront décidés en concertation avec la Maitrise
d’oeuvre.

00.1.12.11 GARDIENNAGE
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L'ouverture et la fermeture du chantier sera a la charge du Lot 01 Démolition-Gros-ceuvre-VRD pour toute la durée du
chantier.

De plus, I'Entreprise pourra, si elles le jugent nécessaire, sans frais supplémentaire:

- assurer la surveillance ou le gardiennage du chantier pour éviter les vols ou dégradations de matériaux et matériels,

- prendre toutes dispositions pour interdire I'accés du chantier au public et contracter les assurances nécessaires.

Les équipements et matériels mis en ceuvre ou stockés sur le chantier le sont sous I'unique responsabilité des Entreprises,
et ce

jusqu’a la réception des travaux.

Les Entreprises ne pourront donc justifier d'aucun retard ni dédommagement financier auprés du Maitre d’Ouvrage, en cas
de vol,

de dégradation, ou d'accidents éventuels.

00.1.12.12 ECHANTILLONS

Avant toute commande, les entrepreneurs devront soumettre a I'agrément de I'architecte les échantillons des matériaux et
matériels qu'ils comptent utiliser conformément aux descriptifs.

Obligation est faite a I'entrepreneur de présenter ou exécuter, selon le cas, les différents échantillons ou fabrications, dans
les délais qui seront fixés des la signature du marché, et qui resteront visibles et a la disposition du maitre d'ouvrage et du
maitre d'ceuvre, pendant la durée du chantier, dans un local sur le chantier.

00.1.13 PLANS D'EXECUTION ET DE RECOLEMENT

00.1.13.1 PLANS D'EXECUTION

Tous les plans d'exécution sont a la charge des entreprises. Ces plans devront étre établis en coordination avec les autres
lots et suffisamment t6t pour qu'ils soient examinés et approuvés par le maitre d'ceuvre de la réalisation et le Bureau de
Contréle. Ces plans d'exécution devront d'autre part respecter tres fidelement les cotes du dossier de consultation, sauf
dérogation écrite de I'Architecte.

Toute erreur ou omission affectant ce dossier devra étre signalée au Maitre d'Ouvrage dans I'offre initiale, faute de quoi
leurs conséquences financieres éventuelles seront a la charge exclusive de I'entreprise.

00.1.13.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur de chaque lot devra remettre au Maitre d'Ouvrage deux tirages papier et un
exemplaire numérisé (clé USB) d'un dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive et de
fonctionnement des équipements.

00.1.14 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par les entreprises
attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution

- La prise en compte de tous les éléments relatifs a I'ensemble des lots

- Les installations du chantier propres a chaque entreprise, y compris baraques de chantier, hangars de stockage, etc.

- Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot

- Si le CCFTp ne le prévoit pas, I'établissement et la fourniture a minima en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique
(clé USB) des plans et documents des ouvrages exécutés selon les prescriptions du maitre d'ceuvre,

- La participation aux réunions de chantier

00.1.15 RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Toutes démarches ou déclarations auprés des services de réseaux d'Electricité de Gaz de Télécommunication, d'Adduction
d'eau Potable, des Services Techniques de la Ville, etc. sont a la charge de I'entreprise, y compris les travaux demandés par
ces mémes services pour permettre le bon déroulement et I'achévement complet de la réalisation.

Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a la charge de I'entreprise.

00.1.16 QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN OEUVRE

00.1.16.1 MATERIAUX
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Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un avis technique du
C.S.T.B ou d'une enquéte spécialisée d'un bureau de contrdle et acceptés en garantie par le ST.FC

00.1.16.2 ESSAIS COPREC

L'entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu'aprés accord du Bureau de Contrdle sur la conception de ses ouvrages.

Il procédera au contréle interne auquel il est assujetti au niveau des fournitures, du stockage et de la mise en ceuvre ainsi
qu'aux essais et vérifications figurant sur la liste en vigueur établie par le COPREC et en accord avec les assurances .

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux suivant les formes prévues par le
document technique n° 2 COPREC (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre 1998). Ces proces-verbaux devront étre
envoyés, pour examen, au Bureau de Controle, en double exemplaire.

00.1.17 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

00.1.17.1 GENERALITES

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la
protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiéne et de sécurité seront
conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement respectées. Tous les
travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans |'offre de
I'entreprise

La mission globale du coordonnateur SPS pour une opération de construction comprend les éléments de mission conformes
alaloin®93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995.

La mission confiée au coordonnateur SPS par le maitre d'ouvrage se décompose en éléments de mission précisés au présent
chapitre.

Le coordonnateur SPS de conception assure le passage des consignes et la transmission des documents au coordonnateur
SPS de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

La mission du coordonnateur SPS comprend les éléments mentionnés au paragraphe ci-dessous.

00.1.17.1.1 Phase Conception

- Coordination de la mise en ceuvre des principes généraux de prévention,

- Création et tenue du Registre Journal (RJ) de la coordination défini a I'article R.238.19,

- Constitution et mise au point du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO), défini aux articles L.235.15 et
R.238.37 a R.238.39,

- Examen des dispositions a prendre par les entreprises pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier.

00.1.17.1.2 Phase Réalisation

- Coordination de la mise en ceuvre des principes généraux de prévention,

- Organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou
non présentes ensemble sur le chantier, ol sont traités la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé,

- Mise a jour et tenue du Registre Journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de |'opération, définies a
|'article R.238.19,

- Mise a jour et adaptation du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'ouvrage, définies aux articles L.235.15 et R.238.37 a
R.238.39 et remise finale contre proces verbal, accompagné du dossier de maintenance des lieux de travail fourni par le
maitre d'ouvrage (art. R.235.5).

00.1.18 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - REGLES DE L'ART

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions
techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des
clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions, etc.
Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages :
- des réglements en vigueur un mois avant a la date de la consultation, notamment en ce qui concerne les réglements de
construction, réglements acoustiques, thermiques et relatifs aux économies d'énergie, quand bien méme la description des
ouvrages serait incompléte ou erronée
- des regles générales de mise en ceuvre dites REGLES DE L'ART :

+ Les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres
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00.1.19

+ Les Cahiers des Clauses Techniques Générales,

+ Les Documents Techniques Unifiés y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses
techniques et mémento éventuels

+ Les Normes Francaises édictées par I'AFNOR,

+ Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B,

+ Les reégles Antilles,

+ Les exemples de solutions,

+ Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou d'artisans,

+ Les Notices Techniques et modes de mise en ceuvre éditées par les fournisseurs et marchands des matériels et
matériaux constitutifs du projet,

+ Les documents et notices publiés ou regles de mises en ceuvre imposées par les Services concédés, tels que ENEDIS,
GRDF, ORANGE, Compagnie des Eaux, Services Techniques de la Ville dans laquelle est situé le chantier, etc.

DEFINITION DES LOTS ET CORPS D'ETAT

00.1.19.1

00.1.19.2

00.1.20

LOTS DE TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent dossier de consultation sont divisés en 'lots de travaux' pouvant donner lieu chacun a
un marché de travaux.

CORPS D'ETAT

Chaque lot de travaux peut, éventuellement, étre décomposé en corps d'état correspondants a des spécialités techniques
différentes.
Dans chaque corps d'état :
- LES PRESCRIPTIONS GENERALES contiennent les dispositions réglementaires, les modes opératoires courants et I'obligation
d'une assurance qui s'appliquent généralement a toutes les opérations.
En ce qui concerne la partie réglementaire :

+ Les références aux différentes normes (NF, EN, UTE, ISO, etc.) incluent, quand elles existent, les différentes parties de
ces normes ;

+ Les dates indiquées en fin de libellé sont celles de la prise d'effet de la derniére mise a jour du document.
- LA DESCRIPTION DES OUVRAGES : celle-ci a pour role de définir précisément, a propos de chaque ouvrage :

+ sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires ;

+ ses particularités de mise en ceuvre ;

+ ses caractéristiques qualitatives et dimensionnelles ;

+ sa provenance, avec éventuellement, la référence commerciale ;

+ sa localisation dans I'ouvrage.

NOTATIONS UTILISEES DANS LES CCFTp

00.1.20.1

00.1.20.2

00.1.21

Les CCFTp du dossier de consultation font appel aux conventions de notation suivantes :

DESIGNATION DES GRANDEURS

La longueur (L), la largeur (L ou W), la hauteur (H ou Ht.), I'épaisseur (E), la profondeur (P), le diamétre (D), le volume (V)
etc. sont mentionnées en abrégé dans le libellé des articles ci-dessous.
Exemple : Fenétre L120-H135 cm ou 120 x 135 ht. cm

MARQUES COMMERCIALES

Il est parfois indiqué, dans le corps du descriptif, des noms de marques commerciales. Les entreprises sont tenues de s'en
tenir aux produits spécifiés. Cependant, dans le cadre de marchés publics, les entreprises ont le droit de proposer et de
mettre en ceuvre des produits qui soient techniquement et esthétiquement équivalents aux ouvrages décrits dans les
CCFTp.

Sauf accord préalable de I'architecte, toute autre modification des prestations sera refusée, tous les frais de remplacement
étant a la charge de I'entreprise défaillante.

LISTE DES LOTS DE TRAVAUX ET CORPS D'ETAT
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Pour cette opération, la liste des lots de travaux et des corps d'état s'établit ainsi :

00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
01 DEMOLITION-GROS OEUVRE-MACONNERIE-VRD

02 ETANCHEITE

03 MENUISERIES EXTERIEURES

04 PLATRERIE-MUR MOBILE-FAUX-PLAFONDS

05 MENUISERIES AGENCEMENT INTERIEUR

06 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE-SANITAIRES
07 ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE

08 CARRELAGE ET FAIENCE

09 REVETEMENT DE SOL SOUPLE

10 PEINTURE-NETTOYAGE
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