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Article 1 — Objet du marché — Dispositions générales

1.1. Objet
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particluiéres (CCAP) concernent le marché relatif aux travaux
suivants : « Remplacement des menuiseries extérieures, Remplacement des murs rideaux et des verriéres avec la mise en
oeuvre de protections solaires occultations » au sein du site de la C.P.A.M. de 'Aisne, agence de LAON situé au 02, rue
Charles Péguy & LAON.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP).

1.2. Procédure de passation
Marché a procédure adaptée en application de I'article L 2123-1 de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie |égislative du code de la commande publique, de I'article R 2123-1 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique et aux dispositions de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation
sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale.

1.3. Allotissement

La présente consultation n'est pas décomposée en lots au sens de I'article L. 2113-10 du code de la commande publique.
La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile I'exécution des prestations (L2113-11 2° du CCP) ;

En effet, la complexité technique qui caractérise la dépose des menuiseries existantes et I'imbrication des travaux y étant liés
impose un process de travail extrémement précis ce qui ne permet pas d'allotissement.

1.4. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Maitre d’ceuvre : Architecte

GUVRER

SCOP D’Architecture M. DE LA BARRE Renaud
13, rue Delaporte Architecte (Mandataire)
02500 MONDREPUIS P : 06.80.94.67.98
renaud@collectif-oeuvrer.com

Maitre d’'oeuvre : Economie de la Construction / B.E.T. Fluides / Thermigue / O.P.C.
BUREAU D’ETUDES batiTECH M. CARPENTIER Valentin

8, Boulevard Cordier Chargé d’Affaires

02100 SAINT-QUENTIN P : 06.29.58.18.18

T:03.23.64.72.30 v.carpentier@be-batitech.fr

A titre indicatif, la mission de maitrise d’ceuvre est constituée des éléments suivants :

DIA Etudes de diagnostic

APS Etudes d'avant-projet sommaire

APD Etudes d'avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA Visa des études d’exécution

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux

AOR Assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement

1.5. Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
La mission du maitre d’oeuvre est complétée par la prestation complémentaire suivante :

[ OPC | Ordonnancement, Coordination et pilotage du chantier

1.6. Controéle technique
Contréleur Technigue
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BUREAU VERITAS CONSTRUCTION M. PINSON Yves
AGENCE DE REIMS yves.pinson@bureauveritas.com

1.7. Sécurité et Protection de la Santé
Coordonnateur S.P.S
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Mme. PONNET Daphné
AGENCE DE SOISSONS Daphne.ponnet@bureauveritas.com

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux 2021, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

2.1. Piéces particuliéres

v Acte d'engagement (AE) ;

v" Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

v' Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

v' Le calendrier de réalisation des travaux (Planning d’exécution), communiqué au DCE ;

v" Le mémoire technique établi par le titulaire ;

v Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

2.2. Piéces générales
v’ Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), approuvé
par arrété du 30 mars 2021.

Article 3 — Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variation dans les prix — Réglement des comptes

3.1. Répartition des paiements
L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire du marché et a ses éventuels sous-traitants.

3.2. Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1. Dépenses d’investissement
L’ entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des
prestations faisant I'objet du marché dont il est titulaire.
Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par
l'entrepreneur.
Cette liste est non exhaustive, la liste détaillée de ces dépenses est listée au CCTP.

Nature des dépenses
Etablissement et affichage du panneau de chantier
Branchements provisoires d’eau
Branchements provisoires d'électricité
Installation de signalisation
Installations communes de sécurité et d’hygiéne
Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement
Réseau provisoire intérieur d'électricité, y compris son raccordement
Installation des comptages énergie électrique et eau

3.2.2. Dépenses d’entretien
Les dépenses d'entretien des installations sont réputées incluses dans les prix du marché.

Pour le nettoyage du chantier :
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v" Lentrepreneur doit maintenir le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux.
En cas de non-respect des consignes de nettoyage, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le
nettoyage par un tiers, aux frais de I'entrepreneur.

v" L’entrepreneur est responsable de I'évacuation de ses propres déblais.

v Lentrepreneur est tenu de nettoyer, réparer et remettre en état les installations qu'il aurait salies ou détériorées.

Tri sélectif des déchets :
L’entrepreneur doit respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets telles que définies au CCTP.

3.2.3. Dépenses diverses
L’entrepreneur doit inclure dans son offre toutes les dépenses nécessaires a I'exécution compléete des travaux. Aucune
dépense supplémentaire ne sera acceptée en dehors de celles prévues dans le marché.

3.2.4. Facilités données par le Maitre d’ouvrage
Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition de I'entrepreneur dés le début de I'exécution des travaux pour
les installations de chantier et le dép6t provisoire de matériel et matériaux :

v Zone a proximité des travaux : Ces lieux devront étre remis en état a la fin des travaux.

v Les installations suivantes sont a disposition de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, conformément au plan
d'installation de chantier (PIC) :

o Parking du personnel / Livraison : Voie d'accés située Rue Charles Péguy, Site de Laon — 2 rue Charles
Péguy - 02000 LAON.
Pour information, le site est accessible via un portail automatique ouvert, les jours ouvrés de 7h a 19h. En
dehors de ces horaires, I'acces pourra étre autorisé par le maitre d’'ouvrage.

3.3. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.3.1. Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des dépenses de chantier, mentionnées au 3.2 ci-dessus.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les travaux, ainsi
que les frais afférents au conditionnement, & 'emballage, & la manutention, a l'assurance, au stockage, au transport jusqu’au
lieu de livraison, a l'installation et & la mise en service.

Le prix tient compte :
v De tous les frais résultant des dispositions du présent CCAP et des autres piéces du marché, notamment le CCTP ;
v De la fourniture et de la pose de I'ensemble des articles ;
v Des frais d'exécution de chacune des prestations décrites, y compris implantation, études préparatoires, tous
moyens de levage et de manutention, etc. ;
v Des frais d'installation, d’entretien et de repliement des installations de chantier, y compris la remise en état des
lieux ;
De tous les frais afférents a 'ensemble des tests, essais, mesures, ou attestations sur les installations ;
Des frais de réception, de reprise, de raccords, de retouches ;
De tous les frais générés par les assurances propres au titulaire (responsabilité civile et décennale) et toute
assurance complémentaire nécessitée par la nature ou le risque des travaux a réaliser.

AN

3.3.2. Caractéristique des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.3.3. Etablissement des prix de travaux modificatifs
En cas de travaux modificatifs en cours d’exécution des prestations du marché, le maitre d’ceuvre demandera a I'entreprise
de fournir un devis justifié et détaillé. Ce devis devra inclure :

v Le détail des modifications apportées aux postes de la DPGF fournie a I'appui de l'offre ou le détail des nouveaux
postes a créer dans la DPGF,
v Les détails des métrés, les factures des fournisseurs et tout autre élément justificatif nécessaire.
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Le paiement des travaux modificatifs se fera dans les conditions définies aux articles 13 et suivants du CCAG-Travaux. Lorsque
le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font 'objet d’'un acte
modificatif au marché de travaux, selon les conditions fixées aux articles R2194-2 et R2194-3 du décret n® 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique.

Conformément a l'article L2194-3 du Code de la commande publique, les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par l'acheteur, lorsqu'elles sont nécessaires au bon achévement de I'ouvrage et ont une incidence financiére sur
le marché, feront l'objet d'une juste rémunération du titulaire.

3.4. Variation dans le prix
Les répercutions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées réglées par
les stipulations ci-aprés :

3.4.1. Type de variation des prix
Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois des remises des offres ; ce
mois est appelé « mois zéro ».

3.4.3. Choix des index de référence
L'index de références | choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux est le suivant : BT43 - Menuiserie
en alliage d'aluminium - Base 2010, identifiant 001710976.

3.4.4. Modalités de variation des prix

L'actualisation du prix du marché est réalisée selon la formule suivante, basée sur les indices applicables au secteur des
travaux :

Prix actualisé = Prix initial x Index de référence (Id-3)
Index de référence (10)

Ou:
v 1d-3 est la valeur de I'index BT en vigueur trois mois avant la date de début d'exécution des travaux.
v 10 est la valeur de I'index BT en vigueur au moment de la fixation du prix dans l'offre.

Cette formule d’'actualisation ne s’appliquera que si le mois de début du délai contractuel d'exécution des travaux (désigné «
md ») est postérieur de plus de trois mois a la date de fixation du prix dans I'offre.

Notes :
v’ Si le calendrier contractuel est modifié apres la signature du marché, le mois de référence pour I'application de
lindex d’actualisation peut étre ajusté en conséquence, sous réserve d'un avenant approuvé par les parties.
v Le choix de l'index BT spécifique doit étre mentionné en fonction du type de travaux (par exemple, BT 01 pour le
batiment général, BT 50 pour les travaux de voirie, etc.).

3.4.5. Actualisation provisoire
Par dérogation a I'article 9.4 du CCAG de travaux 2021, lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un
index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il nest procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des sommes versées a I'entrepreneur sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.5. Paiement des sous-traitants
3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
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La désignation ou I'acceptation de sous-traitants en cours de marché est effectuée par acte spécial de sous-traitance,
conformément aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, sans
nécessiter un avenant au marché.

L'acte spécial précise les éléments suivants pour les sous-traitants a payer directement :

v Les renseignements requis a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux 2021 ;

v’ La personne habilitée a fournir les informations nécessaires en matiére de nantissement et de cession de créances;
v Le comptable assignataire des paiements ;

v" Le compte bancaire a créditer pour le paiement.

Note : Cette procédure de désignation par acte spécial n’affecte pas le lien contractuel initial, le sous-traitant n’ayant pas de
relation directe avec I'acheteur. Aucune modification du marché principal n’est requise pour I'acceptation ou la modification de
la sous-traitance.

3.5.2. Modalités de paiement direct
Seul le sous-traitant accepté par le pouvoir adjudicateur et dont les conditions de paiement ont été agréees par celui-ci peut
bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu'il a exécutées. Le droit au paiement direct du sous-traitant est
subordonné a la condition que le montant de la sous-traitance soit égal ou supérieur a 600 € TTC.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’'une éventuelle révision des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

3.6. Financement et modalités de paiement

3.6.1. Financement
Le présent marché est financé par la CNAM, dans le cadre du dispositif d'investissement en infrastructure de I'assurance
maladie (DIE). Les paiements seront effectués selon les modalités définies dans le présent CCAP.

3.6.2. Décomptes et acomptes mensuels
L’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, lors de la réunion de chantier qui suivra, son projet de décompte des prestations
réalisées, arrété a la fin du mois précédent. Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 7 jours pour valider le projet de décompte,
émettre le certificat d’acompte correspondant et le transmettre a I'entreprise par mail. L'entreprise dépose ensuite son projet
de décompte via la plateforme Chorus Pro conformément a l'article 3.6.4

3.6.3. Délai global de paiement

Aprés que le maitre d'ceuvre ait transmis le décompte au maitre d'ouvrage, ce dernier dispose de 30 jours pour procéder au
paiement. Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire.

En cas de versement d'intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliqué
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit
points. Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement
des sommes dues.

3.6.4. Adresses ol les demandes de paiement doivent s’effectuer
Les factures, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des articles 289-0 et 289 du Code général
des impots (CGI) et comporter, outre les mentions exigées par I'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du
marché.

Conformément a la loi n° 2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et a I'ordonance n° 2014-697
du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses co-traitants
et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro
et le maitre d'ceuvre récupére ces derniéres qu'il dépose avec son visa dans ce circuit dématérialisé.

Voici les principales étapes de cette procédure :

Envoi via Chorus Pro : L'entreprise envoie la facture préalablement visée au maitre d'ceuvre (MOE) et au maitre d’ouvrage
(MOA) au format PDF via Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr en utilisant le cadre de dépét A4 — Projet de décompte mensuel
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déposé par un fournisseur. Ce portail est le canal officiel pour 'échange des factures électroniques dans le cadre des marchés
publics.

Validation : Le MOE regoit la facture via chorus et vérifie quelle est bien conforme aux prestations préalablement visées. La
facture doit comprendre les éventuels sous-traitants et certificats de paiement y afférants. En cas de documents manquants,
le MOE peut demander des documents complémentaires et se réserve le droit de rejeter le projet de décompte s'il est non
conforme a la demande.

Transmission au Maitre d’Ouvrage (MOA) : Une fois validée, la facture est transmise au MOA pour approbation finale.

Les fournisseurs peuvent prendre connaissance des modalités de dépdt en consultant les liens suivants :
https://communaute.chorus-pro.gouv.frlemetteur-de-factures-electroniques/

Pour information concernant le paramétrage sous Chorus Pro :
Information MOA :

v" Numéro de SIRET 4 utliser : 515032175 00017

v" Receveur EDI : non

v" Code service : MOA

v Numéro engagement juridique: 2024-06

Information MOE :
v" Numéro de SIRET a utliser : 914 561 899 00016

Article 4 — Délai d’exécution — Pénalités
4.1. Délai d’exécution des travaux

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution
Le délai d'exécution est de onze (11) mois, incluant la tréve des Confiseurs et la tréve estivale 2025, ainsi que le délai
d'approvisionnement et de préparation, comme stipulé & l'article 3 de I'acte d'engagement.

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution
Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le maitre d’'ceuvre désigné par le maitre d’ouvrage, sur proposition de
I'entrepreneur, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution joint au DCE.

Aprés acceptation par I'entrepreneur, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a I'approbation de la
personne responsable des marchés dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

4.2. Prolongation des délais d’exécution
Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens de l'article 18-2.3 du CCAG Travaux 2021 est égal a 5
jours ouvrés.
Le délai d’exécution est donc censé tenir compte de cing journées d'intempéries, c’est-a-dire de journées pendant lesquelles
les conditions de précipitations ou de forces et de vitesse du vent dépassent les seuils définis ci-dessous.
Les seuils d'intempéries sont les suivants :

Nature du phénoméne Intensité limite
Pluie 40 millimetres par jour pendant 5 jours consécutifs
Vent 60 km/h pendant une durée de =3 h 00

Les archives météorologiques nécessaires pour évaluer I'impact des intempéries sur la période concernée & Laon (02000)
peuvent étre consultées sur le site www.meteofrance.com . Si les informations disponibles en ligne sont insuffisantes, il est
possible de contacter directement Météo-France pour une demande d'archives spécifiques.

Les journées d’intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches programmées ont été
impossibles du fait des intempéries. Elles cessent d’étre prises en compte pour les travaux a réaliser a I'intérieur des locaux
mis hors d’eau et hors d'air.

Les prolongations de délai, notamment pour les intempéries, n‘ouvrent pas droit a indémnisation du titulaire, @ moins que
les intempéries non seulement puissent étre contractuellement considérées.
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4.3. Pénalités et retenues pour retard
Les dispositions des articles 19.1 et suivants du CCAG-Travaux 2021 s'appliquent, sauf dérogations précisées ci-dessous.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, des pénalités seront appliquées selon les modalités suivantes.

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution
En cas de retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution, une pénalité de 50 € par jour de retard sera
appliquée, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

4.3.2. Retard sur le délai d’exécution
Le titulaire s'engage a respecter le délai d'exécution fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement ainsi que le calendrier détaillé
d'exécution. En cas de dépassement, la pénalité journaliere sera calculée conformément aux articles 19.1 et suivants du
CCAG-Travaux, soit 1/3000éme du montant initial HT du marché par jour de retard, avec un minimum de 150 € par jour.

4.3.3. Retard sur les délais particuliers
Pour chaque intervention intermédiaire ne correspondant pas a l'achévement total des travaux, en cas de retard constaté par
le maitre d'ceuvre, une retenue journaliere provisoire sera appliquée et convertie en pénalité définitive si le délai contractuel
d’exécution n'est pas respecté.

4.3.4. Limitation et exonération des pénalités
Les pénalités de retard sont limitées aux conditions suivantes, conformément au CCAG-Travaux 2021 :
v Exonération des pénalités si leur montant total est inférieur a 1 000 €.
v Plafond des pénalités fixé a 10 % du montant initial hors taxes du marché.

4.3.5. Absences et retards aux rendez-vous de chantier
v Retard supérieur a 1 heure : 50 €
v" Absence non excusée 24 heures avant le rendez-vous : 75 €

4.3.6. Manquements au Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS)
En cas de non-respect des mesures définies dans les documents du coordonnateur SPS, une pénalité de 75 € par jour de
retard sera appliquée a I'entrepreneur défaillant.

4.3.7. Nettoyage et évacuation des déchets
Pour tout manquement aux obligations de nettoyage et d'évacuation :
v" Nettoyage du chantier : 200 €, aprés constatation par le maitre d'ceuvre. En cas de non-réalisation, le nettoyage
sera effectué par une entreprise tierce, aux frais du titulaire.
v Evacuation des gravats : 100 € par jour de retard.

4.4. Autres pénalités

v Tri des déchets : en cas de présence de déchets dans une benne non appropriée, une pénalité de 200 € sera
appliquée, en plus des frais de déclassement.

v’ Stockage non conforme : 150 € par jour de stockage non autorisé de produits, déchets ou matériels en dehors des
Zones prévues.

4.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations et la remise en état des emplacements occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution. Quinze jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir effectué toutes les opérations de
nettoyage et de remise en état. En cas de retard, I'entrepreneur sera mis en demeure, et les travaux seront réalisés a ses
frais. Une pénalité journaliére, conformément a l'article 4.3.2, sera appliquée.

4.6. Délai et retenues pour la remise des documents fournis aprés exécution
Dans les quinze jours suivant la notification de la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les
documents suivants :
v" Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : plans de récolement, notices d'entretien et d'utilisation, a déposer sur
Blue Files.
https://bluefiles.com/app/drop-page/7ad7815ff87712a4b67b4e8b4893637126996b039f64add5d32d6e723a452718/
v’ Décompte Général et Définitif (DGD) : a transmettre via Chorus Pro https:/chorus-pro.gouv.fr .
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Une pénalité de 50 € par jour de retard pourra étre appliquée pour tout retard dans la remise des documents de fin de
chantier, conformément aux articles 19.3 du CCAG-Travaux 2021.

Article 5 - Clauses de financement et de siireté

5.1. Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte, en application du présent marché.

Cette retenue de garantie pourra, au choix du titulaire, étre remplacée par une garantie a premiére demande dans les
conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du décret n° 2018-1075 précité, et ce, avant la premiere demande de
paiement. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée par la CPAM de I'Aisne.

La garantie sera restituée suite a une mainlevée délivrée par la CPAM de I'Aisne dans le mois suivant I'expiration du délai de
garantie.

5.2. Avance
Si le montant initial du marché, en prix de base, atteint ou dépasse le seuil fixé par le décret n°2018-1075 modifié pour le
versement d’une avance, une avance sera versée au titulaire du marché, sauf mention contraire dans I'acte d'engagement.

Conformément aux articles R2191-7 et R2191-8 du Code de la commande publique, le montant de I'avance est fixé a 20 %
du montant initial TTC lorsque le délai d’exécution du marché n’excéde pas douze mois, sous réserve que le titulaire constitue
une garantie a premiére demande, conformément a l'article R2191-33.

Le paiement de I'avance sera effectué sans formalités supplémentaires dans un délai de 30 jours a compter de la date d'effet
de l'acte portant commencement d’exécution du marché.

Le montant de I'avance ne fera l'objet d'aucune révision de prix.

Le remboursement de I'avance commencera dés que le montant cumulé des prestations exécutées (travaux réalisés et
approvisionnements) atteindra 65 % du montant initial du marché. Le remboursement s'effectuera par précompte sur les
acomptes ou sur le solde di au titulaire.

Ce remboursement devra étre intégralement terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 80 % du montant
du marché.

Sur leur demande, une avance peut étre versée aux sous-traitants dont le montant des travaux atteint le seuil fixé par le décret
n°2018-1075 modifié pour le versement d’une avance.

Le montant de cette avance, au minimum 20 % du montant des travaux sous-traités, ainsi que son remboursement, seront
effectués par I'entrepreneur principal. Celui-ci devra en tenir compte dans les montants & régler directement au sous-traitant.

Si le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le décret précité pour le versement de I'avance, une
avance sera versée a I'entrepreneur, sauf indication contraire dans I'acte d’'engagement.

5.3. Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

Article 6 — Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits

6.1. Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
piéces.

6.2. Caracteristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérification ou de surveillance de
la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les
modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la
surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Article 7 — Préparation, coordination et exécution des travaux

7.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation. Sa durée débute a compter de la reception de I'ordre de service. Ce délai est compris
dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés, a la diligence respective des parties
contractantes :

v’ Par les soins du maitre d’ouvrage :
-> mise a disposition de I'entrepreneur des emplacements pour stockage (Cf. plan d'installation de chantier (PIC)
joint au présent DCE.).

v Par les soins du maitre d’ceuvre :
-> élaboration, aprés proposition de I'entrepreneur, du calendrier détaillé d’exécution visé au 4.1.2 ci-dessus.

v’ Par les soins de I'entrepreneur :
-> établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, comprenant
études de structures, plans de détail, plans de chantier, notes de calcul, cahiers de documentation technique et plus
généralement, tous documents nécessaires a la compréhension des ouvrages qu'il envisage de réaliser.

-> présentation du projet des installations de chantier, dans le respect du plan d'installation de chantier (PIC) et
des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG Travaux 2021.

—> réalisation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

7.2. Plans d’exécution et de synthése, étude d’exécution
Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le maitre d’ceuvre, le contréleur
technique et le maitre d’ouvrage.

7.3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

7.3.1. Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier
Voir article 3.2.4.

7.3.2. Emplacements mis a disposition pour déblais
Le maitre d'ouvrage ne met pas a disposition de I'entrepreneur d’autres lieux de dépdt pour les matériaux en excédent que
ceux situés sur le site. Conformément aux principes d'économie circulaire, les matériaux non réemployés sur place devront
étre triés et dirigés vers des filiéres de recyclage appropriées, en accord avec la réglementation en vigueur et le plan de gestion
des déchets du projet. Les matériaux valorisables, comme les profils aluminium et les vitrages, doivent étre récupérés pour
revalorisation aupres d'industries ou acteurs de réemploi agréés.

7.3.3. Hygiéne et sécurité
Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

Mise en place des principes généraux par référence au Code du travail et a 'ensemble des textes réglementaires relatifs a I
hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément aux lois et décrets ci-aprés :

v' Laloin°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du travail applicables aux opérations
de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
v Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et de la protection de la santé.

Remplacement des menuiseries extérieures,
des murs rideaux et protections solaires CPAM AISNE 2024-06 — CCAP



Page 13 sur 15

Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

v Installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et par la mise en application des mesures définies
dans les documents du coordonnateur SPS) ;

v" Mesures pour le respect du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS) ;

v" Remise par l'entrepreneur a la réception des ouvrages du DOE (plans de récolement, notice d’entretien et
d'utilisation). Ces dossiers seront remis au maitre d'ceuvre pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I'Ouvrage (DIUO).

7.3.4. Restrictions des communications
A la demande du maitre d’ouvrage :

v Les communications a travers le site des travaux seront restreintes dans les conditions définies au plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

v Laliste et les périodes d'intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-traitants ou indépendants
agrées par le maitre d'ouvrage, devront étre tenues a jour sur un registre ou un tableau et a la disposition du maitre
d’'ouvrage.

v"La circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les entreprises, y compris
sous-traitants et indépendants, possédant un vétement de travail et le logo de I'entreprise sur le casque.

Article 8 — Controles et réception des travaux

8.1. Essais et controles des ouvrages
Les essais et controles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le CCTP sont assurés
par I'entrepreneur a la diligence du maitre d’ceuvre.

8.2. Réception et garantie
Par dérogation & l'article 42.1 & 3 du CCAG Travaux 2021 :
v’ Laréception a lieu a 'achévement de chaque phase tel que programmé dans le plan de phasage joint au DCE. Elle
prend effet a la date de cet achévement.

8.3. Documents fournis aprés exécution
Par dérogation & l'article 40.1 du CCAG Travaux 2021, & la fin des travaux et au plus tard 10 jours avant la réception des
ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de DOE conformément
aux dispositions du CCTP.

Aprés les essais avérés concluants, I'entrepreneur disposera de 10 jours pour faire les compléments et la mise & jour
correspondant aux demandes du maitre d'ceuvre. Le DOE (plans de récolement, notices d’entretien et d'utilisation) sera fourni
en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique déposé sur la pase Blue Files du repréenatnt du maitre d’ouvrage :
https://bluefiles.com/app/drop-page/7ad7815ff87712a4b67b4e8b4893637126996b039f64add5d32d6e723a4527 18/

Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un exemplaire des fichiers de dessin au format DWG et au format
PDF.

8.4. Délais de garantie
Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

8.5. Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur
doit justifier qu'il est titulaire :
v D'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou dommages causés par 'exécution des travaux.
v D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil.

Article 9 - Confidentialité
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Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées
par 'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées
comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s'engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n® 78-
17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiée et du réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 appelé « réglement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s'interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque
forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle” est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa
forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse,
dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction
picturale, quel que soit son support.

Chacune des Parties s'engage notamment a :

v prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 'accés aux informations confidentielles,

v ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu'aux fins du Contrat,

v ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application
du Contrat,

v ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par I'objet du Contrat,

v ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement
ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de l'autre Partie,

v ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaitre au titre de
leur mission,

v ne laisser accés aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils
devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente
obligation de confidentialité.

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :
v la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une décision judiciaire ou si
cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver I'existence de droits en vertu du Contrat,
v les informations confidentielles ont fait 'objet d’'une mise a disposition au public assurée directement par I'autre
Partie et sans restriction,
v les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de
toute intervention de l'autre Partie,

Chacune des Parties s'engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du présent Contrat et pendant
toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans a compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause
que ce soit.

Article 10 — Modification du contrat - Clause de réexamen

En cas de situation imprévisible rendant impossible I'exécution du marché aux conditions initiales (comme la survenance d’'une
épidémie et/ou d’'une pandémie), le marché initial pourra étre modifié en cours d’exécution, sans nouvelle procédure de mise
en concurrence, dans ses conditions d'exécution ainsi que dans les conditions financiéres y afférent.

Dans ce cas, les dispositions des articles R2194-3 et R2194-4 sont applicables.

La cause de modification du contrat sera mise en ceuvre sur simple décision du pouvoir adjudicateur, par avenant selon les
dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique.

Article 11 — Droit et langue

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Le Tribunal Judiciaire de Lille est seul compétent.
Sauf mention contraire au présent CCAP, les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais et adressées au
Directeur de la CPAM de I'Aisne, autorité représentant I'acheteur.
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Article 12 — Dérogations aux documents généraux

j'ft""es. o GERt ey leopiels Gol (eeliis 23 Articles du CCAG-Travaux 2021 auxquels il est dérogé
érogations
Article 2 Article 4.1
Article 3.4.5 Article 9.4
Article 4.3 Article 19.1 et suivants
Article 8.2 Articles 42.1 2 42.3
Article 8.3 Article 40.1
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