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1 Préambule

1.1 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir 'ensemble des
études, des fournitures et travaux nécessaires a la réalisation des travaux de : « Remplacement des
menuiseries extérieures, Remplacement des murs rideaux et des verriéres ainsi que pour la mise en
ceuvre de protections solaires occultations » au sein du site de la C.P.A.M. de 'Aisne, agence de LAON
situé au 02, rue Charles Péguy a LAON»y, et ceux en complément des dispositions de toutes les autres piéces
marché énoncées dans le Cahier de Clauses Administratives particuliéres (C.C.A.P.).

1.2 Présentation du site

Le projet concerne I’Agence de la C.P.A.M. de 'Aisne, agence de LAON, propriété de I'occupant, implantée
sur la parcelle cadastrale 0020 possédant une superficie de 12 400.00 m2. L’ouvrage a été construit en 1992
et comprend 2 batiments.

Le batiment principal se déploie sur 5 niveaux et le second, qui accueille le réfectoire, sur 1 niveau. Les 2
batiments sont reliés par une verriére en polycarbonate.

1.3 Contexte de I'opération & Rappel des objectifs a atteindre

Dans le cadre du décret tertiaire, qui fixe des objectifs de réduction de la consommation d’énergie absolue,
déterminé suivant l'arrété du 24 novembre 2020, relatif aux obligations d’action de réduction des
consommations d’énergie finale des batiments a usage tertiaires (Catégorie : « bureaux » / Sous-catégorie :
« bureaux fixes », « open-space », « salle de réunion > 30 personnes » et « zone d’accueil du public »), la
Maitrise d’Ouvrage a missionné le bureau d’études « ALTEREA » pour réalisation d’'un audit énergétique en
2022.

Les objectifs de consommation d’énergie calculés sont alors les suivants :

» Objectif absolu 2030 = 90 kWhEF/m?

» Objectif relatif 2030 (-40.00%) = 79 KWhEF/m?
» Objectif relatif 2040 (-50.00%) = 65 kWhEF/m?
» Objectif relatif 2050 (-60.00%) = 52 kWhEF/m?

NOTA : Les objectifs en valeur absolue pour 2040 et 2050 ne sont pas encore disponibles.

L’audit énergétique, agrémenté d’une simulation thermique dynamique (S.T.D.) du bureau d’études
« ALTEREA » détermine un plan d’action a mener pour atteindre ces objectifs. La présente opération s’inscrit
donc dans ce cadre est a pour objectif de procéder aux remplacements des fermetures (menuiseries
extérieures, portes extérieures, murs-rideaux, verrieres & mise en place de protection solaire).

Concrétement, pour respecter les objectifs fixés par l'audit énergétique du bureau d’études

« ALTEREA », le remplacement des fermetures du site devra permettre de réduire d’au moins 17.20
% les consommations d’énergies de I’ouvrage.
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1.4 Phasage de 'opération

Afin de limiter les nuisances et les perturbations auprés des occupants et des utilisateurs, la présente
opération a été divisée en 3 phases distinctes. Dans la mesure du possible, la découpe des différentes
phases est déterminée par la présence de colonnes de chauffage dont la régulation peut étre faite
indépendamment grace a la GTB.

Cette disposition permet de pouvoir réguler difféeremment la zone de chantier de la zone en activité (ce qui
permettra de limiter les déperditions énergétiques lors de la dépose des ouvrages élémentaires). Chaque
zone sera complétement étanche et rendue inaccessible aux personnes non autorisées. Un balisage et une
signalétique seront mise en place pour orienter les utilisateurs pendant la période de travaux (Cf. plans de
phasage joint au présent C.C.T.P.).

Le réfectoire du personnel (phase 02) comporte actuellement 2 accés. Les travaux se feront en 2 sous-
phases distinctes pour conserver toujours au moins 1 acces. La zone « BAR » du réfectoire ne sera jamais
condamnée. Des spécifications de phasage et de sécurisation seront également apportées pour les zones
« logistique », « unité médicale » et « zone d’accueil du public » pour assurer la continuité de service.

PHASE 01

PHASE 02

PHASE 03
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1.5 Allotissement

La présente opération ne sera pas allotie.

SCOP d’Architecture CEuvrer / B.E. batiTECH
Remplacement des menuiseries extérieures, des murs rideaux & Protection solaire

DCE V3.0 /09 septembre 2024

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte notamment les descriptions techniques des
ouvrages de fermetures mais integre également des travaux d’ordres électriques (consignations, dépose et
repose) et de calorifugeage des réseaux. En effet, la Maitrise d’'Ouvrage souhaite profiter des travaux de
remplacement des fermetures pour compléter le calorifugeage des réseaux de chauffage/ECS en sous-sol.

1.6 Intervenants

'y
>

Maladie

S—

Agir ensemble, protéger chacun

Maitrise d’Ouvrage
C.P.A.M. de L’Aisne — Agence de LAON
02, rue Charles Péguy

02000 — LAON

Représentante Maitrise d’Ouvrage
Mme. GALI Florence

%3 [’Assurance

Aisne

Maitre d’ceuvre : Architecte

®uvrer

SCOP D’Architecture
13, rue Delaporte
02500 MONDREPUIS

M. DE LA BARRE Renaud
Architecte (Mandataire)
P :06.80.94.67.98

renaud@collectif-oeuvrer.com

Maitre d’ceuvre : Economie
de la Construction / B.E.T.
Fluides / Thermique / O.P.C.

=lolell
JTECH

BUREAU D’ETUDES batiTECH
8, Boulevard Cordier

02100 SAINT-QUENTIN
T:03.23.64.72.30

M. CARPENTIER Valentin
Chargé d’'Affaires
P :06.29.58.18.18

v.carpentier@be-batitech.fr

Contréleur Technique

BUREAU
[ VERITAS]

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
AGENCE DE REIMS

M. PINSON Yves

yves.pinson@bureauveritas.com

Coordonnateur S.P.S

UL
( %)
BUREAU

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
AGENCE DE SOISSONS

Mme. PONNET Daphné

Daphne.ponnet@bureauveritas.com
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2 Données réglementaires

2.1 Réglementations
2.1.1 Classement incendie

La CPAM de L’Aisne, agence de LAON est un E.R.P. de type W, classé en 5°™ catégorie. Le nombre
d’employés est considéré constant (195 personnes sur I'ensemble de la période 2010 a 2021).

2.1.2 Classement accessibilit¢ PMR

Aprés la modification du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 par le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014,
de nouvelles régles relatives aux cadre bati existant sont instaurées.

L’'arrété du 8 décembre 2014 fixe des dispositions spécifiques aux établissements recevant du public situés
dans un cadre bati existant et aux installations existantes ouvertes au public. Ces dispositions concernent
I'application des articles R.111-19-7 a R.111-19-11 du Code de la Construction et de I’'Habitation.

Elles sont en vigueur depuis le 1°" janvier 2015. Elles s’appliquent aux demandes de permis de construire et

aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public
déposées a compter de cette date. Les textes porteurs des dispositions antérieures sont abrogés de fait.

2.2 Conditions climatiques
2.2.1 Vents

» Région 2 selon tableau des régions de vent de 'TEUROCODE ;
» Vitesse de référence du vent vb 24 m/s.

2.2.2 Neiges

» Zone A1 selon carte des valeurs des charges de neige de 'TEUROCODE ;
» Altitude inférieure a 200.00 m.

Witesse de & cedr (nusd
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. oo 2
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Carte des vents Carte des neiges
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2.3 Stabilité sismique

» Zone de sismicité : ZONE 1 — Tres faible — agr = 0.4 m/s?

Zones de sismicité

1{TRES FARLE)

2 (FABLE)

3 (MapEnte)
B :voveen
_ S{FORTE)

2.4 Réglementation thermique

La réglementation thermique des batiments existants (RT Existant) s'applique aux batiments tertiaires dés
lors que des travaux de rénovation sont prévus par le maitre d'ouvrage. Elle a pour but une amélioration
significative de la performance énergétique des batiments.

Afin de nous assurer que les travaux permettent bien la réduction des consommations comme définit dans
l'audit énergique du bureau d’études « ALTEREA », nous avons édité une étude thermique existante globale,
saisie par local RTex ainsi qu’'une Simulation Thermique Dynamique. Les performances thermiques des
ouvrages a mettre en ceuvre devront alors correspondre aux documents annexés au présent C.C.T.P., dans
le dossier de consultation.

Il est également rappelé que les valeurs minimales pour prétendre a 'obtention des CEE selon la fiche
opération BAT-EN-104 (Fenétre ou porte-fenétre compléte avec vitrage isolant) & BAT-EN-113 (Fagade
rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant) devront étre impérativement respectées.
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2.5 Classement A.E.V.

Le classement A.E.V. des fenétres est définit dans les conditions définies dans le Mémento du DTU 36.1 et
DTU 37.1, compte tenu des précisions apportées aux articles précédents (carte des vents), de la situation
de la construction, de I'implantation et de I'exposition des fermetures.

Selon FD DTU36-5 P3 (2010)

S 'c“’.sl Hauteur du batiment H (m)
=) %9 )
R 0L
& Og:' Hea 9¢He18 18<H<28 28¢Hs50 | 50¢H£100
France métropolitaine

Ce classement A.E.V. devra alors ne pas étre inférieur aux caractéristiques suivantes :

> Perméabilité a I’air : A*2
> Etanchéité a I'eau : E*4
> Résistance au vent : V*A2
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3 Geénéralités

3.1 Documents de référence
3.1.1 Note liminaire

Les différentes piéces constitutives du marché ont pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que
possible la nature et la position des ouvrages a exécuter.

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, il pourra poser par écrit au Maitre d'CEuvre toutes
les questions qu’il jugera utiles a la compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif. |l
appartient a I'entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu'il
jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

3.1.2 Obligations contractuelles

Les ouvrages seront édifieés conformément aux différentes reglementations de construction en vigueur, aux
préconisations du bureau de contréle, du coordinateur de sécurité ou organisations institutionnelles comme
aux prescriptions des organismes qualifiés en se rapportant aux régles de I'art et notamment aux listes citées
ci-aprés sans que ces listes puissent avoir un caractére limitatif.

3.1.2.1 Documents réglementaires a caractére général

Le Code de I'Urbanisme ;
Le Code de la Construction et de I'habitation ;
Les DTU avec leurs régles de calculs, tous les cahiers des charges particuliéres et générales, les
cahiers techniques. Les cahiers des spécifications spéciales se rapportant au marché proprement
dit;
» Lesregles relatives :

- Alasécurité ;

- ATaccessibilité ;

- Alisolation acoustique ;

- Alisolation thermique ;

- Aux installations électriques ;

- Alaération et au chauffage ;

- Ala protection contre l'incendie et a la tenue au feu des batiments.
Les normes Francaises de 'AFNOR ;
Les ATEC;
Les regles professionnelles d'exécution dite « de I'Art » ;
De la méme maniére, tous les entrepreneurs devront suivre les instructions, recommandations et
cahiers des charges des fabricants de matériaux et de produits manufacturés en ce qui concerne leur
emploi et leur mise en ceuvre.

YV VYV

VVVY

3.1.2.2 L’autorisation de construire
La Déclaration préalable est une piece réputée jointe au présent CCTP, les prescriptions éventuelles sont a
consideérer par 'ensemble des entreprises.

3.1.2.3 Date d'application
Les réglements de construction sont ceux en vigueur a la date de signature des marchés. L'entreprise sera

tenue de prendre en considération toute nouvelle norme dont la date d'application est antérieure a la date
de mise en exécution de l'ouvrage.
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3.2 Caractére des prestations a fournir
3.2.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé connaitre les lieux et sera tenu d’inclure dans les prix unitaires de son offre, comme
dans son offre forfaitaire, les difficultés attenantes a I'existant, comme a I'exécution de ses travaux par rapport
au site. Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :

Des moyens de communication et de transport sur le site ;

Des itinéraires et cheminements obligatoires ;

Des conditions d’accés, des taxes, autorisations et servitudes de voiries ;
Des lieux d'extraction et d’approvisionnement en matériaux ;

Des conditions de stockage ;

Des ressources en énergie et eau ;

Des lieux de décharge pour les gravois ;

Des possibilités d'installation du chantier ;

Des démontages préalables, des protections de toutes natures,
Des précautions de propreté et d'entretien des abords du chantier ;
Des contraintes liées au voisinage.

VVVVVVYVYVYYYVY

Pour se faire I'entreprise a la faculté d’effectuer les recherches qu'il jugera nécessaires aux préalables de
I'établissement de son offre et aprés autorisation du maitre de 'ouvrage.

3.2.2 Connaissance des prestations

L'entreprise se référera a I'ensemble des pieces constituant le présent dossier de consultation afin de
répondre aux travaux a exécuter et aux prestations décrites qui formeront son offre.

3.2.3 Homogénéité des pieces

Les cotes, les, dimensions, les sections, les quantités, les références sont données a titre indicatif dans les
pieces et documents du dossier Marché. Elles doivent étre vérifiées par l'entrepreneur qui est réputé
connaitre parfaitement les ouvrages a réaliser.

Au cas ou I'entrepreneur estimerait qu'il existe une ou plusieurs contradictions entre ces textes techniques
et les prescriptions des pieces écrites ou plans constituant le présent dossier d'appel d'offres, il lui
appartiendrait de le préciser dans une note technique jointe a son offre en indiquant l'incidence financiére
éventuelle des modifications de prestations qu'il y aurait lieu de mettre en ceuvre pour se conformer aux
textes a son avis non respectés.

3.2.4 Complet achévement des travaux

L'installateur, ou I'entrepreneur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du
présent dossier pour refuser de mettre en ceuvre toute disposition dont I'absence empécherait le total
achévement des ouvrages, provoquerait un défaut indiscutable d'aspect, ou mettrait en cause le
fonctionnement de l'installation dans son intégralité.

D'autre part, les travaux se rapportant a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions
sont définies dans le présent C.C.T.P. et les plans joints, I'entrepreneur se doit de vérifier ces valeurs et
éventuellement de les critiquer dans une note technique jointe a son offre (RAPPEL).

3.2.5 Niveau d’exigences attendues

Le niveau d’exigence attendue concernant les travaux décrits dans le présent CCTP est trés élevé. La
Maitrise d’ouvrage, forte d’expériences précédentes dans des batiments et pour des prestations similaires
sera particulierement attentives a ne pas reproduire les erreurs vécues. Cela reposera en grande partie sur
I'attention et les solutions que I'entrepreneur saura apporter aux grands enjeux du projet et notamment :
l'intervention en site occupé, le planning contraint et les auto-contréles systématiques.
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3.3 Obligation de répondre aux C.D.P.G.F.

Les entreprises répondront obligatoirement dans le Cadre de Décomposition du Prix Global & Forfaitaire joint
au présent DCE, sous format .xIs (Excel).

L'entreprise a la faculté de joindre, aprés avoir rempli les C.D.P.G.F joints, leur propre décomposition, étant
précisé que I'analyse des offres s’effectuera selon les cadres joints qui seront obligatoirement remplis par
les entreprises.

3.4 Organisation des études du chantier
3.4.1 Plans de conception & plans d'exécutions

Les plans du maitre d’ceuvre sont joints au dossier, ils serviront aux entreprises pour qu’elles réalisent les
plans d'exécution, les plans de fabrication, les plans de chantier a partir de leurs études, calculs et notes et
recherches nécessitées pour une bonne exécution.

L'entreprise pourra demander au maitre d'ceuvre ses plans sous format .dwg de méme ce dernier pourra
demander a I'entreprise les plans d’exécution sous ce format.

L'entrepreneur doit tous les plans d’exécution, tous les calculs des ouvrages et des interfaces ainsi que tous
les détails d’exécution et de fabrication comme ceux de la pose de ses ouvrages remis dans le contexte de
I'opération.

Aucun ouvrage ne sera mis en ceuvre sans l'avis favorable du Controleur Technique. a charge de I'entreprise
de transmettre ses éléments au Contrdleur Technique & au Maitre d'ceuvre ainsi que de prévoir I'ensemble
des prestations pour obtenir I'avis favorable (essais, calculs, prototypes etc.).

3.4.2 Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

En application du décret n°94.1159 du 26 Décembre 1994 portant intégration de la sécurité et organisation
en matiere de sécurité et protection de la santé lors des opérations de batiment et de Génie civil, I'entreprise
sera chargée d'établir son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) de son lot et
d'en diffuser les documents au Coordonnateur de Sécurité désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Pour ce faire, le Coordonnateur de Sécurité établira le Plan Général de Coordination (P.G.C.) annexé au
présent dossier d'appel d'offres.

Le C.S.P.S. visera les P.P.S.P.S. des entreprises adjudicatrices d’'un des lots du marché ou leurs éventuels
sous-traitants aprés réalisation des Visites d’Inspections Communes (V.I.C.)

3.5 Ordonnancement, Pilotage & Coordination

Le pilotage et la coordination des travaux seront assurés par la maitrise d’ceuvre. Les entreprises conservent
la coordination de leurs entreprises cotraitantes ou sous-traitantes.

La mission de pilotage porte essentiellement sur la coordination aux divers stades d'étude, de préparation,
de fabrication et de mise en ceuvre, de l'intervention des spécialistes de chaque corps d'état, sous l'autorité
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre avec établissement et contréle d'un planning détaillé de rotation
et d'intervention.

Les entreprises devront fournir au coordinateur O.P.C. tous les renseignements utiles concernant :

Les taches et leurs avancements (comprenant retards et justificatifs) ;
Les modes d’exécution ;

Les effectifs affectés et leurs qualifications ;

Les commandes ;

Les échantillons.

VVVYYYVY
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Les entreprises devront se conformer aux dispositions arrétées par le coordinateur tant au niveau des délais
qgue dans I'exécution de leurs taches. Elles devront étre présentes aux convocations du coordinateur, faute
de quoi I'application du non-respect de présence au rendez-vous de chantier pourra étre appliquée.

Les entreprises ne respectant pas les délais assignés seront systématiquement passibles de pénalités dites
provisoires qui seront proposées au maitre d’ouvrage, et déterminées par le coordinateur aprés accord du
Maitre d’ceuvre.

3.6 Echantillons, modeles, prototypes

Avant toute commande, il sera fourni (a prévoir dans l'offre) a I'architecte tous les échantillons et modéles
des ouvrages ainsi que les fiches techniques, P.V d'essais.

L'entrepreneur est tenu d'employer les espéces et qualités de matériels et matériaux prescrits par le maitre
d'ceuvre. En cas de divergence de point de vue avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude,
I'entrepreneur sera tenu de fournir les piéces et qualités des matériaux de référence sans plus-value.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de refuser les marques proposées si celles-ci ne semblent pas
présenter les qualités souhaitées.

Un prototype in situ par type d’ouvrage élémentaires sera exécuté par les entreprises et ce dans le
cadre du marché. Les modifications de ce prototype et le prototype lui-méme sont a prévoir dans le cadre
du marché.

3.7 Vérification des cétes, traces et dispositions

Les dimensions fournies dans le présent DCE sont purement indicatives, il appartient a I'entrepreneur de
relevés 'ensemble des coétes, avant le lancement en fabrication des ouvrages de fermetures, en prenant
compte des tolérances définit dans les DTU et les normes en vigueur. Il signalera les disconcordances, les
erreurs ou omissions qui auraient pu se produire.

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les

changements qu'il croirait utiles d'y apporter et provoquer tous renseignements complémentaires sur tout ce
qui pourrait paraitre douteux ou incomplet.
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3.8 Contrdles & Autocontrdle des ouvrages élémentaires
3.8.1  Contréles de la Maitrise d’Ouvrage

Nous attirons I'attention de I'entreprise sur le fait que des contrbles d’étanchéité seront réalisés par la Maitrise
d’Ouvrage. Plusieurs mesures seront réalisées avant le commencement des travaux afin de préciser le
niveau d’étanchéité a l'air de I'ouvrage existant. De maniére inopinée, pendant la durée du chantier, la
Maitrise d’Ouvrage réalisera des contrOles d’étanchéité sur les ouvrages de lI'entreprise. En cas de
défaillance, I'entreprise devra procéder aux travaux correctifs, sans supplément de prix.

3.8.2 Autocontrdles de I'entreprise

L’entreprise adjudicatrice devra procéder a des autocontrdles. Des fiches d’autocontréles agrémentées de
photographies (lorsque cela est pertinent) seront a produire, renseigner et transmettre a la Maitrise d’ceuvre
et a la Maitrise d’Ouvrage. Ces fiches d’autocontréles seront organisées en 4 grandes parties :

» Conception & Dimensionnement :
v' Veérification des cotes de réservation ;
v’ Vérification de la planéité et équerrage du support ;
v’ Vérifier que I'épaisseur des dormants projetés permet la mise en ceuvre d’habillage de baie
(intérieur & extérieur) ;
v Sur la base de la nomenclature du DCE, création d’'un repérage des menuiseries.

» Préparation de chantier :
v’ Vérifier de la conformité et de I'état des matériaux commandés (performances thermiques,
acoustiques, couleurs, ...) en fonction du repérage.

» Phase d’exécution :
v’ Vérification des repérages avant travaux de déposes ;
v Vérification visuelle du calfeutrement ;
v’ Vérification des pentes et des rejets d’eau des bavettes rapportées ;
v’ Vérification de I'aplomb des ouvrages mis en ceuvre ;
v' Absence de fixation en traverse basse ;
v’ Vérification que les niveaux sont dans les tolérances admissibles.

» Phase de réception :
v’ Vérification visuelle : absence de défaut ;
v’ Vérification des cotes de réservation ;
v' Vérification du bon fonctionnement des organes ;
v Finition au pourtour de la menuiserie réalisée.

3.8.3 Contréles de I'entreprise en cas de litige
Conformément au NF DTU 36.5 P1-1, les vérifications en cas de litige, s’effectuent :

» Pour I'étanchéité a I'eau d'une fenétre, en utilisant la méthode décrite dans la norme NF EN 13051.

» Pour la perméabilité a I'air in situ, en s'inspirant de la méthode d'essais de laboratoire décrite dans la
norme NF EN 1026. (Les résultats de tels essais ne peuvent en aucun cas permettre de vérifier la
classe de perméabilité a l'air de cette fenétre).
NOTA : En effet la vérification de la classe d'étanchéité a I'air d'une fenétre doit se faire strictement
selon la norme NF EN 1026 donc en laboratoire, sur une fenétre neuve, parfaitement posée, sans
avoir a respecter les tolérances du gros-ceuvre.

» Le contréle de la qualité d'aspect des vitrages se fera en appliquant les régles professionnelles
correspondantes.

» Le controle de la qualité d'aspect des éléments en aluminium anodisé ou thermolaqué, se fera en
appliquant les régles professionnelles correspondantes.
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3.9 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)

Les entrepreneurs de chacun des lots doivent la remise, en TROIS exemplaires de tous les documents
demandés dans les CCTP et plus particulierement :

Notes de calculs ;

Plans et schémas des ouvrages conformes a l'exécution ;

Bordereaux d'approbation du bureau de contréle ;

Liste des matériels et équipements avec les adresses des fournisseurs ;
Fiches techniques ;

Notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements ;
Documents particuliers demandés dans les C.C.T.P.

VVVVVYVY

3.10Prescriptions techniques particulieres : calorifuge des canalisations

3.10.1 Calorifuge des canalisations

Sauf spécifications particuliéres, le calorifuge de I'ensemble des tuyauteries cheminant en locaux non
chauffés sera constitué de manchons de mousse élastomeére, classé M1 (réaction au feu). Le calorifuge sera
obligatoirement de classe 4 (minimum) au sens de la RT2012.

Les épaisseurs de calorifuge a mettre en ceuvre seront en fonction du diameétre extérieur du tube.
L’ensemble du calorifugeage sera effectué conformément aux régles interprofessionnelles, pour I'isolation
des installations non industrielles de génie climatique, établies par le syndicat national de l'isolation. Les
travaux d’isolation respecteront le DTU 65.20 (normes NF P 52-306-1 et 52-306-2).

Le diametre intérieur des isolants correspondra au diametre extérieur de la tuyauterie.

Chaque canalisation sera obligatoirement calorifugée d’'une fagon indépendante des autres canalisations,
afin de faciliter le démontage en cas de réparation éventuelle, sans détériorer le calorifugeage des autres
canalisations.

3.10.2 Repérages des réseaux

Le repérage des tuyauteries sera réalisé aprées calorifugeage et sera réalisé selon les exigences de la norme
NF X 08-000.

Le sens d’écoulement des fluides sera indiqué soit par des fléches, soit par une extrémité en forme de fléche
si des bandes sont utilisées.
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4 Organisation, démarches préalables & installation de chantier

4.1 Organisation du chantier
4.1.1 Préparation du chantier

Une période de préparation de chantier est accordée a I'entreprise afin de préparer le chantier. Ce délai
commence a la date mentionnée a l'ordre de service. La durée sera adaptée pour permettre I'édition des
documents de préparation de chantier ainsi que I'approvisionnement des matériaux.

L’entreprise doit présenter durant cette période tous les documents d’exécution demandés par le Maitre
d’ceuvre et le Contréleur Technique afin de les faire valider par ces derniers.

La période de préparation de chantier doit permettre a I'entreprise de prendre possession du chantier,
d’effectuer les relevés de I'existant, de mettre en place linstallation de chantier, de confirmer le planning
d’exécution établi en concertation avec le Maitre d’ceuvre afin de respecter les délais du marché et d’établir
tous les documents d’exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires a la réalisation des
travaux.

Les documents sont a transmettre a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage et aux formats informatiques
de type :

» Plans et schémas en « .dwg » ;
» Tableaux en « .xIs » ou « xIsx » ;
» Textes en « .doc » ou « .docx » ;
» Fichiers divers en « .pdf ».

L’entreprise et les sous-traitants éventuels doivent réaliser dans cette période un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé a faire valider par le Coordinateur SPS. Le P.P.S.P.S. doit étre mis a jour chaque
fois que nécessaire et étre réapprouvé par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Coordinateur SPS.

4.1.2 Sécurité & Protection

L'entreprise devra se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acceés.

L’entrepreneur devra mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu’il
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d'CEuvre pour
'ensemble du chantier.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

Moyens d’accés sécuriseés ;

Sécurité périphérique en toiture ;

Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiére ;

Baches ou films de protection contre la pluie et la poussiére ;

Mise en place de toutes les protections nécessaires sur tous éléments quels qu'ils soient pouvant
étre dégrades ;

Mise en place d'une protection contre la pollution de I'environnement, par tous moyens appropri€s,
pour garantir une efficacité compléte et totale, compris toutes sujétions de conformité a la
réglementation ;

» Demande d'emprise sur le domaine public, acquittement des frais de voirie, etc...

V VVVVY

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose et la repose a l'identique en accord avec le Maitre d’CEuvre et le
Maitre d’Ouvrage de tous les éléments génants pour la bonne exécution de ses ouvrages.

Les dispositions devront étre conformes aux exigences du PGC.
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4.2 Démarches préalables
4.2.1 Constats d’huissier

HORS LOT. Les constats d’huissier, réalisés avant et aprés travaux, portant sur I'état de 'ouvrage existant,
des revétements extérieurs, des réseaux du site et de I'état des mitoyennetés, seront réalisés directement
par la Maitrise d’Ouvrage. La Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de missionner I'huissier de son choix.

» Ces PV seront réalisés a I'aide d'un support photographique détaillé.
4.2.2 Prise de possession & Connaissance des lieux

L’entrepreneur déclare avoir visité le chantier avant d’établir son offre et s’étre rendu compte par lui-méme
de toutes les difficultés et sujétions consécutives a l'importance, a la nature et a I'état des abords. En
conséquence, il ne peut jamais étre alloué de supplément quelconque pour sujétions diverses, non précisées
dans son devis.

L’entreprise prend possession des lieux dans I'état ou il les trouve lors de la notification de commande lui
prescrivant le commencement des travaux. L’entreprise doit procéder a la réception des supports avant la
mise en ceuvre de ses matériaux et matériels. Dans le cas de réserve, le Maitre d’ceuvre doit en étre
immédiatement informé par écrit.

Une fois les supports acceptés par I'entreprise, celle-ci ne peut prétendre remettre en cause ces supports et
toutes préparations ou reprises des supports sont intégralement a la charge de celle-ci dans les délais
impartis par le planning d’exécution.

4.2.3 Mission EXE, Plans P.A.C., Etudes

L’entreprise devra la réalisation de I'ensemble des notes de calculs et des plans d’exécution. Ces plans
devront étre réalisés conformément aux documents de références. L'ensemble des études comprennent la
réalisation :

Les plans d’installation de chantier ;

Les plans de méthodologie de pose ;

Les plans de coupe et de détail ;

Les notes de calcul justificatives ;

L’ensemble des réponses et justification demandé par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre ;
Les PV d’agréments des matériaux et de normalisation ;
Les avis techniques et cahiers des charges ;

Les fiches techniques ;

Les autocontréles ;

L’étude Facteur Lumiére du Jour (FLJ) ;

Liste non limitative.

VVVVVVYVYVYYVY

Ces documents seront a faire valider par le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique. Le visa du Maitre
d’ceuvre et du Controleur Technique ne décharge pas I'entreprise de ses responsabilités.

L’entreprise doit représenter tous les plans et documents, corrigés, ayant fait 'objet d’'une observation lors
du visa. L’entreprise doit modifier et mettre a jour ces plans et études en cours de chantier a chaque demande
du Maitre d’ceuvre et sans contrepartie financiére.

Tous les travaux exécutés sans visa du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique sont de la seule

responsabilité de I'entreprise. Toutes reprises, déposes ou modifications ne peuvent étre refusées par
I'entreprise et ne donnent droit @ aucun dédommagement.
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4.3 |nstallation de chantier
4.3.1 Panneau de chantier

Le panneau de chantier est d{ par le titulaire du présent lot, selon des conditions définies par le Maitre
d’Ouvrage. Il devra étre conforme aux normes en vigueur et agréé par le Maitre d’Ouvrage. || comportera la
totalité des indications réglementaires. Le panneau de chantier reprendra au minimum, les informations
suivantes :

Nom & logo du Maitre d’ouvrages ;

Nature de I'opération ;

Numéro de permis de construire & indications réglementaires ;

Nom & logo des Maitre d’ceuvre, Bureaux d’études, Coordonnateur S.P.S, Bureau de contrle...) ;
La mention « Interdiction d’accés aux personnes étrangéres » ;

La mention « Port des E.P.l obligatoires (casques, gants, chaussures de sécurité...) ».

VVVVVYYVY

Et sera composé dans les grandes lignes comme :

» Lettrage d'imprimerie noir sur fond blanc, avec image (fourni pas I'architecte) et logo des différents
intervenants en couleur ;

Dimensions minimales 1,50 m x Ht. 2,00 m ;

Etablissement d'un modéle pour approbation du maitre d'ceuvre ;

Mise en ceuvre sur un support en bois, compris contreventement (A noter que la Maitrise d’ouvrage
autorise la fixation du panneau de chantier sur la cléture existante).

YV VYV

La prestation comprend la mise en ceuvre et la maintenance, pendant toute la durée du chantier, ainsi que
la dépose et I'enlévement de ce panneau aprés les opérations de réception terminées.

Localisation : Panneau de chantier visible depuis la voie publique.
4.3.2 Clbture provisoire de chantier

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’'une cléture mobile de chantier. Son implantation sera
clairement définie sur le plan d’installation de chantier et devra s’y conformer.

L’entrepreneur a en charge les modifications de cette cloture et son entretien pour linstallation de I'aire de
chantier ou pour toute autre raison, depuis le début de son intervention sur le site en pendant toute la durée
du chantier. Il devra aprés les opérations de réception et les levés de réserves, le repliement de sa cléture.

Caractéristiques : La cléture de chantier mobile, de type HERAS ou similaire, d’'une hauteur de 2.00 m
minimum, sera constituée de panneaux métalliques mobiles avec systéme d’assemblage, encastrés sur des
plots béton amovibles. Des colliers adaptés viendront renforcés les assemblages entre les panneaux. La
cléture sera maintenue fermée en permanence.

L’installation devra comprendre un portillon d’accés piéton. Cette ouverture devra obligatoirement étre
condamnable par un systeme de fermeture a clé.

L'entreprise doit donc prévoir, outre la fourniture, la pose et le transport :

» Le maintien en état de la cloture pendant la durée des travaux ;

» La totalité des remaniements ou modifications nécessaires au bon déroulement des différentes
phases du chantier suivant les besoins des différents corps d'état ;

» La pose des panneaux de chantier réglementaires et de tout I'affichage obligatoire ;

» La dépose de la cléture et la remise en état des lieux tels qu'existants avant travaux.

Localisation : Zone de travaux, selon I'implantation définit par le P.I.C. en fermeture de la zone de base vie
et en cl6ture des pieds d’échafaudages.
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4.3.3 Balisage & Signalétique de chantier

L’entrepreneur doit, pendant toute la durée du chantier, 'ensemble des balisages et signalétiques
nécessaires au bon déroulement du chantier. L'entrepreneur devra, en respect des réglements en vigueur
et notamment, les réglements de police et les réglements des ponts et chaussées, prévoir dans son offre :

La signalétique d'accés aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier ;

La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels de chantier
et/ou interdits aux mémes personnels ;

La signalétique des circulations horizontales et verticales accessibles aux utilisateurs et au public ;
La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

La signalétique d'interdiction d'accés au chantier par le public ;

Le balisage des circulations en fonction du phasage. L'ensemble de la signalétique devra
régulierement étre maintenue en état ;

Les frais de voirie.

vV VYVVV VYV

L’entrepreneur sera seul responsable des accidents de tous types qui pourraient survenir, soit & son
personnel, soit aux tiers du fait de sa négligence.

Localisation : Zone de travaux.
434 Cantonnement de base-vie

Dés le commencement et pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur mettra a disposition de
'ensemble des intervenants et ceux pendant toute la durée du chantier, d’'une base vie compléte suivant les
demandes du P.G.C., sa prestation comprend : La location, le transport, linstallation, I'entretien et le
repliement de ses installations.

L’implantation de cette base vie sera clairement définit sur le plan d’installation de chantier et devra s’y
conformer. Elle devra notamment assurer les fonctions suivantes :

Salle de réunion
La salle de réunion sera localisée dans une salle, mise a disposition par la Maitrise d’Ouvrage. Elle sera
d’ores et déja équipée de tous les mobiliers nécessaires au bon déroulement des réunions de chantier.

Réfectoire
Le réfectoire sera localisé dans un bungalow. Il sera équipé de tables, chaises, systteme de chauffage,
climatisation, micro-onde, éviers avec eau chaude, plaque chauffante, 1 armoire...

Vestiaires
Les vestiaires seront localisés dans un bungalow. lls seront en nombre suffisant et équipés de tout le mobilier
nécessaire, notamment d’armoires métalliques, de bancs, d’un systéme de chauffage, rideaux ou stores...

Sanitaires
Mise en place, en nombre suffisant, de WC de chantier. Le contrat d’entretien du WC sera a fournir en début
de chantier.
Si passé la date d'expiration de la période de préparation des travaux, la base vie n'est toujours pas mise en
place, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de la faire totalement installer par une entreprise spécialisée
de son choix et d'en faire supporter les frais a I'entreprise défaillante.
Localisation : Zone de travaux, selon implantation définit par le P.I.C.
4.3.5 Raccordement & Branchement de chantier
L’entrepreneur a la charge du présent lot doit le raccordement des installations de chantier au réseau

électrique, d’eau potable. La prestation doit inclure la totalité du matériel nécessaire, conforme aux normes
en vigueur ainsi que sa mise en ceuvre et son repliement a la fin du chantier.
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4.3.5.1 Alimentation E.F.S. de la base-vie

L’entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre pour la durée du chantier d’'une panoplie de comptage
d’alimentation de chantier composée des éléments suivants :

» 1 clapet antipollution type EA ;
» 1 compteur d’eau froide DN 20 ;
» Vannes d’isolement amont et aval.

Il sera également prévu une alimentation des bungalows et sanitaires de chantier en tube souple type
polyéthyléne diamétre extérieur 25.

L’entreprise se raccordera sur le réseau d'eau froide existant depuis I'attente au sol dans les espaces
extérieurs.

4.3.5.2 Alimentation électrique de la base-vie

L’entreprise titulaire du présent lot doit la création d’'un comptage chantier depuis le sous-sol, conformément
au plan d’installation de chantier. Les coffrets de distribution et I'éclairage de chantier seront a la charge du
présent lot. Les consommations seront prises en charge par I'entreprise adjudicatrice du présent lot.

4.3.5.3 Raccordement au réseau d’assainissement

Les bungalows équipés d’'un point d’eau (vestiaires, réfectoire et sanitaires) seront raccordés sur le regard
de branchement situé a proximité direct de la base-vie par I'entreprise adjudicatrice du présent lot.

4.3.6 Zone de stockage & Stockage

La zone de stockage devra étre clairement indiquée sur le P.I.C. soumis pour approbation au maitre d’ceuvre,
au coordonnateur S.P.S. et a la maitrise d’'ouvrage. Cette zone sera délimitée par les clétures de chantier,
aucun stockage « sauvage » des matériaux ne sera toléré en dehors de la zone définie. La prestation
comprend la remise en état et le nettoyage de la zone a la fin des travaux.

L’entreprise doit effectuer toutes les commandes de ses matériaux et matériels en temps et en heure afin de
respecter le planning d’exécution. L'entreprise est responsable du stockage de ses matériaux et matériels
jusqu’a la réception du chantier.

A noter que I'espace in situ, dédié au stockage, est treés limité. Ce dernier ne servira que d’espace tampon.
Les ouvrages fabriqués, qui ne sont pas destinés a étre mis en ceuvre de maniére imminentes ne pourront
donc pas étre stockés sur site.

Localisation : Zone de travaux, selon implantation définit par le P.I.C. au vu des disponibilités de la maitrise
d’ouvrage.

4.3.7 Gestions des déchets

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra mettre a disposition, et ceux pendant toute la durée du
chantier, des bennes destinées a évacuer les gravois et déchets provenant de 'ensemble des travaux de la
présente opération.

L’entrepreneur veillera a afficher, de maniére a étre facilement identifiable, la nature du contenu sur les
conteneurs (logo, pictogramme, description écrite...). Les bennes seront évacuées au fur et 8 mesure de
leur remplissage.

Le titulaire du présent lot mettra en place des mesures visant a :

» Réduire au strict minimum les déchets et les pertes ;
> Quantifier les déchets de chantier ;
» Organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier ;
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» La mise en décharge et/ou traitement des déchets ;
» Fournir les bons de pesées et BSD.

L’entreprise fournira avec son offre la fiche déclarative de production des déchets de chantier dument
complétée. L’entreprise doit fournir a la Maitrise d’Ouvrage des bordereaux de suivi des déchets produits sur
le chantier et/ou les factures d’enlévement des déchets.

NOTA : Dans le cadre d’'une démarche d’économie circulaire, il doit impérativement étre prévu au
marché de base la récupération de I’ensemble des profils aluminium et des vitrages pour
revalorisation auprés d’un industriel. A noter que 25.00 % des ouvrants des menuiseries de type ME-
01 (soit 78 menuiseries) ne seront pas évacués pour revalorisation en matiére primaire. lls seront
réemployés auprés d’un acteur local pour construction de serre ou d’abris a vélos.

Localisation : Zone de travaux, selon implantation définit par le P.I.C.

4.4 Moyens d’accés et Moyens de levage

L’entrepreneur a la charge du présent lot, pourra s’il le souhaite utiliser n’importe quel type de moyens
d’accés et d’engins de levage nécessaires a la réalisation de ses travaux. Pour cela, il devra demander
I'accord, au préalable de la Maitrise d’Ouvrage, du coordonnateur S.P.S., du Maitre d’ceuvre et du bureau
de contréle.

Tout appareil de levage, avant d’étre installé sur le chantier, sera vérifié par un organisme agréé. Le rapport
de Visite Générale Périodique sera obligatoirement remis au Maitre d’CEuvre et au bureau de Contrdle. Tout
appareil de levage mobile est soumis a la méme obligation.

Dans le cas d'une mise a disposition d'entreprise tierces (sous-traitants), une convention devra étre établie
et signée par les deux parties en accord avec le coordonnateur S.P.S. Ce document a pour objet de définir
les conditions de transfert de responsabilité et comprendra : La description de I'engin, et les capacités de
charge, la condition technique et financiére de cette mise a disposition, la durée de l'intervention, tout appareil
de levage mobile est soumis a la méme obligation.

Localisation : Zone de travaux.
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5 Descriptions techniques des ouvrages élémentaires

5.1 Travaux préparatoires
5.1.1 Consignations des installations de CVC
L’entreprise devra s’acquitter de :

» L’arrét des réseaux hydrauliques des zones de travaux suivant les panoplies de chauffage présentes
en chaufferie (3 zones) ;

» L’arrét des systémes de ventilation (CTA) installées en toitures des batiments ;

» L’arrét des systémes de climatisation (Unités extérieures) installées en toitures des batiments.

Un proces-verbal de consignation des réseaux est a fournir au Maitre d’CEuvre a destination des autres corps
d’état pour intervention.

Localisation : Zone de travaux, ensemble des consignations nécessaires pour permettre le phasage de
I'opération.

5.1.2 Travaux d’ordres électrique
5.1.2.1 Consignations

L’entreprise titulaire du lot doit la consignation des installations électriques afin d’assurer la dépose et la
repose des installations électriques existantes conservées. Nous rappelons qu’une habilitation électrique
« BC » est obligatoire pour réaliser les opérations de consignations électriques. La prestation comprend,
conformément a la réglementation en vigueur :

» La séparation ;

» La condamnation ;
> L’identification ;

> La vérification.

Un proces-verbal de consignation des réseaux est a fournir au Maitre d’CEuvre a destination des autres corps
d’état pour intervention.

Localisation : Zone de travaux, ensemble des consignations nécessaires pour permettre la dépose/repose
des organes électriques présents sur les ouvrages élémentaires de fermetures a remplacer.

5.1.2.2 Dépose/Repose d’organes électriques

L’entreprise adjudicatrice du présent lot devra réaliser la dépose soignée, de I'ensemble des organes
électriques présent sur ou a proximité des ouvrages €lémentaires a remplacer, pouvant potentiellement
géner les travaux de remplacement des fermetures.

La prestation comprend également I'entreposage pendant I'entiére durée de la période de travaux et la
remise en ceuvre des équipements électriques, aprés réalisation des travaux. Cela comprend notamment les
organes suivants :

Les éclairages de sécurité (au droit des issues de secours) ;

Les lecteurs de badge pour contréle d’acces ;

Les alimentations des serrures électriques existantes ;

Les détecteurs volumétrique fixés sur les profils des fermetures existantes ;

Les alimentations électriques des portes d’ouvertures automatiques (au droit du MR-01) ;
Les alimentations électriques des rideaux d’air chauffant (au droit du MR-01) ;

Listage non exhaustif.

VVVVVYVY
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Localisation : Zone de travaux, ensemble des déposes/reposes des organes électriques présents sur les
ouvrages de fermetures a remplacer.

5.1.2.3 Controle d’acceés

Pour mémoire, il n'est pas prévu, dans le cadre de la présente opération d’ajouter du contréle d’accés sur
les fermetures a remplacer. Toutefois, il est a noter que I'ensemble des portes remplacer, possédant a I'état
initial un contrdle d’acceés par lecteur de badge, seront remplacés en conservant le contréle d’accés existant.

Localisation : Zone de travaux, conservation du systéme de controle d’accés existant.
5.1.3 Travaux de dépose/repose des faux-plafonds existants
5.1.3.1 Dépose soignée des dalles, des entretoises et de I'ossature secondaire

Pour permettre le remplacement des fermetures dans certains locaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot
devra prévoir, la dépose soignée des faux-plafonds démontables existants sur une largeur minimale d'1.00
m, puis remise en ceuvre aprés travaux.

La prestation comprend :

L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;

Dépose soignée des dalles de faux-plafond, des ossatures primaires et secondaires, pour réemploi ;
Conservation & Sauvegarde des ossatures de faux-plafond ;

Protection des ouvrages techniques contigus intégrée au faux-plafond (éclairage, bouche de
ventilation, etc.) ;

Stockage provisoire des dalles et des ossatures pour réemploi ;

Tous accessoires et sujétions de déposes ;

Liste non exhaustive.

VVV VVVYYVY

NOTA : Dans le cas ou des dalles seraient endommagées pendant les travaux de dépose/repose,
I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la dépose compléte d’'une salle pour remplacement complet des
dalles permettant la création d’un stock de dalle de remplacement afin d’éviter une piéce hétérogéne.

Localisation : Selon plans, faux-plafond démontable a déposer provisoirement pour permettre le
remplacement des ouvrages de fermetures existantes.

5.1.3.2 Repose des faux-plafonds préalablement déposés

Pour donner suite a la réalisation des travaux de remplacement des fermetures, I'entrepreneur devra
procéder a la reconstitution des faux-plafonds démontables préalablement ouvert. La prestation comprend :

» Reconstitution des ossatures primaires et secondaires du faux-plafonds ;
» Complément d’ossature sur les organes qui auront été endommagé pendant la dépose ;
» Blanchiment du faux-plafond a 'aide des dalles existantes conservées.

Localisation : Selon plans, faux-plafond démontable préalablement déposé, a remettre en ceuvre aprés
réalisation des travaux de fermetures.

5.1.4 Cloisonnement de compartimentage de chantier

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra la fourniture et la pose de cloisons de compartimentage de
chantier dont les remaniements seront directement liés a 'avancement des travaux suivant le planning et le
phasage établit par 'OPC (Cf. dossier de plans de phasage annexé au présent DCE).

NOTA 01 : L’entrepreneur devra la fourniture et pose, sur I'ensemble des portes utilisées par le chantier,

existantes et provisoires, d’'un cylindre chantier dont la variure devra étre intégrée a I'organigramme de
I'établissement afin de facilité les flux.
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NOTA 02 : L’entrepreneur devra, lors de la réalisation de la phase n°02, prévoir de diviser en 2 les travaux
a l'intérieur du réfectoire du personnel, en veillant a toujours maintenir un accés accessible au personnel de
la C.P.A.M. Par ailleurs, la zone BAR comportant les micro-ondes sera toujours accessible peu importe la
« sous-phase » d’exécution du réfectoire.

5.1.4.1 Cloisonnements provisoires panneaux isothermes

Des plans de principe, purement indicatifs sont fournis avec le présent DCE. L’entrepreneur sera seul
responsable du parfait compartimentage de chantier et devra prendre en compte I'ensemble des contraintes
du milieu occupé et notamment vis-a-vis de la sécurité et de la limitation des nuisances.

Cloison rigide provisoire, composée de rails métalliques hauts et bas fixés mécaniquement dans les
planchers en béton, afin de faire glisser des panneaux isothermes, ame PIR ép. 80.00 mm (de type
TELECLIP de chez TELEWIG ou techniquement équivalent), dans ceux-ci. Des portes d’accés compatible
avec les panneaux isothermes seront également a fournir et mettre en ceuvre.

Epaisseur :80.00 mm
Finition recto/verso : RAL 9010
Affaiblissement acoustique . -25dB

_i Réaction au feu . B, s2-d0
Résistance thermique ;3. 51 m2k/W mini

Fourniture et mise en ceuvre de la cloéture de compartimentage ;

Maintien en état de la cloison pendant la durée des travaux ;

La totalité des remaniements ou modifications nécessaires au bon déroulement des différentes
phases du chantier suivant les besoins des différents corps d'état ;

L’ensemble des accessoires et profils de finition nécessaires ;

La dépose des cloisonnements et la remise en état des lieux tels qu'existants avant travaux (y compris
la reprise des trous de fixations des rails hauts et bas au mortier, préparations et reprise de peinture).

VV VYVVY

Des cloisons de compartimentage seront installés dans les locaux serveur et archives vivantes pour assurer
une continuité de service pendant les travaux.

Localisation : Zone de travaux, selon implantation définie par les plans de phasage.

5.1.4.2 Portes provisoires semi-isolées
Fourniture et pose de portes semi-isothermiques de type PLATIMAX aluminium de chez SOMAFRAC ou
techniquement équivalent. Elles posséderont une ouverture simple action, type « a la frangaise » et seront

mises en ceuvre en recouvrement sur les cloisons de distribution isothermiques provisoires. Compris
fixations, calfeutrement des portes et finition au droit des ouvrages.

Largeur :1400.00 mm
Hauteur : 2050.00 mm
Résistance feu . Sans objet.

s Vantail principale Double béquille
Serrure . Serrure 1 point a larder
Cylindre : Variure chantier
Vantail de service : Crémone

Copie des clefs de chantier a remettre a la Maitrise d’Ouvrage & a la Maitrise d’ceuvre.
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Localisation : Zone de travaux, selon implantation définie par les plans de phasage pour les phases n°01,
02 et 03.

5.1.5 Protections complémentaires des sols fortement exposés

En complément des mesures de protection mise en place par I'entreprise titulaire du présent lot, en partie
courante. Il devra étre prévu la fourniture et pose d’'un platelage de protection des sols et du tapis de sol
encastré existant, au droit du MR-01.

La prestation comprend la fourniture et pose de plaques de bois reconstitué (OSB, CTBH...) ainsi qu’un film
polyane dont les recouvrements sont a traiter par ruban adhésif. Aprés remplacement du mur rideau MR-01,
'entrepreneur devra la dépose de la protection de sol existante et le nettoyage de la zone de travaux.

A noter que lors des travaux de dépose, une partie des revétements de sol de I'accueil du RdC et des bureaux
étages 02 et 03 contigus au MR-01 ainsi que de la salle de formation de I'étage 04 ne seront protégés des
éventuelles intempéries que par la présence de I'échafaudage. Toutes les mesures de conservation devront
alors étre prises en considération pour protéger les ouvrages existants.

Localisation : Zone de travaux, protection des sols au droit du MR-01 dans les locaux suivants : Accueil du
niveau RdC, bureaux des niveaux 02 et 03, salle de formation au niveau 04.

5.2 Travaux de déposes
5.2.1 Déposes des stores intérieurs existants
Le titulaire du présent lot devra la dépose compléte, sans récupération, de I'ensemble des stores

d’occultations intérieurs, de toutes natures (hors stores extérieurs, compris lors de la dépose des menuiseries
extérieures).

Store enroulable occultant Store vénitien Store californien

La prestation comprend :

» L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;

» Dépose des stores intérieurs, de toute nature, compris systéme de manceuvre ;

> Evacuation des gravois en zone de stockage, compris tri-sélectif et enlévement en décharge
appropriée ;

» Le bouchement des trous de fixations sur ouvrages conservés par mortier de bouchement adapté ;

» Tous accessoires et sujétions de mise en ceuvre.

NOTA : Tous les stores intérieurs enroulables (sauf pour ceux de couleur rouge, qui sont a évacuer), seront
déposés soigneusement, stockés au sein du batiment et remis en ceuvre conformément aux plans de
repérage de I'Architecte.

Localisation : Selon plans, déposes de I'ensemble des stores intérieurs existants sur les ouvrages de
fermetures a remplacer.
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5.2.2 Déposes des menuiseries extérieures et des portes existantes

Le titulaire du présent lot devra la dépose compléte, de 'ensemble des menuiseries extérieures et des portes
extérieures destinées a étre remplacées.

La prestation intégre une revalorisation des matiéres premiéres et le réemploi d’une partie des
ouvrages existants : dans le cadre d’'une démarche d’économie circulaire, il doit impérativement étre
prévu au marché de base la récupération de I’ensemble des profils aluminium et des vitrages pour
revalorisation auprés d’un industriel afin de limiter la production d’aluminium primaire.

L’entrepreneur devra justifier que les matiéres premiéres issues des ouvrages déposés est réintégrée
dans un circuit de production, et cela concerne également les vitrages en place. Une revalorisation
de ces matiéres premiéres devra bénéficier a la Maitrise d’Ouvrage.

A noter que 25.00 % des ouvrants des menuiseries de type ME-01 (soit 78 menuiseries) ne seront pas
évacués pour revalorisation en matiére primaire. lls seront réemployés auprés d’un acteur local pour
construction de serre ou d’abris a vélos. La prestation comprend :

L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;

Dépose des chassis et portes existants (ouvrants et dormants) pour remplacement par pose
traditionnelle ;

Tout coupement et/ou descellement, sciage et/ou démolitions d'ouvrages nécessaires et
bouchements, avec toutes les protections ;

La dépose des occultations existantes extérieures (compris coffre), sans récupération ;

La dépose des profils d’habillages (appuis, tableaux et habillages voussures) ;

Evacuation des gravois en zone de stockage, compris tri et enlévement en décharge appropriée
lorsqu’ils ne sont pas destinés a étre valorisés ;

Le bouchement temporaire des baies ouvertes par des plaques OSB, au cas ou un remplacement
immédiat serait impossible (a proscrire au maximum) ;

Tous accessoires et sujétions de déposes.

Le transport des 25.00% d’ouvrants issus des menuiseries de type ME-01 pour réemploi (soit 78
menuiseries) dans un rayon de 120.00 km.

YVV VYV VVV V VY

NOTA : Dans le cadre de la réalisation de ce dossier de consultation des entreprises. La Maitrise
d’Ouvrage a accepté de procéder a la dépose d’un chassis témoin afin de permettre aux entreprises
d’élaborer une méthodologie de dépose intégrant la conservation du complexe I.T.E. existant (Un
dossier de photographie est annexé au présent D.C.E.)

1) Les pieces d’appuis, en aluminium, sont collés sur la traverse basse du cadre dormant, permettant
ainsi le dégagement des rangées de parement pierre, en partie basse, au droit des chassis :

et

2) Les habillages des tableaux, également en aluminium, sont collés sur les montants du cadre dormant
et posseédent des retours fixés mécaniquement a I'ossature bois du complexe I.T.E. Les fixations sont
alors inaccessibles sans démontage des parements en pierre/composite. |l est toutefois possible de
procéder au sciage des fixations avec une scie sabre :
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3) Les coffres des stores extérieurs ainsi que les piéces d’habillage en sous-face des linteaux, se
démontent facilement aprés avoir procéder au sciage des fixations avec une scie sabre :

] i e
J
--—P-
=
—
I e
A

4) Les ouvrants sont facilement déposables considérant qu’ils sont fixés par des paumelles a visser.
Les profils dormants sont mis en ceuvre dans un précadre en acier galvanisé. Les tétes des boulons
sont glissées dans des chambres de fixation. L’écrou de serrage est donc inaccessible sans déposer
le bardage pierre/composite. Il est alors nécessaire de procéder au sciage des profils dormants pour
les évacuer. Attention, les précadres sont conservés pour permettre la mise en ceuvre des futurs
chassis (une attention particuliere sera alors apportée afin de ne pas les endommager).

Chambre de fixation

’ oy

Paumelles a visser

Précadre acier galvanisé
e

Localisation : Selon plans de I'Architecte, déposes de I'ensemble des menuiseries extérieures et portes
existantes destinées a étre remplacées.
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5.2.3 Déposes des portes automatiques existantes

Pour permettre le remplacement du mur rideau MR-01 au droit de I'entrée principale, I'entrepreneur titulaire
du présent lot devra prévoir la dépose soignée des portes automatiques existantes (aprés consignations
électriques).

La prestation comprend :

L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;
Dépose soignée des portes automatiques (aprés consignation électrique) ;
Dépose soignée du store enroulable pour réeemploi ;

Protection des ouvrages techniques contigus ;

Tous accessoires et sujétions de déposes ;

Liste non exhaustive.

VVVYVYVYY

Localisation : Selon plans, portes automatiques formant SAS d’entrée au pied du mur rideau de I'entrée
principale MR-01.

5.2.4 Déposes des murs rideaux

Le titulaire du présent lot devra la dépose compléte, de I'ensemble des murs rideaux destinés a étre
remplacées. Cette prestation comprend la dépose des chassis existants intégrés aux murs rideaux.

Comme pour les fenétres et pour les portes, la prestation intégre une revalorisation des matiéres
premiéres et un réemploi d’une partie des ouvrages existants (Cf. description ci-avant).

La prestation comprend :

L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;

Dépose des chassis intégrés au murs rideaux ;

Dépose des remplissages vitrés ou panneaux existants ;

Dépose des profils de recoupement situés a chaque nez de plancher ;

Dépose des capots serreurs, des traverses, des montants, des joints et de 'ensemble des matériaux
composants les murs rideaux ;

Tout coupement et/ou descellement, sciage et/ou démolition d'ouvrages nécessaires et
bouchements, avec toutes les protections ;

La dépose des profils de finition ;

Evacuation des gravois en zone de stockage, compris tri et enlévement en décharge appropriée
lorsqu’ils ne sont pas destinés a étre valorisé ;

Le bouchement temporaire des baies ouvertes par des plaques OSB, au cas ou un remplacement
immédiat serait impossible (a proscrire au maximum) ;

Tous accessoires et sujétions de dépose.

vV V VV VY VVVVYVY

Pour donner suite a la dépose des murs rideaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir
'ensemble des travaux de reprises des supports et des ouvrages contigus existants conservés. Cela
comprend notamment (sans étre pour autant, un listage exhaustif) :

» Reprise des trous de fixations, des éclats de béton, poussées de fer, fissures comprenant :

- Sondage méticuleux généralisé ;

- Dépose de toutes les parties non adhérentes par piquage ;

- Si nécessaire, débridage et traitement des aciers par une peinture antirouille a base alkyde
uréthane type PRIMAIRE PEP de chez ZOLPAN ou similaire ;

- Reprofilage au moyen d’'un mortier de réparation fibré type LANKOREP 730 de chez PAREX-
LANKO ou similaire, par passes successives et surfagage au moyen d’'un enduit de ragréage
type LANKOMUR 1001 de chez PAREX-LANKO ou similaire.

Page 31 sur 65



CPAM de L’Aisne — Agence de LAON SCOP d’Architecture CEuvrer / B.E. batiTECH
Remplacement des menuiseries extérieures, des murs rideaux & Protection solaire DCE V3.0 /09 septembre 2024

» Reprise des finitions :
- Reprise au mortier de bouchement a base de platre ;
- Reprise des joints souples en jonction entre les ouvrages intérieurs et entre les profils des
murs rideaux ;
- Préparation des supports et remise en peinture.

L’entreprise devra réaliser une campagne de sondages, d’essais in situ (essais d’arrachements, etc.),
note de calculs, concernant les fixations envisagées dans la structure existante.

Localisation : Selon plans, dépose compléete des murs rideaux repérés sur les plans MR0O1; MR02a &
MRO2b.

5.3 Revalorisation des matiéres premieres

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir a ce poste, la revalorisation des matiéres premiéres
issues des travaux de déposes, cela comprend :

» L’aluminium ;
» Les remplissages vitrés ;
» Les rupteurs de pont-thermique en barrette polyamide.

Les autres déchets seront évacués en décharge agréée apres tri.

Localisation : Ensemble des matiéres premiéres valorisables, issues des travaux de dépose.

5.4 Organigramme existant

L'ensemble des cylindres mis en ceuvre dans le cadre de la présente opération devront impérativement
respecter l'organigramme en place de I'établissement. Les cartes de propriété des cylindres seront
transmises par la Maitrise d’ouvrage a I'entreprise pendant la période de préparation pour commande des
cylindres.

Localisation : Ensemble des portes a remplacer comportant des serrures mécaniques.

5.5 Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.5.1 Généralités constitutives

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra la conception, la fourniture et la pose des menuiseries
extérieures aluminium RPT, en remplacement des existants déposés, conformément aux plans joints au
présent dossier.

Les menuiseries extérieures situées au RdC devront bénéficier d’un classement anti-effraction RC2.
5.5.1.1 Profilés des chassis

Les chassis seront composés de profils en aluminium a rupture de pont thermique de type WICLINE 65 EVO
a ouvrants cachés de chez WICONA ou techniquement équivalent.

L’entrepreneur du présent lot devra utiliser tous les matériaux, accessoires et quincailleries prévues par le
fournisseur de son ouvrage de menuiserie afin de respecter scrupuleusement '’ATEC ou le DTA en cours de
validité, délivré par le CSTB.

Concernant les chassis OF/OB, les profils se décomposeront en deux parties, un profil dormant et un profil
ouvrant comme suit :
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» Cadre dormant en profilés tubulaires multi-chambres et a rupture de pont thermique de 65.00 mm de
profondeur. La rupture thermique centrée est obtenue par deux barrettes serties de 30.00 mm en
PA6.6 chargées a 25.00 % de fibre de verre ;

» Ouvrants cachés a recouvrir constitués en profilés tubulaires multi-chambres et a rupture de pont
thermique de 68.00 mm de profondeur. La rupture thermique centrée est obtenue par barrettes serties
de 30.00 mm en PAG6.6 chargées a 25.00 % de fibre de verre. Le sens d’ouverture des vantaux OF/OB
devra s’effectuer vers l'intérieur conformément aux plans de I'Architecte.

Le systéeme a rupture de pont thermique devra bénéficier d'un avis technique ou d"une homologation de

gamme avec certification NF ou NF-CSTBat en cours de validité. Justification a apporter par I'entreprise.
5.5.1.2 Assemblage & Finition

Les éléments seront exclusivement assemblés par fixations mécaniques et coupe d’onglet, conformément

aux préconisations du fournisseur.

Aprés toutes les opérations de fagonnage (pergages, usinages divers), ils regoivent un traitement de type
thermo-laquage a partir de résine thermodurcissable polymérisée a moyenne température en teinte RAL au
choix de I'Architecte, et adapté a son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

LABEL QUALICOAT 2 (garantie 25 ans)
RAL 9006

lls devront avoir subi avant laquage une préparation de surface, comprenant un dégraissage, un dérochage
et un sablage. L’épaisseur minimale de poudre sera de 65 microns pour toutes les surfaces visibles et ceux,
sur 'ensemble des profilés entrant dans la composition des menuiseries extérieures.

5.5.1.3 Etanchéité des chassis
L’entrepreneur devra veiller a ce que les chassis soient complétement étanches, pour cela il devra fournir et

mettre en ceuvre tous les joints nécessaires a la fabrication des chassis.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barriére de joints EPDM
cellulaire bi-dureté, coupé dans les angles et complété par une piece d’angle ayant la forme du joint.

Il devra également tout mettre en ceuvre afin de calfeutrer et de rendre étanche a I'air ses menuiseries avec
les supports.

5.5.1.4 Remplissage vitré
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des vitrages pour ses ouvrages
suivant description ci-apres. lls devront étre mis en ceuvre selon le NF DTU 39.

Notons que nous n’avons pas repéré de chassis vitrés (ME-01 a ME-06) dont la hauteur d’allége est <90.00
cm. Dans le cas ou un chéassis vitré devrait étre mis en ceuvre a une hauteur d’allége <90.00 cm, alors le
remplissage vitré devrait étre STADIP PROTECT sur les deux faces.

Le vitrage sera de type 4/16/44.2 de chez Saint-Gobain ou techniquement équivalent, il respectera les
caractéristiques suivantes :

» Face extérieure : Vitrage composé d’'un substrat* d’épaisseur 4.00 de chez Saint-Gobain ou
techniquement équivalent.

» Cavité : ARGON 90.00% sur 16.00 mm d’épaisseur ;

» Face intérieure : Vitrage composé de deux verres* d’épaisseur 4.00 mm séparés par deux
intercalaires structurels PVB, de 0.38 mm d’épaisseur.

*Le type et le nombre de substrat (PLANICLEAR ou PARSOL GREY) seront déterminés sur les plans de
repérage de I'Architecte (en fonction de l'exposition), sous réserve de l'obtention des caractéristiques
minimales définies au présent CCTP
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La prestation comprend I'ensemble des couches et intercalaires nécessaires a [obtention des
caractéristiques minimales.

Transmission thermique Ug ; 1.00 W/(m2.K)
Epaisseur nominale ; 24.00 mm**
Affaiblissement acoustique : AC2=33dB
Sécurité : | Classe CEKAL SB (risque de bris coté intérieur)
Facteur solaire (g) ; 0.35
Antieffraction ; P2A

**Hors épaisseur des films spécifiques nécessaire pour atteindre les exigences du présent C.C.T.P.

Les remplissages vitrés seront calés sous parcloses, aprés mise en ceuvre des joints de vitrage. En phase
chantier, aprés la pose des menuiseries, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre apparents
et éviter la casse. Tout verre irisé ou brilé sera refuseé.

Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39)
laissant la libre circulation aux eaux de drainage. Une double barriere de joint EPDM permettra au
remplissage verrier d’étre correctement maintenu par les profils et les parcloses. Le choix du montage de la
parclose se fera selon I'épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du coté intérieur.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront étre effectués selon les directives du
DTU 39. Les profilés des traverses basses et intermédiaires seront équipés pour cela de busettes mise en
ceuvre en applique.

La description du vitrage ci-dessus est indicative, I'entrepreneur reste seul responsable du dimensionnement
de ces volumes verriers, en fonction :

Des volumes a vitrer ;

Des besoins de déperditions thermiques et acoustiques ;

Des besoins de protection contre le vandalisme ;

Des pressions maximums possibles provoquées par les vents ;
Des prescriptions du DTU 39 concernant la sécurité.

VVYVYVYYVY

Les vitrages mis en ceuvre devront notamment bénéficier du label CEKAL Sb.

5.5.1.5 Fixations & Calfeutrements des chassis
La fixation des menuiseries est a la charge du présent corps d'état. L’entrepreneur devra caler ses ouvrages
avant de les fixer mécaniquement dans les précadres en acier galvanisé existant. Les profils dormants sont
fixés mécaniquement aux précadres existants conservés a l'aide d'une visserie adaptée (résistance a la
corrosion), a entraxe régulier.
La prestation comprend également la mise en ceuvre d’un calfeutrement par bande de mousse polyuréthane
imprégnée de résines synthétiques, avec face auto-adhésive. La finition sera assurée par un joint de silicone
élastomere certifi¢ SNJF, de teinte au choix de I'Architecte.

NOTA : L'utilisation de mousse expansive pour calfeutrer les chassis est complétement proscrit.
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5.5.1.6 Quincailleries, ferrage & Accessoires

La prestation du titulaire du présent lot comprend la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les quincailleries,
accessoires et du ferrage des chassis sans restriction par rapport au présent descriptif, et ceux notamment
pour les organes qui pourrai étre d’'une grande importance dans la parfaite réalisation des ouvrages.

Le ferrage de chaque ouvrant sera assuré par paumelles invisibles a visser dans la feuillure du dormant et
des profils ouvrants. Les quincailleries devront étre conformes a la norme EN1191, classe de sollicitation 8
(1'000°000 de cycles a l'ouverture), selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour
les batiments publics.

Les quincailleries devront bénéficier du label NF-SNFQ. L’entreprise devra fournir 10.00% de
quincailleries supplémentaires pour permettre les opérations de maintenance de la Maitrise
d’Ouvrage (pognées de fenétre et paumelles uniquement).

5.5.1.7 Vitrophanie

Selon repérage aux plans Architecte, et notamment dans les cabinets médicaux, locaux ELSM et dans la
circulation des boxs d’accueil situés au RdC, I'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre d’un film
Effet Verre dépoli de type Scotchcal™ 5525C-314, Haze de chez 3M™ ou techniquement équivalent.
Prestation comprenant notamment :

» Le nettoyage et le dégraissage des vitrages ;
» La fourniture et I'application du film auto-adhésif.

Caractéristique technique :

» Epaisseur: vinyle 80 microns ;
» Grammage : 120.00g/m?;

» Translucidité (valeur spectrale de Tau) 87.00% +/-2.00% ;
> Adhésif : >12N/25mm ;

5.5.1.8 Bavette aluminium

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de profils en toles d’aluminium prélaquée teinte RAL au
choix de I'Architecte, épaisseur 15/10°™°, post-formées par pliage a froid formant bavette d’appui de fenétre.

Les habillages d’appui de fenétre seront clipsées sur la traverse inférieure des menuiseries et assureront
notamment la fonction de rejet d’eau, afin que les eaux pluviales ne ruissellent pas sur les fagades. Pour se
faire, ils comprendront un pliage type casse-goutte de 15.00 mm a 45°.

Les bavettes d’appuis de fenétre comporteront des oreilles pour débords en fagades. La prestation comprend
également un joint d’étanchéité a la pompe au droit de la jonction entre la tble et la menuiserie.

Localisation : En retour des baies, bavette aluminium.
5.5.1.9 Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de profils en téles d’aluminium prélaquée teinte RAL au
choix de I'Architecte, épaisseur 15/10°™, post-formées par pliage & froid formant habillage des tableaux et
de sous face de linteau. Compris épingle. La prestation comprend également un joint d’étanchéité a la pompe
au droit de la jonction entre la téle et la menuiserie. L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre
de profilés d’habillage de tableaux et des sous-faces de linteaux adaptés au complexe d’isolation thermique
par I'extérieur. Le talon des profils devra avoir une hauteur suffisante pour permettre la fixation du profil dans
les fagades. lls seront congus de maniére a pouvoir se fixer mécaniquement sur le support, de maniére
réglable dans les trois dimensions (pré-perforations 6.00 < & < 8.00 mm).
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La prestation comprend la réalisation des joints au mastic colle polymére bénéficiant du label SNJF classé
25E entre le profil d’habillage et le dormant de la menuiserie et entre le profil d’habillage et les éléments de
parement.

NOTA : Sur les pieces d’habillage de sous-face de linteaux, un casse goutte permettra d’éviter le
ruissélement des eaux pluviales.

Localisation : En retour des baies et habillage des sous-faces de linteaux des menuiseries extérieures.

5.5.1.10 Baies accessibles pompiers & E.A.S.
Conformément aux plans de I'Architecte, les baies accessibles pompiers et les baies des espaces d’attentes

sécurisés devront posséder un mécanisme d’ouverture intérieur/extérieur et devront étre matérialisées par
des films adhésifs de couleur rouge et de forme ronde.

5.5.2 Nomenclature des chassis a mettre en ceuvre
5.5.2.1 Type ME-01:900.00 x 1 500.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose de chassis vitrés, manceuvre OF/OB. Elle sera composée de

profils aluminium RPT de type WICLINE 65 EVO de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 ouvrant caché OF/OB
Dimensions approximatives | : 900.00 x 1 500.00 mm Ht.
Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT
Remplissage : Double vitrage 4/16/44.2
Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.370 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.35
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-01 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour chassis 1 vantail ;

» Poignée de manceuvre aluminium co6té intérieur ;

» Drainage caché.

Localisation : Selon plans, menuiserie type ME-01.
5.5.2.2 Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose d’ensembles menuisés, comportant fixes et ouvrants a manceuvre

OF/OB. Il sera composé de profils aluminium RPT de type WICLINE 65 EVO de chez WICONA ou
techniquement équivalent et respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.
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Composition

2 fixes + 2 ouvrants caché OF/OB

Dimensions approximatives

4 800.00 x 1 550.00 mm Ht.

Quantités Suivant plans
Profils Profils aluminium RPT
’ Remplissage Double vitrage 4/16/44.2
Finition RAL 9006

Transmission thermique

Uw < 1.180 W/m?.k

Facteur solaire (g)

0.35

Affaiblissement acoustique

AC2 =33dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-02 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour les 2 ouvrants ;
» Poignées de manceuvre aluminium cété intérieur ;

» Drainage caché.

Localisation : Selon plans, menuiserie type ME-02.

5.5.2.3 Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose de chassis vitrés, manceuvre OF/OB. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICLINE 65 EVO de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition

1 ouvrant caché OF/OB

Dimensions approximatives

600.00 x 1 500.00 mm Ht.

Quantités Suivant plans
Profils Profils aluminium RPT
Remplissage Double vitrage 4/16/44.2
Finition RAL 9006

Transmission thermique

Uw < 1.480 W/m?.k

Facteur solaire (g)

0.35

Affaiblissement acoustique

AC2=33dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-03 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour chassis 1 vantail ;
» Poignée de manceuvre aluminium coété intérieur ;

» Drainage caché.

Localisation : Selon plans, menuiserie type ME-03.
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5.5.2.4 Type ME-04 / ME-05: 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’ensembles menuisés, comportant fixes et ouvrants a manceuvre
OF/OB. Il sera composé de profils aluminium RPT de type WICLINE 65 EVO de chez WICONA ou
techniquement équivalent et respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 fixe + 1 ouvrant caché OF/OB
Dimensions approximatives | : | 1 180.00+420.00 x 1 500.00 mm Ht.
Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT
Remplissage : Double vitrage 4/16/44.2
Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.270 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.35
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries a mettre en ceuvre sur les chassis type ME-04 et ME-05 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour les 2 ouvrants ;

» Poignées de manceuvre aluminium cété intérieur ;

» Drainage caché.

Localisation : Selon plans, menuiserie type ME-04 et ME-05.
5.5.2.5 Type ME-06: 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose de chassis vitrés, manceuvre OF/OB. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICLINE 65 EVO de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 fixe
Dimensions approximatives | : 1 500.00 x 1 500.00 mm Ht.
Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT
Remplissage : Double vitrage 4/16/44.2
Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.280 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.35
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-06 :

» Drainage caché.

Localisation : Selon plans, menuiserie type ME-06.
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5.6 Portes aluminium a rupture de pont thermique
5.6.1 Généralités constitutives

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra la conception, la fourniture et la pose des portes extérieures
aluminium RPT, en remplacement des existantes déposées, conformément aux plans joints au présent
dossier.

L’ensemble des portes du projet devront bénéficier d’un classement anti-effraction RC2.
5.6.1.1 Profilés des portes

Les portes seront composées de profils en aluminium a rupture de pont thermique de type WICSTYLE 65
NG (porte renforcée pour utilisation intensive) de chez WICONA ou techniquement équivalent.

L’entrepreneur du présent lot devra utiliser tous les matériaux, accessoires et quincailleries prévues par le
fournisseur de son ouvrage de menuiserie afin de respecter scrupuleusement '’ATEC ou le DTA en cours de
validité, délivré par le CSTB.

Concernant les portes, les profils se décomposeront en deux parties, un profil dormant et un profil ouvrant
comme suit :

» Cadre dormant en profilés tubulaires multi-chambres et a rupture de pont thermique de 65.00 mm de
profondeur. La rupture thermique centrée est obtenue par deux barrettes serties de 30.00 mm en
PA6.6 chargées a 25.00 % de fibre de verre ;

» Ouvrants constitués en profilés tubulaires multi-chambres et a rupture de pont thermique de 68.00
mm de profondeur. La rupture thermique centrée est obtenue par barrettes serties de 30.00 mm en
PA6.6 chargées a 25.00 % de fibre de verre. Le sens d’ouverture des vantaux OF/OB devra
s’effectuer vers l'intérieur conformément aux plans de I’Architecte ;

» Seuils conformes a la réglementation PMR.

Le systéeme a rupture de pont thermique devra bénéficier d'un avis technique ou d"une homologation de

gamme avec certification NF ou NF-CSTBat en cours de validité. Justification a apporter par I'entreprise.
5.6.1.2 Assemblage & Finition

Les éléments seront exclusivement assemblés par fixations mécanique et coupe d’onglet, conformément

aux préconisations du fournisseur.

Aprés toutes les opérations de fagonnage (pergages, usinages divers), ils regoivent un traitement de type
thermo-laquage a partir de résine thermodurcissable polymérisée a moyenne température en teinte RAL au
choix de I'Architecte, et adapté a son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

LABEL QUALICOAT 2 (garantie 25 ans)
RAL 9006

lls devront avoir subi avant laquage une préparation de surface, comprenant un dégraissage, un dérochage
et un sablage. L’épaisseur minimale de poudre sera de 65 microns pour toutes les surfaces visibles et ceux,
sur 'ensemble des profilés entrant dans la composition des menuiseries extérieures.

5.6.1.3 Etanchéité des portes
L’entrepreneur devra veiller a ce que les portes soient complétement étanches, pour cela il devra fournir et

mettre en ceuvre tous les joints nécessaires a la fabrication des portes.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barriére de joints EPDM
cellulaire bi-dureté, coupé dans les angles et complété par une piéce d’angle ayant la forme du joint.

Il devra également tout mettre en ceuvre afin de calfeutrer et de rendre étanche a I'air ses menuiseries avec
les supports.
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5.6.1.4 Remplissage vitré

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des vitrages pour ses ouvrages
suivant description ci-aprés. lls devront étre mis en ceuvre selon le NF DTU 39. Notons que I'ensemble des
portes devront posséder des remplissages STADIP PROTECT sur les deux faces.

Le vitrage sera de type 44.2/16/44.2 de chez Saint-Gobain ou techniquement équivalent, il respectera les
caractéristiques suivantes :

» Face extérieure : Vitrage composé de deux verres* d’épaisseur 4.00 mm séparés par deux
intercalaires structurels PVB, transparent, de 0.38 mm d’épaisseur.

» Cavité : ARGON 90.00% sur 16.00 mm d’épaisseur ;

» Face intérieure : Vitrage composé de deux verres* d’épaisseur 4.00 mm séparés par deux
intercalaires structurels PVB, transparent, de 0.38 mm d’épaisseur.

*Le type et le nombre de substrat (PLANICLEAR ou PARSOL GREY) seront déterminés sur les plans de
repérage de I'’Architecte (en fonction de Il'exposition), sous réserve de ['obtention des caractéristiques
minimales définies au présent CCTP.

La prestation comprend I'ensemble des couches et intercalaires nécessaires a [obtention des
caractéristiques minimales.

Transmission thermique Ug ;| 1.00 W/(m2.K)

Epaisseur nominale ;| 33.52 mm**

Affaiblissement acoustique : |AC2=33dB

Sécurité : | Classe CEKAL SC (risque de bris + chute)
Facteur solaire (g) : 1047

Antieffraction o | P2A

**Hors épaisseur des films spécifiques nécessaire pour atteindre les exigences du présent C.C.T.P.

Les remplissages vitrés seront calés sous parcloses, aprés mise en ceuvre des joints de vitrage. En phase
chantier, aprés la pose des menuiseries, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre apparents
et éviter la casse. Tout verre irisé ou brilé sera refuseé.

Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39)
laissant la libre circulation aux eaux de drainage. Une double barriere de joint EPDM permettra au
remplissage verrier d’étre correctement maintenu par les profils et les parcloses. Le choix du montage de la
parclose se fera selon I'épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du coté intérieur.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront étre effectués selon les directives du
DTU 39. Les profilés des traverses basses et intermédiaires seront équipés pour cela de busettes mise en
ceuvre en applique.

La description du vitrage ci-dessus est indicative, I'entrepreneur reste seul responsable du dimensionnement
de ces volumes verriers, en fonction :

Des volumes a vitrer ;

Des besoins de déperditions thermiques et acoustiques ;

Des besoins de protection contre le vandalisme ;

Des pressions maximums possibles provoquées par les vents ;
Des prescriptions du DTU 39 concernant la sécurité.

VVVVYYVY

Les vitrages mis en ceuvre devront notamment bénéficier du label CEKAL Sc.
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5.6.1.5 Fixations & Calfeutrements des chassis

La fixation des portes est a la charge du présent corps d'état. L’entrepreneur devra caler ses ouvrages avant
de les fixer mécaniquement dans les précadres en acier galvanisé existant. Les profils dormants sont fixés
mécaniquement aux précadres existants conservés a l'aide d’'une visserie adaptée (résistance a la
corrosion), a entraxe régulier.

La prestation comprend également la mise en ceuvre d’un calfeutrement par bande de mousse polyuréthane
imprégnée de résines synthétiques, avec face auto-adhésive. La finition sera assurée par un joint de silicone
élastomere certifié¢ SNJF, de teinte au choix de I'Architecte.

5.6.1.6 Quincailleries, ferrage & Accessoires

La prestation du titulaire du présent lot comprend la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les quincailleries,
accessoires et du ferrage des chassis sans restriction par rapport au présent descriptif, et ceux notamment
pour les organes qui pourrai étre d’'une grande importance dans la parfaite réalisation des ouvrages.

Le ferrage de chaque ouvrant sera assuré par paumelles invisibles a visser dans la feuillure du dormant et
des profils ouvrants. Les quincailleries devront étre conformes a la norme EN1191, classe de sollicitation 8
(1'000°000 de cycles a l'ouverture), selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour
les batiments publics.

Les quincailleries devront bénéficier du label NF-SNFQ. L’entreprise devra fournir 10.00% de
quincailleries supplémentaires pour permettre les opérations de maintenance de la Maitrise
d’Ouvrage (Béquilles et paumelles uniquement).

5.6.1.7 Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de profils en téles d’aluminium prélaquée teinte RAL au
choix de I'Architecte, épaisseur 15/10°™°, post-formées par pliage a froid formant habillage des tableaux et

de sous face de linteau. Compris épingle.

La prestation comprend également un joint d’étanchéité a la pompe au droit de la jonction entre la tole et la
menuiserie.

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre de profilés d’habillage de tableaux et des sous-faces
de linteaux adaptés au complexe d’isolation thermique par I'extérieur.

Le talon des profils devra avoir une hauteur suffisante pour permettre la fixation du profil dans les facades.
lls seront congus de maniére a pouvoir se fixer mécaniquement sur le support, de maniére réglable dans les
trois dimensions (pré-perforations 6.00 < @ < 8.00 mm).

La prestation comprend la réalisation des joints au mastic colle polymére bénéficiant du label SNJF classé
25E entre le profil d’habillage et le dormant de la menuiserie et entre le profil d’habillage et les éléments de
parement.

NOTA : Sur les pieces d’habillage de sous-face de linteaux, un casse goutte permettra d’éviter le
ruissélement des eaux pluviales.

Localisation : En retour des baies et habillage des sous-faces de linteaux des menuiseries extérieures.
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5.6.2 Nomenclature des portes a mettre en ceuvre
5.6.2.1 Type PE-01:1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose d’'un ensemble menuisé intégrant une porte a 1 vantail. Elle sera

composée de profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement
équivalent et respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : | 1 vantail + 1 imposte + 1 fixe latéral

| | Dimensions approximatives | : | 1 120.00+400.00 x 2 120.00+400.00
— j Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT

Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2

=11 [Finition : RAL 9006

» Transmission thermique : Uw < 1.240 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.47

Affaiblissement acoustique | : AC2 =33dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-01 :

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

» Busette de drainage.

>
>
>
>

Localisation : Selon plans, porte type PE-01.
5.6.2.2 Type PE-02 :950.00 + 2 520.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose d’une porte simple vantail, simple action. Elle sera composée de

profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 vantail

8:_ Dimensions approximatives | : 950.00 x 2 520.00 Ht. mm
Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

| Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2

mimmll Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.320 W/m2.k

Facteur solaire (g) : 0.47

Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB
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Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-02 :

>
>
>
>

>

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Busette de drainage.

Localisation : Selon plans, porte type PE-02.

5.6.2.3 Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porte simple vantail, simple action. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 vantail

. Dimensions approximatives | : 1 020.00 x 2 300.00 Ht. mm
Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

L Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
Finition : RAL 9006

Transmission thermique : Uw < 1.300 W/m2.k

Facteur solaire (g) : 0.47

Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-03 :

>
>
>
>

>

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Busette de drainage.

Localisation : Selon plans, porte type PE-03.
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5.6.2.4 Type PE-04 :1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porte a deux vantaux tiercée. Elle sera composée de profils
aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et respectera les
geénéralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 2 vantaux tierceées

i i Dimensions approximatives | : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm
] Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

) Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
Al | | Finition : RAL 9006

ase oss Transmission thermique : Uw < 1.240 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.47

Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-04 :

YV VYVVY

v

>

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Sélecteur de fermeture ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Sur vantail principal de la porte, barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD
ou techniquement équivalent. Compris bouton fixe coté extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Sur vantail de service de la porte, crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture d’urgence, type
372 de chez BRICARD ou techniquement équivalent.

Busette de drainage

Localisation : Selon plans, porte type PE-04.
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5.6.2.5 Type PE-05-A :2200.00 + 2 520.00 Ht. mm

La porte ayant été changée en 2023, elle ne sera pas évacuéee. En revanche, elle sera relaquée en RAL
9006 pour participer a I'narmonie générale. La prestation consistera a déposer la porte en place et a la
transporter en atelier pour mise en peinture de 'ensemble (dormant et ouvrants). L’'ensemble des joints et
toute la quincaillerie sera contrdlé et remplacé le cas échéant. La porte sera ensuite remise en ceuvre par
I'entreprise a son emplacement d’origine.

Composition : 2 vantaux, 1 imposte
Dimensions approximatives | : 2 200.00 x 2 520.00 Ht. mm
Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT existant
Remplissage : Existant
Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Existante
Facteur solaire (g) : Existant
Affaiblissement acoustique | : Existant

La prestation comprend (uniquement pour la PE-05-A) :

YVVVYY

Y

>

>

Vérification de I'ensemble (joints, quincaillerie etc.), et remplacement ou ajustements le cas échéant ;
Vérification du seuil aluminium conforme PMR ;

Raccordement électrique éventuel a consigner puis remettre en ceuvre (Sélecteur de fermeture etc.)
Vérifier la conformité du ferme-porte (PMR / 100.00% réversible / force adaptée a la porte a fermer) ;
Vérifier le fonctionnement de la barre antipaniques, et remplacement le cas échéant par du type
LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent. Compris bouton fixe c6té extérieur intégrant
un cylindre européen (sur organigramme de |'établissement) ;

Déposer, consigner et reraccorder la gache électrique 1 point sur lecteur de badge existant,
compris passe-cables sur PE-05 coté extérieur ;

Sur vantail de service de la porte, vérifier I'état de la crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture
d’urgence, type 372 de chez BRICARD ou techniquement équivalent.

Busette de drainage

Localisation : Selon plans, porte type PE-05-A.
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5.6.2.6 Type PE-05-B : 2 200.00 + 2 500.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porte simple vantail, simple action. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 2 vantaux + imposte

N Dimensions approximatives | :| 2 200.00 x 2 050.00 + 45.00 Ht. mm

Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

5 Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
1 T Finition : RAL 9006

” . * | Transmission thermique : Uw < 1.200 W/m>.k

—— —— —— | Facteur solaire (9) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-05-B :

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Sélecteur de fermeture ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.

Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Sur vantail principal de la porte, barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD

ou techniquement équvalent. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur

organigramme de I'établissement) ;

Gache électrique 1 point sur lecteur de badge existant, compris passe-cables sur ME-05 c6té

extérieur ;

» Sur vantail de service de la porte, crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture d’urgence, type
372 de chez BRICARD ou techniquement équivalent.

» Busette de drainage

YV VYVVY

v

Localisation : Selon plans, porte type PE-05-B.
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5.6.2.7 Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porte simple vantail, simple action. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 2 vantaux + imposte

Dimensions approximatives | : 2 200.00 x 2 750.00 Ht. mm

E Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT

| Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
° = Finition : RAL 9006
. Transmission thermique : Uw < 1.190 W/m2.k

S — : Facteur solaire (g) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-06 :

YV VYVVY

v

>

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Sélecteur de fermeture ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Sur vantail principal de la porte, barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD
ou techniquement équivalent. Compris bouton fixe coté extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Sur vantail de service de la porte, crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture d’urgence, type
372 de chez BRICARD ou techniquement équivalent.

Busette de drainage

Localisation : Selon plans, porte type PE-06.
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5.6.2.8 Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’une porte simple vantail, simple action. Elle sera composée de
profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition X 1 vantail
g ° Dimensions approximatives | : 950.00 x 2 520.00 Ht. mm
T Quantités : Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT
s Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.320 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-07 :

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD, fermeture 3 points. Compris
bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur organigramme de I'établissement) ;
Busette de drainage.

vV VYV VVVY

Localisation : Selon plans, porte type PE-07.
5.6.2.9 Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose d’'un ensemble menuisé intégrant une porte. Elle sera composée

de profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 1 vantail +1 fixe latéral + 1 imposte

! Dimensions approximatives | : 950.00+400.00 x 2 850.00
S g Quantités X Suivant plans
o Profils ; Profils aluminium RPT
Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2

T T | Finition : RAL 9006

! Transmission thermique : Uw < 1.250 W/m2.k

== Facteur solaire (g) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB
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Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-08 :

>
>
>
>

>

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Busette de drainage.

Localisation : Selon plans, porte type PE-08.

5.6.2.10 Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porta a deux vantaux battants. Elle sera composée de profils
aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et respectera les
geénéralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 2 vantaux

Dimensions approximatives | : 1 600.00 x 2 230.00 Ht. mm

Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

f g & | Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
Finition : RAL 9006

- - Transmission thermique : Uw < 1.240 W/m2.k
Facteur solaire (g) : 0.47

Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-09 :

V. VVVYV

v

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Sélecteur de fermeture ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

Sur vantail de service de la porte, crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture d’urgence, type
372 de chez BRICARD ou techniquement équivalent.

Busette de drainage

Localisation : Selon plans, porte type PE-09.

Page 49 sur 65



CPAM de L’Aisne — Agence de LAON SCOP d’Architecture CEuvrer / B.E. batiTECH
Remplacement des menuiseries extérieures, des murs rideaux & Protection solaire DCE V3.0 /09 septembre 2024

5.6.2.11 Type PE-10 : 1000.00 + 520.00 x 2 100.00 + 520.00 Ht. mm

Conception, fabrication, fourniture et pose d’'un ensemble menuisé intégrant une porte. Elle sera composée
de profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 1 vantail +1 fixe latéral + 1 imposte

- Dimensions approximatives | : | 1000.00+520.00 x 2 100.00 + 520.00

1] Quantités . Suivant plans
Profils : Profils aluminium RPT
Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2

N i Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Uw < 1.230 W/m2.k

- E Facteur solaire (g) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-08 :

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.
Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

» Busette de drainage.

>
>
>
>

Localisation : Selon plans, porte type PE-10.
5.6.2.12 Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm
Conception, fabrication, fourniture et pose d’'une porte tiercée a deux vantaux ouvrants. Elle sera composée

de profils aluminium RPT de type WICSTYLE 65 NG de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : 2 vantaux tiercés

i i Dimensions approximatives | : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm
] Quantités : Suivant plans

Profils : Profils aluminium RPT

b ) Remplissage : Double vitrage 44.2/16/44.2
Al | | Finition : RAL 9006

ase oss Transmission thermique : Uw < 1.240 W/m2.k

— Facteur solaire (g) : 0.47
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Page 50 sur 65



CPAM de L’Aisne — Agence de LAON SCOP d’Architecture CEuvrer / B.E. batiTECH
Remplacement des menuiseries extérieures, des murs rideaux & Protection solaire DCE V3.0 /09 septembre 2024

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type PE-04 :

Paumelles cachées, a visser, entre profils dormants et ouvrants ;

Seuil aluminium conforme PMR ;

Sélecteur de fermeture ;

Ferme-porte hydraulique, de type Bricard 6451253 ou techniquement équivalent, conforme PMR.

Couleur gris métallisé. 100.00% réversible. Force adaptée a la porte a fermer ;

Sur vantail principal de la porte, barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD.

Compris bouton fixe co6té extérieur intégrant un cylindre européen (sur organigramme de

I'établissement) ;

» Barre anti-panique avec crémone, type LUXOR de chez BRICARD ou techniquement équivalent,
fermeture 3 points. Compris bouton fixe cété extérieur intégrant un cylindre européen (sur
organigramme de I'établissement) ;

» Sur vantail de service de la porte, crémone 2 points intégrant un PAD d’ouverture d’urgence, type
372 de chez BRICARD.

» Busette de drainage

V. VVVYV

Localisation : Selon plans, porte type PE-04.

5.7 Murs rideaux V.E.P. intégrant des verriéres : aspect grille
5.7.1 Généralités constitutives
5.7.1.1 Profilés de structure

Les profilés de structure des murs rideaux, montants et traverses devront étre en alliage d’aluminium 6060
extrudé selon la norme NFA 50.710. Les profils seront de type « WICTEC 60 » de chez WICONA ou
techniquement équivalent.

L’ossature sera donc composée de profils extrudés de 60.00 mm de largeur, les sections et les renforts par
tube d’acier seront définis selon les regles statiques de dimensionnement, a savoir que cette ossature devra
supporter sans désordre, son poids propre, le poids des remplissages, le poids des brise-soleils rapportés,
les surcharges éventuelles de neige et de vent et les surcharges d'exploitation dues au nettoyage.

Le profilé devra comporter plusieurs parois pour permettre :

» Une compensation des pressions extérieures et intérieures ;
» Une ventilation permanente et parfaite des feuillures de vitrage.

Les profils porteurs seront fixés mécaniquement par l'intermédiaire d’attaches spécialement congues et
favorisant un réglage dans les trois dimensions et d’éléments de calages, sur la structure porteuse du
batiment.

Tous les éléments de cette structure seront dimensionnés par des notes de calculs, a la charge de
I'entrepreneur adjudicatrice du présent lot, qui seront remis a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle
pour VISA.

Les profilés de structure seront auto-drainants et permettent I'évacuation des eaux éventuelles d'infiltration
ou de condensation vers I'extérieur, par un cheminement en continu, selon le principe de "cascade", entre
traverses et montants. Les profils cadres vitrés sont munis de rainures permettant la récupération, des eaux
de condensation et de nettoyage.

La fixation entre les profils porteurs et les traverses est assurée par une piéce de raccord de forme adaptée
dans la tubulure des profilés. Les traverses coupées droites, s’emboitent sur les profils porteurs a I'aide des
pieces de raccords, le tout fixé mécaniquement par des tiges filetées et vis a téte fraisée en acier inoxydable
avec rondelle d’étanchéité, ce principe assure la continuité du drainage.

L'étanchéité des assemblages est réalisée par injection d'un mastic d'étanchéité au BUTYL dans la piéce de
raccordement (selon les cas, I'étanchéité pourra étre faite en atelier ou sur chantier).
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5.7.1.2 Assemblage & Finition

Les éléments seront exclusivement assemblés par fixation mécanique, conformément aux préconisations du
fournisseur.

Aprés toutes les opérations de fagonnage (pergages, usinages divers), ils regoivent un traitement de type
thermo-laquage a partir de résine thermodurcissable polymérisée a moyenne température en teinte RAL au
choix de I'Architecte, et adapté a son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

LABEL QUALICOAT 2 (garantie 25 ans)
RAL 9006

lls devront avoir subi avant laquage une préparation de surface, comprenant un dégraissage, un dérochage
et un sablage. L’épaisseur minimale de poudre sera de 65 microns pour toutes les surfaces visibles et ceux,
sur 'ensemble des profilés entrant dans la composition des menuiseries extérieures.

5.7.1.3 Remplissage vitré

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des vitrages pour ses ouvrages
suivant description ci-aprés. lls devront étre mis en ceuvre selon le NF DTU 39. Notons que I'ensemble des
portes devront posséder des remplissages STADIP PROTECT sur les deux faces.

Le vitrage sera de type 44.2/16/44.2 de chez Saint-Gobain ou techniquement équivalent, il respectera les
caractéristiques suivantes :

» Face extérieure : Vitrage composé d’'un substrat*d’épaisseur 4.00 mm c6té extérieur et d’'un substrat
de type PLANICLEAR d’épaisseur 4.00 mm séparées par deux intercalaires structurels PVB,
transparent, de 0.38 mm d’épaisseur.

» Cavité : ARGON 90.00% sur 16.00 mm d’épaisseur ;

» Face intérieure : Vitrage composé de deux verres* d’épaisseur 4.00 mm séparés par deux
intercalaires structurels PVB, transparent, de 0.38 mm d’épaisseur.

*Le type et le nombre de substrat seront déterminés sur les plans de repérage de I’Architecte (en fonction de
I'exposition), sous réserve de l'obtention des caractéristiques minimales définies au présent CCTP. Les
remplissages vitrés des murs rideaux posséderont un effet miroir afin de camoufler les nez de plancher et
les recoupements coupe-feu de chaque niveau.

La prestation comprend I'ensemble des couches et intercalaires nécessaires a [obtention des
caractéristiques minimales.

Transmission thermique Ug ; 1.00 W/(m2.K)
Epaisseur nominale : 33.52 mm**
Affaiblissement acoustique : AC2=33dB
Sécurité ; Classe CEKAL SC (risque de bris + chute)
Facteur solaire (g) ; 0.05
Réflexion extérieure ; 96.70 Ra
Antieffraction ; P2A

**Hors épaisseur des films spécifiques nécessaire pour atteindre les exigences du présent C.C.T.P.
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Les remplissages vitrés seront calés sous capots serreurs, aprés mise en ceuvre des joints de vitrage. En
phase chantier, aprés la pose des menuiseries, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre
apparents et éviter la casse. Tout verre irisé ou brilé sera refusé.

Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39)
laissant la libre circulation aux eaux de drainage. Une double barriere de joint EPDM permettra au
remplissage verrier d’étre correctement maintenu par les profils et les parcloses.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront étre effectués selon les directives du
DTU 39. Les profilés des traverses basses et intermédiaires seront équipés pour cela de busettes mise en
ceuvre en applique.

La description du vitrage ci-dessus est indicative, I'entrepreneur reste seul responsable du dimensionnement
de ces volumes verriers, en fonction :

Des volumes a vitrer ;

Des besoins de déperditions thermiques et acoustiques ;

Des besoins de protection contre le vandalisme ;

Des pressions maximums possibles provoquées par les vents ;
Des prescriptions du DTU 39 concernant la sécurité.

YVVVYY

Les vitrages mis en ceuvre devront notamment bénéficier du label CEKAL Sc.
5.7.1.4 Joints & Etanchéité

L'étanchéité périphérique entre les profils porteurs / les traverses et les remplissages vitrés ou panneaux est
assurée a l'intérieur par joints EPDM sous forme de cadre vulcanisés dans les angles, elle est complétée a
I'extérieur par une piéce continue EPDM en partie haute des éléments de remplissage pour éviter la rétention
d'eau et favoriser le drainage.

L’entrepreneur devra veiller a ce que les murs rideaux soient complétement étanches a l'air et a I'eau, pour
cela il devra fournir et mettre en ceuvre tous les joints nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des
ouvrages.

5.7.1.5 Serreurs filants

Le remplissage sera maintenu par un profil serreur linéaire aluminium sur les montants et sur les traverses
(répartition selon note de calculs et abaques du fournisseur).

5.7.1.6 Fixation des ouvrants
La fixation et le calfeutrement chassis de type ME-01, intégré aux murs rideaux est a la charge du présent

corps d'état. L’entrepreneur devra caler ses ouvrages de la méme maniére que les vitrages sous les serreurs
filants fixés a la structure du mur rideau.
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5.7.1.7 Quincailleries, ferrage et accessoires

La prestation du titulaire du présent lot comprend la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les quincailleries,
accessoires et du ferrage des chassis sans restriction par rapport au présent descriptif, et ceux notamment
pour les organes qui pourraient étre d’'une grande importance dans la parfaite réalisation des ouvrages
(paumelles, ferrures, béquille de manceuvre, busette de drainage).

Le ferrage de chaque ouvrant sera assuré par paumelles invisibles a visser dans la feuillure du dormant et
des profils ouvrants. Il devra étre conforme a la norme EN1191, classe de sollicitation 8 (1'000°000 de cycles
a l'ouverture), selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les batiments
publics.
Les quincailleries devront bénéficier du label NF-SNFQ.
5.7.2 Nomenclature des murs rideaux a mettre en ceuvre
5.7.21 Type MR-01 : Mur rideau de I’entrée principal
Conception, fabrication, fourniture et pose d’'un mur rideau, intégrant des verriéres et des chassis OF/OB de

type ME-01. |l sera composé de profils aluminium de type WICTEC 60 de chez WICONA ou techniquement
équivalent et respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

ﬂT’W

/{m S|t|on Remplissage vitré fixe + MEO1
/ Quantltesw OI@B/ : 12 unités
A s/ect/ _ | V.E.P (Vitrages extérieurs parclosés)

b ' / Variante a chiffrer en pose collée

W , Double vitrage MIRASTAR

plissage : 44.2/16/44.2

Finition : RAL 9006
Transmission thermique : Ucw < 1.160 W/m2.k

Facteur solaire (g) : 0.04
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-01 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour chassis 1 vantail ;

» Poignée de manceuvre aluminium co6té intérieur ;

» Drainage caché.

La prestation comprend la fourniture et pose d’un brise-soleil fixe en lames d’aluminium fixé mécaniquement
aux montants verticaux du MR-01, conformément aux plans de I’Architecte (Cf. description ci-aprés).

A noter que I'entrepreneur devra la reconstitution des recoupements au droit des nez de plancher et des
profils de finition au droit des poteaux, dito existant. Ce recoupement devra assurer un degré coupe-feu
El120, finition tdlée RAL au choix de I’Architecte.

Localisation : Selon plans, Murs rideaux type MR-01.
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5.7.2.2 Type MR-02a et MR02b : Bandeaux verticaux de type murs rideaux

Conception, fabrication, fourniture et pose de murs rideaux, intégrant des chassis OF/OB de type ME-01. Il
sera composé de profils aluminium de type WICTEC 60 de chez WICONA ou techniquement équivalent et
respectera les généralités constitutives décrites ci-avant.

Composition : Remplissage vitré fixe + MEO1

[l Quantités ME-01 OF/OB X 3 unités pour MR02a
_1 Aspect V.E.P (Vitrages extérieurs parclosés)
- P / Variante a chiffrer en pose collée
- . i Double vitrage MIRASTAR
il Remplissage : 44.2/16/44.2
& Finition : RAL 9006
- Transmission thermique : Ucw < 1.310 W/m2.k
.E- Facteur solaire (g) : 0.04
Affaiblissement acoustique | : AC2 =33 dB

Listage des principales quincailleries & mettre en ceuvre sur les chassis type ME-01 :

» Paumelles cachées a visser entre profils dormants et ouvrants ;
» KIT OF/OB pour chassis 1 vantail ;

» Poignée de manceuvre aluminium coété intérieur ;

» Drainage caché.

A noter que I'entrepreneur devra la reconstitution des recoupements au droit des nez de plancher, dito
existant. Ce recoupement devra assurer un degré coupe-feu EI120, finition télée RAL au choix de I'Architecte.

Localisation : Selon plans, bandeaux verticaux type MR-02a et MR0O2b.

5.8 Remplacement des portes automatiques vitrées

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra le remplacement des deux portes vitrées coulissantes
automatiques existantes au droit du MR-01. Il devra la fourniture et la pose de portes automatiques
coulissantes vitrées de type TINA de chez PORTALP ou équivalent. Elles possederont les caractéristiques
suivantes :

Composition : | 2 vantaux coulissants avec fixes droit et gauche
Largeur de passage : 1 900.00 mm
Hauteur de passage : 2 150.00 mm
Longueur du mécanisme : 3 900.00 mm
Remplissage : Vitrage Stadip 44.2
Commande int. / ext. : Boitier de commande
Module de pilotage : Type NAVIBLU avec écran LCD
Détection de présence : Intérieure / Extérieure
Verrouillage : Serrure électromécanique
Puissance électrique : 50.00 Watts (sur alimentations existantes)
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La prestation comprend la remise en ceuvre du store intérieur enroulable préalablement déposé, ainsi que
de tous les équipements en place.

Localisation : Selon plans, remplacement des deux portes automatiques vitrées et coulissantes formant
SAS d’entrée au droit du MR-01.

5.9 Remplacement des remplissages PCA des verriéres et peinture des profils
5.9.1 Moyens d’accés & Moyens de levage

L’entrepreneur devra prévoir les moyens d'accés et de levage nécessaires aux remplacements des
remplissages PCA et a la mise en peinture des profils des verriéres existantes, pour conservation de
'ouvrage, cela comprend :

» Verriére réfectoire :
- Echafaudage roulant hauteur de travail 4.00 m ou tout autres moyens d’accés adaptés ;
- Moyens de levage adaptés.

» Verriére cage escalier issue de secours :
- Sapine d’acces a la toiture ou tout autre moyen d’acces adapté ;
- Moyens de levage adaptés.

Localisation : Selon plans, moyens spécifiques a mettre en ceuvre dans le cadre du remplacement des
remplissages PCA de la verriére en liaison entre le réfectoire et le batiment principal et verriére en couverture
de la cage d’escalier extérieur.

5.9.2 Dépose des remplissages PCA des verriéres existantes
Le titulaire du présent lot devra la dépose des remplissages de 'ensemble des verriéres.

Comme pour les fenétres, pour les portes et pour les murs-rideaux, la prestation intégre une
revalorisation des matiéres premiéres.

La prestation comprend :

L'ensemble des protections nécessaires des existants conservés adjacents ;

Dépose des remplissages polycarbonate existants ;

Maintient en place de 'ensemble des profils constituant les verriéres ;

Evacuation des éléments déposés en zone de stockage, compris tri et enlévement en décharge
appropriée lorsqu’ils ne sont pas destinés a étre valorisés ;

Tous accessoires et sujétions de dépose.

V. VVVYV

Localisation : Selon plans, dépose des remplissages PCA des verriéres, la premiere en liaison entre le
réfectoire et le batiment principale et la seconde en couverture de la cage d’escalier extérieur.

5.9.3 Mise en peinture des profilés existants conservés

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en ceuvre seront en conformité avec le NF DTU
59.1 et aux recommandations du fournisseur. Les travaux préparatoires a prévoir comprennent notamment :

> Elimination des zones corrodées, le cas échéant, et de la calamine par grattage, brossage, piquage
ou par balayage basse pression au jet d’abrasifs ;

> Nettoyage des surfaces avec un détergent alcalin de type NETTOYANT MULTIUSAGES de chez
ZOLPAN, compris ringage et séchage ;

> Dérochage des aciers galvanisés neufs et des alliages Iégers par I'application du DETERGENT
DEROCHANT de chez ZOLPAN, compris ringage et séchage ;
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> Application d’'un primaire antirouille a base de d’époxy bi-composant pour métaux ferreux et non
ferreux, de type PRIMAIRE PEP de chez ZOLPAN. L’application se fera en une couche, sans dilution,
a raison de 100.00 ml/m>.

Apres préparation des supports, I'entreprise titulaire du présent lot doit I'application d’'une peinture de finition
polyuréthane bi-composant décorative, en phase solvant et aspect satiné, de type STYZOL PU SATIN de
chez ZOLPAN.

Aspect : Satiné ;

Teintes : Suivant nuancier ZOLPACHROM, a définir par la Maitrise d’Ouvrage ;
Application conforme au NF DTU 59.1 ;

CLASSIFICATION AFNOR : Famille | Classe 6a (NF T 36-005).

YV V V VY

L’'application se fera en deux couches, sans dilution, comme suit :

> 1ére couche : sans dilution, a raison de 125.00 g/m?;
> 2éme couche : sans dilution, a raison de 125.00 g/m?.

Localisation : Selon plans, mise en peinture des ouvrages métallique (de couleur rouge) non remplacés
(portes techniques 1 et 2 vantaux non remplacées du niveau sous-sol et RdC, portes grilles non remplacées,
Garde-corps escalier, escalier hélicoidal de sortie de secours, garde-corps, main-courante, lisses
métalliques).

5.9.4 Remplissage P.C.A. 1200.00 joules pour verriére

L’entrepreneur devra la fourniture et pose, en remplacement de ceux-existants, préalablement déposées, de
remplissage P.C.A. (polycarbonate alvéolaire) 1200.00 joules.

Plaque de couverture translucide constituées de plaques en polycarbonate alvéolaire de type DANPALON
16 MC sextuple parois de marque EVERLITE ou équivalent coloris au choix de I'Architecte dans la gamme
du fournisseur.

Les panneaux sont extrudés a partir de résine polycarbonate pure, sans produit de charge. La protection
anti-UV apportée par coextrusion aura une épaisseur d’au moins 45 microns sur les deux faces.

» Reéactionaufeu:B—-s2-d0;
» Reésistance aux chocs de corps durs : 1200 Joules ;

D’une maniére générale, la mise en ceuvre des remplissage et I'exécution des points singuliers de couverture

devront se faire conformément aux prescriptions de I'A.T. La prestation comprend I'ensemble des sujétions
d’étanchéité en raccordement avec les toitures terrasses existantes contigués.

Localisation : Selon plans, verriere en liaison entre le réfectoire et le batiment principal et verriere en
couverture de la cage d’escalier extérieur.
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5.10Brise-soleil rapporté
L’entrepreneur devra la fourniture et pose de brises soleil constitués de lames elliptiques, en aluminium
thermolaqué, mises en ceuvre horizontalement sur structure indépendante ou intégré en fonction des
localisations. Teinte RAL au choix de I'Architecte. L’entrepreneur devra fournir les notes de calculs justifiant
de la portance structurelle des ossatures secondaires, des fixations et du dimensionnement des profils.
Il sera prévu 3 types de brise-soleil rapporté :

» En fagade Sud : Pose type auvent sur potence ;

» En facade Ouest : Pose type auvent avec retombée ;

» Sur mur rideau MR-01 de I'entrée principale : Pose intégrée aux montants du mur rideau et de la
verriére.

5.10.1 Structure indépendante : type Auvent avec retombées
En fagade SUD, les brise-soleil posséderont des lames type « aile d’avion » de 120 x 23 mm, montage fixe,

entraxes et inclinaison suivant plans de I'’Architecte et vérification de I'entreprise avec étude d’'ombrage. lls
seront mis en ceuvre par fixation mécanique sur les fagades. lls seront composés comme suit :

» Structure verticale/horizontale fixée mécaniquement en facade via des platines. Pour ce faire,
I'entrepreneur devra réaliser des percements a la scie cloche dans les parements du bardage. Cela
permettra de fixer par ancrage chimique des fixations a rupture de pont thermique de type AMO-
THERM de chez ETANCO ou techniquement équivalent. Une rosace en aluminium viendra alors
recouvrir les trous réalisés dans les parements du bardage. Compris joint mastic adapté, certifié
SNJF.

» Profils porte-lames, inclinaison suivant plans Architecte et vérification par étude d’'ombrage de
I'entreprise, fixés mécaniquement a la structure secondaire ;

> Lames brise soleil fixes en « aile d’avion » 23 x 120 mm ;

» Compris toutes les fagons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures, ouvrages
serruriers accessoires et visseries acier inox, fixations, etc.... ;

» Exécution et dimensions : principes selon plans architecte, détails a préciser par I'entreprise.

Localisation : Suivant plans, brise-soleils a mettre en ceuvre en fagades OUEST conformément aux plans
de I'Architecte.
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5.10.2 Structure indépendante : type Auvent

En fagade SUD, les brises soleils posséderont des lames type « aile d’avion » de 120 mm x 23 mm, montage
fixe, entraxe 110 mm, inclinaison suivant plans de I'Architecte. lls seront mis en ceuvre par fixation mécanique
sur les facades. lls seront composés comme suit :

» Structure horizontale (potence) fixée mécaniquement en fagade via des platines. Pour ce faire,
I'entrepreneur devra réaliser des percements a la scie cloche dans les parements du bardage. Cela
permettra de fixer par ancrage chimique des fixations a rupture de pont thermique de type AMO-
THERM de chez ETANCO ou techniquement équivalent. Une rosace en aluminium viendra alors
recouvrir les trous réalisés dans les parements du bardage. Compris joint mastic adapté, certifié
SNJF.

» Profils porte-lames, inclinaison suivant plans Architecte, fixés mécaniquement a la structure
secondaire ;

> Lames brise soleil fixes en « aile d’avion » 23 x 120 mm ;

» Compris toutes les fagons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures, ouvrages
serruriers accessoires et visseries acier inox, fixations, etc.... ;

» Exécution et dimensions : principes selon plans architecte, détails a préciser par I'entreprise.

Localisation : Suivant plans, brise-soleils a mettre en ceuvre en fagades SUD / OUEST conformément aux
plans de I'Architecte.

5.10.3 Structure intégrée au mur rideau & verriére
Au droit du MR-01, les brise-soleils posséderont des lames type « lame pour intégration » de 150.00 mm,
montage fixe, entraxe variable formant dégradé, inclinaison et espacement des lames proposées sur plans

Architecte, a vérifier par I'entreprise selon orientation (étude d’'ombrage). lls seront mis en ceuvre sous
serreurs filants des montants verticaux du MR-01. lls seront composés comme suit :

—— - B \

IS | e— e

== | “ . '\‘—\

i [
g I
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» Fixations des pattes d’inclinaisons porte-lames sous serreurs filants, inclinaison suivant plans
Architecte ;

» Lames brise-soleil fixes en « profils pour intégration » 150.00 mm ;
» Capot de fermeture en sous-face ;

» Compris toutes les fagons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures, ouvrages
serruriers accessoires et visseries acier inox, fixations, etc.... ;

» Exécution et dimensions : principes selon plans architecte, détails a préciser par I'entreprise.

Localisation : Suivant plans, brise-soleils a mettre en ceuvre en intégration aux MR-01, conformément aux
plans de I'Architecte.

5.11 Stores intérieurs
Les stores en place seront préalablement déposés et stockés avec soins et remis a la maitrise d’ceuvre pour

stockage et tri. L'entreprise devra la fourniture et la pose de stores enroulable intérieurs neufs, localisations
et quantités selon plan de repérage architecte.

» STORE ENROULABLE TOILE SCREEN

= Réaction au feu : M1

= Réflexion solaire : 9.00 %

=  Transmission lumineuse : de 3.00% a 15.00% (variable selon teinte retenue)
= Teinte voile screen : Au choix de I'Architecte et de la Maitrise d’Ouvrage
= Teinte mécanisme : Au choix de I'Architecte et de la Maitrise d’Ouvrage
= Commande : Chainette

» Guidage par cable acier : Oui

> STORE PLISSE POUR VERRIERE

» Réaction au feu : M1

= Réflexion solaire : 9.00 %

=  Transmission lumineuse : de 3.00% a 15.00% (variable selon teinte retenue)
= Teinte voile plissé : Au choix de I'Architecte et de la Maitrise d’Ouvrage
= Teinte mécanisme : Au choix de I'Architecte et de la Maitrise d’Ouvrage
= Commande : Tige télescopique

» Guidage par cable acier : Oui

Localisation : Selon plan de repérage, stores intérieurs au droit des menuiseries dito localisation existante.
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5.12Reprises & Mise en peinture des habillages de baies

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la préparation des habillages de baies intérieurs, en bois et
dérivés du bois, en vue de leurs mises en peinture. Les supports, travaux préparatoires et les conditions de
mise en ceuvre seront en conformité avec le NF DTU 59.1 et aux recommandations du fournisseur. Les
travaux préparatoires a prévoir comprennent notamment :

» Remplacement des éléments dégradés ;
» Poncgage ;

» Brossage;

» Dépoussiérage.

Apres préparation des supports, I'entreprise titulaire du présent lot doit I'application d’une peinture de finition
acrylique microporeuse pour bois, en phase aqueuse et aspect satiné moyen, de type UNISTOP BOIS AQUA
de chez UNIKALO.

» Aspect : Aspect Satiné ;

» Teintes : Suivant nuancier, a définir par I'Architecte et la Maitrise d’Ouvrage ;
» Application conforme au NF DTU 59.1 ;

» CLASSIFICATION AFNOR : Famille | Classe 7b2 (NF T 36-005).

L’'application se fera en deux couches, sans dilution, comme suit :
» 1ere couche : sans dilution, a raison de 120.00 ml/m?;
» 2eme couche : sans dilution, a raison de 100.00 ml/mZ.

Localisation : Selon plans, mise en peinture des habillages intérieurs en encadrements des menuiseries
extérieures.

5.13Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la préparation et la mise en peinture des subjectiles métalliques
ferreux et non ferreux, n’étant pas destinés a étre remplacés pour harmoniser le projet architectural.

5.13.1 Préparation des supports

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en ceuvre seront en conformité avec le NF DTU
59.1 et aux recommandations du fournisseur. Les travaux préparatoires a prévoir comprennent notamment :

> Elimination des zones corrodées, le cas échéant, et de la calamine par grattage, brossage, piquage
ou par balayage basse pression au jet d’abrasifs ;

> Nettoyage des surfaces avec un détergent alcalin de type NETTOYANT MULTIUSAGES de chez
ZOLPAN, compris ringage et séchage ;

> Dérochage des aciers galvanisés neufs et des alliages Iégers par I'application du DETERGENT
DEROCHANT de chez ZOLPAN, compris ringage et séchage ;

> Application d’'un primaire antirouille a base de d’époxy bi-composant pour métaux ferreux et non
ferreux, de type PRIMAIRE PEP de chez ZOLPAN. L’application se fera en une couche, sans dilution,
a raison de 100.00 ml/m>.

5.13.2 Peinture de finition

Apres préparation des supports, I'entreprise titulaire du présent lot doit I'application d’'une peinture de finition
polyuréthane bi-composant décorative, en phase solvant et aspect satiné, de type STYZOL PU SATIN de
chez ZOLPAN.

Aspect : Satiné ;

Teintes : Suivant nuancier ZOLPACHROM, a définir par la Maitrise d’Ouvrage ;
Application conforme au NF DTU 59.1 ;

CLASSIFICATION AFNOR : Famille | Classe 6a (NF T 36-005).

YV V V V
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L’'application se fera en deux couches, sans dilution, comme suit :

> 1ére couche : sans dilution, a raison de 125.00 g/m?;
> 2éme couche : sans dilution, a raison de 125.00 g/m?.

Localisation : Selon plans, mise en peinture des ouvrages métallique (de couleur rouge) non remplacés
(portes techniques 1 et 2 vantaux non remplacées du niveau sous-sol et RdC, portes grilles non remplacées,

Garde-corps escalier, escalier hélicoidal de sortie de secours, garde-corps, main-courante, lisses
métalliques).

5.14 Nettoyage

5.14.1 Nettoyage de chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur aura a charge le nettoyage au fur et a mesure de
'avancement des travaux ainsi que I'enlevement quotidien de tous les gravois a la décharge publique et

avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés.

L’entrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus grand soin le nettoyage dont il aura I'entiére
responsabilité.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage pourra
a tout moment faire procéder, par une entreprise extérieure de son choix, au nettoyage et sorties de gravois ;
les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.

Localisation : Sur 'ensemble des zones de travaux de la présente entreprise y compris lieux de passage.
5.14.2 Nettoyages préalables aux O.P.R. et a la livraison

L’entreprise titulaire du présent lot doit un nettoyage général du chantier (sols, murs, plafonds,
menuiseries...) avant les opérations préalables a la réception. La prestation comprend également un

nettoyage général du chantier avant la mise en service.

Les produits employés (solvants, décapants ...) les procédés mis en ceuvre (grattage) doivent étre appropriés
afin de ne pas provoquer I'altération des matériaux.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux et lieux de passage.
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6 Descriptions techniques des ouvrages élémentaires : CVC

6.1  Travaux préparatoires
6.1.1 Repérages & Prises de connaissance des installations existantes

L’entreprise doit prévoir dans son offre la réalisation de 'ensemble des études préalables a la réalisation des
travaux. Cela comprend :

Les repérages des réseaux existants in situ selon les documents mis a disposition ;

L’édition des plans d’exécution ;

La préparation et la transmission de son dossier d’exécution (fiches techniques et avis techniques
des produits mis ceuvre) ;

Le planning d’intervention ;

Liste non limitative.

VV VYVVY

6.2 Calorifuge des réseaux en sous-sol
La prestation comprendra :

» La mise en ceuvre de manchons complémentaires sur les trongons ou celui-ci est manquant (de
méme nature que l'existant) ;

Le collage des jonctions des manchons existants et ceux ajoutés ;

La mise en ceuvre de coquilles, manchons ou douelles découpés au gabarit de la courbure des
coudes existants des tuyauteries non protégées ;

La mise en place de bandes isolantes adhésives pour les raccords et les jonctions ;

Le complément d’étiquetage autocollant sur les différents fluides présents en sous-sol (chauffage
aller, chauffage retour, eau froide, eau pluviale, eau chaude, ...).

VV VYV

6.2.1 Spécifications sur le calorifuge

Afin de limiter les pertes thermiques, toutes les canalisations seront calorifugées par des manchons de
mousse élastomére auto adhésif, de résistance minimale 0,040 m2.K/W (matériel déja mis en ceuvre a
I'existant et a compléter sur les différents points singuliers des réseaux).

Les épaisseurs des manchons seront choisies fonction du diamétre extérieur des tuyauteries et de la classe
de l'isolant choisie.

Le calorifuge sera obligatoirement classé M1 et de classe 4 au sens de la RT2012.
L’isolation des tuyauteries devra se faire suivant les recommandations du DTU 45.2, a savoir :

» Chaque tuyauterie devra étre isolée individuellement ou par groupe de tuyauteries a méme régime
de températures ;

» L’isolant pourra étre soit rigide, constitué de matériau cellulaire, ou flexible, constitué de mousse
élastomére ;

» Les accessoires du réseau (brides, robinetteries, filtres, clapets) seront a intégrer dans le parcours
du calorifuge par mise en ceuvre de boitiers rigides ou souples ;

» L’enrubannage est proscrit (isolant autocollant autour des points singuliers).

Localisation : Suivant cheminements des réseaux sur plans de sous-sol.
6.2.2 Spécifications sur I'étiquetage des canalisations

Il sera prévu des repérages sur le calorifuge par étiquettes de couleur indiquant la nature du fluide transporté
et par des fleches adhésives indiquant le sens du fluide.
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L’étiquetage sera prévu pour les réseaux d’eau froide brute, d’eau froide récupérée (pluviale), d’eau chaude
sanitaire, et de chauffage.

Les étiquettes seront réparties de fagon réguliére sur 'ensemble du cheminement, soit :

» Tous les 10 ml en parcours rectiligne ;
» A chaque changement de direction.

Localisation : Suivant cheminements des réseaux sur plans de sous-sol.
6.2.3 Remise en service, essais & Contrbles
Avant la réception finale, I'entreprise devra s’acquitter des taches suivantes :
» La remise en service de tous les équipements préalablement consignés selon le phasage de
I'opération ;
» Laréalisation de tous les essais et I'établissement des autocontrbles nécessaires ;
» L’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de Plomberie — Chauffage — Ventilation
>

en nombre d’exemplaires suffisants (format au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre) ;
Le nettoyage final du chantier et des équipements installés.
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7 Variantes

7.1 Remplacement partiel des menuiseries OF/OB par des fixes

Conformément aux plans de ['Architecte, I'entreprise devra chiffrer la moins-value économique que
représente le remplacement des menuiseries de type ME-01 par des chassis fixes. Cela correspond au rep.
ME-01’ / ME-02’ et MEO3'.

Localisation : Selon plans.

7.2 Nettoyage du remplissage & Mise en peinture des verrieres PCA

Conformément aux plans de ['Architecte, I'entreprise devra chiffrer la moins-value économique que
représente le nettoyage des remplissages PCA (en lieu et place du remplacement) et la mise en peinture

des profils des verriéres existantes.

Localisation : Selon plans.

7.3 Vitrage collé pour mur rideau et bandeaux verticaux

L’entreprise devra chiffrer la fourniture et la pose du mur rideau principal et des deux bandeaux verticaux
avec du vitrage en pose collée, type V.E.C.

Localisation : Selon plans.
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