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ACCORD-CADRE DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCAP)

(CCAP n°dirce-pes-2025-maint-tunnels-EV du 24 janvier 2025)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d’ouvrage

ETAT - Ministére chargé des Transports - Direction interdépartementale des Routes
Centre-Est (DIR CE) en tant que coordonnateur d’un groupement de commande avec
la région Auvergne-Rhone-Alpes

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Mme la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Mme la Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers (arrété préfectoral n°

69 Préf Préfecture du Rhone 69-2024-04-12-00002 du 12/04/2024)

Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhone-Alpes

Objet de ’accord-cadre

Maintenance préventive et corrective des équipements des tunnels de la DIRCE, hors
automates et GTC.

Remise des offres

Date et heure limites de réception : mercredi 21 mai 2025 a 12h00
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du marché

Les prestations du présent accord-cadre concernent la réalisation de la maintenance préventive et
corrective des équipements des tunnels de la DIRCE, hors automates et GTC, avec la mise en
place d’une astreinte 24 h/24 h et 7 j/7 j pour certaines prestations.

La liste des équipements a maintenir et faisant 1’objet du présent accord-cadre est donnée au
CCTP.

Les prestations font 1’objet d’un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions de I’article R. 2162 du CCP.

Elles sont soumises aux dispositions du décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le Code
du Travalil, articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R. 4514-1 a 10, R. 4515-1 et 4
all.

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :

Département Localisation des ouvrages Service compétent
Savoie N 201, N90, ouvrages et installations de Ia
vol DIRCE.
: - SREI de Chambéry
Isére N85, N&87, ouvrages et installations de la
DIRCE.
. N 88, A72, A47, ouvrages et installations de la
Loire DIRCE. SREX de Lyon

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Un allotissement est réalisé selon 2 catégories et 2 secteurs géographiques désignés ci-apres :
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Electricité (lots xx.a) Ventilation (lots xx.b)
. . Lotl.a: Lotl.b:
Secteur Savoie/lsere (lots 1.xx) Savoie/Isére - Electricité Savoie/Isére - Ventilation
. Lot2.a: Lot2.b:
Secteur Loire (lots 2.xx) Loire - Electricité Loire - Ventilation

Par commodité, les lots des catégories « ¢€lectricité » et « ventilation » seront parfois désignés
respectivement par les termes « lots xx.a » et « lots xx.b ». De méme, les lots concernant les
secteurs Savoie—Isére et Loire pourront étre désignés respectivement par les termes « lots 1.xx »
et « lots 2.xx ».

Plus précisément :

 Les lots dits « Electricité » (ou lots xx.a) concernent 1’ensemble de la distribution HT et
BT, I’éclairage du tunnel et les capteurs de luminosité associés et des équipements de
sécurité (hors automates) alimentés €lectriquement en local technique, niche ou galerie.

* IIs concernent par ailleurs les détecteurs de véhicule hors gabarit.

* Les lots dits « Ventilation » (ou lots xx.b) concernent les équipements de ventilation des
tunnels et les capteurs de contrdle de 1’atmosphére associés, de conditionnement de I’air
des locaux techniques, certains équipements de lutte contre 1’incendie et les portes coupe-
feu.

Les lots 1.a et 1.b donneront lieu a des commandes de I’Etat. Le lot 2.a donnera lieu a des
commandes de I’Etat et de la Région Auvergne Rhone-Alpes. Le lot 2.b donnera lieu a des
commandes de la Région Auvergne Rhone-Alpes.

En résumé, la répartition des commandes est la suivante :

Electricité (lots xx.a) Ventilation (lots xx.b)
C Lotl.a: Lotl.b:
Secteur Savoie/lsére (lots 1.xx) Commandes passées par 1’Etat Commandes passées par 1’Etat
Lot2.a: Lot2.b:
- TC de la Terrasse et tunnel de | Commandes passées par la région
Secteur Loire (lofs 2.xx) Rlve-de-(,her : coTr}mandes Aura
passées par 1’Etat
- autres ouvrages : commandes
passées par la région Aura

1.3 - Intervenants et forme des notifications

1.3.1 Mandataire du maitre de I’ouvrage
Sans objet

1.3.2 Responsable de I’exécution des prestations et changement des intervenants

Le titulaire indique a 1’acheteur le nom et les coordonnées professionnelles de la personne unique
chargée de conduire et de diriger I'exécution des prestations en son nom.
En cas de changement au niveau de I’équipe d’intervenants, le titulaire informe sans délais
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I’acheteur et dispose de 8 jours (par dérogation a I’article 3.4.3. du CCAG) a compter de cette
date pour communiquer les noms et titres du remplagant a 1’acheteur. L’acheteur a 20 jours pour
récuser le remplacant, au-dela de ce délai, le silence vaut acceptation. En cas de récusation, le
titulaire a 8 jours pour présenter un nouveau remplagant. Son acceptation est faite dans les
mémes termes que précédemment.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants par
I’acheteur, I’accord cadre peut étre résilié pour faute.

En cas de modification de la situation du titulaire (statuts, procédures collectives, fusion, rachat
...), ce dernier doit avertir I’acheteur dans un délai maximal de 1 mois a compter de la
survenance de 1’événement.

En cas de redressement judiciaire et si le titulaire n’informe pas l’acheteur dans le délai
précité, celle-ci, conformément a ’article L. 2141-12 du code de la commande publique, se
réserve le droit de résilier le contrat sans mise en demeure préalable.

1.3.3 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par ’article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1.6.3.

1.3.4 Conduite d’opération

Sans objet

1.3.5 Maitrise d’ceuvre

Sans objet

1.3.6 Contréle technique

Sans objet

1.3.7 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Un coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs, de
catégorie 2, interviendra sur le marché. Les spécificités sont détaillées a 1’article 7.3.8 du présent
CCAP.

1.3.8 Ordonnancement, coordination et Pilotage du Chantier

Sans objet

1.3.9 Autres intervenants

Sans objet
1.3.10 Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour les besoins de I’exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont
habilitées a représenter le RPA aupres du titulaire :
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* Le chef du Service Régional d’exploitation compétent, le Chef du district, le Chef de PC
(poste de coordination) compétent, le chef du Service Exploitation et Sécurité, pour
assumer, selon 1’article 3.3 du CCAG, les fonctions suivantes :

= La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en
fait la demande ;

= La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
I’article L.2193-14 du CCP ;

= La réception de I’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants
indirects ;

= Laréception de I’information émanant du titulaire de I’absence de transmission de
I’état d’acompte ;

= Laréception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général ;

= La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées
par le titulaire sur le décompte général ;

= La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I’article L 4532-
9 du Code du travail.

1.3.11 Notification des décisions

Toutes les notifications au titulaire des décisions ou communication d’informations liées a
I’exécution du présent marché, qu’elles fassent courir un délai ou non, sont réalisées par
voie électronique, soit par la plateforme de dématérialisation, soit par courriel. En
complément de article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Par réciprocité, la notification au représentant de I’acheteur ainsi qu’aux personnes désignées
dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a 1’adresse
¢lectronique figurant a I’article premier de I’acte d’engagement.

La plateforme de dématérialisation PLACE permet 1’envoi de courriers ou documents par voie
¢lectronique avec avis de réception et horodatage des échanges. La messagerie sécurisée de
PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I’horodatage de tous les échanges,
y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de la réception de I’information.

Une adresse courriel doit étre désignée par le titulaire et indiquée dans I’acte d’engagement.
Dans le cas d’un envoi par courriel :

o Si la décision ou I’information fait courir un délai en mois ou en jours : dans le cas ou
le titulaire n’accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée en
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utilisant la plateforme de dématérialisation ou par courrier RAR et il sera réputé
’avoir recu 24 heures apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial.

© Si la décision ou I’information fait courir un délai en heures : dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception dans I’heure, une copie du courriel lui sera
adressée en utilisant la plateforme de dématérialisation de 1’acheteur et il sera réputé
I’avoir regu 1 heure apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial.

Le titulaire met en place une organisation interne adéquate afin d’assurer la bonne réception et le
bon niveau de lecture des messages recus a I’adresse électronique pouvant étre utilisée a fin de
notification ou sur la plateforme de dématérialisation de I’acheteur (PLACE). Sous peine de se
voir appliquer les pénalités prévues a Darticle 4, il doit avoir pris connaissance des messages
recus et accusé leur réception sous 1 jour ouvré.

Par réciprocité, la notification au représentant de 1’acheteur ainsi qu’aux personnes désignées
dans les pieces particuliéres ou générales du marché des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

Pour les demandes d’interventions :
Les demandes d’intervention se font :

* soit par téléphone avec le numéro d’astreinte fourni par le titulaire sur 1’acte
d’engagement ;

* soit via I’adresse ¢électronique indiquée également sur 1’acte d’engagement.

Si le titulaire n’accuse pas réception par courriel de la bonne prise en compte de la demande (cf.
1.8 et 4.5.2 du CCTP), il sera réputé avoir recu la demande 20 minutes apres [’heure d’émission
de I’appel pour les demandes tres urgentes ou 60 minutes ouvrées apres 1’heure d’émission de
I’appel ou d’envoi du courriel pour les demandes urgentes et normales.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur et aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1.4 - Travaux intéressant la « Défense » - obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

1.4.1 Mesures de sécurité

Sans objet.

1.4.2 Dispositions relatives aux prestations intéressant la ""Défense"
Sans objet.

1.4.3 Obligation de discrétion
Sans objet.
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1.5 - Controle des couts de revient

Sans objet

1.6 - Dispositions générales

1.6.1 Mesures d’ordre social — Application de la Réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I’article 41 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par les dits articles.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marche.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 4 5 du
Code du Travail.

1.6.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1.6.2.1 Intervenants étrangers
En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls

compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié¢ a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.
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En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marche,
le titulaire doit remettre au maitre de ’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 4 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R. 2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

«J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I’exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ........cccceeeeeenennne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
’article 3.5 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais. »

En application de I’article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1.6.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit, conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du Code du travail, désigner
sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

© ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
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France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang ;

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 41 du CCAG.

c) Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
Code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du Code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1’article
4.2.4.

1.6.3 Assurances

1.6.3.1 Assurances
a) Responsabilités :

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

b) Assurances de responsabilité civile de droit commun :

. Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris 1'acheteur
public, a la suite de tout dommage corporel, matériel, immatériel consécutif et immatériel non
consécutif, du fait des prestations avant ou apres son exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :
— Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux
visés au paragraphe "autres garanties" ci-apres : 3 000 000 € par année d'assurance ;
— Dont : dommages corporels 9 000 000 € par année d'assurance ;
— Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 1 500 000 € par année
d'assurance.
Autres garanties :
— Dommages immatériels non consécutifs : 200 000 € par année d'assurance ;
— Dont : dommages résultant d'une atteinte a la propriété intellectuelle 150 000 € par année
d'assurance ;
—  Dommages aux biens confiés 150 000 € par sinistre ;

— Reconstitution de documents/ médias confiés 30 000 € par sinistre.
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Lorsqu'un méme sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, I'engagement maximum
de l'assureur n’excédera pas, pour l'ensemble des dommages, le plus €élevé des montants prévus
pour ces garanties.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir, dans les 15 jours suivant
la notification du marché, une attestation émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. IlIs doivent
adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1.6.3.2 Dispositions communes

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses (leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses (leurs) primes d’assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurance (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son
(leur) assureur de responsabilité décennale, 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une
assurance complémentaire dont le cott sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1.6.4 Protection des données personnelles

Conformément aux dispositions de ’article 5.2 du CCAG-FCS, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, I’acheteur et le titulaire sont tenus de respecter la réglementation en vigueur
relative a la protection des personnes physiques a 1’égard du traitement de données a caractere
personnel et, en particulier, le réglement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres le « RGPD ») et a la loi n°78-17
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du 6 janvier 1978 relative a I’informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre, toute
transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de 1’Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du contrat, les modifications éventuelles, demandées par 1’acheteur pour se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu & la signature d’un avenant par les parties au
contrat ou, en I’absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par 1’acheteur.

Il est précisé que D’acheteur et le titulaire sont amenés a s’échanger des données a caractere
personnel concernant leurs agents, y compris plus généralement toute personne participant a leur
activité (stagiaires, intérimaires, ...), pour les seules finalités liées a 1’exécution et au suivi du
marché (conclusion, exécution, communication par I’acheteur de ses instructions de traitements
conformément a I’article 1.1, ...). La partie recevant ces données a caractére personnel agira en
qualité de responsable du traitement de ces données au sens du RGPD et fera son affaire de
respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

Pour les besoins du présent article, le « Responsable du traitement » est dénommée 1’acheteur et
le sous-traitant, au sens du RGPD, est dénommé « le titulaire ».

1.6.5 Clauses sociales et environnementales
1.6.5.1 Clauses sociales

Sans objet
1.6.5.2 Clauses environnementales

Un critére de performance en matiére de protection de l'environnement est prévu comme critére
de jugement des offres.

1.7 - Clauses de réexamen

1.7.1 Clause de réexamen n°l — Prestations de maintenance devenues nécessaires

Il est prévu une clause de réexamen afin d’inclure des prestations de maintenance devenues
nécessaires et non réalisables en 1’état des pieces contractuelles.

L’identification des prestations de maintenance corrective ou préventive devenues nécessaires est
faite par I’exploitant ou par le titulaire dans le cadre d’une intervention :

» Lorsque I’identification est faite par I’exploitant et qu’elle n’entre pas dans le cadre d’une
intervention de maintenance, 1’exploitant formule une demande de Proposition
Technique et Financiére (PTF) a laquelle le titulaire est tenu de répondre dans le délai
fixé par I’exploitant. Ce délai ne peut étre inférieur a 7 jours et ne peut &tre supérieur a 15
jours.

* Lorsque I’identification est faite par le titulaire dans le cadre d’une intervention de
maintenance, la livraison de la PTF est due au titre de la prestation de maintenance dans
le délai demandé au CCTP (art. 4.5.2).

Cette PTF contient notamment un projet de bon de commande reprenant les prix existants et ceux
devant étre ajoutés au BP, ainsi que les différentes modalités techniques et des délais de
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réalisation engageant. Pour les prix a ajouter au BP, la PTF en fournit une décomposition s’ils
sont forfaitaires ou un sous-détail s’ils sont unitaires. Les devis des fournisseurs et sous-traitants
sont joints.

En cas de retard dans la production de la PTF, il est appliqué les pénalités prévues a I’article
4.3.4. Une PTF peut donner lieu a plusieurs échanges entre 1’exploitant et le titulaire avant d’étre
finalisée.

A la réception de la PTF :

* En cas d’accord sur le prix et la chose, le RPA notifie au titulaire 1’acceptation de la PTF
par ordre de service (OS) et la modification du marché avec 1’inclusion de cette dernicre
aux pieces contractuelles ;

* En cas désaccord :

o Le RPA a la possibilité de notifier par OS au titulaire la mise en ceuvre des prestations
sur la base d’un prix provisoire dont il fixe le montant. Les prix notifiés par 1’OS
doivent permettre de rémunérer le titulaire a un niveau le plus proche possible du prix
qui sera arrété finalement ;

o Pour I’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par cet OS si, dans le délai de 30 jours suivant I’OS qui lui a
notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation a I’exploitant en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu’il propose ;

o Lorsque le RPA et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci
font I’objet d’un avenant.

Il est précisé que cet OS ne se substitue en aucun cas au bon de commande nécessaire a
I’enclenchement de la prestation ainsi acceptée.

1.7.2 Clause de réexamen n°2 — Fourniture de piéces de rechange

Pour la fourniture de pieces de rechange non prévues au BP que le titulaire doit utiliser pour la
réalisation de ses interventions, il est mis en place un Coefficient de Peine et Soins (CPS) fixé
dans le BP du titulaire. Ce coefficient s’applique sur la facture HT fournisseur. Les matériels
concernés doivent nécessairement avoir fait 1’objet d’un devis préalable, validé par le RPA.

Afin de se prémunir d’un risque de surfacturation :

* Dés lors qu’il n’existe pas d’exclusivité de distribution sur le territoire ou qu’il existe
plusieurs matériels de qualité équivalente approuvés par 1’exploitant, I’exploitant pourra
demander au titulaire de produire trois devis pour justifier le choix de son fournisseur. Si
le devis qu’il est proposé de retenir n’est pas le moins cher, il produit une justification
(incompatibilit¢ avec la prestation attendue, maintenabilit¢ ou qualité supérieur d’un
matériel, etc) ;

* Les accords contractuels créant des réductions de prix hors facture (communément appelé
« marges arrieres », tel que des contrats de type RFA - Remise de fin d’année), qui
intéresse le titulaire aux prix et quantités de vente, sont strictement proscrits sur les
produits concernés par 1’utilisation du CPS ;

* S’il trouve de lui-méme un fournisseur moins cher, I’exploitant peut substituer un
fournisseur propos¢ par un autre, a premiere demande. D¢s lors, le CPS est diminué de 5
points (ex : s’il est fixé a 120 %, il passe alors a 115 %).
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1.7.3 Clause de réexamen n°3 — Crise sanitaire

En cas de survenance d'une nouvelle crise sanitaire comparable a celle que nous avons connue en
2020 (COVID 19), une clause de réexamen telle que prévue par l'article R2194-1 du CCP est
inscrite au marché.

Cette clause permet le réexamen des conditions d'exercice du contrat par OS, a I'issue de chaque
grande phase de la crise sanitaire, lorsque les autorités allégent ou au contraire renforcent les
mesures de protection et au moment de la levée définitive des contraintes.

Le titulaire proposera a l'acheteur public les ajouts ou les modifications induites. Si elles sont
justifiées (preuves formelles a apporter), elles seront approuvées ou dénoncées par le RPA dans
les 15 jours suivant une réunion de concertation titulaire/représentant(s) du RPA organisée a
I’initiative du titulaire. Elles se traduiront par la définition de prix nouveaux, basés sur les prix du
marché et incluant les nouvelles contraintes liées a la crise sanitaire. Une modification du délai et
du planning d'intervention pourra également étre mise en ceuvre.

Le titulaire est tenu de soumettre au pouvoir adjudicateur un dossier motivé permettant de
justifier le réexamen des conditions du marché. Le dossier contient notamment :

* Organisation générale - Politique globale du titulaire dont modalité d'organisation des
prestations

* Impact sur le marché

* Impact sur le planning

« Cott supplémentaire

* Tout document permettant de prouver la véracité des arguments du titulaire.

Les conditions de mise en ceuvre de cette clause sont identiques a la clause de réexamen n°l
(accord et désaccord).

1.8 - Passation des commandes

En complément de I’article 3.7.1 du CCAG FCS, les commandes successives sont adressées sous
forme de bons de commandes signés par toute personne ayant regu délégation de signature.

Par application de P’article 3.1 du CCAG FCS, les bons de commandes pourront étre émis par
courriel a I’adresse que le titulaire aura bien voulu faire apparaitre dans 1’acte d’engagement ou
encore par la plateforme de matérialisation du RPA (type PLACE). Le titulaire devra fournir un
accusé de réception dans le délai maximum de 24 heures ouvrées. Le rapport de transmission du
pouvoir adjudicateur fera foi en cas de contestation.

Les bons de commande pourront étre adressés du lundi au vendredi de 8 h a 18 h.
Chaque bon de commande précise :
* La qualité de I’acheteur, Etat ou région Aura ;

* Les conditions d’exécution et en particulier les modalités d’intervention sur les
équipements en exploitation et le cas échéant le délai d’indisponibilité des équipements ;

» La désignation et la catégorie/nature des équipements ;
* L’objet de I’intervention ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires et les quantités commandées ;
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* Le montant par catégorie/nature de produits ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;

* Le lieu d’exécution/de livraison et la zone géographique concernée (Voie, PR Début- PR
Fin, Sens de circulation, etc.) ;

* Le délai d’exécution, de livraison et leurs points de départ ;

e Laréférence du marché.

1.9 - Ordres de service

L’ordre de service (OS) est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités
d’exécution des prestations prévues par le marché. Les ordres de service sont notifiés par le
représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire dans les conditions de I’article 3.8 du CCAG.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

A-Pieces particulieres

* L’acte d’engagement du marché et ses annexes éventuelles, en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du
RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent Cahier des Clauses Administrative Particulieres du marché (CCAP) et ses
annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait
seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du marché et ses annexes,
dont ’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

* Le bordereau des prix du marché (BP) ;

* Les propositions techniques et financicres et les devis acceptés.
B-Piéces générales
Les documents applicables sont :

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de fournitures et services approuvé par arrété¢ du 30 mars 2021 et I’ensemble
des textes qui I’ont modifié.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG, seul ’acte d’engagement est notifié. Les autres picces
sont celles contenues dans I’offre du titulaire ou mises en ligne sur le profil acheteur.

C-Engagements unilatéraux de 1’entreprise

A TPappui de son offre, le titulaire a présenté les documents suivants qui constitue des
engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d’ouvrage qui pourront par conséquent a
tout moment, exiger de D’entrepreneur le strict respect des dispositions contenus dans ces
documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits,
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de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniere, notamment a I’appui
d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis
en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

. Mémoire technique en toutes ses composantes, prévu par le Reglement de Consultation ;

. Classeurs de maintenance.

ARTICLE 3 - PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 - Tranches conditionnelles

Sans objet

3.2 - Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I’ensemble des prescriptions définies dans les pieéces du marché.

Hormis les facilités dont pourrait bénéficier 1’entreprise pour I’installation de ses chantiers, le
maitre de I’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le montant est défini dans le bordereau des prix (BP).

Si nécessaire, et par ordre de service, le titulaire fournira :

* Une décomposition de tout ou partie des prix forfaitaires ;
* Un sous-détail de tout ou partie des prix unitaires.

Tout prix nouveau n’entrant pas dans le champ d'application des clauses de réexamen fera 1’objet
d’un avenant dans les conditions fixées a ’article 23 du CCAG.

3.3 - Reéglement des comptes

3.3.1 Contenu des prix

Les stipulations du CCAG sont applicables.
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix. Tout prix nouveau n’entrant pas
dans le champ d’application des trois clauses de réexamen fera I’objet d’un avenant au marché.
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3.3.2 Modalités du réglement des comptes du marché

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera trimestrielle. Pour les PME, la périodicité pourra étre mensuelle a
la demande titulaire.

Toutefois, les prestations pourront €tre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, aprés accord du RA, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

Tout prix nouveau n'entrant pas dans le champ d'application des clauses de réexamen fera 1'objet
d'un avenant au marché dans les conditions fixées a l'article 23 du CCAG.

3.3.3 Facturation sous forme électronique

NB : le terme « facture » désigne dans les marchés « le projet de décompte ».

Conformément aux L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, ’obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme €lectronique s’impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article D. 2192-2 du CCP, les informations suivantes :

* Le numéro de marché (Région) ou engagement juridique (EJ long Etat) qui sera transmis
par les services ordonnateurs a la suite de la notification du marché ;

e Le numéro d’engagement juridique Etat (EJ court) ou Région, selon le bon de
commande ;

« Le numéro de SIRET du destinataire (Etat 110 002 011 00044 ou Région 200 053 767
00014, selon le bon de commande) ;

* Le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par les services
ordonnateurs a la suite de la notification du marché ;

* La désignation de I’émetteur et du destinataire de la facture ;

* Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ¢établie par I’émetteur
de la facture ;

* Le numéro de compte bancaire ou postal a créditer ;

e Les références du bon de commande ;
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* La quantité et la désignation des fournitures livrées ou des prestations réalisées ;
* La date de livraison des produits et la date d’exécution des prestations ;

* Le prix unitaire hors taxe des produits livrées ou des prestations réalisées ou leur prix
forfaitaire ;

* Le montant total hors TVA ;

* Le montant de la taxe a payer (répartition des montants par taux de taxe ou cas échéant
bénéfice d’une exonération) ;

¢ Le montant total TTC ;
e La date d’émission de la facture ;

* En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par 1I’opérateur économique ;

* En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur

montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC ;

e Lamention « Autoliquidation de la TVA par I’entrepreneur », le cas échéant.

3.3.4 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter du dépdt de la DP (s’il n’est pas refusé).

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L. 2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R. 2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 (quarante) euros.

Le délai de paiement est suspendu :

e Sila facture fait ’objet d’un rejet de la part de I’acheteur ;

e En cas de changement dans I’identification de I’entreprise titulaire (raison sociale,
coordonnées bancaires, etc.) tant que les pieces justificatives correspondantes n’auront pas
été transmises et, le cas échéant, un avenant établi et notifié.

3.3.5 Modalités particuliéres

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure I’acheteur de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre di par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application
des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3.3.6 Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnement.

3.3.7 Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 10.2.4, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1
du présent CCAP, moins 3 mois.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo)
3.3.8 Choix de ’index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1’objet
du marché est :

e FSD 2 : Frais et Services Divers 2

Il est publié :
e sur le site internet du Moniteur.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, y compris celles qui
résultent de ’application de ’article 10.1 du CCAG.

3.3.9 Modalités de révision des prix

Les prix sont révisés a chaque date anniversaire (date de notification de 1’accord cadre), en
application de la formule suivante :

P,=P,x k+(1—k)x(£)
IO
k=0,15
P, : prix révisé
Py : prix initial
I; : derniére valeur de I’indice mise en ligne a la date anniversaire moins 3 mois
I, : valeur de I’indice a la date du mois mo tel que mentionné a I’acte d’engagement.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur. Il n’y aura pas de révision
provisoire.

Dans le cas ou un indice ne serait plus publié par les services éditeurs de statistiques (INSEE,
etc.) pendant la durée du contrat mais qu’un indice de substitution serait mis en place, I’acheteur
prendra acte de ce changement par ordre de service. Dans I’hypothése ou ’indice supprimé ne
serait pas remplacé par un nouvel indice, I’acheteur choisira de nouveaux indices et/ou index par
avenant.

Les prix seront révisés annuellement a I’initiative du titulaire. Il devra transmettre un nouveau
bordereau de prix, incluant les valeurs des indices retenus, au moment de la révision des prix et
avant toute facturation aux prix révisés. Ce bordereau fait I’objet d’une vérification par 1’acheteur
dans le délai de 15 jours a compter de sa transmission par le titulaire. Par dérogation a I’article
10.2.2 du CCAG-FCS, les prix révisés ne sont appliqués qu’aux bons de commande émis apres
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validation de la révision par 1’acheteur.

3.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont des sommes forfaitaires dues par le titulaire lorsqu'une obligation
contractuelle n'est pas respectée. Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un ¢état de 1’Union Européenne n’ayant pas
d’établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impoOts (article 283-1) justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

* le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des
ImpOdts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I’égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I’ouvrage. Le maitre d’ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la
base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3.5- Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectu¢ selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

* Dé¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, ’avenant ou 1’acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION ET PENALITES

Par dérogation a ’article 14.1.3 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
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4.1 - Délai de réalisation

La durée maximale d’exécution est fixée sur chaque bon de commande.
En tout état de cause, la durée d’exécution des bons de commande ne peut pas excéder une durée
de 6 mois apres la fin de 1’accord-cadre.

4.2 - Pénalités pour retard
Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité. Par
dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l’article 14.1.1, les pénalités pour retard sont encourues sans qu’une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

Par dérogation a D’article 14.1.1 et 14.1.2 du CCAG, le montant de la pénalité journaliere de
retard est fixé a 1/300éme du montant hors taxes.

4.2.1 Retard d’intervention

Pour chaque retard d’intervention constaté, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €
(deux cents euros) a laquelle s’ajoute :

* Pour les demandes d’intervention treés urgentes, 150 € (cent cinquante euros) par demi-
heure de retard ;

* Pour les demandes d’intervention urgentes, 150 € (cent cinquante euros) par heure ouvrée
de retard ;

* Pour les demandes d’intervention normales, 150 € (cent cinquante euros) par demi-
journée ouvrée de retard.

A noter que le prix 102 du bordereau des prix devant notamment rémunérer les dispositions
organisationnelles nécessaires au respect des délais, il pourra également étre procédé a une
réfaction du prix 102 en cas de manquement constaté.

4.2.2 Pénalité pour retard dans le délai de remise en état définitif ou provisoire
Pour chaque retard de remise en état définitif ou provisoire, constaté,le titulaire encourt préalable

une pénalité forfaitaire de 200 € (deux cents euros) a laquelle s’ajoute :

* Pour les demandes d’intervention trés urgentes, 150 € (cent cinquante euros) par demi-
heure de retard ;

* Pour les demandes d’intervention urgentes, 150 € (cent cinquante euros) par heure ouvrée
de retard ;

* Pour les demandes d’intervention normales, 150 € (cent cinquante euros) par demi-
journée ouvrée de retard.

4.2.3 Pénalité pour dépassement de la durée d’intervention

Dans le cas d’une intervention préventive, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €
(deux cents euros) en cas de dépassement de la durée d’intervention, a laquelle s’ajoute une
pénalité de 50 € (cinquante euros) par heure ouvrée de retard.
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4.2.4 Pénalité pour indisponibilité

Dans le cas d’une intervention préventive, le titulaire du présent marché s’expose a I’application
d’une pénalité de 100 € (cent euros) par heure de retard par rapport au temps d’indisponibilité

indiqué dans la procédure, temps décompté a partir de la 1 coupure de 1’équipement.
4.2.5 Retard de fourniture de document / production d’un livrable

En cas de retard dans la fourniture d’un document di au titre du présent marché (classeur de
maintenance, rapport d’intervention, mise a jour de base de données d’équipements, PTF,
certificat d’étalonnage, etc.), le titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 150 € (cent
cinquante euros).

4.3 - Autres pénalités, réfactions et retenues

Sauf disposition contraire, les pénalités, réfactions et retenues définies ci-apres sont applicables a
tous les lots.

4.3.1 Absence du technicien aux réunions de prise en main

Par dérogation au 30.3 du CCAG, il est appliqué une réfaction automatique de 30 % du prix 101
en cas d’absence du ou des chefs d’équipes concernés par la maintenance de 1’ouvrage (et qui
seront désignés comme tels dans le classeur de maintenance défini au CCTP) lors des réunions
ou visites de préparation dues au titre de la prestation d’appropriation du marché, et ce, sans qu’il

soit nécessaire de motiver davantage la décision ou que le titulaire ait eu 1’occasion de formuler
des observations a ce propos.

4.3.2 Annulation d’une intervention de maintenance préventive

En cas d’annulation d’une intervention programmée dans le cadre de la maintenance préventive,
le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 € (mille euros).

4.3.3 Intervention par une personne non habilitée

En cas d’intervention de maintenance corrective réalisée par un personnel non listée dans le
classeur de maintenance constatée par I’exploitant, le titulaire encourt une pénalité¢ de forfaitaire
de 500 € (cinq cents euros).

En cas d’intervention de maintenance préventive réalisée par un personnel non listé dans le
classeur de maintenance constatée par 1’exploitant, le titulaire encourt une pénalité de forfaitaire
de 1 000 € (mille euros).

4.3.4 Classeur de maintenance inaccessible

En cas d’intervention, s’il est constaté qu'un des classeurs de maintenance utiles a 1’intervention
n’est accessible a I’intervenant, alors le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 € (cinq
cents euros).

4.3.5 Pénalité pour non remise en état des lieux

Le titulaire est tenu de respecter la propreté des locaux ou emplacements du pouvoir
adjudicateur.
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En cas de non remise en état des locaux ou emplacements du pouvoir adjudicateur apres
exécution des prestations, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 € (cinq cents euros).

4.3.6 Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect par le titulaire des prescriptions de ’article 1.3.7 du présent CCAP, une
pénalité journaliere de 200 € (deux cents euros) est appliquée, aprés constatation par 1’exploitant
ou son représentant habilité et sans mise en demeure préalable, tant que le titulaire ne remplit pas
ses obligations.

4.3.7 Travaux sous balisage

Lors d’interventions nécessitant la mise en place et le repli d’un balisage spécifique, et étant
entendu que les jours et heures sont fixés en accord avec I’entrepreneur, il sera appliqué les
pénalités suivantes :

* Non présentation sur le chantier au jour et a I’heure indiqués : 15 000 € (quinze mille
euros) pour fermeture d’une autoroute ou route nationale et 2 400 € (deux mille quatre
cents euros) pour tout balisage non utilisé ;

* Dépassement d’horaire impliquant le maintien d’une fermeture de sens d’autoroute ou de
route nationale au-dela de la plage fixée par I’exploitant : 2 000 € (deux mille euros) de
pénalité immédiate, a laquelle s’ajoute 250 € (deux cent cinquante euros) par tranche de
10 (dix)minutes révolues de retard supplémentaire (ex : 2 750 € de pénalité pour 35 min
de dépassement) ;

* Dépassement d’horaire impliquant le maintien d’une neutralisation de voie au-dela de la
plage fixée par I’exploitant : 1 000 € (mille euros) de pénalit¢ immédiate, a laquelle
s’ajoute 150 € (cent cinquante euros) par tranche de 10 (dix) minutes révolues de retard
supplémentaire (ex : 1 450 € de pénalité pour 35 min de dépassement) ;

* Nécessité de journée ou nuit (entiere ou partielle) supplémentaire, non initialement
programmée conjointement entre 1’entrepreneur et 1’exploitant, entrainant la mise en
place d’une neutralisation d’une voie : 1 500 € (mille cinq cents euros) ;

e Nécessité de journée ou nuit (entieére ou partielle) supplémentaire, non initialement
programmée conjointement entre I’entrepreneur et 1’exploitant, entrainant la fermeture
d’un sens d’une autoroute ou route nationale : 15 000 € (quinze mille euros).

4.3.8 RGPD

Conformément a I’article 5.2 du CCAG-FCS, en cas de méconnaissance de la réglementation, le
titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 1 000 € par jour ouvré jusqu’a mise en
conformité.

4.3.9 Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article 1.6.2.2, il sera fait
application d’une pénalité d’un montant de 1 000 € (mille euros) pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4.4 - Lutte contre le travail dissimulé

En application de I’article L. 8222-6 du Code du travail, une pénalité journalie¢re d’un montant de
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1 500 € (mille cinq cents euros) a compléter pourra étre infligée a I’entreprise qui ne s’acquitte
pas des formalités imposées par les articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail. Le montant
cumulé de ces pénalités est plafonné a 45 000 € (quarante-cinq mille euros) par année et par lot.
A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le RPA se réserve le droit soit
d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché sans indemnité aux frais et risques de
I’entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Le présent contrat ne prévoit pas de retenue de garantie.

5.2 - Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement :

Elle n’est due que sur la base du montant du bon de commande diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le présent marché ouvre droit au versement d’une avance pour chaque bon de commande dont le
montant est supérieur a 50 000 euros HT et d’'une durée d’exécution dépassant les deux mois
(article R. 2191-16 du CCP).

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L. 2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-
3aR.2191-12 du CCP, a:

+ Pour les commandes sur le périmétre Etat : Le pourcentage est fixé a 30 %. Le méme
pourcentage s’applique si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
PME (petite et moyenne entreprise).

* Pour les commandes sur le périmetre Région : Le pourcentage est fixé a 5 %. Si le
titulaire est une TPE-PME le pourcentage est de 10 %. Le titulaire qui souhaite le
versement de l'avance doit préalablement constituer et transmettre a [’acheteur une
garantie a premiére demande d'un montant égal a 1'avance consentie, dés que le montant
de cette avance est supérieur ou égal a 50 000 €.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement fixé a I'article
3.3.4 ci-dessus compté a partir de la date de début d'exécution du bon de commande.

Le remboursement de 'avance, effectué¢ par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande
atteint 65 % du montant initial TTC du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de
déclenchement du remboursement de I’avance est abaissé a 50 %.

L’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui préceédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1’avance s’appliquent alors au montant en prix de
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base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6 - QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de 1’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres €tats membres de 1’Union européenne, qu’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
« EA » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire du marché
devra alors apporter les ¢éléments de preuve qui sont nécessaires a [’appréciation de
I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manicre le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

\

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au RPA avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui
pourrait constituer un début d’approvisionnement.
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6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt

Sans objet

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DU
MARCHE

7.1 - Période de préparation
I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 4.2 de l'acte
d'engagement.

Le marché est soumis aux dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13,
R.4514-1 a 10, R.4515-1 et 4 a 11 du Code du Travail, les mesures a prendre pendant la période
de préparation sont précisées a l'article 7.4 ci-apres.

7.2 - Programme d’exécution

Sur demande de 1I’une ou I’autre des parties, un programme d’exécution est établi en commun.

7.3 - Conditions d’exécution

7.3.1 Dispositif de sécurité
Le titulaire qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1’obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢ mis en place par le titulaire pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

7.3.2 Installation des chantiers du titulaire
Sans objet.
7.3.3 Signalisation du site a l'égard de la circulation publique

La signalisation des sites d'intervention dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique est réalisée par le titulaire sous le contrdle du(des) service(s) ci-apres :

* Les interventions impactant la circulation nécessite la mise en place de balisages afin
d'assurer la sécurité des personnels intervenant et des usagers pendant l'intervention.

» Les balisages seront réalisés par les services d'exploitation du pouvoir adjudicateur.
7.3.4 Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

La liste des personnes amenées a intervenir sur les équipements est fixée dans les classeurs
de maintenance. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de personnel.

Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur
sont confiées.
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Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du pouvoir
adjudicateur. Tout changement de ce responsable est soumis a l'agrément préalable du pouvoir
adjudicateur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
* aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
* aureglement intérieur de 1'établissement.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de
demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser
l'acces des lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n'exigent pas son intervention.

Le titulaire met en place a ses frais 1'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

* Doutillage ;

* les équipements de manutention ;

* les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages, nacelles ;
* les protections ;

* les matériels de télécommunication ;

* les tenues de travail ;

* tous les moyens pour assurer I’astreinte

7.3.5 Mise a disposition de matériels par le pouvoir adjudicateur
Sans objet.
7.3.6 Prise en charge et restitution des installations et de la documentation

7.3.6.1 Prise en charge des installations
Le titulaire déclare étre parfaitement informé de la constitution des locaux, des ouvrages et de la
connaissance des matériels et équipements a entretenir.

11 déclare prendre en charge les installations sans réserve.
7.3.6.2 Restitution des installations

Le titulaire s'engage a laisser, en fin d'exécution du marché, les matériels ou équipements en état
normal d'entretien ou de fonctionnement.

Un proceés-verbal contradictoire de 1'état des lieux et des matériels ou équipements est établi a la
fin de l'exécution du marché avec la présence éventuelle du nouveau titulaire désigné ou de tout
expert retenu par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire accepte pendant les 3 derniers mois de son marché la présence éventuelle du nouveau
titulaire sans rémunération supplémentaire.

7.3.6.3 Prise en charge et restitution de la documentation des installations

Les documents des installations seront intégralement restitués au RPA avec les mises a jour
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effectuées tout au long du marché.

7.3.7 Documentation technique

Le titulaire s'engage a fournir au plus tard a la livraison et sans supplément de prix toute la
documentation et ses éventuels rectificatifs rédigée en langue francaise nécessaire a une
utilisation et un fonctionnement correct des fournitures livrées et leurs maintenances éventuelles.
Cette documentation devra étre fournie sous la forme demandée par 1’exploitant (papier ou
numérique). Par défaut, elle le sera sous forme numérique.

7.3.8 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
A-Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par ’intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de 1’ouvrage sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I’ouvrage, apres avis du coordonnateur

SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyvens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acceés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2.0bligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;

* La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

\

e Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;
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* Tous les documents relatifs a la sécurit¢ et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

» La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS

7.3.9 Dégradations causées aux voies publiques

Si, a ’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maitre d’ouvrage.

Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles que
des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et
si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou
réparations.

De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions de la
réglementation en vigueur intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte
seul la charge des contributions ou réparations.

7.4 - Prescriptions particulieres d'hygiene et de sécurité

11 est fait application des dispositions suivantes :

* Les dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10,
R.4515-1 et 4 a 11 du Code du Travail n'ont pas pour effet d'affecter les regles relatives
aux responsabilités respectives des chefs d'entreprises a I'égard de leur propre personnel ;

* Dans la suite du présent article et en application de I'article R.4511-9 du Code du Travail,
le terme "chef d'entreprise” s'applique au chef d'entreprise ou a son représentant habilité
(c’est-a-dire I’exploitant).

7.4.1 Dispositions a prendre pendant la période de préparation

7.4.1.1 Informations préalables a I'inspection commune des lieux de travail

Dans un délai de deux semaines a compter de la notification du marché, le titulaire transmet par
écrit au chef de I'entreprise utilisatrice :
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* la note d’organisation prévue au PAQ ;
* les noms de tous les sous-traitants ainsi que 1'identification des prestations sous-traitées ;

* le nombre prévisible de salariés affectés aux prestations se déroulant sur le site, y compris
ceux des sous-traitants ;

* le nombre total prévisible d'heures de travail pour réaliser les prestations de maintenance
préventive, y compris les sous-traitants ;

* le nom et lieu de travail des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions
de travail de chaque entreprise extérieure.

7.4.1.2 Inspection préalable des lieux de travail - Analyse des risques
A Pinitiative du chef de I’entreprise, il est procédé & une inspection commune des lieux de travail

conformément aux articles R.4512-2 a 5 du Code du Travail.

Le chef de I’entreprise utilisatrice communique au titulaire les consignes de sécurité applicables
aux prestations et concernant le personnel du titulaire.

Les chefs d’entreprises se communiquent toutes les informations nécessaires a la prévention des
risques pouvant résulter de I’interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Le méme jour, a I’issue de cette inspection et au vu des informations communiquées, les chefs
d’entreprises procédent en commun a une analyse des risques pouvant résulter de 1’interférence
entre les activités, les installations et matériels.

7.4.1.3 Plan de prévention

Conformément aux articles R.4512-6 a 11 du Code du Travail, un plan de prévention est établi
par les chefs d’entreprises.

7.4.2  Dispositions a prendre pendant I’exécution des prestations sur le site

A — 1l est rappelé qu’en application des articles R.4512-15 et 16 du Code du Travail, les chefs
d’entreprises extérieures doivent, avant le début d’exécution des prestations et sur le lieu méme
de leur exécution, faire connaitre a I’ensemble des salariés qu’ils affectent a ces prestations, les
dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir.

B — Les chefs d’entreprises mettent en ceuvre les mesures prévues par le plan de prévention.

A son initiative ou & la demande d’un chef d'entreprise extérieure, le chef d’entreprise utilisatrice
organise une ou des inspection(s) et réunion(s) auxquelles les chefs d’entreprises extérieures
convoqués doivent obligatoirement participer. Les mesures décidées a 1’occasion de ces
inspections ou réunions font I’objet d’une mise a jour du plan de prévention.

C — Le chef d’entreprise extérieure informe le chef d’entreprise utilisatrice de I’intervention de
nouveaux salariés sur le site. Il est tenu de procéder a I’information de ces nouveaux salariés
conformément au A du présent article.

7.4.3 Dispositions a prendre pendant l'exécution des prestations sur le site d'accueil

Les chefs d'entreprises mettent en ceuvre les mesures prévues par le protocole de sécurité.
7.4.4  Surveillance médicale des salariés
Aucune stipulation particuliere.
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ARTICLE 8 - CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES

8.1 - Surveillance en usine, vérifications et essais
Sans objet.

8.2 - Admission

En dérogation de l'article 30.1 du CCAG FCS, I'admission prend effet a la date de notification au
titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de trente jours a
dater de la livraison ou de I'achévement de I'exécution du service.

8.3 - Garantie(s)

8.3.1 Garantie des prestations

Par dérogation a I’article 33.1 du CCAG, les prestations font 1’objet d’une garantie minimale de
deux ans.

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fix¢é par décision du pouvoir adjudicateur apres 1’avoir consulté.

8.3.2 Garantie de suivi de la documentation
Sans objet.

8.3.3 Garanties particuliéres

Sans objet.

8.3.4 Garantie des vices cachés

En complément de ’article 33 du CCAG, les fournitures livrées dans le cadre de I’exécution du
présent marché sont garanties contre les vices cachés selon les dispositions des articles 1641 et
1648 du code civil.

ARTICLE 9 - RESILIATION

9.1 - Dispositions générales

Dans I’hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption, ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 41 du CCAG.

33/35



Accord-cadre Maintenance Equipements Tunnel - CCAP

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément
aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 41.1 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9.2 - Résiliation du marché

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L.8222-6 du Code du travail I’acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non
respect des articles L8221-3 4 L8221-6 sur le travail dissimulé.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I’ouvrage.

Dans le cas ou ’acheteur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage d’indemnisation
prévu au premier alinéa de ’article 42 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale.

ARTICLE 10 - ACTION D’INSERTION PAR L’EMPLOI

Sans objet

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

11.1 - Différend

Il est précisé que le délai de deux (2) mois prévu par l'article 46.2 du CCAG court également en
l'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de deux mois en vertu des
stipulations combinées des articles 46.3 a 46.5 du CCAG, pourvu que la procédure concerne une
réclamation relative au décompte général.
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ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées ci-aprés sont apportées aux documents et normes francaises
homologuées :

Larticle 1.3 du CCAP déroge a I’article  3.4.3 du CCAG ;
L’article 2 du CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG;
L article 2B du CCAP déroge a l’article 4.2 du CCAG ;
L’article 3.3.7 du CCAP déroge a I’article  10.2.4 du CCAG;
L article 3.3.9 du CCAP déroge a I’article  10.2.2 du CCAG ;
L’article 4 du CCAP déroge aux articles 14.1.3 et 14.1.2 du CCAG;
L article 4.2 du CCAP déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG ;
L’article 4.3.1 du CCAP déroge a I’article ~ 30.3 du CCAG;
L article 8.2 du CCAP déroge a I’article ~ 30.1 du CCAG ;
L’article 8.3.1 du CCAP déroge a I’article ~ 33.1 du CCAG.
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