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1. OBJET DU MARCHE

1.1. Présentation de la DIR Centre-Est

Les ouvrages concernés par le présent marché sont ceux exploités par la Direction Interdépartementale des Routes
(DIR) Centre-Est qui a compétence sur le réseau des routes nationales non concédées.

L’organisation opérationnelle de la DIR CE repose sur trois ensembles territoriaux :
« les aires métropolitaines lyonnaise, stéphanoise et la vallée du Rhone ;

» les Alpes du nord ;

+ la Bourgogne et le département de 1’ Allier.

Chaque ensemble territorial comporte un Service régional d’exploitation (SREX) et un service d’Ingénierie
Routiére (SIR) pour les réalisations nouvelles, ces deux entités étant fusionnées dans les Alpes du nord.

Les services d’exploitation sont organisés en districts. Chacun d’eux dispose de plusieurs centres d’entretien et
d’intervention (CEI) pour gérer I’exploitation des routes et de leurs ouvrages, notamment les tunnels et les trémies.

Ces informations sont détaillées sur le site internet de la DIR CE®.

En ce qui concerne ce marché, les tunnels de la DIR Centre-est sont situés dans les Alpes du nord et I’aire
métropolitaine stéphanoise.

1.2. Geénéralités

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et corrective des équipements présents dans les tunnels et
trémies du réseau routier de la DIR CE, hors automatisme et Gestion Technique Centralisée (GTC) :

+ La maintenance préventive consiste a I’organisation de visites périodiques en suivant les spécifications de
chaque équipement décrites dans le présent CCTP ;

« La maintenance corrective consiste a la mise en place d’une intervention suite a une panne sur un ou plusieurs
équipements, signalée par I’exploitant. Elle implique la mise en place, par le titulaire, d’une astreinte. Les
modalités de la permanence téléphonique et les délais d’intervention par équipement sont précisés dans le
présent CCTP.

La liste et la description des ouvrages est donnée au § 2. Ces ouvrages se situent dans trois départements de la
région Auvergne-Rhone-Alpes : I’Isére, la Savoie et la Loire.

1.3. Description des lots
Les équipements concernés sont regroupés en deux sous-ensembles techniques :

+ deslots dits « électricité » : ils concernent 1’ensemble de la distribution HT et BT et des équipements en locaux
techniques (LT), en niches ou en galerie, ainsi que 1’éclairage du tunnel. Ils concernent par ailleurs les
équipements de gestion des véhicules hors gabarit.

+ des lots dits « ventilation » : ils concernent 1’ensemble des équipements utiles a la ventilation (accélérateurs,
usine de ventilation, clapets...), les capteurs de pollution en tunnel, les climatisations des locaux techniques.
Par ailleurs, ce lot comprend la maintenance de certains équipements de lutte contre I’incendie (ELI),
notamment les poteaux incendie, les colonnes séches et humides et les portes coupe-feu.

Ces familles d’équipements, croisées a I’organisation géographique de la DIR Centre-Est, conduisent a décomposer
le présent marché en quatre lots :

Allotissement technique

Electricité Ventilation
Allotissement Savoie—Isére Lot1l.a Lot 1.b
géographique Loire Lot2.a Lot 2.b

Par commodité, les lots électricité et ventilation seront parfois désignés respectivement par les termes « lots x.a » et
«lots x.b ». De méme, les lots concernant, les secteurs Savoie—Isére ou Loire, pourront étre désignés respectivement
par les termes « lots 1.x » et « lots 2.x ».

Les tableaux composant 1’annexe 2 dressent une synthése des équipements a maintenir dans le cadre du présent
marché. L’annexe 4 donne une description plus détaillée mais non exhaustive des équipements a maintenir. Les

1 http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr
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quantités dans ces annexes sont données a titre indicatif.

Le titulaire s’appuiera sur les éléments mis a sa disposition par 1’exploitant notamment les dossiers d’ouvrages
exécutés (DOE) pour s’approprier les installations.

1.4. Organisation du CCTP

Le CCTP s’organise autour de plusieurs documents :

le présent document ;
une annexe 1 faisant la synthése des caractéristiques des principaux ouvrages ;

une annexe 2 donnant la liste indicative des équipements concernés et le niveau des prestations de maintenance
attendu pour ces derniers :

o Annexe 2.1 : équipements du secteur Savoie/Isere concernant les lots l.aet 1.b;
o Annexe 2.2 : équipements du secteur Loire concernant les lots 2.a et 2.b ;

une annexe 3 comprenant les différentes gammes type de maintenance préventive ;
une annexe 4 donnant une description plus détaillée des équipements concernés :

o Annexe 4.1.a : description des équipements du lot 1.a ;

o Annexe 4.1.b : description des équipements du lot 1.b ;

o Annexe 4.2.a : description des équipements du lot 2.a ;

o Annexe 4.2.b : description des équipements du lot 2.b ;

une annexe 5 donnant une trame pour la mise a jour de la base de données des équipements ;
un ensemble de piéces jointes :

o plans de situation ;

o extraits des différents dossiers de sécurité (P1, plans et synoptiques).

2. PRESENTATION DES OUVRAGES

2.1. Ouvrages concernés par le présent marché

Les maintenances préventives et correctives seront réalisées sur les équipements situés dans les ouvrages et a leurs
abords immeédiats. Des interventions seront également nécessaires dans les locaux techniques associés et les postes de
coordination (PC).

Le tableau suivant présente les ouvrages concernés par le présent marché et I’organisation de leur exploitation. Les
CEI gérent ’entretien courant et les interventions sur accident ou sur travaux.

Le PC chargé de la surveillance de niveau D4 (24 heures sur 24) des tunnels équipés de GTC est OSIRIS, situé a
Albertville?.

2

PC Osiris, 1, Route de Grignon, 73 200 Albertville
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Département Route CEI PC Ouvrage

N 201 Chambéry OSIRIS Tunnel des Monts

Tunnel de Ponserand

Savoie OSIRIS
N 90 Aigueblanche Tunnel du Siaix
el OSIRIS Trémie de Moftiers
N85 Grenoble — Comboire GENTIANE Tunnel du Pont-de-Claix
Isére T he e d
N 87 Grenoble — Comboire GENTIANE ranchee couverte du
Rondeau
Tunnel du Rond-Point
Tranchée couverte de
Firminy
N 88 Tranchée couverte Albert-
OSIRIS (et Camus
Lot 2.x Loire S'-Chamond — La Varizelle Hyrondelle pour la .
gestion du trafic) Tranchée couverte S.-
Allende
A 72 Tranchée couverte de la
Terrasse
A 47 Tunnel de Rive-de-Gier

Pour plus d’informations sur les différentes implantations de la DIR CE : http://www.dir.centre-est.developpement-
durable.gouv.fr.

2.2. Principales caractéristiques des ouvrages

2.2.1. Savoie

Les ouvrages de Savoie sont surveillés depuis le PC OSIRIS ou sont renvoyées les supervisions et les
vidéosurveillances de chacun d’entre eux.

a. Le tunnel des Monts (N 201)

Il comporte deux tubes unidirectionnels de trois voies par sens de circulation. Longs de 900 m environ, ils sont
reliés par trois galeries de secours intermédiaires. Deux locaux techniques sont situés a proximité immédiate de
I'ouvrage, 1'un a la téte est, l'autre a la téte ouest.

Le tunnel, situé sur la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry, supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA)
d’environ 94 000 véhicules dont 9,4 % de poids lourds, avec des pointes les week-ends d'hiver a 124 000 véh./j. Il est
ouvert au transport de matiéres dangereuses.

La nuit, la circulation y est réduite ; cette caractéristique permet d'organiser la fermeture d'un des deux tubes et
d’affecter la totalité de la circulation dans l'autre.

La vitesse maximale autorisée est fixée a 90 km/h, abaissée a 60 km/h pour les véhicules de transport de matiéres
dangereuses. Ces vitesses sont susceptibles d’étre abaissées lors de 1’activation de la régulation dynamique.

Le tunnel, ouvert a la circulation en 1981, a été entierement réhabilité en 2004, 2005 et 2006.

b. Le tunnel de Ponserand (N 90)

Il comporte un tube unidirectionnel de deux voies de circulation dans le sens descendant (Mofitiers—Albertville).
Long de 1 371 métres, il comporte depuis sa création une galerie d'évacuation vers l'air libre, ancienne galerie d’attaque
intermédiaire située au PM 870. Il a été nommé rameau 1 (R1) suite a la réalisation d’un second rameau d’évacuation
(R2) en 2016 et situé au PM 430. Deux locaux techniques sont présents a proximité immédiate des tétes de tunnel
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Moiitiers et Aigueblanche.

Le tunnel situé sur la N 90, route d'accés aux stations de sports d'hiver de Tarentaise, supporte un TMJA d’environ
14 000 véhicules dont 5,5 % de poids lourds. Le trafic de pointe est de 19 000 véh./j les week-ends d'hiver. Il est ouvert
au transport de matiéres dangereuses.

La mise en service du tunnel date de 1989. Il a été entiérement réhabilité entre 2010 et 2020.

La trémie de Mofitiers (dite de Champoulet, sous le giratoire de I’Europe) se situe a I’amont du tunnel de Ponserand
et permet le contournement de la ville ; elle est bidirectionnelle avec 2 voies de 3,50 m, pour une longueur d'environ
170 m.

La vitesse maximale autorisée de 70 km/h est commune aux deux ouvrages. Le tunnel de Ponserand voit cette
vitesse abaissée a 60 km/h pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses.
c. Le tunnel du Siaix (N 90)

Ce tunnel comporte un tube bidirectionnel. Sa longueur est de 1619 m. Deux locaux techniques sont présents a
proximité immédiate des tétes de tunnel.

L’éclairage du tunnel a été intégralement refait en 2016. Une galerie de sécurité paralléle au tube routier a été
creusée a partir de 2016 et mise en service en juin 2019, ainsi que les sept rameaux d’évacuation reliant le tube routier a
la galerie. La galerie fait 1460 m de long pour 4m de large. Elle sert de passage aux usagers non-motorisés et est
équipée de dispositifs de sécurité et de contrdle d’acces.

Comme pour le tunnel de Ponserand, le trafic est caractérisé par de fortes pointes saisonniéres liées a la desserte des
stations de sport d'hiver. Il supporte un trafic moyen journalier annuel de 12 500 véh./j dont 7,9 % de poids lourds. Le
trafic de pointe est de 36 700 véh./j les week-ends d'hiver. Il est ouvert au transport de matiéres dangereuses.

La vitesse maximale autorisée y est fixée a 70 km/h. et a 60 km/h pour les véhicules de transport de marchandises
dangereuses.

2.2.2. Isére

a. Le tunnel du Pont-de-Claix (N 85)

Cet ouvrage bidirectionnel a une longueur de 113 m et a été mis en service en 1994. Il supporte un trafic moyen
journalier annuel d'environ 25 100 véh/j dont 8,2 % de PL.

La vitesse maximale autorisée y est fixée a 80 km/h, abaissée a 70 km/h pour les véhicules de plus de 12 tonnes.

b. La tranchée couverte du Rondeau a Grenoble

Cet ouvrage est composé de deux tubes unidirectionnels (2 voies par sens avec BAU) et s’étend sur une longueur de
295 m. Sa mise en service est prévue au printemps 2025. Il supportera a la mise en service un trafic de I'ordre de 40 000
v/jour par sens dont environ 5 % de PL.

Le trafic de matiéres dangereuses devrait étre, par sens de circulation, de 1'ordre de 200 PL/j.
La vitesse sera limitée a 70 km/h dans 1'ouvrage.

Dans le sens est-ouest, la séparation des flux vers A 480 nord ou sud se fera dans l'ouvrage. La présignalisation de
direction sera renforcée en amont de l'ouvrage pour y limiter les changements de voie.

2.2.3. Loire

a. Le tunnel du Rond-Point

Il comporte deux tubes unidirectionnels de deux voies de circulation. Il est long de 450 m auxquels il faut ajouter
50 m de paralumes a chaque extrémité. Il comporte un local technique situé entre les deux tubes, a la téte ouest.

11 est situé sur la N 88, qui correspond a la fois a la traversée sud de Saint-Etienne et & I'unique voie de liaison entre
Saint-Chamond et Firminy (Axe Lyon-le Puy-en-Velay). Il est autorisé aux véhicules transportant des marchandises
dangereuses.

11 supporte un TMJA d'environ 90 000 véhicules dont 6 % de poids lourds, avec des pointes horaires a 3 800 véh./h
par sens. La nuit, malgré un trafic faible, la fermeture d'un tube nécessite la mise en place d'une déviation conséquente.

Le tunnel, ouvert a la circulation en 1968, a été entiérement réhabilité en 2010 et 2011 avec des équipements neufs
et la réalisation d'une galerie inter-tubes.
b. Tranchées couvertes de Firminy

Sur la N 88, au niveau de la commune de Firminy, sont présents :
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* une « double » tranchée couverte (du Mas et de la Gare) considérée maintenant comme un tunnel d’environ
550 m de long. Cinq issues de secours ont été créées et mises en service en 2014 ;

* une trémie n°1 « Albert Camus » constituée de deux trémies (une par sens) d'environ 160 m chacune ;
+ une trémie n°2 « Salvador Allende » constituée de deux trémies (une par sens) d'environ 100 m chacune.

La tranchée couverte de Firminy a été mise en conformité (travaux sur 2019 et 2023).

c. Tranchée couverte de la Terrasse

D’une longueur d’environ 260 m, située au PR 6+100 de I’autoroute A 72, elle est composée de deux tubes. Ses
locaux techniques sont accessibles depuis la place Massenet.

Un tableau récapitule les caractéristiques de ces ouvrages dans 1’annexe 1.

3. TYPOLOGIE DE MAINTENANCE

3.1. Types de maintenance

Au sens de la norme FD EN 13306 X 60-319, la maintenance est un « ensemble de toutes les actions techniques,
administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées a le maintenir ou a le rétablir dans un état
dans lequel il peut accomplir la fonction requise ».

La maintenance préventive est une « maintenance exécutée a des intervalles prédéterminés ou selon des critéres
prescrits et destinée a réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. »

La maintenance palliative est la maintenance qui s'attache a la correction de tout incident identifié empéchant
l'utilisation d'un bien dans une condition optimale nécessitant une intervention rapide, pour pallier au plus urgent dans le
rétablissement du service produit permettant d'en poursuivre I'exploitation ou 1'usage et dans l'attente d'une solution ou
une correction définitive durable. La maintenance palliative est principalement constituée d'actions a caractére
provisoire qui doivent étre suivies d'actions curatives.

La maintenance curative est la maintenance qui s'attache a corriger tout incident identifié, dans une action ou un
ensemble d'actions permettant de rétablir un bien dans un état spécifique ou de lui permettre d'accomplir une fonction
requise par remise dans un état initial, de facon durable. Le résultat des actions réalisées doit présenter un caractére
permanent. Des modifications et améliorations peuvent étre apportées, afin de réduire 1'occurrence d'apparition de la
défaillance ou d'en limiter l'incidence.

La maintenance corrective englobe les maintenances palliative et curative.

3.2. Nature des opérations de maintenance

La norme NF X 60-000 et son guide d'application GA X 60-025 propose cinq niveaux d'intervention en
maintenance préventive, palliative et curative en fonction de leur complexité. Ils sont rappelés ici :

Type d'action | Actions simples nécessaires a l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement
accessibles en toute sécurité a 1'aide d'équipements de soutien intégrés au bien.

Niveau 1 Personnel Ce type d'opération peut étre effectué par l'utilisateur du bien ou un agent de maintenance a
l'aide des instructions d'utilisation et sans outillage autre que celui intégré au bien.

Exemples Graissage, manceuvres d'organes mécaniques, relevés de valeurs, purge de filtres, etc.

Type d'action | Actions de maintenance qui nécessitent des procédures simples ou des équipements de
soutien — intégrés ou extérieurs au bien — d'utilisation ou de mise en ceuvre simple.

Personnel Ce type d'opérations courantes de maintenance est effectué par du personnel qualifié ou
habilité, d’apres des procédures détaillées, a 1’aide d’un outillage 1éger et des équipements de
soutien définis dans les instructions de maintenance. Le personnel est qualifié lorsqu’il a recu
Niveau 2 une formation lui permettant de travailler en sécurité sur un bien présentant certains risques.
11 est reconnu apte pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, compte tenu de ses
connaissances et de ses aptitudes.

Exemples Contrdle des organes de coupure (capteurs, fusibles, disjoncteurs) de sécurité, remplacement
de filtres, réglages (alignement de poulies), contrdle de paramétres a I'aide de moyens de
mesure, etc.
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Niveau 3

Type d'action | Actions de maintenance qui nécessitent des procédures complexes ou des équipements de
soutien portatifs, d'utilisation ou de mise en ceuvre complexes.

Personnel Ce type d'opérations est effectué par un technicien qualifié, a I'aide de procédures complexes
détaillées, un outillage portatif complexe et des équipements de soutien prévus dans les
instructions de maintenance.

Exemples Visite de maintenance préventive sur des équipements complexes, intervention de
maintenance préventive intrusive. Utilisation d’instruments de diagnostic (multimétre,
thermographe), etc.

Niveau 4

Type d'action | Actions de maintenance qui impliquent la maitrise d'une technique ou technologie
particuliére ou la mise en ceuvre d'équipements de soutien spécialisés.

Personnel Ce type d'opération technique de spécialité est effectué par un technicien ou une équipe
spécialisée maitrisant une technique ou technologie particuliére, avec des instructions

générales ou particuliéres de maintenance et un outillage portatif spécialisé.

Exemple Analyse d’huile, bilan vibratoire, etc.

Niveau 5

Type d'action | Actions de rénovation, reconstruction, remplacement d'une installation, d'un équipement,
d'une piéce de structure ou de fonctionnement, selon un processus proche de sa fabrication ou
de son assemblage initial dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel a des
techniques ou des technologies particulieres, des processus ou des équipements de soutien
industriels.

Personnel Ce type d'opérations de maintenance est effectué par le constructeur ou par un service ou
société spécialisée a I’aide d’équipements de soutien définis par le constructeur et proches de
la fabrication du bien concerné.

Exemple Remplacement de biens obsolétes, révision générale avec démontage complet de la machine,
etc.

3.3. Nature des interventions de maintenance préventive

Quel que soit le type d’équipement, les interventions de maintenance peuvent étre classées en cinq rubriques :

1.

Controles visuels :

o Le controle visuel complet des équipements concernés par l’intervention est incontournable et
systématique.

Nettoyage ;
Interventions sur équipements :

o Les interventions sur équipement sont celles décrites par le fournisseur et sont indiquées dans les fiches
« équipement ». Dans le cas ot la fiche n’existe pas, le titulaire devra la rédiger et la proposer pour visa a
I’exploitant avant intervention.

Mesures des grandeurs caractéristiques :

o La périodicité pour la mesure des grandeurs caractéristiques est souvent indiquée par le fournisseur. A
défaut le titulaire effectuera ce contréle une fois par an ou dés qu’il aura détecté une dérive dans
’installation.

Essais fonctionnels :

o Les essais fonctionnels devront étre effectués autant que nécessaire afin de vérifier le bon état de marche
de I’ensemble de I’installation. Ils sont a organiser avec 1’exploitant de maniére générale en méme temps
que les interventions sur les équipements.

Le titulaire doit systématiquement appliquer I’ensemble de ces rubriques pour s’assurer que son intervention soit
correctement effectuée.

La périodicité des différents controles est définie, a titre indicatif, dans 1’annexe 2.1 du CCTP.
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4. PRESTATIONS A REALISER

4.1. Périmetre

Les équipements se situent soit en tunnel, en tranchée couverte ou en trémie, soit a leurs abords immédiats, soit en
local technique, soit dans le PC.

Les prestations de maintenance comprennent les prestations suivantes :

1. Les interventions de maintenance préventives rémunérées avec différentes formes de prix, comprenant la
maintenance préventive des équipements de niveau 1 a 4 selon la norme NF X 60-000, précisée dans les
classeurs de maintenance et établies suivant les réglements applicables en France, les DOE, 1’état de 1’art et
les actions listées en annexe 3.

2. Les prestations de maintenance corrective — de tous niveaux — qui portent sur des actions de maintenance
palliatives et curatives, qui sont exécutées sous forme de commandes dédiées pour lesquelles le titulaire est
tenu de proposer un devis a 1’exploitant dans les conditions définies ci-aprés.

4.2. Appropriation des installations de tous les ouvrages

Aprés la prise d’effet du marché, le titulaire est tenu de réaliser une prestation forfaitaire d’appropriation des
ouvrages, consistant en :

+ Dans un délai de 1 semaine :

o Avoir pris connaissance des DOE de I'ouvrage ou des documents relatifs aux installations des ouvrages ;
+ Dans un délai de 2 semaines :

o Avoir transmis les éléments préalables a I’inspection commune ;

o Avoir produit un projet de note d’organisation générale (NOG) prévue au PAQ ;
+ Dans un délai de 3 semaines :

o Avoir assisté a une réunion de présentation des ouvrages par I’exploitant ;

o Accompagné de I’exploitant, avoir effectué une visite de chaque ouvrage, des locaux techniques et des
abords (visite qui tiendra lieu d’inspection commune)

+  Dans un délai de 4 semaines :
o Avoir réalisé les prestations relatives a la gestion du magasin de pieces de rechange (cf. 4.6.2) ;
o Avoir constitué I’ensemble des classeurs de maintenance décrits au point ci-apres ;
o Avoir finalisé le PAQ.

A noter que, sous peine de se voir appliquer une réfaction automatique de 30 % du prix d’appropriation des
installations défini au bordereau des prix, le personnel concerné par la maintenance de 1’ouvrage et qui sera désigné
dans le classeur de maintenance est tenu d’assister aux réunions et aux visites. La seule présence des chargés d’affaires
commerciaux n’est pas suffisante.

Lorsque le titulaire du marché ainsi que ses éventuels cotraitants est ou sont identiques a celui ou ceux du marché
immédiatement précédent, cette prestation d’appropriation sera facultative et sa réalisation soumise a décision du maitre
d’ouvrage.

4.3. Classeurs de maintenance

Pour chaque équipement?, le titulaire doit fournir un classeur de maintenance qui comprend toutes les informations
relatives a ces équipements, ainsi que tous les documents relatifs a la gestion de la maintenance décrite ci-apres.

Sauf demande de I’exploitant, ce classeur de maintenance (numérique) respecte le plan suivant :

3 Les classeurs de maintenance pourront concerner plusieurs équipements dés lors qu'il parait pertinent de les traiter
ensemble, que ce soit parce qu'ils sont identiques ou qu'ils participent a la méme fonction.
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Piéece Contenu

A Une fiche de synthése par équipement indiquant sa fonction, sa localisation, la marque, le modéle, une appréciation de
I’état de vétusté de I’installation ainsi que des propositions de prestations relevant de la maintenance curative (si
nécessaire)

B Gammes de maintenance préventives consolidées (en se basant sur les préconisations du présent accord-cadre, du DOE,
du constructeur, les obligations réglementaires et 1’état de 1’art).

C Procédures d’intervention

D Un planning prévisionnel d’intervention reprenant toutes les opérations de maintenance préventive (de tous niveaux) avec
les dates prévues de réalisation,

E La liste des interventions avec toutes les opérations de maintenance corrective ;

F Une liste de piéces de rechange et/ou produits consommables disponibles ;

G Le plan de prévention établi en accord avec le responsable de site,

H Une liste des personnels habilités par le titulaire pour intervenir sur I’équipement.

*  Cette liste sera signée par les personnes habilitées. Chaque signataire reconnaitra avoir pris connaissance : de
I’existence du classeur, des éléments contenus et de I’obligation qu’il lui est fait d’étre en mesure d’avoir acces
au classeur de maintenance lors de chacune de ses interventions.

*  Pour les personnes potentiellement concernées par des interventions trés urgentes en astreinte, la liste devra
préciser leur commune de départ pour intervention en dehors des heures ouvrées et leur moyen et durée de
transport (ce temps ne pourra étre supérieur au délai d’intervention exigé, diminué d’une heure).

[...] |Ensemble des documents techniques utiles a la maintenance de 1’équipement ou exigés par la réglementation ou la norme.

— L’exploitant est libre d’ajouter ou de faire ajouter tous documents qu’il juge pertinents.

zZ Archivage des constats et rapports de maintenance préventive et correctives.

Les classeurs de maintenance seront maintenus a jour tout au long du marché.
L’exploitant dispose d’un droit de regard et de modification de son contenu.

Pour les ouvrages et équipements les plus complexes, aprés accord de I’exploitant, un échéancier de production des
différents objets des classeurs pourra étre convenu pour la finalisation de la premiéere version des classeurs de
maintenance.

Une version consolidée du classeur de maintenance doit étre mise a la disposition de I’exploitant en permanence (en
version numérique) et de tous les intervenants (en version numérique ou papier). Chaque modification de piéce donne
lieu a une information de 1’exploitant et de chaque intervenant selon des modalités a convenir lors du lancement du
marché.

La communication numérique du classeur de maintenance se fera par courrier électronique et, si nécessaire, par
I’intermédiaire de 1’outil « Mélanissimo » mis en place par le ministére chargé des transports pour transférer des fichiers
de gros volume. Le recours a des sites tiers de transfert de fichiers ou autres plateformes de partage est proscrit.

4.4. Maintenance préventive

4.4.1. Généralités

Les actions de maintenance préventive des équipements de niveau 1 a 4 selon la norme NF X 60-000 sont incluses
au prix de maintenance préventive.

Au cours de ces visites, il est procédé a un examen attentif de toute 1’installation et a des mesures qui ont pour objet
de s’assurer que toutes les caractéristiques de fonctionnement sont conservées. La liste des opérations a effectuer est
mentionnée dans le classeur de maintenance, avec socle minimal des opérations a effectuer annexé au présent accord-
cadre.

Les prestations comportent notamment les opérations suivantes :
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des contrdles visuels, du nettoyage, des mesures de grandeurs caractéristiques et des essais fonctionnels,
des travaux d’entretien et de réparation qui s’imposent sur les équipements,

la rédaction et la remise d’un rapport d’intervention.

La périodicité des visites pour chaque type d’équipement est précisée au sein des classeurs de maintenance.

L’exploitant définira en collaboration avec le titulaire le plan annuel détaillé des interventions. Il devra étre arrété et
validé par I’exploitant au moins un mois avant la date de 1’intervention.

Toute intervention fera 1’objet au préalable d’une commande passée par I’exploitant.

Le devis (cf §1-8 du CCAP) devra étre proposé a I’exploitant au moins un mois avant I’intervention et 1’exploitant
aura 15 jours pour le valider.

4.4.2.

Gammes de maintenance

Au travers de gammes de maintenance, 1’annexe 3 au présent CCTP fixe :

4.4.3.

Des actions de maintenance constituant un socle d’actions minimales qu’il peut étre attendu du titulaire dans le
cadre des prestations de maintenance préventive rémunérées au bordereau des prix. Pour déterminer les
gammes de maintenance effectives qui seront validées dans le classeur de maintenance, ce dernier devra les
adapter et les compléter en intégrant les DOE, les préconisations du fabricant du matériel, les obligations
réglementaires et 1’état de 1’art. La réalisation de ces actions complémentaires est réputée incluse dans les prix
de maintenance préventive décrit au bordereau des prix et ne saurait en aucun cas étre utilisé par le titulaire a
1’appui d’une demande de rémunération complémentaire.

Les catégories d’action (contrdle visuel, nettoyage, intervention sur équipement, mesure de grandeurs
caractéristiques et essais fonctionnels) correspondent a celles indiquées dans le fascicule 40 de ’'ITTSEOA.

Délai et durée d’indisponibilité

Le titulaire s’engage a intervenir a la date et dans le délai qui auront été convenus avec le maitre d’ouvrage pour la
réalisation des prestations. La date et le délai sont rappelés sur chaque bon de commande.

La procédure d’intervention du classeur de maintenance indique a la fois le délai d’intervention et le temps
d’indisponibilité des équipements.

Le dépassement de ce délai engendrera 1’application des pénalités prévues a I’article 4 du CCAP.

4.4.4.

Rapport de visite préventive

Apres chaque visite de maintenance préventive systématique, le titulaire rédige un rapport de visite sur lequel il
atteste que les opérations de maintenance préventive systématique prévues dans le présent marché ont bien été
effectuées.

Le rapport contient impérativement :

les piéces remplacées et issues des réserves de maintenance ;

les observations éventuelles (anomalies constatées, usure de certains organes, risque de détérioration...) ;
les mesures effectuées sur les équipements et autres organes (cables...) ;

le contenu et résultats des tests de fonctionnement effectués aprés la fin de ’intervention ;

la mise a jour des plans et schémas (NB : La mise a jour des plans est réputée incluse dans le prix de
maintenance préventive. Un des prix de la série 100 du BP a pour objet de pouvoir commander
indépendamment une réalisation d’un plan d’armoire, sans base de départ) ;

la mise a jour de la base de données des équipements, réputée incluse dans le prix de maintenance préventive,
selon le modéle en annexe ;

les éventuelles Propositions Techniques et Financieres (PTF) nécessaires a la réalisation des actions identifiées
de maintenance correctives.

Ce rapport de visite est remis a 1’exploitant 14 jours apreés la fin de ’intervention. Son acceptation par ce dernier est
préalable a la mise en route de la procédure de réglement.
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4.5. Maintenance corrective

4.5.1. Mise en place d’une astreinte
a. Définition
La mise en place d’une astreinte consiste a pouvoir joindre un technicien spécialisé dans le créneau horaire donné

ci-dessous. Il devra pouvoir se déplacer dans les délais prévus dans le cadre de ce marché et sera équipé des outils ou
instruments lui permettant d’intervenir sur 1’événement qui lui aura été signalé.

Les principales missions attendues dans le cadre de cette astreinte sont :

+  Pré-diagnostic des anomalies avant intervention sur site ;

»  Conseil a I’exploitant a distance ;

+  Déclenchement de I’intervention sur site pour une maintenance corrective ;

+  Dépannage sur place pour remettre I’installation en ordre de marche (voir paragraphe maintenance corrective).

La personne désignée par le titulaire devra étre capable d’effectuer un diagnostic en tenant compte de 1’ensemble de
I’installation (alimentation, commande et équipement) et devra donc en avoir une parfaite connaissance.

Le titulaire diffusera a I’exploitant le numéro de téléphone de cette astreinte technique dans 1’acte d’engagement.
Les numéros spéciaux (payants ou non, par ex. en 0 800) sont rigoureusement interdits.

Ce numéro ne sera communiqué qu’aux personnes habilitées par I’exploitant a solliciter I’astreinte.

b. Le créneau horaire

Tout au long de la période d’exécution du marché et pour tous les lots, le numéro de téléphone de 1’astreinte doit
étre actif de 8h 00 a 19 h 00 du lundi au vendredi, hors jours fériés.

Cette astreinte en jours et heures ouvrés est comprise dans le prix de gestion annuelle et dans les prix
d’intervention. L’astreinte sera étendue au créneau 24h/24h et 7j/7j via les prix spécifiques du bordereau des prix.

L’intervention de niveau trés urgent (voir §4.5.4 du présent CCTP) pourra étre déclenchée par I’exploitant sur les
domaines techniques définis en annexe 2. Elle devra pouvoir prendre en charge des défauts sur 1’alimentation électrique
pour les lots 1.a et 2.a. et sur les équipements de ventilation du tunnel du Siaix du lot 1.b.

A noter que I’exploitant sollicitera 1’astreinte en dehors des heures ouvrées essentiellement en cas d’anomalie qui
entrainerait la mise en veille ou la mise en place de conditions minimales d’exploitation. Le but d’une intervention tres
urgente est soit d’éviter la fermeture du tunnel, soit de permettre sa réouverture le plus vite possible pour écouler la
circulation en toute sécurité.

4.5.2. Les interventions correctives

a. Contenu

Les interventions de maintenance corrective sont destinées a assurer la remise en ordre de marche des équipements
a la suite de pannes, d’anomalies de fonctionnement, d’accidents ou de vandalisme.

Depuis I’arrivée sur le site et jusqu’a la remise en service, I’intervention est réputée unique et ne donnera lieu au
paiement que d’un seul forfait d’intervention.

La maintenance corrective comprend les opérations suivantes :
» la détection et la localisation précise du ou des défauts,

+ le cas échéant, la fourniture d’une PTF pour réparation (voir CCAP, 1.7.2). Pour rappel, elle contient
notamment un projet de bon de commande reprenant les prix existants et ceux devant étre ajoutés au BP, ainsi
que les différentes modalités techniques et des délais de réalisation engageant le titulaire du marché.

+ laréparation ou le changement des piéces défectueuses,

+ laremise en ordre de marche des installations,

+ laréalisation de tests exhaustifs qui permettent de s’assurer du parfait fonctionnement de I’équipement,

+ larédaction des constats et du rapport d’intervention ainsi que la mise a jour des plans et schémas, de la base
de données des équipements et du classeur de maintenance.

b. Demande d’intervention

La demande d’intervention se fait dans la plupart des cas par téléphone au numéro d’astreinte fourni par le titulaire.
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La prise en compte de 1’appel par le titulaire devra systématiquement étre confirmée par I’envoi d’un courrier
électronique a I’exploitant en indiquant la date, I’heure et I’objet de I’appel.

Le délai d’intervention applicable est fixé lors de la demande d’intervention (trés urgente, urgente ou normale).

Un bon de commande confirmant la demande d’intervention sera remis au titulaire dés que possible. Il comportera
(voir CCAP, 1.8) la référence du présent marché, la désignation et le lieu de la prestation a effectuer, le numéro d’ordre
de la commande, le type d’intervention (trés urgente, urgente ou normale) et les délais d’exécution avec leur point de
départ. Il sera adressé au titulaire par courrier postal ou électronique.

La nécessité de ces interventions est constatée :
»  par le titulaire lors des visites préventives apres validation de 1’exploitant,

«  sur signalement des personnes habilitées par I’exploitant via 1’astreinte téléphonique

c. Production d’un diagnostic et d’une proposition technique et financiére

Le titulaire devra étre en mesure d’effectuer le diagnostic sur toute la chaine de I’installation (depuis 1’alimentation
jusqu’a 1’équipement). S’il détecte une anomalie sur une partie ne concernant pas son lot, il en informe 1’exploitant qui
sollicitera I’intervenant approprié.

La production d’un diagnostic et de I’éventuelle PTF associée est due dés lors que :
* une demande d’intervention de maintenance corrective a été formulée ;
«  ou que le dysfonctionnement a été signalé par le titulaire lors d’une maintenance préventive (voir 4.4.4).

Conformément au 1.7.2 du CCAP, I’exploitant peut également demander a se faire remettre une PTF s’il a identifié
une prestation de maintenance corrective ou préventive devenue nécessaire.

Les délais de remise en état différent selon les cas rencontrés.

4.5.3. Fonctionnement dégradé et maintenance palliative

Si le dépannage définitif ne peut étre mené a bien, une solution provisoire pourra étre mise en ceuvre afin de
remédier a I’anomalie détectée. Il s’agira de prendre toutes les mesures pour placer les installations en fonctionnement
dégradé et permettre de maintenir les ouvrages ouverts en toute sécurité, puis proposer des solutions a 1’exploitant.

En cas de fonctionnement dégradé des installations (réparation d’urgence, fonctionnement réduit...), le titulaire doit
informer le plus rapidement possible 1’exploitant qui prendra les mesures d’exploitation appropriées.

Toute opération conduisant a modifier la configuration et ayant une répercussion sur le fonctionnement des
équipements des tunnels (éclairage, onduleurs...) et sur la sécurité des usagers ne sera mise en ceuvre qu’en présence de
I’exploitant, ou a minima avec son accord formel.

Dans le cas ou I’exploitant aura accepté le mode de fonctionnement dégradé, cela signifiera que la réparation
définitive est reportée. Par conséquent, I’exploitant passera au titulaire un nouveau bon de commande précisant les
temps passés, les fournitures et le délai de la réparation attendu.

Au regard du dossier de sécurité de ’ouvrage, les solutions de mode dégradé acceptables pourront étre définies
préalablement dans le classeur de maintenance en concertation avec 1’exploitation.

4.5.4. Délais d’intervention et de remise en état

a. Délai d’intervention
Selon 1’équipement ou le groupe d’équipements considéré, trois délais d’intervention sur site sont spécifiés :

« délai trés urgent : correspond a une arrivée sur site sous 2 ou 4 heures (selon le lot concerné) a compter de la
prise en compte de 1’appel par le titulaire, ce délai s’applique 24h/24het7j/7j;

+  délai urgent : correspond a une arrivée sur site sous 4 heures ouvrés a compter de la prise en compte de 1’appel
et/ou du fax par le titulaire ;

+ délai normal : correspond a une arrivée sur site dans les 3 jours ouvrés suivant 1’appel et/ou I’envoi d’un fax au
titulaire.

Le délai d’arrivée s’applique quel que soit I’origine de la panne, c’est-a-dire, y compris si le pré-diagnostic ou le
diagnostic révele ou conduit a suspecter une origine de la panne qui est hors du champ du marché du titulaire.

Pour le délai urgent et normal, dans le cas ol la demande d’intervention est formulée en dehors des heures ouvrées,
le décompte horaire débute a la premiére heure ouvrée la plus proche de la réception de la demande d’intervention.

Dans tous les cas, le titulaire devra confirmer la prise en compte de 1’appel par I’envoi d’un courrier électronique
qui devra comporter, au minimum, les renseignements suivants :
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b.

’identité de 1’appelant et de 1’agent qui recoit I’appel ;
la date, I’heure et le motif de ’appel ;

les suites données.

Délai de remise en état

L’intervention ne doit pas étre interrompue avant la remise en état définitive ou provisoire permettant un
fonctionnement en mode dégradé de I’équipement qui a fait 1’objet d’une demande d’intervention.

Selon 1’équipement ou groupe d’équipements considéré, trois délais de remise en état sont spécifiés :

délai tres urgent : correspond a une remise en état définitive de 1’installation, c’est-a-dire conforme a son état
initial dans un délai inférieur a 12h ou 24h (selon le lot concerné) décomptés a partir de la demande
d’intervention du représentant de 1’exploitant ; ce délai s’applique 24h/24het7j/7j;

délai urgent : correspond a une remise en état définitive de I’installation, c’est-a-dire conforme a son état
initial, dans un délai inférieur a 2 jours ouvrés décomptés a partir de la demande d’intervention du représentant
de I’exploitant ;

délai normal : correspond a une remise en état définitive de I’installation, c’est-a-dire conforme a son état
initial, dans un délai inférieur ou égal a 5 jours ouvrés décomptés a partir de la demande d’intervention du
représentant de I’exploitant.

c. Délai de mise en ceuvre d’une solution dégradée et de production d’une PTF

Dans le cas ou I’intervention de maintenance corrective n’a pas permis une réparation définitive, alors :

le délai de remise en état définitive devient alors un délai de remise en état provisoire ;

il s’applique alors le délai maximal suivant pour la production d’une PTF dédiée a la remise en état définitive :
2 jours ouvrables pour les interventions trés urgentes, 4 jours ouvrables les interventions urgentes et 7 jours
ouvrables pour les interventions normales. Ce délai court a compter de la demande d’intervention du
représentant de 1’exploitant. Elle détaille a la fois les actions de maintenance proposées mais aussi 1’intégralité
des piéces nécessaires a leur réalisation, et les délais de mise en ceuvre ;

le délai de remise en état définitive sera précisé dans le bon de commande qui définira les prestations pour
aboutir a cette réparation définitive.

d. Application de pénalités

Tout manquement sur ces délais donnera lieu a 1’application des pénalités définies dans le CCAP sauf dans les cas
suivants :

Impossibilité d’intervention non imputable au titulaire, engendrée par des conditions de circulation
exceptionnelles ou des activités de 1’exploitant, etc.

Impossibilité de remise en état définitive du fait des délais de livraison ou de la réparation de pieces détachées
non disponibles dans le stock.

Niveau de service
Pour tous les secteurs :
Tres urgent Urgent Normal
Lots xxx.a Délais d’intervention 2h (24h/24 et 7j/7) 4h ouvrées 3j Ouvrés
Electricité Délais de remise en état |12h (24h/24 et 7j/7) 2j ouvrés 5j Ouvrés
Lots xxx.b Délais d’intervention 4h* (24h/24 et 7j/7) 4h ouvrées 3j Ouvrés
Ventilation Délais de remise en état |12h * (24h/24 et 7j/7) 2j ouvrés 5j Ouvrés

* Uniguement pour le tunnel du Siaix

4.5.5.

lllustration 1: Tableau récapitulatif des niveaux de service

Rapport d’intervention corrective

L’intervention terminée, le titulaire doit adresser a l’exploitant, sous 14 jours et diiment rempli, un rapport
d’intervention ou sont consignés les renseignements suivants :

le nom des intervenants autorisés du titulaire et le temps passé ;
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+ lelieu et le type de matériel ;

* le cas échéant les résultats des opérations de controle ;

+ les opérations d’entretien et de réparation effectuées et la liste des piéces changées ;

+ laliste des équipements non réparés et laissés hors service, en précisant les causes de non-réparation ;
*  les remarques d’ordre général sur 1’état du matériel et I’ensemble de I’installation ;

+ la mise a jour des plans et schémas (NB : La mise a jour des plans est réputée incluse dans le prix de
maintenance préventive. Un des prix de la série 100 du BP a pour objet de pouvoir commander
indépendamment une réalisation d’un plan d’armoire, sans base de départ) ;

+ la mise a jour de la base de données des équipements, réputée incluse dans le prix de maintenance corrective,
selon le modele en annexe.

A réception, il sera établi contradictoirement un constat qui conditionne la mise en route de la procédure de
reglement.

A noter qu’aprés une intervention 1’exploitant juge le bon fonctionnement des équipements a partir des contrdles
effectués sur le terrain. L’exploitant procéde ou fait procéder a tous les controles de fonctionnement qui lui semblent
utiles. Les tests de fonctionnement seront mentionnés dans le présent rapport.

4.6. Fourniture d’équipements

4.6.1. Description
Le remplacement des ensembles, sous-ensembles complets ou des composants est compris dans le présent marché.

Lors de la détection d’une panne (par I’exploitant ou lors d’une visite préventive), le titulaire devra utiliser le lot de
rechange pour exécuter la réparation dans le plus court délai possible.

Dans le cadre de la maintenance préventive, lorsqu’il est possible de prévoir le changement d’une piéce (par
exemple les sources de 1’éclairage), le titulaire devra tenir compte des délais d’approvisionnement pour disposer du
matériel a la date prévue de I’intervention sans avoir a utiliser le stock.

Les équipements fournis dans le cadre du présent marché doivent étre conformes aux normes et compatibles avec
les équipements existants. De plus, ils doivent étre identiques ou équivalents a ceux d’origine, avec, le cas échéant, prise
en compte de 1’évolution technologique.

En raison de leur objectif de sécurité, certains équipements sont sensibles. Leur fiabilité doit étre particuliérement
élevée y compris dans des environnements difficiles présentant des contraintes importantes. En conséquence les
matériels fournis par le Titulaire doivent étre soumis a 1’agrément préalable de 1’Exploitant. Pour cela le Titulaire
présente les documents associés a ces fournitures (spécifications techniques des différents systémes et sous-systémes,
notices d’installation, d’utilisation et de maintenance, PV de contrdle...). S’il le juge nécessaire, 1’exploitant peut faire
procéder a des essais de controle de la conformité aux normes et de la compatibilité des matériels proposés. Le cofit de
ces controles est a la charge du Titulaire.

4.6.2. Gestion du stock de piéces de rechange
Le titulaire doit gérer le lot de piéces de rechange consacrées au tunnel.

L’ensemble du stock sera entreposé dans les locaux de I’exploitant sauf accord particulier intervenant entre
I’exploitant et le titulaire, accord qui fera I’objet d’un avenant au présent marché. Un stock initial est mis a disposition
du titulaire par le gestionnaire.

Lors de la prestation de prise en main, le titulaire :

»  vérifiera la composition du stock initial ainsi que les lieux et les conditions de stockage des piéces de rechange.
Il établira un constat contradictoire avec I’exploitant sur les quantités et la qualité du stock ;

+  produira une analyse exhaustive des besoins en piéces de rechange complémentaires pour assurer le respect des
délais de remise en état (au regard des délais d’approvisionnement et de leur obsolescence).

L’inventaire du stock (avec la mise a jour des classeurs de maintenance associés) et cette analyse ont vocation a étre
actualisés dans les rapports d’activité semestriels. Ces prestations sont réputées incluses au prix annuel de gestion du
marché.

Le titulaire renouvellera le stock immédiatement aprés 1’utilisation d’une piéce. A chaque fois il soumettra a
I’agrément de I’exploitant le renouvellement en précisant les spécifications techniques de 1’équipement. Si le prix
n’existe pas dans le détail estimatif du présent marché, le titulaire proposera un prix nouveau au maitre d’ouvrage.

Toute piéce jugée défectueuse par le titulaire devra étre restituée au maitre d’ouvrage, pour controle.
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Les piéces changées doivent impérativement étre consignées sur le rapport de visite ou d’intervention et la liste doit
étre mise a jour.

Les piéces jugées non réparables seront remplacées aprés accord de 1’exploitant. Pour celles qui nécessitent une
réparation le titulaire se charge du démontage, de I’envoi chez le fournisseur et de la repose de la piéce une fois réparée.

Le cofit des réparations est préalablement estimé dans un devis et comparé a un devis avec la piéce neuve. Si une
piéce neuve a été posée entre-temps, la piéce réparée intégrera le stock de rechange. La réparation sera réputée faire
partie de I’intervention curative qui a nécessité la dépose de la piéce en panne et ne donnera pas lieu au paiement d’un
forfait d’intervention pour sa repose.

Le délai de réparation ou de livraison devra apparaitre clairement dans le bon de commande.

Le titulaire pourra utiliser la piéce d’un lot de rechange associé a un ouvrage pour un autre apres accord de
I’exploitant.

4.7. Rapport d’activité
Le titulaire remettra un compte rendu d’activité avant le 10 du premier mois de la période choisie.
La fréquence de rendu, pour tous les lots, est semestrielle.

Ce compte-rendu résulte notamment d’une analyse qualitative et quantitative des appels de 1’astreinte et des
rapports d’intervention. Il comporte :

* un tableau de bord d’indicateurs semestriels et annuels commentés (volume des interventions et appels ; délais
de remise en ordre de marche ; taux de disponibilité ; réparation des interventions par nature, origine,
localisation...) ;

« une synthése sur la nature et 1’origine des interventions traitées sur la période écoulée ;

« un commentaire sur les difficultés d’intervention rencontrées ;

*  un état de la composition du parc a la fin de la période trimestrielle écoulée ;

+ la composition détaillée du stock de matériels ;

+ I’analyse des besoins pour le stock de matériels de rechange ;

* enannexe:
o une copie papier des courriels de confirmation des appels et des rapports d’intervention sur le semestre ;
o le programme des visites de maintenance préventive pour le semestre a venir ;
o une copie numérique des fichiers des photos prises sur le semestre écoulé.

Le compte-rendu doit permettre par lecture directe le constat du respect ou non des exigences de résultat souhaitées
(délai d’intervention, délais de remise en ordre de marche, taux de disponibilité...)

4.8. Constats d’anomalies

Dans le cas ou le titulaire détecte une anomalie qui pourrait avoir comme origine une intervention n’étant pas de
son ressort, il doit la faire constater par 1’exploitant avant son intervention.

Dans le cas d’équipements accidentés ou vandalisés, un constat comprenant une description et des photos de la
situation devra étre établi, en présence de I’exploitant, avant toute intervention du titulaire.

4.9. Plans et schémas d’armoire

a. Format de remise
Dans tous les cas, les plans seront livrés :

e d’une part, au format PDF/A (ou, a défaut, PDF) ; ainsi que d’autre part, dans une version éditable au format
DXF (ou, a défaut, DWG), accompagnés de tous les éventuels fichiers ayant permis la création de ces plans
consolidés ;

« en plus de leurs versions numériques, il sera remis une version papier (un exemplaire des plans sera laissé a
demeure dans 1’armoire) dés la validation des plans dans leur version numérique.
b. Mises a jour dues dans les rapports d’intervention

Les mises a jour rendues nécessaires par les interventions de maintenance correctives ou préventives réalisées par le
titulaire sont attendues lors de la remise des rapports d’intervention et sont donc rémunérées par les prix d’intervention.
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Dans ce cas, les modifications devront étre aisément isolables dans les plans livrés sous leur forme numérique, par
exemple en les regroupant au sein d’un méme calque nommé d’aprés la date de la mise a jour.

c. Création ou mise a jour significative de plan d’armoire

Le prix de réalisation de plan d’armoire des lots « xx.a » rémunére la réalisation ou la mise a jour significative
d’un plan d’armoire.

Par «mise a jour significative », il est entendu la remise a niveau des plans d’une armoire commandée
spécifiquement par ’exploitant — hors interventions de maintenance. Pour ces mises a jour, le travail est considéré
comme équivalent a une création compléte de plan, comme s’il n’y avait pas de base de travail disponible. Elles sont
donc rémunérées par le méme prix. Le prix de réalisation de plan d’armoire comprend donc toutes les visites sur sites
nécessaires a I’étude de 1I’armoire concernée, qu’elles soient faites de jour ou de nuit.

Les éléments et I’organisation attendus pour les plans sont les suivants :

1. Page de garde, faisant apparaitre clairement I’identification de I’armoire ainsi qu’un cadre de suivi des
versions ;

2. Liste des folios, avec indexation des modifications ;

3. Synoptique d’implantation générale de 1’armoire la situant dans son environnement et identifiant I’origine de
tous les cédbles en arrivée (ex : cellules HT, transformateurs, etc) et la destination de tous les cables en sortie
(ex : TGBT, équipements de ventilation, etc) ;

4. Schémas électriques d’alimentation générale et des départs d’alimentation, faisant apparaitre toutes les phases
(sauf demande d’unifilaire exprimée par 1’exploitant), comprenant 1’identification des caractéristiques des
éléments actifs, des dispositifs de protection et des cables, ainsi que la longueur des cables entrants et sortants ;

5. Schémas de cablage complets représentant tous les cables présents avec leurs tenants et aboutissants (en
précisant I’origine et la destination si hors armoire), leurs caractéristiques (repérage, code couleur) ainsi que
tous les éléments présents dans 1’armoire ;

6. Schémas des entrées et sorties raccordées aux automates présents dans 1’armoire concernée ;
7. Schémas des borniers ;

8. Synoptique d’implantation de tous les éléments présents dans 1’armoire représentant leur localisation au sein
de cette derniére ;

9. Nomenclature des éléments représentés.

Chaque folio bénéficiera d’un cartouche reprenant le logotype de la DIR Centre-Est, 1’identification de I’armoire, sa
localisation (ouvrage, local technique, etc.) et son indice.

Lorsque ’origine ou la destination d’un céble est inconnue, celui-ci sera représenté avec des mentions « ? » pour
indiquer son origine ou sa destination, de telle sorte que le plan puisse aisément étre complété lorsque 1’information
aura été déterminée.

4.10.Base de données des équipements

a. Format de remise

Les mises a jour de la base des équipements seront livrées au format des feuilles de calcul Open document
(extension ods) tel que défini dans 1’annexe 5 et une version pré-remplie sera fournie avec chaque bon de commande.

b. Mises a jour dues lors des interventions

Les mises a jour de la base rendues nécessaires par les interventions de maintenance correctives ou préventives
réalisées par le titulaire sont attendues concomitamment a la remise des rapports d’intervention. Cette prestation est
incluse aux opérations générales mentionnées dans les en-tétes des séries de prix et sont donc rémunérées par les prix
d’intervention.

Les modifications faites a la base de données devront étre conformes a la notice fournie en annexe 5.

4.11.Bilan des émissions de gaz a effet de serre

Dans le cadre de la transition énergétique, le maitre d’ouvrage dresse un bilan des émissions de gaz a effet de serre
de ses activités. A ce titre, le titulaire doit remettre, quelle que soit la taille de son établissement, un bilan d'émission de
gaz a effet de serre consécutif aux missions réalisées pour le compte du maitre d’ouvrage. Ce bilan sera détaillé a
minima selon les postes d'émission mentionnés par les méthodes citées dans l'article R.229-49 du Code de
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l'environnement et décrites par I’ADEME?*.

Pour chaque poste, le titulaire fournira la description des émissions comptabilisées, les données d'activité utilisées
et les hypotheses faites, ainsi que les facteurs d'émission correspondants. Ce bilan sera effectué du point de vue du
titulaire.

Dans le cas ot le titulaire est tenu d'établir un bilan des émissions de gaz a effet de serre en application de l'article
L. 229-25 du Code de l'environnement, il fournira également les actions envisagées pour réduire les émissions liées aux
travaux réalisés pour le compte du maitre d'ouvrage.

La réalisation de ce bilan fait 1’objet d’un prix au bordereau.

5. CONDITIONS D'INTERVENTION

5.1. Généralités

L’entretien et la maintenance des installations définies au présent CCTP devront étre exécutées conformément aux
conditions techniques, normes et réglements en vigueur.

Le personnel intervenant au titre du présent marché devra obligatoirement étre titulaire d’un titre d’habilitation en
cours de validité. Ce titre d’habilitation devra étre conforme aux publications UTE C 18-510 et UTE C 18-531.

Les mesures spécifiques de sécurité, en particulier les consignations, liées a une intervention particuliére sont
assurées par le responsable de 1’intervention.

En cas d’intervention conjointe de plusieurs entreprises, il appartient au titulaire de s’assurer de la coordination de
la sécurité du chantier.

NB : Les actions de consignation/déconsignations, éventuellement nécessaires pour des interventions, sont
incluses dans l’intervention elle-méme, elles doivent respecter les procédures définies par le responsable du
titulaire.

Pour qu’un équipement soit déclaré en état de bon fonctionnement, il faut qu’il réponde aux exigences
fonctionnelles et aux conditions générales de fonctionnement précisées dans les normes et réglements correspondants. Il
faut que son fonctionnement ait été constaté et validé par un représentant de 1’exploitant.

5.2. Interventions sous exploitation et sécurité

5.2.1. Disposition générale
Pour toute intervention sur site ou a distance, le Titulaire doit obligatoirement :
» avoir recu ’accord de I’exploitant ;

+ tenir informé 1’exploitant du temps de présence ou de I’absence éventuelle.

5.2.2. Sécurité et contraintes d’exploitation

Lors de ses interventions, le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant a assurer la sécurité des
usagers et du personnel intervenant.

Lorsque les interventions d’entretien ou de dépannage sont exécutées sur chaussée ou bande d’arrét d’urgence sous
condition de circulation, le titulaire devra en tenir compte dans son offre et respecter les consignes de signalisation et de
sécurité réglementaires ainsi que celles imposées par 1’exploitant.

Toute infraction aux régles de sécurité constatées par le représentant du Maitre d’Ouvrage engendrera le départ
immédiat du personnel de I’entreprise du lieu d’intervention sans que le titulaire ne puisse prétendre ni au réglement de
I’intervention débutée, ni a I’interruption des délais d’intervention.

Tous les ouvrages concernés par le présent marché sont en cours d’exploitation et les interventions sur leurs
équipements nécessitent, dans la plupart des cas, des restrictions de circulation, c’est-a-dire soit la neutralisation de
voies soit la fermeture de la partie concernée de 1’ouvrage. Les travaux en local technique peuvent également entrainer
des restrictions de circulation du fait de coupures partielles ou totales de certains équipements de sécurité.

Par conséquent, toute intervention nécessite I’accord préalable de I’exploitant.

Cet accord peut prendre la forme d’une procédure d’intervention que le titulaire proposera a I’exploitant pour visa.
Elle devra notamment définir les risques a la fois pour I’entreprise et pour 1’usager, le temps d’indisponibilité des
équipements concernés, la restriction de circulation a mettre en place, les conditions d’accés aux équipements et les

4 voir : https://bilans-ges.ademe.fr/

C.C.T.P- Maintenance des équipements des tunnels de la DIR Centre Est 18/24



horaires précis d’intervention du titulaire liés a la mise en place du balisage.

Dans le cas de la maintenance préventive, cette procédure pourra étre incluse dans la fiche de maintenance. Elle
devra étre remise a I’exploitant au moins un mois avant 1’intervention.

Dans le cas de la maintenance corrective, le titulaire suivra les consignes de 1’exploitant au cas par cas.
La signalisation a mettre en place pour la restriction de circulation sera assurée par 1’exploitant.

Aucune opération ne sera admise en dehors des horaires impartis par 1’exploitant. Les balisages ou interventions de
sécurité qui seraient rendues nécessaires en supplément par suite de dépassement du délai prévu entralneront
I’application des pénalités prévues au CCAP.

En outre, compte tenu d’éventuels incidents, accidents de la circulation ou conditions météorologiques
défavorables, 1’exploitant pourra interrompre ou déplacer dans le temps les travaux ou opérations afin de remettre en
service la chaussée.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que des travaux ou opérations peuvent étre réalisés par les services de
I’exploitant voire par des entreprises extérieures tierces dans les mémes balisages ; le titulaire s’organisera en
conséquence et ne pourra prétendre a indemnité.

Avant chaque intervention, il est impératif de s’assurer que 1’opérateur du poste de commande en ait connaissance.
Si I’intervention de maintenance nécessite une communication avec le PC, un interlocuteur de I’entreprise, titulaire du
présent marché, doit étre présent au poste. Les missions de 1’opérateur du PC (surveillance et exploitation de la route)
restent prioritaires et son intervention doit se limiter a un délai tres bref.

Si les conditions d’exploitation 1’exigent, les travaux doivent pouvoir étre interrompus dans un délai d’une heure
afin de pouvoir lever rapidement les restrictions de circulation.

5.2.3. Matériel, appareils de mesure et outillage

La maintenance des installations conformément aux demandes formulées dans le présent CCTP nécessite
I’utilisation d’appareils de mesure et d’outillage appropriés que le titulaire devra posséder.

L’ensemble de ces appareils et outillages seront étalonnés selon les périodicités réglementaires en vigueur. A tout
moment le titulaire sera en mesure de présenter les certificats d’étalonnage sur simple demande du maitre d’ouvrage,
dans un délai de 2 jours ouvrés. Tout manquement entrainera une pénalité telle que prévue a I’article 4.3.5 du CCAP.

5.2.4. Périodes et horaires d’intervention (a titre indicatif)

a. Périodes

Pour toutes les interventions de maintenance préventive impliquant une fermeture de tube, celles-ci devront
nécessairement avoir lieu lors des périodes de fermeture programmeées par I’exploitant.

En année type, les périodes sont les suivantes :

* 2 semaines de fermetures (printemps et automne) par tunnel du District de Chambéry-Grenoble (de nuit pour
Les Monts et Siaix, et de jour pour le tunnel du Ponserand concomitamment ou successivement avec la trémie
de Champoulet) ;

e 4 semaines de fermetures nocturnes pour le tunnel du Rond-Point , 4 semaines pour les tranchées couvertes de
Firminy et une semaine pour la tranchée couverte de la Terrasse.
b. Horaires

Les horaires et conditions précisés ci-apres sont donnés a titre indicatif, car I’exploitant peut décider de les modifier
a tout moment. 11 est rappelé qu’ils doivent étre définis avec I’exploitant avant les travaux dans le cadre d’une procédure
d’intervention (voir § précédent).

En tunnel : toutes les interventions devront avoir lieu de nuit avec un tube fermé.
En tranchée couverte : toutes les interventions devront avoir lieu de nuit avec fermeture de voie

En locaux techniques: voir avec 1’exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements
concernés par I’intervention.

5.3. Matériel sous garantie et modification du parc en cours de contrat

Lorsque du matériel ou des équipements doivent étre pris en charge ou abandonnés en cours d’année, le maitre
d’ouvrage doit en informer au préalable le titulaire un mois avant la date de début de prise en charge ou d’abandon.

Le maitre d’ouvrage s’engage a communiquer toute modification quant a I’installation du matériel et des
équipements, ainsi que toute anomalie qu’il aurait détecté en I’absence du titulaire.
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Certains équipements récemment installés, hors présent marché, peuvent étre couverts par une garantie.
L’exploitant pourra néanmoins demander au titulaire d’effectuer des interventions pendant ce délai de garantie. Le
titulaire veillera a notifier par écrit 1’état de I’installation avant et aprés son intervention. En cas d’anomalie détectée, il
devra établir un constat contradictoire avec 1’exploitant avant toute intervention (voir paragraphe sur le constat).

5.4. Remise des clés au titulaire

Une clé des locaux techniques pourra étre retirée, aupres de I’exploitant, contre établissement d’un récépissé signé
contradictoirement par les deux parties indiquant la date de restitution de cette clé.

Une seule clé sera attribuée et le titulaire pourra la garder pendant la durée de son intervention. Cette clé, non
reproductible sans I’autorisation expresse de 1’exploitant, devra impérativement lui étre rendue, au plus tard, 48 heures
apres la fin d’intervention.

Concernant les clés d’acces aux armoires sur le terrain, le titulaire devra se procurer un jeu pour pouvoir y accéder a
tout moment.

5.5. Prise en charge et remise des équipements en fin de marché

Le titulaire déclare étre parfaitement informé de la consistance des matériels ou équipements dont il assure la
maintenance.

Un procés verbal contradictoire de 1’état du matériel ou des équipements sera établi au début et a la fin de
P’exécution du présent marché. Le titulaire s’engage a laisser en fin d’exécution du marché le matériel ou les
équipements en état normal d’entretien et de fonctionnement.

5.6. Moyens a proximité

Pour I’exécution de son marché, I’entreprise devra, dans sa zone géographique d’intervention ou a proximité (durée
du trajet inférieur au délai d’intervention le plus court pouvant s’imposer au titulaire), disposer de :

* locaux et installations nécessaires a ses propres service et au stockage des matériels de toute nature utile a
I’exécution du marché ;

«  véhicules et outillages appropriés ;
+ appareils de mesure et de contréle divers ;

e équipements de protection individuels et collectifs, notamment pour réduire les risques d’un travail au
voisinage des lignes sous tension.

5.7. Personnel d’intervention du titulaire

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander a tout moment le remplacement du personnel d’intervention
pour des motifs d’ordre professionnel ou personnel.

Le titulaire devra étre en mesure de mobiliser simultanément une équipe différente par ouvrage dont il assure la
maintenance, précédemment formée et habilitée a travailler via le classeur de maintenance, dans un délai d’urgence,
avec les moyens adaptés.

5.8. Gestion des déchets
Le titulaire s’engage sur :

+ les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le
chantier des installations, etc.) ;

+ les centres de stockage, centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir ;

+ l’information en phase travaux, quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions de dépét
envisagées sur le chantier ;

+ lamise en zone de dépdt autorisée de tous les éléments non réutilisables.

A fortiori, sont rappelées les interdictions suivantes :

»  briler des déchets a I’air libre ;

« abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement ;

+ mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes ;
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» laisser des déchets industriels spéciaux ou dangereux sur le chantier, ou les mettre dans les bennes non prévues
a cet effet.

5.9. Cybersécurité

Le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) décrit I’ensemble des dispositions spécifiques que I’Entreprise s’engage a
mettre en oeuvre pour garantir le respect des exigences de cybersécurité de la DIRCE. L’Entreprise doit élaborer un
PAS en accord avec le PSSI de la DIRCE.

Les obligations nées de la transposition francaise de la Directive NIS 2 devront étre prises en compte par le
titulaire du marché.

La transposition de la NIS 2 en droit francgais devait étre publiée courant juin 2025. Les 10 axes d’obligation ciblés
dans la directive sont détaillés ci-apres :

Identification et analyse des risques de cybersécurité :

Nécessité de faire des analyses de risques sur 1’ensemble des SI (métiers, supports, ressources, ...) afin d’évaluer
les risques pesant sur les actifs informatiques, les réseaux, etc. Sont nécessaires, également, les réalisations d’audits
organisationnels et techniques.

Gestion des incidents

Mise en place d’outils de protection, détection et remédiation d’incidents de sécurité sur les actifs (serveurs et
postes) : EDR (outil d’analyse comportementale), outil de gestion des vulnérabilités, outils de supervision, ... Afin de
mettre en place un processus de gestion des incidents de sécurité.

Un plan de gestion des incidents décrira les mesures envisagées.
Continuité des activités

Il sera établi un plan de continuité de 1’activité (PCA), document décrivant une stratégie essentiellement basée sur
la gestion des sauvegardes, la reprise de 1’activité et la gestion de crise.

Evaluation de Pefficacité des mesures de gestion des risques
Réaliser, de maniére réguliére, des audits et des mises a I’épreuve des procédures de cyber-sécurité.
Sécurité de la chaine d’approvisionnement

Un plan d’assurance sécurité (PAS) sera réalisé dans le cadre des marchés, des contrats de fournisseurs et de
prestataires afin de décrire les mesures de sécurité des interactions avec les fournisseurs, prestataires et partenaires.

Sécurité de I’acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systémes d’information

Donner la priorité a la sécurité lors de ’achat, la réalisation ou la maintenance de nos actifs y compris le traitement
et la divulgation des vulnérabilités.

Hygiéne numérique et formation a la cybersécurité

Un plan de formation du personnel permettra la prise en compte des aspects sécurité dans les phases de
recrutement.

Sécurité des ressources humaines et gestion des utilisateurs et des actifs

Mise en place de mesures techniques et organisationnelles comprenant la politique de contréle des droits d’acces
matériels, logiciels (gestion des droits) et la gestion des actifs (inventaires précis).

Organisation de la protection des réseaux, des postes, des serveurs et des accés distants (segmentation réseau, pare-
feux, anti virus).

Politique et procédures relatives a I’utilisation de la cryptographie et du chiffrement

Mise en place de la sécurisation des communications internes et externes a 1’aide, notamment, du chiffrement de
bout en bout des communication ; sécurisation des données, notamment par un chiffrement des données des postes
sensibles.

Renforcement de I’authentification

L’accés aux comptes bénéficiera d’une authentification a plusieurs facteurs. De plus, les entités essentielles et les
entités importantes auront une obligation de déclarations des incidents.

Déclaration d'incidents

Les entités devront signaler a l'autorité nationale désignée leurs incidents de sécurité ayant un impact important et
fournir des rapports concernant 1'évolution de la situation. Conformément a la directive NIS 2, des actions de
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supervision seront assurées pour vérifier le respect par les entités de leurs obligations. En cas de non-respect de ces
derniéres, les entités s’exposeront a des sanctions.

En respectant les recommandations des guides de ' ANSSI d’ores et déja applicables, le candidat devrait étre
a méme de respecter une grande part des obligations de la directive NIS 2.

6. PLAN D’ASSURANCE QUALITE

6.1. Plan d’assurance qualité préliminaire (PAQ-P).

Dans son offre, le soumissionnaire doit fournir un Plan d’Assurance de la Qualité Préliminaire. Ce PAQ-P est
constitué de plusieurs piéces structurées en sous-répertoires numérotés comme suit :

L.
IL.

III.
Iv.

VL

Une lettre d’engagement du soumissionnaire sur la mise en ceuvre des dispositions définies au sein du PAQ-P ;

Un organigramme de ’entreprise, en particulier les fonctions des principaux responsables avec un zoom sur
ceux ayant un role a jouer dans 1’exécution du présent accord-cadre ;

Une description de 1’organisation générale du suivi du marché ;

La désignation des parties concernées par le marché, et notamment :

IV.1. Les principaux travaux sous-traités et la liste de ces sous-traitants ;

IV.2. La liste des fournisseurs pré-sélectionnés avec le type de matériel correspondant ;

La composition de 1’équipe de maintenance dédiée a 1’exécution des prestations : nombre, CV des
intervenants, leurs compétences, leurs expériences, leurs qualifications, leurs habilitations et cartes
professionnelles (en particulier pour les travaux électriques) ;

Les dispositions prévues en matiére de matiére de qualité concernant :

VI.1. La maitrise des délais prévus au marché en particulier pour les prestations de :
= Prise en main des ouvrages ;
= Maintenance corrective :

+ pour tout type de délai, ouvrage par ouvrage et étape par étape ; de la prise en charge de la
demande a la remise en état, en faisant apparaitre clairement les temps de trajet anticipés,

« en particulier, pour les localisations d’entreprises impliquant des temps de trajet de plus de 60
minutes en circulation fluide, le soumissionnaire devra expliciter clairement quelles mesures
organisationnelles il s’engage a mettre en ceuvre pour permettre le respect des délais
d’intervention trés urgents ;

VI1.2. La maitrise des compétences techniques et de la connaissance des ouvrages par les intervenants ;

= [l est notamment attendu un plan de formation faisant apparaitre clairement des mesures de
compagnonnage en cas de nouveau personnel intégrant 1’équipe de maintenance. La durée minimal du
compagnonnage est explicitée clairement pour tous les types de personnel, en particulier pour les cas
de nouveaux personnels sans expérience professionnelle significative ;

VIL.3. Maitrise des fournitures et sous-traitances. En particulier, le soumissionnaire fournit :
= les mesures de pilotage envisagées ;

= les contrats de sous-traitance déja conclus en y surlignant les dispositions qui sont la traduction dans
le contrat de ces dispositions de maitrise de la qualité ;

= les dispositions qu’il veillera a intégrer dans ce méme but dans les futurs contrats de sous-traitance
qu’il envisage de conclure ;

VIL.4. Maitrise des processus d’exécution et organisation des controles avec identification des responsables ;

VI.5. Maitrise de la documentation.

Sous 6 semaines apres la notification du marché, le titulaire établit a partir du PAQ-P un Plan d’assurance qualité

(PAQ).

6.2. Plan d’assurance qualité (PAQ)
Le PAQ comprend :
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6.2.1.

Une note d’organisation générale (NOG) qui définit :

[e]

[e]

les éléments d’organisation concourant a I’obtention de la qualité,

s’il y a lieu, les PAQ des co-traitants et sous-traitants, avec mention des articulations entre ces plans et
celui du titulaire ;

Les procédures d’exécution comprenant :

o

[e]

[e]

les procédures d’exécution pour les interventions de maintenance corrective,
les classeurs de maintenance (cf. § 4.3),

les cadres de documents de suivi d’exécution.

Note d’Organisation Générale (NOG)

La Note d’Organisation Générale (NOG) du PAQ du titulaire fournit les informations suivantes :

I’engagement du titulaire sur la mise en ceuvre des dispositions définies au sein du PAQ ;

la présentation des intervenants : titulaire, sous-traitants, fournisseurs principaux, les prestataires en charge des
opérations de contr6le intérieur s’il y a lieu, ainsi que les modalités de gestion de leurs interfaces ;

les contrats de sous-traitance ;

la présentation de I’organisation des responsabilités et moyens, dont :

[e]

o

[e]

I’organigramme et 1’encadrement responsable des travaux, objets du marché, avec identification des
responsabilités,

I’organisation et 1’affectation des principales taches,
les habilitations et fonctions spécifiques du personnel, le plan de formation,

les principaux moyens, matériel et approvisionnement ;

les procédures que le titulaire s’engage a suivre et qui régissent I’assurance de la qualité des prestations
(exécution et controle) et des fournitures (fabrication, livraison, contrdle) ;

o

[e]

le cadre d’organisation du contr6le intérieur,

le plan de contr6le intérieur établi par le titulaire, qui définit les différents controles et, pour chacun : les
exigences ; les références aux spécifications d’exécution ; la méthode et fréquence du controle, du suivi ou
des essais ; les critéres d’acceptation ; la documentation associée ; les responsables du controle et des
suites a donner a ce controle ; I’implication, s’il y a lieu, de tierces parties dans le contrdle.

la liste des points d’arrét et points critiques, avec :
= mention des délais et des documents de contrdle associés,
= les modalités de levée des points d’arréts ;

I’organisation pour la maitrise (détection et traitement) des non-conformités et le suivi des actions
curatives et correctives, selon le niveau de gravité de 1’écart constaté.

les outils informatiques employés.

La liste ci-dessous définit quelques points d’arrét. Elle n’est pas exhaustive et est a compléter par 1’entreprise :

6.2.2.

Validation des classeurs de maintenance ;

Validation des fiches fournisseurs.

Les procédures d’exécution par ouvrage

Le titulaire fournit :

Une fiche pratique de mise en ceuvre d’une intervention de maintenance corrective récapitulant les
informations utiles au personnel souhaitant solliciter I’astreinte ;

Pour chaque ouvrage :

[e]

La procédure de traitement faisant suite a un appel au n° d’astreinte, avec une liste de toutes les étapes et
leur durée, de la prise en compte de I’appel a I’arrivée sur site ;

La liste des ressources disponibles (personnel, matériel, produits) ;
La description des cycles d’astreinte mis en place pour respecter les délais d’intervention ;

La liste nominative des personnes concernées par le cycle d’astreinte et susceptibles d’étre appelées a
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intervenir en fonction du pré-diagnostic. Ces personnes apparaitront donc également dans la liste des
personnes habilitées a intervenir, présente dans le classeur de maintenance de 1’équipement ;

+  Pour chaque équipement :

o le classeur de maintenance tel que décrit au § 4.3 .
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