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1 CHAPITRE 1 : PREAMBULE — DESCRIPTION DU PROJET

La présente notice descriptive explicite, les prestations relatives aux travaux de :
1. Réaménagement d’anciens bureaux en 2 armureries (centrale & ELSP).
2. Réaménagement de I'ancienne armurerie centrale et de la salle d’attente en 2 bureaux
3. Le déplacement d’une cloison dans les bureaux « Economat »

Cette notice reprend les descriptifs travaux afin de cerner et d’expliciter les limites de prestations en relation avec
le programme de I'opération.

Dans le cadre contractuel de son marche, I’entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, il devra livrer au
Maitre d’ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

1.1 CAPACITE DE L'ENTREPRISE

1.1.1 CAPACITES DE L’'ENTREPRISE

1.1.1.1 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des présents travaux regroupant l'intégralité du lot n°02, le titulaire du présent lot ou ses sous-
traitants désignés devront justifier des qualifications suivantes des la remise de son offre :
- Qualibat 5111 : Installation de plomberie sanitaire en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur a
1000m?;
- Qualibat 5231 : Installation de pompe a chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire
inférieur a 1000m?;
- Qualibat 5311 : Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur a 1000m?;
- Qualifelec: Courants Faibles Moyen Gros Tertiaire Industrie — CFMGTI 3 — Domaine : RC Réseaux de
commuinications / ST Sécurité / SU Sirreté ;
- Qualifelec : Installation Electriqgues Moyen Gros Tertiaire Industrie — MGTI — mention ATC : Autocontrdle /
ET : Etudes / EC : Ensembles complexes.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX CFO — CFA - SURETE

Les travaux a la charge du titulaire du présent lot comprennent I’'ensemble de la fourniture, pose et raccordement
des matériaux, matériels et fournitures nécessaires pour la réalisation des travaux CFO de I'ensemble des 3 sujets
(armureries, bureaux et économat.

1.2.1 TRAVAUX ARMURERIES

Le titulaire du présent lot devra :
CFO:
- Repérage des réseaux existants CFO et CFA
- Consignation des réseaux CFO en vue de la dépose conjointement avec le mainteneur du site
- Dépose et évacuation des anciens luminaires sur I’'ensemble de la zone impactée par les travaux
- Dépose de de I'ensemble des réseaux CFO-CFA présent et non réutilisé
- Linstallation du provisoire chantier
- Fourniture de I'ensemble des études et note de calcul nécessaire a I'opération y compris les relevés des
caractéristiques existantes
- Le complément de disjoncteur sur l'installation existante afin d’alimenter le nouveau TD Armurerie ;
- L’ensemble des alimentations électriques pour les différents équipements (Armoire électrique, onduleur
(amont et aval), casiers d’armes, CVC, éclairages et petites force)
- Mise en place d’une nouvelle armoire électrique dans I'armurerie (courant normal et ondulé)
- Fourniture, pose et raccordement d’un nouvel onduleur de 6 KVA
- La mise en place des chemins de cables, fourreaux, tubes, moulures, goulottes/plinthes nécessaires au
passage des canalisations courants forts et courants faibles.
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- L’équipement complet des locaux en éclairage, éclairage de sécurité, petit appareillage, prises de courant
et divers, y compris I'ensemble du cablage

- Lamise en service et essais de I'ensemble des prestations

- Le nettoyage apres travaux

SSI:
Il sera prévu la mise en ceuvre de la protection incendie pour les 2 armureries. L'ensemble du cablage sera prévu
depuis le systeme existant situé au niveau des ateliers RIEP

- Fourniture et mise en ceuvre, de détecteurs optiques de fumée, déclencheurs manuels et sirénes/flash.

- Création du cablage depuis la centrale SSI existante au niveau des ateliers RIEP.

CFA :
- Mise en ceuvre du cablage en cable 4 paires CAT6a SFTP pour les postes de travail, 'ensemble des lecteurs
biométriques, casiers du fournisseur TRAKA et le précablage des serrures DENY.

Vidéosurveillance :
Il sera prévu la mise en ceuvre de caméras complémentaires dédiées aux armureries. Ces dernieres seront
raccordées sur le systeme existant.

- Fourniture et mise en ceuvre de caméras :

- Mise en ceuvre du cablage par caméra en cable 4 paires CAT6a SFTP

- Lafourniture, pose et raccordement d’un nouvel écran 32" au PCI

Visiophonie :
Il sera prévu la création d’un systeme de vidéophone dédié aux armureries, avec un poste vidéo tactile installé au
PCI.

- Fourniture et mise en ceuvre de visiophones au niveau des portes armureries

- Fourniture et mise en ceuvre d’un poste tactile de réception au PCl :

- Mise en ceuvre du cablage complet

1.2.2 REAMENAGEMENT DE L’ANCIENNE ARMURERIE CENTRALE ET DE LA SALLE D’ATTENTE EN 2 BUREAUX

Le titulaire du présent lot devra :

- Repérage des réseaux existants CFO et CFA

- Consignation des réseaux CFO en vue de la dépose conjointement avec le mainteneur du site

- Dépose et évacuation des anciens luminaires sur I’'ensemble de la zone impactée par les travaux

- Dépose de de I'ensemble des réseaux CFO-CFA présent et non réutilisé

- L'installation du provisoire chantier

- Fourniture de I'ensemble des études et note de calcul nécessaire a I'opération y compris les relevés des
caractéristiques existantes

- L’ensemble des alimentations électriques pour les différents équipements (éclairages et petites force)

- Mise en place d’une nouvelle armoire électrique en remplacement du coffret existant

- La mise en place des chemins de cables, fourreaux, tubes, moulures, goulottes/plinthes nécessaires au
passage des canalisations courants forts et courants faibles.

- L’équipement complet des locaux en éclairage, éclairage de sécurité, petit appareillage, prises de courant
et divers, y compris I'ensemble du cablage

- Lamise en service et essais de I'ensemble des prestations

- Le nettoyage apres travaux

- SO
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- Mise en ceuvre du nouveau cablage en cable 4 paires CAT6a SFTP pour les postes de travail.

Vidéosurveillance :

- S0

Visiophonie :
- SO

1.2.3 DEPLACEMENT D’UNE CLOISON DANS LES BUREAUX « ECONOMAT »

Le titulaire du présent lot devra :
- Repérage des réseaux existants CFO et CFA
- Consignation des réseaux CFO en vue de la dépose de la cloison et du faux plafond conjointement avec le
mainteneur du site
- Dépose de de I'ensemble des réseaux CFO-CFA présent et non réutilisé
- Laremise en ceuvre des PC et RJ45 sur la nouvelle cloison
- Lamise en service et essais de I'ensemble des prestations
- Le nettoyage apres travaux

- SO

CFA :
- SO

Vidéosurveillance :

- S0

Visiophonie :
- SO

1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLOMBERIE

Les travaux de plomberie consistent a la réalisation du réseau EF, du réseau EU/EV et du réseau condensat.

Ces réseaux seront raccordés sur les réseaux existants dans la toilette a proximité.

Il sera prévu des appareils sanitaires en inox (évier) y compris robinetterie et accessoires.

Il sera prévu l'installation d’un ballon ECS électrique pour la production ECS de chaque évier.

Il sera prévu le raccordement des équipements sanitaires et des ballons ECS sur le réseau d’évacuation.

Le ballon sera raccordé électriquement sur I'attente d{ par le lot 02.

Les condensats de I'unité intérieur de la nouvelle armurerie seront acheminés jusqu’au réseau d’évacuation.
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1.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Le présent lot devra prévoir la dépose/ repose du radiateur existant suivant le nouvel agencement.

Il sera prévu pour les deux armureries, la mise en ceuvre d’une unité extérieure multi split permettant la production
de chauffage ou de rafraichissement dans les deux armureries.

Il sera prévu en complément de 'unité extérieur, la mise en ceuvre d’'une unité murale dans chaque armurerie
permettant le chauffage ou le rafraichissement. La liaison entre I'unité extérieure et I'unité intérieure sera faite par
I'intermédiaire de cable bus pour la communication et puissance mais aussi par des liaisons frigorifiques pour le
chauffage ou rafraichissement.

L’alimentation électrique se fera sur I'attente di par le lot 02.

Une télécommande sans fil sera prévue pour le pilotage de chaque unité intérieure.

1.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION

Il sera prévu la mise en ceuvre d’un caisson d’extraction dans I'armurerie centrale.

Il sera prévu la mise en ceuvre de I’'ensemble du réseau de gaine de ventilation y compris support.

Il sera prévu la mise en ceuvre d’'une bouche d’extraction dans chaque armurerie.

Il sera prévu la mise en ceuvre d’une grille intérieure et extérieures pour I'amenée d’air neuf du local.

Il sera prévu la mise en ceuvre d’une grille de transfert entre les deux armureries pour I'amenée d’air de I'armurerie
ELSP.
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2 CHAPITRE 2 : GENERALITES

Le présent CCTP a pour objet de décrire et définir les travaux nécessaires pour la parfaite réalisation des ouvrages
dus par le titulaire du présent lot, concernant 'aménagement de 2 armureries, des 2 bureaux et du déplacement
d’une cloison bureau économat.

Les travaux sont situés a : 10 quai de la Courtille Melun 77

2.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETATS

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les corps d'état, de permettre aux
entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir leur mode d'exécution Il n'a aucun
caractére limitatif. Il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d'engagement
ou servant de base au marché, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achevement
des travaux, en conformité avec les plans, la réglementation et I'ensemble des normes réputées connues.
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le
marché et notamment le présent C.C.T.P

2.2 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot 02.

2.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES

Sans se substituer aux C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux), C.C.A.G marchés privés (norme NF P 03-001 dans sa derniére version) et C.C.A.P

(Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) qui sont les documents contractuels auxquels I'entrepreneur est
soumis et ne peut prétendre échapper, nous rappelons ici la réglementation essentielle applicable.

Ces marchés passés par |'état et ses établissements publics ou par les collectivités locales et leurs établissements
publics sont régis par le Code des Marchés Publics (CMP) et le C.C.A.G.

L'entrepreneur ne peut en aucune fagcon déroger a ces textes qui lui sont opposables

2.4 CONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DU PROJET

Bien que classés par lots, le CCTP forme un ensemble homogene. Chaque Entrepreneur est donc tenu de prendre
connaissance de toutes les piéces du présent dossier.

Les plans et les CCTP se completent réciproquement sans que les Entrepreneurs puissent faire état apres remise et
réception de leurs offres d’'une discordance éventuelle gu’ils n’auraient pas signalée en temps utile.

Ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables, dans I'ordre général ou par analogie.
Etant entendu qu’ils doivent assurer le complet et parfait achévement des ouvrages de leurs lot, quand bien méme
il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, des que ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.

2.5 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux d'électricité seront soumis aux exigences réglementaires des textes en vigueur a la date de remise des
offres, comprenant notamment :

Réglements :
- Décret 72-1120 relatif au controle, a I'attestation et a la conformité des installations électriques intérieures
- Décret 75-1007 relatif a la protection contre les risques d’incendie ;
- Arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité ;
- Décret 87.149 fixant les conditions minimales de confort et d’habilité et précisant que les installations
doivent assurer la sécurité des utilisateurs ;
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- Décret 83.721, décret 83.722 et la circulaire du 11 Avril 1984 relatifs a la sécurité des travailleurs ;
- Arrété du 25 Juin 1980 et arrété du 18 Novembre 1987 relatifs au Réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Normes Francaises AFNOR et notamment :

- Lanorme NF C14.100 installation branchement basse tension ;

- Lanorme C12-101, la NF C12-201, UTE C15-103, UTE C15-105, UTE C15-106, UTE C18-510

- Lanorme NF C15.100 installations électriques a basse tension et additifs ;

- Lanorme NF C18.510, C 18.513, C 18.520 relatives aux prescriptions et instructions générales de sécurité.

Divers :
- Les attestations d’essais de fonctionnement
- Lesfiches d’autocontrole ;
- Codedu Travail ;
o L'ensemble des documents connus sous le nom « Les régles de I'art ».

Controles réglementaires :
L'entreprise prévoit dans son offre les frais de Consuel pour I'ensemble des installations.

Tableaux électriques :
Les mises en ceuvre de matériel devront étre conformes aux prescriptions et regles en vigueur.
Tous les appareils utilisés devront étre conformes aux normes frangaises AFNOR, munis de la marque de conformité
NF/USE (1). Les tableaux devront étre réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur a la signature
du marché. lls devront respecter I'ensemble des normes et publications de I'UTE et de I’AFNOR.
Et plus particulierement :
- NF-EN 60439-1, NF-EN 61439-1 et 61439-2,
- NF-EN 60529 (IP) et NF-EN 62262 (IK).
Les disjoncteurs devront étre conformes a la norme NF EN 60947-2 et/ou NF EN 60898-1.
(1) Siapplicable

Systéme d’alarme
- N.F.EN50132.7 Systeme d’alarme et de surveillance.
- N.F.S61.9xx Systéeme de sécurité incendie (61.930 a 61.962).
- NF.EN54.1a54.3 Systeme de détection et d’alarme.
- N.F.S61.949 Commentaire.

DTU
- Tous les DTU sont contractuels.

Certification
- B.03 Appareillage électrique d’installation.
- B.14 Conduits, profilés et matériels analogues pour canalisations électriques.
- B.19 Fils et cables électriques.

Les textes réglementaires et textes particuliers

- Les prescriptions relatives a la sécurité Incendie dans les ERP,

- Le décret du 14 novembre 1988 et ses additifs concernant la protection des travailleurs qui mettent en ceuvre des
courants électriques.

- Les dispositions concernant la sécurité du travail définies dans la loi 93.1417, du décret 94.1159 du 26 décembre
1994 et de I'arrété d’application du 7 mai 1995.

- Le Code du Travail livre Il.

- Le rapport du Bureau de Contrdle.
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- Le PGC¥'il existe.

- Le Code de la Santé Publique.

- Le décret du 26 février 2003 relatif a I'éclairage des lieux de travail et aux installations de sécurité.
- L'arrété du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

- L'arrété de novembre 2001 concernant I'éclairage de sécurité.

- Les regles de I'U.T.E. Union Technique de I’Electricité.

- Les avis techniques du CSTB sur les matériaux et techniques nouvelles.

Remarques importantes concernant la réglementation

S’agissant de nouveaux ouvrages, les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour ce qui est
des travaux définis dans le présent projet.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prévoir dans son offre toutes les prestations
nécessaires a la réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur au moment de la consultation.

Il ne pourra étre alloué a I'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux conformément aux normes en
vigueur méme si le descriptif est imprécis, sauf si I'offre de I'entreprise comporte clairement indiquer sous forme
de mémoire technique ou d’option libre (si le reglement de consultation le permet), les travaux indispensables a la
bonne exécution qui ne sont pas compris dans son prix global et forfaitaire.

De plus, I'entreprise devra signaler par courrier a la Maitrise d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre, tout changement de
la réglementation aprés la remise des offres et cela jusqu’a la réception des ouvrages. Le manguement a cette
obligation imposera pour I'entreprise, la réalisation des travaux conformément aux nouvelles normes sans
supplément de prix.

2.6 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant que spécialiste il fera son affaire du présent CCTP et
en aucun cas ne pourra se prévaloir d'une quelconque omission dans I'énumération des prestations demandées. Il
devra tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra prendre connaissance des spécifications techniques des autres corps d'état. Il est expressément
spécifié que toutes observations concernant les piéces contractuelles jointes au dossier, devront étre faites avant
la remise de I'offre par courrier adressé au Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot est sensé connaitre parfaitement les exigences particulieres éventuelles des Services
Publics Distributeurs ou des sociétés de fermage et ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces exigences pour
présenter des travaux supplémentaires.

Le titulaire du présent lot ne pourra, en cours d'exécution du marché, se prévaloir d'omissions ou d'imprécisions
du cahier des charges pour se dégager du caractere forfaitaire du prix et solliciter une rémunération
supplémentaire.

L'Entrepreneur devra garantir formellement le bon fonctionnement de l'installation pendant deux ans et le parfait
achevement de celle-ci pendant un an.

Ces garanties impliquent le remplacement dans le plus bref délai possible de toute partie de la fourniture reconnue
défectueuse ainsi que la suppression immédiate de tout défaut qui se sera manifesté.

Les fournitures de remplacement et les réparations faites seront garanties dans les mémes conditions que la
fourniture premiere.
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2.7 INDICATIONS AU CCTP

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les ouvrages décrits au CCTP sont complets, si les types d'ouvrages sont
appropriés et s'ils présentent les qualités requises a I'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

L'entreprise adjudicataire, en tant que spécialiste, fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se
prévaloir d'une quelconque omission dans I'énumération des prestations demandées.

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis a I'entrepreneur pour établir
ses propositions obligent ultérieurement, en application du paragraphe précédent, a des modifications des

installations d'électricité ces modifications seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

En aucun cas, les installations Courants faibles ne pourront emprunter les cheminements des Courants forts.
L'entreprise devra procéder a une vérification définitive des installations aprés le passage des autres corps d'état.

L'entreprise adjudicataire devra fournir les installations complétes en ordre de marche.

2.8 DOCUMENTS D’ETUDES

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de facon approfondie le dossier de consultation et donnera un
prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le descriptif ne
saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils seront soit dessinés, soit décrits.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement si nécessaire du
matériel demandé.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée
dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations
en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de sa soumission.

2.9 VARIANTES

Apres désignation du titulaire, aucune proposition de variantes par I'entreprise ne sera prise en considération.
Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront étre retenues par le Maitre d'CEuvre aprés l'appel
d'offres, a condition que I'entreprise fournisse avec sa proposition un détail de prix permettant d'apprécier les
répercussions que leur adoption entrainerait sur le montant du lot en cause et sur ceux des lots pour lesquels ces
variantes conduiraient a des modifications. Ce sous-détail devra étre présenté sous une forme comparative
montrant la différence entre le co(t des variantes proposées et le colt des solutions prévues dans l'appel
d'offres.

Cette partie ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le dossier d'appel
d'offres.

2.10 VISITE DES LIEUX

En complément des indications qui lui sont fournies, le présent lot doit relever sur place, tous les renseignements
(état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, a déplacer, dévoyer.) qui lui sont nécessaires
pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

La visite de site est obligatoire.

16



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

2.11 SUIVI DE CHANTIER

L'entreprise adjudicataire devra déléguer, pendant toute la durée du chantier, un responsable confirmé pouvant
prendre toute décision d'ordre technique. En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au
préalable pris connaissance du dossier, comptes-rendus de chantier depuis le début des travaux.

2.12 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution,
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura a
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps
d'état.

Il sera demandé a l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres

corps d'état au fur et a mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres
installations, de facon a permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

2.13 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra réceptionner ses supports.
Dans le cas ou un entrepreneur doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre entrepreneur ou sur un ouvrage
existant :
- Lefait de débuter son intervention vaut tacite acceptation de I'exécution de I'autre entrepreneur et des
supports
- Dans le cas ol I'entrepreneur estimerait que le fondement sur lequel il doit travailler n’est pas conforme,
il doit en avertir le Maitre d’ceuvre le plus tot possible et au plus tard 8 jours avant le jour prévu pour son
intervention. Ce dernier est seul juge du bien-fondé de la réclamation de I'entrepreneur, et il pourra étre
amené a imposer a ce dernier d’exécuter son ouvrage, méme s’il doit pour cela le compléter par un
ouvrage ou une opération non explicitement définie dans son marché

2.14 PROTECTIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en
état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés.

2.15 NETTOYAGE

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L'entrepreneur surveillera et assurera lui-
méme avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité. Un nettoyage journalier sera
également prévu.

2.16 ETUDES TECHNIQUES — PLANS D’EXECUTION — PLANS DE RESERVATIONS — RESPONSABILITES

Sur la base des plans PROJET et données de bases, fournis avec le présent dossier, I'Entreprise soumissionnaire
aura a sa charge :
- L'établissement de tous les plans d'exécution et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier,
ainsi que les plans de réservations :
- Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails
et points particuliers de I'exécution que le maitre d’ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.
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- La fourniture de I'ensemble des études et des notes de calcul, établies sur la base des normes et de la
réglementation en vigueur, avec remise des notes de calcul au maitre d’ceuvre.

- Les notes d’éclairement ;

- La détermination et le positionnement des appareils de protection et de sectionnement des réseaux ;

- Les plans de parcours des différents réseaux et le positionnement des appareils ;

- Les schémas de filerie ;

- Les fiches produits et de conformités ;

- Les études concernant la fourniture et I'entretien du matériel ;

Ces plans seront a soumettre au maftre d’ceuvre et au bureau de controle, pour approbation.
Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de I’entrepreneur qui reste pleine et entiére.
L'Entrepreneur sera a ce titre entierement responsable :

- De la détermination du matériel et des études de réalisation.

- De la conformité des appareils qu’il a fournis et installés, avec la description qu’il en a donnée et avec les
caractéristiques techniques indiquées dans son offre, ainsi que de leur bon fonctionnement et de leur
bonne tenue de marche.

- Du montage de l'installation.

Les résultats obtenus pendant une période d’exploitation d’un an, résultats qui doivent étre conformes aux
conditions imposées par le Maitre d’Ouvrage, exposées en conformité avec le dossier de consultation.

L'Entrepreneur devra obtenir I'accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle sur I'ensemble du dossier
présenté avant de procéder a I'exécution des travaux.

2.16.1 REPRISE D’ETUDES

Les prix unitaires du marché de I'entreprise comportent les frais d’études correspondants. L’entreprise ne pourra
donc pas inclure des frais d’études ou de reprise de plans dans ses devis de travaux supplémentaires.

2.17 DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR L’ENTREPRISE

2.17.1 A L’APPEL D’OFFRES

L’Entreprise devra obligatoirement joindre a sa soumission la DPGF détaillée avec prix unitaires répondant aux
différents postes du présent C.C.T.P. Ce bordereau n’aura de valeur contractuelle que pour le paiement des
situations et éventuellement des modifications demandées par le Maitre de I’Ouvrage.

L'installation devra étre strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.

L’entreprise devra remettre un mémoire technique relatif a I'opération

Toute modification éventuelle devra étre clairement explicitée dans ce dernier avec notes de calculs et schéma a
I'appui.

Les marques de matériels devront étre indiquées et la mention « ou similaire » ne sera pas admise.

Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au controle de ce matériel qui devra recevoir I'agrément
du Maitre d’ceuvre.

Il sera fourni un planning détaillé indiquant le nombre de techniciens prévus

2.17.2 AVANT TRAVAUX

Tous les plans, définition de matériels et notes de calculs seront soumis et approuvés par la Maitrise d’ceuvre, le
Maitre D'ouvrage et le Contrdleur technique avant exécution.

Tous les travaux exécutés par I'entreprise sans accord préalable pourront le cas échéant se voir refusés, avec pour
conséquence le démontage et reprise des installations aux frais de I'entreprise, y compris les conséquences du
retard sur le planning des travaux.
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L'entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre, dans le délai imparti apres réception de I'Ordre de
Service de démarrage des travaux, les documents suivants :
- Le bilan de puissance total de I'installation,
- Les notes de calcul,
- Les notes d’éclairement,
- Les carnets de détail, plans de fabrication, de faconnage et de fabrication des ouvrages.
- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers
agréments et labels de qualité.
- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre.
- Lesfiches de sécurité des matériaux utilisés
- Le planning détaillé de taches.
- Les échantillons de I'ensemble du matériel a utiliser.
- Le planning de commandes et d'approvisionnement.
Avant la fin des travaux, I'entreprise devra la réalisation de DOE suivant les exigences du CCTP n°00.

2.17.3 APRES TRAVAUX

Avant diffusion au Maitre d’Ouvrage, I'entreprise soumettra le dossier complet de DOE a la Maitrise d’CEuvre pour
approbation.

Apres accord, I'entreprise transmettra un dossier complet, tenant compte d'éventuelles observations de la Maitrise
d’ceuvre, dans le nombre d'exemplaires indiqué.

Avant la fin des travaux, I'entreprise devra la réalisation de DOE suivant les exigences du CCTP n°00, sont les suivants :

- LesTiches techniques precisant les caracteristiques exactes des matériels et matériaux et les divers
agréments et PV.

- Les attestations d’essais de fonctionnement pour la nature des essais et leur mode opératoire, et, d'autre
part par des fiches d’auto-controle entreprise

- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre.

- Les cahiers des charges des procédés non standards.

- Les plans de détails, de faconnage et de fabrication des ouvrages.

- Les notices d'entretien et de maintenance des matériels installés.

Dossier de maintenance /DIUO :

- Laliste détaillée des pieces de rechange nécessaire a la maintenance courante.

- Le proceés-verbal d'essais des matériels conformément aux normes en vigueur

- Les notices des constructeurs

- La documentation utilisateur (notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage) pour I'ensemble des
équipements.

- L'entreprise devra également fournir au coordonnateur SPS tous les éléments nécessaires au DIUOM dans
les délais définis du marché principal (CCAP).

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).
lls seront a transmettre en 4 exemplaires papiers + 1 support informatique.

2.17.4 SOMMAIRE TYPE D’UN DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Notice de fonctionnement des installations comprenant :

- Le descriptif fonctionnel des installations ou analyse fonctionnelle des installations

- Lanotice d’exploitation et les consignes détaillées permettant a toute personne chargée de la
maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis
en ceuvre

- L'état des interventions obligatoires réglementaires a prévoir dans le contrat de maintenance.

- Pour chaque équipement la périodicité des opérations de contréle et de maintenance.
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La liste des piéces de rechange de premiere nécessité a approvisionner par le Maitre d'Ouvrage.
Liste des matériaux / matériels utilisés
o Tableau ou page de synthése précisant : Libellé — Marque — localisation — classement particulier
o La nomenclature du matériel, avec indication des fournisseurs : nom, adresse, téléphone.
Notices techniques et PV des matériels / matériaux
o Liste récapitulative (avec numérotation)
o Notices techniques et PV, classés et repérés conformément a la numérotation
- PV d’essais / Mise en service / autocontrdles / Notes de calculs
o Liste récapitulative (avec numérotation)
o PV d’essais / Mise en service / autocontrdles / Notes de calculs, classés et repérés conformément
a la numérotation
o Fiches A4 de mise en service électricité, éclairage et courants faibles (une fiche a préparer pour
chaque équipement et matériel)
o Avec Fonction, nomenclature / référence, Marque / modeéle / type, Puissance, Tension,
o Protection thermique, Intensités absorbés, réglages optiques et orientation, mode d’allumage
- Plans de récolement et schémas de principe
o Liste récapitulative, précisant date, indice, et échelle
o Plans et schémas sur papier et support informatique

2.18 BASE DE CALCUL

2.18.1 GENERALITES

Les bases de calculs sont celles indiquées sur les plans techniques et celles du présent descriptif. En cas de différence
entre ces deux types de documents, ce sont les bases les plus séveres qui seront retenues.

En cas d’absence de donnée de base pour certains éléments, il sera pris en compte celle en usage dans les
professions. Les bases de calcul ne seront pas inférieures aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Les calculs et dispositions techniques seront établis conformément aux prescriptions suivantes qui doivent conduire
a la détermination du minimum auquel doivent répondre les installations.

Toutefois, I'Entrepreneur devra s’assurer dans tous les cas que les installations ainsi calculées permettront de
respecter les conditions spécifiées dans ce devis descriptif. Il se doit de vérifier ces valeurs, et éventuellement les
critiquer avant la passation des marchés.

Les calculs doivent étre réalisés a I'aide du logiciel CANECO ou équivalent.

L'entrepreneur doit réaliser une note de calcul de I'ensemble des circuits, du circuit principal d’alimentation
jusqu’au circuit terminal, selon le schéma de principe électrique.

2.18.2 POUVOIR DE COUPURE

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront posséder, en tout point de
I'installation, un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit présumé au point considéré.
L’Entreprise devra faire une demande aupres du distributeur pour obtenir les caractéristiques de la source afin de
déterminer les courants de court-circuit au point de livraison.

2.18.3 CHUTES DE TENSION

Les sections indiquées sur les plans et schémas sont purement indicatives et sont a considérer comme des
minima.

Le soumissionnaire du présent lot calculera celles-ci en fonction de ses passages de cables et de la chute de
tension admise par la norme NFC 15.100.

Dans le cas avec le réseau BT de distribution publique (Tarif Bleu ou Tarif Jaune), les valeurs limites admises
seront :

20



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

- 3% pour I'éclairage au point le plus éloigné

- 5% pour les autres usages au point le plus éloigné
Dans les calculs de sections, la chute de tension dans les circuits alimentant les ascenseurs et monte-charge et
toutes les autres machines de I'installation devra étre calculée d'aprés le courant de démarrage.

2.18.4 EQUILIBRAGE DES PHASES

Les trois phases devront étre chargées le plus également possible, a chaque niveau, et étre conservé a tous les
échelons de la distribution. En aucun cas, le déséquilibre ne doit excéder 10 % lorsque la totalité de I'installation
électrique est en fonctionnement.

2.18.5 BILAN DE PUISSANCE

Il est rappelé que les puissances ne sont données qu'a titre indicatif et que le titulaire du présent lot devra
demander confirmation aupres des différents corps d'état intéressés de la nature des tensions et intensités a
distribuer.

Le titulaire devra également s'assurer de la nature des calibres de protection a mettre en ceuvre.

Le titulaire doit impérativement établir son bilan de puissance définitif et le faire approuver par le Maitre
d’ceuvre.

2.18.6 PROTECTIONS

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution Basse Tension tout défaut doit
provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut.

(Sélectivité verticale).

Cette sélectivité peut-étre :

- Chronométrique en utilisant des disjoncteurs dont la caractéristique est de posséder une temporisation
retardant I'ouverture. La sélectivité sera assurée si le seuil de déclenchement du disjoncteur amont est
supérieur au seuil de déclenchement du disjoncteur aval ;

- Ampéremétrique, la sélectivité étant assurée si le seuil de déclenchement du disjoncteur amont est
supérieur au seuil de déclenchement du disjoncteur aval.

Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc.) devront satisfaire aux
intensités de court-circuit ou étre associés a un ensemble de fusibles HPC (Haut Pouvoir Coupure)

La filiation pour cette opération n’est pas autorisée.

Les intensités nominales Ir (intensité de réglage) des protections seront supérieures aux intensités Ib (courant
absorbé).

L'entrepreneur prévoira une marge de puissance de :
- 30% pour les circuits terminaux ;
- 20% pour les circuits intermédiaires ;
- 10% pour les autres (notamment ceux issus de I'armoire TGBT).

Les disjoncteurs de protection seront de courbe B, C, ou D selon le cas :
- Courbe B pour les sources de faibles puissances et grandes longueurs de céble ;
- Courbe C pour les cas généraux ;
- Courbe D ou K pour les circuits de forts courants d’appel.

2.18.7 SECTION DES CONDUCTEURS

Les sections des conducteurs seront établies suivant les prescriptions réglementaires. Toutefois,
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L'Entrepreneur devra les vérifier de fagon qu'elles soient conformes aux tableaux de la norme NFC
15-100.

Les sections des conducteurs seront déterminées en tenant compte des considérations suivantes :

- Le courant d'emploi au plus égal au courant admissible dans les conducteurs suivant les prescriptions
définies dans le chapitre 523 la norme NFC 15.100, en tenant compte des informations du chapitre 311.1
la norme NFC 15.100 et des facteurs de simultanéité prévus au chapitre 311.2 de la NFC 15.100 ;

- La protection contre les surcharges assurée suivant les regles des articles 433 et 533 de la norme

- NF C15.100, la protection contre les courts circuits et les contraintes thermiques suivant les régles des
articles 434 et 533 de la norme NF C 15.100 ;

- La protection contre les contacts indirects sera assurée par la mise a la terre des équipements associée a
des dispositifs différentiels suivant les régles des articles 413 et 532 de la norme NF C15.100.

Les sections minimales utilisées seront les suivantes :
- -1,5 mm? pour les circuits d’éclairage, de contréle et de commande ;
- -2,5mm? pour les prises de courant de 10/16 A ;
- -4 mm? pour les prises de courant de 20 A ;
- -6 mm?pour les prises de courant et circuits 32 A.

Chaque canalisation et sa protection devront étre capables d'assurer le fonctionnement des appareils
normalement desservis.

Le nombre de prises de courant sera limité a 8 par circuit et par protection disjoncteur et le différentiel a 30 mA.
Le nombre de prises de courant pour les postes de travail sera limité a 9 par circuit et par protection disjoncteur
et le différentiel a 30 mA SI.

Le nombre de circuit éclairage sera limité a 12 par circuit et par protection disjoncteur et le différentiel a

300 mA.

Avant l'installation, un échantillon de chaque type d'appareil devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.19 TABLEAU BASSE TENSION

2.19.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

- Type modulaire (type PRISMA, ou techniquement équivalent), panneaux démontables, tole électrozinguée,

- Equipé d'une porte et de plastrons, fermeture par poignée a serrure (405),

- IP40,IK07

- Porte-documents, pouvant recevoir I'ensemble des plans relatifs au tableau,

- Les dimensions du tableau sont telles que I'on puisse disposer d’une réserve d’environ 30 % en volume et
des places disponibles pour les équipements futurs,

- Bornier de raccordement en gaine latérale (300mm équipé d’échelle a cables) soit avec bornier haut ou bas
suivant la taille de I'armoire.

- Les armoires devront étre suffisamment dimensionnées en taille, la juxtaposition de coffret ne sera pas
admise.

2.19.2 JEU DE BARRES ET DISTRIBUTION AMONT DES PROTECTIONS

- De type profilé, et permet des raccordements sur toute la hauteur,

- Calculé en fonction des intensités nominales de I'appareillage placé immédiatement en amont desdits jeux
de barres, les réductions de section n’étant pas admises,

- Utilisation de systeme type MULTICLIP ou équivalent pour le raccordement des appareils modulaires (pas
de peigne),

22



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

2.19.3

BORNIER, CABLAGE

2.19.4

Les cables extérieurs (arrivée et départs) seront raccordés par l'intermédiaire de bornes de jonction
automatique adaptées a la section des conducteurs, utilisation de bornes doubles pour le cas de 2
conducteurs. Le raccordement de 2 fils sur la méme borne ne sera pas admis.
Les borniers puissance et télécommande auront une signalisation distincte,
Pour le bornier report défaut et mode de communication (RS 485) utilisation de bornes a ressort, pouvant
étre sectionnées,
Le cablage interne et les bornes seront dimensionnés pour le calibre maximum du type de disjoncteur
concerné
Les dérivations seront dimensionnées en fonction du calibre maximum et non pas en fonction de I'intensité
de réglage du relais magnétique et thermique du disjoncteur installé,
Le regroupement de plusieurs conducteurs sertis sur une méme cosse est strictement interdit,
L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départ) est réalisée par les couleurs suivantes :

o Phase N°1: ROUGE

o Phase N°2: NOIR

o Phase N°3: BRUN

o NEUTRE : BLEU
Seuls les conducteurs de protection (PE ou PEN) sont repérés par la double coloration "vert/jaune",
La filerie des circuits auxiliaires est réalisée au moyen de conducteurs de la série U 500 SV (HO7 V-K),
Les circuits auxiliaires sont protégés individuellement, on prévoira au moins autant de protections que de
fonctions et de tensions utilisées,
Les fils seront placés sous goulottes largement dimensionnées et préservant une réserve minimale de 20 %
en volume,
Lorsque la disposition en torons est nécessaire (goutte d'eau de porte par exemple), ceux-ci sont gainés
sous conduit cintrable, une découpe sera prévue sur le plastron afin de pouvoir déposer ce dernier (la filerie
ne devra pas traverser le plastron). Cette découpe sera protégée par la mise en place d’'un joint de
protection
Les raccordements intérieurs se font par cosses ou embouts pré-isolés correspondant a la section du fil
utilisé,
Les extrémités des conducteurs multibrins sont équipées des cosses serties ou d’embouts type STARFIX,

DISPOSITION

Les disjoncteurs seront implantés dans les tableaux en regroupant sur le méme rail (méme ligne), la protection
générale et les disjoncteurs P + N ou autres alimentés par cette derniére. Pour les départs lumiére, les commandes
(télérupteur, minuterie) seront placées a droite du disjoncteur du circuit commandé.

2.19.5

REPERAGE ET ETIQUETTES

Il sera prévu des étiquettes de repérage en PVC gravées, de type diaphane ou équivalent :

o De couleur noire avec écriture blanche pour les circuits traditionnels,

o De couleur jaune avec écriture noire pour les PC dédiées a I'informatique

o De couleur rouge avec écriture blanche pour les circuits raccordés a 'amont du général.
Tous les fils de cablage interne seront repérés aux 2 extrémités par des reperes type « CAB3 » ou
équivalent,
Il sera prévu le repérage des plastrons avec des étiquettes diaphanes comportant un numéro placé sur les
plastrons (numérotation de haut en bas). Des étiquettes similaires seront placées sur le cadre de I'armoire
permettant la repose des plastrons sans risque d’inversion.
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2.19.6

Tous les disjoncteurs comporteront un repérage composé d’une étiquette faite a la tireuse électronique
qui sera collée sur les appareils (étiquettes autocollantes) ou glissée dans les porte-repéeres des appareils
qui en sont équipés. Ces étiquettes ne comporteront que le repére (DP1, DP2, DP3...) et devra permettre
le repérage du disjoncteur plastron déposé grace au schéma (schéma qui devra obligatoirement comporter
le méme repérage que le disjoncteur).

Les jeux de barres du tableau seront repérés aux couleurs décrites ci-dessus de fagon qu'aucune erreur ne
soit possible, en quelque point que ce soit, en particulier a proximité des dérivations et des plages de
raccordement,

Les étiquettes seront individuelles, les bandes complétes sur le plastron sont proscrites.

Tous les cables de départs ou d’arrivés raccordés sur I'armoire seront également repérés par des étiquettes
de type DUPLIX de chez LEGRAND ou équivalent et composés chacun d’un support, des repérages, d’un
capot protecteur et les fixations par colliers type COLRING noire.

PROTECTION DES CIRCUITS

Les circuits, puissance, commande, signalisation, etc.... seront protégés par des disjoncteurs (fusibles
exclus),
L’équilibrage des phases sera recherché.
Une protection par circuit dédié, la mixité des circuits ne sera pas admise (PC avec éclairage...)
Tous les disjoncteurs du type COMPACT et MASTERPACT seront débrochables (ainsi que les auxiliaires si
demandés dans la présente spécification), ils seront installés verticalement jusqu'au calibre 250A
Si des emplacements sont disponibles sur rangée de COMPACT, ceux-ci seront équipés de socles 250A, avec
raccordements par cdbles de section adaptée et éventuellement de borniers pour auxiliaires (si les
disjoncteurs présents dans I'armoire en sont équipés),
Le calibre nominal d’un appareil de protection et de coupure est supérieur de 10 % a son intensité de
service, de fagon a éviter tout échauffement susceptible de nuire a son fonctionnement,
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs doit étre supérieur a la valeur efficace du courant de court-circuit
maximum calculée a leur point d’utilisation et compatible avec la valeur du courant de court-circuit
minimum en bout des lignes, susceptible de faire fonctionner la protection amont,
La sélectivité des protections doit, pour tout défaut, provoquer le déclenchement du seul disjoncteur
immédiatement placé en amont, sans nuire a la continuité de service des départs voisins, et étre obtenue
par réglage amperemétrique et chronométrique des protections déterminées par le calcul des installations,
complété éventuellement de dispositifs différentiels.
Les contacteurs auront un calibre supérieur a 1,5 fois le calibre de la protection amont.
o Signalisation
= Les circuits de télécommande et de signalisation seront en 230 V 50 Hz. Couleur des
voyants :
e Marche: vert,
e Arrét:rouge,
e Présence tension : blanc. (Voyant TRILED)
o Disposition des matériels
= Les équipements, appareillages, borniers, etc.... devront étre d'un accés facile pour
raccordement et démontage.
= Les borniers seront installés dans les gaines latérales ou en haut/bas en fonction des
raccordements et sera composé de bornes avec porte-repere fixées sur un rail DIN, aucun
raccordement direct ne sera autorisé
= Des emplacements disponibles sont prévus pour extensions futures.
Le tableau doit étre concu de telle fagon que I'on puisse vérifier, par thermographie, tous les borniers et les
raccordements ainsi que les jeux de barres.
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- Le tableau comporte un collecteur de terre pour le branchement du conducteur de protection sur lequel
est raccordée I'ossature métallique du tableau. Le regroupement de plusieurs conducteurs sertis sur une
méme cosse ou serrés sous un méme boulon/vis est strictement interdit.

- L'ensemble est relié au circuit général de terre par un cable unipolaire de section appropriée.

2.20 APPAREILLAGES ET LUMINAIRES

2.20.1 GENERALITES

2.20.1.1 CONDITIONS D’INFLUENCES EXTERNES

Les matériaux seront choisis en fonction des classes d’influences externe du local ou de I'emplacement ou ils
seront installés suivant la norme NFC 15.100 et le guide UTE 15.103

L’Indice de Protection des matériaux devra étre adapté a chaque local suivant les risques.

Local IP IK BE2 Notes
Armurerie et SAS 66 07 (2)
bureaux 44 07

- IP2X : Classe de protection contre la présence de corps solide

- IPXO0 : Classe de protection contre la présence d’eau

- IKXX : Classe de protection contre les chocs mécaniques

- AF : Classe de protection contre la corrosion, I'absence d’indication signifie que la classe d'influence externe est
AF1 (risque négligeable de substances corrosives ou polluantes) et qu’aucune protection contre la corrosion n’est
nécessaire.

- BE2 : Locaux a risques d’incendie, symbolisé par le signe +. Les regles de la section 422 de la NF C 15-100 sont
applicables.

2.20.2 ECLAIRAGE

Les niveaux d’éclairement seront ceux retenus par le programme, par la réglementation handicapée et par la Norme
NF EN 12464-1 de juillet 2011 et NF EN 12193 de mars 2008 pour les locaux de cette catégorie.

Le choix des sources des appareils d’éclairage privilégiera les lampes a LED (tres faible consommatrice d’énergie et
longue durée de vie).

La qualité de I'éclairage artificiel ou naturel des circulations intérieures doit étre telle que I'ensemble du
cheminement est traité sans créer de géne visuelle.

Les parties du cheminement qui peuvent étre source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les
dispositifs d’acces et les informations fournies par la signalétique feront I'objet d’'une qualité d’éclairage renforcée.
A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel répondra aux dispositions de I'article 14 du circulaire n°

DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

Les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NE EN 60 598 les concernant.

Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus seront reliés aux éléments stables de la construction par filins.

Ceux qui sont placés dans les passages ne devront pas faire obstacle a la circulation.

Les appareils d'éclairage ne devront pas étre encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour
le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

L'entreprise devra la mise en ceuvre de supports et de dispositifs d’écartement de I'isolant thermique situé au-
dessus des appareils d’éclairage encastrés dans le faux-plafond.

Tous les luminaires seront équipés des lampes correspondantes. Tous les points lumineux seront équipés d'un
conducteur de protection, a I'exception des luminaires de classe Il. Les luminaires seront implantés selon les plans

25



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

et devront présenter des caractéristiques équivalentes a celles indiquées au présent document. Les couleurs des
luminaires seront au choix de I'Architecte dans la palette des fabricants.

L'Entrepreneur devra proposer au Maitre d'Ouvrage et aux Concepteurs un échantillonnage du matériel proposé.
Le choix du matériel ne sera définitif qu'apres accord complet du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. Tout
appareil qui serait installé sans avoir recu I'approbation du Maitre d'ceuvre pourra étre remplacée a la charge du
titulaire du présent lot, sur simple demande.

L'Entreprise devra déterminer le nombre et I'emplacement des appareils d'éclairage selon les calculs d'éclairement
réglementaire.

2.20.3 ECLAIRAGE DE SECURITE

Les appareils d’éclairage de sécurité seront installés selon I'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations
d’éclairage de sécurité.
L'entreprise devra s’assurer des 2 points suivants :

1) Que I'éclairage d’évacuation doit permettre a toute personne d’accéder a I'extérieur, en assurant
I’éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de
balisage

2) 2) Que I'éclairage d’ambiance ou antipanique doit étre installe dans tout local ou hall dans lequel
I’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol. Il
doit permettre de maintenir un éclairage uniforme pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique.

Les blocs d’évacuations seront installés tous les 15m, a chaque changement de direction, a chaque obstacle, a
chaque changement de niveau et aux sorties des salles et locaux.

Les blocs d’ambiance seront installés dans chaque piéce ayant un effectif : > a 100 personnes en étage ou RDC et
> a 50 personnes en sous-sol. La distance entre 2 BAES ne doit pas dépasser 4 fois la hauteur de pose

Les BAES devront répondre aux exigences ci-dessous :

Blocs Autonomes d'éclairage de Sécurité

Qualité imposée Le matériel devra étre conforme aux normes et attestée par la marque NF
NF EN 60598-1 (2009)

NF EN 60584-2-22 (2000)

NF EN 62034 (2012)

NF C 71-800 (2000) BAES d'évacuation

Normes
’ NF C 71-801 (2000) BAES d'ambiance
NF C 71-805 (2000) BAEH habitation
NF C 71-820 (199) SATI
Flux lumineux des BAES d'évacuation : 45 lumens avec autonomie de 1 heure
Performances Flux lumineux des BAEH : 8 lumens avec autonomie de 5 heures

Flux lumineux des BAES+BAEH : 45+8 lumens avec autonomie de 145 heures

Les BAES utilisés pour I'éclairage d'évacuation sont de type :
Eclairage par LED

Eclairage d'évacuation et ambiance i .
Equipé d'un systeme SATI

2.20.4 APPAREILLAGE

Le petit appareillage est défini avec du matériel LEGRAND ou équivalent. Le terme équivalent ne sera pas repris
apres chaque référence mais I'entreprise peut proposer des équipements équivalents.
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Appareillage étanche encastré/saillie (IP 55, IK 07)
- Inter SA et va-et-vient a voyant LEGRAND PLEXO

- Bouton-poussoir a voyant LEGRAND PLEXO
- Prise de courant 2P+T LEGRAND PLEXO
- Sortie de cable LEGRAND PLEXO
- Prise2P+T20 A LEGRAND PLEXO

Dans tous les locaux a risque d’incendie classés BE2, |'appareillage devra présenter un indice de protection
minimum IKO8 (voir réglementation N.F.C. 15.100).

REMARQUES GENERALES
- Toutes les prises seront a éclipses.

- Dans tous les locaux aveugles, les commandes d’éclairage seront avec voyant lumineux de repérage 230 Volts.

- Tous les boutons poussoirs avec ou sans préavis seront avec voyant lumineux de repérage 230 Volts.

- Tous les mécanismes associables seront montés sur des plaques simples, doubles ou triples. Le montage de
plusieurs mécanismes sur plaque simple juxtaposée est interdit.

2.20.4.1 INFLUENCES EXTERNES

Les matériels électriques devront étre choisis et mis en ceuvre conformément aux prescriptions du tableau 51A de
la norme NF C 15.100 et le guide UTE 15-103 de 2004.qui donnent les caractéristiques des matériels nécessaires
selon les influences externes auxquelles ils peuvent étre soumis.

2.21 REPERAGE ET IDENTIFICATION

2.21.1 GENERALITES

D’une maniere générale, toutes les installations devront étre repérées. Les organes a repérer sont les suivants :
- Portes du local technique d'électricité ;

- Armoires et tableaux de distribution ;

- Cables électriques courants forts a chaque extrémité (distribution primaire) ;

- Tableaux divisionnaires ;

- Tableaux d’allumage ;

- Cables courants faibles (informatique, contrdle d’acces, intrusion et incendie) ;

- Boites de dérivation distribution secondaire (courants forts et incendie) ;

- Chemins de cables.

- Le parcours des canalisations électriques seront enterrés aux droits de la pénétration dans le batiment.

Nota : La liste ci-dessus est a titre indicatif

2.21.2 LOCAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION

Chacun de ces équipements sera repéré par étiquette gravée et rivetée sur la face avant du tableau. Cette
étiquette indiquera le repére de I'armoire utilisé dans les schémas des armoires :

- Cables électriques courants forts (distribution primaire) ;

- Chaque cable de la distribution primaire sera repéré a ses deux extrémités.
Le repérage sera réalisé par étiquette plastique. Cette étiquette indiquera le tenant (armoire et repére de la
protection) et I'aboutissant (repere du récepteur). Ces reperes seront marqués sur une plaque d'identification
plastique. Ces étiquettes seront solidement attachées aux cables par des colliers.

27



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

2.21.3 CABLES COURANT FAIBLE SSI

Les cables de la distribution des courants faibles seront repérés par étiquette. Les étiquettes seront du méme
type.

Les boites de dérivation utilisées pour cette distribution seront repérées par étiquettes gravées et collées.
Ces étiquettes seront fixées sur une face de la boite et non pas sur le couvercle.

Elles indiqueront le repére de I'armoire et du disjoncteur de protection dont le circuit installé dans celle-ci
dépend.

2.21.4 SCHEMAS

Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes :
- Tension nominale;
- Intensité nominale ;
- Intensité de court-circuit (IK01 et IK 03) ;
- Pouvoir de coupure ;
- Nombre de péles, de déclencheurs et réglages ;
- Principe de sélectivité (temps de déclenchement) ;
- Réglage des dispositifs différentiels.

2.22 CHEMINEMENTS

2.22.1 CHEMINS DE CABLES

Aucun cable ne sera installé de facon "volant" et/ou "anarchique".

- Les chemins de cables seront dimensionnés dans le but de limiter, au mieux, les effets de proximité des cables et
de permettre des adjonctions ultérieures de 30%.

- A la sortie des chemins de cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur des parties métalliques ne
présentant pas d'arétes vives. A cet effet, les extrémités des chemins de cables seront protégées par la mise en
place d’un joint armé ou seront équipés de raccord a 90° convexe.

- Les chemins de cables courants forts et courants faibles circuleront sur des chemins de cables séparés. lls ne
pourront pas avoir de supports communs. La distance entre les 2 chemins de cables sera de 300 mm suivant la
NFC 15-100 pour éviter les perturbations électromagnétiques.

- lIs seront reliés a la liaison équipotentielle générale. L’Entreprise devra s'assurer de la continuité électrique entre
les chemins de cables. Les chemins de cables seront mis a la terre, sur la totalité de leurs parcours, par un cable
cuivre nu de section adaptée

o Le guide UTE C15-520 §3.1.3.1 détaillant le chapitre 52 de la NF C 15-100 stipule que les parties
métalliques accessibles des chemins de cables et échelles a cables sont mises a la terre. La mise a
la terre doit étre réalisée au moyen d'un conducteur en cuivre nu de section égale a la plus grande
section du conducteur mis en ceuvre dans les canalisations concernées avec un minimum de 4mm?
et un maximum de 25mm?.

- Les chemins de céables placés a moins de 2M du sol fini recevront un couvercle permettant d'assurer une
protection efficace des cables contre les risques de détériorations mécanique. Le couvercle sera fixé au moyen
adéquat (la mise en place de rilsan ne sera pas tolérée).

- Le degré coupe-feu des cloisons, des murs et des dalles traversées sera rétabli au droit de tout passage.

- L'Entreprise devra prévoir dans son offre tous les accessoires nécessaires a une parfaite réalisation des ouvrages.

- Les chemins de cables installés en intérieur seront en acier électrozingué,

- Les chemins de céables installés en extérieur et dans les locaux humides (chaufferie) seront en acier galvanisé a
chaud. Sur toutes les découpes, il sera appliqué un revétement de protection spécial retouches pour acier
galvanisé
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- Le rayon de courbure des cables ne devra pas étre supérieur a 6 fois leur diamétre.

- Les cables ne se chevaucheront pas.

- Les finitions seront trés soignées : les cables ne se chevaucheront pas, ils seront attachés par des colsons noir qui
auront toujours le méme espacement entre eux

- Les supports pour les parties horizontales se feront par des consoles murales, ou par pendards fixés au plafond
prévus pour une surcharge de 50%. Le supportage des chemins de cables par tiges filetées, ne sera pas admis

o Enaucun cas, ils ne devront étre suspendus des deux cotés afin de faciliter I'accés pour la pose et
la dépose éventuelle d’un cable.
Les fixations doivent étre telles qu’aucune déformation des chemins de cables et de leurs supports n’apparaisse
apres la pose des cables. L'espacement entre support sera au maximum de 1.20 metre.

2.23 PERCEMENTS ET TRAVERSEES — REBOUCHAGES — PAROIS COUPE-FEU

- L'entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les percements au diametre 200 mm ou 200 X 200 en plancher et
en voile béton et maconnerie intérieure, les réfections et les transformations de maconnerie nécessaires pour le
bon fonctionnement de ses installations avec finition prét a peindre.

- Pour les trous et réservations supérieures, le présent lot devra donner en temps utile toutes les indications et
plans précis au lot 01 pour que celui-ci les réalise. Le présent lot devra également se rendre compte et surveiller
personnellement sur le chantier que ses indications ont été suivies.

Si les indications sont données en retard par rapport au planning défini lors des mises au point, le gros ceuvre
réalisera les trous, réservations, réfections et transformation de magonnerie aux frais du présent lot.
En cloison légére, le présent lot devra toutes les réservations quel que soit le diameétre.

Il ne pourra en aucun cas, faire lui-méme un percement sans y avoir été autorisé par le BET ou le Maitre d'oceuvre.

2.23.1 REBOUCHAGE DES TROUS ET SCELLEMENTS

Dans les mémes conditions et avec les mémes conséquences que ci-dessus, I'entrepreneur devra le rebouchage
des percements et saignées effectuées par ses soins. Il devra également le rebouchage de tous les trous suite aux
demandes faites au lot 01.

De fagon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par I'entrepreneur du
présent lot.

2.23.2 TRAVERSEE DES PAROIS COUPE-FEU

Le présent lot devra se tenir informé de degré d’exigence en matiere de sécurité incendie attribué aux
parois qu’il sera amené a traverser, quel que soit I'entreprise qui aura exécuté la réservation.

Les traversées de parois verticales ou horizontales coupe-feu par des conduits de toute nature, devront
strictement respecter les exigences de la réglementation en vigueur, en matiere tant de réaction au feu
que de résistance au feu.

A ce titre, le présent lot devra prévoir la reconstitution des degrés coupe-feu de chaque paroi ou plancher
traversé, quel que soit I'entreprise responsable de la réservation.
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2.24 BOITES DE DERIVATIONS ET RACCORDEMENTS

Les boites de dérivation seront accessibles et fixées sur I'aile des chemins de cables a proximité des appareils si le
chemin de cables passe dans le local ou a I'entrée des locaux desservis si le chemin de cables passe dans la
circulation. Dans la mesure du possible, I'entreprise évitera de placer des bofites au plafond du local. Elles seront
repérées par des étiquettes adhésives a l'intérieur et a I'extérieur. Les étiquettes seront faites a la titreuse
électronique. Dans le cas de faux-plafond non démontable, les boites seront regroupées au droit des trappes de
visite.

Toutes les boites de dérivation seront reportées sur un plan de niveau.

2.24.1 BOITES DE DERIVATIONS

Les boites de dérivation pour les réseaux éclairage, prises de courant, petites forces et attente pour les autres corps
d’état (type CVC, plomberie, store) auront au minimum les caractéristiques suivantes :

- Indice de protection : IP 55

- - IK 07 - Tenue au fil incandescent 650° C suivant NF EN 60695-2-1

- Bonne tenue aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses.

- Classe Il assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation.

- Embouts interchangeables
- - Température d’utilisation : - 25°Ca +45° C

2.24.2 BOITES DE DERIVATIONS POUR CIRCUITS DE SECURITE

Les boites de dérivation pour les réseaux de sécurité auront au minimum les caractéristiques suivantes :
- Température d’utilisation : -25° ca + 40° ¢

- Indice de protection : IP 55 - IK 07

- Tenue au fil incandescent : 960 °C selon NF EN 60695-2-1

- Bonne tenue aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses

- Classe 2 assurées par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

- Embouts interchangeables

- De couleur rouge

2.25 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX — MARQUE

Les marques des matériaux et fournitures ne sont données ci-aprés qu'a titre indicatif ; cependant la qualité, les
performances et aspects sont impératifs et toujours exigibles.

Avant la mise en ceuvre le présent lot devra présenter un échantillonnage et une documentation du fournisseur,
complet des fournitures envisagées ; son choix dans tous les cas demeure soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre.
Pour le matériel particulier, le présent lot présentera une documentation compléte accompagnée des
caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais d'usine ou de laboratoire agréé.

En ce qui concerne les travaux relatifs a la sécurité incendie, le présent lot sera tenu de vérifier le degré coupe-feu
des matériaux mis en ceuvre, et de produire au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle leurs proces-verbaux de
classement.

2.26 GARANTIES — ESSAIS — AUTOCONTROLES - RECEPTION

La réception définitive des travaux sera le point de départ de la garantie biennale et de la responsabilité décennale.
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Le titulaire du présent lot est tenu de fournir ou de réparer a ses frais les éléments reconnus défectueux pendant
la durée de la garantie.

La réparation ou la fourniture des pieces pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci,
déduction faite des temps mis pour approvisionner ces pieces.

Pour tout le matériel fourni par le présent lot, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.

La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant de l'usure normale, de négligence ou de défaut
d'entretien ou de surveillance, d'utilisation irrationnelle ou défectueuse, de cas de force majeure ou de cas fortuit,
ni aux détériorations causées par des tiers.

- Garanties
Pour toutes ses fournitures, I'Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les

normes et réglements en vigueur.

- Controles réglementaires :
Pour obtenir auprés du distributeur (EDF) la mise sous tension de I'ouvrage, I'entrepreneur devra faire les
démarches nécessaires pour I'obtention du "CONSUEL". Les frais qui en résultent sont a la charge de I'entreprise,
y compris le contréleur technique.

- Autocontréle et attestations de fonctionnement :
Les installations électriques feront I'objet d'essais effectués par I'entreprise dans des conditions conformes a celles

définies d'une part par les attestations d’essais de fonctionnement pour la nature des essais et leur mode
opératoire, et, d'autre part par des fiches d’auto-contrble entreprise, pour la récapitulation des résultats de ces
essais.

Dans le cas ol I'entrepreneur ne pourrait tenir les garanties de bonne construction, de puissance ou si les essais
n'étaient pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer dans le plus court délai, tous remplacements,
modifications, réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver la marche des installations.

Apres exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé aux nouveaux essais nécessaires qui comprennent
notamment :

- Les essais d’isolement ;

- Les essais de fonctionnement, des dispositifs de protection et le contrdle de la mise en ceuvre
pour assurer la protection contre les contacts indirects (fixations, sections, nature et continuité
des conducteurs, serrage des connexions, mesure de la résistance de la prise de terre et
vérification de la compatibilité avec les réglages des protections différentielles, etc. ;

- Les vérifications des calibres des protections et organes de coupure en fonction des canalisations
et des consommateurs, et suivant les prescriptions de la norme NFC 15.100 ;

- Les vérifications des sélectivités ;

- Les mesures des caractéristiques réseau ;

- Les mises en services et controle de bon fonctionnement des installations (éclairage normal et de
sécurité, prises de courants, téléphone, portier phonique, alarmes techniques, etc.).

- Contrdle des installations
A la réception, il est procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.
Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

- Essais et Réception
Ils sont réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15.100.
L'Entrepreneur doit, a cet effet :

- Le personnel et le matériel pour procéder a ces essais.
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Assister aux vérifications faites par I'Organisme de Controle. Toutes défectuosités constatées
seront immédiatement réparées par I'Entrepreneur. Les résultats des vérifications feront I'objet
d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur

Les formations pour les installations spécifiques (centrale SSI, centrale d’alarme...).
Accompagner le service technique pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne
marche de l'installation (sur I'installation courant fort et courant faible).

2.27 EXIGENCES REGLEMENTAIRES, NORMES, ARRETES ET DECRETS (CVC- PLOMBERIE)

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles de
I'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment les recueils des DTU, les normes, arrétés et
décrets suivants :

2.27.1 DTU

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles de
I'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment les recueils des DTU, les normes, arrétés et
décrets suivants :

>
>
>

VVVVYVVVYVVYVYYVYYVY A\

A\

YV VVYVYVYV

DTU 21, 26.2,52.1, 53.1, 70.1 et NFC 15-100

DTU 24.1 : travaux de fumisterie

DTU 60.1 : plomberie-sanitaire pour batiment a usage d'habitation, additif n°1 pour mise en ceuvre des
canalisations,

DTU 60.2 : canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes, canalisation
en chlorure de polyvinyle non plastifié,

DTU 60.5 : canalisation en cuivre

DTU 60.31 : eau froide avec pression,

DTU 60.32 : évacuation des eaux pluviales,

DTU 60.33 : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes,

DTU 60.5 : canalisations en cuivre,

DTU 61.1 : installation de gaz,

DTU 64 : assainissement,

DTU 65 : installation de chauffage collectif a I'intérieur des batiments

DTU 65.14 : chauffage, plancher chauffant

DTU 65.3 : sous-stations d’échange a eau chaude sous pression

DTU 65.4 : chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquefiés

DTU 65.7 : plancher chauffant électrique

DTU 65.9 : Transport de chaleur ou de froid entre batiments

DTU 65.10 : canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments,

DTU 65.11 : Cahier des charges applicables aux dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le batiment.

DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires

DTU 68 : ventilation,

DTU 68.1 et 2 : installation de ventilation mécanique contrblée et exécution,

DTU 90.1 : Equipement de cuisine

Regles TH-C, TH-E, TH-1, TH-S, TH-U, TH-Bat et annexes
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2.27.2 NORMES, ARRETES ET DECRETS

Les normes diverses suivantes :

>
>
>

VVVVY

v

YV VVVY YV VvV

Y V VY

NF. P 40.201 : plomberie-sanitaire pour batiments a usage d'habitation,

NF. P 41.211 : canalisations en PVC non plastifié : eau froide avec pression,

NF. P 41.212 et 213 canalisations en PVC non plastifié : évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux
pluviales,

NF. P 41.220 canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes,

NF. P 41.221 canalisations en cuivre

NF. P 42.201.1 et 2 équipements de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement),

NF. P 50.411.1 et 2 exécutions des installations de ventilation mécanique,

NF. P 52.305.1 et 2 canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments : regles générales de mise en ceuvre,

NF. P 52.306.1 et 2 isolations des circuits, appareils et accessoires-température de service supérieure a la
température ambiante,

Circulaire du 09 Aot 1978 : reglement sanitaire départemental type (édition 1984),

Arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

Arrété du 22 juin 1990 : reglement de sécurité dans les immeubles de 5eme catégorie recevant du public,
Décret du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs mettant en ceuvre des courants électriques,
Arrété du 25 avril 1979 : lieux ouverts aux handicapés,

X 10.011 résistances des matériaux et essais mécaniques

Arrété du 23 février 2018 relatif aux regles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible des batiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes

NF EN 442 : norme européenne concernant le mode de calcul des émissions des radiateurs a eau chaude
NF P52/612 (EN 12831) : Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base

NF E 35 400 : regles de sécurité relatives a la conception, réalisation et exploitation des installations
frigorifiques

NF EN 378-1 : systéeme de réfrigération et pompes a chaleur, exigence de sécurité et d’environnement

IT 246 : Relative au désenfumage dans les ERP et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les
ERP

Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 (L.111-7 et L.111-8-4 du Code de la Construction et de I'Habitation)

Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 (R.421-5-2 du Code de I'Urbanisme)

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation

Arrété du 31 mai 1994 (R.111-19-1 du Code de la Construction et de I’'Habitation)

Arrété du 1 aolt 2006 modifié par arrété du 30 novembre 2007, fixant les dispositions prises pour
I’application des articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives a l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public

Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19-8 et R.111-19-
11 du code de la construction et de I’habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées
des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public
Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 modifiée par circulaire du 20 avril
2009, relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des batiments d’habitation

2.28 GENERALITE - PLOMBERIE

2.28.1 ANALYSE D’EAU

Le présent lot devra se renseigner auprés du concessionnaire afin d’obtenir la fiche d’analyse. A défaut, elle devra
effectuer I'analyse elle-méme et ceci dés les premiers jours de chantier.
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2.28.2 PRESSION DE L’EAU

La pression résiduelle devra étre comprise entre 0,5 et 1 bar sauf pour I'arrosage qui sera donné par le lot concerné.

2.28.3 RESEAUX FLUIDES

Les bases de calcul pour les fluides seront :
= Distribution eau froide : + 10°c + 2°c

= Eau chaude sanitaire : + 60°c —40°C au point de puisage des enfants
= Electricité : mono 230V / 50 Hz.

2.28.4 BASE DE CALCUL EAU FROIDE

2.28.4.1 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE DES ROBINETS D’APPAREILS

Pour les robinetteries hors robinets a fermetures automatiques temporisées :

= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00
= A partir de 6 robinets : coefficient du DTU 60.11

Pour les robinetteries a fermetures automatiques temporisées :
Hors robinets de chasse
= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00

= A partir de 6 robinets : coefficientde 2 / vV (X -1)

Robinets de chasse
= 133:coefficient 1.00

= 42312:coefficient 3.00

= 13324: coefficient 5.00
= 25350: coefficient 8.00
= >3a50: coefficient 10.00

2.28.4.2 DEBITS DE BASE DES ROBINETS D’APPAREILS
=  Evier:EF0.201/s
= Vasque : Voir fabricant
= lavabo:EF0.201/s
=  Douche:EF0.201/s
= Baignoire: EF0.33 I/s
=  Vidoir: EF0.201/s
= Urinoir avec robinet temporisé : Voir fabricant
= WC:EFO0.121/s
= WC avec robinet temporisé : Voir fabricant
= Robinet de puisage : EF0.33 I/s
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2.28.4.3 DIAMETRES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS D’EAU FROIDE

Le raccordement des canalisations eau froide sur les appareils sera réalisé en tube cuivre écroui aux diameétres

suivants :
= Evier:12x14

=  Vasque : Au moins le diametre du robinet

= lavabo:12x14

= Douche:14x16

=  Baignoire: 14 x 16

=  Vidoir:14x 16

= Urinoir avec robinet temporisé : Au moins le diamétre du robinet
= WC:10x12

= WC avec robinet temporisé : Au moins le diametre du robinet

= Robinet de puisage : 15,4 x 20

2.28.5 BASE DE CALCULS EAU CHAUDE ET EAU MITIGEE

2.28.5.1 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE DES ROBINETS D’APPAREILS

Pour les robinetteries hors robinets a fermetures automatiques temporisées :
= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00

= A partir de 6 robinets : coefficient du DTU 60.11

Pour les robinetteries a fermetures automatiques temporisées :
Hors robinets de chasse
= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00

= A partir de 6 robinets : coefficientde 2 / vV (X -1)

2.28.5.2 DEBITS DE BASE DES ROBINETS D’APPAREILS

=  Evier: Eau chaude mitigée 0.20 I/s

= Lavabo : Eau chaude mitigée 0.20 I/s

= Douche : Eau chaude mitigée 0.20 I/s

= Baignoire : Eau chaude mitigée 0.33 I/s
= Vidoir: Eau chaude 0.20 I/s

2.28.5.3 DIAMETRES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS D’EAU CHAUDE ET EAU MITIGEE

Le raccordement des canalisations eau chaude sur les appareils sera réalisé en tube cuivre écroui aux diameétres

suivants :
= Evier:12x14

= lavabo:12x14
= Douche:14x 16
= Vidoir:14 x 16
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2.28.5.4 VITESSE MAXIMUM DE CIRCULATION D’EAU
= (Canalisations dans locaux techniques : 2.00 m/s

= Canalisations générales : 1.50 m/s

2.28.6 BASES DE CALCULS DES EVACUATIONS

2.28.6.1 COEFFICIENT DE SIMULTANEITE DES ROBINETS D’APPAREILS

Pour les robinetteries hors robinets a fermetures automatiques temporisées :

= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00
= A partir de 6 robinets : coefficient du DTU 60.11

Pour les robinetteries a fermetures automatiques temporisées :
Hors robinets de chasse
= Jusqu’a 5 robinets desservis : coefficient 1.00

= A partir de 6 robinets : coefficientde 2 / vV (X -1)

2.28.6.2 DIAMETRES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS

Les évacuations seront réalisées en pvc M1 :
= Evier:40 mm

=  Vasque :40 mm

= Llavabo:40 mm

=  Douche :50 mm

= Baignoire : 50 mm

= Vidoir : 50 mm

= WC:100 mm

= Siphon local technique et cuisine : 75 mm
= Siphon dans locaux entretien : 75 mm

= Siphon dans sanitaires : 50 mm

2.28.6.3 CALCULS EVACUATION EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les calculs d’évacuation EU et EV seront menés en considérant les tuyaux coulants a demi plein, pente a 1cm/m

minimum.
Les pentes d’évacuation d’appareils sanitaires seront comprises entre 1 et 2 cm/m.

2.28.6.4 CALCULS EVACUATION EAUX PLUVIALES

Les calculs d’évacuation EP seront menés en considérant des entrées d’eau cylindrique avec des tuyaux coulant a

7/10 plein et une pente pour les collecteurs de 1cm/m minimum.
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2.28.6.5 CALCULS DES VENTILATIONS PRIMAIRES

Les ventilations primaires seront toujours du méme diametre que les chutes. Lorsque I'on regroupe plusieurs
ventilations, le diametre de la sortie est immédiatement supérieur au diamétre de la plus grande des ventilations
avant regroupement. La pente minimale est de 0.5 cm/m.

2.28.7 TUYAUTERIES EN ACIER NOIR

Les tuyauteries seront réalisées en tube acier dans les qualités suivantes :

Tubes soudés :

Suivant normes NFA 49.140 et NFA 49 115 (ancienne appellation tarif 1) pour les conditions de service suivantes :
= Température comprise entre —10°C et 110°C.
=  Pression maximale de service :

10 bars pour les tubes filetés.

16 bars pour les tubes lisses.

Tubes sans soudure

Suivant norme AF A 49.115 (ancienne appellation tarif 3) pour les conditions de services suivantes :
= Température comprise entre —10°C et 110°C.
=  Pression maximale de service :

16 bars pour les tubes filetés.
25 bars pour les tubes lisses.

Suivant norme AF A 49.111 (ancienne appellation tarif 10) pour les conditions de services suivantes :
= Température comprise entre —10°C et + 200°C.
=  Pression maximale de service :

36 bars a 20°C.
30 bars a 200°C.

2.28.8 TUYAUTERIES EN PEHD

Canalisations en polyéthyléne Haute Densité, série alimentaire, a bandes bleues, pour adduction d’Eau Froide
enterrée suivant Norme NFT 54.063 PN 16

Les tubes porteront le marquage de la Norme.

Mise en ceuvre suivant DTU 60.11 et 60.31 et prescriptions du Fabricant.

2.28.9 TUYAUTERIES EN CUIVRE

Les canalisations de distribution d'eau en tube cuivre écroui dur, type SANCO marque TREFIMETAUX (ou
équivalent).
Assemblages par raccords matricés a souder par capillarité.

Pose sur colliers isophoniques.

Mise en ceuvre suivant DTU 60.5
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2.28.10 ASSEMBLAGE DES CANALISATIONS

Aucun assemblage par raccord fileté ne sera accepté dans les volumes inaccessibles ou non visitables par
I'intermédiaire de trappes de visite. Ces dernieres devront étre spécifiquement précisées sur les plans d’exécution.
Les assemblages vissés seront assurés par filetage en conformité avec la norme NFE 03 004, avec interposition de
matériaux d’étanchéité. En cas d’emploi de filasse, cette derniére devra étre soigneusement rasée de part et d’autre
du raccord aprés assemblage.

Tous les raccords union devront étre pourvus de joints coniques.

Les assemblages par bride et contre bride devront étre réalisés avec des piéces en acier forgé de dimensions et
pressions normalisées en conformité avec les normes suivantes :

= Série PN 10 NFE 29.222.

= Série PN 16 NFE 29.223.
= Série PN 25 NFE 29.224.
= Série PN 40 NFE 29.225.

L’étanchéité sera assurée :
= Au moyen de joints spécifiques, résistant a I'action chimique du fluide, ainsi qu’a la température de service
et a la pression d’épreuve.
=  Pour des températures de service supérieures a 140°C et des pressions d’épreuve supérieures ou égales a
15 bars, il sera employé des brides et des joints pour brides a simple emboitement.

Tous les appareils, robinetteries et équipements accessoires seront assemblés par des raccords démontables.
Tous les accessoires et les équipements raccordés au réseau devront avoir un diameétre nominal inférieur au
diamétre nominal du réseau.

2.28.11 CALORIFUGE

Calorifuge Anticondensation en manchon souple, M1, Epaisseur 9 mm, avec languette autocollante de fermeture.
Assemblages, découpes, collages suivant prescriptions du Fabricant.

=>» Position : sur les parcours de canalisations d'eau froide passant en Sous-station, en locaux non chauffées,
en Faux plafonds et en gaines techniques.

Calorifuge Thermique en manchon souple, M1, Epaisseur 19 mm, avec languette autocollante de fermeture.
Assemblages, découpes, collages suivant prescriptions du Fabricant.

=>» Position : sur les parcours de canalisations d'eau chaude sanitaire passant en locaux non chauffées, en Faux
plafonds et en gaines techniques

2.28.12 EVACUATION EN PVC

Il sera utilisé des canalisations en PVC de classe M1. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions techniques
du fabricant qui garantira que le produit est titulaire de la marque PF.
Les prescriptions des textes réglementaires seront respectées en particulier en ce qui concerne :

= Les épaisseurs en fonction des diameétres et de 'usage.

= |’espacement des supports ou points d’appui.
= Les dispositifs permettant d’absorber la dilatation.
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= Les pentes.

Tous les dispositifs de dégorgement et de visite seront placés de fagon accessible.

Il ne sera fait usage que de raccords préfabriqués ; tout autre montage sera refusé.

Les supports seront espacés de 2,00m maximum avec support supplémentaire a chaque changement de direction.
Tous les supports colliers seront pourvus de bagues en matériaux résiliant.

2.28.13 PENTES VIDANGES

Toutes les canalisations horizontales auront une pente de I'ordre de 0,02m/m vers les points de vidange, dont le
nombre sera limité au strict minimum.
Tous ces points devront étre collectés et raccordés sur les réseaux d’évacuation.

2.28.14 DISPOSITIF DE PURGE

Tous les points hauts des circuits seront munis de bouteilles de purge d’air d’un diamétre extérieur au moins égal
a D =60,3 mm, équipées d’'un robinet a soupape de diameétre D = 20mm.

Les tuyauteries de vidange seront installées jusqu’a I'écoulement le plus proche ; un entonnoir ou tout autre
dispositif sera prévu de fagon a contréler I'écoulement du fluide.

Les colonnes montantes seront équipées de purgeurs d’air automatiques, isolés par un robinet a boisseau sphérique
de diamétre D = 15mm.

Pour des pressions n’atteignant pas 10 bars, et pour I'eau chaude, les bouteilles de purge seront munies d’un
purgeur automatique a flotteur, avec vanne d’isolement.

Les canalisations seront éloignées les unes des autres avec un espacement suffisamment large pour garantir le
démontage éventuel de la tuyauterie ou la réalisation du calorifuge.

Les canalisations seront fixées aux parois ou planchers par des supports spécialement congus pour éviter la
transmission des vibrations et permettre la libre dilatation sans risque de détérioration du calorifuge.

Partout ol cela sera rendu nécessaire pour des raisons d’amortissement sonore, des éléments MUPRO
amortisseurs de bruit, devront étre intercalés entre le profilé et la tige de fixation ou de scellement.

Tous supports de tuyauteries composés de deux demi colliers seront équipés de rosaces coniques également en
acier cadmié, et de bagues d’insonorisation en élastomere.

2.28.15 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Tout le matériel nécessaire a la confection des supports sera a la charge de I'entrepreneur. Les détails des
suspensions et supports établis par I'entrepreneur seront soumis a l'approbation du Maitre d’CEuvre avant
fabrication.

Peinture :

Toutes les parties métalliques des supports ainsi que les canalisations seront nettoyées a la brosse métallique et
protégées par deux couches de peinture antirouille, de couleur différente.

2.28.16 FOURREAUX

Tous les passages de tuyauteries a travers les murs ou planchers seront équipés de fourreaux rigides en plastique
incombustible ou métalliques.

Le diameétre intérieur du fourreau devra étre compatible avec le diameétre extérieur du tube traversant, de maniere
a ne pas nuire aux déplacements entrainés par sa dilatation.
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Au cas ou l'espace laissé libre entre le fourreau et le tube risquerait de produire un pont phonique entre deux
locauy, il sera prévu un remplissage avec un matériau élastique incombustible.

Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou plafond et devront dépasser le parement des planchers de
25mm.

En cas de traversées de parois réalisées de part et d’autre d’un joint de dilatation, le fourreau sera divisé en deux
parties sur la longueur et aura un diamétre intérieur suffisamment grand pour garantir un espace libre en partie
supérieure au-dessus des canalisations, afin d’absorber les risques d’affaissement d’un corps de batiment, par
rapport a l'autre.

2.28.17 MANCHON ANTI-VIBRATILES

Les manchons élastiques anti-vibratiles seront taraudés jusqu'au diamétre 50 mm et a brides tournantes au-dela.
Les manchons seront réalisés en élastomere renforcé Nylon, et sélectionnés en fonctions de la pression, de la
température du fluide véhiculé ou de la dilatation envisagée.

2.28.18 ORGANE DE REGLAGE

Tés ou coude unions a double réglage

Robinet de réglage

Diaphragmes établis et calculés suivant programme de calculs et Tableau du COSTIC
Tés ou coudes a double réglage de méme marque, avec abaques

2.29 GENERALITE — CHAUFFAGE / CLIMATISATION

2.29.1 DEPERDITIONS / APPORTS

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des calculs d’apports et de déperditions par le biais d’un logiciel de
calcul validé par le CSTB.

2.29.2 PASSAGES — TROUS DE SCELLEMENT — SCELLEMENT — RACCORDS

2.29.2.1 PASSAGES — TROUS DE SCELLEMENT - SAIGNEES

Dans les ouvrages en magonnerie et murs existants, tous les passages, trous de scellement, etc. nécessaires a
I'exécution des ouvrages du présent lot, seront exécutés par I'entrepreneur du présent lot.

2.29.2.2 SCELLEMENT ET REBOUCHAGES

Tous les scellements et rebouchages afférents a ses travaux seront exécutés par I'entrepreneur du présent lot. Ces
scellements et rebouchages seront exécutés au mortier, ciment CPA ou CHF et sable de riviere.

2.29.2.3 RACCORDS

Sur toutes les parois enduites ou non, les rebouchages et reprises de peinture éventuelles seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot.
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2.29.3 RECONSTITUTION COUPE-FEU

La reconstitution coupe-feu a la traversée de chaque plancher ou cloison sera effectuée a I'aide de platre et laine
de roche sur lattis ou équivalant.

2.29.4 ACOUSTIQUE

Le niveau sonore constaté devra correspondre aux exigences réglementaires.

Le niveau de pression acoustique issu du fonctionnement des installations ne devra pas étre, suivant les conditions
a obtenir dans les locaux, supérieur a 30 dB(A) ou 35 dB(A) en fonctionnement débit minimal.

2.29.5 SUPPORTS, FIXATIONS ET GUIDAGE

Les supports et les espaces entre supports seront calculés en fonction du poids du conduit en charge supportée.
Les colliers seront, soit emboutis, soit en feuillard galvanisé a deux boulons, soit a charniére, a contrepartie
démontable et a large surface de contact. Leurs queues de fixation auront une longueur et une robustesse pour
supporter sans aucune déformation le poids des conduits en charge.

Toutes les tuyauteries frigorifiques, les bus de communications et les cables électriques seront supportés par des
chemins de cable fixés sur I'ossature de I'ouvrage. Leurs dimensions seront fonction de I'espacement et de la charge
supportée par ces derniers. Une réserve de 30% sera prévue.

Les tuyauteries ne serviront jamais a supporter les appareils qui devront avoir leurs propres supports.

Les conduits de ventilation seront fixés avec soin, le nombre de points de fixation sera suffisant pour éviter toute
fleche ou déformation ou déplacement.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diamétre du conduit et a la nature du lieu
dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il comportera une partie démontable pour permettre la dépose.

Les colliers ou autres organes de fixation seront :
= En métal galvanisé ou électrozingué pour les conduits en acier ;

= En laiton ou métal inoxydable pour les conduits en aluminium ou acier inox.

Les colliers de fixations des conduits collecteurs devront toujours étre anti vibratile et comporter un matériau
résilient entre le collier et le conduit.

2.29.6 GAINES TECHNIQUES

Les trémies et réservations seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance que le
plancher. Les traversées de planchers, des murs intérieurs et/ou de cloisons s’effectueront au moyen d’un fourreau.

2.29.7 SYSTEMES DE REFRIGERATION, CLIMATISATION, POMPE A CHALEUR

Application de la NF EN 378 :
Tout systeme contenant du fluide frigorigene, dans les batiments recevant du public, sont concernés. Défini les
exigences en termes de sécurité des personnes et de I'environnement dans le cas d’une fuite en réfrigérant.

Afin de réduire I'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive «
Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques » (Directive RoHS).
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Les fluides utilisés en climatisation et pompes a chaleur seront classés dans la catégorie L1 : Fluide faiblement
toxique et faiblement inflammable. Ces fluides ne sont concernés que par la limitation du taux de concentration.

Le systéme devra étre conforme a la NF EN 378. A ce titre, 'Entrepreneur établira une note de calculs a présenter
au bureau de contrdle et au Maitre d’ceuvre. Si le volume d’une piéce desservie est inférieur au seuil minimum
imposé par cette norme, I'Entrepreneur proposera au choix : grille de transfert pour augmenter le volume + capteur
de fluide avec alarme ou séparation de la production par un petit groupe indépendant contenant moins de fluide
frigorigene. Ces modifications éventuelles sont comprises dans I'offre de I'Entrepreneur et ne pourront faire I'objet
de devis complémentaire.

Le titulaire du présent lot transmettra, au bureau de contréle, les dispositions adoptées pour la ventilation des

locaux dans le cas de fuite de fluide frigorigene et en cas de dépassement de la concentration admissible de ce
fluide.

2.29.8 CIRCUIT CHAUFFAGE

Tracé :

En principe, le tracé sera celui indiqué au projet-type. Toutefois, toutes les modifications locales pourront étre
prises pour tenir compte des particularités de la construction, et notamment, du voisinage éventuel des
canalisations, de gaz, d'eau ou d'électricité.

En aucune facon, il ne sera autorisé a procéder a des percements dans les poutres et les dalles de béton armé sans
autorisation de la Direction des Travaux.

Les tuyauteries seront placées :
= Hors des parois ou des planchers, sauf nécessité absolue ou conventions contraires formellement spécifiées

= De facon telle que les canalisations d'eau froide ne soient pas réchauffées inopportunément

= Defacgonace que la pose du calorifuge puisse se faire selon les prescriptions décrites plus loin, en respectant
les épaisseurs

= De fagon a ce que leur démontage soit le plus facile possible

D'une maniére générale, elles seront disposées de facon a ne géner aucun passage.

Mise en ceuvre des tuyauteries
Les tuyauteries seront éprouvées sous une pression égale a 1,5 fois la somme des pressions statique et dynamique
de fonctionnement des installations en régime maximum.

Les tuyauteries seront soumises a un lavage (2 ringcages successifs) et a un nettoyage soigné (brossage, dégraissage,
2 couches d'antirouille). La pente des réseaux sera telle que la purge des installations se fasse naturellement, et
que les réseaux puissent étre vidangés par une simple manceuvre prévue a cet effet.

Les raccordements seront réalisés par raccords agréés (brides, soudures, manchons).

Accessibilité :

Tous points de tuyauterie doivent étre visibles et accessibles, et en particulier au droit des soudures et des
robinetteries pour vérifier les fuites éventuelles.
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Dilatation :

Il sera prévu un systéme mécanique avec lyres de dilatation, ou baionnettes, dés que la longueur droite est égale
ou supérieure a 25 m.

Le tracé des tuyauteries sera défini de maniere a éviter les appareillages. |l sera prévu des compensateurs de
dilatation en dernier ressort et aprés accord du Maitre d'Ouvrage.

Ces compensateurs de type axial a pression externe, devront étre de bonne qualité, afin qu'aucune fuite ne se
produise pendant les dix premieres années de fonctionnement. lls seront éprouvés a une pression de 3 fois la
pression d'utilisation.

Les organes de dilatation seront placés entre guides et points fixes, les supports étant scellés dans la paroi du
batiment et soudés a la tuyauterie ; les tuyauteries comporteront des guides.

Traversée des parois :

Le passage des canalisations a travers les murs, cloisons et planchers s'effectuera dans des fourreaux en matériaux
incombustibles. Ils seront scellés au ciment et seront d'un diametre tel qu'ils permettent la libre dilatation de la
tuyauterie qu'ils protegent.

Lors de la traversée d'un joint de dilatation, il sera prévu un seul fourreau scellé dans la cloison de I'une des parois.
Les extrémités des fourreaux affleureront des murs et plafonds, et dépasseront le parement des planchers de 10
cm au minimum, dans le cas de sol lavable au jet et de 3 cm dans les autres cas.

Un isolant phonique non fendu du type GAINOJAC ou bourrage du type GUTTA Stop Feu ou similaire, sera placé
entre le tube et le fourreau.

L'extérieur des tubes sera peint préalablement a I'emboitement du tube dans le fourreau.

Dans le cas de tuyauteries d'eau glacée, ces fourreaux seront de dimension permettant le passage du calorifuge.
Les fourreaux seront revétus d'une protection intérieure et extérieure contre I'oxydation.

Les supports seront réalisés avec des profilés dont les dimensions seront fonction de I'espacement et de la charge
supportée.

Ces profilés seront munis de demi-lune ou colliers pour chaque tuyauterie ou il sera utilisé des supports individuels.
Ils seront du type a patin a rouleaux ou oscillants. Les colliers seront de marque MUPRO ou équivalent approuvé,
du type Dammgulest.

La fixation des supports sera faite exclusivement par chevilles métalliques (type spit rock, hilti, ou équivalent).
Dans les parties horizontales en allége, fixation obligatoire des tuyauteries a I'aide d'un support équerre avec au
minimum un support entre colonne montante et radiateur.

Distance entre supports en fonction du diameétre du tube supporté :
= Diameétre inférieura 26/34:1,5m
= Diameétre 26/34 3 50/60:2,25m
=  Diameétre 64/70a107/114:3 m
= Diametre 125/150 3 231/244 : 4 m
= Diameétre 260/273 et au-dela : 3 m

Les supports devront permettre les mouvements longitudinaux du tube provenant de la dilatation ou de la
compression.

Les ferrures et supports seront recouverts d'une double couche de peinture antirouille, selon les spécifications
données a l'article peinture.
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Isolation phonique et thermique :

Les tuyauteries seront installées de sorte qu'elles n'entrainent aucune géne vis a vis des installations voisines,
d'origine mécanique, par transmission d'efforts ou de vibrations, ou d'origine thermique, par insuffisance de
calorifuge.

Pour les tuyauteries calorifugées, les supports seront extérieurs au calorifuge ; mise en place de bagues en
néopréne.

Pour les tuyauteries nues, il sera placé un patin en caoutchouc entre le support et la tuyauterie.

Nature des canalisations :

Il sera prévu :
TARIF 1 : suivant norme NF A 49.145, acier TS 34-1, pour les diametres extérieurs de 21,3 a 1 39,7 et pour les
conditions de services suivantes :

=  Températures comprises entre + 10°C et + 110°C

=  Fluide véhiculé : eau
= Pression de service :
= |[nférieure a 10 bars pour les tubes assemblés par filetage ou brasage
= Inférieure a 16 bars pour les tubes assemblés par soudure autogene

TARIF 3 : suivant norme NF A 49.115, acier TUE 43.1, pour les diamétres extérieurs inférieurs a 60,3 mm et pour les
conditions de services suivantes :
=  Température comprise entre —10°C et + 110°C

=  Fluide véhiculé : eau pression de service :
= |nférieure a 16 bars pour les tubes assemblés par filetage ou brasage
= Inférieure a 25 bars pour les tubes assemblés par soudure autogene

TARIF 10 : suivant norme NF A 49.112, acier TUE 220 A, pour les diamétres extérieurs supérieurs ou égaux a 60,3
mm et inférieurs ou égaux a 419 mm pour les conditions de services suivantes :
=  Température comprise entre —10°C et + 110°C

=  Fluide véhiculé : eau
= Pression de service 36 bars a 20°C

= 30 bars a 200°C pour les tubes assemblés par soudure autogene

Pression :
=  Perte de charge linéaire maximum de 15 mmCE/m jusqu'au DN 40, et 10 mmCE du DN 50 et au-dela

Robinetterie :
La robinetterie sera soumise aux mémes essais que ceux décrits pour les appareils et canalisations.

Les vannes seront sélectionnées en fonction de leur pression d'utilisation, PN 1 6, PN 25. et de la nature des fluides
utilisés. Sauf indications contraires, les vannes seront du type :

2.29.9 CALORIFUGE

Calorifuge Thermique par coquille de laine de verre avec finition PVC d’une épaisseur de 30mm et manchettes de
finition. Assemblages, découpes, collages suivant prescriptions du Fabricant.
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=>» Position : sur les parcours de canalisations de chauffage passant en Sous-station, en locaux non chauffées

Calorifuge Thermique en manchon souple, M1, Epaisseur 19 mm, avec languette autocollante de fermeture.
Assemblages, découpes, collages suivant prescriptions du Fabricant.

=>» Position : sur les parcours de canalisations de chauffage passant en Faux plafonds et en gaines techniques

2.29.10 ORGANE DE REGLAGE

Tés ou coude unions a double réglage

Robinet de réglage

Diaphragmes établis et calculés suivant programme de calculs et Tableau du COSTIC
Tés ou coudes a double réglage de méme marque, avec abaques

2.29.11 POMPES

Généralités :

Les pompes ou accélérateurs auront des caractéristiques conformes a celles énoncées par le devis descriptif.

Dans le cas ou l'installation comporterait une distribution susceptible de diminuer le volume d'eau brassée par la
pompe (fonctionnement partiel de l'installation par exemple), les caractéristiques des pompes ou accélérateurs
devront étre telles que la vitesse de rotation ne subisse pas de variations préjudiciables a I'état du matériel.

Dans ce cas, les vitesses de circulation de I'eau ne devront jamais subir d'augmentation susceptible d'influer sur la
bonne marche de l'installation (déséquilibrage, bruit ou autre conséquence nuisible) et ce, qu'elles que soient les
conditions de fonctionnement de I'installation.

Le fonctionnement des pompes ou accélérateurs restera garanti par I'entrepreneur pour tous les régimes de
marche, pour les fluides utilisés.

L'entrepreneur prévoira un dégagement suffisant autour des servomoteurs pour les interventions sur ceux-ci.

Pompes sur socle
Le montage des pompes sera effectué en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter la production et la
propagation des bruits.
Les précautions suivantes seront notamment observées :
e Lesocle surlequel serascellé le groupe sera parfaitement dressé a sa face supérieure. Il sera toujours d'une
masse suffisante (au moins 2 fois le poids du groupe).
e Le socle du groupe sera si possible, aprés scellement, rempli de béton.

Sauf instructions contraires du constructeur, ce socle reposera sur un socle de propreté établi sur le sol par
I'intermédiaire d'un matériau résiliant a fournir, fortement comprimé et dimensionné en fonction du poids de
I'ensemble "socle + pompe".

S'il y a variation de diametre, la pompe sera raccordée aux canalisations, par des cones dont la longueur sera au
moins 4 fois a l'aspiration et 8 fois au refoulement la différence des diametres.

Les tuyauteries seront directement soutenues et ne reposeront pas sur les pompes.

En outre, elles ne feront supporter a celles-ci aucun effort anormal.

Le presse-étoupe, s'il y en a un, sera suffisamment étanche pour que la fuite se réduise a un léger goutte a goutte.

Cette fuite sera recueillie et évacuée. Le presse-étoupe sera facilement réglable et ne devra pas donner de
résistance mécanique. Il devra étre adapté aux conditions et a la nature du fluide transporté.
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Les roues seront parfaitement équilibrées statiquement et dynamiquement en usine, les arbres moteurs seront
alignés. Les paliers a roulement seront du type silencieux et nécessiteront un entretien réduit (graissage a vie.). Un
capotage de protection protegera les accouplements.

Dans le cas de pompes jumelées selon spécifications du descriptif, il sera prévu le couvercle et le joint d'obturation
pour démontage d'un moteur.
Le moteur sera de classe IP 44 ; les moteurs de puissance en général inférieure a 10 kW seront a démarrage direct.

Pompes ou accélérateurs montés sur tuyauteries
Le montage des pompes sera effectué en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter la production et la
propagation des bruits.

Les précautions suivantes seront :
e Les pompes seront fixées au mur a I'aide de supports métalliques individuels

La sélection du type de pompe sera déterminée en fonction des plages de fonctionnement prévues par le
constructeur :

* Surla courbe moyenne de fonctionnement (HMT/débit)

e Surle milieu de la plage de débit.

2.30 GENERALITE - VENTILATION

Les réseaux aérauliques seront dimensionnés afin de limiter les pertes de charge linéiques a 0.7 Pa/ml.

Les sections utiles des prises et rejets d'air seront dimensionnées pour des vitesses aérauliques ne dépassant pas 4
m/s.

Les vitesses et débits aérauliques, a respecter aux niveaux des terminaux aérauliques, sont les suivantes :

Diametre nominal (en mm) Vitesse maximale (m/s) Débit maximal (m3/h)
125 2,5 110
160 2,75 200
200 3,25 370
250 3,75 660
315 4,25 1200
355 4,5 1600
400 4,85 2200
450 5.25 3000

2.30.1 CONDUITS EN TOLE GALVANISEE

Les conduits en tole galvanisée sont utilisés dans la majorité des cas. Les toles utilisées devront répondre selon les
cas aux normes AFNOR A 36.203 — A 36.220 et A 46.321. Toute la boulonnerie sera en acier cadmié.

Les conduits devront présenter une parfaite planéité de la tole. Dans les parties courbes ou brisées, les dessins de

chaudronnerie devront étre étudiés afin d'assurer une forme correspondant a la fois aux nécessités de circulation
intérieure de I'air et a une apparence esthétique extérieure satisfaisante.
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Les conduits seront classés MO. Les conduits servant a |'extraction de désenfumage devront en outre étre stables
au feu de degré 1/4 d'heure.

Lorsque la réglementation ou le contexte I'impose, les conduits devront étre coupe-feu de par un matériau adapté.

Chaque portion de gaine devra étre rendue accessible pour le nettoyage grace a des trappes judicieusement
réparties. Dans tous les cas, aucune portion du réseau aéraulique ne devra étre distante de plus de 15m d'une
trappe de nettoyage.

2.30.2 ESPACEMENT DES SUPPORTS ANTI-VIBRATILES DE GAINES

Des précautions spéciales devront étre prises pour éviter toute détérioration ou écrasement du calorifuge au droit
du support ; interposition d’une cale anti vibratile entre gaine et support ou entre support/fixation sur I'élément
porteur (type MUPRO ou similaire).

Largeur de gaine de dimensions :

100 a 600 mm tous les 3 ml.
650 a1 200 mm tous les 2,5 ml.
Au-dessus de 1 200 mm tous les 2 ml.

2.30.3 GAINES CIRCULAIRES

Epaisseur de tole :
Les gaines auront les caractéristiques d'épaisseurs définies ci-dessus. Elles seront du type a spirales roulées

exécutées dans des toles galvanisées.
Epaisseur Diametre :

6/10éme Jusqu'a DN 160 mm
8/10éme 200 a 630 mm
10/10éme 630 a 1 000 mm

Mode de fabrication et d’assemblage :

Un raccord male permettra la jonction entre chaque élément. Le rayon moyen des coudes sera de 1,5 fois
le diametre de la gaine lorsque les vitesses de circulation seront supérieures a 5m/s et une fois pour des
vitesses inférieures.

Les piquages a fixer sur les collecteurs seront utilisés jusqu'au diameétre 315, au-dessus les Tés simples du
commerce seront employés (cas des réseaux basse pression).

Les gaines seront assemblées par emboitement et fixées par rivets aluminium ou vis auto foreuses. A chaque
jonction, le raccord sera mastiqué intérieurement avant montage et une bande d'étanchéité thermo
rétractable type RAYCHEM recouvrira I'ensemble.

Les suspensions s'effectueront par feuillard galvanisé, rondelles caoutchouc et tiges filetées réglables.

A la traversée des murs, cloisons ou planchers, des plaques de feutre ou élastomeres genre GAINOJAC ou
similaire seront mis en ceuvre. Les fourreaux entre locaux ne devront pas créer de pont phonique. lls seront
arasés au nu du revétement des cloisons, et a 5 cm pour les planchers.

Les supports seront espacés de 2,5 ml au maximum et seront disposés de maniére a permettre le calorifuge
individuel des trongons le nécessitant.
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2.30.4 GAINES SOUPLES

L'utilisation de gaines souples est interdite, sauf mention explicite a la description des travaux.

2.30.5 PIECES DE TRANSFORMATION

Toutes les pieces de transformation nécessaires a la mise en place des réseaux aérauliques a la charge de
I'Entreprise sont incluses au présent lot.

2.30.6 ACOUSTIQUES

Le bruit provoqué par les ventilateurs ne devra pas dépasser les niveaux sonores prévus. Dans tous les cas, ils
permettront le respect de la réglementation en vigueur. En Particulier, les équipements ne doivent pas générer
d'augmentation du bruit supérieure a 3 dB la nuit (6 dB le jour) aux points critiques tels que ouvrants de batiments
tiers, parcs, etc...

Des essais acoustiques pourront s'effectuer pendant les périodes diurnes et nocturnes, et ceci jusqu'au constat que
les valeurs les plus contraignantes de I'ensemble des prescriptions, en ce domaine, sont atteintes.

2.30.7 CHOIX DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Les équipements techniques choisis seront tels que leurs niveaux sonores soient compatibles avec les objectifs
acoustiques visés (bruits en gaine, bruit rayonné par la carcasse, etc.).

2.30.8 DESOLIDARISATION DES EQUIPEMENTS ET DES RESEAUX

Les équipements techniques susceptibles de générer des vibrations (CTA, GF, pompes, etc.) seront montés sur plots
anti vibratiles a ressort sur un socle lourd en magonnerie ép. 150 mm minimum posé sur matelas type MASSISOL
ép. 10 mm minimum.

Les plots anti vibratiles a ressort sont a la charge du présent lot, choisis de maniére a respecter les critéres suivants

=  Fréquence propre du systeme équipement/plots anti vibratiles inférieure au quart de la fréquence
d’excitation.

= Atténuation du phénomene vibratoire : 95% minimum.
= Répartition homogene des charges sur chaque plot.

Les systemes de fixation désolidarisée des équipements ne devront comporter aucun point dur, tel que liaisons
rigides par tuyauteries, gaines ou chemins de cables électriques.

Tous les raccordements de tuyauteries seront munis de manchons anti vibratiles, ou de flexibles posés en lyre ou
col de cygne.

Les cables électriques seront dégroupés et raccordés de fagcon suffisamment lache sur les armoires électriques des
équipements. Les gaines de ventilation seront raccordées au moyen de manchettes souples.

Tous les réseaux seront désolidarisés : manchons anti vibratiles pour tous raccordements, suspentes résilientes de
type MUPRO ou équivalent pour la fixation des réseaux (gaines, tuyauteries, etc.), manchons résilients aux

traversées de parois.
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2.30.9 TRAVERSEE DES PAROIS DES TUYAUTERIES ET GAINES

Les traversées de parois des réseaux (ventilation, sanitaires, etc.) seront étudiées de maniére a ne pas dégrader
I'isolement acoustique des parois traversées, et a ne pas transmettre de vibration a la structure du batiment.

Les tuyauteries et gaines seront munies de fourreaux ou de manchons résilients ép. 10mm de type MISSEL, ou
équivalent aux traversées de parois (parois verticales, plafonds, planchers).

Les manchons auront une longueur supérieure a I'épaisseur de la paroi traversée, de 50mm minimum de part et
d’autre.

Le rebouchage périphérique s’effectuant au mortier de ciment pour les parois magonnées, a I'aide de laine minérale
comprimée et croutage platre pour les cloisons seches (en prenant soin de ne pas créer de jonctions rigides entre

les deux parements des cloisons).

L'utilisation de mousse rigide expansive est a proscrire.
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3 CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES CFO-CFA

3.1 TRAVAUX ARMURERIES

3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra lire attentivement le CCAP, afin d'inclure dans son offre tous les travaux et
prestations y afférents.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise titulaire du présent lot doit la mise en ceuvre pour les
besoins du chantier, de la fourniture, pose et le raccordement et entretien de coffrets de chantier
conforme a la norme IEC 60439-4 et au décret du 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs ainsi
gu’aux recommandations de I'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des
Travaux Publics), éclairage et éclairage de sécurité.

L'installation de chantier doit comprendre de maniére non exhaustive :

- Des coffrets de chantier de protection approprié IP 44-7, équipé de disjoncteurs
magnétothermiques, de prises de courant 2P+T 10/16 A, d'une prise triphasée, d'interrupteurs
différentiels 30 mA, d'un disjoncteur par prise de courant, d'un dispositif d'arrét d'urgence. Les
besoins en équipements de ces coffrets seront a adapter suivant les besoins des autres corps
d’état ;

- L’alimentation de ces coffrets de chantier depuis 'armoire existante situé dans le batiment

- Un éclairage des zones de chantier par éclairage LED alimenté depuis I'armoire existante ;

- Le suivi en fonction de I'avancement des travaux et de leur évolution, I’entretien (y compris
remplacement des lampes et casse) de I’'ensemble du provisoire chantier ;

- L’ensemble des prestations induites par les recommandations du PGC;

- La dépose et I'évacuation de ces installations de chantier a la fin des travaux.

3.1.2 REMANIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES

3.1.2.1 REPERAGES, CONSIGNATIONS

Au vu des modifications, le titulaire du présent prévoira :

- Lerepérage complet des réseaux courant fort et courant faible existant des zones impactées par
les travaux

- Les consignations/déconsignations en relation avec le mainteneur du site

- La déconnexions et mise hors tensions des réseaux non reconduit y compris la dépose des cables
et appareils/appareillages non réutilisés

- La dépose et enlevement des anciens luminaires et petit appareillage

- La dépose et I'évacuation des goulottes non réutilisés

- La continuité de service des pieces attenantes aux travaux

- Etablir un planning permettant de souligner les coupures de courant et leur durée par circuit

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer du rétablissement de I'ensemble des
alimentations des locaux en activité le plus rapidement possible.

3.1.2.2 INTERVENTION SUR TD EXISTANT

Le titulaire prévoira la mise hors tension du TD existant en accord avec le mainteneur du site. La date et heure de
cette prestation devra étre proposée au minimum 15 jours avant intervention.
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- Fourniture, pose et raccordement d’un disjoncteur 4 poles
différentiel pour I'alimentation du nouveau TD Armurerie

- Fourniture, pose et raccordement d’un 2*32A courbe
D différentielle pour I'alimentation du groupe de climatisation
commun aux deux armureries

- Mise a jour du schéma existant et étiquetage de la nouvelle
protection

3.1.2.3 OUVERTURE / FERMETURE DU FAUX PLAFOND EXISTANT

Le titulaire du présent lot prévoira I'ouverture et la fermeture du faux plafond existant lui permettant le passage
de I'ensemble de ces cables (alimentation TD, liaisons en cable informatique, SSI...).
Une dépose/repose soignée de I'existant sera exigé.

3.1.3 CHEMINEMENTS CFO-CFA

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose y compris la mise a la terre de nouveaux chemins de cables
dans I'armurerie

- Les supports pour les parties horizontales se feront par des consoles murales, Le supportage des chemins
de cables par tiges filetées, ne sera pas admis
o Enaucun cas, ils ne devront étre suspendus des deux cotés afin de faciliter I'acces pour la
pose et la dépose éventuelle d’un cable.
- Les fixations doivent étre telles qu’aucune déformation des chemins de cables et de leurs supports
n’apparaisse apres la pose des cables. L’espacement entre support sera au maximum de 1.20 metre

3.1.3.1 CHEMIN DE CABLES COURANT FORT

- Les chemins de cables seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum. Ceux-ci seront du type tole perforée
de marque LEGRAND ou équivalent ainsi que tous les accessoires de dérivation, de fixation et de finition.
o Les éléments de dérivation seront préfabriqués et adaptés a la taille du cheminement

employé,
o Lamise alaterre du chemin de cables se fera via un cuivre nu de section 6mm? minimum

> Localisation : Armureries.

3.1.3.2 CHEMIN DE CABLES COURANT FAIBLE

- Les chemins de cables seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum. Ceux-ci seront du type tole perforée
de marque LEGRAND ou équivalent ainsi que tous les accessoires de dérivation, de fixation et de finition.
Les rayons de courbure seront au minimum de 30 cm.
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o Les éléments de dérivation seront préfabriqués et adaptés a la taille du cheminement
employé,
o La mise alaterre du chemin de cables se fera via un cuivre nu de section 6mm? minimum

> Localisation : Armureries.

3.1.3.3 MOULURES — GOULOTTES — TUBES IRL

3.1.3.3.1 POUR LA DISTRIBUTION DES POSTES DE TRAVAIL, EQUIPEMENT TRAKA (BIOMETRIE LIEE AUX CASIERS)
Il sera mis en place des goulottes en P.V.C. 130 X 50 de 2 compartiments référence 68034 y compris couvercle et
tous les accessoires PLANET WATTHOM ou équivalent. ] i I
La fixation devra étre renforcée permettant une résistance a I'arrachement élevée. ‘ ) I" i

[l

’

3.1.3.3.2 POUR LA DISTRIBUTION DE L’APPAREILLAGE ET DES ATTENTES ELECTRIQUES (SERRURES, CAMERAS ...)
La distribution sous tubes se fera suivant les conditions suivantes :
- Les cables chemineront sous tube de type IRO fixés par les colliers de diametre adapté. La fixation par
embase rilsan et colsons ne sera pas admise ; @
- Les changements de directions seront de type « Métro » ; il
- Une découpe soignée des tétines des appareils sera prévue ;

Pour collier 9mm

» Localisation :
Pour permettre la distribution en cablage des PC dédiées (armoire a munition, PC ménage, voyant d’éclairage, BECS,
déshumidificateur, groupe extérieur de climatisation) suivant plan de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

NOTA : Si I'installation d’un tube doit se faire en partie basse, le titulaire prévoira la mise en ceuvre de
tube type IKO7 avec fixation adaptée.

3.1.4 PERCEMENTS, SAIGNEES ET REBOUCHEMENT COUPE-FEU

Le titulaire du présent lot devra la création des percements nécessaire au passage des chemins de cables/
cables/tube nouvellement installés y compris le rebouchement coupe-feu.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir toutes les prestations de saignées et rebouchages nécessaires a
I'intégration des équipements CFO et CFA.

Il sera prévu au minimum I’'encastrement pour la distribution CFO-CFA des équipements suivants :

POUR LES LECTEURS BIOMETRIQUES ENTREE ARMURERIE ELSP

- 1 fourreau @20 pour I'alimentation 240V
- 1 fourreau @25 pour la liaison Cat 6A

PAR SERRURE ELECTRIQUE DENY (X3)

- 1fourreau @20 pour 'alimentation 24V
- 1fourreau @25 pour la liaison Cat 6A
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PERCEMENTS ET REBOUCHEMENTS COUPE-FEU

- Percements/rebouchements permettant la mise en ceuvre de I'alimentation électrique, de la mise en
ceuvre de la fibre optique et la distribution du réseau SSI

- Percements/rebouchements permettant la distribution CFO-CFA a l'intérieur de I'armurerie

- Percements/rebouchements des passages existants (fourreaux, traversée de mur et plancher) permettant
d’accéder au PCl.
» Localisation : Permettant la distribution/alimentation CFO-CFA de I'intégralité du projet.

3.1.5 ARMOIRE ELECTRIQUE

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement de 2 armoires électrique regroupant I'ensemble des
protections électrique.

1 Tableau réseau Normal (TDN) alimenté depuis I'atelier

1 Tableau réseau Ondulé (TDO) alimenté depuis le TD du batiment

Ces dernieres seront de type Prisma G de chez Schneider Electric ou techniquement équivalent IP: 30; IK: 08
équipée d’une porte pleine a serrure

Elles seront dimensionnées avec 30 % de réserve libre.

Il sera prévu des raccordements amont disjoncteurs type Multiclip (pour disjoncteur jusqu’a 63A).

3.1.5.1 TDN
L’entreprise titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement d’un nouveau TDN implanté dans I'armurerie
équipé au minimum de :
= 1 protection de téte équipé de sa bobine MX y compris contacts SD
= Le disjoncteur différentiel pour la bobine MX et le voyant TRILED de signalisation
« présence tension » raccordé en amont du général,
= Le voyant TRILED « présence tension » indiquant la présence tension en amont du
disjoncteur général
= 1 protection bipolaire 2*10A différentielle pour I'alimentation de I'extracteur
= 2 protections bipolaire 2*16A différentielle pour I'alimentation des déshumidificateurs
= 2 protections bipolaire 2*16A différentielle pour I'alimentation des BECS
= 1 protection bipolaire 2*32A différentielle pour I'alimentation du groupe de clim
= 1 protection bipolaire 2*16A 30mA (PC plan de travail + ménage)
= 1 protection bipolaire 2*16A 30mA (PC poste de travail)
= 1 arrét d’urgence y compris sa coquille de protection installé sur la porte
= 1 bornier de raccordement repéré via des bornes a serrage automatique,
= La barrette de terre.

3.1.5.2 TDO
L’entreprise titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement d’un nouveau TDO implanté dans I'armurerie
équipé au minimum de :

= 1 protection pour l'alimentation de 'amont de I'onduleur

= 1 protection de téte équipé de sa bobine MX y compris contacts SD

= Le disjoncteur différentiel pour la bobine MX et le voyant TRILED de signalisation

« présence tension » raccordé en amont du général,
= 1 disjoncteur 2*16 30mA (Casier TRAKA)
= 1 disjoncteur 2*16 30mA (Biométrie Casier TRAKA)
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= 1 disjoncteur 2*16 30mA (Biométrie TRAKA entrée armurerie ELSP)

= 1 disjoncteur 2*10A 30mA (PC armoire a munition *2)

= 1 disjoncteur 2*6A 30mA (alimentation coffret 48 Volts DENY)

= 1 disjoncteur 2*10A 300mA (éclairage SAS+ armureries)

= 1 disjoncteur 2*10A 300mA (visiophone)

= 1 arrét d’urgence y compris sa coquille de protection installé sur la porte

= Les borniers de raccordement repéré via des bornes a serrage automatique,
= La barrette de terre.

Ces listes sont a titre indicatif, elles devront étre complétée par I'entreprise.

Il sera prévu 2 arréts d’urgence sur la porte du TD (courant normal, courant ondulé).
Le cdblage des contacts SD sera unitaire et raccordé sur un bornier spécifique avec borne sectionnable.

3.1.6 ARRET D’URGENCE TDN & TDO

L'Entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de 2 arréts d’urgence avec
les caractéristiques suivantes :

- Arrét d'urgence sous coffret bris de glace — IP44 IKO7 Classe Il ;
- Equipé de 2 voyants LED (rouge et vert) ;
- Fourniture et pose d'étiquettes Dilophane gravée rouge

= "Coupure générale électrique Normale" ;
= "Coupure générale électrique Ondulée" ;

Arrét d’urgence de type BRIS DE GLACE COUP DE POING (réf. : 038009) de chez LEGRAND ou techniquement
équivalent.

> Localisation : a I'entrée principale, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’ceuvre.

3.1.7 ONDULEUR 6 KVA

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose, raccordement et essais d’un onduleur rackable de
6 KVA installé sur une tablette a proximité du TDO :

3.1.7.1 ASI

L’entreprise titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement d’un ASI avec les caractéristiques suivantes :
- Format : Rackable
- Capacité d’alimentation : 5400 Watt / 6000 VA

- Efficacité : 98%
- Autonomie : 15.5 min a demi-charge,
- Technologie d’alimentation sans interruption : On line

Onduleur rackable Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack Li ion ou techniguement équivalent,

3.1.7.2  SUPPORT ASI

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose d’une tablette permettant la pose de I’ASI.
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Cette derniere sera installée en hauteur a c6té du TDO et sera suffisamment solide pour recevoir I'ASI

» Localisation : A c6té du TDO, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’ceuvre.

3.1.8 CABLAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble de la distribution vers les équipements des 2 armureries y
compris les alimentations des 2 TD.

3.1.8.1 ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement de :
- L’alimentation du TDN depuis le TD existant du batiment « Atelier Technique »
- L’alimentation du TDO depuis le TD existant du batiment « Greffe »

3.1.8.2 DISTRIBUTION

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement des cables de type U1000R2V de section adaptée pour :
- L’ensemble des points d’éclairage y compris commande, voyant ....
- L’ensemble des blocs secours et détecteur de mouvement
- L’ensemble des circuits prises de courant
- Le cablage des arréts d’urgence (TDN et TDO)

3.1.8.3 ALIMENTATION CVC :

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement de :
- Extracteur : 100W 230V Mono ;
- Groupe extérieur de clim : 4000W — 230Volts ;
- BECS ELSP : 2000W - 230V Mono ;
- BECS centrale : 2000W - 230V Mono ;
- Déshumidificateur ELSP : 900W - 230V Mono ;
- Déshumidificateur centrale : 900W - 230V Mono ;

3.1.8.4 ALIMENTATIONS DIVERSES :

- Alimentations pour I'ensemble des équipements TRAKA (1 alimentation dédiée par équipement) ;
- Alimentation coffret 48 Volts DENY y compris distribution vers les serrures ;
- Alimentation armoire a munitions

NOTA : Chaque équipement disposera d’une alimentation spécifique.
» Localisation : Pour permettre la distribution de tous les terminaux électriques depuis le TDN et TDO des

armureries, suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.9 ECLAIRAGE

Il sera prévu des appareils d’éclairage a source LED.
Les appareils d’éclairages seront conformes aux normes de la série NF EN 60.598.
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Les luminaires installés présenteront un taux d’éblouissement unifié (UGR) ne dépassant pas les exigences de la
norme NF EN 12.464-1, en fonction du type de local éclairé. Le fabricant fournira la valeur de 'UGR des luminaires
choisis pour I'implantation considérée.

3.1.9.1 TYPE 1-REGLETTE LED

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de luminaires de type hublot
avec les caractéristiques suivantes :

- Pose : en saillie plafond ou applique murale ;

- Dimensions : $320 x 75mm ;

- Source: LED;

- Puissance : 26W ;

- Flux lumineux : 2608 Im ;

- Efficacité lumineuse : 121,3 Im/W ;

- Température de couleur : 3000°K ;

- Indices et classe de protection : IP65 — IK10 — Classe Il ;

- Corps : polycarbonate blanc avec jupe anti-arrachement ;

- Diffuseur : polycarbonate opalescent a ouverture « quart de tour » traité anti-UV ;

- Durée de vie : L80OF10 > 60000h ;

- IRC:85;

- Risque photobiologique : RGO ;

- Détecteur intégré : oui;

- Type de gradation : non gradable.

Luminaire de type POLYEVO (réf. : 883010) de chez RESISTEX, ou techniqguement équivalent.

> Localisation : Eclairage extérieur, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.9.2 TYPE 2 - PAVE LED 600*600

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de luminaires de type pavé
LED 600x600 avec les caractéristiques suivantes :

- Pose : encastré en faux-plafond ;

- Dimensions : 595 x 595 x 9,2 mm ;

- Source: LED;

- Puissance : 25W ;

- Flux lumineux : 3600 Im ;

- Efficacité lumineuse : 144 Im/W ;

- Température de couleur : 4000°K ;

- Indices et classe de protection : IP44 ;

- Corps: cadre en aluminium et LGP en PMMA ;

- Diffuseur : micro prismatique ;

- Durée de vie : 70000 h;

- IRC:80/UGR:<16;

- Risque photobiologique : RGO ;

- Type de fonctionnement : ON/OFF.

Luminaire de type PANEL PRISMA TECH 2 (réf. : PAN.102716) de chez CLAREO ou techniquement équivalent.

» Localisation : Bureaux, suivant plans de I’équipe de Maitrise d’CEuvre.
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3.1.10 APPAREILLAGES

3.1.10.1 PRISES DE COURANT DEDIEES A L’UTILISATION GENERALE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de prises de courant avec les
caractéristiques et éléments suivants :

- Connexion par bornes automatiques a levier permettant la connexion rapide sans outil ;
- 2 modules;
- IP40 - IKO4 ; ;

- Boite d’encastrement adapté au support ;

- Prise de courant 2P+T 10/16A avec éclipse de protection comprenant tout mécanisme, support et plaque ;
- Raccordement en cable de type U1000 RO2V adapté ;

- Toutes prestations de fourreaux.

Prise de courant de type MOSAIC SURFACE (réf. : 077111L) de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.
Coloris au choix de I'architecte, dans la gamme du fabriquant.
Les prises de courant seront associées a une solution SOLUCLIP si ces derniéres sont installées dans une goulotte.

» Localisation : pour la réalisation d’une partie des prises de courant, suivant plans de I'équipe de Maitrise
d’'CEuvre.

3.1.10.2 PRISES DE COURANT ETANCHE 2P+T 16A ENCASTREE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de prises de courant étanche
avec les caractéristiques suivantes :

- Prise de courant étanche ;

- IP55—1K08;

- Installation en encastré ;

- Boite d’encastrement adapté au support ;

- Prise de courant 2P+T 16A comprenant tout mécanisme, support et cadre ;

- Raccordement en cable U1000 RO2V adapté ;

- Toutes prestations de fourreaux.

Prise de courant de type PLEXO (réf. : 069831L) de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

» Localisation : Au-dessus du plan de travail, suivant plans de I’équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.10.3 POSTE DE TRAVAIL PT1

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de postes de travail de type
PT1. Ces postes PT1 seront composés de 2 prises de courant 10/16A 2P+T et de 1 prises RJ45.
Les postes de travail auront les caractéristiques suivantes :
- Prises de courant :
o Connexion par bornes automatiques a levier permettant la connexion rapide sans outil ;
o 2 modules;
o IP40-1K04;
o

Prise de courant 2P+T 10/16A avec éclipse de protection comprenant tout
mécanisme ;
Raccordement en cable de type U1000 RO2V adapté ; Y

o Toutes prestations de fourreaux.

e}
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Prises RJ45 :
o Prise RJ45 cat.6a STP a blindage métal ;
Permet la connexion haut débit jusqu’a 10Gbits/seconde ;
2 modules ;
Avec connecteur a connexion rapide sans outil ;
Repérage T568A et T568B avec codes couleurs ;
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 ;
Plastron avec porte étiquette transparent recevant I'étiquette de repérage ;

O O 0O 0O 0O 0O O

plaque ;
o Raccordement en cable 1 x 4 paires ;
o Toutes prestations de fourreaux.
Boite d’encastrement adapté au support ;
Support et plaque adaptés pour I'ensemble des équipements.

Prise RJ45 avec volet de protection comprenant tout mécanisme, support et

Prise de courant de type MOSAIC SURFACE (réf. : 077111L) de chez LEGRAND + connecteurs Modular Jack Tool-
less RJ45 (réf. : VDIB17777B24) + support adaptables 45*45 (réf : VDI88100P) de chez SCHNEIDER + plaque de
finition de chez LEGRAND, ou techniquement équivalent.

Les prises de courant seront associées a une solution SOLUCLIP si ces dernieres sont installées dans une goulotte.

» Localisation : Armureries, suivant plans de I’équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.10.4 PRISES RJ45

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 avec les
caractéristiques suivantes :

Prise RJ45 cat.6a STP a blindage métal ;

Permet la connexion haut débit jusqu’a 10Gbits/seconde ;

2 modules ;

Avec connecteur a connexion rapide sans outil ;

Repérage T568A et T568B avec codes couleurs ;

Conforme aux normes I1SO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 ;
Plastron avec porte étiquette transparent recevant I'étiquette de repérage ;
Boite d’encastrement adapté au support ;

Prise RJ45 avec volet de protection comprenant tout mécanisme, support et plaque ;
Raccordement en cable 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires ;

Toutes prestations de fourreaux.

L

Prise RJ45 de type connecteurs Modular Jack Tool-less RJ45 (réf.: VDIB17777B24) de chez SCHNEIDER ou
techniquement équivalent.
Coloris au choix de I'architecte.

> Localisation : pour la réalisation d’une partie des prises RJ45 dans les locaux secs des batiments, suivant

plans de I'’équipe de Maitrise d’CEuvre.
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3.1.10.5 VOYANT /HUBLOT ROUGE

L'entreprise titulaire du présent lot prévoira le cablage de 2 voyants signifiant la présence de personne pour
chacune des armureries, ces derniers seront allumés lorsque I'éclairage de I'armurerie concernée sera en
fonctionnement.

Les voyants seront installés au-dessus de la porte extérieure

Ils auront les caractéristiques suivantes :
- Montage en saillie
- Tension de fonctionnement 240 Volts
- De couleur rouge
- Indice de protection : IKO7-IP55

Voyant de type PLEXO comprenant le voyant, le diffuseur et le boitier saillie référence : 069583L+069591L+066863L
de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.

NOTA : Il sera prévu 1 voyant par armurerie, chacun sera diment repéré.

» Localisation : Au-dessus de la porte d’acceés au sas, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre

3.1.10.6 DETECTEUR DE PRESENCE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de détecteurs de présences
avec les caractéristiques suivantes :

- Pose: en saillie plafond ;

- Champ de détection : 360°;

- Pose a2,5mdusol: champ de détection de @10m en transversale,

@6m en frontale, @4m petits mouvements ;

- Fonctionnement : impulsion ou temporisation de 30s a 30mn ;

- Seuil de luminosité : 10 a 2000 Ix ;

- Réglage par potentiométre ;

- Indices de protection : IP44 — Classe Il ;

- Boitier de qualité supérieure, PC UV-résistant.

Détecteur de type PD3N 1C AP (réf. : 92190) de chez BEG, ou techniquement équivalent.

» Localisation : Dans les armureries et les sas, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.11 ECLAIRAGE DE SECURITE

3.1.11.1 BLOC AUTONOME D’EVACUATION (BAES)

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de blocs secours a LED
comprenant les prestations suivantes :

- BAES a LEDs pour pose en saillie mural ou plafonnier ;

- 45 |umens / 1h (consommation de 0,5W) ;

- Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d’évacuation ;

- Alimentation 230V —50/ 60 Hz

- IP43 —IKO4 — Classe Il - Plastique ;

- Température d’utilisation : -5°C a +35°C;

- Diffuseur polycarbonate cristal autoextinguibilité 850°C 30s ;
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- Etiquette Lexan autoextinguibilité 850°C 30s ;

- Réflecteur polycarbonate blanc autoextinguibilité 850°C 30s ;

- Carte électronique ;

- Equipé de batteries Ni-Mh a faible impact sur I'environnement ;

- Socle polycarbonate blanc autoextinguibilité 850°C 30s ;

- Patére incorporant les membranes d’étanchéité polypropyléne + SEBS autoextinguibilité 850°C 30s ;

- Certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI ;

- Conforme aux normes NF C 71-800, NF EN 60598-2-22, NF C 71-820 + NF 413 ;

- Fonction SATI connecté permettant un diagnostic a distance des installations (BAES en défaut, absent,
défaut ligne de télécommande) via la WebApp LEGRAND ERP CONNECTE.

BAES de type BAES SATI (réf. : 062525) de chez LEGRAND, ou techniquement équivalent.

» Localisation : pour la réalisation de I’éclairage de sécurité, suivant plans de I’équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.12 TRAVAUX SSI

3.1.12.1 MODIFICATIONS SUIVANT LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELS DU COORDINATEUR SSI

Le coordinateur SSI communiquera son CCF a I’entreprise. L’ensemble des indications du CCF seront a prendre
en considération et les modifications et/ou ajout d’équipements seront a ajouter.

PRESENTATION :

L'ensemble du systeme incendie de marque ESSER est déja existant, le site est équipé de 2 systemes différent. Pour
le projet, les raccordements se feront sur le systeme installé au batiment Ateliers RIEP.

Le titulaire du présent lot prévoira la création du cablage permettant I'intégration des nouveaux détecteurs, DM
et sirénes depuis cette centrale. Le paramétrage et mise en service seront également a la charge du titulaire.

3.1.12.2 DETECTEUR MULTICAPTEURS

L’entreprise prévoira la fourniture et pose de détecteurs ayant les caractéristiques suivantes :
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- Détecteur multicapteurs optique thermique- adressable
- Coffret en ABS moulé

- Encombrement avec socle : @ =117 mm, H = 62 mm

- Couleur : blanc 9010

- Tension d’utilisation : 8...42 Vcc

- Indice de protection : IP 42

- Montage sur embase % de tour.

- Compiris le socle sailli

- Compiris le support d’étiquette adapté

Détecteur multicapteurs optique thermique interactif IQ8 Quad OTBlue de référence 802375.F y compris socle et
support pour étiquette de référence 805576 de marque ESSER

» Localisation : SAS et armureries, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.12.3 INDICATEUR D’ACTION

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de 2 indicateurs d’action visuel,
associé aux détecteurs automatiques d’incendie ayant les caractéristiques suivantes :

- Indicateur d'action relié aux détecteurs nouvellement installé (1 par
armurerie)
- Permet le report de l'indication de détection a I'extérieur du local
- Type de liaison : filaire ;
- Indices de protections : IP50 ;
- Tension d’utilisation : 1.8 V DC;
- Certifié CE et NF ‘ '

Indicateur d’action de référence 781814 de chez ESSER.

Il sera prévu un IA par armurerie

» Localisation : Au-dessus de la porte d’acces au sas, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.12.4 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de déclencheurs manuels
adressable avec les caractéristiques suivantes :

- Déclencheur manuel avec adressable ;

- Type de liaison : filaire ;

- Pose a 1,30m du sol fini maximum ;

- Coloris rouge ;

- Capot de protection translucide ;

- Indices de protections : IP43 — IKO7 ;

- Tension de fonctionnement : 08 a 42 Vcc;

- Certifié CE et NF;

- Conforme aux normes NF EN 54-11 :2001 + A1 :2005, NF S 61-936 :2004 + A1 :2009.

Déclencheur manuel de type IQ8MCP (804973.FO) + capot de protection (704965) de chez ESSER.
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» Localisation : Au-droit de la porte d’accés au sas, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.12.5 DIFFUSEUR SONORE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores avec
les caractéristiques suivantes :

- Coffret en ABS moulé VO.

- Encombrement (Lx hxP):100 x 170 x 65 mm

- Couleur : blanc cassé

- Masse:260g.

- Indice de protection : IP 21C.

- Pression acoustique au sens NF S 32-001 : 90 dB a 2m (Classe B). X

- Niveaux acoustiques au sens de la NF EN 54-3 ; \\\\

- Signal sonore d’évacuation d’'urgence modulé conforme NF S 32-001.

- Tensions d'utilisation : 18...60 V DC

y

SITEER

NOTA : I'entreprise devra s’assurer de la bonne audibilité en tout point du batiment afin de confirmer ses quantités
de diffuseurs sonores.

Diffuseur sonore de type 1Q8S RB de chez ESSER.

» Localisation : dans 'armurerie, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.12.6 MATERIEL DEPORTE ADRESSABLE

A FAIRE CONFIRMER PAR LE COORDINATEUR SSI MISSIONNE PAR LA MOA
L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de matériel déporté de type MDAL,
ayant les caractéristiques suivantes :

- Indicateur d'action relié au 2 détecteurs nouvellement installé

- Permet le report de l'indication de détection a I'extérieur du local

» Localisation : Au-dessus de la porte d’accés au sas, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.12.7 MODULE DE SIGNALISATION

A FAIRE CONFIRMER PAR LE COORDINATEUR SSI MISSIONNE PAR LA MOA
L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de matériel déporté de type MDAL,
ayant les caractéristiques suivantes :

- Indicateur d'action relié au 2 détecteurs nouvellement installé

- Permet le report de l'indication de détection a I'extérieur du local

» Localisation : Au-dessus de la porte d’accés au sas, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.1.12.8 CABLAGE SDI

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir I'ensemble du cdblage conformément aux normes et prescriptions
du fabriquant.
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3.1.12.9 CABLAGE SMSI

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir I’'ensemble du cadblage conformément aux normes et prescriptions
du fabriquant.

3.1.12.10 REPERAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de I'ensemble du repérage des installations.

3.1.12.11 PARAMETRAGES ET MISE EN SERVICE

Le titulaire du présent lot prévoira 'ensemble du paramétrage et de la mise en service de la nouvelle installation.

3.1.12.12 ESSAIS, CONTROLE ET TESTS

Les essais seront réalisés par le titulaire du présent lot. Il fournira tout le personnel et les appareils de mesure et de
contrdle nécessaires a leur bonne réalisation. Ces essais seront suivis par le Maitre d’Ouvrage.
Le Maitre d’Ouvrage pourra faire exécuter tout essai qu’il jugera nécessaire par le Titulaire.

Le titulaire du présent lot prévoira les vérifications, contréles et essais dans ses prestations.

Tous les essais réalisés par le Titulaire seront transcrits sous forme de rapport au Maitre d’Ouvrage.

Tout écart constaté vis-a-vis des obligations de résultat engendre une reprise de l'intervention a la charge du
Titulaire.

Le Titulaire effectuera tous les essais nécessaires a la bonne vérification des installations.
Tous les essais seront effectués avant la réception des travaux.

Le Titulaire sera tenu de réaliser les essais de tous les équipements. Des autocontréles seront obligatoirement remis
lors des opérations préalables a la réception (OPR).

Les autocontréles s’organiseront de la maniére suivante :
- Fourniture d’un carnet de cables ;
- Fourniture d’un carnet d’autocontroles équipement justifiant la pose des terminaux ;
- Fourniture d’un carnet d’autocontrdles fonctionnement justifiant le bon fonctionnement des installations
conformément au tableau de corrélation de zones.

3.1.12.13 FOYER D’EFFICACITE

La validation de I'installation sera conditionnée a des foyers d’efficacité conformément a la norme NF S 61-970.
L'entreprise titulaire du présent lot prévoira la vérification du niveau de performance de l'installation par la
réalisation des foyers d’efficacité.

3.1.13 TRAVAUX VISIOPHONIE

Il sera prévu au titre du marché a la mise en ceuvre d’'un systéme de visiophonie spécifique a I'armurerie
comprenant la mise en place de boitier saillie pour I'accés a I'armurerie et d’un poste de bureau tactile installé au
PCI.

Le titulaire prévoira I'ensemble du matériel nécessaire et I'ensemble du cablage permettant le bon fonctionnement.
L'entrepreneur devra se rapprocher de la maitrise d’ouvrage afin d’avoir les adresses IP nécessaire pour la mise en
service.
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LEGENDE

Poste de réception Audio-Vidéo IP Platine Aé’ﬁ‘}'wdé“ e " Solution IC-EDGE
B % 2+ <
Poste IP bureau comb. (écran tactile) Antivandale [P66 1K10 !"4- E27) Mm mm,;_szozs

Ref 1490005010
Poste IF bureau comb.
{écran tactile 87)
- Ref 1008315030
L& Turbine Audio-Vidéo IP
bt TCI3+
" BT D'appel
Antivandale IPEE K08

Convertisseur FLOWIRE

1
I
|
I
I
| Vidéophanie IP
I
I
|
|
I
I

Ref 1008080210
e Convertisseur Flowire
o & reocs
Kit Mini Serveur IC-EDGE . 1 Maitre pour 9
Dimensionné pour 64 Postes Esclaves Maximum

Utilisation c3blage cuivre type SYT-
1 9/10éme en utilisant des
converstisseurs FLOWIRE FCDC-3

T @

(

—————  Cible PTT 1 paire Type SYT/1 810éme
Cible informatique 4 paires FAUTP Cat§ - S0M Maxi

NOTA : Synoptique de principe

3.1.13.1 POSTE DE RECEPTION TACTILE

L'entreprise prévoira la fourniture, pose et raccordement d’'un poste IP tactile avec vidéo HD ayant les
caractéristiques suivantes :

Processeur 4-core 2GHz ARM Cortex A55 avec 4GB de mémoire RAM et 16GB de mémoire eMMC Flash
Fonctionne sous Android 11

Ecran tactile capacitif HD IPS LCD 8.0” (1200x800) a 10 points

Bluetooth 5.0 intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles
et la connexion des casques Bluetooth.

Wifi 6 bi-bande intégré (2.4GHz et 5GHz)

PoE/PoE+ intégré pour alimenter l'appareil et lui permettre une
connexion réseau.

Caméra CMOS 2 mégapixel inclinable, avec commutateur de
confidentialité, 1080p 30 images par seconde

Capacité de conférence audio a 12 participants et a 3 participants vidéo
Deux microphones avec réducteur de bruit, haut-parleur HD, annulateur d’écho avancée, et excellente
performance en matiere de double conversation

Deux ports réseau avec détection automatique 10/100/1000Mbps

Supporte jusqu’a 16 comptes SIP

Poste tactile vidéo de type ITSV-5 (réf. : 1490005010) de chez ZENITEL

64



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

> Localisation : Au PCI.

3.1.13.2 ETRIER DE FIXATION POUR POSTE DE BUREAU

Le titulaire prévoira la fourniture et pose d’un étrier compatible avec le poste de réception permettant la fixation
murale de ce dernier.

Support mural réf. : 1490009007 de chez ZENITEL

3.1.13.3 PLATINE D’APPEL

L’entreprise prévoira la fourniture, pose et raccordement d’une platine d’appel IP avec vidéo HD y compris boitier
applique ayant les caractéristiques suivantes :

Platine d’appel + boitier applique

- Technologie audio performante offrant une forte puissance sonore, un contréle automatique du volume et
une suppression active du bruit et annulation de I'écho

- Vidéo HD jusqu'a une résolution de 1080p

- Lentille grand angle

- Plateforme matérielle hautes performances avec 4 cceurs de processeur Cortex-A53 et 512 Mo de RAM
LPDDR4

- Certifié ONVIF Profile S

- Conception résistante au vandalisme

- IP66 - Résistant a la saleté, a la poussiére et a l'eau

- Conforme a la cybersécurité

- Peut fonctionner en mode SIP, IC-EDGE et ICX-AlphaCom

- Puissance de niveau de pression acoustique (SPL) a 1 m en mode open duplex : 90dB

- Indice de protection : IP66 — IK10

Platine d’appel de type TCIV-3+ (réf. : 1008315030), boitier applique de type Turbine Compa (réf. : 1008140010)
de chez ZENITEL

» Localisation : En entrée/Sortie pour : la porte armurerie centrale et celle du SAS, 1 a l'intérieur de
I’'armurerie ELSP, suivant plans de I'’équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.13.4 MINI SERVEUR IC-EDGE

L’entreprise prévoira la fourniture, pose et raccordement du serveur de type Module turbine ayant les
caractéristiques suivantes :

Audio :

- Annulation du bruit - Suppression de bruit musical : Oui
- Annulation du bruit - Suppression de bruit statique : Oui
- Annulation du bruit - Suppression de bruit changeant rapidement : Oui
- Codecs audios : G.711, G.722
- Gamme de fréquence, Codec G.722 : 200 Hz — 7000 Hz
- Technologies audios :
o Modes : Full Open
o Duplex, Open Duplex par commutation
o Filtrage de gigue adaptatif
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o Générateur local de tonalité
o Mixage audio 3 canaux
o Détection de niveau du son (alarme au cri)
o Ajustement automatique du volume
- Amplificateur interne : 10 W classe D
- Technologies du microphone : MEMS numérique, microphone omnidirectionnel, microphone électret
omnidirectionnel
- Impédance du haut-parleur recommandée : 8 Ohm
Matériel :

- Connecteur Ethernet 1 x RJ 45

- Autres connecteurs : Sans outil, chargé sur ressorts, terminaux anti-vibrations

- Entrées et sorties générales : 6 (configurables)

- Sorties : 12mA en tant que driver de LED

- Passage de relais (NO+NC+COM) : Max : 250 VAC / 220 VDC, 2 A, 60
w

- Alimentation : PoE et/ou bloc d'alimentation externe

- PoE (power over Ethernet) : IEEE 802.3af standard, Classe 0 (0,44 W a
12,95 W)

- Alimentation externe 24 VDC (16 — 48 V)

- Consommation : Au repos : 1,8 W/ Max : 12 W (selon le volume)

- Sortie de ligne audio /Signal de boucle inductive : 600 Ohm

Mini Serveur de type Module turbine TKIS-2 (réf : 1008131020) de chez ZENITEL.

» Localisation : Ce dernier sera installé dans le coffret VDI existant y compris son rail de type DIN

3.1.13.5 CONVERTISSEURS

L’entreprise prévoira la fourniture, pose et raccordement de convertisseurs de type FLOWIRE ayant les
caractéristiques suivantes :

RESEAU :
- Flowire : Jusqu'a 400 Mbps a 100 m *), Jusqu'a 200 Mbps a 500 m *), *) Testé dans des conditions typiques.
La bande passante disponible dépend du type de cable, de la longueur du cable
et du nombre de périphériques connectés. La longueur totale du cable pour un
cluster Flowire ne doit pas dépasser 600 m. -
ELECTRIQUE : p
- Tension nominale : V NOM =24V CC,V MAX =56V CC
- Consommation d’énergie : PNOM = 2.5W, PMAX = 6W
- Transfert d’énergie, compatible avec PoE Mode B (paire de rechange) : P MAX
=15W
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) :
- Immunité : CEI/EN 60945 : 2002/Cor1 :2008, EN 61000-6-2 :2005
- Emissions : CEI/EN 60945 :2002/Cor1 :2008, EN 61000-6-3 :2007+A1 :2011
MECANIQUE :
- Dimension : 107*74*26mm
- Poids : 300 grammes
- Montage : Montage mural ou rail DIN
- Indice de protection : IP 20

Convertisseurs de type FLOWIRE FCDC-3 (réf : 1008080310) de chez ZENITEL.

> Localisation : Ces derniers seront installés dans :
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- 1dans le coffret VDI existant y compris son rail de type DIN
- 1dans une boite type « Plexo » de dimension 220*170*86mm au plus prés du poste de réception a la PEP

3.1.13.6 BOUTON D’OUVERTURE DE PORTE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de boutons permettant de
gérer I'ouverture des portes sou contréles d’acces, avec les caractéristiques suivantes :
- Bouton de sortie conforme « loi handicap » en zamak ;
- Indices de protections : IP54 — IK09 ;
- Informations sonore (par buzzer) et lumineuse (par voyant vert d’ouverture de porte) ; N
- Marquage en braille et sérigraphie du mot « Porte » ; ~
- Montage sur un boitier standard @60mm ;
- Embase pour montage saillie en option (réf. : 330.1250) ;
- Prévoir alimentation 12/24V ;
- Dimensions (HxLxP):96 x95x39 mm.

Bouton d’ouverture de porte de type BP SORTIE H ZAMAK (réf. 330.1200) de chez CASTEL ou techniquement
équivalent.

» Localisation : pour I'armurerie ELSP, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.1.13.7 SWITCH

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement d’un Switch PoE dédié au systeme de visiophonie. Ce
dernier sera installé dans le coffret VDI de I'armurerie.

3.1.13.8 ALIMENTATION 48V DC

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de I'alimentation 48 Vdc 240W dédiée aux
convertisseurs.

3.1.13.9 CABLAGE

L’entreprise titulaire du présent prévoira :
- La fourniture, pose et raccordement de cables 1*4 paires Cat6a F/UTP permettant l'intégration des 2
platines d’appel.
- La fourniture, pose et raccordement de cbles type 2 paire 9/10éme SYT1 permettant la liaison entre
I’'armurerie et la PEP. Ce dernier sera diment repéré sur I’'ensemble de son parcours
- La fourniture des cordons de brassage nécessaire en Cat6a (y compris celui pour le poste de réception
longueur a définir)

3.1.13.10 PARAMETRAGES, MISE EN SERVICE ET FORMATION

Le paramétrage et mise en service sera a la charge du titulaire. Une formation aux utilisateurs sera également
prévue

3.1.14 SERRURERS ELECTRIQUES DENY

Le titulaire du présent lot devra prévoir 'ensemble des besoins en cablage, raccordement et mise en service pour
I’ensemble des serrures électrique.
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3.1.14.1 CABLAGE

Les cables de type 4 paires CAT 6a auront comme aboutissant le coffret VDI existant, ils seront de type :
1*4 paires ou 2*4 paires Cat 6a F/UTP ayant les caractéristiques suivantes :
- Spécifications :
o 100 ohms, 250 MHz, 0,25 mm2, 4 paires ou 2x4 paires avec écran extérieur.
Ame en croix pour organiser les paires
o Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et POEP (Power over Ethernet
Plus) permettant d'alimenter des appareils (téléphone IP, appareils photos,
bornes Wifi...) jusqu'a 13 W ou 25 W.
- Performances:
o Compatible avec les normes EN 50173-1, ISO/CEI 11801 : 2011 Ed2.2, CEl
61156-5 Ed2 et EN 50288-5-1.

L’entreprise prévoira :
- Fourniture, pose et raccordement de cable S/FTP 4 paires CAT6a (1 cable par serrure) y compris le bouclage
entre les matériels (voir schéma de principe)
- Fourniture, pose et raccordement de noyaux RJ45 installés dans le nouveau bandeau 24 ports prévu dans
le poste 3.3.1.2
- Fourniture, pose et raccordement des cables de type SYT1

Exemple de cablage

NOTA : Les alimentations électriques 48 Volts sont décrites dans I'onglet « Alimentations spécifiques »

3.1.14.2 ALIMENTATION 48V

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement de I'alimentation 48Volts dédiée aux serrures de type AES
48V-3A 12AH en coffret équipée des batteries de référence : 52588PF
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3.1.14.3 BOITIER DE COMMANDE INSTALLE AU PCI

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture pose et raccordement de la platine a bouton dédiée a I'ouverture
des serrures nouvelles installées.
Ce dernier sera installé a proximité de celui existant au PCI

3.1.14.4 RACCORDEMENT, PARAMETRAGES ET MISE EN SERVICE

Le titulaire prévoira 'ensemble des raccordements sur les serrures (CFO et CFA) hors pose.
Le paramétrage et mise en service sera a la charge du titulaire.

3.1.15 TRAVAUXCFA

Le titulaire du présent lot devra prévoir 'ensemble des besoins en cablage, raccordement et mise en service pour
I’ensemble des postes de travail. L'ensemble du précablage sera repris depuis les coffrets informatique existants.
Le cablage sera de type :
Cablage en 1*4 paires ou 2*4 paires Cat 6a F/UTP ayant les caractéristiques suivantes :
- Spécifications :
o 100 ohms, 250 MHz, 0,25 mmz2, 4 paires ou 2x4 paires avec écran extérieur.
Ame en croix pour organiser les paires
o Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et POEP (Power over Ethernet
Plus) permettant d'alimenter des appareils (téléphone IP, appareils photos,
bornes Wifi...) jusqu'a 13 W ou 25 W.
- Performances:
o Compatible avec les normes EN 50173-1, ISO/CEI 11801 : 2011 Ed2.2, CEl
61156-5 Ed2 et EN 50288-5-1

3.1.15.1 LIAISON 4 PAIRES POUR RJ45 POSTE DE TRAVAIL

- Fourniture, pose et raccordement de cible S/FTP 4 paires CAT6a
- Fourniture, pose et raccordement d’un noyau RJ45 installé dans la baie existante
- Fourniture, pose et raccordement de bandeau 24 ports

3.1.15.2 COMPLEMENT BAIES EXISTANTES

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de bandeaux 24 ports a
équiper de connecteurs RJ45 cat.6a avec les caractéristiques suivantes :
Bandeau :

69



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°02 : CFO — CFA — Sureté — CVC - Plomberie

Date : Octobre 2024

Panneau de brassage droit 19" ;

Hauteur:1U;

Capacité : 24 connecteurs RJ45 cat.6a STP ;

Quantité : 1 au minimum (suivant quantité de RJ45) ;

Repérage : porte étiquettes \!E””,,,....n.n.a
Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque
connecteur ;

Equipés de guide-cables a I'arriére pour maintien du cable lors de la
maintenance ;

Equipé de SOLUCLIP pour fixation automatique sur les montants des baies ;
Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.

Connecteur RJ45 :

Catégorie de performance : catégorie 6A blindé
Matériaux corps et pieces mobiles : alliage de zinc plaqué nickel
Dimensions : hauteur 24 mm, largeur 17 mm, profondeur 37 mm

Normes : T
o ANSI/TIA-568-C.2 =
o CEI 60603-7-5
o ISO/CEI 11801 :2011 Ed.2.2 ——
Contact de mise a la terre =i

Raccordement : IDC sans outil

Bandeau de brassage de type ACTASSI (réf.: VDIG017241B) + connecteurs Modular Jack Tool-less RJ45 (réf. :
VDIB17777B24) de chez SCHNEIDER Electric ou techniquement équivalent.

3.1.15.3 TESTS ET MISE EN SERVICE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir le recettage cuivre de I'’ensemble de I'installation (liaisons TRAKA,
Vidéosurveillance, Serrures, poste de travail).

100% des liens devront étre soumis a un essai de conformité a la norme ISO 11801 — 3¢ édition, en précisant les
données suivantes :

Nom de I'opérateur ;

Type, numéro de série et version du logiciel de I'instrument utilisé ;

Numéro d’identification du systéme de lien testé ;

La méthode de test a utiliser est « Permanent Link » de classe Ea (les méthodes « Base Link » ou « Channel
» ne sont pas admises) ;

Connexion, y compris la continuité de la terre pour les cables ;

Longueur de chaque lien permanent ;

Longueur de chaque canal ;

Résultats des essais effectués avec le testeur (Echec / Correct), en indiquant la version du logiciel utilisé ;
La Vitesse Nominale de Propagation (NVP) des cables devra étre prise en compte pour assurer la précision
des mesures de longueur ;

La date et I’heure des tests ;

Les dispositifs homologués pour les essais seront conformes a la norme TIA/AIE 568B-2.10 catégorie 6a ou
ISO/IEC 11801 classe Ea (exemple : testeurs de réseaux FLUKE DTX1800 de niveau Il ou supérieur, avec la
version de logiciel la plus récente et étalonnage a jour).

L’entrepreneur devra assister a la mise en service de I'installation.
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3.1.15.4 MARQUAGE ET ETIQUETAGE

Le marquage et I'étiquetage doivent étre effectués afin de garantir la conformité aux normes ANSI/TIA/EIA
606-C ISO/CEI 14763-2 et ISO/CEI 14763-2-1. Des étiquettes permettant un marquage aisé seront mises en
place. L'attributaire devra pourvoir au marquage de tous les équipements installés :

- PrisesRJ45;

- Chaque extrémité de chaque cable (distribution horizontale et verticale), c6té local technique et

coté prise ;
- Cordons de raccordement RJ45 (téléphonie et informatique) ;
- Bandeaux 24 ports.

> Localisation : pour 'ensemble du marquage et de I'étiquetage du réseau informatique.

3.1.16 SYSTEME TRAKA

Le titulaire du présent lot devra prévoir I'ensemble des besoins en cablage pour la gestion du systeme TRAKA.

Les cables de type 4 paires CAT 6a auront comme aboutissant les coffrets VDI existants. Les alimentations 240Volts
seront issues du nouveau TD armurerie.

Un effet « SAS » sera déployé entre les 3 portes (1 seule porte ouverte simultanément).

3.1.16.1 CABLAGE

L’entreprise prévoira :

Fourniture, pose et raccordement de cable F/UTP 4 paires CAT6a (1 cable pour les casiers, 1 cable par

lecteur biométrique X2)

- Fourniture, pose et raccordement de noyaux RJ45 installés dans le nouveau bandeau 24 ports prévu dans
le poste 3.1.15.1

- Fourniture et pose de cable type SYT pour les contacts de portes permettant la gestion de I'effet sas.

- Fourniture et pose de cable permettant I'association avec le systeme DENY

NOTA : Les alimentations électriques sont décrites dans I'onglet « Alimentations spécifiques »

3.1.16.2 CONTACTS DE PORTE

Afin d’assurer 'effet SAS, le titulaire prévoira, la fourniture, pose et raccordement de contact de porte permettant
la création de I'effet SAS entre les 2 portes avec les caractéristiques suivantes :

- Détecteur destiné a la gestion des sorties ; R

- 2relais NO/NF; f~ il

-  Portée:0,50x1,70ma2,6x4,8m; S———

- Alimentation en 12/24V cc ou ca.

Détecteur d’ouverture de type I1S310 de chez HONEYWELL ou techniquement équivalent.

3.1.16.3 RACCORDEMENT, PARAMETRAGES ET MISE EN SERVICE

Le raccordement, paramétrage et mise en service sera a la charge de I'entreprise TRAKA, le titulaire devra assister
cette derniere pour la mise en service.
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3.1.17 VIDEOSURVEILLANCE

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de caméra de chez HIK VISION ou
techniquement équivalent :

Les nouvelles caméras installées seront raccordées sur le logiciel IVMS-4200 existant de marque HIQVISION.

Les caméras seront raccordées par du cible de type cuivre 4 paires CAT6a S/FTP ayant pour aboutissant le nouveau
coffret VDI installé dans I'armurerie

Les caméras seront de type IP, le paramétrage de ces derniéres sera fait par le titulaire du présent lot avant
installation.

La programmation sur le systéme existant sera effectuée a la charge de la MOA, le titulaire devra assister ce dernier
pour la mise en service.

L'intégration a la GSA (géolocalisation sur alarme) la création des fonds de plans et I'enregistrement sera a la charge
de la MOA.

Le prestataire aura une obligation de résultat vis-a-vis des performances demandées, a savoir les couvertures des
zones identifiées devront étre totale, et la résolution souhaitée en tous point de la zone vidéosurveillée.

3.1.17.1 CAMERAS 180°
Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et raccordement de :
- 1 camera dome 360° IP HIKVISION (1.68mm) dans le SAS et 2 dans I"armurerie.
o 2688*1520 @25fps
1.68 mm ultra wide angle fixe
IP 67 —— 5

IR 20m ’
120dB WDR /

3.1.17.2 CABLAGE

O O O O

L’entreprise titulaire du présent lot devra I’ensemble de la distribution et raccordement des caméras via du cablage
en 1*4 paires ou 2*4 paires Cat 6a F/UTP ayant les caractéristiques suivantes :
- Spécifications :
o 100 ohms, 250 MHz, 0,25 mm2, 4 paires ou 2x4 paires avec écran extérieur.
Ame en croix pour organiser les paires
o Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et POEP (Power over Ethernet
Plus) permettant d'alimenter des appareils (téléphone IP, appareils photos,
bornes Wifi...) jusqu'a 13 W ou 25 W.
- Performances:
o Compatible avec les normes EN 50173-1, ISO/CEI 11801 : 2011 Ed2.2, CEl
61156-5 Ed2 et EN 50288-5-1.

3.1.17.3 PARAMETRAGES ET MISE EN SERVICE

Le paramétrage et mise en service sera a la charge de I'entreprise.
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3.2 TRAVAUX D’'AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE ARMURERIE CENTRALE ET DE LA SALLE D’ATTENTE
EN 2 BUREAUX

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra lire attentivement le CCAP, afin d'inclure dans son offre tous les travaux et
prestations y afférents.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise titulaire du présent lot doit la mise en ceuvre pour les
besoins du chantier, de la fourniture, pose et le raccordement et entretien de coffrets de chantier
conforme a la norme IEC 60439-4 et au décret du 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs ainsi
gu’aux recommandations de I'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des
Travaux Publics), éclairage et éclairage de sécurité.

L'installation de chantier doit comprendre de maniére non exhaustive :

- Des coffrets de chantier de protection approprié IP 44-7, équipé de disjoncteurs
magnétothermiques, de prises de courant 2P+T 10/16 A, d'une prise triphasée, d'interrupteurs
différentiels 30 mA, d'un disjoncteur par prise de courant, d'un dispositif d'arrét d'urgence. Les
besoins en équipements de ces coffrets seront a adapter suivant les besoins des autres corps
d’état ;

- L’'alimentation de ces coffrets de chantier depuis I'armoire existante situé dans le batiment

- Un éclairage des zones de chantier par éclairage LED alimenté depuis I'armoire existante ;

- Le suivi en fonction de I'avancement des travaux et de leur évolution, I’entretien (y compris
remplacement des lampes et casse) de I’ensemble du provisoire chantier ;

- L’ensemble des prestations induites par les recommandations du PGC;

- La dépose et I'évacuation de ces installations de chantier a la fin des travaux.

3.2.2 REMANIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES

3.2.2.1 REPERAGES, CONSIGNATIONS

Au vu des modifications, le titulaire du présent prévoira :

- Lerepérage complet des réseaux courant fort et courant faible existant des zones impactées par
les travaux

- Les consignations/déconsignations en relation avec le mainteneur du site

- La déconnexions et mise hors tensions des réseaux non reconduit y compris la dépose des cables
et appareils/appareillages non réutilisés

- La dépose et enlevement des anciens luminaires et petit appareillage

- La dépose et I'évacuation des goulottes non réutilisés

- La continuité de service des pieces attenantes aux travaux

- Etablir un planning permettant de souligner les coupures de courant et leur durée par circuit

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer du rétablissement de I'ensemble des
alimentations des locaux en activité le plus rapidement possible.

3.2.3 CHEMINEMENTS CFO-CFA

3.2.3.1 MOULURES POUR LA DISTRIBUTION DES POSTES DE TRAVAIL, COMMANDES D’ECLAIRAGE, PC

Les descentes vers les équipements seront encastrées au maximum.
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En cas d’'impossibilité manifeste, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la distribution secondaire en
moulures en plastique, avec les caractéristiques suivantes :
- EnP.V.C.; !
- Dimension adaptée a la réalisation ;
- Equipées d’un dispositif de maintien de cables intégré ;
- Tous les couvercles et accessoires (couvercles, angles plats, angles intérieurs, angles extérieurs, embouts,
joints de couvercles, tés ...) seront dus ;
- Les descentes seront en nombre suffisantes afin de ne pas surcharger les compartiments ;
- Pour les descentes depuis le faux plafond, la goulotte dépassera d’au minimum 5cm a l'intérieur et, en
aucun cas, cette derniére ne devra s’interrompre sous la corniére du faux plafond ;
- Toutes les moulures comporteront au minimum une cloison de séparation ;
- Les moulures seront collées, la fixation sera renforcée par des chevilles et vis.

Moulures de type DLPLUS de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.

» Localisation : Pour les commandes d’éclairage et PC isolée,

3.2.4 ARMOIRE ELECTRIQUE

Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement d’une nouvelle armoire électrique regroupant I'ensemble
des protections électrique.

Cette derniére sera de type Prisma G de chez Schneider Electric ou techniquement équivalent IP: 30; IK: 08
équipée d’une porte pleine a serrure

L’armoire sera dimensionnée avec 30 % de réserve libre.

Il sera prévu des raccordements amont disjoncteurs type Multiclip (pour disjoncteur jusqu’a 63A).
d \ !“ o

Le TD regroupera :

= ] protection de téte 4 poles

= 1 protection bipolaire 2*16A 30mA (PC ménage)
* 1 protection bipolaire 2*16A 30mA (PC poste de travail)
= 1 disjoncteur 2*10A 300mA (éclairage)
= Les borniers de raccordement repéré via des bornes a

serrage automatique,
* La barrette de terre.

Cette liste et a titre indicatif, elle devra étre complétée par I'entreprise.

> Localisation : nouveaux bureaux pour la distribution de tous les terminaux électriques.

3.2.5 CABLAGE

L'entreprise titulaire du présent lot devral’ensemble de la distribution vers les équipements y compris les
alimentations pour :

- L’ensemble des points d’éclairage y compris commande, ....
- L’ensemble des circuits prises de courant (1 circuit poste de travail, 1 circuit PC ménage)
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» Localisation : Pour permettre la distribution de tous les terminaux électriques, suivant plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.2.6 ECLAIRAGE

Il sera prévu des appareils d’éclairage a source LED.
Les appareils d’éclairages seront conformes aux normes de la série NF EN 60.598.

Les luminaires installés présenteront un taux d’éblouissement unifié (UGR) ne dépassant pas les exigences de la
norme NF EN 12.464-1, en fonction du type de local éclairé. Le fabricant fournira la valeur de 'UGR des luminaires
choisis pour I'implantation considérée.

3.2.6.1 TYPE 2 - PAVE LED 600*600

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de luminaires de type pavé
LED 600x600 avec les caractéristiques suivantes :

- Pose : encastré en faux-plafond ;

- Dimensions : 595 x 595 x 9,2 mm ;

- Source: LED;

- Puissance : 25W ;

- Flux lumineux : 3600 Im ;

- Efficacité lumineuse : 144 Im/W ;

- Température de couleur : 4000°K ;

- Indices et classe de protection : IP44 ;

- Corps : cadre en aluminium et LGP en PMMA ;

- Diffuseur : micro prismatique ;

- Durée de vie : 70000 h ;

- IRC:80/UGR:<16;

- Risque photobiologique : RGO ;

- Type de fonctionnement : ON/OFF.

Luminaire de type PANEL PRISMA TECH 2 (réf. : PAN.102716) de chez CLAREO ou techniquement équivalent.

» Localisation : Bureaux, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.2.7 APPAREILLAGES

3.2.7.1  PRISES DE COURANT DEDIEES A L’UTILISATION GENERALE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de prises de courant avec les
caractéristiques et éléments suivants :

- Connexion par bornes automatiques a levier permettant la connexion rapide sans outil ;
- 2 modules;
- IP40-1K04 ; {

- Boite d’encastrement adapté au support ;

- Prise de courant 2P+T 10/16A avec éclipse de protection comprenant tout mécanisme, support et plaque ;
- Raccordement en cable de type U1000 RO2V adapté ;

- Toutes prestations de fourreaux.

Prise de courant de type MOSAIC SURFACE (réf. : 077111L) de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.
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Coloris au choix de I'architecte, dans la gamme du fabriquant.
Les prises de courant seront associées a une solution SOLUCLIP si ces dernieres sont installées dans une goulotte.

> Localisation : pour la réalisation d’une partie des prises de courant, suivant plans de I'équipe de Maitrise
d’'CEuvre.

3.2.7.2 POSTE DE TRAVAIL PT1

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de postes de travail de type
PT1. Ces postes PT1 seront composés de 3 prises de courant 10/16A 2P+T et de 2 prises RJ45.
Les postes de travail auront les caractéristiques suivantes :
- Prises de courant:
o Connexion par bornes automatiques a levier permettant la connexion rapide sans outil ;
2 modules ;

o]
o P40 -1K04; ——
o Prise de courant 2P+T 10/16A avec éclipse de protection comprenant tout
mécanisme ;
1

o Raccordement en cable de type U1000 RO2V adapté ;

o Toutes prestations de fourreaux.
- PrisesRJ45:
Prise RJ45 cat.6a STP a blindage métal ;
Permet la connexion haut débit jusqu’a 10Gbits/seconde ;
2 modules ; s
Avec connecteur a connexion rapide sans outil ; -l ]
Repérage T568A et T568B avec codes couleurs ; ’
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 ;
Plastron avec porte étiquette transparent recevant I'étiquette de repérage ; e
Prise RJ45 avec volet de protection comprenant tout mécanisme, support et -

plaque ; 1 ?
o Raccordement en cable 1 x 4 paires ; 55

o Toutes prestations de fourreaux.
- Boite d’encastrement adapté au support;
- Support et plaque adaptés pour I'ensemble des équipements.

O 0O 0O 0O 0O 0O O ©°

Prise de courant de type MOSAIC SURFACE (réf. : 077111L) de chez LEGRAND + connecteurs Modular Jack Tool-
less RJ45 (réf. : VDIB17777B24) + support adaptables 45*45 (réf : VDI88100P) de chez SCHNEIDER + plaque de
finition de chez LEGRAND, ou techniquement équivalent.

Les prises de courant seront associées a une solution SOLUCLIP si ces derniéres sont installées dans une goulotte.

» Localisation : Armureries, suivant plans de I’équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.2.7.3 INTERRUPTEUR

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement d’interrupteurs simples
allumage et/ou va-et-vient avec les caractéristiques suivantes :
- Interrupteur Easy- LED 10AX-250V ; =0
- 2 modules;
- 1IP31-1K04 ;
- Boite saillie adapté au support ;
- Interrupteur comprenant tout mécanisme, support et plaque ;
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- Raccordement en cable U1000 RO2V adapté ;
- Toutes prestations de fourreaux.

Interrupteur de type MOSAIC (réf. : 077011L) de chez LEGRAND ou techniquement équivalent.
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

> Localisation : Dans chaque bureaux, suivant plans de I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

3.2.8 TRAVAUXCFA

Le titulaire du présent lot devra prévoir 'ensemble des besoins en cablage, raccordement et mise en service pour
I’ensemble des postes de travail. L'ensemble du précablage sera repris depuis le coffret informatique existant situé
dans la circulation.

3.2.8.1 LIAISON 4 PAIRES POUR RJ45 POSTE DE TRAVAIL

- Fourniture, pose et raccordement de cable S/FTP 2*4 paires CAT6a
- Fourniture, pose et raccordement d’un noyau RJ45 installé dans la baie existante
- Fourniture, pose et raccordement de bandeau 24 ports

3.2.8.2  TESTS ET MISE EN SERVICE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir le recettage cuivre de I'’ensemble de I'installation (liaisons TRAKA,
Vidéosurveillance, Serrures, poste de travail).
100% des liens devront étre soumis a un essai de conformité a la norme ISO 11801 — 3¢ édition, en précisant les
données suivantes :
- Nom de 'opérateur ;
- Type, numéro de série et version du logiciel de I'instrument utilisé ;
- Numéro d’identification du systéme de lien testé ;
- La méthode de test a utiliser est « Permanent Link » de classe Ea (les méthodes « Base Link » ou « Channel
» ne sont pas admises) ;
- Connexion, y compris la continuité de la terre pour les cables ;
- Longueur de chaque lien permanent ;
- Longueur de chaque canal ;
- Résultats des essais effectués avec le testeur (Echec / Correct), en indiquant la version du logiciel utilisé ;
- La Vitesse Nominale de Propagation (NVP) des cables devra étre prise en compte pour assurer la précision
des mesures de longueur ;
- Ladate et I'heure des tests ;
- Les dispositifs homologués pour les essais seront conformes a la norme TIA/AIE 568B-2.10 catégorie 6a ou
ISO/IEC 11801 classe Ea (exemple : testeurs de réseaux FLUKE DTX1800 de niveau Il ou supérieur, avec la
version de logiciel la plus récente et étalonnage a jour).

L’entrepreneur devra assister a la mise en service de l'installation.

3.2.8.3 MARQUAGE ET ETIQUETAGE

Le marquage et I'étiquetage doivent étre effectués afin de garantir la conformité aux normes ANSI/TIA/EIA
606-C ISO/CEI 14763-2 et ISO/CEI 14763-2-1. Des étiquettes permettant un marquage aisé seront mises en
place. L'attributaire devra pourvoir au marquage de tous les équipements installés :

- PrisesRJ45;
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- Chaque extrémité de chaque cable (distribution horizontale et verticale), c6té local technique et
coté prise ;
- Cordons de raccordement RJ45 (téléphonie et informatique) ;
- Bandeaux 24 ports.

> Localisation : pour 'ensemble du marquage et de I'étiquetage du réseau informatique.

3.3 TRAVAUX DE DEPLACEMENT D’UNE CLOISON BUREAU ECONOMAT

3.3.1 REMANIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES

3.3.1.1 REPERAGES, CONSIGNATIONS
Au vu des modifications, le titulaire du présent prévoira :
- Lerepérage complet des réseaux courant fort et courant faible existant des zones impactées par
les travaux
- Les consignations/déconsignations en relation avec le mainteneur du site
- La déconnexions et mise hors tensions des réseaux non reconduit y compris la dépose des cables
et appareils/appareillages non réutilisés
- La dépose et enlevement des anciens luminaires et petit appareillage
- La dépose et I'’évacuation des goulottes non réutilisés
- La continuité de service des pieces attenantes aux travaux
- Etablir un planning permettant de souligner les coupures de courant

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer du rétablissement de I’ensemble des
alimentations des locaux en activité le plus rapidement possible.

3.3.1.2 REMISE EN CEUVRE ET TESTS

A la suite du déplacement de la cloison, le titulaire prévoira :
- Laremise en ceuvre des PC et RJ45 des postes de travails existants encastrés dans la nouvelle cloison.
- Le titulaire prévoira la fourniture, pose et raccordement de nouveau noyaux RJ45.
- Le déplacement du luminaire existant permettant un bon éclairage du
bureau

3.4 PLANS, AUTOCONTROLES, ESSAIS, RECEPTION ET DOE

L'entreprise devra, dans le cadre de la présente opération, prévoir I’'ensemble des prestations suivantes :
- L’établissement des plans d’exécution en collaboration avec les autres corps d’état ;
- L’établissement de tous les schémas électriques
- L’établissement des synoptiques CFO, visiophonie, serrures électriques, vidéosurveillance et systeme
TRAKA
- L’établissement de tous les éléments nécessaires sur le systeme SSI (plans, synoptique, carnet de cable...)
- Les attestations d’essais de fonctionnement
- Les autocontréles ;
- L’assistance au Maftre d’Ouvrage lors des réceptions ;
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La fourniture au coordonnateur des éléments nécessaires a I'établissement du DIUO (notices d’utilisation

et d’entretien) ;
La fourniture du dossier d’exécution des ouvrages.
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4 CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE

4.1 TRAVAUX PLOMBERIE

4.1.1 CONSIGNATION EF

Le présent lot devra prévoir conjointement avec le mainteneur du site une consignation des réseaux EF sur la zone
d’intervention pour raccordement des réseaux EF des équipements sanitaires sur le réseau existant.

4.1.2 RACCORDEMENT EF

La distribution se fera depuis le réseau existant dans le sanitaire a proximité en tube cuivre en apparent.
Il sera prévu des vannes et robinets d’isolement.

La distribution eau froide terminale des divers appareils, sera également réalisée en tube cuivre écroui.

4.1.3 RACCORDEMENT ECS

Le titulaire du présent lot devra le raccordement en ECS du ballon électrique ECS aux points de puisage.
La distribution cheminera en apparent depuis la production d’eau chaude sanitaire électrique.

La distribution se fera en en tube cuivre en apparent (Lot 02), assemblage par brassage fort.

4.1.4 PRODUCTION ECS

Le présent lot devra la fourniture et pose de ballon électrique d’une contenance de 30 litres de marque ATLANTIC
type PETITE CAPACITE pour I'alimentation en ECS de chaque plonge dans chaque armurerie.

Chaque ballon sera positionné au-dessus de la plonge

Le raccordement électrique se fera sur I'attente laissée par le lot 02.

Le présent lot devra tous les accessoires nécessaires a la pose de chaque ballon sur le mur.

Localisation : Armurerie centrale et Armurerie ELSP

4.1.5 RACCORDEMENT EU/EV ET CONDENSAT

Le réseau EU/EV sera raccordé sur le réseau existant.

Les collecteurs EU et EV seront réalisés en PVC série évacuation montée sur collier. Assemblage par collage ou joints
a lévre y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Le présent lot devra la fourniture et pose du réseau condensat des unités intérieures jusqu’au réseau EU/EV
existant.
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Pour le cheminement des réseaux condensats, le présent lot profitera du chemin de cable prévu pour le passage
des réseaux frigorifiques et les réseaux de communication et alimentation puissance des unités intérieures.

Le titulaire du présent lot devra la création des percements nécessaire au passage des réseaux
nouvellement installés y compris les rebouchements coupe-feu.

4.2 TRAVAUX CHAUFFAGE / CLIMATISATION

4.2.1 DEPOSE / REPOSE RADIATEUR EXISTANT

Le présent lot devra prévoir avec le mainteneur du site avant intervention, la consignation du réseau chauffage.

Le présent lot devra prévoir la dépose/repose du radiateur existant suivant modification de I'agencement des
locaux y compris réseau de chauffage en acier, accessoires et toutes sujétions.

Le présent lot devra prévoir aprés les travaux avec le mainteneur la mise en service, les essais et la réception de
son installation de chauffage, comprenant les interventions suivantes :

- Lamise au point et la mise en service des dispositifs de régulation ;

- Leremplissage des installations, la purge, le ringage puis la vidange ;

- De nouveau le remplissage des installations et la purge, le rincage et la vidange ;

- Le remplissage définitif avec adjonction d'inhibiteur de corrosion, le suivi de la purge de l'installation ;

- L’équilibrage hydraulique des installations ;

- Lamise en service des appareils et les essais ;

- Le contrdle du bon fonctionnement mécanique et électrique de tous les appareils ;

- Le controle thermique a l'intérieur des locaux a 1,5 m du sol ;

- La fourniture des P.V. et des fiches A.Q.C correspondant aux ouvrages exécutés et attestant le parfait

fonctionnement de I'installation au Maitre d'Euvre avant réception.

4.2.2 UNITE EXTERIEURE

La climatisation des deux nouvelles armureries se fera par un systéme Multi Split Inverter réversible a détente
directe et a condensation par air, de marque DAIKIN ou technique équivalent, permettant le rafraichissement et le
chauffage des locaux.

La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de I'unité extérieure en fonction des
variations de charge thermique de la piéce.

En outre, le systéme sera optimisé pour une meilleure efficacité saisonniere conformément aux exigences de la
directive européenne Ecodesign.

L'unité extérieure sera de type 4MXM80 assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour
une longueur de tuyauterie de 30m.

Y

Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " a courant continu offrant un tres haut rendement
énergétique.

Le compresseur limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et
calorifique.
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Les ailettes du condenseur seront protégées par un revétement polyacrylique évitant la corrosion.

=
~
Référence 4MXM80

Fluide frigorigene R32
Nbre d’unités intérieures raccordables 2a4
Puissance frigorifique (kW) 7,4
Puissance calorifique (kW) 9,6
Puissance absorbée en froid (kW) 1,62
Puissance absorbée en chaud (kW) 1,94
EER / COP nominale 4,57 / 4,97
SEER / SCOP 8,32 /4,55
Encombrement HXLxP (mm) 734 x 958 x 340
Poids de I'unité (kg) 67
Niveau de Pression sonore dB(A) a 1m (Froid/Chaud) 49 /49
Niveau de Puissance sonore dB(A) 61
Plage de fonctionnement (froid) °CBS -10/ +46°C
Plage de fonctionnement (chaud) °CBH -15/+18°C

Conditions de mesures :
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

L'unité extérieure sera installée en extérieur de 'armurerie sur plot anti-vibratile et chaise fixé sur le mur. L'unité
extérieure devra étre positionnée au plus haut pour ne pas géner la circulation des véhicules type camion.

L'installation sera réalisée dans les régles de |'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du
constructeur de 3 ans piéces et 5 ans compresseurs.

Le présent lot devra le raccordement électrique sur I'attente laissée par le lot 02 a proximité.

4.2.3 UNITE INTERIEURE

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes
d'installation.

Elle sera de type mural FTXM35M de marque DAIKIN ou équivalent.
Elle sera dotée d'un filtre a air photocatalytique et d'un détecteur de présence.
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Elle sera pilotée par une télécommande infrarouge.

\-_-__;_‘_:;'—'—’-—'—.—;:;
Référence FTXM 35 M
Débit d’air (m3/h) 276 /384 /756
Niveau de Pression sonore dB(A) 19/29/45
Niveau de Puissance sonore dB(A) 54
Encombrement HXLxP (mm) 294 x 811 x 272
Poids de I'unité (kg) 10

Conditions de mesures :
ETE : 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER : 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

Elles disposeront de leurs propres régulations et des fonctionnalités suivantes :

* Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation

* Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraichissement
» Redémarrage automatique aprés coupure de courant
» Balayage automatique vertical

» Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piece
* Mode abaissement de nuit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore des unités

extérieures (mode froid)

« Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des

opérations de maintenance)

L'installation sera réalisée dans les regles de I'art, selon les préconisations du constructeur, afin d'engager la

garantie du constructeur de 3 ans pieces et 5 ans compresseurs.

Le présent lot devra prévoir la fourniture et pose d’'une pompe de relevage des condensats pour chacune des unités

intérieures.

Un cable 4x1,5mm?, assurera la communication et I'alimentation de puissance entre les unités intérieures et 'unité

extérieure. Il sera a la charge du présent lot.

Le présent lot profitera du chemin de cable prévu pour le cheminement des réseaux frigorifiques pour le

cheminement du cable de communication et d’alimentation de puissance.

Localisation : Armurerie centrale et Armurerie ELSP
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4.2.4 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Le présent lot devra la fourniture et pose de la liaison frigorifique entre 'unité extérieure et les unités intérieures
qui cheminera dans un premier temps en extérieure le long de la facade dans un profilé aluminium puis en apparent
a l'intérieur des deux armureries.

Le titulaire du présent lot devra la création des percements nécessaire au passage des réseaux
nouvellement installés y compris le rebouchement coupe-feu.

Les canalisations de réfrigérant pourront atteindre une longueur de 1000 metres, avec 90m de
dénivellation sans aucun purgeur d’huile, en configuration définitive des ouvrages.

La réalisation de cette prestation sera selon les recommandations techniques du fournisseur, qui, dans
cette opération devra étre particulierement impliqué.

Les liaisons seront réalisées a partir de tubes cuivre adaptés, série frigorifique. Il sera utilisé des raccords
frigorifiques spécifiques et adaptés selon recommandation du fabricant, qui assureront une fiabilité du
systéme et une extension possible sans dégradation de I'existant.

Les soudures seront réalisées avec un minimum de 15% d’argent contenu dans le métal d’apport.

Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I’entreprise veillera a tenir compte de la dilatation linéaire
du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0.85 mm au métre).

Les tubes seront calorifugés séparément a I'aide de manchons isolants de Marque ARMAFLEX ou
équivalent épaisseur 13mm minimum. Cet isolant sera placé au fur et 3 mesure de I'exécution des
ouvrages.

L'isolant pré fendu est proscrit. Le calorifuge devra étre classé M1 au classement au feu dans les locaux
et dégagement recevant du public et M3 dans les autres parties de I'établissement.

Le présent lot devra prévoir le cheminement des réseaux frigorifiques en extérieur dans des profilés alu.
Les chemins de cables intérieurs seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum. Ceux-ci seront du type
CABLOFIL finition électrozingué de marque LEGRAND ou équivalent ainsi que tous les accessoires de

dérivation, de fixation et de finition.

= Les éléments de dérivation seront préfabriqués et adaptés a la taille du cheminement employé,

L’emploi du tube cuivre frigorifique type « recuit » ne sera toléré qu’entre le raccord frigorifique et I'unité
intérieure.
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Le réseau principal sera obligatoirement réalisé en tube frigorifique type « écroui ».

Les liaisons électriques ne seront jamais fixées sur les liaisons frigorifiques.

4.3 TRAVAUX VENTILATION

4.3.1 VENTILATEUR D’EXTRACTION ARMURERIE

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un ventilateur d’extraction en ligne en apparent dans I’Armurerie qui
sera de type VENT 125 NK de marque VIM ou techniquement équivalent y compris toutes sujétions.

Le caisson d’extraction aura les caractéristiques suivantes :
*  Débit = 150m3/h
¢ Enveloppe en tble d’acier galvanisé

¢ Rejet horizontal ‘
¢ 1 Vitesse n
*  Monophasé 230V, 50Hz Y.

¢ Moteur AC a rotor extérieur
e Manchette souple

\
\
i
-l
4

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un disjoncteur pour moteur 1 vitesse type DIJZ de marque VIM ou
techniquement équivalent.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un piege a sons.
Le présent lot devra le raccordement électrique sur I'attente laissée par le lot 02.

Le présent lot devra prévoir tous les accessoires nécessaires pour le supportage de I'extracteur sur le mury compris
plot antivibratoire et toutes sujétions.

Localisation : Armurerie centrale

4.3.2 RESEAU VENTILATION

Les gaines seront réalisées en tole d’acier galvanisé (épaisseur minimale 6/10e) spiralée circulaire et rectangulaire
(classe A), y compris registre de réglage et trappe de visite afin d’assurer la visite et le nettoyage des gaines.

Les réseaux chemineront en apparent. La mise en ceuvre devra étre parfaite et propre.
Toute connexion au caisson sera réalisée de maniére a limiter les transmissions de vibrations et a assurer une bonne
étanchéité de jonction.

La fixation des réseaux sera assurée par des colliers ou suspentes en nombre suffisant pour éviter les déformations.

Les jonctions entre les manchons et différents raccords en partie visible seront effectués avec des accessoires a
raccordement male munis de doubles bagues d’étanchéités, montées en usine, et fabriquées en caoutchouc EPDM.

L'emploi de simples mastics + sertissage comme éléments d’étanchéité seront tolérés en gaine et faux plafond.
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Les éléments devront permettre un emboitement simple et une étanchéité durable.

Les coudes, dérivations, piquages seront réalisés au moyen de piéces spéciales chaudronnées et assemblées par le
méme procédé.

Le présent lot devra également I’ensemble des pieces de transformation.

Le titulaire du présent lot devra la création des percements nécessaire au passage des réseaux
nouvellement installés y compris le rebouchement coupe-feu.

Trappes de visite : La conception générale du réseau permettra un acces a tout organe sensible (de type registre,
clapet, sonde ou autre capteur...), notamment par la fourniture, pose et mise en ceuvre lorsqu’indispensable de
trappes de visite pour conduits, permettant ainsi leur entretien et celui de leurs organes faisant I'objet d’'une
maintenance nécessaire. Les conduits ainsi munis verront leur accés interne rendu possible par environ 3dm2
d'ouverture libre.

4.3.3 BOUCHE D’EXTRACTION ARMURERIE

Le présent devra la fourniture et pose d’une bouche d’extraction type BEIP de marque VIM possédant les
caractéristiques suivantes :

e Construction en polystyrene choc laqué blanc
e Débit de 10 3 300m3/h
¢ Manchette plastique a coller

Localisation : Armurerie centrale et armurerie ELSP

Chaque bouche d’extraction sera équipée d’un régulateur a débits constant de marque VIM type RDR ou équivalent
afin de maitriser les débits d’extraction a chaque bouche.

4.3.4 GRILLE DE REJET ET D’AMENEE D’AIR EXTRACTEUR ARMURERIE

Le présent devra la fourniture et pose d’'une grille de rejet et d’amenée d’air de type USAV de marque VIM
possédant les caractéristiques suivantes :

e Grille a barres fixes inclinées en aluminium moulé.
e  Grillage anti-insecte.
e Fixation par vis sur le conduit

i

Localisation : Armurerie
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4.3.5

GRILLE DE TRANSFERT COUPE-FEU

Le présent devra la fourniture et pose d’une grille de transfert de type GZ60 de marque VIM possédant les
caractéristiques suivantes :

Grille esthétique a aillette en forme de chevron anti-vision
Lamelle en matiéere synthétique

Finition aluminium P —
Montage en paroi —

—_—
Résistance au feu (El 60S) /
Cadre de finition /
Dimensions : 300 x 200mm

\\I

Elle sera positionnée sur le mur séparant les deux armureries pour permettre le passage de I'air neuf.

4.3.6

CLAPET COUPE-FEU

L’entreprise titulaire du lot devra la pose et la fourniture de clapets coupe-feu 1 heure auto commandés par fusible
72°C de marque VIM ou équivalent pour des réseaux de diamétre circulaire et rectangulaire. Les clapets seront

installés sur les réseaux d’extraction au passage des cloisons. Il possédera les caractéristiques suivantes :

Marquage CE selon la norme NF EN 15650 — certificat de conformité CE n°0749-CPR-BC1-606-0464-
15650.02-2517.

Certifié NF selon la norme NFS 61-937 — Certificat NF n°18/20...

Produits testés selon la norme européenne EN 1366-2

Rapport de classement Efectis n°09-A-087 — révision 4

Classement selon la norme NF EN 13501 :

EI60S — 500 Pa

EI120S - 500 Pa

6 tailles : 3100 / $125/ #3160 / @200/ $250 / @315.

Mécanisme auto commandé simple MFUS : déclenchement par fusible 72°C.
Montage encastré.

Mécanisme de commande sera entiérement hors du mur.

Tres faibles pertes de charge, grace a la lame tres fine d’épaisseur 20 mm, au fusible monté dans I'axe de
la lame et a la transmission située en-dehors du tunnel.

Fusible thermique 72°C fourni.
Classe d’étanchéité C en standard.
Joints a levre pour le raccordement direct sur le réseau.

Plague de positionnement pour faciliter leur montage.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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4.4 MISE EN SERVICE ET ETUDES D’EXECUTIONS

4.4.1 GENERALITES

Tous les essais et auto-controles seront a la charge de I'entreprise et en particulier, I'entreprise adjudicataire du
présent lot devra procéder aux essais, vérifications et fonctionnement du type A pour les installations
conformément aux dispositions figurant dans le document technique AQC.

Les résultats seront transcrits sur les PV établis suivant les modeéles figurant dans le document technique AQC.

Les vérifications seront notamment effectuées conformément aux prescriptions du chapitre 5 de la publication C
13.100 et des chapitres 61 et 62 de la norme C 15.100.

L'entrepreneur avisera le Maitre d'CEuvre, au moins quinze jours avant la date du commencement des essais. Celui-
ci supportera les frais de ses personnels assistant aux essais.

La fourniture de I'énergie électrique et du combustible nécessaire aux essais ne sera pas a la charge de |'entreprise.
En cas de fonctionnement défectueux de tout ou partie de l'installation ou de réalisation non conforme aux
exigences C.C.T.P. L'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais dans le délai imparti par le client toutes les
réparations ou transformations nécessaires.

Les suppléments éventuels d'honoraires de l'organisme de contrdle, entrainés par un allongement ou une
répétition des essais, en raison d'une insuffisance de la fourniture ou simplement d'une mauvaise préparation par
I'entrepreneur seront mis a la charge de ce dernier.

Les essais auront pour but de s'assurer du fonctionnement correct des installations et de leur réalisation
conformément aux prescriptions des normes et publications UTE et aux conditions imposées par le cahier des
clauses particulieres.

La mise en service des installations objet du présent descriptif ainsi que les réglages, équilibrages et essais devront

étre effectuées par du personnel " metteur au point " hautement qualifié ayant des connaissances approfondies,
en hydraulique et ayant déja réalisé des opérations similaires.

4.4.2 ETUDES D’EXECUTIONS

Le présent lot devra I'ensemble des études d’exécution pour I'opération comprenant la fourniture de :
¢ Toutes les fiches techniques avec spécification des équipements sélectionnés
* Toutes les notes de calculs
¢ Tous les plans d’exécution
e Tous les plans de demande de réservation
¢ Tous les plans de renfort
¢ Tous les schémas de principe
e L’étude thermique du projet avec données saisies et résultats
e Calcul des déperditions et apports piéce par piece
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4.4.3 MISE EN SERVICE

La mise en service sera effectuée conformément aux notices et préconisations des constructeurs de matériel avec
éventuellement assistance des constructeurs.

Avant les essais, un rincage de l'installation d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage sera réalisé juste aprés sa
mise en ceuvre selon les procédures décrites dans le guide technique du CSTB.

Il sera également réalisé un remplissage, une purge, un ringcage, une vidange, un désembouage et une désinfection
des réseaux avant livraison et production d’un rapport d’analyse d’eau réalisée par un laboratoire vis a vis de la
légionellose et du bon conditionnement du réseau.

Un remplissage définitif sera a prévoir avec adjonction d’inhibiteur de corrosion, suivi de la purge des installations.
L’équilibrage des réseaux de chauffage sera réalisé juste aprés sa mise en ceuvre.

Les essais ne pourront étre effectués que lorsque la totalité des installations sera achevée et en état de marche
continue. Au cours de ces essais, les équilibrages et réglages effectués éventuellement en provisoire devront étre
vérifiés et ajustés si nécessaire.

Les résultats de tous les réglages et essais seront consignés sur un rapport d'essais qui sera remis au bureau d'étude
en 3 exemplaires.

Le titulaire devra les autocontrdles de ses installations sous forme de notes récapitulatives des relevés. Les résultats
de ces mesures seront rendus sous forme de tableaux indiquant la valeur théorique, la valeur mesurée et I'écart en
pourcentage entre ces valeurs. Les points de mesures seront notés et repérés sur des plans. Les mesures porteront
sur les points suivants :
= Les essais d'étanchéité des réseaux aérauliques pour respecter la classe d’étanchéité définie dans les bases
de calcul.

= Les mesures de pression d’air en amont de chaque module de débit autoréglable de I'installation.
= Les mesures des débits d’air et des bouches

= Les mesures de débit d’air des branches principales des réseaux aérauliques

= Essais de fonctionnement des équipements de ventilation

= Essai de fonctionnement des régulateurs de débit

= Les mesures de vitesse d’air dans les zones d’occupation

= Les mesures acoustiques des niveaux sonores dans les zones d’occupation et en extérieur conforme a la
notice acoustique

= Les mesures de débit dans les réseaux hydrauliques, et les valeurs d’équilibrages des vannes
= Essai de fonctionnement des pompes

= Les controles d’intégrité des équipements de régulation : contréle de fonctionnement des automates de
tous les appareils.

= Essais des bus de terrain et claquage des points de régulation

= Essais AQC : indépendamment des essais réalisés par le titulaire pour mise au point et réglage de ses
ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents a la réalisation par des organismes agréés des essais
définis dans les documents techniques AQC actuellement en vigueur, ainsi que la fourniture des proces-
verbaux qui y sont mentionnés.

= Le titulaire pourra procéder par échantillonnage, et fournira un pré-rapport expliquant sa méthodologie et
les points de mesures retenus, avant la réalisation de ces mesures.

= Analyse de I'’eau de chauffage réalisée par un laboratoire
= Analyse d’eau réalisée par un laboratoire
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= Tableau récapitulatif des réglages (hauteur manométrique, débit et asservissement) de chaque pompe
= Tableau récapitulatif des réglages des vannes d’équilibrage et débits associés
= Tableau récapitulatif des lois d’eau et les températures de consignes en mode réduit.

A l'issu de toutes les mises en service, il sera prévu un équilibrage hydraulique de toutes les installations.

Le titulaire devra informer le Maitre d'CEuvre de cette campagne de mesures, afin que celui-ci donne son accord
sur les procédés de mesures utilisés. Il pourra ensuite s'assurer, que l'installation est réceptionnable

4.4.4 SYNTHESE

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’une synthese avec tous les autres corps d’états dans le cadre de la
réalisation des travaux.

Le titulaire du présent lot devra la réalisation du DOE dans le cadre de la réalisation des travaux.
Le présent lot devra la fourniture des documents justificatifs nécessaires a I'établissement d’une demande de CEE.

Le présent lot a la remise des installations CVC pour exploitation devra respecter la procédure comprenant les
conditions suivantes :
= QOrganisation par le maitre d’ceuvre d’une visite de présentation au futur exploitant avant les OPR,

= |nstallations vérifiées par le bureau de contréle ne présentant aucune réserve sur la sécurité,
=  Fourniture des PV de conformité des installations gaz ou vapeur,
= Fourniture des schémas explicatifs électriques et hydrauliques...,

= Etablissement d’un état zéro exhaustif et documenté de I'installation de ventilation (mesure de tous ordres
: débit, température...) selon plan de mesure du commissionneur ou du futur exploitant le cas échéant,

= Fonctionnement en automatique des installations selon les réglages adéquats.

Un document de présentation des installations pour les occupants doit étre rédigé et remis aux occupants au
terme des travaux.

Ce document doit décrire de maniére concise, simple et illustrée (schémas, photographies) I'ensemble des
installations du batiment avec lesquels les occupants peuvent interagir, qu’elles aient ou non un lien avec les
consommations d’énergie : éclairage, protections solaires, menuiseries, portails motorisés, alarme ...

Le document doit notamment expliquer de maniére didactique le mode de fonctionnement des équipements
techniques, les fonctionnalités de chaque organe de contréle (bouton, manette...), la signification de chaque
élément d’information (voyant lumineux, alarme dysfonctionnement, donnés sur écran d’affichage...) dés lors
gu’ils sont manipulables ou visibles par les occupants ou le personnel.

Afin que les occupants et le personnel puissent bien comprendre le fonctionnement du batiment et qu’ils
n’interagissent pas a mauvais escient (radiateurs d’appoint, régulation de la température intérieure par les
ouvrants...), les principes de fonctionnent généraux en lien avec les consommations d’énergie et le confort sont
présentés en début de document (mode de chauffage, principe de confort d’été...) y compris pour les éléments
non manipulables et non visibles par les occupants (information sur la présence d’EnR? en toiture, sur le pilotage
du chauffage par la SEB...). La consigne de température intérieure appliquée est rappelée.

Un paragraphe spécifique doit présenter le cas échéant les gestes vertueux d’utilisation de ces installations pour
économiser I'énergie. Les ordres de grandeur d’économie en jeu doivent étre illustrés.
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