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1 CHAPITRE 1: PREAMBULE — DESCRIPTION DU PROJET

La présente notice descriptive explicite, les prestations relatives aux travaux de :
1. Réaménagement d’anciens bureaux en 2 armureries (centrale & ELSP).
2. Réaménagement de I'ancienne armurerie centrale et de la salle d’attente en 2 bureaux
3. Le déplacement d’une cloison dans les bureaux « Economat »

Cette notice reprend les descriptifs travaux afin de cerner et d’expliciter les limites de prestations en relation avec
le programme de I'opération.

Dans le cadre contractuel de son marche, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, il devra livrer au
Maitre d’ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

1.1 Capacités de I'entreprise

1.1.1 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des présents travaux regroupant l'intégralité du lot n°01, le titulaire du présent lot ou ses sous-
traitants désignés devront justifier des qualifications suivantes des la remise de son offre :

- Qualibat 1552 : Traitement de I'amiante ;

- Qualibat 3522 : Fabrication et pose ae menuiseries exterieures en aiurminium (technicité confirmée) ;
- Qualibat 3532 : Fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (technicité confirmée) ;
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2 CHAPITRE 2 : GENERALITES

2.1 Généralités d'exécution du désamiantage

2.1.1

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de désamiantage seront soumis a I'ensemble des régles en vigueur ci-dessous, a la date de remise de
I'offre. La liste ci-dessous est non limitative et pourra étre complétée de regles, décrets, normes et autres textes
cadrant les travaux de désamiantage en application :

Code de santé publique :

Application au ler février 2012 du décret du 3 juin 2011 portant modification des articles relatifs a la
prévention des risques liés a I'amiante dans les immeubles batis ;

Arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux criteres d'évolution de I'état de conservation des matériaux et
produits des listes A et B contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la liste
récapitulative du "dossier technique amiante" ;

Arrétés du 26 juin 2013, l'un relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage, I'autre modifiant les arrétés du 12/12/2012 et 21/12/12.

Code de I'environnement :

Arrété du 29 février 2012, applicable au ler juillet 2012 (contenu des registres déchets) ;

Arrété du 12 mars 2012, applicable au ler juillet 2012 (suppression des centres d'enfouissement technique
CET de classe 3) ;

Arrété du 26 juillet 2012, applicable en juillet 2012 (modification du BSDA), en conformité avec I'arrété du
12/03/2012;

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux ;
Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, relatif a la classification des déchets ;

Arrété du 30/12/2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;

Arrété du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de "déchets non dangereux" ;
Arrété du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant
d’installations classées ;

Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante ;

Classement des déchets ;

Circulaire n° 2005-18 UHC/QC2 du 22 février 2005 relative a I’élimination des déchets d’amiante lié a des
matériaux inertes ;

Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Arrété du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de
stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations.

Code du travail :

Arrété du 23 février 2012 relatif aux modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a I'amiante, application des parution ;

Décret du 4 mai 2012, applicable au ler juillet 2012 (modification des articles du Code du travail, sur la
gestion du risque "amiante") ;

Décret du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'expositions a I'amiante (prolongation de certaines dates
d'application du décret du 4 mai 2012) ;
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Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certifications des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d'encapsulage d'amiante ;
Arrété du 14 ao(t 2012, relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions
de contrdle du respect de la VLEP aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes
procédant a ces mesurages ;
Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a lI'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante ;
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
['amiante ;
Décret du 29 juin 2015, modifiant le décret du 4 mai 2012 et applicable depuis le 2 juillet 2015 instaure des
niveaux de risques désormais indépendants des facteurs de protection des EPI et de la VLEP ;
Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 relative au contréle de I'application du droit du travail et son Décret
n°2016-510 du 25 avril 2016 ;
Arrété du 25 juillet 2016 concernant les conditions de certification des personnes réalisant les repérages «
santé publique », mais aussi les examens de fin de travaux de retrait et d’encapsulage.

Normes :

XP X43-269 d’avril 2012 relatif a la qualité de I'air - Air des lieux de travail : Prélevement sur filtre a
membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de
microscopie : MOCP, MEBA et META - Comptage MOCP ;

GA X46-033 d’ao(t 2012 : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans I'air ;

NF X46-010 d’aolt 2012 : Travaux de traitement de I'amiante : Référentiel technique de I'entreprise ;

NF X46-011 d’aolt 2012 : Travaux de traitement de I'amiante : Modalités d'attribution et de suivi des
certificats des entreprises ;

NF X46-020 de décembre 2008 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis - Mission et méthodologie ;

NF 46-021 - Ao(t 2010 : Examen visuel - Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel
des surfaces traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et
méthodologie.

Documents de I'INRS :

Guide ED 6091 (deuxieme édition 2012) : Travaux de retrait ou d'encapsulage de MPCA ;
Guide ND 2137 (2000) : Aéraulique des chantiers d'amiante ;

Guide ED 6028 (2013) : Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets ;

Guide ED 6142 (2013) : Travaux en terrain amiantifere ;

Note technique HST 233 : Amiante : Recommandations pour vérifier le respect de la VLEP.

Questions - Réponses (QR) de la DGT :

Note DGT du 4 mars 2015 portant diffusion d’'une version actualisée des deux logigrammes clarifiant la
frontiére entre la sous-section 3 (retrait ou encapsulage) et la sous-section 4 (interventions sur matériaux
amiantés) et faciliter le classement des opérations exposant a I'amiante ;

L'instruction DGT/CT2/ 2015-238 d’application du décret du 29 juin 2015 relative au risque d’exposition a
I'amiante, qui a été diffusée aux DIRECCTE. ;

La note 14-918 du Directeur général du travail, en date du 24 novembre 2014, vise a diffuser différentes
positions juridiques de la DGT en matiere d’amiante ;
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- Lanote 14-906 du Directeur général du travail, en date du 12 décembre 2014, précise, quant a elle, le cadre
juridique applicable aux travaux sur des matériaux de BTP contenant de I'amiante ou des fragments de
clivage issus de matériaux naturels ;
- Un questions-réponses de la DGT apporte les précisions nécessaires a la mise en peuvre du décret n°2012-
639 et de ses arrétés d'application ;
- La DGT afait paraitre la 2e version actualisée a octobre 2015 de ce Questions-Réponses "Métrologie".
2.1.2 PLAN DE RETRAIT DES MPCA
2.1.2.1 PLAN DE RETRAIT DES MPCA

L’entreprise garantit au Maitre d’Ouvrage la conformité aux normes et régles applicables.

En outre, elle est pleinement responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a I’'accomplissement
de ses travaux et de tous les frais en résultant et en particulier du plan de retrait prévu par le Code du Travail.

Parallelement a I’envoi aux organismes mandatés, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre et au représentant
du Maitre d’Ouvrage, un exemplaire du plan de retrait comprenant :

La localisation de la zone a traiter ;

Le plan d’installation du chantier ;

La zone de stockage des déchets ;

Le cheminement du matériel ;

Le plan du zonage (Zones et SAS).

Les quantités d’amiante manipulées ;

Le lieu et la description de I'environnement de chantier ol les travaux sont réalisés ;

La date de commencement et la durée probable des travaux ;

Le nombre de travailleurs impliqués ;

Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

Le programme des mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre ;

Les modalités des contréles d’empoussierement définis par le code du travail ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des
travaux ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour I’évacuation des déchets ;

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

Les durées et temps de travail ;

Les dossiers techniques ;

Les notices de postes ;

Un bilan aéraulique prévisionnel établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins
de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d’air ;

La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétences des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de
validité de leur formation.

Aprés examen, le maitre d’ceuvre précisera ses remarques éventuelles. Cette approbation ne diminuerait en rien

la responsabilité de I'entrepreneur, en ce qui concerne la tenue des délais et les aspects qualitatifs de la réalisation.
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Il appartient a I'entreprise d’organiser sa préparation afin que le délai nécessaire a cet examen soit intégré dans le
délai global de la réalisation.

Avant le début des travaux en zone confinée, I'entreprise fournira au maitre d’ceuvre :

- Une copie des bordereaux d’acceptation des déchets par classe de produits a traiter ;
- Les BSDA pour signature par la maitrise d’ouvrage.

2.1.3  PIECES A FOURNIR

2.1.3.1 A LA REMISE DE L’OFFRE

L'Entreprise titulaire du présent lot doit fournir a la remise de son offre :

- La décomposition de son offre par type de procédures de traitement et par zone ainsi que la DPGF ;

- Lestypes de matériels et consommables envisagés ;

- L'organigramme et I'effectif de I’équipe envisagée ;

- Le planning détaillé d’intervention par zone et par phases de travaux ;

- Un mémoire technique spécifiant I'organisation de chantier, les procédures d’autocontréle, les
méthodologies d’intervention envisagées, le phasage et les plans colorés identifiant les éléments chiffrés
ayant conduit a I’élaboration de la DPGF et ayant servis de base au chiffrage ;

- Le phasage par batiment.

2.1.3.2 AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX

L'Entreprise titulaire du présent lot doit fournir avant le démarrage des travaux :

- Son PPSPS ou plan de prévention et son plan de retrait a diffuser aux organismes de prévention, au Maitre
d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au coordinateur SPS ;

- Les fiches d’autocontrodle ;

- Le plan détaillé de I'organisation de chantier par zone (délimitation des zones d’intervention, délimitation
des zones confinées, implantation des sas et de groupes déprimogénes, des dispositifs de contrdle,
implantation de la zone de stockage des déchets...) ;

- Laliste précise et exhaustive des personnels intervenant sur le chantier avec leur habilitation médicale dans
le cas des personnes exposées a l'inhalation des C.M.R (produits Cancérigenes, Mutagenes, et toxiques
pour la Reproduction) ;

- L’ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets (entreprise de transports sous-traitante,
agréments pour le transport routier des matiéres dangereuses, homologation des types d’emballage...) ;

- La mise au point, aprés validation par la Maitrise d’ceuvre, des documents remis a I'appui de son offre
(procédures qualité, planning détaillé, mémoire technique, organisation du chantier...) ;

- L’agrément du laboratoire de mesures sous-traitant proposé ;

- Lastratégie de surveillance de la qualité de I'air au poste de travail, en ambiance et a I'extérieur.

2.1.3.3 PENDANT LES TRAVAUX

Un dossier tenu a jour sur le chantier par I'Entreprise titulaire du lot devra contenir :
- Le PPSPS ou plan de prévention et le plan de retrait avec ses éventuels avenants ;
- Les PV de réception des échafaudages si besoin ;
- Le planning d’intervention détaillé ;
- Les registres d’entretien des appareils (extracteurs, aspirateurs, appareils de protection respiratoire,
équipements manutention, levage, extincteurs...) ;
- Les fiches d’autocontréle diment complétées ;
14
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- Les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA) et les certificats de mise en décharge ;

- La liste des intervenants sur le site accompagné des aptitudes médicales des personnes habilitées a
I’exposition a I'inhalation de fibres d’amiante ;

- Les notifications de déclaration de travaux a I'inspection du travail, a la CARSAT, a 'OPPBTP;

- Un proces-verbal sous forme de main courante dressé chaque jour par la présente entreprise
comprenant :

- Le type de travail effectué par zone ;

- Les anomalies éventuelles avec actions engagées ;

- Laliste des personnes présentes sur le site (opérateurs, visiteurs, préleveurs...) ;

- Lamétrologie effectuée (avec plans de situation (nombre et type de prélevements, motif, résultats, etc.)).

2.1.4 PROTECTION COLLECTIVE

2.14.1 MISE EN VENTILATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

La mise en ventilation doit étre assurée 7j/7, 24H/24 pendant toute la durée des travaux jusqu’a la libération d’une
zone confinée.
En I'absence du personnel du titulaire du présent lot, un report d’alarme devra étre installé sur le téléphone vers
une équipe d’astreinte du titulaire du présent lot qui devra enclencher une action des réception de I'appel. Ce
report devra comprendre dans les numéros d’appel du PC sécurité afin de garantir la tracabilité des appels.
Elle s’effectue par la mise en place d’extracteurs ou unités déprimogénes monoblocs décentralisés équipés :
- D’une préfiltration (efficacité comprise entre 90 et 95 % gravimétrique de classe G4 ou comprise entre 40
et 55% opacimétrique de classe F5 selon la norme NF X44-012 ou EN 779) ;
- D’une filtration a trés haute efficacité (rendement supérieur a 99,997 % a 0.3 um de classe H13 selon la
norme NF X 44-013 ou EN 1822).

Le débit d’extraction doit étre tel qu’il permette d’assurer au minimum 6 renouvellements d’air par heure du
volume de la zone confinée, avec un minimum de 60 m3/h par opérateur en zone confinée.

Le titulaire du présent lot tiendra a jour un cahier des renouvellements de filtres (suivant fiche type).

Par ailleurs, le titulaire du présent lot devra la rédaction et la stricte observation d’'une consigne de changements
des filtres THE, visant a éviter toute contamination lors de cette opération. Cette procédure devra étre validée par
la Maitrise d’CEuvre.

2.1.4.2 CONTROLE, TESTS ET ESSAIS DE LA ZONE

Le contrdle de la zone s’effectuera de la maniére suivante :
Avant le début des travaux de désamiantage, le titulaire du présent lot devra un contréle de I'efficacité de la
ventilation. Ces tests (notamment aux fumigénes) seront réalisés autant de fois qu’il sera nécessaire pour
garantir :
- Lecontrole et 'aéraulique du chantier par la mesure des vitesses d’air aux différentes entrées et extraction ;
- L’ajustement du bilan aéraulique prévisionnel.

Ces tests seront réalisés en présence du Maitre d’ceuvre et feront I'objet d’'un enregistrement.

Durant tous les travaux, le confinement doit faire I'objet d’inspections visuelles quotidiennes, les percements et
déchirures du confinement devront faire I'objet d’actions correctives immédiates (par scotch, complément de
polyane, amélioration des dispositifs de fixation...).
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2.1.4.3 SURVEILLANCE DE LA ZONE DE CONFINEMENT

Les entrées et sorties de zone sont maitrisées et conformes aux regles en usage dans la profession du traitement
de I'amiante. Pour mémoire : présence d’un gardien de sas, enregistrement des entrées et sorties, trousses de
secours...

L’accés en zone est strictement interdit a toute personne non habilitée.

L'employeur prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée a I'opération soit signalée et inaccessible a des
personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées a y pénétrer.
L’entreprise disposera, au poste du gardien de sas, d’un systéme de vision en zone a I'usage de la maitrise d’ouvrage
et des organismes mandatés. Ce systéme, au libre choix de I'entreprise, devra étre adapté et permettre une claire
de la zone et toujours orientée vers le personnel en activité en zone confinée.

En dehors des heures de présence du chantier c’est-a-dire a chaque fois que le personnel quitte le chantier (pause,
soir, week-end) le titulaire du présent lot doit la fermeture de tous les points d’alimentation d’eau du chantier pour
prévenir un dégat des eaux.

En dehors des heures de présence de |'entreprise, lorsque le chantier est en phase retrait jusqu’au résultat
satisfaisant des mesures libératoires c’est-a-dire en dépression, la surveillance doit étre assurée pour pallier toute
défaillance.

Le titulaire du présent lot doit une organisation lui permettant de pallier de facon automatique les défaillances liées
a la rupture d’alimentation électrique, abaissement de la ventilation en-dessous du seuil de 10 Pa.

Pour toute défaillance du type de celles précisées précédemment, le titulaire du présent lot doit la mise en ceuvre
d’un dispositif d’alerte et d’intervention de personnes compétentes dans des délais garantissant la sécurité du site.
Cette organisation devra étre précisée dans le plan de retrait ainsi que le délai d’alerte et d’intervention.
L’organisation d’intervention en dehors des heures d’ouverture du site sera précisée a la réunion d’enclenchement.

2.1.4.4 LES SAS D’ACCES AUX ZONES CONFINEES

21441 GENERALITES

L'acceés et la sortie des zones ne doivent se faire que par l'intermédiaire de sas spécifiques distincts pour les
personnes et pour les matériels et les déchets.

Le titulaire du présent lot devra le controle des acces a la zone confinée et la séparation des flux
personnes/matériels en fonction des deux types de sas décrits ci-aprés. Ce contrble doit prévenir I'entrée de
personnes non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des personnes
pénétrant en zone. Le titulaire du présent lot devra la tenue d’un cahier consignant les acces a la zone.

En tenant compte des conditions de travail, 'employeur déterminera la durée et le nombre des vacations
quotidiennes ainsi que les temps de pause, habillage, déshabillage et décontamination.

La durée maximale d’une vacation n’excéde pas deux heures trente. La durée maximale quotidienne des vacations
n’excede pas six heures.

2.1.4.4.2 SAS PERSONNEL

Les sas personnels ou « Tunnels personnel » sont composés de 5 compartiments. L'usage d’un sas a 3
compartiments pourra étre admis dans les cas ou I’espace d’implantation rendra impossible le montage d’un sas a
5 compartiments.

Les sas d’acces personnel sont constitués de :

Zone d’approche

Zone d’habillage et de déshabillage des vétements d’approche. Ce compartiment devra étre aménagé de maniere
adéquate pour recevoir des espaces individuels de rangement et des bancs pour le déshabillage et I’habillage des
intervenants. Le titulaire du présent lot dimensionnera ce compartiment en fonction de la zone a traiter et du
nombre d’intervenants
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L'utilisation d’'un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le Maitre d’ceuvre
Compartiment 1
- Zone de stockage des serviettes permettant aux salariés de se sécher.
Compartiment 2
- Ce compartiment est composé d’'une douche. Le débit des douches doit étre suffisant pour garantir une
parfaite utilisation. La longueur des flexibles assure une parfaite aisance de I'utilisateur pour procéder a
une douche compleéte du corps.
Compartiment 3
- Zone de déshabillage de la combinaison de protection individuelle. Il comprend un conteneur a déchets ;
- L'utilisation d’'un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le maitre d’ceuvre.
Compartiment 4
- Ce compartiment est composé d’une douche (le déclenchement de la douche pourra étre automatique

avec temporisation et signalisation). Les rampes et pomme de douche sont fixes et fixées au plafond. Elles
devront étre non réglables, non orientables et assurer systématiquement I'arrosage complet du
compartiment ;
- Ce compartiment est également équipé d’'une douchette mobile et d’une brosse pour le nettoyage
spécifique des bottes.
Compartiment 5
- Zone de transit.
Compartiment 6
- Zone de dépoussiérage. Il comprend un aspirateur, installé en permanence, pour le dépoussiérage mutuel
des intervenants ainsi qu’un conteneur a déchets ;
- L'utilisation d’'un compartiment trop exigu ne sera pas admise par le maitre d’ceuvre.

L'eau des douches est récupérée, filtrée avec double filtration (filtres 5 et 20 um) avant d’étre rejetée dans les
réseaux d’eaux usées.

Les sas devront étre suffisamment dimensionnés pour permettre I'évolution aisée des opérateurs ainsi que
I’évacuation d’un blessé en cas d’incident.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions utiles pour qu’il y ait obtention d’une circulation d’air a
travers ces sas, en filets d’air turbulents de I'extérieur vers l'intérieur du chantier permettant de prévenir toute
contamination de I'extérieur et la dépose éventuelle de fibres d’amiante dans les sas.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des sas devront étre facilement nettoyables et décontaminables par voie
humide et ne devront pas favoriser 'accumulation de poussiéres dans les recoins.

La procédure d’entrée et sortie de zone sera affichée dans chaque compartiment pour I'usage des intervenants
externes

2.1.4.43 SAS MATERIEL

Le matériel et les déchets ou plus généralement tout produit extrait de la zone confinée ne doit étre sorti qu’apres
lavage par l'intermédiaire d’un sas spécifique a 3 compartiments.

Ce sas doit étre distinct du sas personnel. Le titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre toutes les mesures
nécessaires pour que l'accés ou la sortie des personnes vers la zone de travail a travers ces sas matériels soit
impossible.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions utiles pour qu’il y ait obtention d’une circulation d’air a
travers ces sas, en filets d’air turbulents de I'extérieur vers I'intérieur du chantier, permettant de prévenir la dépose
éventuelle de fibres d’amiante.
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Coté zone confinée, un espace est aménagé en zone de dépoussiérage. Elle comprend un aspirateur, installé en
permanence, pour le dépoussiérage des déchets. Ce sas peut pour des raisons de production étre équipé d’'une
poutre avec palan permettant la sortie des déchets conditionnés directement en big bag.
Les sas matériels sont constitués de :
Compartiment 1
- Ce compartiment, considéré comme une zone propre, est un lieu de stockage des déchets avant évacuation
vers I'extérieur. Compte tenu de sa fonction, ce compartiment devra étre largement dimensionné pour ne
pas entraver la logistique d’évacuation des déchets.
Compartiment 2
- Ce compartiment est composé d’une douche (le déclenchement de la douche pourra étre automatique
avec temporisation et signalisation) ;
- Ce compartiment est également équipé d’'une douchette mobile et d’un tuyau d’arrosage pour le nettoyage
spécifique des sacs de déchets. Le débit devra étre suffisant pour un lavage abondant.
Compartiment 3
- Zone de dépoussiérage. Il comprend un aspirateur, installé en permanence, pour le dépoussiérage des
déchets.

2.1.5 PROTECTION INDIVIDUELLES

2.1.5.1 VETEMENTS DE PROTECTION

Port des équipements liés a I'activité, a savoir de maniére non exhaustive :
- Casque selon le besoin ;
- Chaussures de sécurité ;
- Gants latex;
- Combinaison conforme aux exigences pour les travaux portant sur I'amiante (jetable, lavable au choix de
I'entreprise).

Nota : Les liaisons combinaison / gants ; combinaison / masque, combinaison / couvre chaussures ou bottes sont
scotchées.

Dans le cas des procédures n°4 et 6 pour lesquelles la zone de retrait ne sera pas mise sous confinement statique,
les opérateurs revétiront les mémes équipements de protection individuelle que pour les autres procédures, mais
ils revétiront en plus une seconde combinaison ainsi que des surbottes jetables.

A l'issue des travaux de retrait, 'opérateur aspirera puis retirera sa premiére combinaison et ses surbottes, et les
conditionnera immédiatement en sac déchets amiante. Puis il se décontaminera dans le sas personnel placé a
proximité.

2.1.5.2 PROTECTION RESPIRATOIRE

L'ensemble des travaux de retrait de MPCA, est réalisé avec protection respiratoire conformément aux exigences
réglementaires, a savoir, selon I'article R.4412-110 du Code du Travail « Selon les niveaux d’empoussiérement
définis par les articles R.4412-96 et R.4412-98, 'employeur met a disposition des travailleurs des équipements de
protection individuelle adaptés aux opérations a réaliser ».

Nota : dans le cas des travaux réalisés, I'utilisation d’un appareil de protection respiratoire isolant a adduction
d’air est vivement recommandée
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2.1.6 DEPOUSSIERAGE ET NETTOYAGE DE LA ZONE D’INTERVENTION

Une fois que la totalité des déchets a été évacuée, le titulaire du présent lot procéde au nettoyage a l'aide
d’aspirateurs dotés de filtres dont le rendement de filtration est supérieur a 99.99 % de I'’ensemble des surfaces de
la zone. Ce dépoussiérage est complété par un nettoyage par voie humide.

A l'issue de ce nettoyage / dépoussiérage le titulaire du présent lot procéde a son propre contrdle visuel selon la
méthodologie décrite par la norme NFX 46-021 relative au contrdle visuel.

L’entreprise fournira au Maitre d’ceuvre, un document justificatif de la réalisation du contréle visuel interne selon
I'article R.4412-140 du Code du Travail.

Le Maitre d’ouvrage prendra a sa charge l'intervention d’un tiers indépendant pour réaliser, conformément au
décret 2011-629 du 03 juin 2011, le contrdle visuel des surfaces traitées.

Le titulaire du présent lot prendra en compte la réalisation de ce contréle dans le planning prévisionnel des travaux.
Ce controle se fera sous le référentiel de la norme NF X 46-021en deux étapes.

L'entreprise mettra a disposition du contréleur visuel les moyens requis (acces, éclairage, EPI...) et accompagnera
le contréleur pour effectuer un contrdle contradictoire.

Le contrbleur visuel procéde a la premiere étape.

Apres réception du PV de l'inspection visuelle de 1ére étape jugée satisfaisante, les mesures libératoires seront
réalisées par le laboratoire de I'entreprise.

Apres réception d’un résultat inférieur au seuil fixé par le code de la Santé Publique, le titulaire du présent lot
surfacera la 1ére peau de polyane et procédera a sa dépose et a son conditionnement en déchet amiante.

Le contrbleur visuel externe procede a la seconde étape.

En attente des résultats, la totalité des équipements de protection collective doit étre maintenue en place et en
fonctionnement.

Si les résultats des mesures libératoires se situent en deca du seuil de salubrité fixé, le titulaire du présent lot
procéde a la fixation de la seconde peau puis sa dépose et conditionnement comme déchet amiante.

Dans le cas contraire, le TITULAIRE devra procéder a sa charge, au dépoussiérage / nettoyage de la zone jusqu’a ce
que I'objectif de salubrité soit atteint.

2.1.7 MESURE DE RESTITUTION

Avant toute restitution de la zone et préalablement a I'enlevement de tout dispositif de confinement, total ou
partiel, I'employeur procéde a une mesure du niveau d’empoussierement (Art. R.4412-140 du Code du Travail).

A l'issue du démanteélement des installations de la zone, avant dépose des éléments de calfeutrement, I’entreprise
maintiendra la condamnation des accés aux locaux.

L'entreprise informera le Maitre d’ceuvre qui organisera l'intervention du laboratoire pour la réalisation des
mesures de restitution.

En attente des résultats, la totalité des équipements de protection collective doit étre maintenu en place et en
fonctionnement.

Si les résultats des mesures de restitution se situent en deca du seuil de salubrité fixé, le titulaire du présent lot
apres accord du Maftre d’ceuvre démantelera I’'ensemble de son installation.

2.1.8 GESTION DES DECHETS

2.1.8.1 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent :

19



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN

Phase : DCE

Document : CCTP n°01 : Curage — Macgonnerie — Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie — Aménagements
intérieurs - Finition

Date : Octobre 2024

- Letri des déchets en fonction des catégories ;

- Le ramassage des déchets au fur et a mesure de leur production ;

- Le conditionnement de chaque type de déchets et I'étiquetage réglementaire ;

- La manutention des déchets conditionnés des zones de travaux vers |'aire de stockage aménagée a cet
effet;

- Le chargement des déchets vers les sites de stockage adaptés a chaque catégorie ;

- La gestion des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante.

En toutes circonstances, le titulaire du présent lot demeure seul responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage et des
tiers de I'ensemble de la gestion des déchets méme si certaines opérations sont effectuées par des sous-traitants
désignés, apres leur agrément par le Maitre d’Ouvrage.

2.1.8.2 NATURE DES DECHETS

3 types de déchets sont générés par le chantier :
Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie | :
- Le matériel de protection des ouvriers intervenant en zone confinée (tenues jetables et filtres des
équipements respiratoires...) ;
- Les polyanes, mousses PU, joints silicones utilisées pour le confinement et les calfeutrements des zones
confinées ;
- Les matériaux isolants fibreux (laine de roche, laine de verre...) ayant été contaminés par I'amiante
- Les boues liées a la filtration des eaux de lavage ;
- Les filtres usagés des équipements de ventilation des zones confinées et de protection individuelle ;
- Les chiffons ou éponges ayant servis au dépoussiérage / nettoyage des zones contaminées ;
- Les produits et outils ou accessoires ayant été contact avec I'amiante et ne pouvant étre décontaminés par
aspiration / voie humide (appareils d’éclairage, dalles de faux plafond en fibres, éléments de cloisons...) ;
- Les matériaux fibreux, poreux ou présentant un état de surface non lisse, ayant été en contact avec
I’'amiante et ne pouvant étre décontaminés par aspiration / voie humide (bois, brique, béton...).

Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie Il :
- Les produits MPCA non friables (ardoises, gaine en fibres-ciment, menuiseries, tous les produits ol
I'amiante est lié).

Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie Il :
- Les produits et outils ou accessoires ayant été en contact avec I'amiante pouvant étre parfaitement
décontaminés par aspiration / voie humide (matériaux lisses, éléments métalliques...) ;
- Tous les autres déchets qui auront fait I'objet d’un dépoussiérage et d’un lavage soigné avant leur sortie de
zones confinées.

2.1.8.3 CONTROLE QUALITE

Le titulaire du présent lot devra désigner un responsable pour le suivi administratif des déchets et pour le suivi
qualitatif des procédures de nettoyage.

Afin de s’assurer de la parfaite décontamination des déchets toutes catégories, conditionnés en sortie de zone
confinée a travers le sas matériel, il appartient au titulaire du présent lot de disposer en permanence d’une
personne en sortie de chaque sas matériel ayant pour charge de vérifier et d’inspecter le bon conditionnement, la
décontamination ainsi que le respect des critéres qualité (mauvaise taille du colis, mauvais étiquetage...) imposés
au CCTP.
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2.1.8.4  CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux de manieére a empécher
I’'accumulation des déchets dans les zones de travail.

2.1.8.5 STOCKAGE DES DECHETS

Une zone de stockage des déchets avant évacuation sera créée par le titulaire du présent lot. Elle sera close et
portera I'affichage réglementaire.
Les déchets seront stockés dans un conteneur étanche. Le lieu de stockage est défini dans le PGC.

2.1.8.6 SORTIE DES DECHETS SUR SITE

La sortie des déchets sur site s’effectuera en respectant le voisinage en matiere sonore et la circulation. Une copie
de la fiche de gestion des déchets sera remise au maitre d’ceuvre chaque semaine.

2.1.8.7 ETIQUETAGE

Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I’'amiante précise la nature de I'étiquetage.
L’entreprise devra s’y conformer de maniére irrévocable.

2.1.8.8 TRANSPORT DES DECHETS

Le transport doit étre réalisé suivant la législation en vigueur notamment I'arrété du 1er juin 2001 dit arrété « ADR
» consolidé, la circulaire du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d’amiante liés a des matériaux
inertes ainsi que la circulaire du 19 juillet 1997 relative a I'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs
aux flocages et aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

Les déchets doivent étre accompagnés de leur bordereau de suivi de déchets amiante et de leur autorisation de
livraison et répondre a la procédure définie par I'arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets
dangereux (scellés). Le titulaire du présent lot émettra et assurera la gestion d’un bordereau de suivi des déchets
amiante a chaque envoi.

2.1.8.9 TRAITEMENT DES DECHETS

L’entreprise remettra son offre de base avec un traitement des déchets en site de stockage.

2.2 Généralités d'exécution du curage

2.2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de curage ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence contractuel ne peut
étre cité ici.
Les travaux de curage devront par conséquent respecter strictement les différentes réglementations les
concernant, notamment :
- Les prescriptions du permis de démolir, le cas échéant ;
- Les réglementations locales concernant les travaux de démolitions, ou, a défaut, les instructions des
services publics concernés ;
- Toutes les réglementations concernant la sécurité ;
- Tous les textes relatifs a I'hygieéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux
limitations des bruits de chantier, etc.
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2.2.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise devra veiller a la protection des ouvrages rencontrés non prévus d’étre démolis dans le cadre des
présents travaux et prévenir la maitrise d’ceuvre des ouvrages découverts et qui empéchent ce dernier d’exécuter
les travaux de son marché.

Dans le cas ou l'entreprise rencontrerait et détériorerait des ouvrages dans I'exécution des travaux de curage et de
démolitions, celui-ci devra en exécuter la réparation ou le déplacement a ses frais dans les plus brefs délais.

2.2.3 CONSTAT TRIPARTITE

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise devra faire procéder a un constat tripartite entre la maitrise
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les entreprises concernées par les travaux.

Les dégats constatés a la fin des travaux et qui sont constatés par le constat tripartite seront réparés dans les délais
les plus brefs et mis a la charge de I'entreprise les ayant occasionnés, les différentes entreprises seront considérées
comme conjointes et solidaires en cas de non-identification du responsable des dégradations.

2.2.4 PROTECTION DU VOISINAGE

L'entreprise devra toutes protections pendant la durée des travaux, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des différentes
zones d’interventions liées aux travaux de curage et de démolitions. Les ouvrages restant apres intervention de
curage et de démolitions devront immédiatement recevoir tous ouvrages de protections nécessaires a leur parfaite
sauvegarde en attente des reprises d'enduit, application de peinture, pose de revétement de sol, etc.

Il est bien entendu que I'entreprise devra toutes réparations sur tous ouvrages endommagés lors des interventions
de curage et de démolitions.

L'entreprise devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de curage et de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur ou des conditions d’interventions en milieu pénitencier en activité.

Il posera toutes les clotures et baches rigides permettant de ceinturer la ou les zone(s) de chantier et tous les
panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les mesures utiles en vue
de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entreprise pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

2.2.5 PRECAUTION ANTI-POLLUTION

Lors des travaux de de curage et de démolitions proprement dites, ainsi que pendant les chargements des gravois,
I'entreprise devra prévoir un arrosage régulier ou une démolition avec aspiration des poussiéres et protections par
bachage avant toute intervention afin d'éviter les émanations de poussieres tant sur le chantier que sur dans les
locaux voisins.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,

pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les travaux de chantiers, seront strictement applicables.
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2.2.6 MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION

Les matériaux ou matériels impropres a la récupération seront enlevés aux frais de I'entreprise et transportés sur
son aire de stockage de matériaux récupérés pour tri sélectif avant évacuation.

Tous les produits de curage et de démolition seront évacués de fagon a laisser des batiments et un terrain propre
et exempt de tous matériaux ou déchets. Les locaux et circulations intérieures, ainsi que les abords, chaussées et
trottoirs extérieurs, devront étre nettoyés journellement et devront étre laissés propres en fin de chantier.

2.2.7 TRAVAUX DE REPRISE EN CAS DE DETERIORATIONS

En cas de détérioration des ouvrages avoisinants les présents travaux, di aux interventions du présent lot,
I'entreprise titulaire du présent lot devra tous travaux de reprise a sa charge.

2.3 Généralités d'exécution de la magonnerie

2.3.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de magonnerie seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants en vigueur a la date de
remise des offres :
- Normes Francaises AFNOR ou équivalentes européennes ;
- Documents Techniques Unifiés et plus particulierement :
o D.T.U.N°20.1 -« Ouvrages en maconnerie de petits éléments — parois et murs » ;
o D.T.U. N°21 - « Exécution des ouvrages en béton ».
- Cahiers des Clauses Techniques, Cahiers des Charges, Régles de calculs et additifs associés aux D.T.U. cités
ci-avant ;
o NF EN 1991 et annexes nationales pour les charges et surcharges ;
o NF EN 1992 et annexes nationales pour les structures en béton armé ;
o NFEN 1998 pour les regles sismiques.
- Les Eurocodes et plus particulierement :
o Eurocode 0 — Base de calcul des structures ;
o Eurocode 1 - Actions sur les structures ;
o Eurocode 2 - Calcul des structures en béton ;
o Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie ;
- Les produits utilisés pour tous les isolants devront posséder les caractéristiques d’aptitude a I'emploi
I.S.0.L.E. conformes aux certificats ACERMI.

2.3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.3.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX LIEE A L’EXECUTION DES OUVRAGES EN MACONNERIE DE PETITS ELEMENTS

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :

- Les études et plans nécessaires a I'exécution des travaux ;

- Laréalisation des murs, tels que définis dans le NF DTU 20.1 P1-1;

- La vérification des implantations qui concernent les travaux de son marché ;

- L’acceptation des supports des éléments de magonnerie (fondations etc.) ;
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- Laréalisation des travaux éventuels de drainage décrit dans I'Annexe C du NF DTU 20.1 P3;

- Les travaux de réservations lorsqu'ils sont communiqués avant le démarrage des travaux ;

- L’enlevement des déchets et gravois résultant des travaux de magonnerie ;

- Le repérage et le maintien du niveau de référence en cohérence avec les délais d'exécution prévus au
planning initial ;

- Les magonneries témoins en cas de parement apparent.

2.3.2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX LIEE A L’EXECUTION DES CLOISONS EN MACONNERIE DE PETITS ELEMENTS

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :
- Les travaux d'implantation et de tracage du développé de la cloison ; au cas ou ces opérations auraient été
attribuées a un tiers, et par conséquent déja réalisées, elles doivent étre vérifiées ;
- Lafourniture et la pose des éléments de magonnerie ainsi que les bandes résilientes, protections en pieds,
joints souples, calicots, etc., nécessaires a cette pose ;
- Les piquages et les nettoyages, le cas échéant, de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés au
raccord avec la cloison ;
- Lafourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;
- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc., et I'enlevement de tous déchets et
gravois résultant de ces propres travaux.

2.3.3 ETUDES DES OUVRAGES

L’étude technique des ouvrages est a la charge de I'entreprise du présent lot. Il lui appartient de fournir
au maitre d’ceuvre et au controleur technique le dossier des plans et notes de calculs devant notamment
préciser :
- La portance du sol et les hypotheses de charges d’exploitation retenues pour le projet ;
- Les conditions spéciales de mise en ceuvre relatives a la stabilité de I'ouvrage (préfabrication, phases de
travaux, étaiements, délais) ;
- Les caractéristiques du béton (dosage, résistance) et des armatures requises, ainsi que les conditions de
faconnage de ces armatures ;
- Les enrobages des aciers lorsqu’ils sont fondamentaux pour la stabilité, pour la bonne conservation de
I’ouvrage et pour la sécurité.

2.3.4 QUALITE DE FINITION DU BETON

Les surfaces des ouvrages en béton devront respecter les criteres de planéité et de bullage de la norme NF PF18-
503.

Les exigences éventuelles concernant le parement des surfaces coffrées et non coffrées sont indiquées dans les
spécifications d’exécutions. L'entreprise devra se référer au fascicule de documentation FD P 18-503 en ce qui
concerne la spécification de ces exigences éventuelles.

Ces parements respectent, en plus de la qualité de surface, un calepinage des banches et des trous de banches
définis par I'architecte.

Le coffrage comprend les incorporations de boites et pieces a sceller selon le calepinage architecte. »
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2.3.5 CONFORMITE

Si I'entreprise constate qu’elle ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas

conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de I'article précédent, il
en avisera par écrit le Maitre d’CEuvre qui procéderont au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.4 Généralités d'exécution des ouvrages de la structure métallique

24.1

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de structure métallique seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants en vigueur a la
date de remise de l'offre :

2.4.2

Documents Techniques Unifiés, et plus particulierement :
o DTU 32.1 - « Construction métallique : Charpente en acier (édition avril 1982) ».
Normes Frangaises AFNOR ;
Cahiers des Clauses Techniques, Cahiers des Charges, Regles de calculs et additifs associés aux D.T.U. cités
ci-avant ;
o Reégles NF EN 1993 et annexes nationales ;
o Reégles NF EN 1991 et annexes nationales.
Les Eurocodes et plus particulierement :
o Eurocode 3 — Calcul des structures en acier.
Spécifications techniques du CERFF ;
Recommandations professionnelles SNSF.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :

Les études de conception détaillée et les études d'exécution, telles que définies dans les Annexes A et B de
la Partie 1-1 (CCT) du présent NF DTU, nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution des éléments
structuraux en acier ;

La fourniture des produits constitutifs entrant dans la composition des éléments structuraux destinés au
présent lot, (profilés laminés, toles et larges plats, profils creux, fixations mécaniques, consommables de
soudage, etc.), y compris les pieces spéciales, les appuis spéciaux éventuels, les platines d'appuis et de pré-
scellement, les boulons d'ancrage, ainsi que les cales et pieces métalliques divers nécessaires au montage
;

La fabrication des éléments structuraux, comprenant les opérations de coupage, d'usinage, de percage, de
soudage et d'assemblage en atelier ;

La préparation des surfaces, la fourniture et la mise en ceuvre de la couche primaire de protection
anticorrosion ;

Le controle et I'acceptation des supports et des pré-scellements ;

Le chargement a l'usine, le transport et le déchargement sur site ;

Le montage, le réglage et I'assemblage définitif des éléments structuraux des charpentes et des ossatures
en acier, y compris toutes manutentions, transports et main d'ceuvre ;

La fourniture des échafaudages, engins et apparaux nécessaires au montage, leur pose et leur dépose ;
Les raccords de la couche primaire de protection, aprés montage.
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2.4.3 DESSINS D’EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'entreprise établira, en conformité avec les pieces du marché, les dessins d’ensemble et de
détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose en liaison avec les autres corps d’état (détails de
fixation et d’étanchéité sur le gros-ceuvre, détails de fixation de la couverture, etc...

Les plans, dessins et notes de calculs devront recevoir I'accord du Maitre d’CEuvre avant toute mise en fabrication.
Ils seront transmis a I’Entreprise de Gros-CEuvre au cours de la période de préparation.

2.4.4 CONSTITUANTS

2.4.4.1 AcCIErR

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et
les normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc., devant étre mis en ceuvre, seront de premiére qualité : liants, nerveux, sans
aspérités, ni crique, ni gergure, ni brllure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.
Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et prescriptions du chapitre 2
du DTU 32.1 « Construction métallique » : charpente en acier pour la construction en acier.

2.4.5 PROTECTION DES CONSTITUANTS

Les ouvrages de charpente métallique seront livrés par l'entreprise du présent lot, avec traitement contre la
corrosion par l'entreprise du présent lot, par galvanisation a chaud, répondant aux normes, revétement minimal
Z 350.

2.4.6 PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer
une liaison équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes francgaises en vigueur (norme NF C 15.100
concernant la protection des ouvrages par mise a la terre, et autres normes de sécurité) en vue d'assurer
I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus a des connections accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne seront pas
peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisse, etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces devront alors étre connectées entre elles par un cable de cuivre
de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm2 de section (cordon a = 4
mm, longueur 50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction est a
considérer a la charge de I'Entreprise.

Il est a noter que la mise a la terre proprement dite est a la charge du lot 02.

2.4.7 FIXATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.
L'entreprise du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entreprise de gros ceuvre :
- Les plans et croquis des réservations ;
- Les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellement et toutes autres pieces permettant
la fixation de son ouvrage lié aux prestations de maconnerie.
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Les scellements et bouchements des réservations apres fixation, seront a la charge du présent lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entreprise du présent lot aura a sa charge :
- Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
- Lafourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le
cas échéant;
- Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.

2.4.8 CONFORMITE

Si I'entreprise constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas conforme
au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de I'article précédent, il en avisera
par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédera au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.5 Généralités d'exécution des menuiseries extérieures en aluminium

2.5.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de menuiseries extérieures en aluminium vitrées seront soumis aux exigences réglementaires des textes
suivants, en vigueur a la date de remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés, et plus particulierement :
o DTU 36.5 : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ;
o D.T.U.N°39 -« Travaux de miroiterie-vitrerie » ;
o D.T.U. N°44.1 - « Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics ».
- Normes Francaises AFNOR ou équivalentes européennes et plus particulierement :
o N.F.P. N° 24 - « Menuiseries métalliques extérieures » ;
o N.F.P.N° 25 - « Fermetures » ;
o N.F.P.N° 26 - « Quincaillerie » ;
o N.F.P. N° 20-401 - « Charpente - Menuiserie - Serrurerie - Dimensions des chassis et croisées a la
francaise ».
o NFENISO N° 11600 - « Construction immobiliere - Produits pour joints - Classification et exigences
pour les mastics ».
- ReglesCM 66 et Al;
- Regles NV 65, N84 ;
- Réglementation incendie et notamment exigences de comportement au feu des fenétres dans les
immeubles d’habitation, dans les E.R.P. et dans les .G.H. ;
- Spécifications techniques du CERFF;
- Recommandations professionnelles SNJF.

2.5.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf spécifications contraires des documents du marché (DPM) les travaux dus par I'entrepreneur sont les suivants

- Lavérification des supports en vue du contrdle des aplombs et des alignements. Cette opération fera I'objet
d’un proces-verbal de réception ;
- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;
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- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des menuiseries, en prenant toutes précautions

pour éviter :
o Les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries ;
o Les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et
I'aspect de la menuiserie ;
o La détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le
cas des menuiseries pré vitrées.

- La fourniture des profilés en aluminium et acier avec parements traités, des profilés de raidissement et
équerres d’assemblages métalliques ou en matériaux de synthése entrant dans la composition des
menuiseries ;

- Lafabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose
et la fixation des menuiseries, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux ;

- Tous échafaudages nécessaires a la pose par I'extérieur ;

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systemes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de
guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, comme défini dans la norme NF P 24-301 ;

- Lafourniture et pose des systemes de fixation, de liaisons et calage ;

- L'aménagement des feuillures pour vitrage pour les rendre compatibles avec les prescriptions du DTU n°
39.4 « Miroiterie » (chevilles garde-verre, parcloses, feuillures en U, etc....) ;

- Lafourniture des joints spécialement congus par le constructeur de menuiseries pour la pose des vitrages,
lorsque cette garniture est la seule a pouvoir étre mise en ceuvre dans ces feuillures ;

- La pose des menuiseries extérieures ;

- La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants et
ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi que le contrdle des
points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel ;

- Lafourniture et la pose des vitrages.

- Le contrdle, apres vitrage, du maintien des jeux et le réglage des menuiseries ;

- L’enléevement des protections provisoires des produits, lorsque I'entreprise a terminé son travail sur le
chantier. Si, a la commande d'un autre corps d'état ou du maitre d'ceuvre, ces protections provisoires sont
maintenues, leur enlévement n'est pas d{ par I'entreprise ;

- L’enléevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent lot conformément
a l'article 16 de la norme NF P 03-001 ;

- La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit
globalement, le Menuisier procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses
et/ou détériorées ;

- Lafourniture de la notice d'entretien et de maintenance des menuiseries extérieures.

2.5.3 DESSINS D’EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, les dessins d’ensemble
et de détails nécessaires a I’exécution des ouvrages et a leur pose en liaison avec les autres corps d’état (détails de
fixation et d’étanchéité sur les supports, détails de fixation de la vitrerie, etc.).

Les dessins préciseront les emplacements et les dimensions des menuiseries ainsi que les cotes de profils utilisés,
les axes et les dimensions des fixations.

Les détails d’exécution préciseront les dispositifs mis en place pour I'obtention des caractéristiques de classement

exigées.

Les plans et dessins devront recevoir I'accord du maitre d’ceuvre avant toute mise en fabrication. lls seront transmis
a I'entreprise de gros-ceuvre au cours de la période de préparation.
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2.5.4 ECHANTILLON - ESSAIS

Les échantillons de matériaux et de quincailleries remis au maitre d'ceuvre a sa demande et sur prescriptions du
marché sont restitués au menuisier au plus tard a la réception des travaux.

Lorsque des essais sont prescrits par les documents particuliers du marché, les frais correspondants (fournitures,
transport et essais) sont a la charge du menuisier.

Pour tous essais non prescrits par le marché, les mémes frais sont a la charge du maitre d'ouvrage si les premiers
essais sont favorables, a la charge du menuisier dans le cas contraire.

Dans tous les cas, tout contre-essai consécutif a un premier essai non favorable est a la charge du Menuisier.

2.5.5 ETUDES THERMIQUES DE L’OUVRAGE

L’étude thermique des locaux a été confiée a I'équipe d’ingénierie du projet qui détermine la nature des profilés et
vitrages des menuiseries.

2.5.6 CLASSEMENT DES MENUISERIES

2.5.6.1 DEFINITION DE L’EXPOSITION DES MENUISERIES

Zone d’exposition : 2

Situation d’environnement :
- lllb : Zone urbanisé ou industrielles ;

Hauteur de la fenétre par rapport au sol :
- H<9Im.

2.5.6.2 CLASSEMENT AEV

Les menuiseries extérieures devront répondre aux critéres de classement définis par la norme NF.P.20.302.
Les critéres de classement imposés pour les menuiseries du projet seront les suivantes :
A*2 E¥*4 V*A2
L'Entrepreneur devra fournir les procés-verbaux d’essais justifiant le classement des menuiseries mises en place.

2.5.6.3  LABELACOTHERM

Les menuiseries du projet devront attester de leurs performances acoustiques et thermiques en produisant le
certificat ACOTHERM et CEKAL en cours de validité des menuiseries.

2.5.7 PROFILES

2.5.7.1 PROFILES

Les menuiseries seront réalisées en profilés tubulaires extrudés en alliage d’aluminium AGS, dont les sections et les
profils seront étudiés en fonction des différents types d’ouvrants et selon les performances exigées.

Les profilés seront a rupture de pont thermique constitués d’un profil intérieur et d’un profil extérieur assemblés a
I'aide de joncs en polyamide renforcés de fibres de verre.
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Les assemblages entre profilés seront exécutés a coupes d’onglets avec équerres internes vissées ou serties et
renforcés par collage des surfaces d’onglets a I'aide d’une colle structurale. Pour les assemblages a coupe droite,
I’étanchéité sera exécutée soigneusement a l'aide de pieéces de remplissage et de matériaux d’étanchéité a
élasticité constante.

L’étanchéité absolue a I'air et a I'eau entre le dormant et I'ouvrant, ou éventuellement entre les ouvrants entre
eux, sera obtenue par double battement des profils, chambre de détente et adjonction périmétrale de profilés
complémentaires en ETP a lévre souple clipsés et collés dans rainure spéciale ménagée dans le profil alu.

Toutes les parties ouvrantes comporteront dans leur partie basse un profil jet d’eau renvoyant I'eau vers I'extérieur.
Toutes les baies comporteront des pieces d’appui a gorges d’écoulement et trous de buée. Les trous de buée seront
équipés de dispositifs évitant la remontée des eaux sous la pression des vents.

Si les calculs statiques I'exigent, les constituants aluminiums seront renforcés par des profilés tubulaires en acier
électrozingué. Les cavités recevant ces profilés ne devront pas servir a I’évacuation des eaux de condensation.

Le cadre des ensembles menuisés et des chassis représentera au maximum 30% de la surface totale des baies.

2.5.7.2  ASPECT DE SURFACE DES PROFILES

La protection de toutes les parties en aluminium sera réalisée par laquage au four en usine, I'épaisseur de la couche
devant étre réguliére sur toute la périphérie du profil avec une valeur de 70 microns, garantie par le label
QUALICOAT.

Les teintes seront choisies par le Maitre d’CEuvre, y compris pour les accessoires adjacents (habillages, paumelles,
ferme-portes, etc.) dans toute la gamme RAL.

2.5.7.3 PROTECTION

Pendant la durée des travaux, les ouvrages en menuiserie aluminium seront protégés sur tout leur développement
par des bandes adhésives ou vernis pelables qui seront déposés par le peintre aprés peinture intérieure.

2.5.8 VITRERIE

2.5.8.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le classement des menuiseries selon leurs performances étant établi a partir d’ouvrages vitrés, la vitrerie fera
obligatoirement partie des menuiseries extérieures.
La nature et I'épaisseur des vitrages seront calculées conformément au D.T.U. N° 39 en fonction des contraintes
mécaniques, des exigences de sécurité et des contraintes thermiques et acoustiques.
Les travaux de vitrerie des menuiseries extérieures comprendront :

- La définition de la nature des vitrages et le calcul de leurs épaisseurs ;

- La fourniture des vitrages et de leurs accessoires ;

- La mise en place des vitrages en atelier ou sur le chantier avec la fourniture et I'exécution des dispositifs

d’étanchéité ;

- La protection par visualisation temporaire sur la face intérieure ;

- Le nettoyage de la vitrerie aux deux faces avant réception.
Les vitrages isolants devront obligatoirement bénéficier d’'un Avis Technique favorable ou du label CEKAL.
Les vitrages isolants comporteront un vide d’air avec cordon périphérique déshydratant et étanche. Assemblage en
usine avec feuillure auto-drainant suivant Avis Technique.
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2.5.8.2 EMPLOI DES VITRAGES VIS-A-VIS DE LA SECURITE DES PERSONNES

Afin de garantir la sécurité des personnes vis-a-vis des risques de heurts des vitrages, voici les contraintes a
respecter :
- Tous les vitrages devront étre feuilletés sur les deux faces.

2.5.8.3 FIXATION DES VITRERIES

La fixation des verres sera effectuée suivant les spécifications techniques du D.T.U. N° 39.
La fixation des verres sera assurée au moyen de parcloses en profilés aluminium AGS de méme aspect que celui des
ouvrants et dormants, posées a coupes d’onglets.

2.5.8.4 ETANCHEITE DES VITRAGES

L’étanchéité des vitrages sera réalisée par profilés EPT (Etylene-Propyléne-Terpolymere) a triple lévre souple sur
chaque face de la vitrerie, dans feuillure séche auto-drainant. La continuité de I'étanchéité sera assurée dans les
angles.

2.5.9 HABILLAGE

2.5.9.1 CALFEUTREMENTS INTERIEURS

Les joints entre menuiseries et parements des murs intérieurs seront dissimulés, soit par le profilé dormant
comportant lui-méme une partie saillante recouvrant ce joint, soit par des couvre-joints en aluminium de méme
aspect de surface que les menuiseries, clipsés sur les dormants et posés a coupes d’onglets. Ces ouvrages seront
dus au titre du présent chapitre.

Pour assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air du calfeutrement, des adhésifs pourront étre ajoutés.

2.5.9.2  TAPEES

Les tapées nécessaires a la fixation des fermetures extérieures ou au rattrapage de I'épaisseur de l'isolation
thermique seront dues au titre du présent chapitre. Elles pourront étre intégrées aux profils dormants ou réalisées
en profilés aluminium de méme aspect de surface que les menuiseries, clipsées et fixées sur les dormants des baies.

2.5.10 QUINCAILLERIE

La quincaillerie employée sera de toute premiere qualité, dans la série extra-forte, adaptée aux dimensions et au
poids des ouvrages et estampillée NF.SNFQ.

La quincaillerie sera en aluminium protégée par une couche anodique ou laquée au four pour les accessoires
adjacents a la menuiserie, en fonction de I'aspect des ouvrages principaux et en acier électrozingué pour les
accessoires dissimulés ou situés en feuillures.

La visserie sera en acier inoxydable.

2.5.11 PRESCRIPTION D’EXECUTION

2.5.11.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant la date contractuelle de son intervention, le Menuisier doit s'assurer que les emplacements réservés a ses
fournitures sont conformes aux dispositions portées dans son marché.
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2.5.11.2 REMISE EN ETAT DE MENUISERIE EXTERIEURE PAR D’AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur signale a I'entreprise concernée ainsi qu’au maitre d’ceuvre les nettoyages spéciaux, réfections,
réparations ou remplacements de menuiseries extérieures ou parties de menuiseries extérieures qui sont rendues
nécessaires par des salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d'état travaillant sur
le chantier.

Les salissures légeres sont celles qui peuvent se nettoyer a I'eau, additionnée éventuellement d'un détergent
approprié. Les autres sont dites profondes.

Les frais occasionnés a l'entrepreneur, pour la remise en état, seront imputés a I'Entreprise responsable de la
dégradation.

2.5.11.3 FIXATION DES MENUISERIES EXTERIEURES

Les espacements entre fixations seront conformes aux prescriptions de I'article 6 du cahier du CSTB n°3183.

En feuillure :
- Entre la magonnerie et le dormant, interposition de cordon de mastic préformé formant fond de joint et
écrasé au vissage ; application a I'extérieur de cordon silicone blanc appliqué a la pompe et compatible avec
le fond de joint.

2.5.11.4 CALFEUTREMENTS

Les calfeutrements seront exécutés selon les prescriptions de I'article 7 du Cahier du CSTB n° 3521.

Les calfeutrements humides seront exécutés au mortier de liant hydraulique a l'exclusion du platre. Sauf
prescriptions contraires dans les pieces du marché, ces calfeutrements seront exécutés par I'Entrepreneur du
présent lot.

Les calfeutrements secs seront effectués conformément aux recommandations professionnelles SNJF pour le choix
et la dimension des joints.

Tolérances sur menuiseries posées

Défaut de verticalité :
- Dans le plan perpendiculaire a la menuiserie (faux aplomb) : 2 mm/m ;
- Dansle plan de la menuiserie : 2 mm/m.

Défaut d'horizontalité (faux niveau) :
- 2 mm pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50 m.
- 3 mm au-dela.

En outre : le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport a sa cote nominale, le
cadre ouvrant servant de référence.

En tout état de cause, les écarts de pose ne doivent pas constituer un obstacle au bon fonctionnement de la
menuiserie et a son aspect (alignement des traverses pour les menuiseries a 2 vantaux).

Axe de la menuiserie par rapport a I'axe de la baie (et positionnement de la menuiserie dans la baie)
Latéralement, les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de I'état de la baie.

Si I'axe de la baie est tracé par I'entreprise de gros ceuvre, la menuiserie est positionnée a £ 5 mm par rapport a cet
axe.
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2.5.12 CLAUSE GENERALE RELATIVE AUX SERRURES

2.5.12.1 CYLINDRES PROVISOIRES (PHASE CHANTIER)

L'entreprise du présent corps d’état doit, pendant la durée du chantier, la fourniture et pose des cylindres
provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier correspondantes permettant I'ouverture de toutes les portes
du chantier équipées du méme modele de serrure (ou tout autre dispositif assurant la méme fonction et mis au
point conjointement avec les entreprises des autres corps d’état intéressés).

Les cylindres provisoires sont a canon européen (livré avec 3 clés)

2.6 Généralités d'exécution de la métallerie

2.6.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de métallerie seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de
remise des offres :
- Documents Techniques Unifiés, et plus particulierement :
o D.T.U.34.1-"Travaux de batiment — Mise en ceuvre des portes et portails industriels, commerciaux
et résidentiels" ;
o D.T.U. 36.5 - "Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ".
- Normes Francaises AFNOR en vigueur, dont notamment :
o NF P 24-351 - " Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux a
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface " ;
o NF P 25-362 - "Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Regles de
sécurité" ;
o NF P 26 -"Quincaillerie pour le batiment".
- Eurocode 3 - « Calcul des structures Acier » ;
- Regles NF EN 1993 et annexes nationales ;
- Regles NF EN 1991 et annexes nationales ;
- Spécifications techniques du CERFF;
- Recommandations professionnelles SNSF.

2.6.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de métallerie et de serrurerie comprennent :

- Lavérification des supports en vue du contrdle des aplombs et des alignements. Cette opération fera I'objet
d’un proces-verbal de réception ;

- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- Lafourniture de la métallerie faconnée et rendue sur chantier ;

- Le coltinage et le montage ;

- La pose avec tous assemblages, soudures, boulons, etc... ;

- La fixation compris tous calages, scellements, et toutes ferrures ou autres accessoires de fournitures
nécessaires telles que platines, piéces d'ancrage, etc...;

- Tous les matériels et installations de levage nécessaires ;

- Les échafaudages et protections nécessaires ;

- La protection contre la corrosion selon spécifications ci-apres ;
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- Tous les percements nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état induits aux ouvrages
du présent lot ;

- Tous les frais d'études et de plans d'exécution ;

- Et toutes autres fournitures et prestations nécessaires a la finition compléete et parfaite des travaux du
présent lot;

- L'enléevement de tous déchets, débris et emballage ;

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des éléments de métallerie et de portes
métalliques, en prenant toutes précautions pour éviter :

- Les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries métalliques

- Les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et I'aspect de la
menuiserie métallique.

- Lafabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose
et la fixation des menuiseries métalliques, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des
travaux ;

- Lindication des réservations des trous de scellement ;

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systemes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de
guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, comme défini dans la norme NF P 24-301 ;

- Lafourniture et la pose des pattes de scellement ou organes de fixation sur les menuiseries ;

- Lafourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes de fixation non incorporés
au gros ceuvre, ainsi que cales ou vérins ;

- Lafourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets...), lorsque ceux-ci doivent étre incorporés
au gros ceuvre ;

- La fourniture et la pose des boulons, vis ou goujons dans les trous réservés a cet effet dans I'ossature
métallique ;

- Les retouches de protection anticorrosion sur les menuiseries et précadres en acier métallisé ou en tole
galvanisée, et les retouches de finition sur menuiseries peintes ou vernies en usine (voir NF P 24-351) ;

- Lafourniture et la pose des garnitures dans le cas de mode de calfeutrement sec. Joint extrudé a la pompe,
joint en mousse imprégnée pré-comprimée ou non ou cordons de mastic préformés ;

- La fourniture et la pose des garnitures complémentaires dans le cas de calfeutrement humide renforcé -
mode B. mortier hydraulique ;

- Les adaptations, lorsque les réservations (feuillures, engravures et trous...) n'ont pu étre réalisées par
I'entrepreneur de gros ceuvre, le Métallier ne lui ayant pas fourni, en temps utile, les plans de
réservations ;

- La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit
globalement, le Métallier procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses
et/ou détériorées.

2.6.3 DESSINS D’EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, les dessins d’ensemble
et de détails nécessaires a I’exécution des ouvrages et a leur pose en liaison avec les autres corps d’état (détails de
fixation et d’étanchéité sur le gros-ceuvre, etc..).

Les plans et dessins devront recevoir I'accord du Maitre d’Euvre avant toute mise en fabrication. Ils seront transmis
a 'Entreprise de Gros-CEuvre ainsi qu’a I'entreprise de Structure bois au cours de la période de préparation.
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2.6.4 CONSTITUANTS

2.6.4.1 AcCIErR

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et
les normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc., devant étre mis en ceuvre, seront de premiére qualité : liants, nerveux, sans
aspérités, ni crique, ni gercure, ni brllure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

2.6.5 PROTECTION DES CONSTITUANTS

Les ouvrages de métallerie seront livrés par I'entrepreneur du présent lot, avec traitement contre la corrosion par
I'entrepreneur du présent lot, par galvanisation a chaud, répondant aux normes, revétement minimal Z 350.

2.6.6 PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer
une liaison équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes francgaises en vigueur (norme NF C 15.100
concernant la protection des ouvrages par mise a la terre, et autres normes de sécurité) en vue d'assurer
I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus a des connections accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de |'ossature, les surfaces en contact ne seront pas
peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisse, etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces devront alors étre connectées entre elles par un cable de cuivre
de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm2 de section (cordon a =4
mm, longueur 50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction est a

considérer a la charge de I'Entreprise.

Il est a noter que la mise a la terre proprement dite est a la charge du lot 02.

2.6.7 QUINCAILLERIE

La quincaillerie employée sera de toute premiere qualité, dans la série extra-forte, adaptée aux dimensions et au
poids des ouvrages et estampillée NF. SNFQ.

La quincaillerie sera en acier protégée par une couche anodique ou laquée au four pour les accessoires adjacents a
la menuiserie, en fonction de I'aspect des ouvrages principaux et en acier électrozingué pour les accessoires
dissimulés ou situés en feuillures.

La visserie sera en acier inoxydable.

2.6.8 CONFORMITE

Si I'entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de I'article précédent, il
en avisera par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédera au constat et décidera des réfections a effectuer.
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2.7 Généralités d'exécution de la platrerie

2.7.1

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de platrerie seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants en vigueur a la date de
remise des offres :

2.7.2

Normes Frangaises AFNOR ou équivalentes européennes ;
Documents Techniques en vigueur a la date de la remise des offres et plus particulierement :

o D.T.U.N°25.41 (NF P 72-203) - « Ouvrages en plaques en platre - Plaques a faces cartonnées » ;

o D.T.U.N°25.42 (NF P 72-204) - « Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -

Plaques de parement en platre et isolant ».

Réglementation contre les risques d’incendie ;
Réglementation acoustique ;
Cahier CSTB 3477 - Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de platre
hydrofugées de type h1 - Conditions générales de mise en ceuvre dans les locaux classés eb+ privatifs ;
Cahier 3563 - Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois ;
Cahier CSTB 1362 - Eléments préfabriqués de hauteur d'étage en platre a parements lisses pour cloisons de
distribution et de doublage ;
Arrété du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et son
annexe "Guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public".

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :

La reconnaissance du support (préparation du support en cas de collage) ;

L'implantation et/ou le tracage du développé des ouvrages en plaques : ou la vérification du tracage du
développé de la cloison et du doublage si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce fait déja
exécutés ;

La fourniture et la pose des plaques de platre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois,
fourrures, montants, etc.), dispositifs de suspension (pour les plafonds), dispositifs d'appui intermédiaire
(pour les habillages), matériaux de fixations (vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (enduits et
bandes associées) dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes
d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons, nécessaires a cette pose ;

la fourniture et la pose des complexes et sandwiches y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature
(éléments d'ossatures métalliques, tasseaux, bois, lisses, ...), dispositif complémentaire de calage, mortier-
adhésif, matériaux de calfeutrement (bandes de laine minérale prédécoupées, mousse de polyuréthanne
expansée in situ, mastic ...), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection
des angles saillants verticaux (bandes armées, cornieres), dispositifs de protection en pied pour les pieces
humides nécessaires a cette pose ;

Le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en plaques ;

La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

Le nettoyage et I'enlevement de tous déchets et gravats résultant de ces travaux.
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2.7.3 EXIGENCES TECHNIQUES

2.7.3.1  TRACAGE

Le tracage au sol de I'emplacement des cloisons et doublages est réalisé par I'Entreprise du présent lot.

2.7.3.2  STABILITE

Les cloisons et doublages, quelle que soit leur hauteur, doivent satisfaire aux essais de stabilité prévus dans les P.V.
d’agrément.

2.7.3.3 ISOLATION ACOUSTIQUE

Les coefficients d’isolation acoustique obtenus par I'ensemble des composants de cloisons ou de revétements
doivent étre conformes aux résultats des P.V. d’agrément.

2.7.3.4 RESISTANCE AU FEU

Les résistances au feu de I'ensemble des composants de cloisons ou de revétements doivent étre conformes aux
prescriptions minimales de la réglementation en vigueur.

2.7.3.5 PASSAGE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le type de cloisons proposé doit permettre le passage dissimulé de I'alimentation électrique.

2.7.3.6 PAREMENTS FINIS DES PLAQUES

Les parements sont du type a peindre avec finition comparable a un enduit platre lissé, notamment en ce qui
concerne la planéité entre plaques. Les joints entre plaques sont exécutés avec soin et poncés pour I'obtention
d’une surface continue. Les cueillies a la rencontre des murs et des plafonds doivent étre rectilignes.

Sur les surfaces devant recevoir un revétement céramique collé, traitement des joints sur une largeur de 0Om20 avec
un enduit spécial préconisé par le Fabricant.

2.7.4 COORDINATION

2.7.4.1 TRAVAUX EN PLAQUES DE PLATRE

L'entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer les travaux que :
- Le gros ceuvre dans lequel doivent étre montés ses ouvrages est terminé et mis hors d'eau ;
- Lesouvrages adjacents sont compatibles avec I'exécution des ouvrages en plaques eux-mémes, notamment
en ce qui concerne :
o Letracé et I'implantation des ouvrages ;
o Les dimensions, le tracé et l'implantation, la position et les caractéristiques des huisseries et batis
destinés a étre incorporés, etc. ;
o Lisolation thermique, lorsque les documents du marché n'ont pas mis les travaux correspondants
a sa charge.
- S'il n'en est pas ainsi, I'entrepreneur en avise par écrit le maitre d’ceuvre avant la date fixée comme début
du délai contractuel.
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2.7.5 PRESCRIPTION D’EXECUTION DES OUVRAGES EN PLAQUES DE PLATRE

2.7.5.1 FIXATION SUR OSSATURE METALLIQUE

Elle doit étre exécutée a I'aide des vis définies a I'article 1.2.4.1.2 du DTU 25.41 de longueur telle que la vis traverse
['ossature d'environ 10mm.

Les points de fixation doivent étre situés a au moins 10 mm de tous les bords de la plaque et espacés d'au plus 30
cm.

2.7.5.2 TRAITEMENT DES JOINTS ET RACCORDS DIVERS

Travaux préparatoires :

- Avant traitement des joints proprement dits, il doit étre procédé au garnissage entre plaques
accidentellement non jointives et aux rebouchages divers a I'aide de produits adaptés (par ex. adhésif a
base de platre, tel que liant-colle...).

- Joints courants entre plaques a bords amincis :

- Ladissimulation des joints est exécutée suivant les opérations ci-apres :

- Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;

- Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques ;

- Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

Angles rentrants :
- Les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant au préalable la bande.
Angles saillants :

- Les cornieres métalliques en acier galvanisé seront privilégiées aux bandes armées.

- Siutilisation de bandes armés, alors il doit étre utilisé une bande spéciale armée, renforcée par deux bandes
flexibles métalliques. Cette armature métallique doit étre disposée coté plaques. Le recouvrement de la
bande peut toutefois étre exécuté en deux temps, d'un coté de I'angle, puis de l'autre.

Bords non revétus (abouts de plagues, coupes...) :

- Le joint est traité suivant le méme principe que décrit a I'article 1.4.2.1 du DTU 25.41 en élargissant

I'application des couches successives d'enduits.
Intersection des joints :

- Les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées : a cet effet, la bande qui renforce le joint sur bords
coupés doit étre interrompue ;

- Joints entre plaques et éléments de nature différente (béton, platre d'enduit...) :

- Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent.

- Lejoint est traité comme indiqué ci-dessus.

Ragréages localisés :

- Ladissimulation des tétes de pointes ou de vis ainsi que le ragréage de blessures légeres du parement sont

exécutés en deux passes successives de I'enduit utilisé pour les joints avec séchage entre les deux passes.

2.7.6 CONFORMITE

Si I'Entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies, il en avise par écrit le maitre
d’ceuvre qui procedera au constat et décidera des réfections a effectuer.

38



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN

Phase : DCE

Document : CCTP n°01 : Curage — Macgonnerie — Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie — Aménagements
intérieurs - Finition

Date : Octobre 2024

2.8 Généralités d'exécution du faux plafond

2.8.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de faux plafonds seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :
- Normes Francaises AFNOR ou équivalentes européennes ;
- Documents Techniques en vigueur a la date de la remise des offres et plus particulierement :
o D.T.U.N°58.1 - « Travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus ».
Réglementation contre les risques d’incendie ;
Réglementation acoustique.

2.8.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :

- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de I'ossature et des
matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux
risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux prescriptions contractuelles de résistance,
d'adaptation a I'hygrométrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique ;

- Limplantation et/ou le tracage du développé des ouvrages en plaques : ou la vérification du tragage du
développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce fait déja exécutés;

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation a la
structure porteuse ; le rebouchage des percements et engravures restant apparents aprés  pose ;

- Le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en dalles ;

- Lafourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

- Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

2.8.3  DISPOSITIONS PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE

Les plafonds suspendus seront mis en ceuvre en suivant les prescriptions générales du D.T.U. N° 58.1 et les
prescriptions particuliéres du Fabricant afin de permettre aux faux-plafonds de satisfaire aux exigences acoustiques
et de protection contre I'incendie.

Les parties apparentes des plafonds suspendus devront comprendre leur protection définitive.

La coupe des éléments au périmétre de chaque local ou au pourtour des saillies ou appareillages sera exécutée
avec soin ou dissimulée par un profilé adapté.

Dans le cas de luminaires encastrés, grilles ou diffuseurs encastrés, une coordination aura lieu entre I’entreprise du
présent lot et I'entreprise du lot 02 pour déterminer le sens de pose des dalles et la répartition de I'ossature
primaire supportant les appareils. Cette prestation comportera la découpe des dalles au pourtour desdits appareils
et les profilés de rives nécessaires.

Tous les faux-plafonds seront classés MO ou M1.

2.8.3.1 SUJETIONS DE MISE EN CEUVRE RELATIVES AUX PLAFONDS SUSPENDUS

- Sujétions de mise en ceuvre relatives aux ossatures et aux suspentes :
o Ossature unigue ou ossature primaire + ossature secondaire suivant nécessité. Les besoins en
ossature primaire sont a prévoir par I'entreprise en fonction de la structure en place et selon les
plans mis a sa disposition ;
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Les entretoises et contreventements ;
Les suspentes rigides et réglables ;
La fixation par chevilles métalliques ou autre dispositif adapté au support ;
Le classement au feu : MO ;
Les fixations interdites sur la couverture directement.

O O O O O

Sujétions de mise en ceuvre relatives des prestations diverses :
o Les découpes diverses ;
o Les plaques spéciales en bordure de trémie, retombées, etc. ... ;
o Lesdécoupes et plaques spéciales faconnées ou découpées a la demande des lots techniques pour
les bouches, grilles, luminaires, spots, haut-parleurs, etc. ... ;
o Y compris renforcement de I'ossature a ces endroits si nécessaire (en accord avec les lots
concernés) ;
o La confection des niches pour encastrement des caissons de stores intérieurs, caissons de rideaux
intérieurs a enroulement, rails des cloisons extensibles et cloisons mobiles, etc... ;
Les échafaudages ;
Tous traitements nécessaires de jointoiement et de finition des plafonds en plaques de platre fixes ;
Les raccords de finition et nettoyage avant la réception ;
Les sujétions diverses de pose conformes aux prescriptions des fabricants des faux-plafonds.

O O O O

Hauteur : suivant plans de la maitrise d’ceuvre.

2.8.3.2

2.8.3.3

POSE DES FAUX PLAFONDS DEMONTABLES

Le systeme porteur composé d’entretoises sera fixé a la dalle, par I'intermédiaire de suspentes métalliques.
Le choix des fixations de suspentes devra étre adapté au support;

Les profilés seront fixés a la dalle par I'intermédiaire de suspentes (ou d’équerres de fixation directe)
métalliques et par clips de fixation. Le choix des fixations de suspentes devra étre adapté au support. La
longueur des suspentes devra étre adaptée a I'encombrement laissé entre la sous-face du plancher haut et
la face supérieure de la dalle minérale ;

Y compris fourniture et pose de profilés spéciaux, tels que les corniéres de rives au droit du changement
de revétement de plafond en plaques de platre pleines ;

Equerres murales de renforts supplémentaires en cas de faux-plafonds de grandes dimensions, suivant
indications du fabricant ;

Toutes les pieces de structure et de suspension seront protégées par galvanisation ou électro zingage ;

Du fait du calepin, certaines dalles seront recoupées a la mise en ceuvre, I'entreprise devra le reprofilage
sur toute la longueur de la partie coupée pour permettre I'intégration avec le profil métallique, compris
toutes sujétions de remise en teinte éventuelle du fait de la découpe ;

Mise en ceuvre, installation conforme a la norme NF P68 203-1, au DTU 58.1, ainsi qu’aux préconisations
et plans de montage du fabricant, au PV du produit utilisé, aux plans Architecte, plans et besoins
techniques, ainsi qu’a la notice acoustique.

MISE EN CEUVRE PARTICULIERE

Les faux-plafonds devront étre mis en place suivant les hauteurs indiquées sur les plans du Maitre d’CEuvre et
suivant les instructions de celui-ci.

Les plafonds seront disposés horizontalement, sauf stipulations contraires au cours du présent document
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La mise en ceuvre des plafonds comprendra toutes les sujétions pour réaliser des plénums de grande hauteur,
incluant a charge du présent corps d’état les ossatures primaires nécessaires.

2.8.3.4  JOINTS RIVES

L’Entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a la finition des joints entre éléments de revétement et des rives
a la périphérie, pour obtenir les finitions exigées dans la description de chaque type d’ouvrage.

2.8.3.5 TRACAGE ET LASER

La mise en ceuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au rayon laser.

2.8.3.6 PASSAGE AU DROIT DES JOINTS DE DILATATION

Pour les plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi-apparente :
- Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros ceuvre sans risque de chute.

Pour les plafonds suspendus a ossature non apparente :
- Les panneaux doivent étre interrompus a l'aplomb de la ligne de joint de dilatation et I'espace vide ainsi

créé doit étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des cotés seulement.

2.8.3.7  MISE A LA TERRE

La mise a la terre doit étre réalisée conformément a la norme NF C 15-100.

2.8.4  SUJETIONS DE CALEPINAGE ET D’ APPAREILLAGE

L'entreprise du présent lot aura, a sa charge, I'exécution de tous les plans de calepinage et d'appareillage
d'exécution de ses plafonds suspendus et de ses panneaux d'habillages muraux. Ces plans devront étre soumis a
I'approbation du maitre d’ceuvre avant toute commande. Pour les panneaux d'habillages muraux, les plans devront
indiquer les fagons de traites courbes, et tout autres motifs et facons.

Dans le courant du délai d'études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de consultation,
faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L’Entreprise contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires pour le complet
et parfait achévement de la construction projetée.

Il est bien précisé que toutes les sujétions découlant des types de calepinage et d'appareillage ne sauraient en
aucun cas entrainer de supplément sur le prix forfaitaire du marché.

2.8.5 TOLERANCE

Les tolérances d’exécution seront celles précisées au D.T.U. N° 58.1 dont notamment pour les faux plafonds en
plaques de platre :
Aspect de surface :
- Doit étre tel qu’il permette I'application des revétements de finitions sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U. « Travaux de peinturage ».
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Planitude :
- Locale:

o Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ;
o Egal ouinférieur a 1 mm sous regle de 0,20 m.
- Générale:
o Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ;
o Egal ouinférieur 8 5 mm sous régle de 2,00m.
- Horizontalité :
o L’écart de niveau avec le plan de reprise doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm.

2.8.6 COORDINATION

Renseignements a fournir a I'entreprise :
L’entreprise recoit du Maitre d’CEuvre en temps opportun :

- Tous plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles et de position des éléments d’éclairage,
de conditionnement d’air, de canalisations pour fluides, etc... qui sont susceptibles d’interférer dans la
conception et I'exécution des plafonds ;

- Toutes précisions sur la nature de ces éléments, sur leurs variations dimensionnelles possibles, sur les
surcharges qu’ils apporteront aux plafonds.

Renseignements fournis par I’entreprise :
L’Entreprise soumet au Maitre d’CEuvre sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrétés d’un commun
accord entre parties :
- D’une part, les plans définissant les emplacements et les dimensions des trous, feuillures, engravures qui
sont susceptibles d’étre réservées lors de I'exécution des travaux de gros-ceuvre ;
- D’autre part, les dessins d’ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des plafonds suspendus.
- Le Maitre d’CEuvre retourne a I'entreprise apres visa pour accord, un exemplaire de ces plans et dessins.

2.8.7 CONFORMITE

Si 'Entreprise constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que |'état apparent du support n’est pas conforme
au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de I'article précédent, il en avisera
par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédera au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.9 Généralités d'exécution des revétements de sol souples

2.9.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de revétements de sol souples seront soumis aux exigences réglementaires des textes en vigueur a la
date de remise des offres, et notamment :
- Documents Techniques en vigueur a la date de la remise des offres et plus particulierement :
o D.T.U.N°53.12 (NF P26-207) — « Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de
sol souples » ;
o D.T.U.N°53.2 (NF P63-203) — « Revétements de sol plastiques collés ».
- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose
de revétements de sol (Cahier du CSTB n° 3469, Juillet-Aolt 2003) ;
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- Revétements de sols : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB n°
3509 de novembre 2004).

2.9.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :

- lareconnaissance des supports, tels qu'ils sont définis dans les articles 6 et 7 du NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT),
qui est a réaliser contradictoirement selon les points du 8.3 et des articles 6 et 7 du NF DTU 53.12 P1-1-1
(clos, couvert, température ambiante, cloisons, propreté, humidité, microfissures et fissures, cohésion de
surface, porosité, planéité, cure, pellicule de surface, escalier) ;

- Une premiere reconnaissance des supports et éventuellement une seconde reconnaissance dans le cas ol
les criteres définit dans le NF DTU 53.12 ne sont pas vérifiés lors de la premiére ;

- Lareconnaissance des supports réalisée juste avant l'intervention de I'entreprise de sol. Dans le cas d'une
longue durée entre l'acception du support et le début de I'intervention du solier, I'entreprise se réserve le
droit de refaire une acceptation du support ;

- Lesrésultats des contrdles de la reconnaissance des supports qui sont a inscrire sur un rapport (voir Annexe
A du NF DTU 53.12 P1-1-1) ;

- Les études, plans d'appareillage et de calepinage éventuels du revétement ;

- Lafourniture des produits propres a I'exécution des travaux ;

- Pour les revétements en ¢, 1 teinte par tranche de 200 m2 ;

- Les coupes en périphérie et juxtaposition de Iés;

- Lafourniture de 'outillage et du matériel d'exécution ;

- Lamise en ceuvre des produits définis dans le NF DTU 53.12 P1-2 CGM suivant les prescriptions du NF DTU
53.12;

- Le nettoyage des salissures occasionnées par |'intervention du solier ;

- Lalivraison des revétements dans un bon état de propreté, sans tache de colle ;

- Laremise au client de la fiche d'entretien du revétement fournie par le fabricant du revétement.

2.9.3 EXIGENCES TECHNIQUES

Ouvrages non traditionnels :

Les revétements de sol collés non considérés comme ouvrages traditionnels devront obligatoirement faire I'objet
d’un Avis Technique favorable délivré par le CSTB. La fourniture et la mise en ceuvre des revétements de sol collés
non traditionnels du projet seront rigoureusement conformes aux dispositions de cet Avis Technique.

Qualité des ouvrages finis :

Les tolérances de planéité sont au plus égales a celles des supports. Le revétement doit étre adhérent au support
sans cloque ni déformation. Il doit présenter partout des joints rectilignes et bien fermés et/ou des soudures
d’aspect uniforme.

Classement U.P.E.C:

La qualité des revétements fournis devra répondre au classement U.P.E.C. (résistance a I’Usure, résistance au
Poinconnement, comportement a I'Eau et a I’'humidité, tenue aux agents Chimique) indiqué pour chaque catégorie
au chapitre « Prescriptions particuliéres ». La justification de la conformité des revétements mis en ceuvre avec le
classement exigé sera effectuée par I'Entreprise du présent lot sur la demande du Maitre d’CEuvre ou du contréleur
technique.

43



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE
Document : CCTP n°01 : Curage — Macgonnerie — Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie — Aménagements

intérieurs - Finition

Date : Octobre 2024

Classement Européen :

La norme NF EN 685 définie un systeme de classification qui s’appuie sur des niveaux d’exigences en fonction des
zones d’utilisation et d’intensité d’usage.

La qualité des revétements fournis devra répondre a ce classement Européen indiqué pour chaque catégorie au

chapitre « Prescriptions particuliéres ». La justification de la conformité des revétements mis en ceuvre avec le
classement exigé sera effectuée par I'Entreprise du présent lot sur la demande du Maitre d’CEuvre ou du contréleur
technique.

2.9.4 PRESCRIPTION D’EXECUTION

2.9.4.1 ETAT DU CHANTIER

La pose du revétement de sol plastique ne peut étre effectuée que si les conditions ci-apres sont toutes satisfaites :

- Leclos et couverts réalisés ;

- Le support ne doit pas présenter de fissures. Les joints de retraits et de fractionnement préalablement
traités ;

- Les magonneries et platres ayant terminé leur séchage ;

- Les travaux d’apprét ou de peinture terminés sur les murs et plafonds ;

- L’étanchéité des installations sanitaires et de chauffage vérifié ;

- Une réhumidification des locaux ne doit plus étre a craindre ;

- Lestempératures du support et de I'atmosphere doivent étre au moins égales a + 10°C ou aux températures
minimales - fixées dans la fiche technique du fabricant confirmées par I'Avis Technique du revétement ;

- Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose du revétement ;

- Le support est exempt de tous les dépots et déchets ;

- Les plinthes bois sont posées et ont regu leur premiére couche de peinture.

2.9.4.2 ETAT DU SUPPORT

Le support destiné a recevoir le revétement de sol devra comporter une qualité de parement conforme aux
spécifications de I'annexe N° A au D.T.U. N° 53.1. Le support sera exempt de tous dépdts, déchets, pellicules de
platre, etc... L'exécution du revétement ne sera entreprise que lorsque le support aura effectué la totalité de sa
prise et de son séchage.

2.9.4.3 ENDUIT DE PREPARATION DES SOLS INTERIEURS

Un enduit de préparation des sols intérieurs sera obligatoirement exécuté sur le support avant collage du
revétement. |l sera réalisé conformément au Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sols (Cahier du CSTB n° 3469, Juillet-Ao(t 2003).
La qualité de I'enduit de préparation des sols intérieurs sera en rapport direct avec le classement U.P.E.C. du
revétement a coller, a savoir :
- Enduit de ragréage autolissant P3 pour un local avec un classement U.P.E.C. P3, épaisseur minimale de
3mm et maximale de 10mm ;
- Enduit de ragréage autolissant P4S pour un local avec un classement U.P.E.C. P4 ou P4S, épaisseur minimale
de 3mm et maximale de 10mm.
Application préalable d’un primaire d’accrochage si nécessaire.
La quantité et la qualité de I'’enduit mise en ceuvre seront suffisantes pour permettre I'obtention d’une surface lisse
et plane, apte a recevoir le revétement prévu.
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2.9.4.4 POSE DE REVETEMENT

Mise en ceuvre des revétements conformément aux prescriptions du Fabricant par imprégnation du support et
collage au moyen d’un adhésif spécial adapté a la nature du support et du revétement. Dans la mesure du possible
il sera préféré des colles acryliques sans solvant a base d’huiles végétales, de classement EC1.

Le collage des revétements ne sera autorisé que par des températures ambiantes supérieures au minimum indiqué
par le Fabricant.

En tout état de cause, les prescriptions de mise en ceuvre définies dans I’Avis Technique en cours de validité délivré
pour le revétement devront étre scrupuleusement respectées.

Les teintes des revétements de sol seront choisies par le Maitre d’CEuvre dans la gamme des fabrications des types
retenus.

La mise en ceuvre des revétements de sol comprendra les chutes et déchets d’emploi dus a la forme de la superficie
des locaux a revétir, ainsi que les coupes nécessaires.

Les revétements seront livrés nettoyés et détachés.

2.9.4.5 CORNIERES D’ARRET DES REVETEMENTS

Pour I'arrét des revétements, interposition sur le sol de corniere en aluminium AGS de 20 x 20mm vissées au sol
sur trous tamponnés.

2.9.5 CONFORMITE

Si I’entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies, il en avisera par écrit le maitre
d’ceuvre qui procedera au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.10 Généralités d'exécution de la résine de sol

2.10.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de revétement de sol industriel en résine de sol seront soumis aux exigences réglementaires des textes
suivants :
- Normes Francaises AFNOR ou équivalentes européennes ;
o Sols coulés a base de résines de synthese : pas de norme - Procédés sous Avis technique,
o NF T 30-704 de février 1983 : Essai de susceptibilité au cloquage et mesure éventuelle de la
transmission de la vapeur d'eau ;
o NFT30-705 de février 1983 : Détermination du comportement du revétement appliqué au support
alcalin ;
o NF X50-793 d'ao(t 1999 : Méthode de mesurage de la porosité de surface des matériaux ;
o NF S 31-074 de janvier 2003 : Mesurage de l'isolation acoustique ;
o P 62-127 de janvier 2003 : Détermination du coefficient de frottement dynamique sur la surface
des sols secs ;
o NFEN 1081 de mars 1998 : Détermination de la résistance électrique ;
o NF EN 1815 de mars 1998 : Evaluation de la propension a l'accumulation de charges
électrostatiques ;
o NF P 62-001 de juin 1996 : Comportement électrostatique — Classification ;
o C20-790-4-1 de janvier 1997 : Electrostatique.
- Documents Techniques Unifiés en vigueur a la date de remise des offres, et plus particulierement :
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o D.T.U.N°54.1 — Revétements de sol coulé a base de résine de synthése (P62-206).
- Autres textes et documents :
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les
cas ol ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché :
o Reégles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revétements de sol minces - UNM - UNRST-OGB ;
o Regles professionnelles - travaux de dallage - Annales de I'I'TBTP ;
o Reégles professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints - septembre
1989 ;
o Guide de "Recommandations techniques AFFAR", rappelant I'essentiel des Regles de mise en
oceuvre des revétements de sol coulés en résines,
o Guide pour I'Avis Technique des revétements de sol coulés a base de résine de synthese pour
I'emploi en sol piétonnier.

2.10.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX D’ETANCHEITE SUR SUPPORT PORTEUR EN MACONNERIE

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent les prestations
suivantes :

- Lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché : support ; revétements
de sol ;

- La préparation du support avant coulage de la résine de sol ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non rémunérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Leramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation
en vigueur.

2.10.3 CLASSEMENT I/MC-P/MC

2.10.3.1 CLASSEMENT I/MC—-P/MC

Les revétements de sol industriel font I'objet du classement |/MC-P/MC.
Ce classement fait I'objet d'un Cahier CSTB : Classement performanciel - Référentiel technique - cahier 3232,
livraison 410, juin 2000.
Ce classement I/MC-P/MC concerne les revétements de sol industriel destinés a étre utilisés dans des locaux a
usage industriel caractérisés par la prédominance de sollicitations mécaniques et chimiques, et de circulation de
véhicules.
Ce classement ne peut concerner les locaux faisant I'objet du classement UPEC.
En application de ce classement I/MC-P/MC :

- Lerevétement de sol convenant pour un local classé I/MC... devra avoir au minimum le classement C/MC...

correspondant.
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2.10.4 ELEMENTS A REMETTRE PAR L’'ENTREPRENEUR

2.10.4.1 ECHANTILLONS ET DOCUMENTATION

L'entrepreneur présentera pour accord tous échantillons avant toute commande. Les échantillons retenus seront
conservés dans le bureau de chantier jusqu'au contrdle de conformité aprés exécution.

Tous les essais réclamés par I'Architecte ou le Bureau de contrdle auront été effectués.

Cette présentation aura lieu dans un délai précisé au calendrier de travaux élaboré durant la période de
préparation.

Tout retard entrainera l'application des pénalités prévues aux pieces du marché.

2.10.4.2 AUTRES DOCUMENTS

Avant la fin des travaux, I'entreprise devra la réalisation de DOE suivant les exigences du CCTP n°00.
La remise de ces éléments conditionne la réception des travaux.

2.10.5 TRAVAUX PREPARATOIRES

La nature et |'état de surface des supports ont une importance capitale pour les revétements de sol a base de résine.
Avant tout commencement de mise en ceuvre, le présent lot devra préparer le support pour le rendre apte a
recevoir le revétement, le support sevra étre propre, exempt de laitance, de poussieres, particules, graisses,
produits chimiques, etc...

Apres nettoyage, le support devra étre passé a |'aspirateur industriel pour enlever tous les résidus du nettoyage.
Si nécessaire, il devra étre employé un produit dégraissant, détergent et nettoyant.

En tout état de cause, le support devra répondre aux conditions exigées par le fabricant du revétement.

2.10.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Le revétement sera appliqué sur un support béton agé d’au moins 10 jours, propre, sain, cohésif, présentant une
humidité inférieure a 7 % (en poids).
Caractéristiques du support a respecter :

- Résistance a la compression > 25 N/mm? suivant NF EN 13892-2 ;

- Rupture cohésive > 1,5 MPa selon NF DTU 26.2 Annexe A ;

- Fissures statiques < 0,3 mm;

- Humidité résiduelle < 7 % selon test a la bombe au carbure ;

- Porosité > 60 s et < 240 s selon test a la goutte d’eau décrit au § B.2 de 'annexe B de NF DTU 54.1 P1-1.

Planimétrie conforme au NF DTU 54.1 P1-1 soit :
- 7 mmsous la régle de 2 m et 2 mm au réglet de 0,20 cm pour les dalles et planchers (état de surface lissé)
suivant NF DTU 21
- 5mmsouslaregle de 2met 2 mm au réglet de 0,20 cm pour les chapes et dalles (adhérentes, désolidarisées
ou flottantes suivant DTU 26.2)
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2.10.7 REGLES DE MISE EN CEUVRE DES REVETEMENTS DE SOL A BASE DE RESINE DE SYNTHESE

2.10.7.1 RAGREAGE LOCALISE

Un ragréage peut étre nécessaire, notamment la ol le support ne présente pas la planéité requise.
Pour cela, utiliser, apres dépoussiérage, en fonction de I'épaisseur a reprendre, les produits fournis ou préconisés
par le fabricant du revétement pour les différents cas :

- S'il s'agit d'un reprofilage (forte épaisseur a rattraper) ;

- S'il s'agit d'un ragréage (épaisseur moyenne a rattraper) ;

- S'il s'agit d'un ratissage (tiré a zéro).
Les produits de lissage usuels a base de liants hydrauliques ne conviennent en aucun cas, y compris ceux classés
P3.
Les ragréages nécessaires sont implicitement compris dans les prix du marché.

2.10.7.2 MISE EN GEUVRE DU REVETEMENT

L'application du produit, le traitement des joints, I'aspect du revétement fini, le traitement des rives et des points
singuliers, I'épaisseur du revétement, la mise en service, le classement feu ; I'ensemble de ces prestations de mise
en ceuvre devra se faire conformément :

- Audossier technique de I'AT ;

- Aumanuel d'application ou aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du revétement ;

- Au guide des recommandations de I'AFFAR.

2.10.7.3 ENTREPRISE EFFECTUANT LA MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre du revétement devra étre effectuée exclusivement par un applicateur agréé par le fabricant.
Le maitre d'ceuvre pourra, s'il le juge utile, demander une assistance technique.

2.10.8 CONFORMITE

Si I'entreprise constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas conforme
au projet, a ses détails d’exécutions ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de I'article précédent, il en avise
par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédent au constat et décident des réfections a effectuer.

2.11 Généralités d'exécution du carrelage

2.11.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de carrelage seront soumis aux exigences réglementaires des textes en vigueur a la date de remise des
offres, et notamment :
- Documents Techniques et normes francaises en vigueur a la date de la remise des offres et plus
particulierement :
o D.T.U.N°52.2 (NFP61-204) - « Pose collée des revétements céramiques et assimilés » ;
o NF P05-001 — « Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la
glissance ».
- Revétements de sols : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB n°
3509);
- Réglementation concernant la sécurité des personnes ;
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- Réglementation sanitaire.

2.11.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :
- La vérification de I'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;
- L'acceptation de I'état apparent du support (cote d'arase, planéité, état de surface) débarrassé de tous
gravats et souillures aprés reconnaissance du support tel que visé au 6.4 et a I'annexe C du NF DTU 52.1 P1-
1;
- La fourniture et la pose des revétements précisés aux documents particuliers du marché, conformément
aux prescriptions du NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2;
- La fourniture et la pose des revétements précisés aux documents particuliers du marché, conformément
aux prescriptions des normes NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2 ;
- La mise en ceuvre d'un enduit de sol ou d'un ravoirage conformément a la norme NF DTU 52.1 et NF DTU
52.2;
- Le balisage des zones pendant la durée des travaux de revétements (et sous-couches sous carrelage) et
pendant les délais de séchage définis dans le NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2 ;
- Le balayage et le nettoyage des revétements immédiatement aprés exécution ;
- L'enlévement hors chantier ou dans des bennes prévues a cet effet, de tous déchets et gravats résultant
des travaux de revétements.

2.11.3 EXIGENCES TECHNIQUES

Ouvrages non traditionnels :
Les revétements de sol en carrelage non considérés comme ouvrages traditionnels devront obligatoirement faire

I'objet d’'un Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B. La fourniture et la mise en ceuvre des revétements de
sol scellés ou collés non traditionnels du projet seront rigoureusement conformes aux dispositions de cet Avis
Technique.

Qualité des ouvrages finis :

Les tolérances sur le revétement fini seront conformes aux prescriptions du DTU n°52.1. A savoir :
- Tolérance de Planéité = 3mm ;
- Tolérance de Niveau = 10mm ;
- Tolérance d’Alignement des joints = 2mm.

Classement U.P.E.C:

La qualité des revétements fournis devra répondre au classement U.P.E.C. (résistance a |’Usure, résistance au
Poinconnement, comportement a I’'Eau et a I’'humidité, tenue aux agents Chimiques) indiqué pour chaque catégorie
au chapitre « Prescriptions particuliéres ». La justification de la conformité des revétements mis en ceuvre avec le
classement exigé sera effectuée par I'Entreprise du présent lot sur la demande du Maitre d’CEuvre ou du contréleur
technique.

Classement Européen

La norme NF EN 685 définie un systeme de classification qui s’appuie sur des niveaux d’exigences en fonction des
zones d’utilisation et d’intensité d’usage.
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La qualité des revétements fournis devra répondre a ce classement Européen indiqué pour chaque catégorie au
chapitre « Prescriptions particulieéres ». La justification de la conformité des revétements mis en ceuvre avec le
classement exigé sera effectuée par I'Entreprise du présent lot sur la demande du Maitre d’CEuvre ou du contréleur
technique.

2.11.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

2.11.4.1 ETAT DU CHANTIER

La pose du revétement de sol en carrelage ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes
satisfaites :
- Leclos et couverts réalisés ;
- Le support ne doit pas présenter de fissures. Les joints de retraits et de fractionnement préalablement
traités ;
- Les macgonneries et platres ayant terminé leur séchage ;
- Une réhumidification des locaux ne doit plus étre a craindre ;
- Lestempératures du support et de I'atmospheére doivent étre au moins égales a + 10°C ou aux températures
minimales fixées dans la fiche technique du fabricant confirmées par I’Avis Technique du revétement ;
- Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose du revétement ;
- Le support est exempt de tous les dépots et déchets.

2.11.4.2 ETAT DU SUPPORT

Le support recevant le carrelage doit étre exempt de tous dépots, déchets, pellicules de platre, etc. L'exécution du
carrelage ne peut étre entreprise que lorsque la dalle du support a effectué la plus grande partie de son retrait.
Les cotes d’arase du support ou de la forme, lorsque celle-ci est livrée avec le support, sont celles prévues aux
documents particuliers du marché avec une tolérance de + ou - 1 cm.

De méme, |'état des bas de murs recevant les plinthes sera lisse, propre et sec et les alignements réguliers.
Dispositions préalables a la pose sur sol chauffant :

Le séchage naturel du support doit étre complété par une mise en route de l'installation de chauffage avant la pose
du revétement de sol.

Ces sols doivent avoir été exécutés conformément aux DTU 65.6, 65.7 et 65.8. Température de surface du
revétement £ 28°C.

Le chauffage sera toutefois interrompu 48 heures avant I'application de I’enduit de lissage et ne sera remis en route
gue 7 jours au moins apres la mise en ceuvre du revétement de sol.

Conformité

Si I'Entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies, il en avisera par écrit le Maitre
d’CEuvre qui procedera au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.11.4.3 ENDUIT DE PREPARATION DES SOLS INTERIEURS

Un enduit de préparation des sols intérieurs sera obligatoirement exécuté sur le support avant collage du
revétement. |l sera réalisé conformément au Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sols (Cahier du CSTB n° 3469).
La qualité de I'enduit de préparation des sols intérieurs sera en rapport direct avec le classement U.P.E.C. du
revétement a coller, a savoir :

- Enduit de ragréage autolissant P3 pour un local avec un classement U.P.E.C. P3, épaisseur minimale de

3mm et maximale de 10mm ;
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- Enduit de ragréage autolissant P4S pour un local avec un classement U.P.E.C. P4 ou P4S, épaisseur minimale
de 3mm et maximale de 10mm.
Application préalable d’un primaire d’accrochage si nécessaire.
La quantité et la qualité de I’enduit mise en ceuvre seront suffisantes pour permettre I'obtention d’une surface lisse
et plane, apte a recevoir le revétement prévu.

2.11.4.4 POSE DU REVETEMENT

Pose collée sur ragréage :

Le collage des carreaux au sol sera conforme au Cahier des Prescriptions Techniques N° 1298 édité par le C.S.T.B.
Les carrelages seront posés directement sur béton surfacé par I'Entreprise de Gros-CEuvre. En conséquence,
I’'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, avant pose des carrelages, I'exécution d’un enduit de lissage en
produit spécial faisant I'objet d’un Avis Technique favorable en cours de validité et délivré par le C.S.T.B, en quantité
suffisante pour permettre I'obtention d’une surface lisse et plane. La mise en ceuvre du ragréage sera conforme au
Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (Cahier 1645 du C.S.T.B).
Les carreaux seront collés a I'aide d’un mortier-colle spécial faisant I'objet d’un Avis Technique favorable en cours
de validité et délivré par le C.S.T.B.

Les joints entre carreaux seront réguliers et remplis en coulis de ciment pur.

Pose des plinthes en carrelage :

Les plinthes en carrelage seront collées a I'aide d’'un mortier-colle spécial faisant I'objet d’un Avis Technique
favorable en cours de validité et délivré par le C.S.T.B. Les joints entre carreaux seront remplis en coulis de ciment
pur.

2.11.4.5 TEINTE DES CARRELAGES

Les teintes des carrelages seront choisies par le maitre d’ceuvre dans les palettes existantes des catégories définies
au chapitre « Description des ouvrages ».

Le Maitre d’CEuvre donnera les indications des dessins a exécuter.

Les carreaux seront triés et choisis pour obtenir dans chaque local des teintes uniformes.

2.11.5 COUPES - RACCORDS

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les coupes et découpes de carreaux engendrées par la forme
des locaux ou la présence de tuyauteries et d’appareils divers reposant au sol.

2.11.6 NETTOYAGE - PROTECTION

La finition des travaux de revétements de sol scellés et collées comporte le nettoyage exécuté immédiatement
apres le coulage des joints dans les conditions suivantes : uniquement au chiffon sec et a la sciure de bois blanc. Le
frottage est exécuté suivant les diagonales des éléments, carreaux ou dalles sans dégarnir les joints.

Toute circulation, méme pédestre, sera interdite pendant la mise en ceuvre du revétement et durant les 3 jours
suivants. Les moyens d’interdiction de circuler dans les locaux carrelés seront a la charge de I'entreprise du présent
lot.

Pendant toute la durée des travaux, les carrelages seront protégés par un lit de sciure de bois blanc fourni et mis
en place par I’entrepreneur du présent lot et enlevé au moment choisi par le maitre d’ceuvre.
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Des protections spéciales supplémentaires peuvent étre prévues par les documents particuliers du marché. Elles
comprennent en particulier les baches imperméables ou protections en platre. Elles sont, de toute fagon, a prévoir
et a étendre par les entrepreneurs employant des produits risquant de tacher des carreaux et des dalles a travers
la protection normale.

2.11.7 CONFORMITE

Si I’entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies, il en avisera par écrit le maitre
d’ceuvre qui procedera au constat et décidera des réfections a effectuer.

2.12 Généralités d'exécution de la peinture

2.12.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de peinture en intérieur et travaux de peinture en extérieur de la construction seront soumis aux
exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de remise des offres :
- Normes Francaises AFNOR ou équivalentes européennes ;
- Documents Techniques Unifiés et plus particulierement :
o D.T.U. N°59.1 — « Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais » ;
- Décisions ou recommandations du Groupe Permanent d’Etude des Marchés de Peinture, Vernis et produits
connexes (GPEM.PV) ;
- Autres textes et documents :
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les
cas ol ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché :
o Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revétements de sol minces - UNM - UNRST-OGB ;
o Regles professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints - septembre
1989.

2.12.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objet du présent marché
comprennent :
- Lareconnaissance des subjectiles, tels qu'ils sont définis au NF DTU 59.1, NF DTU 59.2, NF DTU 59.3 ;
- Lafourniture des produits propres a I'exécution des travaux ;
- Lafourniture de 'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échafaudages ;
- Les travaux préparatoires suivant prescriptions du NF DTU 59.1, NF DTU 59.2, NF DTU 59.3 ;
- Lamise en peinture des surfaces de référence et éprouvettes mobiles en conformité avec les prescriptions
des NF DTU 59.1 et NF DTU 59.2;
- L'application des produits définis dans les NF DTU 59.1, NF DTU 59.2 et NF DTU 59.3 suivant prescriptions
du NF DTU 59.1, NF DTU 59.2, NF DTU 59.3 et des Documents Particuliers du Marché (DPM) concernant
I'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant, lisse, finement poché, poché, ou structuré, et les coloris. En
I'absence de définition, I'état de finition retenu est la finition B. L'état de finition B est également retenu en
cas de non-définition de la nature des subjectiles conformément au NF DTU 59.1 et au NF DTU 59.2 ;
- La protection des ouvrages et/ou le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre ;
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- Le nettoyage des salissures occasionnées par |'intervention du peintre.

2.12.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

2.12.3.1 ETAT DU CHANTIER

Les travaux de peinture ne pourront s’effectuer que si les conditions ci-aprées sont toutes satisfaites :

- Les locaux doivent étre hors d'eau, vitrés et leur étanchéité doit étre assurée ;

- Les enduits intérieurs et de ravalement auront été exécutés et leur état est conforme aux dispositions du
DTU n°®59.1;

- Les locaux doivent étre clos mais ventilés par tout systeme adéquat fourni par le maitre d'ouvrage, et leur
degré hygrométrique ne doit pas rendre possible une réhumidification des surfaces a peindre et leur
température doit répondre aux conditions du DTU n°59.1 (int : > 8°C : ext. > 5°C) ;

- Leslocaux a peindre doivent étre libres de la présence de tout autre corps d'état ;

- Les supports des revétements de sol et les carrelages doivent étre exécutés et les remontées d'humidité
qui en proviennent doivent avoir disparu. Toutes traces de ciment, colles, etc.... doivent avoir été
soigneusement enlevées ;

- Les tranchées, raccords, scellements, doivent étre rebouchés et secs ;

- Les essais de circuits de fluides (eau, gaz, chauffage, etc.) doivent avoir été effectués, les fuites éventuelles
réparées et toute trace d'humidité doit avoir disparu, a I'exception de celles résultant de la pose des
appareils aprés travaux de peinture ;

- Tous les subjectiles devant recevoir une peinture ou un revétement doivent répondre aux conditions du
DTU n°59.1, en particulier sur le plan de la siccité ;

- La pose des menuiseries et de leurs habillages doit étre achevée, la mise en jeu et les réglages exécutés ;

- Dans la mesure du possible, les appareils sanitaires non scellés seront posés apres exécution des travaux
de peinture. Dans le cas ou, pour des raisons techniques, cette prescription serait impossible a respecter,
ces ouvrages devront avoir été protégés par le corps d'état concerné ;

- De méme, les pénes des serrures ainsi que toutes les parties mobiles assurant le fonctionnement des
menuiseries ne doivent pas étre prépeints ;

- Tous les locaux, leurs accés et les parties communes doivent avoir été nettoyés et exempts de tous gravats.
Toutes projections de platre, ciments, colles, etc., sur tous les subjectiles, verres, appareils, etc. doivent
avoir été éliminées.

- Les différents éléments non peints tels que menuiseries, joints, occultation intérieure, radiateurs, etc...
doivent étre préalablement protégés par les corps d'état concernés.

2.12.3.2 RECEPTION DES SUBJECTILES

Avant tout commencement d’exécution, 'Entrepreneur procedera a un examen des subjectiles pour vérification de
leur conformité avec les prescriptions du CCTP et du D.T.U. N° 59.1. Les réserves éventuelles seront consignées
dans un procés-verbal établit contradictoirement avec I'Entrepreneur ayant exécuté le subjectile, sous I'arbitrage
du Maitre d’CEuvre qui décidera, éventuellement, des réfections a effectuer avant I'intervention de I'Entrepreneur
de peinture.

La réception des subjectiles sera alors prononcée et I'Entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves, sauf
éventuellement pour vices cachés, lesquels seront reconnus suivant la méme procédure.

L'entreprise, le maitre d’ceuvre ou I'entrepreneur de peinture pourront demander éventuellement |’assistance
technique du ou des Fournisseurs de produits de peinturage. S’il n'a pas été procédé a cette réception,
I’entrepreneur sera considéré comme ayant accepté les subjectiles.
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2.12.3.3 IMPRESSION

D’une fagon générale, les impressions de peinture sur les menuiseries bois seront exécutées par I'Entrepreneur de
peinture, et les impressions de peinture contre la corrosion des parties métalliques, par I'Entrepreneur des
fournitures métalliques, tuyauteries exceptées.

L’Entrepreneur de peinture se mettra en rapport avec I'Entrepreneur de menuiserie afin de procéder a I'impression
des ouvrages en temps voulu, aprés vérification par le Maitre d’CEuvre.

2.12.3.4 SUJETIONS PARTICULIERES

Echantillonnage :
L'Entrepreneur devra préparer, a ses frais, et sur l'indication du Maitre d’CEuvre, des échantillons en nombre
suffisant qui permettent a ce dernier de fixer les teintes définitives.

Surfaces témoin :

Conformément aux prescriptions du D.T.U. n°59.1, I'Entrepreneur réalisera, a ses frais, autant de surfaces témoin
que de groupes de travaux différents et de produits différents utilisés.

Les surfaces témoin seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront conservées jusqu’a la réception
des travaux.

Rechampissages :
Les rechampissages nécessaires a I’exécution des travaux feront toujours partie intégrante du montant du marché.

Peinture apres mise en jeu :
Les raccords de peinture a effectuer apres les mises en jeu seront toujours dus par I'Entreprise jusqu’a réception,
et compris dans la valeur des travaux.

Protection des ouvrages non peints :

D’une facon générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu’il met en ceuvre (baches et toiles, encollage
des verres, bandes adhésives, vernis pelables, etc.).

2.12.3.5 CONTROLE DES TRAVAUX

Un échantillon de chacun des produits dont I'emploi est envisagé devra étre déposé par I'Entrepreneur a I'effet de
permettre éventuellement les opérations de contrdle a la livraison ou en cas de contestation.

Le Maitre d’CEuvre pourra ordonner, a I'improviste, en cours de travaux, le prélevement d’échantillons et toutes
opérations pour identification avec I’échantillon déposé.

Les frais afférents aux opérations de controle seront entierement a la charge de I'Entreprise de peinture.

2.12.3.6 GARANTIE

En tout état de cause, la garantie biennale des présents travaux prévue contractuellement est a la charge de
I’entrepreneur.

Cependant, pour certains travaux, des garanties complémentaires de plus longue durée pourront étre proposées
par I'entrepreneur conjointement avec le ou les Fournisseurs, ou demandées par le Maitre de I'Ouvrage. Ces
garanties feront I'objet de contrats particuliers entre I'entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage et le ou les
Fournisseurs.
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2.12.3.7 NETTOYAGE PREALABLE AUX OPR

Les nettoyages préalables aux OPR seront a la charge de I'entrepreneur de peinture.
Ces nettoyages intéresseront toutes les parties apparentes et notamment :

- Les revétements de sols de toutes natures ;

- Les revétements muraux de toutes natures ;

- Les accessoires de quincaillerie ;

- Les appareils sanitaires et leurs robinetteries ;

- L'appareillage électrique, y compris luminaires ;

- Lesvitres et glaces aux 2 faces ;

- Les feuillures des menuiseries ;

- Débouchage des trous d'évacuation en feuillure des menuiseries.
Les déchets résultant des nettoyages eux-mémes ainsi que leur enlévement a la décharge public.
Ils seront réalisés conformément aux prescriptions du D.T.U. N° 59.1.

2.12.4 EXIGENCES TECHNIQUES

Ouvrages non traditionnels :

Les systemes de peinturage non considérés comme ouvrages traditionnels devront obligatoirement faire |'objet
d’un Avis Technique favorable en cours de validité et délivré par le CSTB. La fourniture et la mise en ceuvre des
différents composants des systemes de peinturage non traditionnels du projet seront rigoureusement conformes
aux dispositions de cet Avis Technique en cours de validité.

Respect de 'Environnement :
Les produits utilisés bénéficieront de la marque NF ENVIRONNEMENT délivrée par AFNOR ou I'ECOLABEL Européen.
De plus, 'emploi de produits sans éther de glycol et sans COV (<0.30%) est exigé.

Conditions d’application :

Conformément aux prescriptions du DTU n°59.1, I'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits
et de leurs marques. Ce choix est fait suivant I'aptitude a la fonction des produits selon la protection ou de I'état de
finition recherché.

Les prescriptions du présent CCTP ne constituent qu’un minimum.

L'application des produits de peinturage sera conforme aux spécifications d’emploi préconisée par le Fabricant
choisi afin qu’il n’y ait pas d’incompatibilités entre les différents composants.

Les conditions d’hygrométrie et de température seront conformes aux prescriptions de I'alinéa précédent. Si ces
conditions ne peuvent étre remplies, I'Entrepreneur assisté du Fournisseur des produits de peinturage choisi par
lui, proposera d’autres dispositions permettant le respect des clauses contractuelles, et seulement s'il avere
impossible de réunir les conditions prévues initialement.

Degré de brillant :

Le degré de brillant des peintures, précisé au chapitre « Description des Ouvrages », sera conforme au classement
de la norme NF X 08-002.

A savoir : Mat, Satiné mat, Satiné moyen, Satiné brillant ou Brillant.

En I'absence de précisions, c’est I'aspect Satiné moyen qui sera exigé.

Etat de finition :
L’état de finition des peintures, précisé au chapitre « Description des Ouvrages », sera conforme aux prescriptions
du DTU n° 59.1, a savoir :
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La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés

nécessaires ;

Finition B : La planéité générale initiale n'est pas modifiée, Les altérations accidentelles sont corrigées ;
Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile, mais I'état de finition refléte celui du subjectile.

De faibles défauts d'aspect sont tolérés. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni
saignement, ni remontée).

En I'absence de précisions, c’est I'état de finition B qui sera exigé.

Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité des supports peuvent étre corrigés par I'entrepreneur de
peinture pour des écarts inférieurs ou égaux a 3mm. Au-dela le « rattrapage » des défauts est du ressort d'un autre
corps d'état.

2.12.5 CONFORMITE

Si I'entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies, il en avisera par écrit le maitre
d’ceuvre qui procedera au constat et décidera des réfections a effectuer.
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3 CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1.1

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise devra la mise en place et le repli en fin d’intervention des différents ouvrages prévus dans le cadre du
présent marché par toutes les entreprises, comprenant les prestations suivantes :

Durant la phase des travaux, |'entreprise titulaire du présent lot pourra utiliser des locaux prétés par la
maitrise d’ouvrage en guise de base vie (sanitaires, vestiaires, douches et réfectoire). L’entreprise devra
néanmoins I'amenée et le repli en fin de chantier de tout le mobilier nécessaire au réfectoire (table pouvant
accueillir 'ensemble des ouvriers du chantier, chaises en nombre suffisant, frigo et micro-onde) Le mobilier
des zones de change et de douche est déja a disposition dans les locaux mis a disposition (bancs, casiers,
etc...);

Un constat tri-partite des locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage. Ce constat se fera entre
I’entreprise titulaire du présent lot, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ouvrage et sera consigné dans un
rapport avec reportage photos a I'appui réalisé par le titulaire du présent lot et diffusé a la maitrise
d’ouvrage ainsi qu’au maitre d’ceuvre ;

Un cloisonnement de chantier étanche des zones de chantier (future armurerie, déplacement de la cloison
entre les 2 bureaux en activités et ancienne armurerie réhabilité en bureaux) sur 'emprise des travaux. Le
cloisonnement de chantier devra se faire par un bachage thermo-rétractable en film classé M1 sur toute
I’emprise du cloisonnement provisoire de chantier. Les baches seront thermo-soudées entre elles. La liaison
entre la structure existant du batiment se fera par colle et scotch adaptés. Traitement des périphériques
par bavettes rapportées hautes et basses par scotch ou par chevronnage. Fixation haute et basse du
systeme par cable sur sol et plafond. Y compris acces dans la zone de travaux par porte si nécessaire ;
L'ensemble du nettoyage hebdomadaire de la base vie du chantier et des abords du chantier ;
L'installation du cantonnement se fera prioritairement dans I'enceinte de la zone de travaux.

En ceinturage de I'emprise du chantier en extérieur, la mise en place d'une cléture de chantier et d’un
portail ou portillon avec cadenas a clés, en panneaux grillagés de type HERAS posés sur plots béton. Les
panneaux grillagés seront fixés mécaniquement entre-eux. Hauteur de la cloture : 2.00 m. Cette cl6ture
sera installée avant le démarrage des travaux et sera entretenue et maintenue jusqu'a la fin du chantier.
Dépose et repli de cloture de chantier aprés finition complete des interventions de toutes les entreprises ;
La gestion et I'évacuation des déchets propre a I'entreprise titulaire du présent lot. Les déchets devront
étre évacués tous les jours ;

Toutes mesures de protections collectives conformément aux exigences du plan de prévention ;

Toutes reprises des ouvrages dégradés sur la zone d’emprise de I'installation de chantier a la suite du repli
de ladite installation de chantier. Le site devra étre restitué identique a I'existant.

» Localisation :

Pour la réalisation de I'installation de chantier durant la période de chantier de toutes les entreprises.

3.1.1.2

ETUDES TECHNIQUES

Les études d’exécutions liées aux travaux du présent cahier des charges sont a la charge de I'entreprise titulaire du

présent lot. Il appartient a I'entreprise de fournir au Maitre d’CEuvre tous les plans d’exécution des ouvrages, les
plans de détails, les fiches techniques avec indication des ouvrages et des équipements sélectionnés, les notes de
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calculs éventuelles, les PV éventuels, les autocontroles et les résultats d’essais nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

L'ensemble du dossier EXE est établi pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service d’ouverture du
chantier, sous la direction du Maitre d’CEuvre. Aprés modifications éventuelles et agrément du Maitre d’CEuvre, les
documents sont reproduits par I'entreprise en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire, notamment pour diffusion
aux autres entreprises concernés.

L’entreprise demeure responsable de ses travaux et doit apporter toutes les précisions et informations utiles a une
réalisation des différentes prestations et en conformité avec la regle en vigueur.

En fin de chantier, I'entreprise devra fournir son DOE en nombre d’exemplaires et en format informé dans le CCAP.

» Localisation :
Pour I'ensemble des études d’exécution a réaliser par I'entreprise titulaire du présent lot.

3.2 Travaux de désamiantage

3.2.1 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de présenter les travaux nécessaires au désamiantage, basé sur le rapport ci-dessous :
- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au dossier
technigue « amiante » — Rapport n° 24/IM0O/021, en date du 23/08/2024 réalisé par ALIANIS

Ces travaux de désamiantage s'inscrivent au préalable d'une opération de curage totale des anciens locaux de
I'armurerie.

3.2.2 PLAN DE RETRAIT

3.2.2.1 CONSTITUTION DU PLAN DE RETRAIT

L'Entreprise en charge du présent lot devra |'établissement d'un plan de retrait contenant I'ensemble des
documents cités a l'article « contenu du document » et devra les transmettre aux autorités suivantes :

- Services de prévention de la CRAM et de I'OPPBTP apres avis du CHSCT ;

- Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre.
La transmission du plan de retrait s'effectuera dans un délai maximal de 10 jours a compter de la réception de
I'ordre de service informant I'Entreprise qu'elle doit intervenir pour les présents travaux.
Cette démarche aboutira a l'obtention des autorisations administratives nécessaires aupres des autorités
compétentes dans un délai de 1 mois a compter de la transmission du document.

L'entreprise devra faire le nécessaire aupres des administrations afin d'assurer le démarrage des travaux dans le
respect des délais impartis.

Toutes les correspondances aux organismes de prévention devront faire I'objet de copies a transmettre au Maitre
d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre ainsi qu'au CSPS. La totalité des copies envoyés et AR devront étre transmises au
Maitre d'CEuvre.

» Localisation :
Dans le cadre des zones concernées par les présents travaux.
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3.23 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES AU RETRAIT

L'entreprise devra le confinement de la zone de travail et des protections individuelles conforme a la
réglementation en vigueur.

Pour compléter I'habillage, des rubans adhésifs assureront I'étanchéité aux différentes jonctions.
L'habillage et le déshabillage s'effectueront lors du transit du personnel dans le sas a trois compartiments et
douches centrales. En fin d'utilisation, les vétements seront considérés comme déchets contaminés, si ces derniers
sont de types jetables.
En période de travaux de désamiantage, tout intervenant autorisé (Maitre d'ouvrage, Maitre d'CEuvre, CSPS) devra
étre muni d'une protection respiratoire adapté au taux d'empoussierement ainsi que I'ensemble de la panoplie de
protection individuelle qui sera fournie par I'Entreprise.

» Localisation :

Dans le cadre des présents travaux de désamiantage des zones concernées par le présent projet.

3.2.4 TRAVAUX DE DEPOSE DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

3.24.1 TRAVAUX DE DEPOSE DE L’ENSEMBLE DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

L'entreprise devra la dépose de I'ensemble des matériaux contenant de lI'amiante, selon le rapport de mission de
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au dossier technique « amiante » — Rapport
n° 24/IM0O/021, en date du 23/08/2024 réalisé par ALIANIS.

Le mode de dépose sera a I'appréciation de I'entreprise en fonction de ses moyens techniques et de I'envergure du
chantier.

L'entreprise informera par conséquent la Maitrise d'CEuvre des différentes techniques employées permettant
I'extraction des matériaux amiantés

Les travaux de dépose des matériaux amiantés seront réalisés en sous-section 3 - niveau d'empoussierement
attendu 1.

Nota : Dans le cas ou I'Entreprise suspecterait la présence de matériaux amiantiféres dans les zones a démolir
non recensées par le diagnostic amiante avant démolition joint au DCE, elle devra suspendre tout travail sur les
matériaux suspects et en faire immédiatement mention au Maitre d'CEuvre et au Coordinateur SPS.

3.24.1.1 A) PLINTHE AVEC COLLE AMIANTEE (15ML D’INTERVENTION A EFFECTUER)

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation des plinthes avec colle amiantée dans I'ancienne armurerie conformément au

rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au dossier technique
« amiante ».
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3.2.5 EVACUATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

3.2.5.1 EVACUATION DES DECHETS ISSUS DES MATERIAUX CONTENANT DE LAMIANTE

L'entreprise devra le conditionnement et I'évacuation des déchets conformément au paragraphe "GESTION DES
DECHETS" du présent CCTP.
Le conditionnement des matériaux contenant de I'amiante sera réalisé par colis de taille adapté, a savoir :

- Grands récipients pour le vrac (GRV ou big-bag) pour y déposer les déchets conditionnés en sacs en
plastique ou les déchets, fragments, petits éléments de diverses natures ne présentant pas de risques de
percement des enveloppes ;

- Palettes ou caisses a claires-voies pour les produits "plats" entiers en amiante-ciment.

Les matériaux en jeu seront par la suite évacués en décharge de classe appropriée. Les déchets et produits devront
étre manipulés et transportés avec toutes les précautions permettant de les conserver dans leur intégrité de fagon
a éviter la formation de débris et d'éléments fins susceptibles de libérer des fibres lors des différentes
manipulations.

» Localisation :
Pour I'évacuation des déchets amiantés de la présente intervention de I'entreprise.

3.3 Travaux de curage

3.3.1 TRAVAUX DE CURAGE DES OUVRAGES A L’EXTERIEUR DU BATIMENT

3.3.1.1 TRAVAUX DE DEPOSE DE PAVES

L'entreprise devra les travaux de dépose et d’évacuation des pavés sur I'emprise de la création des 2
emmarchement d’acces au futur plateau des 3 bureaux depuis I'extérieur.

L’entreprise devra prévoir la dépose des pavés, y compris le fond de forme. Toutes reprises des pavés en périphérie
des 2 emmarchements.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose des pavés sur I'emprise des 2 emmarchement a créer pour I'accés au plateau des 3 bureaux depuis
I’extérieur, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.1.2 TRAVAUX DE DEPOSE DU SEUIL DE PORTE

L'entreprise devra les travaux découpe et de dépose du seuil de porte en béton ou en pierre existant. L'intervention
se fera a la meule ou tout autre procédé proposé par I'entreprise. L'ensemble des découpes devront étre réalisées
avec soin avec notamment I'ensemble des coupes franches des limites de démolitions ainsi que des armatures.
L'entreprise devra prendre en compte la problématique d'éviter un excés de vibration afin de réduire au maximum
tout risque de fissures de la structure conservée.

A la suite des travaux de découpe des ouvrages en béton, |'entreprise devra la réparation des tranches d’appuis de
baie restant visibles par un mortier de type R2 selon la NF EN 1504-3.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.
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» Localisation :
Pour la découpe du seuil de porte d’acces a la future armurerie, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.1.3 TRAVAUX DE DECOUPE D’APPUI DE BAIE

L'entreprise devra les travaux découpe d’un appui de baies en béton ou en pierre a la meule ou tout autre procédé
proposé par l'entreprise. L'ensemble des découpes devront étre réalisées avec soin avec notamment I'ensemble
des coupes franches des limites de démolitions ainsi que des armatures.

L'Entreprise devra prendre en compte la problématique d'éviter un excés de vibration afin de réduire au maximum
tout risque de fissures de la structure conservée.

A la suite des travaux de découpe des ouvrages en béton, |'entreprise devra la réparation des tranches d’appuis de
baie restant visibles par un mortier de type R2 selon la NF EN 1504-3.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose de I'appui de baie donnant sur la future armurerie (appui de baie de la fenétre destinée a étre
supprimée) et la dépose des 2 appuis de baies du plateau des 3 bureaux a créer, suivant plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.3.1.4 TRAVAUX DE DEPOSE DE BARREAUDAGE

L'Entreprise devra les travaux de dépose du barreaudage existant comprenant les prestations suivantes :
- Le piochage du mur au droit des scellement du barreaudage ;
- Le descellement avec soin du barreaudage existant ;
- La réparation des ouvrages en béton et/ou en magonnerie dégradés par l'intervention par un mortier de
type R2 selon la NF EN 1504-3.
L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose du barreaudage de la menuiserie extérieure donnant sur la future armurerie et la dépose du
barreaudage des 2 menuiseries extérieures du plateau des 3 bureaux a créer, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

3.3.2 TRAVAUX DE DEPOSE DE MENUISERIE EXTERIEURE

Travaux de dépose et d'évacuation des menuiseries extérieures comprenant : I'ouvrant, le dormant, les éléments
de fixations et tous accessoires au droit des menuiseries extérieures.

L'entreprise titulaire de la présente prestation devra la réparation du mur dégradé par la dépose des menuiseries
extérieures par un mortier polyvalent de type R2 selon la NF EN 1504-3.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en décharge publique de classe 3 au minimum,
conformément a la réglementation en vigueur.

Nota : il est a noter que I'entreprise devra la protection provisoire des ouvertures en attente de bouchage et des
ouvertures bouchées en panneaux bois. Prestations de dépose et d’évacuation aprés séchage du bouchement
d’ouverture.

> Localisation :

Pour la dépose et I’évacuation de la fenétre et de la porte extérieure donnant dans la future armurerie et la dépose
et I'évacuation des 2 fenétres du plateau des 3 bureaux a créer, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.3.2.1 TRAVAUX DE DEPOSE DE PLAQUETTES EN BRIQUE

L'entreprise devra les travaux de dépose des plaquettes en brique en partie courante et des plaquettes brique
d’angle.

L'entreprise titulaire de la présente prestation devra la réparation du mur dégradé par la dépose des plaquettes en
brique par un mortier polyvalent de type R2 selon la NF EN 1504-3.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose du parement extérieur dans I'emprise du futur agrandissement d’ouverture de la porte d’acces a la
future armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.2.2 TRAVAUX DE DEPOSE DE PAREMENT EN PIERRE

Apres réalisation des travaux d’ouverture dans le mur de facade, I'entreprise devra les travaux de dépose du
parement en pierre en partie courante et en retour d’angle restant encore visible sur 'emprise des ouvertures.
L'entreprise titulaire de la présente prestation devra la réparation du mur dégradé par la dépose des plaquettes en
brique par un mortier polyvalent de type R2 selon la NF EN 1504-3.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

> Localisation :

Pour la dépose du parement extérieur dans I'emprise de la création des 2 portes d’accés au futur plateau des 3
bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.3 TRAVAUX DE CURAGE DES OUVRAGES A L’'INTERIEUR DU BATIMENT

3.3.3.1 TRAVAUX DE DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de dépose du revétement de sol souple de toute nature et des matériaux
assimilés (différentes couches de sol souple, plinthes, mortier-colle et tous ouvrages annexes et accessoires
nécessaires).

Remise en état du support a l'issue de l'intervention et de la réparation du support permettant d'obtenir une
planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation du revétement de sol souple dans I'emprise de la future armurerie, suivant plans de
I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.3.2 TRAVAUX DE DEPOSE DE CARRELAGE

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de dépose du revétement de sol en carrelage et des matériaux assimilés
(carrelage, plinthes, mortier-colle, chape et tous ouvrages annexes et accessoires nécessaires).

Remise en état du support a l'issue de l'intervention et de la réparation du support permettant d'obtenir une
planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation du revétement de sol en carrelage au droit de la zone de déplacement de la cloison
entre les 2 bureaux existants ECONOMAT, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.3.3.3 TRAVAUX DE DEPOSE DES PLINTHES EN CARRELAGE

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de dépose des plinthes en carrelage ceinturant les différents locaux.
L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation des plinthes en carrelage ceinturant le futur espace de 3 bureaux, suivant plans de
I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.34 TRAVAUX DE DEPOSE DE MURS NON PORTEURS DE TOUTE NATURE

L'entreprise devra l'ensemble des travaux de dépose des murs non porteur de toute nature (cloisons en
maconnerie, cloisons en métal et cloisons en platre) et des matériaux assimilés. Apres les travaux de dépose,
I'entreprise titulaire de la présente prestation devra la réparation d'éléments non porteurs du mur en périphérie
de l'intervention par un mortier polyvalent de type R2 selon la NF EN 1504-3.

Remise en état du support a l'issue de l'intervention permettant d'obtenir une planéité et une durabilité du support
conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation de I'ensemble des murs non porteurs de toutes natures et suivant les plans de
I’équipe de maitrise d’ceuvre :
- Lescloisons légéres dans I'emprise de la future armurerie, y compris la dépose et |’évacuation de la cloison
séparative entre la circulation existante et la future armurerie ;
- Les cloisons de toutes natures (parpaings pleins, cloison métallique et cloison en carreaux de platre) de
I'actuelle armurerie réhabilitée en espace de 3 bureaux ;
- Lacloison en platre a déplacer entre les 2 bureaux existants ECONOMAT.

3.3.3.5 TRAVAUX DE DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES

L'entreprise devra la dépose de I'ensemble des bloc-portes intérieurs et de tous les matériaux assimilés (huisseries,
vantaux, chassis vitré intérieur, quincaillerie, moyens de fixation et tous matériaux assimilés).

Remise en état du support conservé a l'issue de l'intervention et de la réparation du mur permettant d'obtenir une
planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation de I'ensemble portes intérieures, chassis intérieurs dans I'emprise de la future
armurerie et dans I'emprise du futur plateau de 3 bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.3.6 TRAVAUX DE DEPOSE DE PLACARD

L'entreprise devra la dépose de I'ensemble des placards et de tous les matériaux assimilés (huisseries, vantaux,
quincaillerie, moyens de fixation et tous matériaux assimilés).

Remise en état du support conservé a l'issue de l'intervention et de la réparation du mur permettant d'obtenir une
planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation de I'ensemble des placards dans I'emprise du futur plateau de 3 bureaux, suivant
plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.3.3.7 TRAVAUX DE DEPOSE D’UNE PAILLASSE AVEC MEUBLES SOUS PAILLASSE

L'entreprise devra la dépose de I'ensemble de la paillasse et de tous les matériaux assimilés (paillasse, meuble sous
paillasse, évier, robinetterie, tablettes au-dessus de la paillasse, crédence et tous les matériaux assimilés a
I’ensemble mobilier a déposer).

Remise en état du support conservé a l'issue de l'intervention et de la réparation du mur permettant d'obtenir une
planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

Nota : La neutralisation de réseaux ainsi que la dépose et I’évacuation de la tuyauterie est a la charge du titulaire
du lot n°02 lié a la plomberie.

» Localisation :
Pour la dépose et I'évacuation de I'ensemble de la paillasse avec cuve dans I'emprise du futur plateau de 3 bureaux,

suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.3.3.8 TRAVAUX DE DEPOSE DE FAUX PLAFOND DE TOUTE NATURE

L'entreprise devra la dépose du faux plafond démontable, non démontable et de tous les matériaux assimilés
(ossature métallique, parement de surface, isolant, tous ouvrages annexes et accessoires nécessaires).

Remise en état du support conservé a l'issue de l'intervention et toutes réparations éventuelles permettant
d'obtenir une planéité et une durabilité du support conforme au D.T.U.

L'ensemble des déchets issus de cette intervention sera évacué en bennes a la charge de I'entreprise.

» Localisation :
Pour la dépose et I’évacuation de I'ensemble du faux plafond des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe
de maitrise d’ceuvre :
- Lefaux plafond dans I'emprise de la future armurerie ;
- Lefaux plafond dans I'emprise du futur plateau de 3 bureaux ;
- Labande de faux plafond de chaque c6té de la cloison a déplacer entre les 2 bureaux existants ECONOMAT.

3.4 Travaux de magonnerie

3.4.1 TRAVAUX D’INTERVENTION SUR L’EXISTANT A L’EXTERIEUR DU BATIMENT

3.4.1.1 PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT EN DALLAGE

L'entreprise devra la réalisation du prolongement d’'un cheminement en dallage par la réalisation d’un dallage
armée sur terre-plein avec finition en béton brut, d'une épaisseur minimum de 13cm, comprenant les éléments
suivants :

- Film polyane de classement adapté si nécessaire ;

- Armature en treillis soudés, disposé a mi-épaisseur, de quantité suivant études de I'entreprise ;

- Mise en ceuvre d'un béton brut de finition lisse similaire a I’existant sur une épaisseur minimum de 0.13m ;

- Evacuation des terres et des déchets issues de I'intervention.

» Localisation :
Pour la réalisation du prolongement du cheminement en dallage béton passant devant I'accés a la future armurerie,

suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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Zone de cheminement a prolonger de 100cm.

» Localisation :
Pour la réalisation du prolongement du cheminement en dallage béton passant devant I'acces a la future armurerie,
suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.4.1.2  SEUIL DE PORTE EN BETON DE GRAVILLON

Fourniture et mise en ceuvre de seuil en béton de gravillon de longueur suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

Y compris glacis au mortier de ciment penté vers |'extérieur et arrétes arrondies au nez de seuil.

Le rejingot sera de finition lissée, parfaitement dressé et de niveau.

» Localisation :
Pour former le seuil de porte a créer au droit de la porte d’accés a la future armurerie ainsi que les 2 seuils de porte
a créer au droit des 2 accés au futur plateau des 3 bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.4.1.3 EMMARCHEMENT EN BETON ARME

L’entreprise devra la réalisation d’'un emmarchement en béton armé préfabriqué. Boisage des rives pour parements
de béton destinés a étre peint, y compris suppression des balévres et bouchement des manques de matiéere.
Enduits dressés a la regle sur rives et contremarches, chapes lissées a la truelle sur dessus de marches et de paliers.
Y compris reprise des revétements de surface en périphérie.
L'entreprise devra prévoir un nez de marche sera anti-dérapant et contraste de la marche.
Finition du béton en brut.
Caractéristigues techniques a respecter :

- Hauteur a franchir : suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre ;

- Nombre de marches : suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre ;

- Hauteur des marches : 16cm.

» Localisation :
Pour la réalisation des 2 emmarchements d’accés au futur plateau des 3 bureaux depuis I'extérieur, suivant plans
de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.4.14 TRAVAUX DE REBOUCHAGE D’OUVERTURE EXISTANTE

Fourniture et mise en ceuvre d'un rebouchage d’ouverture par mur en magonnerie d'agglomérés pleins rejointoyés
d'épaisseur 0.20m et de classement de résistance B120 et avec finition enduit ciment lisse aux 2 faces apparentes
du rebouchage. Le mur sera hourdé au mortier ciment avec toutes armatures nécessaire suivant études de
I'entreprise.

Les éléments cassés ou épaufrés seront refusés.

Les joints devront étre pleins, sans trou ni fente.

Y compris toutes prestations d’échafaudage.

Nota : Le rebouchage de I'ouverture pourra étre réalisé par le biais de béton coffré directement suivant la
méthodologie de I'entreprise. La qualité de finition du béton devra étre soignée.

> Localisation :

Pour la réalisation du rebouchage de I'ouverture existante a la suite de la dépose de la fenétre dans I'emprise de la
future armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.4.2 TRAVAUX DE TRAITEMENT DES FACADES

3.4.2.1  TRAVAUX DE FINITION DU REVETEMENT DE FACADE

L’Entreprise devra la réalisation d’'une peinture minérale, de la gamme KEIM GRANITAL des entreprises KEIM ou
équivalent, pour protection et la décoration d’un support en enduit perspirant et de support en pierres naturelles,
comprenant les prestations suivantes :
- 1 couche de fond de peinture a dispersion silicate, a base de silicate de potassium (famille | — Catégorie
1b1). La sous-couche permettra de combler les fissures du support et d'homogénéiser les subjectiles dont
I'état de surface est peu hétérogene ;
- 2 couches de finitions par peinture minérale a dispersion hydrophobe, a base de silicate de potassium
(famille 1 — catégorie 1b1).
Y compris toutes prestations de couche d’'impression par fixateur avant application du complexe de revétement de
facades.
Le complexe de peinture minérale sera sous ECOLABEL INTERNATIONAL NATUREPLUS.
RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Mise en ceuvre suivant fiche technique du fabricant, y compris travaux préparatoires conformes aux préconisations
du fabricant.

» Localisation :
Pour la réalisation des traitements de fagades ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :

- Lareprise du revétement de fagade sur une bande de 1.00 en périphérie de I'agrandissement de I'ouverture
pour intégration de la porte d’acces a la future armurerie et pour la réalisation du revétement de finition
de I'imposte en magonnerie créée (emprise linteau béton et remplissage) au-dessus de la porte extérieure
acréer;

- La réalisation du revétement de fagade sur le remplissage en parpaing plein enduit du bouchement de
I'ouverture de la fenétre déposée dans I'emprise de la future armurerie.
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3.4.2.2 TRAVAUX DE FINITION DE SOUBASSEMENT VISIBLE DE FACADES

L’entreprise devra la réalisation d’'une peinture minérale, de la gamme KEIM CONCRETAL W des entreprises KEIM
ou équivalent, pour protection et la décoration d’un support en enduit perspirant et de support en pierres
naturelles, comprenant les prestations suivantes :

- 1 couche d’'imprégnation hydrofuge a base de résine silane en phase solvant, de la gamme KEIM
SILANGRUND des entreprises KEIM ou équivalent ;

- 1 couche de fond de peinture minérale, a base d’un double liant sol-silicate (famille | — Catégorie 1b1). La
sous-couche permettra de combler les fissures du support et d'homogénéiser les subjectiles dont I'état de
surface est peu hétérogene ;

- 2 couches de finitions par peinture minérale, a base d’un double liant sol-silicate (famille 1 — catégorie 1b1).

Le complexe de peinture minérale sera sous ECOLABEL INTERNATIONAL NATUREPLUS.

RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Mise en ceuvre suivant fiche technique du fabricant, y compris travaux préparatoires conformes aux préconisations
du fabricant.

» Localisation :
Pour la réalisation du traitement du soubassement de facade ci-dessous et suivant les plans de I'’équipe de maitrise
d’ceuvre :
- La reprise du revétement de soubassement de facade sur une bande de 1.00 en périphérie de
I’agrandissement de I'ouverture pour intégration de la porte d’acces a la future armurerie.

3.4.2.3 PAREMENT EN PLAQUETTES DE BRIQUES

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un parement en plaquettes de briques identique a I'existant,
comprenant les prestations suivantes :
- Préparation du support en magonnerie de type Rt3 par [I'application d’un sous-enduit
d’imperméabilisation ;
- Fourniture et pose les plaquettes de briques similaires a I'existant (partie courante et plaquettes d’angles).
Fixation des plaguettes de briques sur support mural par mortier-colle de classement C2-51/S2 ;
- Remplissage par joints traditionnels, de largeur minimale 6mm, en mortier-joint. Teinte des joints similaire
a I'existant.
Les produits de collage et de jointoiement devront étre conformes aux normes NF EN 12004, NF EN 13 888 et au
D.T.U 52-2.
Mise en ceuvre suivant fiche technique du fabricant.

» Localisation :
Pour la reprise, similaire a I'existant, de I’habillage en périphérie de la porte extérieure créée donnant acces a la
future armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.4.2.4 PAREMENT EN PIERRES

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un parement en pierres identique a I'existant, de type PIERRE
DE BERCY de chez ORSOL ou équivalent, comprenant les prestations suivantes :
- Préparation du support en briques de type Rt2 ou Rt3 par [Iapplication d’un sous-enduit
d’imperméabilisation ;
- Fourniture et pose du parement en pierres similaire a I'existant (partie courante et parement d’angles).
Fixation des parements de pierres sur support mural par mortier-colle de classement C2-S1/S2 ;
- Remplissage par joints traditionnels, de largeur minimale 6mm, en mortier-joint. Teinte des joints similaire
a I'existant.
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Les produits de collage et de jointoiement devront étre conformes aux normes NF EN 12004, NF EN 13 888 et au
D.T.U 52-2.

Mise en ceuvre suivant fiche technique du fabricant.

Nota : Le type de pierres ainsi que le type de modénature de parement (largeur et épaisseur des pierres) devront
étre similaire a I'existant.

> Localisation :

Pour la réalisation des entourages des portes créées du futur plateau des 3 bureaux, suivant plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.4.3 TRAVAUX D’INTERVENTION SUR L’EXISTANT A L'INTERIEUR DU BATIMENT

3.4.3.1 TRAVAUX D’OUVERTURE DANS MUR PORTEUR EN MACONNERIE

L'entreprise devra la création d'une ouverture dans un mur porteur de facade en maconnerie ou en pierres.
L'entreprise devra le renforcement de la structure apres dépose du mur porteur par linteau et d’un jambage en
béton armé permettant une reprise des charges. Le jambage en béton devra étre prévu sur toute I'épaisseur du
mur en pierres existant.

Le linteau et le jambage béton seront dimensionnés suivant les études EXE de I'entreprise.

L'entreprise devra toutes prestations de sciage pour intégration du linteau béton dans le mur en pierres existant.
L'entreprise devra tous travaux de reprise de I'enduit de réparation et de scellement de la structure.

Y compris évacuation des éléments en décharge de classe 3 et reprise du support permettant d'obtenir une planéité
et une durabilité parfaite de celui-ci suivant le D.T.U.

Nota : Pour la future armurerie, 'emprise devra prévoir un linteau prenant la totalité de I'emprise de I'actuelle
imposte au-dessus de la porte a déposer ou devra réaliser un comble par un béton armé complémentaire comme
précisé sur la photo ci-dessous.

Imposte a reboucher (future armurerie)
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» Localisation :
Pour la réalisation de I'agrandissement de I'ouverture existante de la porte d’acces a la future armurerie et pour la

réalisation des 2 ouvertures a créer pour intégration des 2 portes d’acces depuis I'extérieur au futur plateau des 3
bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.4.3.2 TRAVAUX D’EMPOCHEMENTS BETON

L’entreprise devra la réalisation des empochements béton permettant la fixation des ouvrages structurels existants
en murs en pierres ou des murs en magonnerie. L'intervention d’empochement comprendra les prestations
suivantes :

- L’amené et le repli du matériel ;

- Limplantation des zones d’empochements ;

- Le piochement des murs existants de toute nature pour réalisation des empochements ;

- L’exécution des coffrages soignés ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des aciers et du béton dosé a 350kg.
Y compris tous moyens d’acceés permettant I’exécution de la prestation.

» Localisation :
Pour la réalisation de tous les empochements béton a exécuter pour intégration de I'empannage en profilés

métalliques a créer sur la zone d’emprise de la future armurerie et se prolongeant au-dessus des sanitaires et de la
circulation existants, suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

Zones de murs porteurs d’implantation des empochements béton tous les 1.20m pour support de I'empannage
en profilés métalliques.

3.4.4 TRAVAUX DE STRUCTURE METALLIQUE

3.4.4.1 EMPANNAGE EN PROFILES METALLIQUES

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un empannage en profilés métalliques en acier galvanisé par
le biais de poutres en profilés de type IPE 120, y compris platines d’extrémités. L’empannage sera fixé par
scellement chimique dans les empochements béton.

L'ensemble des profilés métalliques constituant I’'empannage recevra une peinture intumescente permettant une
stabilité au feu 2h et sera réalisée par le titulaire du présent lot.

L’entreprise titulaire du présent lot devra toutes structures complémentaires pour la parfaite réalisation, finition et
stabilité de I'ensemble de la structure métallique selon toutes norme et DTU en vigueur.
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Compris toutes prestations de percements, boulons adaptés aux efforts mécaniques ainsi qu’aux supports,
rondelles, écrous, platine, etc... en acier galvanisé a chaud.

Les profilés métalliques seront fixés sur les murs porteurs de la fagade du batiment donnant sur la future armurerie
et sur les murs porteurs de la circulation et le wc individuel longeant la future armurerie.

Entraxe entre les profilés métalliques de 1.20m.

» Localisation :
Pour la réalisation de I'empannage permettant la fixation du faux plafond métallique de classement CR4 de

I'armurerie, suivant plans de I’'équipe de maitrise d’ceuvre.

Zones d’emprise de 'empannage en profilés métalliques (future armurerie + wc individuel + circulation)

3.4.4.2 JAMBAGE ET LINTEAU EN PROFILES METALLIQUES POUR SUPPORT DES PORTES METALLIQUES

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de profilés métalliques formant le jambage et le linteau
permettant le support des portes métalliques a créer dans I'armurerie, constituées des prestations suivantes :

- Poteaux et poutre formant jambage et linteau en acier inoxydable, en tube de section carré, de dimension
280x100x10mm. Les pieds de poteaux et tétes de poteaux seront fixés mécaniquement sur le plancher
béton. La poutre formant linteau sera fixée aux poteaux mécaniquement avec l'apport de ferrures et de
plats ou par soudure suivant le choix de I'entreprise ;

- L'ensemble des parties de la structure métallique porteuse recevra une peinture intumescente permettant
une stabilité au feu 2h. Y compris toutes reprises aprés pose de la structure métallique si nécessaire.
Peinture de finition sur peinture intumescente de RAL suivant choix de I'architecte.

L’entreprise titulaire du présent lot devra toutes structures complémentaires pour la parfaite réalisation, finition et
stabilité de I'ensemble de la structure métallique selon toutes norme et DTU en vigueur.

Compris toutes prestations de percements, boulons adaptés aux efforts mécaniques ainsi qu’aux supports,
rondelles, écrous, fers plats, platine, équerres, etc... en acier galvanisé a chaud.

» Localisation :
Pour la réalisation de la structure métallique porteuse (jambage et linteau) des portes métalliques dans I'armurerie

a créer, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.4.5 TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIE

3.4.5.1 TRAVAUX DE TROUS, DE SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

Les travaux de création de carottage, de scellements, de bouchement des trous existants, de calfeutrements et de
raccords nécessaires a I'exécution des travaux seront effectués par I'entrepreneur du présent lot.

Ces prestations seront rémunérées par un montant forfaitaire regroupant les percements, trous réservés, feuillures
réservées ou taillées, taquets, scellements, calfeutrements, raccords divers apres le passage de tous les corps d’état
et tous autres menus ouvrages incombant a I'entreprise.

> Localisation :

Pour I'ensemble des trous, scellements et calfeutrements a réaliser dans les futurs locaux de I'armurerie, dans le
futur plateau des 3 bureaux et le bureau ECONOMAT, suivant plans de I'équipe de maitrise d'ceuvre.

3.5 Travaux de menuiseries extérieures

3.5.1 ORGANISATION DE CHANTIER

3.5.1.1 CANONS ET CLES PROVISOIRES

Apres la pose de la porte donnant sur I’extérieur et des portes intérieures, I'entreprise titulaire du présent lot mettra
en place des canons provisoires renforcés de référence 61962C045A de chez DENY pour les portes de la future
armurerie et de référence 61959C210A de chez DENY pour les serrures traversantes dans le mur a proximité de
chacune des portes de la future armurerie.

L’entreprise devra prévoir des canons provisoires de chantier classiques pour les 2 portes d’accés au futur plateau
des 3 bureaux et pour la porte de recoupement dans le futur plateau des 3 bureaux.

Les canons provisoires de chantier devront fonctionner sur la méme clé, cette clé sera reproduite en nombre
suffisant qui sera remis aux différentes entreprises participant au chantier ainsi qu’au maitre d'ceuvre et au maitre
d’ouvrage (prévoir 10 clés).

Ces clés devront étre non reproductibles.

Ces clés serviront aux interventions de tous les acteurs du présent chantier, elles seront restituées a I'entrepreneur
du présent lot, une semaine avant la réception, I'entrepreneur pourra alors poser les canons définitifs et remettre
les clés définitives au Maitre d'Ouvrage.

» Localisation :
Pour toutes les portes ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :
- Les portes métalliques d’acces a I'armurerie et dans I'armurerie prévues dans le cadre du présent lot ;
- Les 2 portes d’accés depuis I'extérieur du futur plateau des 3 bureaux ;
- La porte de recoupement dans le futur plateau des 3 bureaux.

3.5.2 ENSEMBLE MENUISE

3.5.2.1 ENSEMBLE MENUISE CONSTITUE D’UNE PORTE PLEINE ET D’UNE IMPOSTE VITREE A SOUFFLET

Fourniture et mise en ceuvre d'un ensemble menuisé constitué d’'une porte isolante pleine avec une imposte vitrée
a soufflet, en profilé aluminium fort trafic a rupture de pont thermique, sous avis technique en cours de validité,
comprenant les éléments suivants :
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Dormant :

- Profilés tubulaires symétriques a 3 chambres de 65 mm a rupture thermique ;

- Principe modulaire dormant / ouvrant autour d'une cage d'équerre ;

- Dormant périphérique utilisé sur 3 cotés ;

- La rupture thermique centrée est obtenue par une double barrette sertie de 30 mm en PA6.6 chargées a
25% de fibres de verre ;

- Les profilés intérieurs et extérieurs liaisonnés par les barrettes permettent la bi-coloration ;

- Dormant en coupe d'onglet sur 3 cotés, avec équerres a expansion ou équerres extrudées par sertissage
ou par goupilles a visser en inox avec empreinte Torx ou par goupilles a frapper ;

- Seuil en coupe droite fixé sur montants dormant par l'intermédiaire de piéces de liaison démontables.

Seuil :

- Seuil de porte a battement avec étanchéité par joint EPDM en sous face de la traverse basse d'ouvrant et

joint de battement EPDM.
Ouvrant :

- Profilés tubulaires symétriques a 3 chambres pour les montants ;

- Profilés tubulaires a 1 chambre pour les traverses ;

- La rupture thermique centrée est obtenue par une double barrette sertie de 30 mm en PA6.6 chargées a
25% de fibres de verre ;

- Les profilés intérieurs et extérieurs, liaisonnés par les barrettes, permettent la bi-coloration ;

- Assemblage en coupe droite des montants et traverses avec embouts de liaison par des goupilles a visser
en inox avec empreinte Torx, ou par goupilles a frapper. Des pieces d'angle assurent la continuité des
rainures pour recevoir les pieces d'étanchéité ou accessoires de fermeture.

Prise de volume :
- Principe de parcloses a pelle alu sur alu associées a 7 joints tournants.
Etanchéité :

- L'étanchéité entre dormant et ouvrant est basée sur le principe d'une double barriere par joint EPDM
(noir) ;

- Cotéarticulation, I'étanchéité est également assurée par une double barriére associant un joint EPDM (noir)
et un joint brosse ;

- Drainage en facade avec déflecteurs apparents.

Vitrage de I'imposte vitrée a soufflet :

- Double vitrage clair et isolant, a 2 faces feuilleté, sans montant ni traverse intermédiaire ;

- Tous joints d’étanchéité (joint extérieur, joint central et joint de recouvrement intérieur) en matériau EPDM
certifié SNJF.

Remplissage du vantail de la porte :

- Porte métallique, avec structure interne en téle d'aluminium d'épaisseur 20/10%™ et noyau isolant en
mousse de polyuréthane haute densité (30kg/m3) combinée a un composite alvéolaire de 10mm

- ldentification des caractéristiques techniques de la porte sur le chant supérieur de I'ouvrant.

Ferrage de la porte :
- 4 paumelles femelles universelles a fourreau et lame de 130mm ;
- Serrure a mortaiser 1 point tétiére de 20 mm, axe a 50 mm ;

- Garniture double avec béquille en acier inoxydable sur rosace ;
- Cylindre hors marché (a la charge du maitre d’ouvrage).
Quincaillerie des chassis a soufflet :
- Ferrage par 3 paumelles en aluminium laqués avec un axe en inox, fixées aux cadres par vis et contre-
plaques, avec dispositif anti-dégondage ;
- Compas de retenue en inox, débrayable pour le nettoyage ;
- Condamnation par commande mécanique a cable souple et fermeture par treuil a manivelle ;

72



Maitre d’Ouvrage  : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN

Phase : DCE

Document : CCTP n°01 : Curage — Macgonnerie — Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie — Aménagements
intérieurs - Finition

Date : Octobre 2024

- Commande du ferme-imposte sur une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol.
Eléments complémentaires :
- Couvre-joint en aluminium sur le cadre dormant a du bloc-porte ;
- Ferme-porte de type "extra fort" a coulisse et systeme de blocage de porte en position ouverte intégrée,
encastré en traverse haute. Le ferme-porte sera de puissance adaptée au poids de chaque vantail ;
- Butoir de porte fixé au sol par cheville et vis, comprenant un potelet émergeant de Om21 du sol et d'un
amortisseur de choc élastomére et de fixation invisible, anti-vandalisme. Coloris au choix du maitre

d'ceuvre.

Caractéristiques techniques minimales :

- Dimension de I'ensemble menuisé : 1.00 x 2.70m ;

- Dimension de la porte : 1.00x2.15m ;

- Dimension de I'imposte vitrée : 1.00x0.55m ;

- Performance thermique : Uw < 1.80 W/m?. K ;

- Facteur solaire du vitrage Sw <0.50;

- Transmission lumineuse du vitrage TL 2 0.62 ;

- Performance acoustique : RA,tr > 32 dB avec fourniture du PV d’essai acoustique en cours de validité ;
- Finition de la porte : Thermolaguée de RAL au choix du maitre d’ceuvre.

> Localisation :

Pour la réalisation des 2 portes extérieures donnant sur le plateau des 3 bureaux a créer, suivant plans de I'équipe
de maitrise d’ceuvre.

3.6 Travaux de métallerie

3.6.1 BLOC-PORTE METALLIQUE

3.6.1.1 BLOC-PORTE METALLIQUE ANTI-BELIER

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un bloc-porte métallique anti-bélier, a simple vantail, de type
NEXUS 600 Kg de chez DOORTAL, constitué des éléments suivants :

- Vantail épaisseur 82 mm, constitué de tbles d’épaisseur 20/10° en acier assemblées par vissage. Renforts
intérieurs en acier selon le PV anti-bélier du fabricant. Isolation interne par laine minérale et tous matériaux
nécessaires a l'isolation coupe-feu, selon le PV du fabricant. Joint d’étanchéité sur les trois cotés du bati.
Ferrage par paumelles inox réglables en nombre suffisant par rapport au poids des vantaux.

- Bati en tube métallique de section 110 x 47 mm, Jeu maximal entre le bati et le gros-ceuvre de 5 mm
maximum, a étancher soigneusement par joint silicone ininterrompu sur les 3 coOtés, a l'intérieur et a
I’extérieur. Fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV du fabricant.

- Vantail et bati affleurant sur la face c6té paumelles.

- Implantation de 4 pions anti-dégondage sur le chant du vantail, de diamétre 15mm.

- Ausol, barre de seuil pour étanchéité, de hauteur maximale 12 mm conforme aux normes d’accessibilité
des lieux publics.

Tous les éléments métalliques de l'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas
d’intempéries. La téle et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par
thermolaquage poudre cuite au four, teinte RAL au choix de I'architecte. L’ensemble devra justifier d’un classement
C5 (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO 12944.

Fermeture par :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une serrure électrique motorisé DT renforcée 2 points horizontale de type
DENY de réf 21937DT. Serrure posée sur le bati;
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- Poignée gache 21907 de référence 52514QF de chez DENY ;
- Plaque support d’épaisseur 5mm avec goujon M8 pour 21937 de référence 52333SF de chez DENY ;
- Rosace sans épaulement pour serrure électrique de prison de référence 52487SF de chez DENY ;
- Protection de cylindre pour serrure électrique de prison de référence 52384SF de chez DENY ;
- Gache et renfort de gache;
- Passe-cable invisible + gaine ;
- Ferme-porte a bras glissiere, anti-vandalisme, force adaptée au poids du vantail ;
- (Eilleton de sécurité RIEP — classement de |'ceilleton BR7 ;
- Poignée de tirage inox long. 350 mm intérieure/extérieure.
Caractéristigues techniques minimum :
Dimension de passage libre : 0.90x2.05m avec un passage libre a 90°;
Dimension hors tout : 1105 x 2115cm ;
Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix ;
Performances anti-bélier 600 kg lancé 30 fois a 3m/s.
Nota : L’entreprise devra la réservation dans le mur pour intégration d’une serrure avec cylindre mécanique
traversant en mode dégradé. Le cylindre est a la charge de la maitrise d’ouvrage.

» Localisation :
Pour la réalisation de la porte d’acces a I'armurerie depuis I’extérieur, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.6.1.2 BLOC-PORTE METALLIQUE CR4

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un bloc-porte métallique anti-effraction, simple vantail, de type NEXUS
CR4 de chez DOORTAL, constitué des éléments suivants :

- Vantail épaisseur 82 mm, constitué de tbles d’épaisseur 20/10° en acier assemblées par vissage. Renforts
intérieurs en acier selon le PV anti-effraction du fabricant. Isolation interne par laine minérale et tous
matériaux nécessaires a |'isolation, selon le PV du fabricant. Joint d’étanchéité sur les 3 cotés du bati.
Ferrage par paumelles inox réglables en nombre suffisant par rapport au poids des vantaux ;

- Bati en tube métallique de section 110 x 47 mm avec double feuillure. Jeu maximal entre le bati et le gros-
ceuvre de 5 mm maximum, a étancher soigneusement par joint silicone ininterrompu sur les 3 cotés, a
I'intérieur et a I'extérieur. Fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV du fabricant ;

- Vantail et bati affleurant sur la face c6té paumelles ;

- Implantation de 4 pions anti-dégondage sur le chant du vantail, de diamétre 15 mm ;

- Ausol, barre de seuil pour étanchéité, de hauteur maximale 12 mm conforme aux normes d’accessibilité
des lieux publics.

Tous les éléments métalliques de l'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas
d’intempéries. La téle et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par
thermolaquage poudre cuite au four, teinte RAL au choix de I'architecte. L'ensemble devra justifier d’'un classement
C5 (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO 12944.

Fermeture par :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une serrure électrique motorisé DT renforcée 2 points horizontale de type
DENY de réf 21937DT. Serrure posée sur le bati;

- Poignée gache 21907 de référence 52514QF de chez DENY ;

- Plaque support d’épaisseur 5mm avec goujon M8 pour 21937 de référence 52333SF de chez DENY ;

- Rosace sans épaulement pour serrure électrique de prison de référence 52487SF de chez DENY ;

- Protection de cylindre pour serrure électrique de prison de référence 52384SF de chez DENY ;

- Gache et renfort de gache;

- Double passe-cable invisible + gaine ;

- Verrous thermiques ;

- Ferme-porte anti-vandalisme a bras glissiere force adaptée au poids du vantail, homologué norme EN
1154 ;

- Oculus en vitrage feuilleté isolant P6B — air — El 60, de dimension 130cm (L) x 500cm (H) ;
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- Poignée de tirage inox long. 350 mm intérieure/extérieure.
Caractéristigues technigues minimum :
- Dimension de passage libre : 0.90x2.05m avec un passage libre a 90°;
- Dimension hors tout : 1105 x 2115cm ;
- Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix ;
- Performances anti-effractions : niveau CR4, selon les normes EN 1627, EN 1628, EN 1629 et EN 1630, soit
un temps total d’essai de 30 minutes, par présentation d’un procés-verbal émanant du CNPP ;
- Classement de résistance au feu : El 120 avec présentation d’un procés-verbal en cours de validité ;
- Classement pare-balles de niveau FB4 selon normes EN 1522 et EN 1523 ;
- Classement de résistance a I'explosion de 0,5 tonnes/m?, sens d’exposition recto/verso, par présentation
d’une note de calcul émanant d’un laboratoire officiel.
Nota : L’entreprise devra la réservation dans le mur pour intégration d’une serrure avec cylindre mécanique
traversant en mode dégradé. Le cylindre est a la charge de la maitrise d’ouvrage.

» Localisation :
Pour la réalisation des 2 portes dans I'armurerie, suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.6.2 OUVRAGES DIVERS DE METALLERIE ET DE SERRURERIE

3.6.2.1 MARQUISE

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une marquise au droit de I'acces a I'armurerie depuis I'extérieur.

La structure et le jambage de la marquise seront en aluminium thermolaqué de RAL au choix du maitre d’ceuvre.
Remplissage en verre trempé sécurit 4mm monumental incolore.

Fixation mécanique de la structure de la marquise sur support en maconnerie et reprise partielle des charges sur
poteau métallique carré de dimension suivant études EXE de I’entreprise.

Dimension de la marquise (longueur x largeur) : 1.80 x 1.00m.

Y compris tout traitement par solin entre le mur de fagade existant et la couverture de la marquise.

» Localisation :
Pour la réalisation de la marquise au droit de I'acces a la future armurerie depuis I'extérieur, suivant plans de

I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.6.2.2 GARDE-CORPS INTERIEUR EN ACIER THERMOLAQUE AVEC MAIN COURANTE EN ACIER

Fourniture et mise en ceuvre d'un garde-corps intérieur en acier thermolaqué avec main courante en acier, de
1.00m de hauteur utile, comprenant les prestations suivantes :

- Lisse basse de garde-corps fixées sur les montants par soudure, en profils fers plat. La lisse basse sera fixée
par soudure au plat filant. Le plat filant sera fixé mécaniquement sur support en maconnerie par chevilles
et boulons adaptés ;

- Barreaudages, a I'espacement reglementaire, en plats fixés sur les lisses hautes et basses par soudure ;

- Lisse haute (formant main courante) fixées sur les montants par soudure, en profils de fer plat.

Les cordons de soudures seront arasés afin d'obtenir une finition parfaite.

Finition du garde-corps en acier thermolaqué avec RAL au choix de I'architecte.

Nota : le fabricant du garde-corps devra étre titulaire de la licence Thermolacier. Le garde-corps en acier brut
thermolaqué sera proscrit.
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» Localisation :
Pour la réalisation du garde-corps des 2 emmarchements d’acces au futur plateau des 3 bureaux, suivant plans de

I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.7 Travaux de platrerie

3.7.1 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

3.7.1.1 CLOISON DE RESISTANCE A L’EFFRACTION CR4

Fourniture et mise en ceuvre d'une cloison séparative anti-effraction de classement CR4, de toute hauteur entre
sol et plancher, d'une épaisseur totale de 220mm, bénéficiant d'un proces-verbal en cours de validité, de la gamme
CLOISON SECURISTIL de chez PLACO ou équivalent, constituées de maniére suivante :

- Les ossatures métalliques seront constituées cornieres type securistil et de rails de type securistil, en acier
galvanisé avec protection contre la corrosion Z140 pour les corniéres et de protection contre la corrosion
Z275 pour les rails ;

- Remplissage dans la cloison par 4 bacs acier securistil d’'une épaisseur de bac de 1Imm de téle par bac;

- Parement simple de chaque c6té de la cloison constitué des plaques de platre d’épaisseur 25mm et a bords
amincis. Les plagues de platre extérieures des doubles parements seront en haute dureté dans les locaux
secs et en haute dureté hydrofuges dans les locaux humides. Les plaques de platre seront vissées a joints
croisés sur les montants, constituant chaque parement. Les parements seront vissés sur |'ossature par des
vis adéquats ;

- Un renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas de laine de verre de 85mm
d'épaisseur.

Une bande résiliente en mastic acoustique bénéficiant du label SNJF sera intercalée entre les rails des ossatures et
le support (murs, sol et plafond). Un mastic bénéficiant d'un label SNJF sera également appliqué en pourtour des
dernieres plaques de platre.

La cloison devra traverser le faux plafond et venir buter en sous face de la dalle béton.

Les joints entre les panneaux et en cueillies seront traités par bande spéciales enduites a 2 couches et poncées.

Le traitement des angles saillants sera réalisé par bandes spéciales armées enduites.

Le complexe de cloison de résistance a |'effraction CR4 devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Caractéristigues techniques minimales :

- Résistance aufeu: EI 120;

- Réaction au feu : A2-s1, do ou M1;

- Résistance a I'effraction : 10 minutes (CR4).

» Localisation :
Pour former le cloisonnement délimitant I'armurerie avec les locaux périphériques et le cloisonnement dans

I’'armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.7.1.2 CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE D’UNE EPAISSEUR DE 10cM

Fourniture et mise en ceuvre d'une cloison de distribution a ossature métallique de toute hauteur entre sol et

plancher, d'une épaisseur totale de 0.10m, bénéficiant d'un procés-verbal en cours de validité, de la gamme
Placostil des entreprises PLACO ou équivalent, constituées de maniére suivante :

- Les ossatures métalliques seront constituées de rails et de montants, de type Stil M48, de type ML 48-50

ou équivalent, en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10éme avec protection contre la corrosion Z140

pour les montants et de protection contre la corrosion Z275 pour les rails ;
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Les montants seront d’un entraxe adapté et avec montants simple ou double suivant étude de I’entreprise

;

Parement double constitué de plaques de platre d’épaisseur 13mm et a bords amincis. Les plaques de
platre extérieures des doubles parements seront en haute dureté. Les plaques de platre seront vissées a
joints croisés sur les montants, constituant chaque parement. Les parements seront vissés sur |'ossature
par des vis adéquats ;

Un renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas de laine de verre de 45mm
d'épaisseur.

Une bande résiliente en mastic acoustique bénéficiant du label SNJF sera intercalée entre les rails des ossatures et
le support (murs, sol et plafond). Un mastic bénéficiant d'un label SNJF sera également appliqué en pourtour des
dernieres plaques de platre.

La cloison devra traverser le faux plafond et venir buter en sous face de la dalle béton.

Les joints entre les panneaux et en cueillies seront traités par bande spéciales enduites a 2 couches et poncées.
Le traitement des angles saillants sera réalisé par bandes spéciales armées enduites.

Le complexe de cloison de distribution devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Caractéristigues technigues minimales :

Résistance au feu : EI 60 ;

Réaction au feu : A2-s1, do ou M1 ;
Absorption acoustique : Ra 2 47dB;
Réaction aux chocs : 120 joules.

> Localisation :

Pour former le cloisonnement ci-dessous et suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :

Pour le cloisonnement dans le futur plateau des 3 bureaux ainsi que la condamnation de I'ouverture
existante entre le plateau des 3 bureaux et la circulation existante, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre ;
La cloison a créer entre les 2 bureaux existants ECONOMAT (déplacement de cloison entre les 2 bureaux
existants).

3.8 Travaux de faux plafond

3.8.1

TRAVAUX D’INTERVENTION SUR L’EXISTANT

3.8.1.1

TRAVAUX DE DEPOSE/REPOSE ET D’ADAPTATION DU FAUX PLAFOND

Avant les travaux d’empochement dans les murs porteurs ainsi que la réalisation de 'empannage en profilés
métalliques, I'entreprise titulaire du présent lot devra les interventions suivantes :

Travaux de dépose et de repose du faux plafond existant en dalles minérales, compris ossature. Dépose
avec soin du faux plafond avant intervention d’empochement béton et d’empannage ;

Réutilisation de I'ossature et des dalles de faux plafonds pour la repose du faux plafond aprés réalisation
de 'empannage. Remplacement du faux plafond en dalles minérales dégradé a I'identique en périphérie
des facades créées. Prévoir un forfait de 60% de faux plafond a remplacer a minima et un remplacement
complet de I'ossature porteuse (compris les corniéres) du faux plafond. Le faux plafond remplacé devra
étre similaire a I'existant.

Travaux de reprise et d’adaptation de I'ossature du faux plafond et des cornieres ;

Les ouvrages repris devront étre de caractéristiques et d’esthétisme similaire a I'existant.
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L'ensemble des déchets issus de cette intervention seront évacués en décharge publique de classe 3 au minimum,
conforme a la réglementation en vigueur.

» Localisation :
Pour la dépose, la repose et I’adaptation du faux plafond des locaux suivants, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre :
- Le wcindividuel pour permettre I'installation de I'empannage en profilés métalliques ;
- La circulation longeant la future armurerie pour permettre l'installation de I'empannage en profilés
métalliques ;
- Lebureau accolé a la future armurerie a la suite du déplacement de la cloison séparative (prévoir une bande
de 1.20m de largeur et sur toute la longueur de la cloison) ;
- Le faux plafond a adapter au droit de la zone de cloison a déplacer entre les 2 bureaux existants
ECONOMAT.

3.8.2 MEMBRANE PARE-VAPEUR

3.8.2.1 MEMBRANE PARE-VAPEUR

Fourniture et mise en ceuvre d'une membrane pare-vapeur composé d’un géotextile en polypropyléne et d’'une
enduction en polyoléfine, de la gamme DELTA NEOVAP 18 des entreprises DELTA ou équivalent.
Systeme d'étanchéité a I'air sous avis technique en cours de validité.
Mise en ceuvre suivant fiche technique du Fabricant.
Caractéristigues technigues minimales :

- Résistance a la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : env. 18m;

- Perméabilité a la vapeur d’eau : env. 0.0047 g/m2.h.mmHg ;

- Facteur de résistance a la diffusion u=100.000 ;

- Epaisseur:0.2mm;

- Résistance a la déchirure au clou 100/100 (+/- 20%) N ;

- Réaction au feu Euroclasse : E.

» Localisation :
En plénum du faux plafond des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :
La future armurerie ;
- Le wcindividuel accolé a I'armurerie ;
- Lacirculation longeant la future armurerie ;
- Lebureau accolé a la future armurerie a la suite du déplacement de la cloison séparative (prévoir une bande
de 2.00m de largeur et sur toute la longueur de la cloison).

3.8.3 ISOLATION

3.8.3.1 ISOLATION THERMIQUE EN LAINE MINERALE

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermo-acoustique par 1 ou 2 lits de matelas d'isolant en rouleaux de
laine de roche revétu kraft.
L'isolant devra étre sous ACERMI en cours de validité.
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Caractéristigues technigues minimales :
- Epaisseur : 160+80mm ;
- Résistance thermique : R=6.00 m2. K /W ;
- Réaction au feu : A2-s2,d0.

» Localisation :
En plénum du faux plafond des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :
La future armurerie ;
- Le wcindividuel accolé a I'armurerie ;
- Lacirculation longeant la future armurerie ;
- Lebureau accolé a la future armurerie a la suite du déplacement de la cloison séparative (prévoir une bande
de 2.00m de largeur et sur toute la longueur de la cloison).

3.8.4 TRAVAUX DE TRAITEMENT AU FEU

3.84.1 FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE DE RESISTANCE AU FEU EI 120

Fourniture et mise en ceuvre d'un faux-plafond en plaque de platre non démontable de résistance au feu El 120,
constitué de maniere suivante :

- Profils de 'ossature primaire composé de fourrures et d’entretoises en acier galvanisé, d'une épaisseur
nominale 6/10éme, d'entraxe suivant études techniques de I'entreprise. Fixation sur I'empannage
métallique ou sur la charpente bois existante suivant le choix de I'entreprise ;

- Corniére périphérique fixé mécaniquement contre le support mural ;

- Quatre plagues de parement en platre de résistance au feu, a bord amincis de 15mm d'épaisseur nominale.

Les joints seront traités entre les plaques ainsi qu'en cueillies par bandes spéciales enduites a 2 couches et poncés.
Y compris toutes prestations de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Le complexe de faux plafond devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Mise en ceuvre suivant DTU 25.41 et fiche technique du Fabricant.

Caractéristigue technique minimale :

- Réaction au feu : Euroclasse Al-s1, dO selon la norme EN 13501-1 ;

- Degré de résistance au feu : EI 120 avec PV en cours de validité.

Nota : Le faux plafond de résistance au feu sera monté en principe de double faux plafond avec faux plafond
formant membrane de protection au feu et un second faux plafond formant le faux plafond de finition.

» Localisation :
Pour former le faux plafond de protection au feu de la future armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

3.8.5 FAUX PLAFOND NON DEMONTABLE

3.8.5.1 FAUX PLAFOND EN TOLE D’ACIER DE FINITION LAQUE — CLASSEMENT CR4

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un plafond de résistance CR4, constitué des éléments
suivants :
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- L'ossature du plafond sera réalisée par des corniéres en acier galvanisé et de traitement de résistance a la
corrosion et d’épaisseur 30/10°™, Fixation des corniéres sera réalisée mécaniquement sur la structure du
plancher béton directement ;

- Ancrages entre les panneaux de plafond par des plats de 120mm en acier 30/10%™®

- Isolation dans le plénum du faux plafond par 80mm de laine de roche souple ;

- Panneaux de faux plafond par 2 t6les d’acier galvanisé EZ d’épaisseur 3mm chacune. Les panneaux seront
soudés entre-eux avec cordons de soudure invisible. Les fixations sont effectuées uniquement par
I'intérieur du local a sécuriser sur le pourtour de chaque panneau par des corniéres et des plats a visser par
visserie inviolable. Finition des t6les en faces apparentes par laquage blanc.

Caractéristiques techniques minimum :
- Réaction au feu : A2-s1, do ou M1 ;
- Résistance a I'effraction : 10 minutes (CR4).

» Localisation :
Pour former le faux plafond de la future armurerie, suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.8.5.2 FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS

Fourniture et mise en ceuvre d'un faux-plafond en plaques de platre non démontables, constitué de maniere
suivante :
- Suspentes en acier galvanisé, fixées mécaniquement par chevilles en sous face du plancher béton, d'entraxe
maximum 1.20m ;
- Profils porteurs en acier galvanisé, d'une épaisseur nominale 6/10éme, d'entraxe 1.20m  maximum ;
- Fourrures formant l'ossature secondaire, en acier galvanisé et d’une épaisseur nominale 6/10éme.
L'ossature secondaire sera d'un entraxe maximum de 0.60m ;
- Corniére périphérique fixé mécaniquement contre le support mural ;
- Double peau en plaques de platre standards, a bord amincis de 12.5mm d'épaisseur nominale.
Les joints seront traités entre les plaques ainsi qu'en cueillies par bandes spéciales enduites a 2 couches et poncés.
Y compris toutes prestations de mise en ceuvre suivant prescriptions du Fabricant.
Le complexe de faux plafond devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Mise en ceuvre suivant fiche technique du Fabricant.
Caractéristigue technique minimale :
- Résistance au feu : El 15 pour les locaux courants.

» Localisation :
Pour la création et I'adaptation du faux plafond existant (sur une bande de 1.20m de largeur et sur toute la longueur
de la cloison) au droit de I'un des bureaux a la suite du déplacement de la cloison entre les 2 bureaux existants
ECONOMAT, suivant les plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.8.6 FAUX PLAFOND DEMONTABLE

3.8.6.1 FAUX PLAFOND MINERAL EN DALLES ACOUSTIQUES

Fourniture et mise en ceuvre d'un faux-plafond démontable en laine minérale, avec ossature pour bord droit, de la
gamme PERLA OP 0.95 des Entreprises Knauf Ceiling Solutions ou équivalent, constitué de maniere suivante :
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Suspentes en acier galvanisé adaptées au support, fixées sous la dalle en béton, d'entraxe maximum 1.20m.
Les suspentes formeront un plénum minimum de 150mm de hauteur et maximum suivant les plans de
coupes de I'équipe de maitrise d’ceuvre ;

Entretoises, en acier galvanisé et d’'une épaisseur nominale 6/10eéme. L'ossature secondaire sera d'un
entraxe maximum de 1.20m et minimum de 0.60m suivant localisation ;

Panneaux acoustiques en laine minérale, de dimension 600x600mm et d’épaisseur 15mm. Les panneaux
présenteront une finition laminée lisse. Les dalles seront issues de 44 a 66% de matériaux recyclés.

Le faux plafond devra étre certifié C2C Bronze.
Mode de pose suivant fiche technique du Fabricant.

Caractéristiques techniques minimales :

Résistance a I'humidité : 95% ;

Absorption acoustique : aw =0.95;

Réflexion a la lumiére : 85% ;

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1;
Dimensions : 600x600mm ;

Epaisseur : 20mm.

> Localisation :

Pour former le faux plafond des locaux ci-dessous et suivant les plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre :

Le faux plafond du plateau des 3 bureaux a créer ;

La création et I'adaptation du faux plafond existant (sur une bande de 1.20m de largeur et sur toute la
longueur de la cloison) au droit de I'un des bureaux a la suite du déplacement de la cloison entre les 2
bureaux existants ECONOMAT ;

Les locaux constituants la future armurerie.

3.9 Travaux de menuiseries intérieures

3.9.1

BLOC-PORTE A AME PLEINE

3.9.1.1

BLOC-PORTE A AME PLEINE A 1 VANTAIL

Fourniture et mise en ceuvre d'un bloc-porte a 1 vantail, avec huisserie métallique, de dimension suivant
localisation, de la gamme de porte de chez MALERBA ou équivalent, comprenant les prestations suivantes :
Huisseri

e:
Huisserie métallique en acier pliée 15/10&éme, a chant droit, livrée polymérisée et prépeinte en usine de
coloris au choix de la maitrise d'ceuvre. L'huisserie ne présentera aucune trace de coulure. Les finitions
seront assurées par I'entreprise titulaire du présent lot ;

Feuillure avec joint d’étanchéité a I'air ;

Tampons amortisseurs de choc en caoutchouc seront posés en fond de feuillure, en nombre adapté.

Vantail :

Porte a ame isolante d’épaisseur 40mm, a chant droit, avec deux faces de finition a peindre par le titulaire
du présent lot. RAL au choix du maitre d’ceuvre ;

Cadre du vantail en bois européen ;

Identification des caractéristiques techniques de la porte sur le chant supérieur de I'ouvrant.
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Ferrage :

- Paumelles en acier monobloc de 130mm, réglables, bagues d’appui et fourreaux en polyamide noir, avec
capot femelle en acier, sans fourreau visible, ni bouchons rapportés, laquage possible au choix de
I'architecte.

Caractéristigues technigues minimales :
- Dimension:1.00x2.14m ;
- Indice d’affaiblissement acoustique : 34dB ;

» Localisation :
Pour la réalisation de la porte de recoupement dans le plateau des 3 bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

3.9.2 EQUIPEMENTS LIES AUX BLOC-PORTES

3.9.2.1 SERRURE MECANIQUE A MORTAISER MONOPOINT

L’Entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une serrure mécanique a mortaiser monopoint, a bec de
canne a condamnation, de la gamme D450 des entreprises ASSA ABLOY ou équivalent.

Le fouillot sera a ressort renforcé pour béquille lourde.

Péne dormant et demi-tour nickelés. Le péne sera en demi-tour galbé pour permettre une fermeture en douceur.
La tétiére et la gache inox de finition finement brossées.

La serrure devra étre classée NFQC de niveau 3.

» Localisation :
Pour I'équipement en serrure de la porte de recoupement dans le plateau des 3 bureaux, suivant plans de I'équipe
de maitrise d’ceuvre.

3.9.2.2 BEQUILLAGE DOUBLE SUR PLAQUE AVEC CLEEN |

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une béquille double sur plaque avec clé en i, de la gamme
Vercy AH200 des Ets VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, en acier inox Aisi 304, qualifié en catégorie d’utilisation
grade 4 NF EN 1906.

La poignée sera en modele béquille a retour. Retour de soutien de béquille intégré. Fixations traversantes par vis
M4 et bouchon anti-rotation.

La béquille sur plague sera de finition suivant choix de I'équipe de Maitrise d'CEuvre dans la gamme du Fabricant.

» Localisation :
Pour I'’équipement en béquilles doubles sur plaque avec clé en i de la porte de recoupement dans le plateau des 3
bureaux, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.9.2.3 BUTEE DE PORTE

L’Entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un butoir de porte fixé au sol ou au mur par cheville et vis,
en zamak de finition argent mat, des entreprises Vachette / ASSA ABLOY ou équivalent. La butée de porte
comprendra un amortisseur de choc élastomere et de fixation invisible, anti-vandalisme.

» Localisation :
Pour I'’équipement en butée de porte de la porte de recoupement dans le plateau des 3 bureaux, suivant plans de
I’équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.9.3  PAILLASSE HUMIDES

3.9.3.1 PAILLASSE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE

Fourniture et mise en ceuvre d'une paillasse avec plan de travail en acier inoxydable, de dimensions suivant
localisation, comprenant les caractéristiques suivantes :

- Ossature porteuse composé de cadres avec piétement en H, en tube acier mécano-soudé de dimension
30x30mm avec peinture époxy d’épaisseur 100 microns (teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant). Le piétement sera monté sur vérins de réglage pour mise a niveau. L'ossature de la paillasse
sera raccordée a la terre ;

- Plan de travail en acier inoxydable d’épaisseur 15/10°™ collé sur un support mélaminé hydrofuge
d’épaisseur 19mm, avec rive a bord droit. Le plan de travail sera d’une profondeur utile de 750mm et d’'une
hauteur de plan de travail a 900mm. L’acier inoxydable devra étre de qualité 304 L et sera de finition inox
brossé polygrain 220 ;

- Bandeau de facade hauteur 140 mm en mélaminé CTBH hydrofuge d’épaisseur 19mm, couleur aux 2 faces
du bandeau au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

» Localisation :
Pour la réalisation des 2 paillasses dans I'armurerie, suivant plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.9.3.2 CUVE EN ACIER INOXYDABLE

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre par encastrement sur le plan de travail de la paillasse d’'une
cuve en acier inox 18-10 d’épaisseur 8/10°™ et de dimension 400x40mmm pour une capacité de 47 litres.

La cuve sera équipée d’une sortie de bonde 40/49, d’un tube de surverse inox et d’un siphon PVC.

Finition polissage mat satiné.

Y compris tout raccordement sur attente des eaux usées laissé par I'entreprise titulaire du lot 02.

» Localisation :
Pour équipement de chacune des paillasses, suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.9.3.3  ROBINET MITIGEUR CHROME EF/EC

L’entreprise devra la fourniture et |la pose sur paillasse d’un robinet mitigeur chromé EF/EC sur table.

Mitigeur a bec orientable avec commande par manette ajourée.

Saillie a 220mm.

Bec en laiton chromé avec brise-jet hygiénique, intérieur lisse (sans rétention d’impuretés et résistance aux chocs
thermiques).

Cartouche céramique @40 avec butée de limitation de température maximale préréglée et débit réglable.

Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 360mm.

Fixation renforcée par 2 tiges inox sur la paillasse.

L’entreprise devra tout raccordement a I’eau froide et I'ECS laissé en attente par I'entreprise du lot 02.

» Localisation :
Pour équipement de chacune des paillasses de I'armurerie, suivant plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.
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3.9.4 MOBILIER DE PAILLASSE EN ACIER INOXYDABLE

3.94.1 MEUBLES BAS EN ACIER INOXYDABLE

L'entreprise devra la fourniture et la pose de meubles a portes et avec une rangée de 3 tiroirs, a installer sous
paillasse, de dimension (P x H x L) : 500mm x 724mm x le linéaire de la paillasse, comprenant les prestations
suivantes :
- Meuble en acier inoxydable AISI 304 satiné avec portes battantes ;
- Les portes et les tiroirs s’ouvriront avec un fonctionnement silencieux et avec ralentisseur intégré ala
fermeture ;
- Une rangée de 3 tiroirs équipé d’un systéme coulissant métallique a galets formant le c6té du tiroir.
Ouverture et de fermeture a l'aide d'une poignée en inox poli pour chacun des tiroirs ;
- 2 portes battantes par modules de meubles ;
- Serrure a clés sur I'ensemble des portes battantes et des tiroirs avec variure identique. Y compris jeu de 3
clés a fournir a la maitrise d’ouvrage par serrure ;
- 1 niveau d’étagere en acier inoxydable réglable en hauteur ;
- Adaptation pour passage sous évier.

> Localisation :

Pour la réalisation des meubles bas sous les 2 paillasses de I'armurerie, conformément aux plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.9.5 OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIES INTERIEURES

3.9.5.1 CREDENCE EN PANNEAUX INOX

Fourniture et mise en ceuvre de plaques de crédence aggloméré hydrofuge avec finition par plague inox lisse ou
poli, épaisseur de panneaux de 9mm.

Inox de qualité 304L.

Compris toutes prestations de découpes.

» Localisation :
Pour la réalisation d’'une crédence au-dessus des 2 éviers de I'armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

3.9.5.2 PLINTHES BOIS

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes en bois massif a peindre de 100x10cm de hauteur, assemblé en coupes
d’onglets et fixées par collage et pointes téte homme, compris entailles, découpes et fagons accessoires.
Les plinthes seront sans nceud.

» Localisation :
En périphérie des locaux ci-dessous et conformément aux plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :
- Lacloison séparative créée entre le bureau existant et 'armurerie (prévoir c6té bureau existant) ;
- Lacloison séparative créée entre la circulation existante et I'armurerie (prévoir coté circulation existante) ;
- Les 2 locaux du plateau des 3 bureaux a créer ;
La cloison bouchant I'accés au futur plateau des 3 bureaux depuis la circulation existante.
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3.10 Travaux de résine de sol

3.10.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.10.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT COULAGE DE LA RESINE DE SOL

Avant tout coulage de la résine de sol, I'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des travaux
préparatoires conformes aux exigences du fabricant. Le support existant sera soigneusement préparé de facon a
étre débarrassé de toutes traces de souillure, laitance, poussiere, etc... pouvant nuire a I'adhérence du primaire.
Pour se faire, I'entreprise devra la réalisation d’'un pongage diamant sur toute la surface du revétement de surface
existant et avec la réalisation d’'une engravure en périphérie des locaux concernés pour la réalisation d’une résine
de sol. L'emprise des anciens passages de murs et de cloisons seront poncés et piochés sur un minimum de 30mm
de profondeur. Réalisation d’un remplissage sur une épaisseur de 30mm minimum au mortier époxy de type
MASTERTOP 1240, y compris bouche-pores.

Evacuation de tous les déchets issus de I'intervention.

» Localisation :
Pour la réalisation des travaux préparatoires avant coulage de la résine de sol de tous les locaux de la future
armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.10.1.2 ESSAIS D’ADHERENCE

A la suite des travaux préparatoires et avant coulage de la résine de sol, I'entreprise titulaire du présent lot devra,
par le biais d’un bureau d’études agréé, les essais de traction conforme a la norme NF EN 1542. Les essais
d’adhérence permettront de caractériser la valeur d’adhérence sur le support existant afin de confirmer la parfaite
adhérence vis-a-vis des spécifications de la résine de sol coulée.

Les essais d’adhérence seront établis dans un PV d’essais avec rapport a I'appui communiqué a la maitrise d’ceuvre,
la maitrise d’ouvrage et le bureau de controéle.

» Localisation :
Pour la réalisation des essais d’adhérence sur le support existant avant le coulage de la résine de sol.

3.10.2 RESINE DE SOL

3.10.2.1 RESINE DE sOL

L'entreprise devra la réalisation d’'un revétement de sol truellable a base de résine polyuréthanne hautes
performances pour locaux a tres fortes sollicitations en 9mm d’épaisseur, de type Ucrete UD 200 des Entreprises
Master Builders Solutions, comprenant les caractéristiques suivantes :

- Classement performanciel P/M 4.4.4.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3.3 selon e-cahier n° 3562 du CSTB ;

- Absorption d’eau selon CP.BM 2/67/2 : 0 ml ;

- Classement réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1 : Bfl-S1 ;

- Faibles émissions de COV / Etiquette A + selon protocole AFSSET ;

- Certification Indoor Air Confort Gold par Eurofins ;

- Résistances thermiques a température continue et humide suivant épaisseur : 4 mm de - 40° a + 120° C.
La mise en ceuvre sera réalisée par une entreprise spécialisée disposant du certificat Qualibat 6232 et de
I'attestation d’Applicateur Partenaire Ucrete de BASF France - Division Construction Chemicals.
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En périphérie des locaux recevant une résine de sol, I'entreprise devra la réalisation d’'une remontée en
plinthe du sol résine sur 10cm en mortier polyuréthanne ou pourra utiliser un profil rapporté formant
support de la remonté de la résine en plinthe.
Traitement des joints de dilatation par mastic polyuréthane.
Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Avant de procéder a I'application, I'entreprise applicatrice devra obligatoirement contrdler les conditions de
température et d’hygrométrie, les délais de recouvrement mentionnés dans les fiches techniques du systéme et
des produits.
Le systéme Ucrete sera appliqué conformément au Manuel d’application Ucrete :

- Application de la couche de primaire Ucrete Primer SC;

- Application de la couche de masse Ucrete UD 200 suivant I'épaisseur adaptée.
Apres polymérisation compléte, la mise en service, la protection et I'entretien (quotidien et périodique) seront
assurés suivant le protocole établi par le fabricant et fourni par I'entreprise applicatrice.
La mise en ceuvre de la résine de sol devra étre effectuée par un applicateur agréé et validé par I’équipe de maitrise
d’ceuvre.

» Localisation :
Pour la réalisation d’une résine en partie courante et avec remontée en plinthe apres pose du profilé rapport sur
tous les sols constituants les futurs locaux de I'armurerie, suivant plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

3.10.2.2 PROFIL D’ARRET DE RESINE DE SOL

Fourniture et mise en ceuvre d’une corniéere d'arrét de rive en inox brillant munie de pattes a scellement. Mise en
ceuvre suivant fiche technique du fabricant.

> Localisation :

Pour l'arrét de la résine de sol au droit de I'accés a I'armurerie depuis I'extérieur, suivant plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.11 Travaux de revétement de sol

3.11.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.11.1.1 ENDUIT DE RAGREAGE FIBRE DE TYPE P3

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de ragréage fibré sur I'ensemble des surfaces a fortes sollicitations des
locaux classés P3 avant la réalisation du revétement de sol souple et du revétement de sol en carrelage. L'enduit
de ragréage fibré sera d'une épaisseur minimale de 3mm et maximale de 30mm.

L'exécution de I'enduit sera réalisée sur un primaire d'accroche.

Les fissures supérieures a 3/10e mm et les joints de fractionnement devront étre traités aprés préparation du
support et sablés a refus. Sur les fissures sablées, aucun primaire ne sera appliqué.

En présence de microfissures d'une largeur inférieure ou égale a 3/10e mm, le primaire adapté sera appliqué sur
au moins 5cm de part et d'autre de la microfissure.

Avant application de I'enduit, le support devra étre soigneusement poncé si nécessité et nettoyé.

» Localisation :
Pour la réalisation d’'une préparation du support existant des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre :
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- Pour laréalisation d’une préparation du support existant du futur plateau des 3 bureaux ;
- Pour la réalisation d’'une préparation du support existant de la zone de déplacement de la cloison entre les
2 bureaux (prévoir une reprise du sol en carrelage sur une bande de 2.00m de large).

3.11.2 REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN PVC

3.11.2.1 REVETEMENT DE SOL EN LES DE PVC HETEROGENE COMPACT

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol PVC hétérogéne compact en Iés, de la gamme ACCZENT
EXCELLENCE 4 des Entreprises TARKETT ou équivalent, constitué des éléments suivants :

- Une couche d'usure transparente en PVC. La couche d'usure sera traitée permettant une résistance

renforcée aux rayures et aux taches;
- Une sous-couche de mousse PVC recyclé, armée d'un voile de verre ;
- Une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact. L'envers du revétement de sol
PVC sera traité permettant de rendre le produit fongistatique et bactériostatique.

Le revétement de sol devra avoir le traitement de surface permettant une facilité d’entretien quotidien et de facilité
d’élimination de taches, traitement TopClean XP ou équivalent.
La pose sera effectuée en sens aléatoire, par joints soudés a chaud avec cordon d'apport, de méme couleur que le
revétement de sol.
Le revétement contiendra plus de 50% de matieres premieres naturelles et prés de 30% de matiere recyclée.
Le revétement sera en matériaux recyclables et 100% valorisable.
Caractéristigues technigues minimales :

- Classification européenne selon la NF EN ISO 10874 : 34-43 ;

- Classement UPEC du produit : U4P3E3C2 ;

- Certification NF-UPEC.A+;

- largeur deslés:2.00m;

- Epaisseur : 2mm;

- Couche d'usure : 0.80mm ;

- Classement de comportement au feu : Bfl-s1 ;

- Performance acoustique : ALw = 8dB ;

- Résistance a la glissance des locaux : R9 ;

- Résistance a la glissance des circulations : R10;

- Groupe d'abrasion: T;

- RAL : suivant choix de I'architecte.

» Localisation :
Pour la réalisation du revétement de sol PVC des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise
d’ceuvre :
- La bande de revétement de sol souple entre I'armurerie a créer et le bureau existant accolé (prévoir une
bande de 2.00m le long de la cloison séparative créée) ;
- Les 2 locaux du futur plateau des 3 bureaux.
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3.11.3 REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE — POSE COLLEE

3.11.3.1 REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME EN POSE COLLEE

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol en gres cérame porcelaine similaire au modeéle existant.
Les carreaux de grés cérame seront d'aspect mat et brillant selon calepinage existant et de coloris similaire a
I'existant.
Les carreaux céramiques seront collées au mortier-colle déformable a double consistance, composé de ciment
blanc ou gris suivant choix de I'Architecte, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques. Le mortier-colle sera de
classe C2S1.
Les joints réalisés seront a base de résines époxy et auront recu un avis technique en cours de validité. La largeur
des joints sera au maximum de 2mm. Un joint de silicone sera réalisé en périphérie des siphons de sol.
Y compris toutes prestations de coupes.
Caractéristigues technigues minimales :

- Référence ou équivalence : modele similaire au carrelage existant ;

- Dimension : similaire a I'existant ;

- Classement UPEC : U4P3E3C2;

- Coloris : similaire a I'existant.

Carrelage a reprendre a l'identique

» Localisation :
Pour la reprise du carrelage aprés le déplacement de la cloison entre les 2 bureaux existant ECONOMAT (prévoir
une bande de 2.00m de largeur a reprendre et sur toute la longueur de la cloison), suivant les plans de I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

3.11.3.2 PLINTHES DROITES EN GRES CERAME

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes droites en carreaux de grés cérame de modele et de dimension similaire
a I'existant.

Les plinthes seront assorties au type de revétement de sol céramique, posées au mortier-colle. Les plinthes seront
obligatoirement désolidarisées de I'ensemble de la structure.

Les plinthes seront posées avec des joints a base de ciment pour les locaux classés C2 au classement UPEC et a base
de résines époxy pour les locaux classés C3 au classement UPEC. La largeur des joints sera au minimum de 2mm.
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Les joints réalisés seront de coloris au choix du maitre d'ceuvre et auront recu un Avis Technique en cours de
validité.
Y compris toutes prestations de coupes.

» Localisation :

Pour la reprise des plinthes de chaque c6té de la cloison déplacée entre les 2 bureaux existants ECONOMAT, suivant
les plans de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

3.12 Travaux de peinture

Les travaux de peintures intérieures comportent la valeur des échafaudages, agrés et sujétions qui y sont attachés.
Les teintes sont au choix du Maitre d'CEuvre dans I'ensemble des palettes existantes, y compris compositions
spéciales.

3.12.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR MURS ET PLAFONDS

3.12.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR ANCIENS FONDS PEINTS

L'entreprise devra I'exécution de travaux de préparation sur anciens fonds peints avant mise en ceuvre de peinture,
pour parement courant de finition type B, comprenant les prestations suivantes :
- Brossage, époussetage ;
- Détapissage de I'ancienne toile de verre et lessivage ;
- Grattage des parties mal adhérentes et ouverture des crevasses ;
- Rebouchage et/ou calicotage des fissures ;
- Surles murs et le plafond de la cage d’escalier, fourniture et pose d’une toile de verre en treillis de fibre de
verre a enduire de grammage 95g/m?, de la gamme Fiss Net 95 ou équivalent ;
- 1 couche d'impression d'une peinture a base de copolymere acryliques et aux résines alkydes en phase
aqueuse, label européen ECOLABEL, contenant au maximum 5g/L de COV (famille 1, classe 7b2/4a) ;
- Raccord d’enduits de lissage ;
- Pongage et époussetage.

» Localisation :
Pour la préparation des murs existants des futurs locaux ci-dessous et suivant les plans de I'’équipe de maitrise
d’ceuvre :
- Les murs existants de la future armurerie ;
- Les murs existants du futur plateau des 3 bureaux.

3.12.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUPPORT EN PLAQUES DE PLATRE

L'Entreprise devra |'exécution de travaux de préparation sur support en plaques de platre avant mise en ceuvre de
peinture, pour parement soignée de finition type B, comprenant les prestations suivantes :

- Brossage métallique ;

- Epoussetage;

- 1 couche d'impression d'une peinture a base de copolymere acryliques et aux résines alkydes en phase

aqueuse, label européen ECOLABEL (famille 1, classe 7b2/4a) ;

- Rebouchage;

- 1 couche d'enduit repassé ;

- Pongage et époussetage ;
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- Sur les murs uniguement, fourniture et pose d’une toile de verre en treillis de fibre de verre a enduire de
grammage 95g/m?, de la gamme Fiss Net 95 ou équivalent.

» Localisation :
Pour préparer les murs en plaques de platre dans les locaux ci-dessous et suivant les plans de I’équipe de maitrise

d’ceuvre :
- Les murs créés des futurs locaux de I'armurerie et des cloisons séparatives créées donnant sur la circulation
existante et sur le bureau existant accolé a I'armurerie ;
- Les murs créés du futur plateau des 3 bureaux, compris la cloison bouchant I'acces depuis la circulation
existante ;
- Lacloison déplacée entre les 2 bureaux existants ECONOMAT.

3.12.2 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS

3.12.2.1 PEINTURE EN PHASE AQUEUSE D’ASPECT MAT POUR LOCAUX SECS

Sur les murs et plafonds ayant recu des travaux préparatoires compatibles avec les travaux de mise en peinture,
I'Entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une peinture pour une finition courante de type B,
comprenant les prestations suivantes :
- 1 couche intermédiaire de peinture d'aspect mat, a base de copolymeéres pures en phase aqueuse, certifié
a la norme européenne ECOLABEL (famille 1, classe 7a2) ;
- 1 couche de finition d'une peinture d'aspect mat, a base de copolymeéres acryliques en phase aqueuse,
certifié a la norme européenne ECOLABEL (famille 1, classe 7a2).
Mise en ceuvre suivant fiche technique du fabricant.
RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.
Caractéristigues techniques minimales :
Brillance spéculaire : <10 % ;
- Résistance a I'abrasion humide : Classe 2 ;

- Emissions dans l'air intérieur : A+ ;
- Tauxde C.0.V:<1g/Lenteinte et en blanc.

» Localisation :
Pour I'ensemble des murs des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'’équipe de maitrise d’ceuvre ;
- Les murs des locaux de I'armurerie et des cloisons séparatives créées donnant sur la circulation existante
et sur le bureau existant accolés a I'armurerie ;
- Les murs du futur plateau des 3 bureaux, compris la cloison bouchant I'acces depuis la circulation existante ;
- Lacloison déplacée entre les 2 bureaux existant ECONOMAT ainsi que la bande de faux plafond en plaques
de platre réalisée dans I'un des bureaux.

3.12.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MATERIAUX BOIS NON PREPEINTS

3.12.3.1 PEINTURE EN PHASE AQUEUSE D’ASPECT SATINE

Sur les subjectiles bois non prépeint, I'entreprise devra la fourniture et I'application d’'une peinture pour finition de
type A, comprenant les prestations suivantes :
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Travaux préparatoires :
- Brossage;

- 1 couche d'impression de peinture a base de résines acryliques pures en phase aqueuse, label européen
ECOLABEL (famille 1, classe 7b2) ;
- Rebouchage;
- Pongage;
- 1 couche d'enduit repassé (famille Ill, classe 2) ;
- Pongage a sec.
Travaux de finitions :
- 1 couche intermédiaire de peinture laque tendue, d'aspect satinée, a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse, de label européen ECOLABEL (famille 1, classe 7b2) ;
- 1 couche de peinture de finition de lague tendue, d'aspect satinée, a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse, de label ECOLABEL (famille 1, classe 7b2).
- L'Entreprise titulaire du présent lot devra une révision apres I'application de la couche intermédiaire.
RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du Fabricant.
Mise en ceuvre suivant fiche technique du Fabricant.

» Localisation :
Pour I'ensemble des plinthes bois des locaux ci-dessous et suivant les plans de I'équipe de maitrise d’ceuvre :
- Lacloison séparative créée entre le bureau existant et 'armurerie (prévoir c6té bureau existant) ;
- Lacloison séparative créée entre la circulation existante et I'armurerie (prévoir coté circulation existante) ;
- Les plinthes des locaux du futur plateau des 3 bureaux, compris la cloison bouchant I'acces depuis la
circulation existante.
- Levantail de la porte de recoupement dans le futur plateau des 3 bureaux.

3.12.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

3.12.4.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot se devra de chiffrer dans un poste séparé I'ensemble des nettoyages préalables
a la réception des locaux qui ont pour objectif de permettre une bonne visibilité des différents ouvrages.

Ces nettoyages s'appliqueront a toutes les parties apparentes et notamment :

- Elimination des déchets au sol ;

- Nettoyage des sols ;

- Balayage humide, lavage et désinfection des sols ;

- Nettoyage/lessivage des murs ;

- Dégraissage/Grattage/Nettoyage méticuleux des vitres extérieures et intérieures et des rebords de
fenétre ;

- Essuyage des huisseries ;

- Nettoyage des rebords des fenétres ;

- Dépoussiérage et désinfection du mobilier ;

- Aspiration, mise en propreté des conduits d’aération (probablement bouchés par les particules de
matériaux) ;

- Nettoyage de la bouche d’extraction ;

- Elimination et le retrait des éléments résiduels du travail des ouvriers (pierre, ciment, traces de colles,
chutes...) ;
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- Aération du batiment /Evacuation des odeurs de matériaux/ Désinfection de I'air ;

- Nettoyage des cloisons ;

- Nettoyage des faux plafonds de toute nature ;

- Enlevements des traces de doigts ;

- Nettoyage des poignées de portes ;

- Nettoyage des interrupteurs ;

- Dépoussiérage des luminaires ;

- Nettoyage des plinthes ;

- Nettoyage, Détartrage et désinfection de I'évier ;

- Nettoyage hygiénique de tous les équipements du mobilier tels que les meubles et la paillasse ;

- Tous les produits utilisés devront étre appropriés, non agressifs et choisis en fonction des différentes

matiéres mises en ceuvre suivant leur notice propre.

- Les ouvrages non cités ci-dessus devront le cas échéant étre nettoyés par les entreprises les ayant réalisés.
Tous les produits utilisés devront étre appropriés, non agressifs et choisis en fonction des différentes matiéres mises
en ceuvre suivant leur notice propre.

Les ouvrages non cités ci-dessus devront le cas échéant étre nettoyés par les entreprises les ayant réalisés.
Le nettoyage attendu est destiné a rendre les locaux aptes a étre occupés et il devra étre réalisé de maniére tres
soignée.

> Localisation :

Pour la réalisation d’un nettoyage de chantier avant les OPR et un autre nettoyage de chantier pour la réception
des travaux.
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