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ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PASSE EN APPEL D’OFFRES OUVERT
(en application des articles L.2124-1 a L.2124-2, R.2124-2, R.2161-1 a R.2161-5, R.2162-1 a
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique)

Acheteur public

ETAT - MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS - SECRETARIAT GENERAL POUR
L’ADMINISTRATION DIRECTION CENTRALE DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
ETABLISSEMENT DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE METZ

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le directeur de I'Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Metz
Caserne Ney — CS - 92005 — 57 044 METZ CEDEX 01

Objet de I’accord-cadre

DAF_2024_001062

Accord-cadre par bons de commande pour la réalisation des dossiers réglementaires et études
environnementales (ICPE%, IOTA?, EDCH?, biodiversité, air, bruit ...) sur ’ensemble des sites du
périmétre de I'ESID* de Metz

Lot n°01 : Départements 55 et 57 — toutes emprises
Lot n°02 : Départements 54, 70 et 88 — toutes emprises
Lot n°03 : Départements 21, 25, 39, 71 et 90 — toutes emprises
Lot n°04 : Départements 67 et 68 — toutes emprises
Lot n°05 : Départements 02, 08, 10, 51 et 52 — toutes emprises
Lot n°06 : Départements 59, 62 et 80 — toutes emprises

! Installations classées pour la protection de I’environnement.
2 Installations, ouvrages, travaux et activités liées a la loi sur I’eau.
3 Eau destinée a la consommation humaine.
4 Etablissement du service de infrastructure de la défense.
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1. Présentation de I’accord-cadre

1.1. Objet et périmétre géographique de |'accord-cadre

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande et a bordereau de prix unitaires au
sens de I'article R. 2162-2 ; il est passé selon la procédure formalisée de I'appel d’offre ouvert, conformément aux
articles R. 2124-1 a R. 2124-2 et R. 2161-2 a R. 2161-5 du code de la commande publique.

Le prestataire, pour chaque bon de commande, sera mandaté pour la réalisation des dossiers réglementaires et
études environnementales (Installations classées (IC) (ICPE, IOTA), évaluations environnementales, examen au cas
par cas, EDCH, biodiversité (notamment diagnostics écologiques simplifiés avec mesures ERC, inventaires
écologiques complets (habitats faune/flore sur 4 saisons), étude d’incidence, dérogations espéces protégées), air,
bruit...) sur le périmétre d’action géographique de I'ESID de Metz.
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L’accord-cadre vise a assurer aussi la rédaction des dossiers administratifs d’installations® d’ICPE, IOTA et EDCH non
soumis a autorisation environnementale. Le titulaire pourra aussi étre amené a rédiger des dossiers
« d’établissement », des dossiers « de site » au profit d’autres pétitionnaires de I'ESID de Metz, si ces derniers en
font la demande a I'ESID de Metz.

La réglementation environnementale applicable (ICPE, IOTA, EDCH ...) et le périmétre de I'étude doivent faire I'objet
d’une vérification et d’une validation de la part du prestataire.

La réglementation ICPE est applicable aux installations exploitées par des entités du ministere des Armées et des
Anciens Combattants depuis le décret n°80-813 du 15 octobre 1980. Ce texte est aussi a I'origine de la compétence
du ministre des armées en matiére de police ICPE.

La réglementation IOTA est applicable aux installations exploitées par des entités du ministére des Armées et des
Anciens Combattants depuis I'entrée en vigueur de la loi sur I’'eau du 3 janvier 1992 et de la nomenclature IOTA du
29 mars 1993.

3 Ce marché ne traite pas des dossiers inhérents aux installations réalisées dans le cadre d’opérations secrétes.
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Le code de I'environnement indique les cas dans lesquels les pouvoirs attribués au préfet de département en
matiere de police ICPE et IOTA sont exercés par le ministre des armées (articles L. 517-1, R. 517-1 a R. 517-8 et R.
217-1 aR. 217-10 du code de I’environnement).

L'arrété du 28 avril 2011 fixe les modalités d’exercice de ces polices dans les organismes relevant du ministére des
Armées et des Anciens Combattants.

La DTIE et le CGA/IS/IIC exercent, pour les IC relevant de la compétence du ministére des Armées et des Anciens
Combattants, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre des armées par les articles L. 217-1 et L. 517-1 du
code de I'environnement.

Le CGA/IS/IIC est l'inspection des installations classées relevant du ministére des Armées et des Anciens
Combattants, placée sous l'autorité du contréle général des armées, et assure :

—Le suivi administratif et le controle de la mise en ceuvre des actes administratifs et des prescriptions
édictées en matiere d’'IC;

—Le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; a ce titre, le CGA exerce la police
administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des IC et sur les sites prévus pour un transfert de
jouissance ou de propriété ;

—L’instruction des dossiers et la constatation des infractions en matieres d’IC, dans le cadre de la
prévention et de la réparation de certains dommages causés a I’environnement prévues au titre VI du
livre 1ler du code de I'environnement ;

—La proposition a la DTIE de I'adoption de mesures et sanctions administratives ;
—Un r6le de conseil auprés de I'exploitant en matiere de réglementation administrative et technique ;

—Un rb6le de coordonnateur.

Les inspecteurs sont commissionnés et assermentés. lls doivent pouvoir accéder a tout moment aux IC. lls ont la
responsabilité des consultations prévues aux articles R. 181-18 a 32 du code de I'environnement. Ills transmettent
le dossier a I'AE le cas échéant.

D’une maniere générale, le prestataire travaillera avec le MOA et le pétitionnaire dans ses relations avec les
différentes autorités compétentes (liste non exhaustive) :

— L’autorité environnementale (AE) ;

— L'inspection des installations classées du ministere des Armées et des Anciens Combattants sises au
contréle général des armées (CGA/IS/IIC) ;

— Le préfet défense (DTIE) ;

— Le préfet de département ;

— Le préfet de région ;

— L'inspection vétérinaire militaire ;

— Le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
— Le pilote processus eau (PPE) ;

— La personne responsable de la production et de la distribution de I’eau (PRPDE) ;

— Les chargés d’environnement ;

— Les exploitants ;

— Les responsables de site ;

— Les coordonnateurs prévention / environnement auprés du commandement de la base de défense
(COMBAD) ;

— Le commissaire enquéteur.

Dés lors que le périmétre de ce marché exclut toutes procédures impliquant des ICPE/IOTA du ministére des Armées
et des Anciens Combattants ou la création de certaines nouvelles installations classées, les autorités compétentes

seront (liste non exhaustive) :
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— Le commissariat général au développement durable (CGDD) rattaché au ministere de la transition
écologique et de la cohésion des territoires ;

— Le préfet de département ;

— Le préfet de région ;

— Le commissaire enquéteur ;

— La direction département du territoire (DDT) (pour les sujets liés a Natura 2000) ;

— La direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (DREAL) (pour les autres
sujets biodiversité) ;

— Le conseil national de protection de la nature.

En cas de procédure IOTA et ICPE, la DREAL est remplacée par le CGA/IS/1IC du ministére des Armées et des Anciens
Combattants et le préfet par la DTIE. Dans tous les cas, dés lors que les emprises du ministére des Armées et des
Anciens Combattants sont impactées, le CGA/IS/IIC et la DTIE seront intégrées dans les procédures notamment en
cas d’évaluation environnementale (EE) induisant consultation du public.

Cette assistance durera jusqu’a parution de I'acte administratif cloturant les procédures réglementaires
environnementales, y compris les autorisations instruites par les autorités administratives hors ministere des
Armées et des Anciens Combattants. A I'issue de la parution de I'arrété d’autorisation, le titulaire assiste le MOE.

Sauf décision d’arrét de la prestation par la MOA pour défaut du titulaire dans la qualité du dossier réalisé, celui-ci
sera lié par la commande jusqu’a I'obtention des certificats et attestations adéquates et validés par I'autorité
compétente.

Au titre du présent accord-cadre, le titulaire doit notamment veiller au respect des délais de la procédure
réglementaire ; il a une obligation de moyens. La prestation due par le titulaire doit aboutir au minimum a
I’'obtention des démarches administratives ou des études nécessaires au MOA. Le MOA se réserve la possibilité soit
de prolonger la prestation jusqu’a la livraison et la fourniture de I'attestation de conformité, soit de I'interrompre
a tout moment a l'issue d’une partie technique.

Le prestataire assurera également une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) jusqu’a la mise en service
de l'infrastructure ou la fin de la réhabilitation de celle-ci, ainsi que pour la définition et la conception des ouvrages
existants ou a réaliser. Il assurera notamment les missions suivantes :

— Audit de conformité des installations relevant des réglementations ICPE, IOTA et EDCH aux arrétés de
prescriptions applicables ;

— Audit de conformité des installations non classées au regard des normes applicables ;

— Gestion environnementale (veille réglementaire, appréciation des enjeux environnementaux, process
environnementaux de limitation des impacts de I'activité ...) :

— Pour la protection des milieux (eau, air, sol) ;
— Pour la prévention des risques anthropiques (technologiques et chroniques) ;

— Cessation d’activité et de réhabilitation.

1.2. Allotissement géographique et caractéristiques des lots

N° du ... Montant MINI € HT | Montant MAXI € HT
Intitulé du lot . .
lot sur la durée totale | sur la durée totale
1 Départements 55 et 57 — toutes emprises Sans 900 000
2 Départements 54 — 70 et 88 — toutes emprises Sans 900 000
3 Départements 21 — 25 -39 — 71 et 90 — toutes emprises Sans 500 000
4 Départements 67 et 68 — toutes emprises Sans 500 000
5 Départements 02 — 08 — 10 — 51 et 52 - toutes emprises Sans 2 000 000
6 Départements 59 — 62 et 80 — toutes emprises Sans 200 000

Chaque lot est un accord-cadre mono-attributaire.
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1.3. Clause d’exclusivité

Le pouvoir adjudicateur s’engage a consulter exclusivement, lorsqu’il décide d’externaliser une des prestations,
objets du présent accord-cadre, le titulaire du lot concerné du présent accord-cadre.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’organiser des consultations spécifiques aupres d’autres
sociétés que ledit titulaire, pour des prestations n’entrant pas dans I'objet du présent accord-cadre ou dans les cas
suivants :

— Lorsque la passation et/ou lI'exécution d’une opération nécessitera un niveau de classification non
compatible avec celui du présent accord-cadre ;

— Lorsque le titulaire ne peut assurer I'exécution de la commande passée par le pouvoir adjudicateur. |l devra
motiver son incapacité a assurer la commande. Le pouvoir adjudicateur sera alors délié de I'exclusivité
contractuelle dont bénéficie le titulaire pour satisfaire ce besoin et pourra donc recourir a une mise en
concurrence en dehors de I'accord-cadre ;

— Lorsqu’il s’agit de prestations d’investigation, d’analyses, de surveillance, de sécurisation. Le responsable du
pouvoir adjudicateur (RPA) est libre de faire réaliser ces prestations selon son choix.

— Lorsqu’il s’agit d’opérations de sécurisation pyrotechnique, le RPA utilise un autre accord cadre.

1.4. Obligations de I'opérateur économique

THEME ENGAGEMENTS

Sous réserve de pouvoir maintenir la conformité entre zones de présence de travailleurs, le calcul de
la durée des études prendra en compte le déploiement d’un maximum d’équipes afin de réduire les
délais de I'opération et donc les contraintes qui lui sont associées.

Le titulaire met en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a I'exécution des
prestations dans les délais retenus. En particulier, il veille a déployer les moyens nécessaires pour
maintenir un taux d’avancement des travaux supérieur ou égal au taux de consommation des délais

MOYENS N . Cfls P
(Cf1.7). Le titulaire doit faire part, au maitre d’ouvrage (MOA), de tout projet de déflation d’équipe.
Le prestataire doit proposer une équipe de projet constituée :

— D’un responsable de projet, interlocuteur principal du MOA ;

— D’une équipe de projet pluridisciplinaire regroupant les compétences nécessaires a la réalisation
du dossier, le niveau de compétence requis pour chaque discipline doit étre adapté a la
complexité de chaque projet.

Le titulaire prévoit et assure la continuité des travaux engagés. Toute interruption des travaux est
soumise au MOA. Le cas échéant, les prestations de surveillance permanente et d’installations de
chantier ne donnent pas lieu a facturation.

CONTINUITE Le titulaire doit étre en mesure de travailler les samedis et dimanches, si 'impact sur les installations

avoisinantes est significatif et/ou si I’Autorité préfectorale ou environnementale I'exige. Le titulaire est
autorisé a débuter ou reprendre le chantier le lundi apres-midi et le terminer le vendredi en fin de
matinée, a la condition de respecter une présence hebdomadaire sur le chantier au minimum
équivalente a la durée légale du travail, temps de trajets, de repos et de repas exclus.

Le titulaire assure I'encadrement du responsable des études et du responsable de chantier par
I'affectation d’un chef de projet. Ce dernier leur fournit tous les moyens humains et matériels
ENCADREMENT permettant d’assurer leurs missions.

Le chef de projet assiste aux réunions de préparation, de consultation et de coordination. La présence
du responsable de chantier est obligatoire aux réunions de coordination.

L’équipe projet est disponible et particulierement réactive.

Le titulaire se rend disponible pour toutes les démarches, notamment auprés de |'établissement
DISPONIBILITE d’accueil (modalités d’acces, visites d’inspection commune préalable, plan de prévention, formations
spécifiques, etc.) et pour toutes les démarches visant a organiser in situ les mesures conservatoires
(reconnaissances, marquage des zones de sondages, pose de piézometres, prélevements, analyses,
etc.). Ces démarches ne donnent pas lieu a rémunération spécifique.
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THEME ENGAGEMENTS

Le titulaire recueille et prend en compte, pour définir sa stratégie d’action, les contraintes de
I’établissement d’accueil ainsi que les contraintes des établissements et chantiers avoisinants
intérieurs et extérieurs a I'établissement d’accueil.

Sous réserve d’absence de contrainte opérationnelle, aucun transfert de responsabilité n’est
envisageable en matiere de surveillance permanente des chantiers. Cette prestation doit étre assurée
par le titulaire ou par une entreprise sous-traitante.

ORGANISATION

Le titulaire doit transmettre un programme d’action détaillé de ses investigations de terrains avec plan
et programmation calendaire.

Le titulaire rend compte de toute difficulté et de tout événement imprévu.

COMMUNICATION | | ¢ titulaire se rend disponible pour toutes les actions de communication (réunions publiques, réunions
internes organisées par |'établissement d’accueil, etc.).

Le titulaire prend en compte les contraintes environnementales du site donné par le chargé
d’environnement de I'établissement ol seront réalisés les investigations de terrain inhérentes aux
études, comme par exemple, les contraintes liées a I’éventuelle pollution pyrotechnique, déterminées
par l'utilisation d’un autre accord cadre, les éventuelles pollutions industrielles déterminées par
I'utilisation d’un autre accord cadre, la présence de réseaux, les contraintes liées aux périmetres de

ENVIRONNEMENT protection des captages d’eau destinée a la consommation humaine (EDCH).

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives
et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et
de préservation du voisinage. Le titulaire doit étre, si possible, signataire de la « charte d’engagement
des bureaux d’études dans le domaine de I'EE », jointe en annexe.

La MOA devra présenter en détail le projet au prestataire et précisera les ouvrages pour lesquels, des
reconnaissances, essais, mesures, analyses, études sont nécessaires.

Lors de ces réunions techniques, le MOA définira les parametres dont la connaissance est nécessaire a la bonne
conduite de son projet et les contraintes particuliéres que présente son projet.

Le prestataire est ’'homme de I'art, en ce qui concerne le choix d’un type d’essai, ou d’un groupe d’essais, de facon

a donner I’'ensemble des parameétres nécessaires a la MOA. En conséquence, il demeure responsable du choix des
essais, de I'analyse des résultats et des parametres fournis a la MOA.

1.5. Modalités d’établissement des bons de commande

En fonction du type d’intervention demandé par le MOA (ou préconisé par le prestataire lors de I'établissement de
son devis préliminaire et validé par le MOA), le bon de commande fera apparaitre les moyens mis en ceuvre pour
répondre a I'objectif fixé, ainsi qu’un calendrier prévisionnel de sa mission en y incluant les délais de chaque
intervenant (dont délais réglementaires d’instruction).

Lorsque le MOA aura besoin d’une AMO pour la réalisation des démarches administratives ou des études, il
commandera dans un premier temps la prestation d’état des lieux. Pour cela, il enverra au titulaire la « fiche
descriptive pour bon de commande » dont un spécimen est transmis a la notification du marché, dans laquelle
figureront les éléments indispensables au chiffrage (surface, nature, nombre d’installations). Sur la base de ce
formulaire, le titulaire établira un devis d’état des lieux via le bordereau de prix unitaire (sélection des prestations
nécessaires sur le BPU).

Dans le cadre de cet état des lieux, le prestataire doit, au regard des éléments qu’il a étudié et de la législation
environnementale applicable, faire un point détaillé de la situation administrative du projet (rubriques de la
nomenclature des ICPE, IOTA ou EDCH, catégories de projet soumis a EE). Cette étude porte également sur
I'inventaire des substances et le classement SEVESO et IED du site si le cas se présente. Les options du projet seront
identifiées et étudiées (logique ERC : éviter, réduire, compenser) ; pour justifier le choix du projet. Les installations
voisines pouvant impacter le projet (connexité, proximité, effets dominos, cumul des impacts, projets, etc.) seront
également identifiées.
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Le prestataire produira un rapport synthétisant la situation environnementale du site.

Ce rapport sera assorti des analyses de conformité des ouvrages existants. Il identifiera les études préliminaires
nécessaires.

Cette prestation permettra I’établissement de I'offre pour chaque commande. Le devis d’étude pour établissement
d’un dossier réglementaire sera discuté entre le MOA et le prestataire pour étre au plus juste du besoin et conforme
aux exigences de l'autorité environnementale (Commissariat général au développement durable (CGDD) pour le
MINARM), de la DTIE (préfet défense) et du CGA/IS/IIC (inspection des installations classées du MINARM).

Les commandes successives seront adressées sous forme de bons de commande signés par le RPA ou par ses
représentants nommément désignés au sein de I'ESID de Metz.

1.6. Durée de validité de I'accord-cadre et reconductions

La durée d’exécution de I'accord cadre est précisée a I'article 3 de I'acte d’engagement.

1.7. Délais d’exécution des bons de commande

Les prestations fixées au bordereau des prix unitaires feront I'objet de bons de commande et pourront étre adressés
au titulaire des notification de I'accord-cadre.

Pour chaque commande et par dérogation a I'article 13.1 du CCAG-PI, le délai d’exécution des prestations sera
défini par I'émission d’un ordre de service qui précisera la date a laquelle doivent étre entreprises les prestations
et leur délai d’exécution.

La date de début d’intervention pour la réalisation des prestations du bon de commande ne pourra étre antérieure
a la date de notification du bon de commande au titulaire, augmentée de quinze jours. Le MINARM doit prendre
en compte un délai de 15 jours entre la notification du bon de commande et le début des prestations, délai qui
laisse le temps au titulaire du marché de préparer son équipe.

L’exécution prend fin a I'issue de la réception de la derniére prestation comme indiqué dans le bon de commande.

Les bons de commande notifiés pendant la période de validité de I'accord-cadre seront exécutés jusqu’a leur terme.

1.8. Prestations intéressant les armées — Obligation de discrétion

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent les armées, le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de I’article 5 du CCAG-PI.

1.8.1. Controle nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire dans le mois
suivant la notification de I'accord-cadre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de
I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme I'autorise I'article
D1221-24 du Code du travail, le maitre d'ouvrage exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies
des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu
du site.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sont en regle vis-a-vis des dispositions légales et
réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.8.2. Autorisation d’acces dans les sites du ministére des Armées et des Anciens Combattants

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contréle primaire pour
chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernieres années :
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— Demande de contrdle primaire en version numérique remplie, non signée, au format natif
— Demande de contréle primaire remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
— Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans contréle primaire validé. De ce fait, les prestations
ne pourront débuter qu’a partir du moment ou les contrdles primaires seront retournés positifs avec visa de
I’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

Alissue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribuer de I'un des statuts suivants :

— « Acces autorisé », ;

—  « Accés avec réserves » ;

—  «Interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du présent marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autres personnes a soumettre
au controle primaire.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un
casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement
du personnel ayant fait I’objet d’un refus d’acces sur site.

1.8.3. Contréle des acces

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d'un laissez-passer comportant une photographie et les
renseignements de la carte d’identité professionnelle sécurisée pour les ressortissants de I’'Union européenne ou
du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du
personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du travail du MINARM (CGA/ITA). Les laissez-passer
seront a restituer dés la fin des prestations.

1.8.4. Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par le
MINARM. En effet, des droits d'acces doivent étre instruits pour rentrer les véhicules dans les emprises militaires.

1.8.5. Protection des données a caractére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francgaises, applicables au traitement des
données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I’exécution du marché. A ce titre, toute
transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I'Union Européenne, qui ne
serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est strictement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence d’accord, a une
modification unilatérale par I'acheteur.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la
protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I'article 39.1 du CCAG-
PI.

1.8.6. Marché sensible

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la défense
nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution du contrat la
protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent étre détenus dans le service, au profit
duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.

Le titulaire reconnait :

— Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

— Qu'il n’a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.
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Le titulaire reconnait avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre quelconque
a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits
personnels attestent :

—Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

—Qu’ils n"ont pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des informations couvertes par le
secret de la défense nationale.

Le titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée accédent
au lieu d’exécution des prestations.

Le titulaire s’engage a remettre a 'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout
acces du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de I'autorité contractante ou exigée d’elle,
y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou I'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles résultent
d’une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans préjudice

des sanctions pénales.

A. Généralités applicables aux documents et supports portant la mention « Diffusion Restreinte »

Les informations objets des documents et supports désignés a I'annexe Z au titre d’'un bon de commande du présent
marché, sont la propriété du ministere des Armées et des Anciens Combattants, sauf mention expresse particuliére.

Le titulaire s’engage :

—A ne communiquer ces documents et supports qu’aux personnes ayant besoin d’en connaitre pour I'exécution
du marché ;

—A retranscrire les obligations du présent article a tous ces sous-contractants qui ont besoin de connaitre ces
documents et supports pour I'exécution du marché ;

—A ne pas rendre publics ces documents et supports, sauf autorisation expresse et écrite de I’acheteur public ;

—A informer les personnes ayant acces, dans le cadre de I'exécution du marché, aux informations contenues
dans les documents et supports, qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection figurant
dans le présent article.

Le titulaire ne peut prétendre, au regard de I'application de ces mesures particulieéres de sécurité, ni a prolongation
du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été
communiquées que postérieurement au dépot de son offre.

Et ce, sous réserve qu’il établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire
pour I'exécution des obligations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuses pour lui
I’exécution du marché.

Le titulaire ne peut en aucun cas se considérer dégagé des obligations décrites dans le présent article méme apres
achevement ou résiliation du marché, pour quel que motif que ce soit, sauf accord expres et écrit de I'acheteur.

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des textes suivants :

—L’instruction générale interministérielle n°1300/SGDN/PSE/SSD sur la protection du secret de la défense
nationale annexée a l'arrété du 9 ao(t 2021 portant approbation de ladite instruction et notamment son
annexe 1 relative aux régles de protection des informations et supports portant la mention Diffusion
Restreinte ;

Y

—L’instruction interministérielle relative a la protection des systemes d’informations sensibles
n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015.
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Les documents et supports désignés en annexe du marché et identifiés par la mention « Diffusion Restreinte », qui
n‘ont pas été remis au titulaire lors de la procédure de passation du marché, lui seront remis par la personne
publique lors de I’exécution des prestations.

Les documents et supports désignés en annexe et identifiés par la mention « Diffusion Restreinte » et leurs
éventuelles copies réalisées conformément aux dispositions ci-apres, ne peuvent étre détenus que par des
personnels qui ont été préalablement nommément désignés par le titulaire.

La liste et I'identité des personnes concernées sont tenues a jour de maniére permanente par le titulaire et
communiquées par ce dernier a la personne publique sur simple demande.

Le titulaire s’engage a ce que les documents et supports désignés en annexe et identifiés par la mention « Diffusion
Restreinte » et leurs éventuelles copies soient conservés dans des meubles fermant a clés jusqu’a leur destruction
dans les conditions prévues au présent article.

La reproduction, y compris I'impression papier et la copie a partir de support informatique, des documents et
supports figurant en annexe et identifiés par la mention « Diffusion Restreinte », doit étre limité au strict nécessaire
a I’exécution du marché.

Chaque reproduction, partielle ou totale, de ces documents et supports, doit étre numérotée et son détenteur
identifié. Le titulaire s’engage a élaborer un document qui identifie en temps réel les reproductions réalisées et
leurs détenteurs par leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance.

Le titulaire s’engage a transmettre des documents et supports portant la mention « Diffusion Restreinte » et leurs
éventuelles copies uniquement :

— AVintérieur de ses locaux sous enveloppe ou par personne désignée par lui;

— Vers I'extérieur:

e Sous double enveloppe, I'enveloppe intérieure portant la mention « Diffusion Restreinte » et les
références du document, I'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires a la
transmission ;

¢ Et par voie postale en France métropolitaine vers les départements, régions ou collectivités d’outre-
mer, par moyen garantissant la bonne réception du document ;

e Ou par voie postale, vers I'étranger, par un moyen garantissant la bonne réception du document sauf
si ces documents portent également la mention « Spécial France » ; les documents portant la mention
« Spécial France » ne peuvent sortir des frontiéres du territoire que par valise diplomatique.

Pour le traitement, le stockage ou la transmission des informations ou supports portant la mention « Diffusion
Restreinte », le titulaire s’engage a utiliser uniquement des systemes d’information qui ont fait 'objet d’'une
homologation de sécurité (par exemple pour la transmission, en ayant recours a un logiciel de type ACID Cryptofiler)
conformément a l'instruction interministérielle relative a la protection des systemes d’information sensibles
n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015.

A l'issue des opérations de réception, qui nécessitent la détention des documents et supports désignés en annexe
et identifiés par la mention « Diffusion Restreinte », le titulaire s’engage a :

—Détruire les documents et supports figurant en annexe et identifiés par la mention « Diffusion Restreinte »
et la totalité des éventuelles copies, y compris celles réalisées par ses sous-contractants ;

—Effacer toutes les versions informatiques de ces documents et supports en ayant recours a des produits de
sécurité homologués par I'agence nationale de la sécurité des systémes d’information (ANSSI) du type logiciel
ACID Cryptofiler ;

—A transmettre a I'acheteur public par mail dans un délai de quinze (15) jours a compter de la décision de
réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le document identifiant les copies réalisées et leurs
détenteurs signé par un de ses représentants. A défaut de |’avoir produit a I'échéance d’un délai de quinze
(15) jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par I'acheteur, le titulaire
encourt une pénalité en application de I'article 9.3 du présent CCP.
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B. Documents livrés par le titulaire

En complément des éventuelles dispositions contractuelles en matiére de droits attachés aux résultats, les livrables
listés en annexe Z au titre d’un bon de commande du présent marché sont soumis aux dispositions spécifiques ci-
apres. En cas de contradiction, les dispositions du présent article prévalent.

Le titulaire s’engage a ne pas rendre publiques les versions de travail et la version définitives, de ces livrables, sauf
autorisation expresse et écrite de I'acheteur.

Le titulaire s’engage a ne communiquer les versions de travail et la version définitive des livrables listés en annexe
gu’aux personnes ayant besoin d’en connaitre pour I'exécution du marché.

Les versions de travail et la version définitive des livrables ne peuvent étre détenus que par des personnels qui ont
été préalablement nommément désignés par le titulaire et dont la liste est tenue a disposition de I'acheteur et de
tous représentants de ce dernier.

Le titulaire s’engage a ce que les versions de travail et la version définitive des livrables désignés et leurs éventuelles
copies soient conservés dans des meubles fermant a clés jusqu’a leur réception dans les conditions prévues au
présent marché.

La reproduction, y compris I'impression papier et la copie a partir de support informatique, des versions de travail
et de la version définitive des livrables désignés en annexe doit étre limité au strict nécessaire a I'exécution du
marché.

Chaque reproduction, partielle ou totale, de ces livrables, doit étre numérotée et son détenteur identifié. Le
titulaire s’engage a élaborer un document qui identifie en temps réel les reproductions réalisées et leurs détenteurs
par leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance.

Le titulaire s’engage a transmettre les versions de travail et la version définitive et leurs éventuelles copies
uniquement :
— AVintérieur de ses locaux sous enveloppe ou par personne désignée par lui;
— Vers I'extérieur :
e Sous double enveloppe, I'enveloppe intérieur portant la mention « Diffusion Restreinte » et les références
du document, I'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires a la transmission ;
e Et par voie postale en France métropolitaine vers les départements, régions ou collectivités d’outre-mer,
par moyen garantissant la bonne réception du document ;
e Ou par voie postale, vers I'étranger, par un moyen garantissant la bonne réception du document sauf si
ces documents portent également la mention « Spécial France » ; les documents portant la mention «
Spécial France » ne peuvent sortir des frontieres du territoire que par valise diplomatique.

Pour le traitement, le stockage ou la transmission des versions de travail et de la version définitive, le titulaire
s’engage a utiliser uniqguement des systemes d’information qui ont fait I'objet d’'une homologation de sécurité (par
exemple pour la transmission, en ayant recours a un logiciel de type ACID Cryptofiler) conformément a I'instruction
interministérielle relative a la protection des systémes d’information sensibles n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier
2015.

Une fois les livrables listées et leurs éventuelles copies réceptionnées, le titulaire s’engage :

—A détruire toutes les versions papiers de travail et définitive de ces livrables et de leurs éventuelles copie, y
compris celles réalisées par ses sous-contractants ;

—A effacer toutes les versions informatiques de ces documents en ayant recours a des produits de sécurité
homologués par I'agence nationale de la sécurité des systéemes d’information (ANSSI) du type logiciel ACID
Cryptofiler ;

—A transmettre a I'acheteur public par mail dans un délai de quinze (15) jours a compter de la décision de
réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le document identifiant les copies réalisées et leurs
détenteurs signé par un de ses représentants. A défaut de I’avoir produit a I'échéance d’un délai de quinze (15)
jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par I'acheteur public, le titulaire
encourt une pénalité en application de I'article 9.3 du présent CCP.
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Le titulaire ne peut en aucun cas se considérer dégagé de ses obligations ci-dessus méme apres achevement ou
résiliation du marché, pour quel que motif que ce soit, sauf accord exprées et écrit de I'acheteur public.

Le titulaire s’engage a retranscrire les obligations du présent article a tous ces sous-contractants qui ont besoin
de connaitre les versions de travail et les versions définitives des livrables listés en annexe.

1.8.7. Maesures de prévention

Le titulaire déclare avoir pris connaissance du Titre 1 de I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application
des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense.

Un plan de prévention sera établi avec le responsable de la prévention du site sur lequel sont exécutées les
prestations, pour chague commande.

1.8.8. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT) - (se
reporter a I'article 6.1 du CCAG-PI).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché.

1.8.9. Prise de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images appartenant au
ministére des Armées et des Anciens Combattants par une entreprise titulaire d’un contrat de la commande
publique passé par le SID est soumise a autorisation expresse du service communication de la direction centrale
du SID, de I'autorité militaire du site et du directeur de I'ESID de Metz.

L’autorisation écrite est signée par le directeur de I'ESID, qui précise :
— Lafinalité des images
— Les publics concernés
— Ladurée et les territoires d’utilisation
— Les supports et canaux d’exploitation

Le contenu des images sera soumis au contréle des chaines de communication du ministere avant leur diffusion,
afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des installations, matériels
et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de référencement
client, le MINARM ne peut étre percu comme « garant » de la société et de ses produits.

Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dés lors que I'entreprise peut retirer
un avantage commercial direct de I'exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID sera
requise.

1.9. Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande publique, les
conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractere environnemental, qui prennent en compte
des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur
de I'environnement. Les objectifs de développement durable concernent la délivrance de livrables numériques,
hormis les documents qui nécessitent une version papier et qui seront détaillés dans les articles du CCP ci-apreés.
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1.10. Insertion sociale

1.10.1. Insertion par I'activité économique

Sans objet.

1.10.2. Insertion par I'activité du militaire blessé

Un dispositif social est prévu dans le cadre de I'exécution du présent accord-cadre, il s’agit du dispositif du militaire
blessé. Ce dispositif permet a un militaire blessé, suivi par Défense mobilité, de découvrir un métier, un secteur
d’activité, le monde de I'entreprise, confirmer ou infirmer un projet professionnel, en réalisation un stage dans
I’entreprise titulaire de I'accord-cadre.

Le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires afin d’assurer I'accueil en stage non rémunéré d’un ou plusieurs
militaires blessés, identifiés par Défense mobilité, pour une durée allant de plusieurs jours a 3 mois. Ce stage ne
peut se dérouler que pendant la durée d’exécution de I'accord-cadre.

I n"y a pas d’obligation pour le titulaire de former ou de recruter le stagiaire. Néanmoins, a la fin du stage, le titulaire
peut proposer une formation ou un recrutement au militaire qu’il a accompagné.

Publics éligibles

Ce dispositif concerne les militaires accompagnés par Défense mobilité touchés par une blessure physique ou
psychique.

Modalités de mise en ceuvre du dispositif social

A la demande de Défense mobilité, lorsqu’un militaire blessé est intéressé par un des domaines d’activité proposés
par le titulaire, le dispositif est mis en ceuvre par le titulaire selon I'une ou plusieurs des modalités suivantes :
-Une proposition de stage directement par I'entreprise titulaire ;
-Une proposition de stage de I'un des membres du groupement en cas de groupement d’opérateurs
économiques ;
-Une proposition de stage d’un sous-traitant en cas de recours a la sous-traitance dans le cadre de I'exécution
du marché.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de
I'acheteur pour le suivi d’exécution du dispositif. En cas de sous-traitance, le titulaire est I'interlocuteur unique de
I'acheteur pour le suivi d’exécution du dispositif.

Le titulaire s’engage a communiquer a I'acheteur dans les trente (30) jours suivant la notification du marché, ou a
I'issue de la réunion de lancement du marché si celle-ci n’est pas organisée dans les trente (30) jours suivant la
notification du marché, les éléments suivants :

- Les domaines d’activités qu’il propose pour la réalisation d’un stage ;

- La localisation des sites concernés par I'exécution du marché (département et commune en France) ;

- Leur accessibilité en transport en commun (oui / non) ;

- Les coordonnées du référent entreprise qui est l'interlocuteur de I’Administration (acheteur et Défense

mobilité) et qui sera chargé du suivi du dispositif.

L’acheteur transmet ensuite ces éléments accompagnés des informations suivantes a Défense mobilité :
- Numéro du marché ;
- Date de notification ;
- Durée et date d’échéance.

Lorsqu’un militaire blessé est intéressé par I’'un des domaines d’activités proposé par le titulaire, Défense mobilité
prend contact avec le correspondant du titulaire. Commence alors un dialogue entre le titulaire, Défense mobilité
et le militaire blessé afin de convenir des modalités de réalisation du stage. Une fois la fiche de stage validée, une
convention de stage est renseignée et signée par I’'ensemble des parties prenantes (le militaire blessé, le titulaire
et Défense mobilité).
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Conformément aux termes de cette convention, le référent entreprise accueille le stagiaire en immersion complete
dans ses locaux ou sur le lieu d’exécution des prestations définies au marché. Il accompagne le stagiaire dans le
cadre des missions qui lui sont confiées, s’assure du bon déroulement du stage et en assure le suivi aupres de
Défense mobilité.

Le stagiaire n’est pas gratifié par I'entreprise. Néanmoins, cette derniere peut mettre a disposition du stagiaire des
tickets restaurant voire lui attribuer des aides aux transports.

Intervention de Défense mobilité

Défense mobilité est un service du ministére des Armées et des Anciens Combattants en charge de la reconversion.
A ce titre, il accompagne chaque année vers I'emploi plus de 14 000 militaires et civils des armées en transition
professionnelle ainsi que les conjoints des ressortissants des armées et de la gendarmerie nationale. Dans ce cadre,
il accompagne également les militaires blessés qui souhaitent élaborer un nouveau projet professionnel.

Dans le cadre de I’exécution du présent accord-cadre, Défense mobilité a notamment pour missions :
» D’accompagner le titulaire :

-Dans I'expression des offres de stage au regard des caractéristiques de I'entreprise ;

-De lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de cette disposition sociale ;
-D’identifier et de lui proposer les profils du ou des militaires intéressés par les domaines d’activités
proposés par le titulaire ;

-De s’assurer de la bonne exécution du stage conformément a la convention signée.

» D’informer I'acheteur :

- Lors de la signature d’une convention de stage ;
De lui rendre compte de toute difficulté rencontrée ;
- De lui adresser un bilan annuel qualitatif de ces stages. Ce bilan est également transmis au titulaire.

Difficultés dans I’exécution du dispositif du militaire blessé

Le titulaire notifie a I'acheteur toute difficulté pour assurer I’accueil d’un militaire blessé en apportant les éléments
justificatifs. En cas de difficultés pour accueillir un militaire blessé, il en informe I'acheteur et Défense mobilité. En
cas de difficultés lors de la réalisation du stage, le titulaire informe son correspondant Défense mobilité dans les
plus brefs délais afin qu’ils étudient ensemble les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs fixés dans
la convention de stage.

Sia lI’échéance de I'accord-cadre, Défense mobilité n’a pas pris contact avec le titulaire, ce dernier est libéré de son
engagement.

2.  Descriptifs des prestations générales

2.1. Systéme de coordonnées et format des cartographies

Toutes les coordonnées utilisées dans le cadre de cet accord-cadre feront référence au Réseau Géodésique Frangais
1993 (RGF 93).

Toutes cartographies devront étre fournies en format « .shp (shape) » ou a défaut « .dwg et .dxf » avec des données
géo-référencées.

2.2. Exigences préalables aux prestations

2.2.1. Visite de site en cours d’exécution de I’accord-cadre

La visite du site sera obligatoire lors de la consultation des prestations propre a chaque emprise pour
I’établissement du bon de commande.
Le MINARM définira la date de visite en lien avec le titulaire.
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Des documents peuvent étre fournis par le MINARM comme :
— Etude de Schéma d’eau potable et/ou d’assainissement contenant ou non une étude pédologique ;
— Etude géotechnique préalablement réalisée a proximité des lieux d’étude ;
— Cartes topographiques a différentes échelles ;
— Cartes géologiques, pédologiques, hydrogéologiques, géomorphologiques, géotechniques, des risques
naturels, des formations superficielles, spéléologiques, documents d’artiches de construction d’ouvrages
en site analogue, missions photographiques aériennes détenues ;

— Plans d’avant-projet ;

— Profondeur des réseaux ;

— Etudes environnementales précédentes ;
— Etc.

Le prestataire devra fournir au MOA la liste des documents nécessaires a I'étude préalable de sa prestation.
L’étude sur documents devra étre obligatoirement complétée par un examen visuel des lieux et des contacts ciblés
avec les riverains. Cette prise de contact, qui peut déborder le cadre strict de I'emprise militaire, permettra de
relever les indications utiles a la configuration générale du site.

Cette visite permettra au titulaire de réaliser un devis qui permettra la rédaction des bons de commandes.

L’entreprise titulaire ne pourra en aucun cas arguer d’erreurs, de contradictions ou d’oublis au niveau du bon de
commande pour refuser de réaliser les travaux ou demander des indemnités ou des prix supplémentaires. Aucun
supplément de prix ne sera accepté sauf en cas d’aléas du fait de I'administration non pris en compte durant la

visite.

2.2.2. Application de la réglementation relative a la protection des réseaux

Comme pour tous les travaux intrusifs dans les sols, la réglementation commune du travail a proximité des réseaux
s'impose depuis 2012 (décret n® 2011-1241). Ainsi, la réalisation des déclarations de projets de travaux (DT) en
amont de tout travaux intrusifs est obligatoire sur les terrains du ministere des Armées et des Anciens Combattants
(MINARM) et releve de la responsabilité de la MOA, néanmoins la réalisation des DT pourra étre déléguée au
titulaire.

Les titulaires de I’accord-cadre devront appliquer le « guide d’application de la réglementation anti-
endommagement » approuvé par I'arrété du 27 décembre 2016 relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Pour I'exécution des travaux au voisinage des lignes électriques, le prestataire sera tenu de se conformer a la
réglementation en vigueur dans les chantiers du Batiment et des Travaux Publics. Les distances a respecter par
rapport a la ligne électrique aérienne devront tenir compte de tous les mouvements possibles des engins
normalement utilisés, ainsi que des mouvements accidentels tels que chute de charge, fouettement de cables,
basculement de I'’engin lui-méme ou d’une de ses parties.

Il est rappelé au prestataire I'obligation qui lui est faite, avant de procéder a I'exécution de travaux a proximité de
lignes électriques aériennes ou de cables électriques souterrains, d’en informer le représentant local de la
distribution d’énergie électrique, le chargé de prévention et le maitre d’ouvrage.

Le prestataire prendra a ses frais toutes dispositions utiles pour maintenir en toutes circonstances, et quelles que
soient les phases de chantier, les réseaux souterrains de toutes sortes rencontrés pendant I'exécution des travaux,
en parfait état de fonctionnement.

Le prestataire prendra également a sa charge toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
réseaux rencontrés. Il prendra notamment toutes les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le

soutien des canalisations ou conduites dégagées lors des terrassements ou fouilles pour ouvrages d’art.

Le piquetage spécial (matérialisation) des canalisations sera effectué avant tout commencement des travaux
nécessaires aux investigations de terrains du prestataire.
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Le prestataire ne pourra se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune
réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par |'exploitation normale du domaine public et des
services publics et notamment par la présence et le maintien des canalisations, conduites, cables de toute nature,
aériens ou souterrains ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement, a la transformation ou a I'entretien
de ces installations. Il est tenu compte de toutes ces sujétions dans I'établissement des prix du bordereau du
présent marché.

2.3. Définitions des missions

2.3.1. Déroulement du marché

Les parties techniques ci-dessous sont données a titre indicatif, et seront adaptées a chaque projet et au contexte
de celui-ci.

2.3.2. Partie technique type

Ces parties techniques seront soumises a adaptation en fonction de la nature du projet et des études préliminaires
déja disponibles.

Sauf mention contraire de la MOA, chaque mission de réalisation d’'un dossier d’autorisation environnementale
comportera 4 parties techniques distinctes :

Partie . . .
. Désignation
technique
Etat des lieux — Rapport
Partie Investigations de terrain
technique Réalisation des études préliminaires (diagnostics, audit, relevés, analyses, pré-
L dimensionnements)
préliminaire - - - - — - - -
Elaboration d’un rapport relatif aux dispositions constructives applicables au projet (ICPE, IOTA,
EDCH, biodiversité, air, bruit ...)
Evaluation des incidences Natura 2000
Demande d’examen au cas par cas
Demande d’information simple
Demande d’informations (si dispense d’EE) et demande de cadrage préalable (si soumis a EE)
Partie Réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale (ICPE,
technique IOTA) et santé publique (EDCH)
amont Base Etudes spécifiques préalables
Aide a la rédaction de dossiers complémentaires
Aide a la rédaction de la demande d’autorisation d’urbanisme
Sidispense EE | Elaboration de I’étude des incidences environnementales
Si EE Réalisation d’une étude d’impact (El)
Assistance pour I'élaboration du dossier final a déposer par le pétitionnaire et prise en compte
des demandes de compléments et des remarques formulées si rejet pour présentation d’un
nouveau dossier
Si EE Assistance durant la phase d’avis de I'autorisation environnementale
Assistance durant la phase d’enquéte publique pour la constitution du dossier
Partie Sidispense EE | d’enquéte, I'élaboration des réponses aux questions soulevées, les visites de
technique site, les réunions publiques.
, 9 Assistance durant la phase de consultation du public pour la constitution du
d’examen Si EE dossier mis a disposition du public, I’élaboration des réponses aux questions
soulevées.
Assistance durant la phase de décision, examen contradictoire du projet d’arrété, examen ou
passage en Comité départemental de I'environnement, des risques sanitaires et technologiques
(CoDERST), avis sur le projet d’arrété finalisé.
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Assistance pendant la phase de réalisation pour vérifier la compatibilité du projet avec les

Partie pieces techniques du marché de travaux
technique de | Assistance pendant la phase livraison pour vérifier la conformité du projet avec I'arrété et
réalisation délivrance d’une attestation de conformité.

Assistance pour la rédaction de la déclaration de projet

Les décisions du maitre d’ouvrage (MOA) sont notifiées par I'émission d’'un OS qui est remis au titulaire contre
récépissé, adressé par courrier éventuellement recommandé avec accusé de réception, ou par courriel
éventuellement avec accusé de réception et accusé de lecture. Dans le cas de transmission par courrier et en
complément des dispositions de I'article 3.8.1 du CCAG-PI, les OS sont notifiés au titulaire par le MOA en 2
exemplaires.

Le titulaire doit renvoyer un exemplaire au MOA apreés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et
ses réserves éventuelles. Le titulaire est tenu de se conformer aux OS délivrés par le MOA, qu’ils aient ou non fait
I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du MOA seraient susceptibles de présenter des
risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire.

2.4.Piéces a fournir par I’entreprise avant le début des prestations

Au cours de la période de préparation les documents suivants seront remis a la MOA :

— Le planning prévisionnel d’exécution des études (phasage des contraintes) ;

— Le plan de balisage du chantier, des cheminements des véhicules et des zones de sécurité ;
— La liste des matériaux et des matériels qui seront utilisés sur le site ;

— Les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) ;

— La liste nominative des personnels avec les certificats de qualification, planning de formation
pyrotechnique, autorisations d’intervention, habilitations ainsi que la liste nominative des
personnels présents durant I’exécution des travaux ;

— Les autorisations et habilitations diverses exigées par les réglementations en vigueur ;
— Le (s) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S S), le cas échéant ;

— Les marquages-piquetage des réseaux existants dans les zones de travaux.

2.5.Arrét de I'exécution des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I'objet d’un bon de commande, a I'issue de chacune des parties techniques
définies a I’article 2.3 ci-dessus sans que cette décision puisse donner lieu a indemnité.

Les points de contréle ou points d’arrét seront définis entre le MOA et le prestataire lors des premieres réunions
de lancement de la phase préliminaire. Les points de contréle et d’arrét seront intégrés au planning.

Les points de contrdle et d’arrét peuvent étre :

— Le suivi de I'exhaustivité des consultations des services et de leur contenu (point de contrdle (PC));
— Lavalidation par le MOA pour chaque étude spécifique de la nature des investigations de terrain (PC) ;

— Le contrdle du contenu de chaque rendu par phase et par étape (EE, études des incidences Natura
2000, El, état initial) (point d’arrét (PA)).

Les motifs d’arrét d’exécution des prestations peuvent notamment étre les suivants :
— Consultation d’un marché de travaux déclaré sans suite ;
— Résiliation d’un marché de travaux.
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L'arrét de I'exécution d’une prestation sera notifié au titulaire par ordre de service. Un bon de commande
modificatif annulant et remplagant le précédent sera établi. Il comportera les éléments des missions déja réalisés
et les missions maintenues ou a terminer.

2.6. Compte-rendu hebdomadaire

Les comptes rendus hebdomadaires sont obligatoires, ils devront étre rédigés par I'entreprise titulaire et envoyés
a la maitrise d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Les comptes rendus devront étre rédigés a I'issue des réunions hebdomadaires de chantier (sous un délai de 3 jours
a lissue de la réunion) qui se tiendront en présence de la MOA (sauf exception) et du chargé de sécurité
pyrotechnique (CSP).

Ils s’appuieront sur les données inscrites dans le journal de chantier.

2.7. Exigences de qualité du rapport

La qualité du dossier est jugée par I'équipe projet sur :

— La conformité de son contenu avec I'article R. 181-13 et suivants du code de I'environnement ;
— La bonne compréhension des enjeux liés au projet ;

— Sa lisibilité, son organisation, sa facilité de lecture pour les non-initiés : le dossier doit étre clair et
accompagné de syntheses encadrées a chaque fin de chapitre ;

— L’illustration, le choix de graphiques judicieux et commentés ;
— La cohérence entre les différentes parties du dossier ;
— Sa recevabilité lors de la phase d’examen par le CGA/IS/IIC puis par le CGDD.

Suivant la mission exécutée, I'étude sur la base des éléments indiqués sur le bon de commande comprend selon le
cas:

Une synthese des documents existants, des enquétes menées, des réunions de travail, de la visite du
site, des résultats de la reconnaissance, des simulations, des données et contraintes du projet ;

— Une description du lieu des investigations (cartes, coordonnées en RGF 93) ;
— Une description des investigations de terrains réalisées et leurs justifications ;

Une transcription des résultats des investigations de terrains ;

— Une interprétation les résultats des investigations de terrains les méthodes d’interprétation et les
problemes particuliers (notamment un jugement sur la représentativité des essais et des résultats), les
recommandations associées ;

— Des recommandations en matiere :
= De reconnaissances a envisager ;
= D’implantation de sondages/prélévements/piézometres etc. de contrble.

Pour chaque étude, un dossier relié sera fourni en 1 exemplaire papier, 1 clé USB et une transmission électronique
par voie France transfert si document non protégé.

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu de réunion transmis par courriel au MOA en PDF. Ces comptes
rendus seront intégrés en annexe des rapports de synthese.

Un dossier des plans, si nécessaire devra étre créé par le prestataire. Le dossier comprendra, suivant le type de
mission exécutée :

— La vue en plan dwg indiquant les données de I'ouvrage complétée par la position des sondages et des
essais en place, ainsi que celles des piézometres ;

— Eventuellement, la coupe longitudinale de I'ouvrage (1/100) sur laquelle auront été reportés (en les
ramenant au niveau NGF 93), les résultats des essais en place réalisés, la position des piézometres et les
niveaux d’eau reconnus, etc.

Toutes les indications des cotes sur les plans devront étre rapportées en NGF 93.
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Les données graphiques seront reportées sur les plans et les fichiers fournis au maitre d’ceuvre au format
MicroStation V8 GDGN File (Bentley System INC) ou au format AUTOCAD (Extension dwg) et devront respecter la
charte de dessin que I'administration utilise a savoir les normes SYGAP et GEOVISU.

3. Pieces constitutives

Le présent accord-cadre est régi par les lois et réglements de la République francaise exclusivement.
Tout document ou correspondance relatif a I'accord-cadre devra étre rédigé en langue francaise.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

En cas de contradiction entre la piece principale et son annexe, la piece principale prévaut. En cas de contradiction
entre deux annexes, 'annexe dont le numéro est le moins élevé prévaut.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles de |'accord-cadre sont les suivantes par ordre
de priorité, sachant que I'exemplaire original conservé dans les archives de I'administration fait seul foi :

3.1. Piéces particulieres

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;

Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses annexes ;

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Les bons de commande et leurs piéces jointes éventuelles ;

Le mémoire technique du titulaire rendu contractuel aprés mise au point éventuelle ;
Les actes spéciaux postérieurs a la notification de I'accord-cadre.

ok wnNPE

3.2. Pieces générales

1. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 30/03/2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;
2. La législation et les normes européennes et frangaises en vigueur ayant trait a I'objet de I'accord-cadre.

3.3. Pieces délivrées au titulaire

Les pieces qui sont délivrées sans frais au titulaire sont les suivantes :

— Une copie des piéces particuliéres constituant le marché, postérieures a sa notification (conformément a
I'article 4.2. du CCAG-PI, cela concerne, aprés I'AE transmis lors de la notification, les actes modificatifs en
cours d'exécution de I'AC, comme les avenants ou décisions impactant I'AC) ;

— L’exemplaire unique destiné au nantissement du marché sera remis au titulaire sur sa demande expresse.

4, Intervenants — communication — documents

4.1. Personnes chargés du pilotage du marché

4.1.1. Désignation des intervenants du pouvoir adjudicateur

Les attributions du RPA sont déléguées conformément au tableau ci-apreés :

Action Signataire

Demande de devis Le RPA et ses délégataires

Le chef de I'USID ou de POLE, par délégation de
signature du RPA

Le maftre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre désigné par
le chef de I’'USID ou le chef de POLE

Bon de commande

Ordre de service (OS) conduite et contrdle des prestations
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Le chef de I'USID ou de POLE, par délégation de
signature du RPA

Le chef de I'USID ou de POLE, par délégation de
signature du RPA

Mise en pénalités, rejet, réfaction, ajournement ... Le RPA et ses délégataires

Modification du contrat : avenant, décision, résiliation ... Le RPA et ses délégataires

OS avec incidence (co(t, délai, pénalité)

Vérification, réception, « service fait »

4.1.2. Les personnes en charge du pilotage de I’accord-cadre

Dés notification de I'accord-cadre, le titulaire désigne un correspondant qui sera l'interlocuteur privilégié de
I'administration pour I'ensemble des prestations a réaliser (établissement de devis, exécution des commandes, etc.
...). Cette fonction doit étre assurée de facon continue (suppléant a prévoir en cas d’absence).

Le titulaire et son remplagant sont les responsables auprés de la personne publique pour toutes les questions
administratives et techniques liés au bon déroulement du marché.

A ce titre :

— lls connaissent les documents contractuels du marché ;

— IIs ont connaissance de I'exécution des prestations dues au marché et en rend compte a la personne
publique ;

— lls vérifient le résultat des actions des intervenants du titulaire ;

— lls contrdlent le respect de la réglementation ;

— lls sont responsables de la qualité de I'ensemble des prestations en s’assurant qu’elles sont réalisées
conformément aux prescriptions du bon de commande ;

— Ils sont responsables de la bonne réalisation des prestations conformément aux objectifs définis ;
— lls représentent le titulaire lors des contréles des prestations effectuées contradictoirement ;

— lls assurent I’échange et la diffusion des informations. Il représente le titulaire aux réunions ;

— lls assistent et conseillent la personne publique ;

— lIs encadrent, coordonnent et vérifient les actions des intervenants du titulaire ;

— lls établissent et tiennent a jour I'ensemble des documents exigés.

Lors de I'exécution d’'une commande, si le RPA estime que le niveau de compétences des intervenants propre a
chaque titulaire est insuffisant, il adressera au titulaire du lot concerné un ordre de service demandant le
remplacement de l'intervenant en question. Le délai de remplacement n’est pas suspensif du délai contractuel de
réalisation de la prestation.

4.1.3. Les interlocuteurs par lot géographique

Dés notification de I'accord-cadre, le titulaire désigne un interlocuteur par lot géographique auprés de la personne
publique, qui sera le point de contact de proximité de I'administration. Cette fonction doit étre assurée de facon
continue (suppléant a prévoir en cas d’absence).

4.1.4. Les personnes qualifiées pour chaque commande

A chaque commande, la personne publique désigne le représentant du MOA et le maitre d’ceuvre (MOE) en charge
de la commande.

A chaque notification du bon de commande, le titulaire désigne la personne autorisée a signer les avis et rapports
relatifs au bon de commande concerné. Elle possede le niveau de connaissance des lieux, des installations, des
activités de l'accord-cadre et des exigences en matiére de sécurité et d’environnement ainsi que des outils
informatiques support des informations.

4.1.5. Personnes assurant les prestations

Le titulaire est responsable de la définition du nombre de personnes mises en place pour faire face a ses obligations
contractuelles.
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Le titulaire du marché certifie sur ’honneur que les prestations seront réalisées avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 3243-1 et L. 1221-13 du Code du Travail.

Le titulaire du marché s’engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent, ayant recu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliere vis-a-vis

de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise sous-traitante.

4.1.6. Désignation de sous-traitant en cours de marché

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com /).

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L'inscription doit étre maintenue active pendant toute
la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCP.

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de
paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant
sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10 % du montant hors taxe du marché
public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre
au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du code de la
commande publique.

4.2. Communication au titulaire

4.2.1. Ordres de service

Les décisions du maitre d’ouvrage sont notifiées par I'émission d’'un ordre de service par voie électronique (via
PLACE ou messagerie électronique), ou éventuellement en deux exemplaires par courrier recommandé avec accusé
réception.

Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait
I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de
présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou
réglementaire.

4.2.2. Modalités de transmission des documents

Le MOA et les autres intervenants pourront transmettre les documents nécessaires a I’'exécution des prestations
objet du présent accord-cadre par courrier électronique (via PLACE ou messagerie électronique : demande de
devis ; bon de commande ; OS conduite et contrdle des prestations ; vérification, réception, « service fait ») voire
par voie postale en fonction de la nature du document (OS avec incidence (co(t, délai, pénalité) ; mise en pénalité,
rejet, réfaction, ajournement ... ; modification du contrat : avenant, décision, résiliation ...), mais la transmission de
documents par courrier électronique sera privilégiée.

Le RPA et titulaire s’échangeront les adresses électroniques nécessaires a la conduite de I'opération. Les deux
parties accuseront réception de tous les courriers transmis. L’accusé réception par voie électronique du titulaire
vaut récépissé. Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-PI, la date et, le cas échéant, I'heure de réception
mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
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Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette
notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Les documents sont signés électroniqguement ou de maniere manuscrite. Pour rappel, les exemplaires originaux
conservés dans les archives de I'administration font seuls foi.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz ou son représentant.

Par ailleurs, lors de la phase d’exécution des prestations, il est a noter que la diffusion des documents a mention
DR (diffusion restreinte) est interdite par internet. Elle sera obligatoirement effectuée par courrier postal sous
double enveloppe en recommandé avec accusé réception, ou remise en mains propres, ou transmise par le logiciel
ACID permettant de transmettre de facon sécurisée des informations sensibles grace a un chiffrement des données.

Concernant les documents d’autorisation santé publique d’un captage et des installations de production et de
potabilisation selon I'arrété du 20 juin 2007, I'exploitant transmettra le dossier d’autorisation santé publique a
I'inspection vétérinaire territorialement compétent par NEMO, accompagné du ou des dossiers environnemental
(aux) IOTA associé(s) ainsi que du récépissé DUPLOS BRGM en cas de forage d’une profondeur supérieur a 10 m.
Depuis l'arrété du 5 aolt 2024 fixant les modalités spécifiques d'application des dispositions relatives aux eaux
destinées a la consommation humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services
et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du MINARM, et tout particulierement son article 7,
I'exploitant IOTA du forage, a savoir le directeur de I'ESID de Metz est aussi personne responsable de la production
et de la distribution de I'eau (PRPDE) selon le code de la santé publique.

4.2.3. Communication du titulaire

Pendant toute la durée de sa mission, la personne qualifiée par le titulaire pour chaque commande est tenue
d’établir des avis écrits sur tout document transmis par les autres intervenants et de répondre par écrit a toute
question qui lui est posée.

Les avis, rapports et observations donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du présent marché. Le délai de délivrance des avis et rapports est dans le présent contrat.

Tableau récapitulatif du service destinataire des documents produits par le bureau d’étude

Procédure ICPE IOTA
Examen au cas par cas DTIE copie CGA/IS/IIC
Avec ' dfamanc,le , de dérogation aux CGA/IS/IIC
Déclaration prescriptions générales ’ _ CGA/IS/IIC
Sans demande de dérogation aux DTIE
prescriptions générales

Enregistrement ccA/1s/iic copie DTIE |GGG

Autorisation CGA/IS/IIC copie DTIE | CGA/IS/IIC copie DTIE
o Avec ' dfamanc,le, de dérogation aux CGA/IS/IIC
Bénéfice des | prescriptions générales
. . p - CGA/IS/IIC
droits acquis Sans demande de dérogation aux DTIE

prescriptions générales
Avec demande de dérogation aux

Changement prescriptions générales CGA/IS/IIC CGA/IS/IC
d’exploitant Sans ' d.emand,e , de dérogation aux DTIE DTIE

prescriptions générales
Modification CGA/IS/IIC copie DTIE | CGA/IS/IIC copie DTIE
Cessation d’activité DTIE CGA/IS/lIC
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4.2.4. Quantité et format des documents a remettre a I'issue des différentes missions

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage deux exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé de chacun de
ses avis, observations et rapports. Tout livrable sera établi sous format numérique (logiciel MS Word, MS Excel et
PDF ou équivalent) par messagerie ou tous autres supports informatiques (clefs USB — DVDrom...)

Chaque plan respectera la charte graphique indiquée en annexe 5 du CCP. Les plans seront livrés de la maniere
suivante :

Documents \ Format

Plans Format DGN (échelle 1 — formation MICROSTATION V10.15)
Plans Format DWG 2018 a 2021 (échelle 1 — format AUTOCAD)
Plans Format papier PDF format A3 couleurs (3 exemplaires)

Sur clé USB, les fichiers sont nommés et organisés et nommeés de maniere a pouvoir situer
Rapport, livrables et retrouver facilement chaque plan.
Deux exemplaires papier format A4 couleurs reliés et organisés.

4.2.5. Garantie des documents

La garantie porte sur I'ensemble des documents fournis par le titulaire. La durée de la garantie est d’un an a compter
de la date de perception du document par le donneur d’ordre (acheteur ou son représentant) pour le bon de
commande concerné.

Durant cette période, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra signaler toutes anomalies éventuelles

(géométriques, précisions ...) détectées ultérieurement et pourra demander une rectification par le titulaire, aux
frais exclusifs de ce dernier.

4.3. Fonctionnement des commandes

Tout au long du déroulement du délai d’exécution, le titulaire est susceptible d’étre sollicité par toute entité de
I’'ESID de Metz ayant besoin de résultats issus de missions prescrites au présent marché : USID, pble de conduite
d’opérations (PCO), pole de maitrise d’ceuvre (PMO), division concernée.

4.4. Elaboration des projets de commande / demandes de devis

Préalablement a la passation de chaque bon de commande, I'entité intéressée de I'ESID de Metz adressera au
titulaire un projet de commande / demande de devis.

Le titulaire devra fournir au demandeur, sous quinze jours maximum a compter de la réception de cette demande
(sauf si un délai différent est spécifié dans la demande écrite de I'acheteur ou son représentant), le devis / projet
de commande établi ou complété par ses soins.

Ce délai global inclura une ou plusieurs visites sur site ou dans les locaux du donneur d’ordre afin de mettre au

point le besoin entre le titulaire et son donneur d’ordre parmi les missions prescrites ci-apres, vis-a-vis des
particularités du projet concerné et du stade d’avancement dans lequel il se trouve.

4.5. Bons de commande

Les missions, objets des bons de commande seront notifiées au titulaire au fur et a mesure des besoins.

Le titulaire ne peut prétendre au reglement de prestations que dans la mesure ou elles ont fait I'objet d’'un bon de
commande écrit.

Les prestations feront I'objet de bons de commande adressés par courrier électronique; cet envoi fera
impérativement I'objet d’un accusé de réception. La transmission par courrier postal en recommandé avec accusé
de réception est autorisée mais I’envoi par courrier électronique est privilégié.

Que ce soit par courrier électronique ou courrier postal, la date de réception du bon de commande vaut date de
notification.
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Chaque bon de commande comprendra :

- Le numéro et I'objet de I’accord-cadre ;

- Le numéro et la date du bon de commande ;

- Lanature et la description des prestations a exécuter (conception, réalisation ou les deux) ;

- Lelieu d’exécution des prestations ;

- Lidentité du représentant de la maitrise d’ouvrage (conducteur d’opérations) et ses coordonnées ;

- L'organisme chargé de I'inspection du travail si ce dernier est différent de celui mentionné dans ce CCP;

- Ladate de début d’exécution des prestations ;

- Le délai d’exécution des prestations ;

- Ladate de fin d’exécution des prestations ;

- Les montants HT et TTC de la commande avec le détail quantitatif et estimatif, en prix de base et mise a
jour, des prestations telles qu’elles ressortent du bordereau de prix unitaire (BPU) ;

- Limputation de la dépense ;

- Le mode de réglement et la périodicité des demandes de paiement ;

- Le mode et I'adresse d’envoi de la demande de paiement apreés vérification des prestations.

- Les sujétions particulieres a I’exécution des prestations (mesures d’HST, SPS, ...) ;

- Le cas échéant, si I'exécution des prestations le nécessite, les modalités des réunions.

Conformément au CCAG-PI, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la commande
pour formuler par écrit ses observations éventuelles au signataire du bon de commande. Au-dela, le bon de
commande sera considéré comme accepté par le titulaire.

Les réserves du titulaire, si elles sont reconnues fondées par le service, feront I'objet d’un rectificatif au bon de
commande.

En cas de prolongation du délai de I'accord-cadre auquel se rapporte le bon de commande (par exemple, lors de
I'émission d'une question tardive posée par le CGDD) et si des prestations supplémentaires du titulaire sont

nécessaires, un nouveau bon de commande est établi.

5. Modifications

5.1. Modification des bons de commande

Le bon de commande fixe le nombre maximum de prestations a réaliser. Le titulaire du marché ne pourra en aucun
cas dépasser ces quantités sans émission d’'un bon de commande supplémentaire.

Par conséquent, au fur et a mesure de I'exécution des prestations, le titulaire communique au donneur d’ordre
toute constatation de nature a modifier les prévisions ou prescriptions de la commande deés qu’il en a connaissance.

Il doit prendre toutes dispositions pour permettre au donneur d’ordre de vérifier les quantités réalisées.
Le titulaire propose s’il y a lieu, les modifications a apporter a I'exécution qui lui paraissent découler de ces

constations et précise I'incidence sur les modalités contractuelles.

En fin d’exécution d’une partie technique, un décompte des quantités réellement exécutées sera effectué et le cas
échéant, un bon de commande modificatif annulera et remplacera le premier.

5.2. Clause de réexamen

Conformément a I'article 25 du CCAG-PI, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans sa nature
ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de ces circonstances.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surco(ts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu
compte, notamment :

— Des surcodits liés aux modifications d’exécution des prestations ;
— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.
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Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre. Sont exclues
de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision
des prix du marché.

Les surco(ts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’une avance dans les conditions fixées
par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

5.3. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG-PI, en cas de défaillance du mandataire du groupement solidaire, les
membres du groupement désignés dans |'acte d’engagement sont tenus de lui désigner un membre remplacant
parmi les membres restant du groupement. A défaut, et & Iissue d'un délai de 8 jours courant & compter de la
notification de la mise en demeure de I'acheteur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxieme position
dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

6. Propriété intellectuelle

6.1. Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 32.2 du CCAG-PI. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 34.1 du
CCAG-PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I‘objet d’un
accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

6.2. Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 32.1 du CCAG-PI. Les résultats du présent accord-cadre sont qualifiés de
confidentiels c’est pourquoi, compte tenu de leur nature, les résultats font I'objet d’une cession a titre exclusif.

6.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistigue

Pour les besoins découlant de I'objet, le titulaire concéde, a titre exclusif et au titre de la méme étude, au maitre
d’ouvrage, ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a I'article 35.2.1 du CCAG-
Pl. L'exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de
I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins
du droit d’auteur.

6.2.2. Régime des données

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent
exclusivement a I'acheteur, conformément a I'article 35.2.3 du CCAG-PI. L'acheteur interdit au prestataire ayant
réalisé I’étude de faire usage (diffusion, exploitation, communication, publication), sous quelque forme que ce soit,
méme a titre gratuit, de tout ou partie de I’'étude sans son accord express et préalable.

6.2.3. Utilisation des connaissances antérieures

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au
minimum :

— La durée de I'exploitation ;

— Les finalités de I'exploitation commerciale ;

— Les supports de reproduction ;

— Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

— Les modalités de controle des versements effectués.
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Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en application des dispositions de
I'article R.2122-3-3° du code de la commande publique.

6.2.4. Garantie des droits

Le titulaire garantit a I'acheteur, la jouissance pleine et entiere, libre de toute servitude, des droits cédés ou
licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards ou non, conformément
a l'article 35.4.2 du CCAG-PI.

7. Prix — mode d’évaluation — majoration — variation

7.1. Type — contenu — mode d’établissement des prix

Le présent accord-cadre est conclu a prix unitaires suivant les prix indiqués au bordereau des prix unitaires (BPU)
de chacun des lots correspondants. Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO (€).

Le titulaire reconnait avoir intégré dans les prix indiqués au BPU :

-La diversité des missions objet du présent contrat ;

-La diversité et la répartition des sites militaires a couvrir ;

-Les contraintes d’acces pouvant étre rattachées a chaque site militaire (isolement, laissez-passer ...) ;

-Les exigences de sécurité (plan de prévention, controle élémentaire ...) ;

-Les prestations administratives indispensables a la conduite du marché et a la réalisation des missions
(réunions, visites de site, production de livrables, frais de transport, d’hygieéne et sécurité, charges
administratives, dispositions techniques ...).

Les prix du marché sont réputés comprendre :
- Pour la conduite du marché :
= La période de recouvrement lors des changements éventuels de titulaires, y compris les frais
d’établissement en commun du procés-verbal de passation de consignes ;
= Le temps passé pour les visites sur site, la participation aux différentes réunions, la participation a
I’élaboration des bons de commande (y compris temps de déplacement) ;
= |’élaboration des Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) ;
= Les installations de chantier, locaux du personnel, cl6ture et signalisation ;
= Le repli et nettoyage de chantier, le rebouchage des excavations et la remise en état du terrain ;
= La fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires a la
bonne exécution de chaque élément de mission (incluant notamment les co(ts de déplacements des
personnels et amenée des matériels) ;

- Pour les livrables et documents a remettre :
= Les frais d’établissement et de diffusion des documents ;
= Les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires ;
= Les prix de reproduction et d’informatisation des documents ;

- Pour la protection de la santé des personnes :

= Des différentes actions réglementaires spécifiques a chaque intervention, venant a la charge du
présent titulaire, pour réaliser ses éléments de mission dans le respect de la sécurité et de la protection
de la santé, I’élaboration du Plan Particulier de la Sécurité et de la Protection de la Santé (PPSPS) a
chaque nouvelle intervention ... ;

= Les mises en ceuvre de barrieres grillagée type HERAS au droit des excavations ;

= De toutes les mesures de sécurité de chantier a prendre avant et pendant I'exécution des travaux
relevant du présent marché, qui sont exigées par le chargé de prévention local ;

- Pour la sécurité nationale, des exigences liées :
= A la gestion des acces sur site militaire ;
= Au délai d’attente d’'un accompagnement militaire pour se déplacer a l'intérieur de toute emprise
militaire ;
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- Toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risques et le marges
maitre d'ouvrages.

En aucun cas, le titulaire de I'accord-cadre ne peut arguer de I'imprécision des pieces fournies ou d'omissions pour
refuser d'exécuter dans le cadre du marché tout ou partie des prestations nécessaires au complet achevement des
études.

7.2. Prix nouveaux

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs des
prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront faire I'objet d'un bordereau supplémentaire de
prix unitaires, signé des deux parties, en lieu et place d'un avenant.

La détermination d'un prix nouveau se fera, a chaque fois que cela sera possible, par simple interpolation entre
deux prix unitaires du bordereau de prix relatifs a des prestations de nature comparable a celle des prestations

commandées.

Ces prix, apres acceptation par les deux parties serviront de base pour la rémunération de prestations identiques
pendant la durée de I'accord cadre.

7.3. Variation dans les prix

Les prix sont fermes lors de la premiére période puis révisables lors de chaque reconduction de I'accord-cadre, a
date d’anniversaire.

La révision est effectuée par I'application d’un coefficient de révision Cn sur les devis ou avant-métrés.

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule : Cn = P, * (0.125 + 0.875 *i—"
0

P, est le prix indiqué au BPU.
I, est la valeur du dernier index | de référence de |'accord-cadre, connue lors de la reconduction.

I, est la valeur de I'index | de référence de I'accord-cadre, prise au mois zéro (MO = M-3 avant la derniére date limite
de réception des offres).

L'index de référence | choisi est : Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 - 001711010 — Insee
Le coefficient de révision des prix (Cn) est calculé a trois décimales.

A chaque reconduction, le chargé d’affaires de I'acheteur calcule et notifie le nouveau coefficient de révision au
titulaire par ordre de service.

Le titulaire devra appliquer ce coefficient sur I'ensemble de ses devis ou avant-métrés qu’il transmet pendant une
année, jusqu’a la prochaine révision de prix annuelle. Le montant de la révision devra apparaitre distinctement.

La révision de prix constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empécher
unilatéralement la mise en ceuvre.

La révision du prix des prestations se poursuivra au-dela du délai d’exécution contractuel lorsque le retard n’est
pas imputable au titulaire.

Si les prestations ne sont pas achevées a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait

I’objet d’une prolongation, la révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur
la base de la valeur des indices ou index de référence a la date d’achévement contractuelle.
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Lorsque des prix nouveaux ou du correctif sont insérés en cours d’exécution, ces prix seront ramenés au MO afin
gu’ils ne soient pas actualisés et que seule la révision de prix leur soit appliquée conformément a I'article R.2112-9
du code de la commande publique.

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
ne sera procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra lors du premier reglement
suivant la parution de l'index correspondant.

7.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur.

7.5. Retenue de garantie

Sans objet.

8. Avance — modalités de reglement des commandes

8.1. Avance

Une avance est versée au titulaire du bon de commande, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
lorsque les conditions cumulatives stipulées a I'article R. 2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Son montant est, en prix de base, égal a 30 % du montant du bon de commande.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le titulaire remplit les conditions
pour y prétendre.

Son remboursement s’effectuera en une seule fois lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 60 %
du montant initial du bon de commande.

8.2. Modalités de reglement — Cession et hantissement

Par dérogation a 'article 11 du CCAG-PI, les reglements sont effectués comme suit :

8.2.1. Modalités de paiement d’un bon de commande

Chaque bon de commande d’une durée inférieure ou égale a 3 mois fera I'objet d’une facturation et d’'un paiement
unique.
Chaque bon de commande d’une durée supérieure a 3 mois fera I'objet de facturations et de paiements trimestriels.

Toutefois, si le titulaire est une entreprise de forme décrite a I'article R. 2191-22 du code de la commande publique,
les facturations et les paiements pourront étre mensuels.

Toutes les facturations et les paiements seront effectués a I'issue de I'exécution des prestations afférentes.

8.2.2. Modalités communes a tous les bons de commande

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, I'ESID
de Metz a décidé de s’engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures
a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./. Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données
nécessaires a la mise en paiement des factures. Le titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des
factures et pourra suivre par internet |’état d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.
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La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il
tient compte de I'effet de la variation prévue a l'article 7.3 du présent CCP. Elle comporte le compte rendu
d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si
besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire. Ce pourcentage, aprés accord du maitre
d’ouvrage, sert de base au calcul du montant du paiement correspondant.

Le mode de réglement proposé est le virement administratif.

Il est précisé qu’une facture ne pourra correspondre qu’aux prestations d’une seule commande. En cas d’exécution
simultanée de plusieurs commandes, il y aura ainsi autant de factures que de commandes.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions imposées
dans le cahier des clauses particuliéeres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :

» Toutes les mentions |égales (cf. art. 242 nonies A de I’'annexe Il au CGl) :

-La date de facture,

-Le numéro d’identification unique de la facture,
-La raison sociale et adresse,

-Le SIRET ou a défaut SIREN,

-Les montants HT et TTC,

-Le taux de TVA appliqué et son montant,
-Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir,
-Coordonnées bancaires.

Et sera accompagnée d’une copie du bon de commande correspondant.

Si un sous-traitant est intervenu, la facture fera apparaitre en plus :
- Le montant TTC en paiement direct au sous-traitant ;
- Et sera accompagnée de I'acte de sous-traitance.

» Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :
-La référence de I’engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,
-Le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ) : D107111057.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour 'acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de
son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles
directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/.

Pour davantage d’informations concernant |'utilisation du portail :
Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf jours fériés) ;
ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Le titulaire du marché s’engage a prévenir le service facturation de I'administration contractante de toute
modification intervenant dans les caractéristiques de la société (changement de raison sociale, de compte bancaire,
de SIRET ...) au fur et a mesure qu’elles interviennent, sous peine de refus des créances par le comptable public.
Le non-respect de cette obligation entraine systématiquement la suspension du délai global de paiement.

8.2.3. Suivi du service fait

Afin que le maitre d'ouvrage puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement mises
en ceuvre, le titulaire du marché envoie par courrier électronique au maitre d'ouvrage une copie des factures qui
auront été éditées et transmises conformément a I’article ci-dessus.
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L’adresse électronique du maitre d'ouvrage a utiliser sera précisée au titulaire sur chaque bon de commande.

8.2.4. Délai global de paiement

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception de la facture par I'administration ou a compter de la date d’exécution des prestations lorsque celle-ci est
postérieure, via CHORUS. Si du fait du titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de paiement, le délai est
suspendu pour une durée égale au retard qui en est résulté.

8.2.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit au profit du titulaire et sans autres
formalités des intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires applicable est le taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

8.2.6. Cession ou nantissement

L'autorité habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur la cession ou le nantissement de
créances est I'ordonnateur indiqué au marché.

Conformément a I'article 4.2.2 du CCAG-PI, I'exemplaire unique destiné au nantissement du marché sera remis au
titulaire sur sa demande expresse.

9. Délais — pénalités de retard

9.1. Délais

Sauf indication contraire du bon de commande, les délais impartis (exclus les délais administratifs imposés par
I'acheteur - exemple : traitement des contrdles élémentaires) pour la réalisation des missions environnementales
apres notification du bon de commande sont :

Partie technique Délais max
Etat des lieux - Rapport 2 mois
Investigations de terrain 1 mois

Réalisation des études préliminaires (diagnostics, audit, relevés, analyses, pré-
dimensionnements)

Elaboration d’un rapport relatif aux dispositions constructives applicables au
projet (ICPE, IOTA, EDCH, biodiversité, air, bruit ...)

3 mois

3 mois

2 mois a compter de la fin des

Evaluation des incidences Natura 2000 . .. .
investigations de terrain

Demande d’examen au cas par cas

Demande d’information simple 2 mois
Demande d’informations (si dispense d’EE) et demande de cadrage préalable 1 mois
(si soumis a EE)

Réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale (ICPE, 3 mois
IOTA) et santé publique (EDCH)

Etudes spécifiques préalables 3 mois
Aide a la rédaction de dossiers complémentaires 3 mois
Aide a la rédaction de la demande d’autorisation d’urbanisme 3 mois
Elaboration de I'étude des incidences environnementales 3 mois
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Aide a I’élaboration de la demande de cadrage (si besoin avéré) 3 mois
Réalisation d’'une étude d’'impact 3 mois
Assistance pour |'élaboration du dossier final a déposer par le pétitionnaire et
prise en compte des demandes de compléments et des remarques formulées si | 3 mois
rejet pour présentation d’'un nouveau dossier
Assistance durant la phase d’avis de I'AE 2 mois
Assistance durant la phase d’enquéte publique pour la constitution du dossier
d’enquéte, I'élaboration des réponses aux questions soulevées, les visites de | 1 mois
site, les réunions publiques

Assistance durant la phase de décision, examen contradictoire du projet

d’arrété, examen ou passage en CoDERST, avis sur le projet d’arrété finalisé 1 mois
Assistance pendant la phase de réalisation pour vérifier la compatibilité du 1 mois
projet avec les pieces techniques du marché de travaux

Assistance pendant la phase livraison pour vérifier la conformité du projet avec 1 mois
I'arrété et délivrance d’une attestation de conformité.

Assistance pour la rédaction de la déclaration du projet 1 mois

Les délais des autres prestations mentionnés dans le bordereau de prix unitaire (BPU) sont de 2 mois maximum.

Sauf indication contraire du maitre d’ceuvre, les délais impartis pour la fourniture de documents sont :

Documents Délai
Fourniture d’un cadre de projet de bon de
commande

Rapport ou livrable suite a une mission
mentionnée dans le tableau ci-avant

2 semaines a compter de la date de transmission de la demande

Délai inclus dans le délai global de la mission

1 semaine a compter de la date de fin d’exécution de la tache

Autres comptes rendus e . . (o
considérée (exemple : visite de chantier, réunion ...)

A compter de la réception de chaque document produit par le titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur
dispose d’un délai de trois mois pour communiquer ses observations et demander les corrections.

A réception de cette fiche d’observations, sauf indication contraire du RPA, le titulaire a une semaine pour établir
le document définitif, corrigé et complété.

9.2. Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des dispositions prévues a l'article
13.3 du CCAG-PI.

9.3. Pénalités

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne pourront pas excéder 25% du montant total
hors taxes du marché.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG-PI, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office des pénalités et ce, quel que
soit le montant.

Des pénalités peuvent étre prononcées par le maitre d'ouvrage a I'encontre du titulaire s’il apparait que les
prestations de ce dernier ne sont pas conformes a certaines de ses obligations contractuelles.

L’appréciation des délais servant au calcul d’'une pénalité se fait a compter du constat de ’anomalie par le MOA
jusqu’a celui de sa disparition.

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG-PI, en cas de manquement du titulaire a ses obligations, le maitre d’ouvrage
se réserve le droit de lui appliquer des pénalités selon les modalités suivantes :
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Conditions particuliéres d’application des pénalités

Type de pénalité’ Définition Montant de la pénalité |

P1 Retard exécution 150.00 € HT / jour

P2 Retard. de remise de qocument pendant I'exécution vy 150.00 € HT / jour
compris documents DR éventuels

P3 Retard de remise de documents en fin de mission 150.00 € HT / jour

P4 Absence de convocation 100.00 € HT / absence

p5 Pénalité pour n(?n—respec'E des ,cl'au‘se,s environnementales 200.00 € HT / jour
concernant les livrables dématérialisés

P6 : Autres motifs de | Pour tous autres motifs, les conditions du CCAG-PI Conformément au
pénalité s’appliquent CCAG-PI

10. Exécution des prestations

10.1. Inspection du travail compétente

Il est précisé que I'Inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance et le controle des
entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Adresse : Inspection du travail dans les armées
60, boulevard du Général Martial Valin
CS21623-PCO066
75509 PARIS cedex 15

10.2. Protection de la santé

Pour chaque bon de commande, le présent titulaire est responsable d’exécuter ses travaux dans le respect :

— De la reglementation civile en vigueur pour tout chantier de travaux publics ;

— De I'Arrété du 19/05/2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére des Armées et des Anciens Combattants ;

— Du contenu du plan de prévention rédigé par le chargé de prévention local préalablement a toute
intervention. Le reglement complet d’acces au Quartier militaire concerné par chaque bon de
commande, sera donné au présent titulaire dans le cadre de I'élaboration préalable de ce plan de
prévention.

Tout manquement ou non-respect de I'une des dispositions citées en supra ou énoncées lors d’une réunion de
chantier entrainera une suppression immédiate de I'autorisation d’acces du ou des contrevenants. Le présent

titulaire en assurera alors pleinement les conséquences. »

Selon I'importance, la nature, la durée et le voisinage, le chantier sera isolé du public et protégé par des balustrades
ou autres dispositifs.

10.3. Consignes particulieres

Les horaires de travail des emprises militaires sont généralement les suivants :
— Dulundi au jeudi: de 8h00 a 18h00

— Le vendredi: de 8h00 a 12h00 ou selon le cas 8h00 — 18h00 (en cas d’horaire différent, sont
communiquées par le MOA a I'entreprise)

Lorsqu’une entreprise veut appliquer des heures d’embauchée et de débauchée différentes, il lui appartient
d’établir une demande de dérogation réglementaire a I’'horaire normal de travail.

7 Justification des pénalités différentes du CCAG : le montant a 1/3000%™ n’est pas suffisant pour inciter I’entreprise a ne pas étre en retard.
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Toute demande de dérogation pour intervenir en dehors des horaires ci-dessus devra étre adressée au maitre
d’ceuvre au-moins une semaine a l'avance.

10.4. Accidents du travail

Le titulaire s’engage a saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur de tout accident survenant a
I'un de ses agents dans le cadre du présent accord-cadre.

11. Reglement des différends - Résiliation

11.1. Réglement des différents

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a l'article 43.2 du CCAG-PI.
Ce mémoire doit étre communiqué a I'acheteur dans le délai de deux mois courant a compter du jour ou le différend
est apparu sous peine de forclusion.

Conformément a I'article 43.3 du CCAG-PI, I'acheteur dispose de deux mois a compter de la réception de la
réclamation pour notifier sa décision.

Si le titulaire n’accepte pas la décision de I'acheteur, il pourra saisir le comité consultatif de reglement amiable
compétent, conformément a I'article 43.4 du CCAG-PI.

11.2. Résiliation de I'accord-cadre

En cas de non-respect des dispositions contractuelles, et aprés mise en demeure restée infructueuse, I'acheteur
pourra résilier le marché, aux torts exclusifs du titulaire, sans que ne lui soit versé aucune indemnisation.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG-PI, 'accord-cadre pourra étre résilié de plein droit et sans indemnité en cas
de déménagement, de dissolution ou en cas de restructuration du maitre d'ouvrage rendant impossible I'exécution

de la prestation dans les conditions prévues au marché.

11.2.1. Travail dissimulé

Lorsque I'acheteur est informé, par les instances de contrdle (CO pour la div INV de I'ESID de Metz, coordonnateur
SPS, CGA/ITA), d’une situation irréguliére du titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail,
il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en
apporter la preuve. Il informe l'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
I'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut rompre le contrat,
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément aux articles 39 et 27 du CCAG-PI).

11.2.2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations légales et contractuelles relatives
a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute.

11.2.3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG-PI, apres signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la commande publique, ou de refus de
produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, la résiliation du
marché aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux articles 39 et 41 du CCAG-PI.
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11.2.4. Faute du titulaire

D’une maniere générale, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés a
I'article 39 du CCAG-PI.

12. Vérifications et réception des prestations

12.1. Réception des prestations

La réception de I'ensemble des prestations définies dans le bon de commande ne peut intervenir qu'aprés remise
compléte et vérification des documents et livrables qui s'y rapportent.

Apres le délai de vérification des documents définis au bon de commande a compter de leur réception, le
représentant du pouvoir adjudicateur prend la décision de réceptionner avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de
rejeter les documents. Cette décision sera notifiée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini du bon de commande, la prestation est
considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a |'article 28 du CCAG-

PI.

En cas d'ajournement et par dérogation a I'article 28.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au point
ses prestations sera fixé par le maitre d'ouvrage dans sa décision.

Tout projet de décompte ou demande de paiement regu avant achévement de la totalité des prestations dues au
titre de la partie considérée sera renvoyé a I'expéditeur pour un nouvel envoi en temps opportun.

12.2. Achevement des prestations

Les prestations du titulaire s'achevent a la réception et a la validation par le représentant du pouvoir adjudicateur
des rapports finaux.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 29 du CCAG-PI et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.

12.3. Transfert de propriété

La réception entérine de droit le transfert de propriété.

12.4. Réception des documents

Les documents a remettre par le titulaire lors de la réception de chaque bon de commande seront remis de maniére
dématérialisée.

La non remise desdits documents fait obstacle a la réception des prestations considérées du bon de commande.

13. Assurances

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume I’'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il est assuré contre les conséquences
pécuniaires de ses responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité
obligatoire a I’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément a I'article 9.1 du CCAG-PI.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.
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Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

14. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

Les lois et reglements francais sont seuls applicables au présent marché. Tout document ou correspondance, toute
facture relatifs au présent marché doivent étre rédigés en francais.

Les tribunaux francais sont seuls compétents pour régler les recours qui pourraient opposer I'administration
francaise a des entreprises étrangéres.

15. Obligations du titulaire en matiére de travail dissimulé

a) Obligations d’identification du personnel et tenue d’enregistrement

Le titulaire est tenu de faire porter par son personnel, dans I'enceinte militaire et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le site.

b) Justificatifs semestriels — dispositifs de vigilance avec e-Attestations.com

b.1. Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et
documents obligatoires a partager uniquement avec les donneurs d’ordres. Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. E-Attestations
agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,
... Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-
les-declarants.

b.2. Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail,
soit :

e Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

e Un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail ;

e Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
I'article D.8254-2 ou D8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés par |'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
attestations mise a sa disposition, a I'adresse suivante : https://declarants.e-
attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html .

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail :
- lls’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations reglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations les
documents mentionnés ci-dessus.
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- Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a [I’étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les
modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut
résilier I'accord-cadre dans les conditions prévues a I'article 11.2 du présent CCP.

16. Certificat de bonne exécution de I’accord-cadre

L’Acheteur ou le Ministere des Armées et des Anciens Combattants peuvent délivrer au titulaire du présent contrat
ayant donné toute satisfaction dans I’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché »,
ceci sur demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de I’Acheteur ou du Ministere des Armées et
des Anciens Combattants qui disposent, a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat
pourra notamment étre refusée si (liste non exhaustive) :

- La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations

contractuelles ;

- Larelation commerciale s’est révélée difficile ;

- Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

- Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

17. Dérogations aux documents généraux

Le cahier des clauses administratives générales applicable au marché est le CCAG-PI approuvé par arrété du 30 mars
2021.

- L'article 1.7 du présent CCP déroge a I'article 13.1 du CCAG-PI

- L'article 3 du présent CCP déroge a I'article 4.1 du CCAG-PI

- L'article 5.3 du présent CCP déroge a I'article 3.5.4 du CCAG-PI

- L'article 8.2 du présent CCP déroge a I'article 11 du CCAG-PI

- L'article 9.3 du présent CCP déroge aux articles 14.1, 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI
- L'article 11.2 du présent CCP déroge a I'article 40 du CCAG-PI

- L'article 12.1 du présent CCP déroge a I'article 28.2 du CCAG-PI
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18. Dispositions générales techniques

18.1. Investigations de terrain

Le titulaire devra se déplacer sur le terrain autant que nécessaire et ce sur tout le périmetre de I'étude, y
compris dans les abords du « site » si nécessaire.

En tant que de besoin des investigations de terrain (le sous-sol, les eaux souterraines, des mesures de
bruit...) seront réalisées dans le respect de la réglementation. Le MOA peut, s’il le souhaite, utiliser
d’autres accords-cadres en vigueur pour réaliser ces investigations au profit du prestataire.
L'opportunité et la localisation de ces investigations seront validées par OS apreés proposition du
prestataire.

Les investigations de terrain seront programmées et le MOA sera systématiquement informé deux
semaines avant de sorte de pouvoir contréler les conditions de réalisation de ces investigations et la

qualité du rendu.

Dans le cas ou la réalisation du dossier d’autorisation environnementale (DAE) nécessiterait des
investigations et études non prévues au CCP et au BPU, un prix nouveau sera demandé.

18.2. Assistance phase amont

Cette phase permet au pétitionnaire de préciser son projet. Elle lui permet aussi de préparer son dossier
de fagon qu’ultérieurement l'instruction de sa demande se passe au mieux. Le prestataire devra en
conséquence mettre en ceuvre les moyens nécessaires a I'élaboration d’un dossier de qualité, celui-ci fera
I'objet de validations intermédiaires et sera dans ce cadre repris autant de fois que nécessaire jusqu’a sa
version aboutie.

18.2.1. Demande d’examen au cas par cas

Le prestataire doit élaborer la demande d’examen au cas par cas pour le compte du pétitionnaire en
remplissant le formulaire CERFA 14734-03. Les annexes du formulaire sont également produites par le
prestataire. Le document finalisé est soumis au visa du pétitionnaire/MOA. L’envoi a AE reste a la charge
du pétitionnaire.

Afin de définir la sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée, le prestataire
collectera les informations permettant de répondre a toutes les questions de la partie 5 du formulaire. La
partie 7 du formulaire a caractere facultatif devra faire I'objet d’une évaluation du prestataire. La décision
de lancer la procédure d’examen au cas par cas est de la responsabilité du pétitionnaire / MOA. Le résultat
de I’évaluation du prestataire orientera cette décision.

18.2.2. Complément d’information suite a la demande au cas par cas

L’AE a quinze (15) jours pour demander des compléments au soumissionnaire.

Au cours de cette phase, le prestataire devra apporter les éventuels compléments et reprendre le dossier
jusqu’a ce que celui-ci soit jugé recevable. Si celui-ci est rejeté par I'autorité administrative, le prestataire
devra reprendre le dossier de maniére a pouvoir répondre a tous les motifs de rejet.

Le prestataire s’engage ainsi a étre disponible dans les délais nécessaires.

18.2.3. Demande d’information et de cadrage

Le prestataire doit élaborer pour le compte du pétitionnaire/MOA la ou les demandes d’informations. Ces
demandes sont adressées a la DTIE et au CGA/IS/IIC par le pétitionnaire ou au CGDD / DREAL selon
I'autorité compétente et le service instructeur. Une double communication vers les 2 chaines (MINARM
et hors MINARM) doit étre envisagée.
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Sur la base des informations disponibles et notamment du formulaire CERFA de la demande de cas par
cas, et/ou de I'avis motivé de I’AE, le prestataire proposera s’il en identifie le besoin, une rédaction de la
demande d’informations informelles. Celle-ci est nécessaire en fonction des différentes options possibles
et en cas de doute sur certaines questions qui pourraient remettre en cause le bon déroulement de Ia
phase d’examen du dossier.

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a
cette demande. Cette demande est validée par I'équipe projet de la MOA et adressée a |'autorité
compétente par le pétitionnaire. Cette demande d’informations fait I'objet soit d’un simple échange de
courriers soit de la tenue d’une réunion qui donnera lieu a une CR a rédiger par le prestataire. Le CR est
validé par I'équipe projet de la MOA et diffusé par le pétitionnaire / MOA.

Les informations et recommandations regues a l'issue de cette phase seront prises en compte par le
prestataire pour |’élaboration du dossier de demande d’autorisation comprenant [|’évaluation des
incidences environnementales et les éléments spécifiques liés a I'objet des autorisations (ICPE, IOTA,
défrichement, destructions d’espeéces, etc...) a y adjoindre.

Si le dossier est soumis a EE, le prestataire élaborera en tant que de besoin une demande de cadrage en
fonction des différentes options possibles et en cas de doute sur certaines questions qui pourraient
remettre en cause le bon déroulement de la phase d’examen par les services instructeurs ou consultés
(AE, CGA/IS/NIIC pour les IOTA, collectivités, préfecture, DREAL, DDT, CGDD hors IOTA ...). La requéte
relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a cette
demande. Cette demande de cadrage fera |'objet soit d’un simple échange de courriers soit de la tenue
d’une réunion qui donnera lieu a un compte-rendu (CR) a rédiger par le prestataire. Le CR fera I'objet
d’une validation par I’équipe projet de la MOA et sera diffusé par le pétitionnaire / MOA. Les informations
et recommandations recues a l'issue de cette phase seront prises en compte dans I’élaboration de I'EE et
des éléments spécifiques liés a I'objet des autorisations (IOTA, déboisements, défrichement, destructions
d’espéces, etc..). La demande de cadrage préalable est adressée par le pétitionnaire a l'autorité
environnementale.

18.2.4. Dossier d’étude d’'impact pour I'EE

Elle est réalisée sous la responsabilité de I’exploitant, qui est responsable de son contenu et de sa qualité,
et ce indépendamment de I’éventuel avis de cadrage délivré par 'autorité compétente.

Afin de veiller a I'exhaustivité et a la qualité de I'El, I'exploitant s’assure que celle-ci est préparée par des
experts compétents et donc pourra faire appel au bureau d’étude du présent marché.

Le contenu de I'El est proportionné a la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’étre
affectée par le projet, a I'importance et a la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et a leurs incidences prévisibles sur
I’environnement ou la santé humaine.
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L’étude réalisée par le bureau d’étude contiendra au minimum les éléments suivants :

Description du | Localisation, conception (dimensions et autres caractéristiques physiques

projet pertinentes du projet), travaux de démolition éventuellement nécessaires,
exigences en matiere d’utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement.

Description de la | Principales caractéristiques de la phase opérationnelle concernant :

phase - Les procédés de fabrication ;

opérationnelle

- La consommation d’énergie ;
- La nature et quantité des ressources utilisées.

Résidus et émissions

Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions, tels que la
pollution de I'eau, de I'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumieére,
la chaleur, la radiation, et les types et des quantités de déchets produits durant
les phases de construction et de fonctionnement.

Scenario de | Description des aspects pertinents de I’état actuel de I’environnement, de leurs
référence évolutions en cas de mise en ceuvre du projet et de I"évolution probable de
I’environnement en |'absence de mise en ceuvre du projet, dans la mesure ou
les changements naturels par rapport au scenario de référence peuvent étre
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
Facteurs Description des facteurs susceptibles d’étre affectés de maniére notable par le
susceptibles d’étre | projet :
affectés - La population;
- Lasanté humaine;
- Labiodiversité ;
- Lesterresetlesol;
- Lleau;
- Lair;
- Leclimat;
- Les biens matériels ;
- Le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques ;
- Le paysage.
Incidences sur | Description des incidences notables probables du projet sur I’environnement,

I’environnement

résultant, entre autres :

- De la construction et de I'existence du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;

De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
I’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de
la disponibilité durable de ces ressources ;

- De I’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiére, la
chaleur et |a radiation, de la création de nuisances et de |’élimination et de
la valorisation des déchets ;

- Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
I’environnement ;

- Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problemes environnementaux relatifs a
I"utilisation des ressources naturelles et des zones revétant une importance
particuliere pour I'environnement susceptibles d’étre touchées.

Ces projets sont ceux qui, lors du dép6t de I'étude d’impact :

- Ont fait I'objet d’une EIE au titre de I'article R. 181-14 du code de

I’environnement et d’'une enquéte publique ;
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- Ont fait I'objet d’une EE au titre du présent code et pour lesquels un avis
de I'AE a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait I'objet d’un arrété mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont
I’enquéte publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le MOA.
- Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
- Des technologies et des substances utilisées ;
- Delaconsommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du
projet lui-méme et des mesures « ERC » ;
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs
susmentionnés porte sur les effets directs, indirects, secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, a court, moyen et long termes, permanents et temporaires,
positifs et négatifs du projet.

Vulnérabilité aux
risques d’accidents
majeurs ou
catastrophes

Description des incidences négatives notables attendues du projet sur
I'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet a des risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
I’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée a ces
situations d’urgence.

Mesures « ERC »

Description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter
les incidences négatives notables probables sur I'environnement, réduire celles
qui ne peuvent étre évitées et compenser celles qui ne peuvent étre ni évitées
ni réduites.
S’il n’est pas possible de compenser les incidences qui n“ont pu étre évitées ni
suffisamment réduites, I'exploitant et le bureau d’études le justifient.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de :

- L’estimation des dépenses correspondantes ;

- L'exposé des effets attendus vis-a-vis des

précédemment détaillé ;
- Les éventuelles modalités de suivi de ces mesures.

incidences du projet

Solutions de

substitution

Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par
le MOA, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du
projet sur I'environnement et la santé humaine.

Description des

méthodes

Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur I’environnement.

Indication des

experts

Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé I'El et les
études ayant contribué a sa réalisation.

Résumé
technique

non

Destinée aux consultations, il doit étre compréhensible par les non-initiés (éviter
les termes techniques et les définir clairement, de méme pour les abréviations).
Ce résumé porte sur I'ensemble des éléments de I'étude. Il doit étre auto-
porteur et ne pas faire de renvois vers le reste de |'étude.

Autres informations
utiles

Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques
du projet et des éléments de I'environnement sur lesquels une incidence
pourrait se produire.

Lorsque certains des éléments requis figurent dans I'étude de dangers pour les ICPE, le bureau d’étude
en fera état obligatoirement dans I’El.
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Pour les projets soumis a autorisation environnementale, I'El vaut étude d’incidences environnementale
si elle contient les éléments exigés pour ce document. Si ce n'est pas le cas, les 2 documents sont exigés.

Pour les ICPE soumises a autorisation environnementale et visées par la directive « IED », le contenu de
I'El est différent (le bureau d’étude devra se conformer a la réglementation IED).

Pour les projets soumis a une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 1¢
du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000
lorsqu’il permet d’établir I'absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparait apreés examen au
cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites
Natura 2000, ou si le projet est soumis a évaluation des incidences systématique en application des
dispositions précitées, le bureau d’étude fournira les éléments exigés par I'article R. 414-23 du code de
I'environnement. L’El tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exigés par I'article R. 414-23 du code de I’environnement.

Pour les infrastructures ferroviaires ou portuaires, maritimes et fluviales, I'El expose également, une
analyse des colts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
gu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de I’exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu’elle entraine ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des
informations prévues ci-dessus.

Les prescriptions décrites ci-dessous se concentrent essentiellement sur les procédures propres au
MINARM étant entendu que celles relevant du régime général sont acquise par le prestataire. Dans le
présent accord-cadre, il est rappelé que le régime général s’appliquera notamment a la catégorie 39 au
sens de I'article R. 122-2 du code de I'’environnement. Les phases décrites ci-dessous seront déclenchées
en cas de décision de I’AE de soumettre I'opération a évaluation environnementale avec El.

Le prestataire élabore pour le compte du porteur de projet, le dossier d’évaluation environnementale
conformément aux articles R. 181-13 et 14 du code de I'environnement. Celui-ci est complété par les
éléments particuliers définis aux articles D. 181-15-1 pour les IOTA. Les éléments issus d’éventuelles
décisions de dispense d’EE, informations et avis de cadrage figureront clairement dans le dossier. Le
dossier comporte la check-list complétée (cf. I'annexe Check Liste), les piéces listées par les articles R. 181-
13 a D 181-15-2 du code de I'environnement dont I'El ou a défaut I'EIE et pour les IED éventuelles, les
pieces listées a I'article R. 515-59 du code de I'environnement (complétude a la demande). Un sommaire
global permettra d’appréhender rapidement I'organisation des différentes parties du dossier. Un
sommaire détaillé sera présent au début de chacune des parties ainsi que la liste des tableaux et des
figures pour chacune des parties. De plus, un glossaire explicitant les principales abréviations sera fourni
dans chaque partie.

Chaque résumé non technique sera présenté au début du dossier. Les éléments du dossier sont
suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son site et appréhender ses
dangers et inconvénients sur I'environnement.

L’El doit étre construite de maniere a pouvoir étre lue et comprise indépendamment des autres parties
du dossier. De ce fait, elle reprend la description du projet présentée dans le présent CCP sous forme
d’introduction.

Le principe de proportionnalité sera étudié de maniere a prendre en compte la sensibilité
environnementale de la zone et surtout la préservation de la santé humaine.

Le périmétre de I'El doit étre suffisamment large pour une analyse cohérente des facteurs
environnementaux aux échelles pertinentes, une prise en compte compléete des diverses composantes du
site, sans se limiter nécessairement aux seules limites administratives.
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Ce périmetre pourra évoluer en fonction des conclusions de I'analyse de I'état initial sur proposition du
titulaire.

La délimitation de I'air d’étude en fonction des échelles de réflexion est prédéfinie comme suit :
- Zone d’emprise directe du projet ;

Zone d’influence immeédiate ;
- Zone d’influence large.

Lorsque le projet soumis a El concoure a la réalisation d’'un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, I'El comprend une appréciation des impacts de 'ensemble du programme.
L'analyse des effets devra s’appuyer sur des évaluations a dire d’experts notamment pour la faune et la
flore. Ces effets doivent dans la mesure du possible faire I'objet de modélisations en particulier pour le
bruit, I'eau (transparence hydraulique) et 'air. Une attention particuliére sera apportée a la qualification
de ces effets notamment dans le cadre d’intégration de la notion de proportionnalité.

Cette analyse permettra d’'une part d’identifier les effets négatifs sur I'environnement et la santé mais
aussi permettre de valoriser et mettre en exergue les impacts positifs.

18.2.5. Dossier d’autorisation environnementale

Le prestataire élabore pour le compte du porteur de projet, le dossier de demande d’AE. Le DAE est réalisé
conformément a l'usage. Les pieces a joindre au DAE sont celles listées dans le CERFA n°15964*02. Il
comprendra notamment un résumé non technique permettant la synthese des informations et une
appréciation rapide du projet par les services instructeurs et le public.

Les éléments issus d’éventuelles décisions de dispense d’EE, informations et avis de cadrage figureront
clairement dans le dossier. Le prestataire réalisera 'ensemble des éléments graphiques nécessaires a
I’appréciation du projet et a la compréhension du dossier par les services instructeurs ainsi que pour
I’enquéte publique. Aucune mission topographique n’est attendue du prestataire, celles-ci peuvent étre
demandé par le prestataire au MOA qui utilisera un autre accord cadre.

Dans le cas ou l'installation concernée serait impactée par d’autres installations a proximité, une plus-
value sera appliquée sur les prix liés a la rédaction du dossier a proprement parler.

Dans le cas ou l'installation serait soumise au statut SEVESO et ou IED, le titulaire appliquera une plus-
value sur les prix liés a la rédaction du dossier a proprement parler. Celle-ci pourra étre cumulative avec
la précédente.

Il est recommandé au pétitionnaire de contacter la DTIE ou le CGA/IS/IIC avant le dépot du dossier, le plus
t6t possible, pour étre informé des documents a fournir obligatoirement en fonction des caractéristiques
du projet. Ce dossier de DAE devra étre transmis en 4 exemplaires « papier » ainsi qu’une version
électronique au MOA, au pétitionnaire, au COMBdD, au CGA/IS/IIC.

18.3. Assistance phase examen et instruction
Dans le cadre de l'instruction du dossier, le prestataire assistera le pétitionnaire/MOA tout au long des 3
phases suivantes :

18.3.1. Phase d’examen

Au cours de cette phase, le prestataire devra apporter les éventuels compléments et reprendre le dossier
jusqu’a ce que celui-ci soit jugé recevable. Si celui-ci est rejeté par I'autorité administrative compétente,
le prestataire devra reprendre le dossier de maniére a pouvoir répondre a tous les motifs du rejet. Pour
les projets soumis a avis de I’AE, le prestataire devra compléter le dossier sur les éléments demandés.

Pour un projet soumis a EE et soumis a autorisation environnementale, selon I'article R. 122-7 du code de
I’environnement, en raison de la réalisation d’IC, le CGA/IS/IIC transmet pour avis le dossier comprenant
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I’El et la demande d’autorisation a I’AE. Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés sont
également sollicités pour avis.

L’AE se prononce dans un délai maximal de trois (3) mois. L’avis de I’AE, ou l'indication de I'absence
d’observations émises dans le délai, est publié sans délai sur internet. Les collectivités locales et leurs
groupements se prononcent dans un délai de deux (2) mois. En cas d’absence de réponse dans ce délai,
les autorités consultées sont réputées n’avoir aucune observation a formuler. lls sont consultés des le
début de la phase d’enquéte publique.

Le CGA/IS/IIC transmet a I'exploitant, qui doit le retransmettre au bureau d’étude, dés réception, les avis
de I’AE et des collectivités territoriales.

L’avis émis par I’AE doit faire 'objet d’'une réponse écrire de la part du MOA, avec l'aide du bureau
d’étude, laquelle est mise a disposition du public avec I'El.

Les avis, ou I'indication de I'absence d’observations émises dans le délai et la réponse écrite de I’exploitant
avec l'aide du bureau d’étude, a I'avis de I’AE sont joints au dossier d’enquéte publique.

18.3.2. Phase d’enquéte publique dans le cas d’un projet soumis a EE

Le prestataire doit, dans un premier temps, assister le pétitionnaire pour constituer le dossier d’enquéte
publique du projet comprenant les pieces et avis. Au cours de I'enquéte publique, le prestataire doit
consulter le ou les registres d’enquéte, préparer les réponses et les documents a communiquer au
commissaire enquéteur ou au président de la commission d’enquéte et I'accompagner a sa demande
relayée par le MOA, pour la visite de site. Lorsque des réunions d’information et d’échange avec le public
sont nécessaires, le prestataire doit préparer ces réunions, étre présent et répondre aux questions
particuliéres a la demande du MOA.

Pour les projets dispensés d’EE, le prestataire doit assister le pétitionnaire/MOA lors de la consultation
du public pour répondre aux éventuelles questions du public ou du service instructeur. Il doit également
élaborer pour le compte du pétitionnaire le dossier mis a disposition du public.

Pour les projets relevant de la procédure d’autorisation environnementale, une enquéte publique unique
est menée.

18.3.3. Phase de décision

Le prestataire accompagne le pétitionnaire/MOA pour réaliser un examen contradictoire du projet de
prescriptions et formuler un avis sur celui-ci. Si le projet fait 'objet d’une présentation au CoDERST, il
assiste le pétitionnaire et le MOA en tant qu’appui technique. A l'issue de I’avis du CoDERST, le prestataire
assiste le porteur de projet a réception de I'arrété finalisé (ou décret) pour émettre un avis.

Selon les articles L. 122-1-1 et R. 122-8 du code de I’'environnement, si le projet soumis a EE reléve
initialement d’un régime déclaratif, et donc par suite de I'autorisation supplétive, I'autorité compétente
pour l'autoriser dispose d’un délai de neuf (9) mois a compter du dépot du dossier de déclaration pour
prendre la décision d’autorisation ou de refus.

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur
I’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le MOA ainsi que les mesures « ERC ».
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur I’environnement ou la santé
humaine.

18.3.4. Phase de suivi

Le suivi des mesures ERC est impérative. Les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve de
dispositions plus contraignantes prévues par d’autres réglementations. En particulier, elles ne
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s’appliquent pas aux ICPE, ni aux installations relevant de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative a la
transparence et a la sécurité en matiere nucléaire. Selon I'article R. 122-13 du code de I’environnement,
le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées a éviter, réduire
et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur I'’environnement et la santé humaine ainsi que le
suivi de leurs effets sur I’environnement font I'objet d’un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période
donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation
détermine afin de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et
caractéristiques.

Ce ou ces bilans qui seront établis par le bureau d’étude sont transmis pour information, par l'autorité
compétente, a I’AE et aux collectivités et leurs groupements qui ont été consultés.

Le dispositif de suivi est proportionné a la nature et aux dimensions du projet, a 'importance de ses
incidences prévues sur lI'environnement ou la santé humaine ainsi qu’a la sensibilité des milieux
concernés.

L'autorité compétente pour autoriser le projet peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou
des bilans du suivi des incidences du projet sur I’environnement.

Lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation d’un projet soumis a EE a été prise, I'autorité
compétente en informe le public, I’AE et les collectivités territoriales et leurs groupements consultés.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulieres et de la protection du secret de
la défense nationale, I'autorité compétente rend publique la décision, en précisant, si la décision n’en fait
pas mention :

- Les informations relatives au processus de participation du public;
- Lasynthese des observations du public et des autorités et collectivités consultées ;
- Les lieux ou peut étre consultée I'El.

18.4. Assistance phase réalisation et mise en service
Le prestataire assiste le MOA pendant la phase réalisation pour vérifier la compatibilité des pieces
techniques du dossier de consultation des entreprises (DCE) avec les dispositions prévues dans le DAE et
les prescriptions de I’arrété (ou décret) ainsi que leur respect durant les travaux.

Il réalisera un audit de conformité aux dispositions du DAE et prescriptions de I'arrété (ou décret) avant
la livraison et fournira une attestation de conformité. Cet audit n’est pas normé et ne nécessite donc pas
de faire appel a un bureau de controle.

Il assiste également le pétitionnaire/MOA pour I'élaboration de la déclaration de projet. La durée de
référence pour I'appréciation du colt d’assistance en phase réalisation est un chantier de 6 mois. La
commande de cette prestation sera réalisée au prorata de la durée réelle de chantier avec un minimum
forfaitaire de six (6) mois.

Selon I'article L. 122-3-2 du code de I'environnement, les dépenses réalisées pour procéder aux controles
ou analyses prescrits par l'‘autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions,
caractéristiques et mesures sont a la charge du MOA. Le bureau d’étude sera sollicité par le MOA pour
réaliser tout ou partie de ces controles.

Lorsque le CGA/IS/IIC révele un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures, selon I’article
L. 122-3-3 du code de I'environnement, il établit un rapport qu’il transmet a la DTIE (copie de ce rapport
est délivré a l'intéressé, qui devra le transmettre au bureau d’étude, qui peut faire part de ses
observations dans un délai d’un (1) mois.

50/147



18.5. Réunions de coordination

18.5.1. Réunions dans le cadre d’un DAE

Au moins 11 réunions (11 journées) seront organisées pour chaque bon de commande du marché relatif
a un DAE. Elles auront lieux sur site ou au sein d’un des bureaux du SID.
Elles seront programmées par OS aux échéances suivantes :

En début de mission, en vue de la préparation des prestations a réaliser (réunion de lancement
de marché) ;

En milieu de mission, pour présenter le bilan de I'état des lieux et la nature des prestations
complémentaires a réaliser ;

— En cours de préparation du DAE pour faire un bilan de I'avancement, les étapes nécessitant
validation sont définies au cours de la période de préparation dans le cadre de I'élaboration du
planning ;

— Lors de la remise du projet de dossier de demande d’autorisation, pour assurer sa présentation
par le titulaire du marché a I’équipe projet ;

— En fin d’enquéte publique pour présenter les résultats et mesures correctives envisageables ;

— Apres I'analyse du dossier par I'équipe projet, avant envoi par le pétitionnaire aux services
instructeurs ;

— Apres transmission des éléments nécessaires a la mise a jour du POl et PPRT pour présentation
du dossier au pétitionnaire ;

— Au début des prestations assistance phase réalisation — travaux et phase réception — audit de
conformité.

Pour chacune de ces réunions, le prestataire doit rédiger un compte-rendu qu’il diffuse sous 72 h, a toutes
les parties concernées.

Des réunions supplémentaires pourront étre organisées a la demande du MOA et programmeées par OS.
De la méme maniéere, a la demande des autorités, des réunions sur le périmetre de I'ESID de Metz ou au
CGA/IS/IIC a Paris seront réalisables.

La rémunération pour réunions supplémentaires organisées a la demande du MOA est prévue au BPU.

D’autres réunions supplémentaires peuvent étre nécessaires en cas de manquement du prestataire (ayant
fait I'objet d’'un OS de réclamation). Elles pourront se faire en visio si un moyen de visio de bon classement
(DR, DRSF) est disponible, sinon, elles devront étre obligatoirement en présentiel au frais du prestataire.

18.6. Réunions et visites de site

18.6.1. Suivi général du marché

Tout au long du déroulement du marché, le titulaire sera représenté par le responsable du marché qu’il
aura désigné, qui participera ainsi aux réunions de gestion et de suivi de contrat organisées par le MOA.

Le prestataire doit soumettre a I'acceptation du MOA toutes les dispositions techniques qui ne font pas
I’objet de stipulations dans le présent marché ou dans le bon de commande. Ces dispositions ne peuvent
pas étre contraires aux regles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité, a I'environnement et la
durabilité de la structure et des équipements. Pour chaque nouvelle disposition technique, une analyse
des risques peut s'avérer nécessaire pour éviter tout incident ou accident sur le site militaire ou autour.

18.6.2. Suivi particulier a chague commande

A chaque commande ou mission, la personne qualifiée par le titulaire doit au minimum I’équivalent d’un
compte-rendu par courriel par semaine pendant toute la durée de la mission au représentant principal du
MOA.
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18.6.3. Visites de sites

Tout au long du déroulement d’'une mission, la personne qualifiée par le titulaire doit réaliser les visites
de site nécessaires a sa mission. Elles seront annoncées avec les délais nécessaires a I’établissement des
autorisations d’accés et a I'accompagnement. Si nécessaire, elles feront I'objet d’'un compte-rendu rédigé
par le titulaire.

18.7. Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT)

Le titulaire réalisera les déclarations de travaux réglementaires avant toute intervention les nécessitant.
Cela comprend notamment la DICT.

Les copies des DICT et les réponses sont communiquées par le titulaire au MOA ou au MOE du SID avant
le début de la campagne de sondages/piézométres. De plus, I'équipe MOA/MOE fournira au titulaire en
complément des DICT, les plans des réseaux de la zone d’investigation a la connaissance de I'USID et de
I’antenne USID.

Pour les emprises militaires équipées de pipeline, la diffusion de la DICT intégrera le concessionnaire
« TRAPIL », dont les coordonnées lui seront transmises par les antennes USID.

18.8. Installation de chantier / Repli de chantier
Pour toute commande, le titulaire devra installer son chantier (sanitaires, réfectoire, vestiaires, réseaux
et assainissement, clotures de chantier, signalisation, etc.) si nécessaire, conformément aux prescriptions
du code du travail. Les installations de chantier respecteront également les recommandations du
coordinateur SPS ou du chargé de prévention du site (plan de circulation, horaires, stationnement et
stockage des terres excavées en fonction de la présence d’une pollution éventuelle, raccordement ...). Le
plan d’installation devra étre validé par tous les acteurs locaux du projet.

Le prestataire pourra bénéficier d’emprises de chantier permettant la mise en place de ses installations
dont I’'emplacement devra étre sollicité aupres du maitre d’ouvrage.

Il assurera, a ses frais exclusifs, la fourniture, la mise en place et le maintien en parfait état du dispositif
de barrieres, de clétures, d’éclairage et de signalisation ainsi que le gardiennage destiné a clore et a
protéger son chantier s’il dure plus d’une journée.

Seuls les dispositifs spécifiques nécessitant des délimitations d’emprises (avec des barrieres) au-dela de
la stricte zone de chantier seront rémunérés.

Cela peut concerner la matérialisation :
- De zones interdites en raison de leur danger (mur, quai, falaises ou versants instables, zone
d’effondrement ...) ;
- De zones permettant de dévier et de canaliser la circulation routiére ou piétonne pour éviter
une emprise de chantier ou une zone de danger.

L'affichage sur les palissades ne sera pas admis. Le dispositif de cléture du chantier devra, en permanence
guelles que soient les phases de travaux ou d’interruption de chantier, étre absolument étanche afin
d’interdire tout acces au public. Apres injonctions restées sans effet, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de prendre lui-méme et aux frais du prestataire, toutes mesures nécessaires sans que la
responsabilité de celui-ci en soit pour autant diminuée. Le prestataire est réputé connaitre, pour s’en étre
personnellement rendu compte, la nature particuliere des travaux ainsi que toutes sujétions et risques
qu’ils peuvent entrainer. Le prestataire devra adapter la signalisation temporaire et les dispositifs de
sécurité en fonction des différentes phases du chantier, voire les compléter selon les indications du MOA.

La circulation des engins du prestataire sera soumise, conformément aux dispositions de I’article 34.3 du
C.C.A.G. —Travaux, aux restrictions ci-apres :
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- Le prestataire prendra toutes précautions pour limiter au minimum les chutes de matériaux ou
dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel ;
- |l effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou
d’aires de stockages ainsi que le lavage des pneus des engins et des camions ;
- Les dépenses correspondantes sont entierement a la charge du prestataire.
D’une maniere générale, le prestataire devra prendre a sa charge toutes dispositions utiles pour assurer,
en toute sécurité, le maintien des conditions normales de circulation sur les voies situées au droit des
travaux et a proximité du chantier.

En fonction de certains cas particuliers, le prestataire devra, si la réalisation des travaux nécessite des
aménagements et modifications de circulation, et apres accord du maitre d’ouvrage, solliciter en temps
opportun les autorisations correspondantes auprées des services concernés.

En effet, il sera nécessaire de s'assurer que ces modifications respectent le plan de circulation associé au
plan de prévention (en cas de chantier clos et indépendant, il faudra prévenir le coordonnateur SPS), il
sera nécessaire de s'assurer que la modification de circulation ne détruise pas des habitats remarquables,
il faudra s'assurer que cette nouvelle circulation engendre des dommages particuliers par exemple en
roulant avec un engin tres lourd sur des canalisations enterrées, etc.

En cas de changement, le CO devra obligatoirement prévenir le chargé de prévention du maitre d'ouvrage
et le commandant en second de I'emprise militaire considérée.

En tout état de cause, le maintien en parfait état et la dépose des installations de signalisation et de
cloture de chantier (panneaux, barrieres, clétures, ...) ainsi que les remises en état provisoire de chaussées
et trottoirs et la confection de passerelles et passages provisoires imposés par le maitre d’ouvrage,
destinés a assurer ces maintiens de circulation, sont a la charge du prestataire. Il devra donc organiser
son chantier en fonction de ces prestations qui devront étre prises en compte dans les prix du Bordereau
et ne pourra élever aucune réclamation de ce fait.

Sauf stipulation contraire, I'alimentation en eau et électricité si besoin sera a la charge du titulaire.
Les dispositions de I'article 31.6 et 31.7 du C.C.A.G. Travaux sont complétées comme suit :

- Le prestataire supportera, sans pouvoir a ce sujet élever aucune réclamation, ni prétendre a
aucune indemnité, les interruptions de travail, génes, sujétions et fausses manceuvres qui
seraient la conséquence du maintien de la circulation sur les voies routieres ;

- Le prestataire aura a sa charge la remise en état de la voirie dégradée ou souillée et la
maintiendra a tout instant en état de propreté ; il dégagera immédiatement la chaussée des
matériaux qui auraient pu I’encombrer soit du fait de démolitions, soit de celui de I'enlevement
des déblais ou d’apport de matériaux ;

- Le MOA, en cas d’urgence et a la suite d’une injonction restée sans effet, pourra prendre
d’office et aux frais du prestataire, les mesures nécessaires pour remplir ces conditions ;

- Le prestataire restera dans tous les cas, responsable des conséquences qui pourraient résulter
de I'inobservation des mesures susvisées ;

- Le prestataire devra se mettre en rapport avec les services compétents pour obtenir tous
accords, autorisations et renseignements utiles avant exécution des travaux.

- Le prestataire se soumettra a toutes exigences, vérifications et visites des agents de ces
services et fournira tous documents et pieces justificatives demandés.

A l'issue de sa mission, le titulaire devra le repli de la totalité de son installation. Le terrain et installations
du site seront restitués dans leur état initial a défaut le titulaire sera en charge du nettoyage et des remises
en état, du rebouchage soigné des forages au coulis de ciment prise mer, complété éventuellement par
des injections s’il est nécessaire de rétablir I'imperméabilité des couches de terrain traversées pour éviter
la migration d’eau d’une nappe vers une autre, la pose d’une date de béton d’au moins 3 m? au-dessus
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avec une surface pentue de 10 % pour éviter la stagnation de I’eau de pluie sur le dessus de la dalle, du
retrait des engins, appareils et installations de chantier. Le repli de chantier pourra étre exigé dés la fin de
la prestation, méme si des interventions ultérieures du titulaire sont encore possibles.

Des constats seront établis contradictoirement avec le donneur d’ordre du SID avant et apres
intervention, et en cas de sinistre, le titulaire devra remédier a ses frais et torts exclusifs a toute
dégradation qui serait occasionnée sur chaussée, trottoir, caniveau, candélabre, cadre et tampon de
regard, mobilier urbain.

18.9. Matériel mise en ceuvre et restrictions

Le titulaire aura le libre choix du matériel nécessaire a I'exécution de ses missions sous réserve d’en
soumettre les caractéristiques générales a I'agrément du donneur d’ordre du SID, afin que ce dernier
puisse vérifier 'absence d’incompatibilité avec les contraintes militaires d’exploitation du site.

Il en est de méme pour la méthodologie consistant a utiliser ce matériel dans les regles de I'art et normes
en vigueur pour réaliser les missions prescrites.

Le titulaire réalisera les sondages de fagon mécanique ou manuel en fonction des contraintes pour la
sécurité pyrotechnique.

L'utilisation d’un tubage provisoire pourra étre nécessaire pour une partie des sondages. Son co(t sera
intégré dans le metre linéaire de sondage. L’échantillonnage des cuttings sera réalisé tous les metres ou
a tout changement de faciés. Chaque échantillon sera mis en sac plastique étiqueté avec le nom du
chantier, le numéro du forage et la profondeur.

Les sondages carottés seront réalisés au carottier rotatif double ou adapté au terrain rencontré,
conformément a la norme en vigueur, permettant la prise d’échantillons en continu.

Les échantillons intacts seront réalisés au carottier triple sur les normes en vigueur.

L'utilisation d’un tubage provisoire pourra étre nécessaire pour une partie des sondages. Son co(t sera
intégré dans le meétre linéaire de sondage.

La technique de forage devra étre adaptée a la nature des terrains rencontrés, de facon a permettre
d’obtenir des échantillons intacts et un pourcentage de récupération maximum (proche de 100 %).

lIs auront un diameétre supérieur ou égal a 116 mm. lls pourront occasionnellement étre réalisés en
diameétre inférieur (80 a 100 mm).

La coupe géologique, les niveaux d’eau et les arrivées d’eau en cours de forage ainsi que les prises
d’échantillons seront indiquées en profondeur et en nivellement NGF 93.

Les caisses de carottes seront photographiées selon les normes en vigueur et stockées provisoirement sur
le site des reconnaissances ou transportées dans un lieu convenu avec le maitre d’ouvrage (stockage
temporaire sur site pour qu’il puisse les controéler, puis ensuite stockage hors site). Les manutentions sont
a la charge du prestataire.

Les caisses seront conservées pendant une durée de 3 mois sauf avis contraire du maitre d’ouvrage qui
pourra I'étendre exceptionnellement a 1 an.

Les caisses de carottes seront étiquetées avec le nom du chantier, le numéro de sondage, la profondeur
des extrémités des carottes et chaque changement lithologique ainsi que les profondeurs relatives aux
échantillons intacts.

L'utilisation de la couronne diamant dans les terrains durs pourrait étre nécessaire. Un prix est prévu a
cet effet.

Un arrét prématuré des sondages ne pourra se faire qu’apres accord écrit du MOA.

Les sondages carottés devront faire I'objet d’'une coupe la plus détaillée possible en indiquant toute
variation de facies et le pourcentage de RQD. Elle sera réalisée par un géologue expérimenté.

Un montage photographique donnera la vue du sondage avec |’échelle colorimétrique.

Les échantillons prélevés seront conditionnés immédiatement apres prélevement, sous tubes PVC
hermétiques, correctement étiquetés en vue de leur expédition au laboratoire dans les meilleurs délais.
Ces sondages seront implantésen X, Y, Z.
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Le titulaire exécutera les missions de reconnaissance suivant la méthode de son choix:
électromagnétique, électrique ou sismique. Toutefois, son choix ne devra pas étre incompatible avec les
contraintes du site (sécurité pyrotechnique, exploitation aéronautique, servitude ...)

18.10. Les livrables
Le titulaire finalisera toute étude par la livraison d'un « rapport d’étude xxx» qui comprendra au

minimum :

- Une page de couverture présentant de maniere pertinente I'objet de I'étude, le numéro
d’'immeuble concerné et sa localisation ;

- Les plans, croquis et photographies ;

- Les notes techniques et de calcul ;

- Les analyses et compte rendu.

Le rapport comprendra, en fonction de la mission exécutée :

- Pourles sondages : conformément au D.T.U. P 94-201 (ex D.T.U. 11.1) :

O

Au sens large :
= Le numéro ou la désignation de I'opération ;

= Le nom du prestataire chargé de la reconnaissance ;

= | a situation du forage par rapport a un systeme de références parfaitement défini, et son
inclinaison éventuelle par rapport a la verticale, descendante, cote NGF 93 du sondage,
et positionenx,y, z;

= La date du début et de la fin du forage ;

= La ou les méthodes de foration avec leur zone d’utilisation ;

= Le ou les diamétres du trou ;

= Les mesures prises pour la protection du trou aux différents niveaux ;
= Les niveaux entre lesquels les échantillons ont été prélevés ;

= Le type d’appareil de prélevement utilisé ;

= La coupe de forage avec dénomination et représentation symbolique de la nature des
sols traversés (lithologie, stratigraphie) ;

= Les observations concernant la position du ou des plans d’eau et les éventuels
phénomeénes de boulance ;

® 'indication des niveaux auxquels ont été éventuellement effectués certains essais
spéciaux (mesure de perméabilité, prélevements d’eau, détermination in situ de certaines
caractéristiques physiques ou mécaniques des sols) ;

= Les incidents éventuels de forage ;
= Le descriptif de I'’équipement du sondage (piézometre, ...).

Sondages carottés :

= RQD, pourcentage de carottages ;
" Cahier de prises de vues des carottes.
Sondages a la pelle :
" Cahier de prises de vues ;
= Coupe lithologique et stratigraphique ;
= Schéma structurel dans le cas d’une fouille au droit d’un ouvrage.
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- Pour les essais en laboratoire :
o La norme se rapportant a I’essai ;

o La provenance de I'échantillon (site, sondage, profondeur) et les conditions de sa
préparation le cas échéant ;

o La date et le mode de prélevement de I’échantillon ainsi que, éventuellement, les conditions
de conservation, la méthode de préparation en laboratoire ;

o Le nom du laboratoire, de I'expérimentateur, le numéro de dossier et les références de
I'appareil de mesure ;

o La date de I'essai, la méthode utilisée ;
o Les parameétres mesurés.

19. Descriptions détaillées des prestations a réaliser

19.1. Etudes préliminaires de conception

19.1.1. Etat des lieux technique et réglementaire de I'existant

Pour I'ensemble du périmetre de I'étude, le prestataire devra vérifier pour I'existant, le classement
(autorisation, enregistrement, déclaration avec contréle, déclaration) et en fonction du classement, les
prescriptions applicables. Pour les installations existantes, le prestataire devra établir la liste des
prescriptions opposables et des améliorations qui seront vraisemblablement a prévoir (impact
inacceptable sur I’'environnement ou risque a maitriser). Un rapport spécifique détaillera les dispositions
a prendre et évaluera leur co(t. (L’objectif est d’établir une programmation avec le MOA pour réaliser les
travaux de mises en conformité ou mettre en oceuvre les mesures compensatoires de suivi ou de
surveillance qu’il aura définies).

La création d’'une nouvelle installation nécessite, en amont, un travail préparatoire important du bureau
d’étude, de I'exploitant, du responsable de site et du SID :

- Vérification des éventuels documents d’urbanisme et de planification applicables et de la
conformité du projet envisagé avec ces documents (ex : PLU, SDAGE, SAGE, plan de prévention
des risques) ;

- Analyse de la sensibilité du milieu et prise en compte des contraintes qu’elle implique (ex : zone
humide, especes protégées, site Natura 2000, établissement recevant du public). Pour cela, les
associations de protection de I'environnement peuvent apporter des informations ;

- Examen des arrétés de prescriptions applicables et prise en compte des éventuelles regles
concernant la conception, disposition (ex: distance d’éloignement, résistance au feu des
batiments, évents), etc.

- Recherche d’autres IC dans le voisinage et prise en compte des zones d’effets ;

- Vérification des infrastructures disponibles et de la possibilité de les utiliser pour le projet
envisagé (batiments, acces routiers, électricité, eau, tant pour I'alimentation que les rejets) ;

- |dentification des différentes procédures a suivre, relatives aux reglementations des IC ou
autres;

- Anticipation et vision a long terme du projet (ex: réfléchir a I'intégration d’éventuelles
extensions, modifications ou nouvelles activités complémentaires).

Devra étre fourni au bureau d’étude (liste non exhaustive) :

- Les formulaires, déclarations et dossiers envoyés a I'administration et en cours de préparation
(y compris liés a des incidents et des accidents) ;
- Les récépissés, preuves de dépots, arrétés et tous les titres relatifs aux installations du site ;
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- Les fiches de recensement des IC ;

- Les arrétés de prescriptions générales applicables a I'activité ;

- Les plans, schémas et autres documents de planification applicables a I'activité ;

- Les instructions, notes et autres documents propres au ministére applicables ;

- Les documents relatifs aux émissions, rejets et déchets de 'installation ;

- Les plans du site ;

- Les consignes d’organisation de I'entité, d’exploitation ;

- Les éventuels documents domaniaux (AOT, convention de gestion, etc.) ;

- Les rapports d’inspection du CGA/IS/IIC, les procés-verbaux ;

- Les résultats d’études, mesures et auto-surveillance relatives a l'installation ;

- Les autres documents particuliers éventuellement exigés par les arrétés applicables ;

- Les justificatifs des mesures de mises en sécurité et des opérations de remise en état (en cas
de cessation d’activité d’IC) ;

- Les formulaires spécifiques aux procédures du MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Dans ce cadre, le prestataire devra, entre autre, vérifier :

- Le statut SEVESO du projet et réaliser si nécessaire une mission « inventaire des substances
dangereuses » ;
- Le statut IED du projet.

De méme, le prestataire devra énumérer les études particulieres a mener (atmospheres explosives
(ATEX), foudre, sismique, sol, air, etc.). Ces études seront précisées/complétées a I'issue de la phase
amont (retour des demandes de cadrage ou des demandes d’informations).

19.1.2. Assistance a la conception et a la construction des ouvrages d’un projet de construction et
d’aménagement

Afin de permettre I’élaboration du projet de construction et d’'aménagement en paralléle de la procédure
d’AE, le prestataire doit une assistance au dimensionnement des futurs ouvrages du projet pendant la
phase conception :

Il étudie les documents existants, recueille I’ensemble des informations utiles ;

Il réalise autant de visites de site que nécessaire ;

Le cas échéant, il propose des mesures de réduction du risque a la source ;

Il fournit la liste des dispositions constructives applicables aux ouvrages du projet qu'il
présente sous forme d’un rapport.

19.2. Evaluation des incidences Natura 2000

La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire I'objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est prévue
a l'article R. 414-19 du code de I'environnement et comprend notamment :

- Les projets soumis a EE au titre du tableau annexé a l'article R. 122-2 du code de
I’environnement ;

- Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou déclaration au titre des
articles L. 214-1 et L. 214-11 du code de I'’environnement ;

- L'exploitation de carrieres soumise a déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510
de la nomenclature annexée a l'article R. 511-9 du code de I'environnement dés lors qu’elles
sont localisées en site Natura 2000 ;
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- Les stations de transit de produits minéraux soumises a déclaration et visées au point 2 de
chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée a I'article R. 511-9 du code de
I’environnement, des lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;

- Les déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et
apportés par les usagers, soumises a déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la
nomenclature annexée a l'article R. 511-9 du code de I'environnement des lors que ces
déchetteries sont localisées en site Natura 2000 ;

- Les IC soumises a enregistrement en application de [larticle L. 512-7 du code de
I’environnement, des lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.

Sauf mention contraire, les projets listés sont soumis a évaluation des incidences Natura 2000, méme si
le territoire qu’ils couvrent n’est pas situé dans le périmetre d’un site Natura 2000.

Selon I'article R. 414-20 du code de I'’environnement, il existe également des listes locales de projets
soumis a évaluation des incidences Natura 2000, arrétées par le préfet de département ou le préfet
maritime et publiées aux recueils des actes administratifs du ou des départements concernés.

Ce systeme de listes est complété par une « clause filet », qui permet a I'autorité compétente pour
autoriser un projet (exemple : la DTIE pour les ICPE et les IOTA) de soumettre a évaluation des incidences
Natura 2000 tout plan, projet ou manifestation susceptible de porter atteinte aux objectifs de
conservation du site Natura 2000 bien qu’il ne figure pas sur une liste ou soit en-deca des seuils fixés par
les listes (application du décret n® 2022-422 du 25 mars 2022 relatif a I’évaluation environnementale des
projets).

Les programmes, projets et activités prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les
engagements définis par des chartes Natura 2000 sont exemptés d’évaluation des incidences.

Les évaluations des incidences s’articulent avec de la maniére suivante selon les articles R. 414-21 et R.
414-22 du code de I’'environnement.

- Sil s’agit d’'une ICPE ou d’un IOTA, le bureau d’étude doit joindre au dossier de demande
d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, I’évaluation des incidences Natura 2000 ;

- Sile projet releve d’une autre police ou d’'une procédure hors compétence de la DTIE, le bureau
d’étude devra joindre a son dossier de demande d’autorisation, d’enregistrement ou de
déclaration, I’évaluation des incidences Natura 2000 ;

- Si le projet ne releve d’aucune procédure particuliere, le bureau d’étude devra respecter le
régiment d’autorisation propre a Natura 2000.

Lorsque le projet fait I'objet d’'une enquéte publique, le bureau d’étude devra joindre I’évaluation au
dossier soumis a I’enquéte.

L'EE peut tenir lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle reprend les éléments du contenu
détaillés ci-apres.

En cas d’EE au cas par cas, le formulaire de demande d’examen au cas par cas devra contenir la
présentation et I'exposé suivant :

Le contenu de I'évaluation peut se limiter a la présentation et a I'exposé, dés lors que cette 1° analyse
permet de conclure a I'absence d’incidence sur tout site Natura 2000.
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L’évaluation est proportionnée a lI'importance du document ou de |'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des especes en présence. Les objectifs de conservation du site sont décrits
dans le document d’objectifs (DOCOB) ou le formulaire standard de données (FSD) du site.

Selon I'article R. 414-26 du code de I’environnement, pour les projets réalisés pour le compte du MINARM,
la procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 est appliquée selon des modalités permettant la
protection du secret de la défense nationale et compatibles avec les contraintes particulieres aux
opérations non prévisibles, urgentes, impératives de la défense nationale.

Le formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000 communiqué par le MOA
lors de la période de préparation est a utiliser pour réaliser I’évaluation préliminaire du projet afin de
savoir si un dossier plus approfondi est nécessaire.

L’évaluation simplifiée doit étre finalisée pour la demande d’examen au cas par cas.

Si des incidences sont possibles ou identifiées a I'occasion de la réalisation de I’évaluation simplifiée, il
conviendra de mener une évaluation approfondie dans le cadre de I'étude environnementale (étude
d’incidence ou El).

Dans le cas d’une évaluation d’incidence approfondie, le contenu de celle-ci sera conforme a I'article R.
414-23 du code de I'environnement. Ce document reprend principalement les informations explicitées
dans I'étude des dangers et I'El en les confrontant aux objectifs de conservation des sites Natura 2000.

19.2.1. Contenu de I’évaluation des incidences Natura 2000

Description du | Accompagnée d’une carte permettant de localiser I’espace terrestre ou marin sur
projet lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’étre
concernés par ces effets.
Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont a réaliser dans le périmétre
d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni.
Justification de | Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible
I’existence ou | d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans |’affirmative,
absence d’impact | lister les sites Natura 2000 susceptibles d’étre affectés, compte tenu de la nature
sur des sites | et de I'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la

Natura 2000 distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de
I’hydrographie, du fonctionnement des écosystemes, des caractéristiques du ou
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

Dans la négative, les autres documents ne sont pas a produire.

Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres
programmes ou projets du demandeur, sur |'état de conservation des habitats

naturels et des especes qui ont justifié la désignation du ou des sites.

Analyse des effets

alternatives

Mesures de | Si I'analyse précédente indique la possibilité d’effets significatifs dommageables,

réduction ou | pendant ou apres la réalisation du projet, sur I’état de conservation des habitats

suppression  des | naturels et des especes qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier

effets comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces
effets dommageables.

Solutions Si malgré les mesures de réduction ou suppression, des effets dommageables

subsistent, décrire les solutions alternatives envisageables et expliquer pourquoi
elles n’ont pas été retenues.

Le cas échéant indiquer les raisons impératives d’intérét public majeur ou les
motifs liés a la santé ou a la sécurité publique, qui seraient de nature a justifier le
projet nonobstant ses effets dommageables.
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Mesures Dans le cas ou des effets dommageables subsistent, décrire les mesures
compensatoires compensatoires prévues pour compenser ces effets efficacement et
proportionnellement au regard de I'atteinte portée aux objectifs de conservation
des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau
Natura 2000.

Attention, ces mesures ne devront pas étre utilisées pour évaluer les incidences
du projet. Ainsi, un projet dont les mesures de suppression et de réduction des
effets sont insuffisantes sera en principe rejeté. Il n’existe qu’une exception : pour
des raisons impératives d’intérét public majeur.

Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 a assurer la
conservation des habitats naturels et des espéces. Lorsque ces mesures
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans I'espace, elles résultent
d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité.

Estimation des | L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
dépenses des mesures compensatoires, qui sont assumées par le porteur de projet.

La DTIE s’opposera a tout projet, y compris soumis a déclaration, si I'évaluation des incidences Natura
2000 n’a pas été réalisée, si elle se révéle insuffisante ou s'il en résulte que la réalisation du projet
porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. Dans le droit civil, lorsqu'un projet
ICPE est soumis a évaluation des incidences, cette derniére doit constituer une piéce a part entiere du
dossier de demande d'autorisation ou d'enregistrement (article R. 512-46-4 6° du CE) ou du dossier de
déclaration (article R. 512-47-4° du CE). Au MINARM, le premier interlocuteur d'un dossier est le CGA.
Toutefois, le CGA n'est compétent que pour la partie ICPE et IOTA et pas pour la partie biodiversité, ou
nous devons présenter les études a la DREAL. Il est donc nécessaire de transmettre pour l'instruction,
I'évaluation des incidences a la DREAL et il arrive parfois que le dossier non fusionné (partie ICPE-IOTA et
partie biodiversité) parvienne a la DTIE qui doit recevoir un dossier complet.

Lorsqu’une évaluation conclut a une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en
I’absence de solutions alternatives, la DTIE peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérét
public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont a la charge du porteur de
projet. Dans une telle situation, la commission européenne est tenue informée par la DTIE.

Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espéce prioritaires listés par arrétés, au titre de la
protection renforcée dont ils bénéficient, I'accord ne peut étre donné que pour :

— Des motifs liés a la santé ou a la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés
a I'environnement ;

— D’autres raisons impératives d’intérét public majeur, apres avis de la commission européenne.

Dans un délai de deux (2) mois suivant la réception du dossier de déclaration, la DTIE notifie au déclarant,
selon I'article R. 414-24 du code de I'environnement :

— Son accord ;

— Son opposition, en raison de I'absence d’évaluation, de son insuffisance, ou de I'atteinte aux
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (si le projet ne correspond pas aux situations
exposées ci-dessus) ;

— Une demande de documents ou précisions nécessaires pour apprécier I'incidence du projet ou
des intéréts publics majeurs ou de santé et sécurité publique (le déclarant est averti que, faute
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de produire les précisions demandées dans un délai de deux (2) mois, une décision tacite
d’opposition nait).

En I'absence de réponse de la DTIE dans ce délai de deux (2) mois, le document ou I'opération peut entrer
en vigueur ou étre réalisé.

19.2.2. Le régime d’autorisation propre a Natura 2000 : les listes locales

Selon les articles L. 414-4 IV et R. 414-27 du code de I'environnement, des listes locales énoncent les
projets relevant du régime d’autorisation propre a Natura 2000. L'autorité compétente pour délivrer
I'autorisation est le préfet de département ou le préfet maritime. Lorsque plusieurs départements sont
concernés, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.

Le porteur de projet, avec I'aide du bureau d’étude, adresse au préfet un dossier de demande
comportant :

— Son identité (dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siege, qualité du
demandeur) ;

— L’évaluation des incidences Natura 2000 (présentée précédemment).

Les regles de procédure exposées précédemment s’appliquent. Sous deux (2) mois, le préfet notifie soit :

— Son accord ;

— Son opposition, en raison de I'absence d’évaluation, de son insuffisance, ou de I'atteinte aux
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (si le projet ne correspond pas aux situations
exposées : intérét public majeur, santé publique, etc.) ;

— Une demande de documents ou précisions nécessaires pour apprécier I'incidence du projet ou
des intéréts publics majeurs ou de santé et sécurité publique (faute de produire les précisions
demandées dans un délai de deux (2) mois, une décision tacite d’opposition nait).

Les milieux concernés par cette analyse sont les habitats naturels ou espéces issues de I'annexe | de la
directive « Oiseaux » et de I'annexe Il de la directive « Habitat » ayant justifié la désignation du site.
L’objectif est de démontrer que le projet n’a pas d’impact notable négatif sur les sites Natura 2000, ou s’il
existe un impact notable négatif, rechercher les solutions de moindre impact, les mesures d’évitement ou
de réduction.

Le cas échéant, il s’agira de prouver gu’il n’y a pas de solutions alternatives et qu’il y a des raisons
impératives d’intérét public majeur.

Les impacts résiduels doivent étre compensés. L'absence d’impact doit étre clairement justifiée.

Par ailleurs, les mesures compensatoires et solutions alternatives envisageables définies dans I'évaluation
des incidences pourront entrainer la réalisation d’un ou plusieurs dossiers d’autorisation de déplacement
et de destruction d’espéeces protégées.

19.3. Demande d’examen « au cas par cas »

Conformément a la notice CERFA en vigueur, le prestataire remplira le formulaire CERFA pour le compte
du pétitionnaire/MOA.

Afin de définir la sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée, le prestataire
collectera les informations permettant de répondre a toutes les questions de la partie 5 du formulaire.
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Les caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I’environnement et la santé humaine, objet de la
partie 6 du CERFA seront définies a partir des éléments résultant du travail effectué dans le cadre de la
phase préliminaire. Les mesures ERC éventuelles auront en conséquence été envisagées lors de la phase
de conception. La partie 7 du formulaire CERFA a caractere facultatif devra faire I'objet d’une évaluation
du prestataire. La décision de lancer la procédure d’examen au cas par cas est de la responsabilité du
pétitionnaire/MOA. Le résultat de I’évaluation du prestataire orientera cette décision.

L’envoi du formulaire a I'AE reste a la charge du pétitionnaire. Le document et ses annexes seront remis
par le prestataire au MOA sous forme numérique.

L’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est réalisée a ce stade de I'étude. Le travail élaboré au

cours de cette phase servira de support lors de la phase amont méme dans le cas ou le pétitionnaire/MOA
décide de lancer directement une démarche d’EE.

19.4. Demande d’informations

S’il juge nécessaire de faire une demande d’informations, aprés examen des éléments liés au projet, le
titulaire devra définir les éléments a y faire figurer et en proposer une rédaction au pétitionnaire/MOA.
La validation et I'envoi de la demande a 'autorité administrative compétente reste de la responsabilité
du pétitionnaire.

19.5. Phase amont

19.5.1. Option 1 — demande de cadrage

Si le dossier est soumis a EE, le prestataire élaborera en tant que de besoin une demande de cadrage en
fonction des différentes options possibles et en cas de doute sur certaines questions qui pourraient
remettre en cause le bon déroulement de la phase d’examen par les services instructeurs ou consultés
(autorité environnementale, CGA/I1S/1IC, collectivités, DREAL, DDT, etc.).

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a
cette demande. Cette demande de cadrage fera I'objet d’un simple échange de courriers ou de la tenue
d’une réunion qui donnera lieu a un compte-rendu (CR) a rédiger par le prestataire. Le CR fera I'objet
d’une validation par I’équipe projet de la MOA et sera diffusé par le pétitionnaire/MOA.

Les informations et recommandations recues a l'issue de cette phase seront prises en compte dans
I’élaboration de I'EE et des éléments spécifiques liés a I’objet des autorisations (ICPE, IOTA, défrichement,
destructions d’espéces ...).

Les études complémentaires nécessaires sont a la charge du prestataire et seront rémunérées en plus si
elles sortent du cadre initial du marché (partie forfaitaire).

19.5.2. Option 2 — Demande d’information

Sur la base des informations disponibles et notamment du formulaire CERFA de la demande de cas par
cas, et/ou de I'avis motivé de I'AE, le prestataire proposera s’il en identifie le besoin, une rédaction de la
demande d’informations informelles. Celle-ci est nécessaire en fonction des différentes options possibles
et en cas de doute sur certaines questions qui pourraient remettre en cause le bon déroulement de la
phase d’examen du dossier.

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a

cette demande.
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Cette demande est validée par I'équipe projet de la MOA et adressée a I'autorité compétente par le
pétitionnaire.

Cette demande d’informations fait I'objet soit d’'un simple échange de courriers soit de la tenue d’une
réunion qui donnera lieu a un compte-rendu a rédiger par le prestataire. Le compte-rendu est validé par
I’équipe projet de la MOA et diffusé par le pétitionnaire/MOA.

Les informations et recommandations regues a l'issue de cette phase seront prises en compte par le
prestataire pour [I'élaboration du dossier de DAE comprenant ['évaluation des incidences
environnementales et les éléments spécifiques liés a I'objet des autorisations (ICPE, IOTA, défrichement,
destructions d’especes, etc.) a y adjoindre.

19.6. Etudes

19.6.1. Etat initial

Le titulaire pourra se voir commander une mission de réalisation d’un état initial des ouvrages d’un projet,
notamment ceux classés ICPE/IOTA. Cela comprendra tout ou partie des prestations ci-dessous.

Cette prestation ne bénéficie pas de clause d’exclusivité. Sont d’ores et déja exclus de cet état initial, les
ICPE/IOTA dont I'exploitant est le SID et qui sont prises en compte dans le marché de diagnostic national
de la DCSID. Dans le cas ou le marché de la DCSID serait élargi a d’autres installations, le titulaire du
présent contrat (accord cadre de I'ESID de Metz) ne pourra faire valoir la clause d’exclusivité pour cette
prestation. Le marché de la DCSID sera alors prioritaire.

19.6.2. Recensement/synthese

Le titulaire réalisera un recensement exhaustif et une synthese des différentes ICPE et IOTA existantes et
des installations techniques pouvant avoir un impact sur le milieu naturel. Il pourra se baser notamment
sur les éléments suivants :

— Listing fourni dans le cadre du marché (détail des installations communiquées pour chaque
mission) ;

— Questionnaire fourni par le titulaire permettant d’identifier d’éventuelles installations
oubliées.

La nomenclature est régulierement modifiée. Ainsi, des installations et activités qui n’étaient pas
soumises aux régimes des ICPE peuvent le devenir ou inversement (voir procédure de cessation d’activité
qui englobe maintenant la procédure de déclassement) ou encore changer de régime.

La synthese sera réalisée sous forme d’un tableau Excel avec un onglet par site. Sur chaque onglet, un
classement par exploitant sera réalisé. Le fichier comprendra au minimum les informations
réglementaires d’une fiche de recensement :

— Le libellé : appellation courante de I'emprise, du batiment ou de I'aire aménagée et de
I"ICPE/IOTA séparée d’un point (ex : BA 123. BAT 104. Chaufferie) ;

— Larubrique ou les rubriques de nomenclature ;

— La date de mise en service ;

— La désignation de I'exploitant ;

— Le régime administratif auquel I'installation est soumise (déclaration avec ou sans controle,
enregistrement ou autorisation) ;
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— Le critére et 'unité de classement : renseigner la donnée technique justifiant le classement
de l'installation (ex : 4.2 MW pour une chaufferie) ;

— Les valeurs seuils réglementaires a respecter et les valeurs d’émissions mesurées (mesures
ponctuelles, auto-surveillance, etc.) ;

— La géolocalisation dont 'unité de mesure sera définie par le MOA et conforme au code de
I’environnement ;

— L’exploitation (exploitation en continue, secours, durée annuelle de fonctionnement, etc.) et
le principe d’exploitation ;

— Le recensement technique des équipements et ouvrages en place.

La MOA se garde la possibilité de demander d’y faire apparaitre des informations supplémentaires. Le
fichier Excel sera propriété du MINARM qui en fera I'usage qu’il souhaite sans possibilité de réclamation
ou d’indemnisation du titulaire (transfert du droit d’auteur et de propriété a la MOA).

19.6.3. Controble de conformité

Le titulaire devra réaliser un contrdle de conformité vis-a-vis des dispositions réglementaires applicables
et des bonnes pratiques environnementales et d’exploitation.

A l'issue de la visite obligatoire de chaque installation, le prestataire devra remettre un rapport
comprenant au minimum les éléments suivants :

— Le proces-verbal de remise des pieces ;

— Une fiche de données spécifiques par installation ;

— L'identification des textes réglementaires applicables a la remise de I'audit au MOA ;

— Lasituation générale de I'installation classée au regard de la réglementation présentée ;
— Les descriptions de non-conformités administratives illustrées de commentaires ;

— Les descriptions de non-conformités techniques illustrées de photos et de commentaires ;
— La présentation des dérogations envisageables ;

— Une évaluation de I'exploitation en cours ;

— Le descriptif de I’état de l'infrastructure ;

— Les délais techniques de I'installation ;

— Une approche « risques » par installation.

19.6.4. Mesures correctives

Un détail des mesures correctives y compris en terme de procédures a prévoir avec une estimation des
colts.

Pour cela, il fournira une fiche explicative pour chaque prescription significative et standardisée. Cette
fiche rappelle les principaux points de la réglementation a respecter ou les objectifs de performance a
atteindre. Par ailleurs, elle comportera des schémas présentant la mise en ceuvre des préconisations ainsi
que des illustrations de produits et d’équipements type :

— Un identifiant permettant de préciser I'appartenance de chacune des préconisations a l'une
des catégories ci-apreés :
o La préconisation impacte la structure de I'installation ;
o La préconisation est un aménagement pouvant étre réalisé sans toucher a la structure
et/ou au fonctionnement de l'installation ;
o La préconisation reléve de la mise en ceuvre de dispositifs légers ;
o La préconisation reléve de la mise en place de mesures de substitution ;
o La préconisation releve d’une simple information aux personnels.
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— Une estimation financiere, dont les codts a prendre en compte sont :
o Les travaux de construction ;
o Les travaux de modification et d’adaptation ;
o Les travaux de réhabilitation ;
o Les travaux de déconstruction ;
o Le démontage et I’évacuation de matériels ;
o La fourniture et la main d’ceuvre ;
o Les prestations intellectuelles nécessaires (SSI, SPS, CT, etc.) ;
o Le détail de la mise en place des structures ou d’installations provisoires nécessaires au
maintien de I'activité durant les travaux ;
o Le mois de référence de cette estimation.

- Une base de données informatique, sous format Excel, facilement exploitable, dans laquelle
figureront :

o La description des objectifs de performance a atteindre, les non-conformités et
obstacles rencontrés accompagnés d’une photo ;

o Le point de contréle réglementaire afférent a cette non-conformité ou obstacle ;

o Le type de fonctionnement concerné par la mesure ;

o L'impact du traitement sur continuité du fonctionnement ;

o L'impact sur la structure de I'installation ;

o Les préconisations correspondantes ;

o Les lots techniques associés aux travaux ;

o Les colts.

19.6.5. Durée de la mission

La durée contractuelle de cette mission sera fixée par OS apres édition du bon de commande. Un
calendrier d’exécution de cette mission sera alors réalisé par le titulaire et soumis a approbation de la
MOA.

Pour une commande d’état initial, le délai courant de parfaite finalisation des prestations du marché (quel
que soit le nombre d’installation) sera de sept (7) semaines, décomposé comme suit :

— 3 semaines pour réaliser la visite a compter de la réunion de démarrage de la prestation ;
— 3 semaines a l'issue de la visite pour remettre le rapport d’audit ;

— 4 semaines a lissue de la visite pour remettre le programme de travaux et de mise en
conformité.

Les études nécessaires a la réalisation du DAE sont notamment :

— Etude air et bruits ;

— Etudes sur le milieu naturel ;

— Etudes hydrauliques, hydrogéologiques ;
— Etudes foudre ;

— Relevés topographiques ...

Dans le cas ol la réalisation d’'un dossier environnemental nécessiterait des investigations ou études
spécifiques et non décrites dans le CCTP et le BPU, elles feront I'objet d’'une demande de prix nouveaux.
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19.6.6. Etudes Air

Le prestataire doit identifier les activités susceptibles d’'impacter I'air et identifier la qualité et la quantité
de polluants susceptibles d’étre émis. Le cas échéant, des mesures de réduction des émissions polluantes
doivent étre proposées en prenant en compte les MTD.

Les prescriptions d’exploitation doivent également étre définies. Dans le cadre de cette mission, des
analyses d’air pour recherche de polluants ou classification de la qualité de I’air seront réalisées.

19.6.7. Etudes bruit initiale et prédictive

Les nuisances sonores susceptibles d’étre générées par des activités bruyantes doivent étre identifiées et
quantifiées. Un état initial en limite de propriété et éventuellement en zone a émergence réglementée
est réalisé et fait I'objet de I'émission d’un rapport. Les points et périodes de mesures de bruit sont
proposés par le titulaire a I'issue d’'une phase préliminaire afin d’étre représentatifs des conditions
normales de fonctionnement des différentes installations de I'établissement, plusieurs zonages peuvent
étre nécessaires.

Les points et périodes de mesures proposés font I'objet d’'une validation par I’équipe projet de la MOA.

L’état initial des niveaux de bruit fera |'objet d’'une prestation a I'équipe projet de la MOA et
éventuellement au service instructeur et fait I'objet d’'un PA. Le prestataire a partir de cet état des lieux
devra ensuite évaluer I'impact sonore des nouvelles installations et proposer le cas échéant les mesures
ERC a mettre en ceuvre. L'étude bruit doit permettre d’apprécier I’état initial avant 'aménagement prévu
et faire une projection des futures activités en terme de génes sonores. Le prestataire doit proposer des
moyens de réduction ou compensations pouvant étre mis en place.

Cette prestation inclue donc des modélisations sous forme de rayon de bruit permettant d’analyser
I'atténuation avec I'éloignement et les effets des moyens de réduction du bruit proposé.

19.6.8. Etude pollution lumineuse

La définition d’une installation lumineuse et le champ d’application de la réglementation de prévention
des nuisances lumineuses sont posées aux articles L. 583-1 et R. 583-1 et suivants.

Les prescriptions techniques sont définies par arrété ministériel, en fonction de l'implantation des
installations lumineuses, selon gqu’elles se situent dans les zones qualifiées d’agglomération (cf.
réglements relatifs a la circulation routiére) ou les zones en dehors de ces agglomérations.

Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé a l'article R. 583-4 du code de
I’environnement ainsi que dans les sites d’observation astronomique, dont la liste et le périmétre sont
fixés par arrété ministériel, les installations lumineuses font I’objet de mesures plus restrictives que celles
appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.

Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d’éclairement (en lux), I’efficience lumineuse
et énergétique des installations (en watts par lux et par m?) et I'efficacité lumineuse des lampes (en
lumens par watt), la limitation des éblouissements, la puissance lumineuse moyenne des installations (flux
lumineux total des sources rapporté a la surface destinée a étre éclairée, en lumens par m?) ; elles peuvent
fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et
de la zone concernée. Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des
émissions lumineuses le justifient, un arrété ministériel peut interdire ou limiter, a titre temporaire ou
permanent, certains types d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire.
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Des arrétés préfectoraux peuvent prévoir des adaptations aux circonstances locales, sauf en cas
d’interdiction permanente.
Le bureau d’étude pourra étre amené a réaliser des études de pollution lumineuse.

19.6.9. Eaux et sol

Pour les activités visées par la directive IED, un état de la pollution des sols sur lesquels est sise
I'installation doit étre établie. Cet état des pollutions doit respecter les préconisations de la
réglementation, les normes, les régles de l'art et la méthodologie nationale en vigueur. Selon la
configuration géologique du site et afin de définir la vulnérabilité du milieu, voire les possibilités de rejet
(infiltrations, puits, eaux superficielles), une étude hydrogéologique est nécessaire.

Une campagne de mesures dans les eaux (eaux souterraines et superficielles susceptibles d’étre
impactées par les activités de I'établissement), et dans les rejets est également a réaliser. Si besoin, une
recherche de pollution sera réalisée.

Un état initial environnemental sera ainsi établi et pourra servir de référence lors de la mise a I'arrét de
I'activité.

La phase travaux devra également étre prise en compte dans cette étude et notamment la gestion des
terres susceptibles d’étre excavées et potentiellement polluées.

Le prestataire devra étudier un exutoire sur site ou en filiere extérieure. Cette étude sera complétée d’un
bilan colts/avantages. Les Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) ad hoc seront faites si
nécessaires.

Les études seront découpées de la fagon suivante :

— Etudes historiques et documentaires, interprétation pour définir les investigations terrain ;
— Réalisation des investigations terrain, analyse des résultats, rapport ;

— Réalisation campagne de mesures dans les eaux, interprétation des résultats, rapport ;

— Production de I'état initial complet ;

— Production du rapport relatif a la phase travaux.

Chaque phase fait I'objet d’'une validation (PA) par I’équipe projet de maitrise d’ouvrage avant de passer
a la phase suivante.

19.6.10. Diagnostic écologique simplifié (DES)

Le DES permet, sur la base d’analyses bibliographiques et d’une a deux journées de prospections de
terrain conduites lors de la période optimale d’observations des principaux groupes taxonomiques,
d’obtenir une évaluation des enjeux écologiques du site et des effets prévisibles du projet sur la
biodiversité, afin d’anticiper les actions d’évitement et de réduction et les éventuelles démarches
administratives a mettre en ceuvre.

Le diagnostic écologique simplifié devra contenir au minimum les éléments suivants :

19.6.10.1.Méthodologie : description de la méthodologie employée, notamment :
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— Les consultations effectuées (personnes ressources) ;
— La composition de I'équipe de travail (compétences des écologues) ;

Le calendrier des inventaires indiquant pour chaque groupe taxonomique la date de
prospection, l'intervenant et les conditions climatiques ;

Les aires d’étude qui seront utilisées pour I'analyse des sensibilités écologiques.

19.6.10.2. Analyse bibliographique : synthese bibliographique des données naturalistes existantes sur
les aires d’étude préalablement définies, notamment :

— Les zonages réglementaires et d’inventaires ;
— Les continuités écologiques ;

— Les informations potentielles des structures et personnes ressources (ex. gestionnaire
de site Natura 2000, Conservatoire des espaces naturels (CEN) ...).

19.6.10.3. Investigations terrain : sur la base d’une a deux journées de prospections conduites dans
les périodes optimales d’observations des especes, ces investigations doivent permettre de
cibler les principaux groupes taxonomiques :

— Flore et habitats naturels (incluant la recherche d’espéces hygrophiles permettant de
déterminer le caractére humide de la zone, ainsi que la recherche d’Espéces végétales
exotiques envahissantes (EVEE)) ;

— Avifaune ;

— Reptiles et amphibiens ;

— Mammiféres (dont les chiroptéres) ;
— Enomofaune.

Remarque : A I'issue de la 1°" journée de prospection, un compte-rendu sera transmis par courriel a
la MOA afin d’indiquer les especes identifiées et les conséquences prévisibles pour la conduite
d’opérations.

19.6.10.4. Descriptions et cartographies: descriptions et cartographies des habitats, des zones
humides, des fonctionnalités écologiques, des especes animales et végétales patrimoniales et des
espéces exotiques envahissantes (EEE). Les données brutes de biodiversité seront transmises a la
MOA au format Shapefile (.shp) en Lambert 93.

L’existence d’une zone humide au sens du livre Il du code de I’environnement est attestée par la
réalisation d’un relevé de terrain. L’arrété ministériel du 24 juin 2008 précise les critéres pédologiques et
botaniques a prendre en compte et la méthodologie a appliquer pour que cette étude soit conforme.
L’espace étudiée sera déclarée zone humide au sens de la loi, si 'un des 3 criteres suivants est rempli :

—L’examen de la terre atteste que le sol en place appartient a la typologie de la liste annexée a I'arrété
du 24 juin 2008 ;

—La détermination des plantes locales releve des especes indicatrices de milieu humide, dont la
moitié au moins appartient a la liste annexée a I'arrété du 24 juin 2008 ;

—Les communautés végétales en place sont des habitats caractéristiques listés dans I'annexe de
I'arrété du 24 juin 2014.

—Le périmeétre de la zone humide est circonscrit par la c6te de crue, le niveau de la nappe phréatique
ou sa courbe topographique.
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—Le bureau d’étude fera examiner la végétation a un stade de développement suffisant et si possible
en période de floraison permettant I'identification rigoureuse des espéces. Des inventaires devront
étre réalisés sur des placettes circulaires alignées sur une ligne de transect traversant la zone
humide présumée. Une estimation du pourcentage de recouvrement des especes par strate de
végétation permettra de classer par ordre décroissant les espéces présentes. Une liste des espéces
dominantes sera établie au vu des pourcentages estimés et comparée a la liste annexée a |'arrété
du 24 juin 2008. Si la moitié d’entre elles correspondent a des especes hygrophiles du reglement,
I’espace sera reconnu comme étant une zone humide.

Les communautés végétales (ou associations végétales) sont des groupements de végétaux
caractérisés par des especes indicatrices en équilibre avec le milieu dans un territoire limité. Elles
relevent une écologie particuliere. Le bureau d’études devra les cartographier dans I'espace étudié
et nommeées en référence a une typologie codifiée avant d’étre comparées avec la liste annexée a
I'arrété du 24 juin 2008. Pour valider certains habitats, un relevé floristique devra étre effectué
sur le terrain en complément selon le protocole précédent.

Les cartes pédologiques disponibles seront utilisées pour repérer les types de sol existant sur la
zone humide présumée. Le bureau d’étude devra vérifier par un relevé de terrain la dénomination
du type de sol et les modalités d’apparition des traces d’hydromorphie, sauf pour des sols résultant
d’un engorgement prolongé. Les périodes idéales de relevé sont en fin d’hiver ou en début de
printemps. Les sondages seront exécutés a un metre de profondeur sur des points situés de part
et d’autres de la frontiere de la zone humide en question.

19.6.10.5. Evaluation des enjeux écologiques et des impacts du projet: Evaluation des enjeux
écologiques et des impacts du projet pour la faune, la flore et les habitats. Ces enjeux écologiques
seront hiérarchisés selon 5 catégories en fonction de la valeur patrimoniale (trés fort, fort, moyen,
faible, inexistant). Le cas échéant, les EEE seront précisées.

19.6.10.6. Mesures d’évitement et de réduction : préconisations de mesures d’évitement puis de
réduction pouvant étre mises en place pour éviter ces impacts ou les limiter. Les mesures proposées
devront faire I'objet d’'une concertation avec la MOA.

19.6.10.7. Tableau de synthese : en fonction des mesures décidées par la MOA, le titulaire produira
un tableau de synthese présentant les impacts résiduels du projet sur la faune, la flore et les habitats.

19.6.10.8. Procédures éventuelles : Déterminer, qualifier et motiver le besoin éventuel pour une
évaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et un dossier dérogation especes protégées (DEP).

Afin d’appréhender au mieux les enjeux écologiques, 3 échelles de réflexion sont a utiliser pour I’analyse
des sensibilités :

— Une aire d’étude immédiate correspondant a I'emprise des aménagements prévus ;

— Une aire d’étude intermédiaire qui correspond a une zone tampon autour du projet. Il s’agit
des surfaces susceptibles d’étre indirectement impactées par le projet ;

— Une aire d’étude éloignée correspondant a I'analyse bibliographique sur un rayon plus large et
permettant d’appréhender les milieux naturels globaux et les enjeux liés aux mouvements
potentiels des especes.

Les distances retenues pour la définition des aires d’étude intermédiaire et éloignée seront proposées par
le titulaire au regard des impacts possibles du projet sur les enjeux de biodiversité. Les aires d’étude
définies feront I'objet d’une validation par I’équipe de maitrise d’ouvrage.

69/147



La détermination d’une zone humide se fait alternativement, soit sur le critére floristique (recherche
d’espéces hygrophiles), soit sur le critére pédologique. Ainsi, si les investigations floristiques ne
permettent pas de trancher sur le caractére humide de la zone d’étude, des sondages pédologiques
peuvent étre requis. Le titulaire devra justifier et argumenter le recours a des sondages pédologiques.

Un diagnostic écologique simplifié pourra étre demandé dans le cadre de travaux sur I'ensemble des
batiments (démolition, rénovation, etc.). Le titulaire devra prospecter I'ensemble des batiments
concernés par les travaux afin de statuer sur la présence/absence d’espéces protégées inféodées aux batis
(hirondelles, chauves-souris, martinets, etc.). Lorsque les batiments a prospecter sont situés sur un terrain
faisant lui-méme I'objet d’un diagnostic écologique simplifié, celui-ci devra intégrer I'analyse portant sur
ces batiments, sans que ces batiments ne fassent I'objet d’un DES supplémentaire.

19.6.11. Volet naturel de I'El (VNEI)

Le volet naturel de I'El doit étre rédigé pour s’insérer dans I'El et ses documents annexes. Le VNEI sera
composé a minima de :

— L’état initial du site et des milieux naturels potentiellement affectés ;

— Les effets directs et indirects, permanents, temporaires et cumulés du projet sur
I’environnement et la santé ;

— L’esquisse des principales solutions de substitution et des impacts associés, ainsi que les
raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ;

— Les mesures ERC, les mesures de suivi envisagées et leurs co(ts.

19.6.12. Etat initial du site

L’assistant a maitrise d’ouvrage (AMO) devra recenser et analyser le patrimoine naturel du site et les
exigences réglementaires écologiques concernant les milieux touchés par le projet. Il devra étudier la
nature de I'occupation des sols, des espaces naturels, agricoles et forestiers présents, de la flore, de la
faune, des habitats et des fonctionnalités écologiques qui leur sont associés, afin d’apprécier la
compatibilité du projet avec ces éléments. La méthodologie utilisée pour I'état initial devra étre décrite
et justifiée.

Une cartographie de synthése reprendra également les éléments de I'état initial.

Les inventaires naturalistes sont indispensables pour caractériser I'état initial du site. lls permettent
d’identifier tous les enjeux faune, flore et habitats (y compris les EEE) afin de disposer d’une base solide
d’évaluation des impacts écologiques du projet.

Les protocoles d’inventaires sont laissés au choix du titulaire, en revanche les prescriptions suivantes
devront étre prises en compte :

— Qualité des intervenants : L'intervention de naturalistes spécialistes pour chaque groupe
taxonomique sera requise selon les enjeux potentiels identifiés lors de la phase de recueil et
d’analyse préliminaire des données existantes. L'intervention de naturalistes généralistes sur
plusieurs groupes faunistiques ou floristiques pourra étre pratiquée dans le cas de projets
conduisant a des impacts potentiels négligeables ;

— Calendrier : Les inventaires devront étre représentatifs de I'ensemble du cycle biologique des
espéces étudiées et de leur phénologie. La durée et |la ou les période(s) précise(s) d’inventaire
seront déterminées par le titulaire en fonction des enjeux écologiques identifiés au préalable
et argumentées. Les périodes d’inventaire définies par les direction régionale de
I’environnement, de 'aménagement et du logmenet (DREAL) par type de classement seront
impérativement respectées ;
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— Partage des données de biodiversité : Les référentiels techniques en vigueur seront respectés
afin d’effectuer le versement des données brutes de biodiversité (y compris bibliographique)
dans l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) au moyen du télé service créé par
arrété ministériel. Les restrictions applicables a certaines emprises militaires devront étre
prises en compte. Les données brutes de biodiversité seront transmises a la MOA au format
Shapefile (.shp) en Lambert 93.

19.6.13. Analyse des effets du projet

Cette partie devra analyser les différents types d’effets induits par le projet sur le milieu naturel : effets
directs ou indirects, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs, ainsi que les effets cumulés avec
d’autres projets. Ces effets doivent étre analysés dans les différentes phases de vis du projet : phase
amont du chantier, construction du projet, entretien et/ou exploitation du projet, phase de
démantelement.

19.6.14. Mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) et mesures d’accompagnement et de suivi

Il est attendu une démonstration de I'application de la séquence ERC tout au long du projet. Le choix, le
détail de la mise en ceuvre des mesures ERC envisagées, leurs colts et leurs effets attendus devront étre
décrits et justifiés précisément. Il est rappelé que les mesures ERC proposées doivent étre proportionnées
aux impacts identifiés.

Il sera montré que toutes les mesures d’évitement ont été envisagées avant la mise en place de mesures
de réduction, et que les mesures de compensations éventuelles n’interviennent qu’en dernier recours, en
cas d’impact résiduel significatif. Il sera également démontré que les mesures ERC sont suffisamment
efficaces pour permettre I'absence de toute perte nette de biodiversité et réalisables compte-tenu de
I'obligation de résultat qui s’y rattache.

Au titre des mesures ERC, le titulaire fera une liste exhaustive de propositions de mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation pour pallier aux impacts sur la faune, la flore et les habitats suite a la
réalisation des ouvrages incluant les travaux préparatoires pour les champs de tir (dépollution
pyrotechnique notamment).

L'accent sera particulierement mis sur les mesures d’évitement et de réduction conformément aux
attentes des services instructeurs afin d’éviter autant que possible de devoir demander une dérogation a
la législation sur les especes protégées. La compensation ou I'accompagnement seront proposés en
dernier recours.

Il tiendra compte des éléments connus du projet, chaque proposition devra étre localisée précisément
sur une carte et devra étre détaillée techniguement. Une estimation du co(t financier de chaque mesure
devra étre donnée ainsi que de I'éventuel impact de gestion nécessaire au maintien dans la durée des
mesures préconisées.

Si les mesures d’évitement ou de réduction ont conduit a une évolution du projet, I'historique doit étre
diment tracé pour justifier de la pertinence du projet dans sa version finale. Seules les mesures
soutenables et compatibles dans la durée avec les activités militaires et a ce titre validées et financées par
le pétitionnaire pourront étre intégrées au processus. L’avis du CEN territorialement compétent sera
systématiquement pris en compte.

En conséquence, avant étude complete, les mesures feront I'objet de réunions préliminaires entre le
titulaire et le pétitionnaire, et I'’ensemble des intervenants dont la présence sera jugée nécessaire, afin de
s’assurer de leur soutenabilité en particulier au regard des activités militaires du camp et du suivi
écologique des mesures proposées.
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Une attention particuliere sera portée a la cohérence des mesures ERC portées par d’autres dossiers
reglementaires. Ce travail se fera en étroite relation avec la maitrise d’ouvrage afin que les mesures
proposées soient cohérentes, opérationnelles et réalisables.

Concernant les mesures compensatoires éventuelles, le titulaire aura également un réle de conseil pour
la maitrise d’ouvrage vis-a-vis du mode de mise en ceuvre des mesures compensatoires :

— Soit directement, le titulaire aura alors un role de conseil pour la MOA vis-a-vis de I'éventuelle
maitrise fonciere de parcelles de compensation dans le respect de I'équivalence écologique ;

— Soit par la mise en place de contrat tel que I'obligation réelle environnementale (ORE) sur
parcelles MINARM ou parcelles civiles par I'intermédiaire d’un opérateur de compensation ;

— Soit par [l'acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de
compensation.

19.6.15. Autres prestations biodiversité — espaces naturels

Dans le domaine de la biodiversité et des espaces naturels, le prestataire pourra étre amené a réaliser les
prestations suivantes :

— Elaboration d’un suivi écologique des mesures d’évitement, réduction et compensation (ERC),
ainsi qu’un bilan annuel de I'efficacité de ces mesures ;

— Elaboration d’un plan de gestion écologique ou pastoral avec des objectifs de gestion a long
terme, ainsi que d’un plan d’action et des indicateurs de suivi ;

— Evaluation des impacts d’'une opération de défrichement sur le milieu naturel : notamment les
impacts sur le sol, les eaux superficielles et souterraines, la faune, la flore et les milieux naturels,
le fonctionnement écologique local, la recolonisation par des EEE.

19.6.16. Dérogation pour la destruction d’espéces protégées (DEP)

Si le projet entraine la « destruction, I’enlevement, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la
cueillette ... » d’especes animales non domestiques ou végétales non cultivées, ou « la destruction,
I’altération ou la dégradation du milieu particulier a ces especes animales ou végétales », le titulaire devra
réaliser un dossier de demande de dérogation pour la DEP. Le contenu du dossier sera conforme aux
exigences de I'arrété du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au paragraphe 4 de I'article L. 411-2 du code de I’environnement portant sur des
especes de faune et de flore sauvages protégées. Cette demande sera instruite par la Direction régionale
de I'environnement, de 'aménagement et du logement (DREAL) de la région ou se trouve le projet, avec
saisine du conseil national de la protection de la nature (CNPN) ou du Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN). Le titulaire assistera le MOA jusqu’a obtention de I'arrété d’autorisation
ministériel et/ou préfectoral selon les espéces concernées.

Comme rappelé par la jurisprudence, la nécessité de déposer une DEP ne découle pas de la seule présence
des especes mais bien d’un risque caractérisé. Ainsi, le Conseil d’Etat a clarifié la position selon laquelle
une dérogation n’est pas systématique malgré la présence d’especes protégées dans la zone du projet.
Pour déterminer si un risque d’atteinte aux espéeces protégées est caractérisé, les mesures d’évitement
et de réduction des atteintes portées aux espéces protégées proposées devront nécessairement étre
prises en compte.

19.6.17. Défrichement
La réglementation sur la protection des arbres est décrite dans plusieurs réglementation.

La premiere, inscrite dans le code forestier ne s’applique sur des terrains qui ne bénéficie pas de
I’exemption décrit au paragraphe Il de I'article L. 211-1 du code forestier. Pour les terrains ne bénéficiant
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pas de cette exemption, le titulaire du marché assistera I’équipe projet de MOA pour élaborer la demande
d’autorisation de défrichement. Cette demande devra étre finalisée au moment de la recevabilité du DAE.
La rémunération compléte interviendra au moment de I'octroi de cette autorisation.

La seconde est issue de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de I’action publique
locale (loi 3DS). Elle visait a clarifier et renforcer le régime de protection des allées d’arbres et
d’alignements d’arbres bordant les voies ouvertes a la circulation publique. Un décret d’application n°
2023-384 du 19 mai 2023 (article L. 350-3 du code de I’'environnement), est venu préciser les modalités
des procédures de déclaration et d’autorisation mises en place par la loi.

Dans ce cadre, le bureau d’étude s’appuiera sur le rapport d’étude d’avril 2024 n° NOVA : 23 et 0234 du
CEREMA « allées et alighements d’arbres bordant une voie ouverte a la circulation publique — appui a
I'instruction des dérogations au régime de protection » notamment pour :

— Caractériser l'alignement de plantations d’arbres (espacement, discontinuité, séquence
visuelle homogene, perception tangible visuelle dans le paysage, expérience sensible ou
expérience voyageur, valeur patrimoniale, aménités paysageres, formes paysageres des allées
et des alignements, voies ouvertes a la circulation publique) ;

— Caractériser les travaux réaliser ou a venir qui pourrait porter atteinte a l'arbre (dégats
mécaniques des troncs et des branches, dégats mécaniques des racines, transformation de la
nature et du nivellement du sol a proximité des arbres) ;

— Caractériser I’état de santé des arbres (inventorier les causes possibles de dépérissement des
arbres, en analysant les facteurs anthropiques, la présence de polluants, une mauvaise qualité
des sols, des évenements climatiques, des attaques de champignons, insectes..., des facteurs
intrinseques liés a la génétique, liés a I'age ;

— Pour rédiger les dérogations a linterdiction d’abattage ou d’atteinte qui pourraient étre
portée au MINARM a un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement. Les déclarations
ou la demande d’autorisation sera établie en 2 exemplaires et transmis par le demandeur ou
pétitionnaire a la préfecture du département concerné.

Les 3 régiments dérogatoires sont :

o La déclaration préalable qui est un régime d’exception pour des opérations sur des
arbres :

= Lorsque I'état sanitaire ou mécanique de ces derniers présente un danger
pour la sécurité des personnes ou des biens ;

= En cas d’interventions dues a un risque sanitaire pour les autres arbres ;

= Lorsque I'esthétique de la composition ne peut plus étre assurée et que la
préservation de la biodiversité peut étre obtenue par d’autres mesures ;

Auparavant, dans ces cas, les atteintes aux arbres ne faisaient I'objet d’aucune formalité
préalable. Cette procédure nouvelle permet donc de sécuriser le demandeur qui, sans
opposition de la part du préfet, pourra engager les travaux envisagés de maniere légale.

Dans certains cas, la déclaration préalable n’est pas requise.
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Une déclaration préalable unique est requise dans le cadre d’un plan de gestion.

o La demande d’autorisation qui est un régime dérogatoire lorsque les opérations sont
nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (dans le
cadre de projets de mobilités actives, d’élargissement de voie, etc.).

Dans certaines situations, I’arbre ne constitue pas un obstacle mais se situe a proximité
de travaux d’aménagement susceptibles de lui porter atteinte a moyen ou long terme
(section du systéme racinaire ou élagage drastique par exemple), le bureau d’études
devra se projeter et s’interroger sur le maintien de I’existant sans garantie de pérennité,
ou le fait de prévoir dans les mesures de compensation, si besoin via des prescriptions
du préfet, de nouvelles plantations dans les meilleures conditions de développement.
Les mesures de précautions seront a privilégier et certaines techniques de chantier
permettent d’éviter ces dommages.

Le titualire bureau d’étude établira un plan de gestion.

Dans les cas ou le projet est soumis au dispositif d’autorisation environnementale
mentionnée a l'article L. 181-1 et suivants du code de I'environnement, la demande
d’autorisation au titre de I’article L. 350-3 du code de I'environnement est embarquée
par cette autorisation environnementale. Ainsi, les pieces nécessaires a la demande
d’autorisation sont intégrées au dossier de demande d’autorisation environnement.
L'autorisation environnementale est la seule procédure avec laquelle le législateur est
venu articuler 'autorisation préalable « allées et alignements d’arbres » prévue par
I'article L. 350-3 du code de I'’environnement. Les autres procédures (autorisation de
travaux en site classé, dérogation espece protégée, permis de construire, etc.) sont
soumises a des formalités différentes et indépendantes les unes des autres, en
application du principe d’'indépendance des législations.

o La procédure est assouplie en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes,
une régularisation apres opération ou « information a posteriori » permet le traitement
de situations d’urgence. C'est seulement dans cette situation exceptionnelle que la
déclaration préalable n’est pas requise et que le préfet de département est informé sans
délai, a posteriori, une fois les opérations réalisées, des motifs justifiant le danger
imminent et les mesures de compensation lui sont soumises pour approbation. Il peut
assortir son approbation de prescriptions dessinées a garantir I'effectivité des mesures
de compensation.

Méme si le décret ne mentionne pas la séquence ERC, I'article L. 350-3 du code de I’'environnement
dispose que la demande d’autorisation ou la déclaration doit comprendre I'exposé des mesures
d’évitement envisagées et il fait état de |I'obligation de compenser.

19.6.18. Etudes hydrogéologiques et hydrauliques

Ces études comprennent :

— L’identification et I’évaluation des bassins versants, comprenant I'identification des points de
rejet, leur niveau de conformité vis-a-vis des exigences de mesure de débit et la réalisation de
prélevements pour analyse ;

— Le diagnostic technique du réseau d’adduction d’eau potable, état actuel et remise a niveau
technique ;
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— Le diagnostic technique du réseau incendie (moyens d’extinction + confinement des eaux
résiduaires), état actuel et remise a niveau technique ;

— Le diagnostic technique du réseau eaux usées, état actuel, capacité d’évacuation et remise a
niveau technique, cette étude comprend le dimensionnement des réseaux complémentaires
a réaliser, des systemes de traitement a mettre éventuellement en place ou la vérification de
la capacité d’accueil du ou des systémes de traitement existants par rapport a I’activité créée ;

— Le diagnostic technique du réseau d’eau pluviale, état actuel, capacité d’évacuation et remise
a niveau technique ;

— L’étude complete sur la gestion des eaux pluviales (EP) a I’échelle du bassin versant intercepté
par le projet (bilan de fonctionnement, dimensionnement des ouvrages de collecte, de
rétention et de traitement) et le confinement des eaux résiduaires dont les eaux d’extinction
incendie ;

— Une analyse technique et financiére (comprenant un bilan colts/avantages) des solutions
techniques pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales et/ou de rétention des eaux
d’incendie sera proposée.

Le prestataire pourra étre amené a mettre a jour les calculs et les évaluations au fur et a mesure de la
maturité du projet, jusqu’a la fin de la phase de conception.

Les bassins versants et sous-bassins élémentaires seront caractérisés sur les aspects suivants :

— Les caractéristiques morphologiques nécessaires aux dimensionnements : surface, longueur
hydraulique, la topographie, la nature des surfaces, le mode d’occupation du sol, le temps de
concentration, le coefficient d'imperméabilisation et le coefficient de ruissellement ;

— Les débits maximums et débits spécifiques maximums ;
— La prise en compte des données de Météo pour le calcul des débits (études hydrologiques) ;

— Occupation du sol: surfaces de toitures, de voiries, de sols nus, coefficient
d’'imperméabilisation et de ruissellement, prise en compte éventuelle des zones de stockage
naturelles (zones humides, cuvettes naturelles, fossés) ou d’éléments favorisant le
ralentissement des écoulements (haies, bocage ...) ;

— Lalocalisation et les caractéristiques des problémes rencontrés (érosion, inondation ...) ;

— Le découpage et la caractérisation des bassins versants devront inclure les éventuelles
arrivées d’eau de ruissellement de terrains privés limitrophes. Les études hydrologiques et
hydrauliques devront également évaluer les impacts potentiels sur les parcelles en aval, y
compris en dehors du camp.

Les bassins versants, les sous-bassins élémentaires, les cours d’eau et les zones humides devront
impérativement figurer sur les cartographies remises par le titulaire du marché.

Les résultats des investigations et des calculs demandés ci-dessus seront intégrés au dossier d’autorisation
environnementale.

19.6.19. Etudes hydrogéologiques
Les études hydrogéologiques comprennent :

— Les évaluations de la qualité de I'eau ;
— Les études relatives au choix des produits et procédés de traitements ;
— Les descriptions des installations de production et de distribution d’eau ;

— Les bilans colts/avantages des différentes solutions techniques envisagées ;
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— Les suivis de niveaux de nappes souterraines ;

— Les tragages hydrogéologiques des eaux souterraines et/ou superficielles ;

— La pose de piézometres ;

— L’ensemble des études permettant de définir les niveaux des plus hautes eaux ;

— Les estimations des débits d’exhaure ;

— Les évaluations des risques de dégradation de la qualité de I’eau de la ressource utilisée.

Pour les projets situés dans un périmétre de protection d’un captage d’EDCH ou en cas de création d’un
nouveau forage ou d’'un changement notable dans ce dernier (augmentation du prélevement de la
ressource), la saisine d’'un hydrogéologue agréé est obligatoire.

Le titulaire du marché préparera le courrier de demande de saisine d’'un hydrogéologue agréé aupres de
I’ARS ainsi que le dossier de présentation du projet en 3 exemplaires.

La demande sera adressée au nom et par le porteur du projet (pétitionnaire) au Préfet du département
et a L’ARS territorialement compétente.

Le titulaire assurera une assistance au MOA jusqu’a I'obtention de I'avis de I'"hydrogéologue mandaté par
I’ARS. Il accompagnera notamment |’hydrogéologue lors de sa visite de site. Des éléments
complémentaires pourront lui étre demandés et seront a rendre dans les 15 jours au maximum a compter
de la demande.

19.6.20. Dossier de demande d’autorisation santé publique d’une installation EDCH
En matiere d’EDCH au MINARM, les textes applicables sont :

— Le code de la santé publique ;

— L’arrété du 16 mars 2012 relatif a la sécurité sanitaire des EDCH sur les sites relevant du
ministre de la défense ;

— L'instruction n°1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 27 juillet 2012 relative a la sécurité
sanitaire des EDCH sur les sites relevant du ministere de la défense et a la procédure
d’autorisation de prélevement et d’utilisation pour ses dispositions qui ne sont pas contraires
a la réglementation.

19.6.20.1. Emprises relevant de |'autorité ou placés sous la tutelle du ministére des Armées et des
Anciens Combattants disposant d’un captage d’EDCH

19.6.20.1.1. Autorités compétentes
La DTIE exerce les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par le code de la santé publique. Le directeur
de la médecine des forces exerce les pouvoirs et attributions dévolus au directeur général de I’ARS.

Lorsque tout ou partie des EDCH sont destinées a |'extérieur de I'’emprise relevant du MINARM, le préfet
de département demeure, pour celles-ci, compétent pour la procédure d’autorisation. Un arrété
préfectoral doit donc venir doubler I'arrété d’autorisation du MINARM si le captage d’eau alimente
également de la population civile.

19.6.20.1.2. Détermination de la personne responsable de la production et de la distribution d’eau
destinée a la consommation humaine (PRPDE)
L'arrété du 5 ao(t 2024 fixant les modalités spécifiques d’application des dispositions relatives aux eaux
destinées a la consommation humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations,
services et organismes relevant de I'autorité ou placés sous la tutelle du MINARM doit étre appliqué. Le
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bureau d’étude sera mandaté par le SID, apres expression de besoin par une fiche d’expression de besoins
(FEB) du pétitionnaire.

Le pétitionnaire devient, des la signature de l'arrété d’autorisation de prélevement et d’utilisation
d’EDCH, la personne responsable de la protection et de la distribution de I’eau (PRPDE).

19.6.20.1.3. Dossier de demande d’autorisation de prélevement et d’utilisation d’EDCH
Le contenu du dossier de demande d’autorisation de prélevement d’EDCH est défini a I'article R. 1321-6
du code de la santé publique, complété par I'arrété du 20 juin 2007 relatif a la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’utilisation d’EDCH mentionnée aux articles R. 1321-6 a R. 1321-12 et R. 1321-
42 du code de la santé publique.

Le titulaire devra établir un dossier unique comprenant au minimum les pieces ci-apres :

- La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d’EDCH
(PRPDE) et lorsque les installations de production et de distribution d’eau ne sont pas gérées
par la méme entité, les pieces prouvant I'existence de relations contractuelles entre les
structures gérant les différentes installations ;

- Linformation relative a la qualité de I’eau de la ressource utilisée ;

- Une évaluation des risques de dégradation de |la qualité de I'eau de la ressource utilisée ;

- Une étude suivant le volume maximal de prélevement ;

o L'avis d’'un hydrogéologue agréé en matiere d’hygiene publique ;

o La justification des traitements mis en ceuvre et I'indication des mesures prévues pour
maitriser les dangers identifiés et s’assurer du respect des dispositions mises en place ;

o La description des installations de production et de distribution d’eau ;

o La description de la surveillance de la qualité de I'’eau a mettre en oceuvre.

Le titulaire devra aussi collecter, le cas échéant, les piéces pour la constitution du dossier environnemental
IOTA.

Le dossier sera conforme a la réglementation en vigueur et suivra les recommandations des chargés
d’environnement du MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS. La partie
environnementale est soumise au CGA/IS/IIC par nemo par I'exploitant ministériel afin d’obtenir le
récépissé de déclaration de la DTIE ou I'arrété d’autorisation. Le dossier santé publique est soumis par
nemo pour instruction a I'inspecteur vétérinaire territorialement compétent du SSA afin de vérifier la
régularité et la conformité du dossier avant de le transmettre a la DCSSA pour obtention de 'arrété
d’autorisation santé publique EDCH. Lors de la transmission finale a la DCSSA, le dossier devra comporter :
- Le récépissé de déclaration ou I’arrété d’autorisation environnementale du captage ;
- Le dossier de déclaration ou d’autorisation environnementale du captage ;
- Le récépissé de la déclaration DUPLOS au titre du code minier, si le forage est d’une
profondeur supérieure a 10 metres ;
- Le dossier d’autorisation santé publique tel que répondant aux prescriptions de I'arrété du 20
juin 2007.

La prestation du titulaire comporte une assistance pendant la période d’instruction du dossier et sera

réputée réalisée a I'obtention des récépissés et arrétés d’autorisation environnementaux et santé
publique.
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19.6.20.1.4. Instruction du dossier de demande d’autorisation de prélevement et d’utilisation
d’EDCH

L'instruction des demandes d’autorisation de prélevement et d’utilisation d’EDCH est effectuée, sous
I"autorité du directeur de la médecine des forces, par le bureau vétérinaire territorialement compétent.
Le bureau vétérinaire, apres avoir recueilli I'avis du CoDERST, transmet le dossier au directeur de la
médecine des forces qui I'adresse a la DTIE accompagné de son avis.

Des périmetres de protection du captage EDCH sont établis, inscrits dans les plans du SID, matérialisés au
sol ou avec des pancartes dans I'emprise militaire, des prescriptions et restrictions d’usage sont rédigées
dans I'arrété d’autorisation santé publique et les procédures internes militaires d’'usages et de pratiques
dans ces périmeétres de protection sont modifiées en conséquence.

En cas de dépassement des périmetres de protection de la cloture de I'emprise militaire, une demande
d’utilité publique sera nécessaire, le bureau d’étude accompagnement le PRPDE dans cette démarche.

La DTIE signe I'arrété d’autorisation de prélevement et d’utilisation des EDCH au vu de |'avis du directeur
de la médecine des forces. En paralléle, la DTIE signe le récépissé de déclaration ou I'arrété d’autorisation
du IOTA si celui-ci s’avere nécessaire.

19.6.20.2. Emprises relevant de 'autorité ou placé sous la tutelle du MINARM reliées au réseau public
d’adduction d’eau potable

Le bureau d’étude n’est pas amené a travailler sur des dossiers dans ce cas.

19.6.21. Etudes hydrauliques : Gestion des eaux pluviales

Cette mission comprend I'ensemble des investigations et des calculs nécessaires a la caractérisation de la
qualité et de la quantité des eaux pluviales collectées et au dimensionnement des ouvrages (mécanique,
hydraulique, pollution) permettant la gestion des eaux pluviales entre les collecteurs en pied de
batiments, les infrastructures et le milieu de rejet (canalisations, fossés, noues, bassins de rétention et/ou
d’infiltration, ouvrages de traitement de la pollution, milieu récepteur, eaux superficielles ...).

Sur la base des reconnaissances de terrain, des observations et des données collectées sur plans ou dans
les archives, le titulaire répertoriera les points de rejet dans le milieu naturel. Suivant les propositions
formulées par le prestataire, le MOA fixera les points qui feront I'objet d’une analyse et d’une
guantification par temps de pluie (Qx) et par temps sec.

Le titulaire prendre a sa charge le prélevement et les analyses d’eau sur les différents exutoires et rejets
dans le milieu naturel. Il établira la sensibilité de chaque milieu récepteur présent sur le site. La sensibilité
d’un cours d’eau sera déterminée par ses caractéristiques quantitatives (fluctuations, débit d’étiage de
référence), ses objectifs de qualité (SDAGE, ...), ses usages (AEP, pisciculture, ...) ainsi que son état
physique, chimique et écologique.

Une corrélation sera établie par le titulaire afin de définir si la quantité et la qualité des rejets est
susceptible d’impacter négativement le milieu récepteur et comment y remédier.

Dans le cas ou I'état initial le permet et que la solution proposée par le titulaire est I'infiltration, une étude
permettant d’évaluer la capacité d’infiltration du sol devra étre menée. Ces essais seront réalisés au plus
tot dans la mesure ou les résultats sont déterminants pour la validation des solutions techniques
proposées.

Toutes les contraintes techniques et administratives seront définies et prises en compte par le titulaire
(notamment celles liées a I'utilisation de puits d’infiltration).

78/147



Cette mission a pour objectif d’apporter une assistance a I'équipe de conception de MOE pour
I'optimisation environnementale du projet, notamment pour les aménagements, I'implantation des
batiments et la gestion des eaux pluviales.

Dans le cas ou plusieurs scenarios d’assainissement pluvial sont possibles, le prestataire fournira une
description de chacun d’eux, accompagnée d’un tableau de synthése comprenant au moins les
informations suivantes :

- Données graphiques ;

- Solutions techniques dont dimensionnement ;

- Avantages et inconvénients ;

- Difficultés techniques ou administratives ;

- Codts d’'investissements ;

- Modalités et colts d’entretien sur 10 ans et 20 ans ;

- Bilan colts/avantages ;

- Impact sur les autres enjeux environnementaux (notamment faune flore).

Les possibilités de réduire les volumes d’eaux pluviales a stocker seront étudiées et proposées au MOA
comme par exemple la mutualisation du stockage des eaux d’extinction d’incendie polluées et des eaux
pluviales.

Les hypotheses et méthodes de dimensionnement des ouvrages seront justifiées et soumises a validation
de I’équipe projet de MOA.

Les solutions proposées permettront une exploitation et une maintenance simple en cohérence avec les
moyens du pétitionnaire/MOA. Les solutions alternatives (aux canalisations) favoriseront l'infiltration des
eaux pluviales a la parcelle si cela est possible par rapport a la qualité de I’'eau pluviale (pollutions) par
I'utilisation de noues enherbées, revétements de surface poreux, etc.). Les solutions privilégiées seront
celles qui permettent une infiltration au plus pres des lieux de collecte.

19.6.22. Eaux d’extinction incendie

Le volume des eaux d’incendie a confiner, notamment pour les ICPE soumises a cette obligation, est a
dimensionner a partir du besoin en extinction défini dans I’étude de dangers (EDD) ou I'arrété ministériel
de prescriptions générales (AMPG) de la nomenclature de I'ICPE. La conception des batiments, des ICPE
et leur mode d’exploitation devront prendre en compte ce point afin d’ajuster au mieux ces besoins avec
les moyens du site (compartimentage, distance entre les batiments, etc.).

La quantité des eaux incendie a confiner est calculée selon la réglementation en vigueur (a préciser par le
prestataire) et les référentiels en vigueur (D9/D9A ou équivalent). L’avis du service incendie de I'emprise
et du SDIS seront obligatoirement recherché par le prestataire.

19.6.23. Protection contre la foudre

Pour les installations soumises a I'application de I'arrété du 4 octobre 2010, une analyse du risque foudre,
une étude technique, la définition des systémes de protection et/ou de prévention a mettre en ceuvre
seront commandées par le SID. Le rapport sera transmis au titulaire de ce marché pour étude et
intégration dans le dossier environnemental.

19.6.24. Etude de risque sismique
Les études du risque sismique seront réalisées au titre du présent marché afin d’évaluer le risque sismique
et les moyens techniques nécessaires a la protection parasismique des installations projetées, les effets
sur I’environnement en cas d’évenement sismique. Par ailleurs, ce travail d’études devra faire I'objet
d’une collaboration entre le prestataire et I'équipe de conception du MOE.
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19.6.25. Etude et zonage ATEX

Le prestataire doit accompagner le MOA dans la démarche d’évaluation des risques ATEX et la définition
des mesures a prendre. L'étude est commandée par le SID via un autre marché public. L'étude est
transmise au prestataire du présent marché pour étude et intégration dans le dossier environnemental.
Cette étude ATEX détaille les préconisations ATEX, par batiment, dans le cadre de la présence dans
certaines zones de gaz ou liquides pouvant former des matiéres inflammables.

19.6.26. Etude de danger

Une étude de danger liée aux risques spécifiques des installations concernées par chaque bon de
commande sera réalisée.

Le titulaire devra le calcul contradictoire de toutes les données qui pourraient lui étre remises sans
pouvoir faire prévaloir qu’elles lui ont été fournies par la MOA et intégrées en I'état comme faisant foi.

Elle comprendra notamment :

- L'ensemble des calculs de I'étude de danger: le calcul des flux thermiques, des
surpressions, des émanations de produits toxiques ou chimiques ...

- La matérialisation sur plan des zones de dangers y compris les interférences avec d’autres
zones de dangers extérieures aux installations.

L’étude de danger est obligatoire dans un DAE d’une ICPE. Elle peut étre nécessaire pour un DAE de IOTA.
L’étude de danger précise les risques auxquels I'installation peut exposer, directement ou indirectement,
les intéréts en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe a l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu a une analyse des risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
L'étude de danger justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des connaissances, des
pratiques et de la vulnérabilité de I’environnement de l'installation.

Elle définit et justifie les mesures propres a réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le contenu
de I'étude de danger doit étre en relation avec I'importance des risques engendrés par l'installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts.

Cette étude précise, notamment, la nature et I'organisation des moyens de secours dont |'exploitant
dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Pour les
installations pouvant donner lieu a l'institution de servitudes, le titulaire doit fournir a I'exploitant les
éléments indispensables pour I’élaboration par les autorités publiques d’un Plan Particulier d’Intervention
(PPI1), la mise a jour du Plan d’Opération Interne (POI) et du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT).

L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs.
L’étude de dangers porte sur 'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec I'installation soumise a autorisation, sont de
nature a en modifier les dangers ou inconvénients.

Le titulaire pourra s’appuyer sur le plan proposé dans le rapport sur les EDD des ICPE de I'INERIS.

L'arrété du 29 septembre 2005 précise les critéres techniques et méthodologiques relatifs a I'évaluation
de la probabilité, de la cinétique, de I'intensité et de la gravité des accidents potentiels dans les EDD.
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L'arrété détermine les geles minimales relatives a I’évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomenes dangereux et de la gravité
potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intéréts.

Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les regles méthodologiques applicables aux
EDD, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux PPRT dans les ICPE en
application de la loi du 30 juillet 2003. Cette circulaire a vocation a traiter principalement des
établissements relevant du régime de I'autorisation avec servitudes mais les principales regles
méthodologiques peuvent étre appliquées, avec la proportionnalité a laquelle la réglementation incite,
pour I'ensemble des ICPE.

L'EDD est réalisée dans un document unique a I'établissement, éventuellement complété par des
documents se rapportant aux différentes installations concernées. Sont mentionnés les noms des
rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé a son élaboration. L'EDD doit justifier que
I’exploitant met en ceuvre les mesures de matitrise des risques internes a |'établissement. Ces mesures
sont celles dont le co(it n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité
globale de I'installation, soit pour la protection des intéréts. L'EDD démontre par ailleurs gu’une politique
de prévention des accidents majeurs est mise en ceuvre de fagon appropriée.

Dans les établissements SEVESO SEUIL HAUT, I’étude démontre également qu’a été établi un POI et un
systéme de gestion de la sécurité (SGS). Le résumé non-technique doit comprendre au moins des
informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé
publique et I'environnement en cas d’accident majeur.

L’'EDD est réexaminée périodiquement et mise a jour si nécessaire.

Pour les établissements SEVESO SEUIL HAUT comme SEUIL BAS, I'arrété du 26 mai 2014 précise le contenu
de I'EDD. Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques
applicables aux EDD, a 'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux PPRT dans
les ICPE en application de la loi du 30 juillet 2003.

Dans un premier temps, le bureau d’étude réalise I'analyse des risques, qui est une démarche
d’identification et de maitrise des risques. Elle décrit les scenarios qui conduisent aux phénomeénes
dangereux et accidents potentiels. Aucun scenario ne doit étre ignoré ou exclu sans justification préalable
explicite.

Cette démarche d’analyse de risques vise principalement a qualifier ou a quantifier le niveau de maitrise
des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par I'exploitant, ainsi que les dispositifs
et dispositions d’exploitation, techniques, humaines ou organisationnels qui concourent a cette maitrise.

Elle porte sur 'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris
les phases transitoires, les interventions, les marchés dégradées prévisibles, susceptibles d’affecter la
sécurité, de maniere proportionnée aux risques ou lorsque les dangers sont importants.

L'EDD contient les principaux éléments de I'analyse des risques, sans la reproduire. L'EDD décrit les
mesures de conception, les mesures d’ordre technique et les mesures d’organisation et de gestion
propres a réduire la probabilité et/ou les effets des phénoménes dangereux et a agir sur leur cinétique.
Elle justifie (a partir d’éléments techniques ou par démonstration d’un co(t disproportionné par rapport
aux bénéfices attendus) les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes
pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, a défaut, par rapport aux informations disponibles
sur les meilleures pratiques. Elle contient par ailleurs a minima dans un paragraphe spécifique, le
positionnement des accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes a I'extérieur de
I’établissement. Si I'exploitant utilise une ou des grilles différentes de celle définie par I'arrété, il doit
expliciter dans I'étude la relation entre la grille de I'arrété et celle(s) utilisée(s) dans son analyse des
risques. Des études de flux thermiques par batiment peuvent étre commandées en dehors de la
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réalisation d’'une EDD, notamment pour la rédaction d’'un dossier de demande de dérogation sur
I"application des dispositions constructives de protection contre I'incendie.

19.7. Déclaration

19.7.1. Dossier administratif de déclaration d’une installation

Le titulaire devra la rédaction du dossier administratif d’une installation soumise a déclaration au titre de
la réglementation environnementale. Le dossier sera conforme a la réglementation en vigueur et suivra
les recommandations des chargés d’environnement du MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS
COMBATTANTS Selon l'article L. 512-8 du code de I’environnement, le dossier de déclaration inclut
également les équipements ne relevant pas de la nomenclature ICPE mais qui sont proches ou connexes
a l'installation soumise a déclaration, y compris les IOTA relevant du régime de la déclaration. Selon
I'article R. 512-47 et suivants, le défaut de déclaration d’une installation avant son exploitation peut
entrainer des sanctions administratives et pénales.

Toute installation relevant de la nomenclature des IOTA soumis a déclaration, peu importe la date de sa
mise en service, doit respecter les regles du régime de la déclaration et notamment les procédures et les
arrétés de prescriptions générales. Le bénéfice des droits acquis (ou antériorité) dispense uniquement de
procéder a une déclaration initiale.

Attention : Certains IOTA soumis a déclaration sont visés par la nomenclature de ['évaluation
environnementale. Ainsi, si une évaluation environnement est requise, la procédure de l'autorisation
supplétive est alors mise en ceuvre, bien que la IOTA releve du régiment de la déclaration.

Selon I'article R. 214-32 et suivants du code de I'environnement, un seul dossier peut étre présenté pour
plusieurs installations relevant du régime de la déclaration, ayant le méme exploitant et situées sur un
méme site. Un dossier unique est obligatoire lorsque les IOTA d’'un méme exploitant concernent le méme
milieu aquatique et que leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, que leur réalisation soit
simultanée ou successive.

Selon l'article R. 512-50 du code de I’environnement, la transmission du dossier de déclaration par
I’exploitant implique que celui-ci est en mesure :

- D’exploiter son installation conformément aux spécifications techniques réglementaires
(respect des prescriptions générales définies par arrétés ministériels ou préfectoraux
applicables a l'installation) ;

- D’exploiter son installation conformément a ce qui est exposé dans le dossier ;

- D’exploiter son installation sans que cette derniére soit incompatible avec les autres
législations opposables (code de l'urbanisme et les regles d’urbanisme spécifiques qui
s’appliquent sur la zone concernée).

Procédure a suivre par démarche simplifiée sur intradef :
1. Constitution du dossier par I'exploitant avec le cas échéant I'aide du bureau d’étude,
titulaire du marché ;
Avis du responsable de site et de I"autorité délégataire, le cas échéant ;
Envoi du dossier au CGA/IS/IIC par I'exploitant (démarche simplifiée) ;
Vérification du dossier par le CGA/IS/IIC ;
Délivrance et publicité du récépissé de déclaration par la DTIE.

A
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19.7.2. Contenu du dossier de déclaration IOTA :

Identité de I'exploitant

Nom, adresse et SIRET de I'exploitant

Emplacement

Sur lequel linstallation doit étre réalisée, en précisant les numéros
d’'immeuble, G2D, installation, batiment, en plus de I'adresse

Activités exercées

Leurs natures, consistances, volumes, objets et rubriques de la nomenclature
correspondante
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension.

Un document
d’incidences et
compatibilité (si

I'étude d’impact est
exigée, la procédure de
I'autorisation
supplétive s’applique)

Incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
I’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
compte tenu des variations saisonnieres et climatiques.

L’évaluation des incidences Natura 2000 : analyse des incidences ou absence
d’incidences sur des sites Natura 2000.

Justifier la compatibilité du projet avec :
- Le schéma directeur d’aménagement et gestion des eaux
(SDAGE) ;
- Le plan de gestion des risques d’inondation.

Justifier de la contribution du projet a la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau (article L. 211-1 du code de I'environnement) ainsi qu’aux
objectifs de qualité des eaux posés a l'article D. 211-10 du code de
I’environnement.

Préciser les mesures correctives ou compensatoires.

Expliquer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives.

Fournir un résumé non-technique qui doit étre compréhensible par les non-
initiés (éviter les termes techniques et les définir clairement, de méme pour
les abréviations). Ce résumé doit étre autoporteur, c’est-a-dire ne pas faire
de report vers le contenu du dossier.

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension.

Les modes de | Indiquer les moyens de surveillance ou d’évaluation des préléevements et
surveillance déversements prévus.
PJ 1: Avis  du | Examen des conditions d’intégration d’une nouvelle installation au site et

responsable de site

élaboration des éventuelles prescriptions techniques
I’ensemble des installations du site nécessaires a I'intégration

applicables a

PJ 2 : Avis de I'autorité
délégataire

En fonction de I'organisation de la chaine hiérarchique de I’exploitant.
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19.7.3. Contenu complémentaire pour les dispositifs d’assainissement

Description du systeme
de collecte des eaux
usées

Pour les systémes d’assainissement des eaux usées, la cartographie de
I'agglomération d’assainissement concernées, faisant apparaitre le nom des
communes qui la constituent et la délimitation de son périmétre a I’échelle
1/25 000.

Description de la zone desservie par le systeme de collecte, y compris les
extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d’eaux usées non
domestiques existants.

Le plan du systeme de collecte permettant de localiser les différents ouvrages
et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs
modalités de surveillance.

Descriptions des
modalités de
traitement des eaux
collectées

Le diagnostic de fonctionnement du systeme de collecte, les solutions mises
en ceuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales
entrant dans le systéme d’assainissement non collectif, éviter tout rejet direct
d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en
situation inhabituelle.

Evaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, a collecter
et traiter, leurs variations (saisonniéeres et celles dues a des fortes pluies),
décomposés selon leur origine, domestique, non domestiques ou liée aux
eaux pluviales.

Les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, le calendrier de mise en ceuvre ou d’évolution du systeme de
collecte.

Evaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs
amenés a la station de traitement autrement que par le réseau.

19.7.4. Contenu complémentaire pour les déversoirs d’orage ou autres ouvrages de rejet au milieu

Description du systéme
de collecte

Evaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant
au déversoir, composés selon leur origine, domestiques, non domestiques ou
liées aux eaux pluviales.

Détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d’intensité
pluviométrique, déclenchant un rejet dans I'environnement ainsi qu’une
estimation de la fréquence des évenements pluviométriques d’intensité
supérieure ou égale a ce niveau.

Estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction
des événements pluviométriques retenus et I'étude de leur impact.

Description des
modalités de
traitement des eaux
collectées

Description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues
produites indiquant :
- Les objectifs de traitement proposés compte tenu des
obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux
réceptrices ;
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Les conditions pluviométriques dans lesquelles ces objectifs

peuvent étre garantis a tout moment ;

- Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité
maximale journaliére de traitement de la station de traitement
de eaux pour laquelle les performances peuvent étre garanties
hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de
pollutions traitées ;

- La localisation de la station de traitement des eaux ou de ou
des installations d’assainissement non collectifs, la justification
de I'emplacement retenu au regard des zones a usages
sensibles et de la préservation des nuisances de voisinages et
des risques sanitaires ;

- Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs
et I'impact de ces rejets sur leur qualité ;

- Le descriptif des filieres de traitement et des boues issues de
ce traitement ;

- Le calendrier de mis en ceuvre des ouvrages de traitement ou
de réhabilitation des ouvrages existants ;

- Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de

I'entretien du systéme de collecte des eaux et du

fonctionnement du systéme d’assainissement ou de

I'installation d’assainissement non collectif.

Si les eaux usées traitées font I'objet d’une réutilisation aux fins prévues a
I'article R. 211-3 du code de I'environnement, la description du projet de
réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau
de qualité des eaux visés, les volumes destinés a cet usage et la période
durant laquelle aurait lieu cette réutilisation.

Estimation du colt global de la mise en ceuvre du projet d’assainissement,
son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, les
modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement.

19.7.5. Contenu complémentaire pour opération d’entretien cours d’eau, canal ou plan d’eau

Cohérence
hydrographique

Démonstration de la cohérence hydrographique de I'unité d’intervention

Détermination des | Liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
obstacles préjudiciables a la sécurité des sports nautiques non motorisés
Interventions Programme pluriannuel d’interventions

Traitement des | Modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
sédiments suspension dans le cours d’eau.

19.7.6. Contenu complémentaire pour les installations utilisant I’énergie hydraulique

Compléments
d’information
I'activité exercée

sur

Justifications techniques nécessaires

Débit maximal dérivé, hauteur de chute brute maximale, puissance maximale
brute calculée a partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de
chute maximale, volume stockable.
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Capacités techniques | Note justifiant les capacités techniques et financieres de |'exploitant
et financieres
Preuve de la libre | Sauf lorsque la déclaration d’utilité publique est requise, tout document
disposition des terrains | permettant a I’exploitant de justifier qu’il aura avant la construction la libre
disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les
travaux nécessaires a I'aménagement de la force hydraulique doivent étre

exécutés.
Proposition de | Pour les usines d’une puissance supérieure a 500 kW, les propositions de
répartition de la valeur | répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
locative motrice de la chute et de ses aménagements.
Compléments aux | Indiquer :

Les ouvrages immédiatement a I'aval et a 'amont et ayant une
influence hydraulique ;

- Le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a

lieu, de la dérivation ;

- Un plan des terrains submergés a la cote de retenue normale ;
- Un plan des ouvrages et installations en riviere détaillés au
niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dés lors que
nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

éléments graphiques

19.7.7. Contenu complémentaire pour un projet relatif a I'épandage de boues issues du traitement des
eaux usées :

Le projet releve de la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature IOTA annexée a I'article R. 214-1 du code de
I’environnement. Le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est
précisé a I'article R. 211-33 du code de I’environnement, par un programme prévisionnel d’épandage dans
les conditions fixées par I'article R. 211-39 du code de I’environnement et par les éléments mentionnés a
I'article R. 211-46 du code de I’environnement.

19.7.8. Modification des conditions d’exploitation de I'installation

Si, apres dépot du dossier de déclaration, une modification des conditions d’exploitation est nécessaire,
I’exploitant doit en informer le CGA/IS/IIC et la DTIE par un porter a connaissance qui peut étre rédigé par
le bureau d’étude titulaire du marché. La DTIE décide si une nouvelle déclaration est nécessaire (en cas
de modification substantielle)

En cas de modification de I'installation, selon I'article R. 512-54 du code de I'environnement, s’il s’agit
d’un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, I'exploitant doit en informer le
CGA/IS/IIC (DTIE en copie) en amont des que la décision est prise et que le projet est suffisamment défini.
Pour cela, I'exploitant peut faire appel au bureau d’étude pour rédaction du porter a connaissance.
Suite a cela, la DTIE détermine la procédure a suivre par |'exploitant avant la mise en oceuvre de la
modification, selon si la modification est substantielle ou non (la DTIE requiert I’avis du CGA/IS/IIC sur ce
point).

Si la modification n’est pas substantielle, la DTIE délivre une preuve de dépo6t de la déclaration de
modification ou fixer si nécessaire des prescriptions complémentaires.

Sila modification est substantielle, la DTIE invite I’exploitant a suivre la procédure initiale de la déclaration,
qui porte alors sur I'’ensemble du projet modifié.

L’exploitant peut faire appel au bureau d’étude pour 'aider dans la procédure.

La modification de I'activité peut intervenir dans deux (2) cas de figure.

Premiérement, dans le cas d’'une augmentation de I’activité conduisant ainsi I'installation a relever du
régime de I'enregistrement ou de l'autorisation. L'exploitant met directement en ceuvre la procédure de
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création d’installation du régime en question, en expliquant dans sa demande d’enregistrement ou
d’autorisation qu’il s’agit de la modification d’une installation préexistante.

En outre, cette modification peut également intervenir dans les cas ou I'installation concernée opere une
baisse d’activité. Cette situation est parfois appelé « cessation partielle ». Cette baisse doit étre pérenne,
liée a la suppression ou a la modification d’un équipement ou a une volonté délibérée de réduction de
I'activité.

19.7.9. Définition des prescriptions applicables

Attention, selon 'article L. 512-10 et suivants et I'article R. 512-52 du code de |’environnement, le ministre
chargé des IC peut fixer par arrété les prescriptions générales applicables a certaines catégories
d’installations soumises a déclarations. Ces arrétés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles
(depuis la loi ASAP et son décret d’application, une installation en cours d’instruction est considérée
comme une installation existante).

Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique ou du respect des engagements
internationaux de la France, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros
ceuvre ne peuvent faire I'objet d’une application aux installations existantes.

L’exploitant peut demander, dans sa déclaration, une dérogation aux prescriptions générales. La demande
doit étre argumentée et comporter tous les éléments nécessaires a I'appréciation. Si cette demande est
acceptée, la DTIE prend un arrété portant prescriptions spéciales. L’exploitant est consulté sur le projet
d’arrété et pourra demande assistance au bureau d’étude titulaire de ce présent marché pour I'avis a
donner.

Ces arrétés précisent également les conditions dans lesquelles les prescriptions peuvent étre adaptées
par arrété préfectoral aux circonstances locales. Cette demande de prescriptions particulieres peut étre
a l'initiative de I'exploitant ou bien du préfet, sur rapport des service d’inspection et apres avis de la
commission départementale consultative compétente, soit le conseil départemental de I’environnement
et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Si le déclarant souhaite obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables a l'installation en vertu de I'article L. 512-9 du code de
I’environnement, il doit adresser sa demande a la DTIE.

L’exploitant joint au formulaire une demande argumentée d’aménagement des prescriptions générales,
avec tous les éléments nécessaires a I'appréciation. Le dossier est alors envoyé directement a la DTIE qui
I'instruit et rédige un projet d’arrété soumis a l'avis de I'exploitant puis éventuellement a I'avis du
CoDERST. Si le CoDERST est saisi, I’exploitant en est informé et peut étre entendu par le conseil. Le bureau
d’étude pourra aider I'exploitant dans ce cadre. La DTIE refuse cette demande si I'arrété ministériel de
prescriptions générales n’ouvre pas la possibilité d’adapter les prescriptions générales pour lesquelles
I’exploitant demande un aménagement ou si les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement ne sont pas suffisamment protégés. L'arrété fiat I'objet des mesures de publicité prévues
a l'article R. 512-49 du code de I'environnement.

19.7.10. Délivrance preuve de dépot

Apreés avoir vérifié que le dossier est complet et régulier, la DTIE délivre une preuve de dépot. Cette preuve
est délivrée automatiquement par le systeme informatique de la démarche simplifiée sur intradef sauf
pour les demandes d’aménagement de prescriptions. A réception du récépissé, l'installation peut
commencer a étre exploitée, a condition d’étre en regle vis-a-vis des autres réglementations
éventuellement applicables.

La DTIE peut s’opposer au projet dans un délai de deux (2) mois a compter de la réception du dossier de
déclaration complet, auquel cas elle notifie I’opposition a I'exploitant.
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19.7.11. Caducité de la déclaration environnementale d’une installation

Selon l'article R. 512-74 du code de I'environnement, la déclaration cesse de produire ses effets lorsque
I'installation n’a pas été mise en service dans les trois (3) ans suivant sa délivrance sauf :

- Cas de force majeure ;
- Demande justifiée et acceptée de prorogation de délai aupres de la DTIE.

A la fin du délai de trois (3) ans, le récépissé est caduc. La caducité empéche I'exploitation de I'IC, il est
donc nécessaire de recommencer la procédure de déclaration.

19.7.12. Prescriptions spéciales

Selon les articles R. 512-53 et L. 512-12 du code de I'environnement, la DTIE peut imposer des
prescriptions spéciales a I’exploitant via des arrétés ministériels. Lors de la délivrance de la preuve de
dépots de déclaration ou a tout moment, si la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du
code de I'environnement n’est pas garantie par I'exécution des prescriptions générales, la DTIE (ou
éventuellement a la demande des tiers intéressés) peut imposer par arrété toutes prescriptions spéciales
nécessaires. Si la déclaration inclut des IOTA, les prescriptions spéciales fixent les regles nécessaires a la
protection des intéréts mentionnés a I'article L. 211-1 du code de I'environnement (article L. 512-12 al 2
du code de I'environnement).

Depuis le 31 décembre 2023, un plan de défense incendie est rendu obligatoire pour les installations
soumises a déclaration exploitant un entrep6t de plus de 5000 m? et/ou de stockage de liquides
inflammables. Ce plan peut étre inclus dans le plan d’opération interne (POI) s’il existe. Ce dernier peut
étre rendu obligatoire aprées consultation des services d’incendie et de secours. Ce plan devra inclure le
fonctionnement spécifique du site en question, tout particulierement les relations entre les différents
acteurs (responsable de site, exploitants, PRPDE, COMBdD, PPE, chargés d’environnement,
coordonnateur prévention/environnement du COMBAD). L’exploitant peut faire réaliser ce plan par le
bureau d’étude.

Selon l'article R. 512-53 du code de I'environnement, ces arrétés de prescriptions spéciales sont pris sur
rapport du CGA/IS/IIC. La saisine du CoDERST n’est plus obligatoire, mais peut tout de méme avoir lieu.
Dans le cas d’une saisine, I’exploitant peut se faire entendre du conseil, lui-méme ou par mandataire. Au
moins huit (8) jours a I'avance, il est informé de la date et du lieu de la réunion du conseil et recoit un
exemplaire des propositions du CGA/IS/IIC.

Ensuite, le CGA/IS/IIC porte le projet d’arrété a la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze (15)
jours pour lui présenter ses éventuelles observations par écrit (directement ou par mandataire).
L’exploitant peut solliciter I'avis technique du bureau d’étude.

Si I’'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spéciales, il adresse sa demande
a la DTIE. Linstruction est conduite selon le paragraphe précédent. L’exploitant peut demander
I’assistance du bureau d’étude pour rédiger la demande de modifications des prescriptions spéciales.

19.7.13. Déplacement de l'installation

En cas de déplacement de l'installation, selon I'article R. 512-54 du code de I’environnement, le transfert
géographique ou déplacement sur un autre emplacement d’une installation correspond a la mise a I'arrét
définitif de linstallation initiale et a la mise en service d’une nouvelle installation sur le nouvel
emplacement. Ainsi, avant transfert, il est nécessaire d’obtenir une preuve de dépot de déclaration pour
le nouvel emplacement. La procédure de déclaration initiale s’applique donc. De plus, la procédure de
mise a I'arrét définitif s’applique a l'installation sur I'ancien emplacement.
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L’exploitant peut faire appel au bureau d’étude pour assistance.

19.7.14. Changement d’exploitant

Le changement d’exploitant est soumis a déclaration selon I'article R. 512-68 du code de I'environnement
sauf pour les ICPE listées a I'article R. 516-1 du code de I'environnement, pour lesquelles le changement
d’exploitant est soumis a autorisation préfectorale / DTIE.

Avant tout changement d’exploitant, il est recommandé de réaliser un état des lieux contradictoire entre
I’ancien et le nouvel exploitant. Le nouvel exploitant, si besoin, peut faire appel au bureau d’étude pour
assistance.

Dans un document est mentionné les pollutions et les évenements ayant des incidences sur
I’environnement imputables a I'ancien exploitant. Il peut prendre la forme d’un diagnostic de pollution.
Ce diagnostic devra étre contractualisé avec I’accord cadre « sites et sols pollués » de I'ESID de Rennes.
Ce bilan de I'état de I'environnement permet de prévenir les éventuels litiges ultérieurs. En cas de
désaccord, le constat est établi en présence de représentants des autorités délégataires concernées ou a
défaut les états-majors, directions et services (EMDS).

Si le changement d’exploitant s’accompagne d’une demande d’aménagement des prescriptions, le
formulaire de changement d’exploitant est transmis au CGA/IS/IIC.

Le récépissé de déclaration de changement d’exploitant est délivrée par la DTIE.

Pour le changement d’exploitant des ICPE listées par I’article R. 516-1 du code de I'environnement, si elles
ne sont pas subordonnées a I'existence de garanties financieres lorsque I'exploitant releve du ministere
des Armées et des Anciens Combattants, il n’en reste pas moins que la demande d’autorisation de
changement d’exploitant doit contenir les documents permettant d’établir les capacités techniques et
financieres du nouvel exploitant.

19.7.15. Cession d’un site et d’une installation a un exploitant qui n’appartient pas au ministéere des
Armées et des Anciens Combattants

En cas de cession d’un site (terrain) et d’une installation a un exploitant qui n’appartient pas au ministére
des Armées et des Anciens Combattants, le SID (ou I'autorité ayant recu délégation pour signer 'acte de
cession) veille a ce que le repreneur respecte la procédure de changement d’exploitant auprées du préfet
compétent, conformément a l'article R. 512-68 du code de I'environnement. Une copie de la preuve de
dépot, puis du récépissé obtenu par le nouvel exploitant doit étre adressée a la DTIE et a I'ancien
exploitant, pour information. Cet accord cadre ne doit pas étre utilisé dans ce cas.

19.7.16. Mise a I'arrét définitif d’une installation

Lorsque l'installation soumise a déclaration est mise a I'arrét définitif, selon I'article L. 512-12-1 du code
de I'environnement, I'exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I’environnement et qu’il permette un usage futur comparable
a la derniere période d’activité de l'installation.

Selon les modalités et dans les cas définis par décret en conseil d’état, I'exploitant fait attester de la mise
en ceuvre des mesures relatives a la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine
des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matiére de prestations de service
dans ce domaine. Le MINARM utilisera I'accord cadre SSP de I'ESID de Rennes pour établir |’attestation
réglementaire.

Selon I'article R. 512-66-1 du code de I’environnement, I'exploitant notifie a la DTIE la future mise a I’arrét

au moins un (1) mois avant I'échéance. L’exploitant peut faire appel a I'assistance du bureau d’étude,
titulaire de I’accord cadre.
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La mise a I'arrét définitif des ICPE génere une obligation de remise en état de site pesant sur le dernier
exploitant désigné de I'ICPE (valable pour les ICPE a A, E et D).

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, pour
éviter des atteintes a I’environnement (intéréts cités a I’article L. 511-1 du code de I'environnement) et
pour permettre un usage futur comparable a celui de la derniére période d’exploitation. L'exploitant
pourra demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché.

L’exploitant doit envoyer au CGA/IS/IIC les justificatifs de la réalisation des mesures de mise en sécurité
des qu’elles ont été faites et pour cela, il peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du présent
marché. Attention, la DTIE peut prescrire des mesures de mise en sécurité supplémentaires, sur
proposition du CGA/IS/IIC si celles prévues par I'exploitant sont insuffisantes.

L’exploitant doit étre en mesure de justifier des mesures effectuées a la demande du CGA/IS/IIC. Le
bureau d’étude, titulaire du marché devra mettre en annexe du mémoire de mise a I'arrét définitif les
preuves requises.

LA DTIE délivre la preuve de dép6t de mise a I'arrét définitif a réception de la notification. Cette preuve
de dépot ne dégage pas I'exploitant de sa responsabilité vis-a-vis de I'exploitation du site et des mesures
de sécurité et de remise en état.

Aprés avoir placé le site dans un état qui permette un usage futur comparable a celui de la derniére
période d’exploitation, I'exploitant en informe le propriétaire du terrain et le maire ou le président de
I’établissement public de coopération intercommunale compétent en matiere d’'urbanisme par une lettre
annexée des justificatifs nécessaires. Aussi, |'exploitant peut demander assistance au bureau d’étude
titulaire du présent marché pour cela.

Selon I'article R. 512-66-2 du code de I'environnement, la DTIE peut a tout moment imposer par arrété
ministériel complémentaire au dernier exploitant de I'lCPE mise a l'arrét définitif des prescriptions
nécessaires a la protection des intéréts cités a I'article L. 511-1 du code de I'environnement.

A réception du récépissé de mise a I'arrét définitif de I'installation, I'exploitant envoie une fiche de sortie
de recensement et la fiche de recensement mise a jour au CGA/IS/IIC

Apres la remise en état prévue par le régime ICPE, s’il est envisagé un usage différent de celui pour lequel
la remise en état a été effectuée, le MOA, a l'initiative du changement d’usage doit définir des mesures
de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines et les mettre en ceuvre afin d’assurer la
compatibilité entre I'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques,
I’agriculture et I'environnement au regard du nouvel usage projeté. Ces mesures de gestion de la pollution
seront définies par le bureau d’étude de I'accord cadre sites et sols pollués de I'ESID de Rennes en tenant
compte de I'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des codts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées.

Le MOA a l'initiative du changement d’usage doit faire attester cette prise en compte par un bureau
d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Cette attestation doit étre jointe au dossier de
demande de permis de construire ou d’aménager.

S’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le MOA

al'initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le préfet de département, qui peut créer
sur le terrain concerné un secteur d’information sur les sols.
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19.8. Déclaration avec contréle

Le titulaire devra la rédaction du dossier administratif d’une installation soumise a déclaration avec
contrble périodique au titre de la réglementation environnementale. Le dossier sera conforme a la
réglementation en vigueur et suivra les recommandations des chargés d’environnement du MINISTERE
DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Le contrdle périodique est réalisé par un organisme agréé de contréle, mandaté par I'accord cadre CVPO.

Toutefois, il peut étre demandé au bureau d’études un audit de conformité réglementaire (utilisant la
trame de controle quinquennal) pour les ICPE en DC qui sont incluses dans le périmetre d’une ICPE en
autorisation par exemple.

Dans le cadre d’'un changement d’exploitant d’une ICPE DC, est joint a cette déclaration un justificatif du
dernier controle périodique.

19.9. Enregistrement

19.9.1. Dossier administratif d’enregistrement d’une installation

Le titulaire devra la rédaction du dossier administratif d’une installation soumise a enregistrement au titre
de la réglementation en vigueur. Le dossier devra étre conforme a la réglementation en vigueur et suivra
les recommandations des chargés d’environnement du MINARM Selon l'article L. 512-7 du code de
I'environnement, le dossier d’enregistrement inclut également les IOTA proches ou connexes a
I'installation soumise a enregistrement. Dans le cas d’une installation implantée sur un site nouveau, le
bureau d’étude aidant I'exploitant devra préciser dans le dossier I'état dans lequel le site devra étre remis
par I'exploitant lors de I'arrét définitif de I'installation. Cette information sera validée par le CGA/IS/IIC et
la DTIE et si accord repris dans I'arrété.

19.9.2. Création ou régularisation

Selon I'article R. 512-46-1 du code de I’environnement, un seul dossier peut étre constitué pour plusieurs
installations relevant du régime de I'enregistrement et sur un méme site.

Toute demande d’exploitation d’IC relevant du régime de I’enregistrement doit se faire via le formulaire
Cerfa n°15679*04 a adresser au CGA/IS/IIC (DTIE en copie). L’exploitant peut demander assistance au
bureau d’étude titulaire du présent marché. Le dossier étant soumis a I'avis des conseils municipaux et
tenu a disposition du public, il est important que le bureau d’étude le congoive en conséquence. Les
informations doivent étre cohérentes et intelligibles, y compris pour les non-initiés. Le bureau d’étude
évitera les abréviations et définira bien les termes techniques.

Le bureau d’étude, pour I'exploitant, doit rédiger le dossier en tenant compte des dispositions et
consignes visant a protéger le secret de la défense nationale et a éviter les actes de malveillances.

19.9.3. Modification des conditions d’exploitation

Si apres dépot du dossier, une modification des conditions d’exploitation est nécessaire, I’exploitant doit
en informer la DTIE qui pourra, si elle estime que la modification est substantielle, exiger un nouveau
dossier a jour portant sur I'ensemble du projet modifié. L'exploitant peut demander assistance au bureau
d’étude titulaire du présent marché.
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19.9.4. Modification de l'installation

Selon l'article R. 512-46-23 du code de I'’environnement, en cas de projet de modification, s’il s’agit d’un
changement notable des éléments du dossier initial, I'exploitant en informe le CGA/IS/IIC (DTIE en copie)
en amont par 'utilisation du formulaire de la DTIE prévu a cet effet, dés que la décision est prise et que le
projet est suffisamment défini. L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude pour renseigner
le formulaire de la DTIE.

19.9.5. Obligation d’affichage incombant a I’exploitant

Selon l'article R. 512-46-15 du code de I'environnement, sauf si I'ICPE est réalisée dans le cadre
d’opérations sensibles, des que le dossier est complet et régulier, I’exploitant affiche un avis sur le lieu de
la future installation jusqu’a la fin de la période de consultation.

Selon I'article R. 2312-25 du code du travail, I’exploitant doit adresser le dossier qu’il a établi avec I'aide
du bureau d’étude titulaire du marché, a I'appui de sa demande, au comité social et économique (CSE),
dans les quinze (15) jours a compter du lancement de I'enquéte publique.

Selon l'article R. 2312-25 du code du travail, le CSE a quinze (15) jours apres la réception par I’exploitant
du rapport de I'enquéte publique pour émettre un avis motivé sur le dossier. Le président du CSE doit
transmettre cet avis a la DTIE dans les trois (3) jours suivant la remise de |’avis du CSE.

Selon I'article L. 181-10 du code de I’'environnement, les avis des conseils municipaux des communes et
autres collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet sont demandés.

Pour tous projets et programmes ayant une incidence sur I’'environnement, les autorités publiques
doivent organiser une consultation du public. Ces consultations peuvent prendre plusieurs formes,
notamment en fonction de la nature du projet qui serait alors soumis ou non, dans le cadre de
I'autorisation environnementale, a une enquéte publique (qui est une procédure particuliere).

Selon I'article L. 123-19 du code de I'environnement, la participation du public est ouverte et organisée
par l'autorité compétente pour autoriser le projet. Elle s’effectue par voie électronique. Le public est
informé par un avis mis en ligne ainsi qu’un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon
I'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze (15) jours avant I'ouverture de
la participation électronique. Sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, il est mis
en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les
décisions des autorités de I'Etat.

Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent
pas sa mise a disposition par voie électronique, la note de présentation précise I'objet de la procédure de
participation, les lieux et horaires ou l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut étre consulté.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir a I'autorité
administrative concernée dans un délai qui ne peut étre inférieur a trente (30) jours a compter de la date
de début de la participation électronique du public.

Le projet de décision ne peut étre définitivement adopté avant I'expiration d’un délai permettant la prise
en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthese
de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne
peut étre inférieur a quatre (4) jours a compter de la date de cl6ture de la consultation.

Dans le cas ou la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentant des catégories de
personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient apres la
consultation du public, la synthése des observations et propositions du public lui est transmise
préalablement a son avis.
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Au plus tard a la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois (3) mois,
I'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la syntheése des
observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les
motifs de la décision.

En principe, I'enquéte publique est obligatoire pour les projets dont I'autorisation environnementale
comprend une EE.

Néanmoins, pour les autres projets, la DTIE apprécie si cette enquéte publique est nécessaire, ou si elle
peut étre remplacée par une participation du public par voie électronique (PPVE). Le code de
I’environnement prévoit déja un certain nombre d’exceptions.

Selon les articles R. 181-36 et suivants du code de I'environnement, la consultation du public est réalisée
sous la forme d’une enquéte publique dans les cas suivants :

— Lorsque celle-ci est requise en application de I'article L. 123-2 du code de I'environnement
(projet de travaux, d’ouvrage et d’aménagement exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale) |'exception :

o Des projets de zones d’aménagement concerté ;

o Des projets de caractere temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en conseil d’état ;

o Des projets, plans et programmes relevant du champ d’application de I'article L. 123-19
du code de I’'environnement ;

o Des projets d’lles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

o Des travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat ;

- Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une
enquéte publique doit étre organisée, en fonction de ses impacts sur I’environnement ainsi
gue des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur 'aménagement
du territoire.

La consultation par voie électronique se « limite » a3 une mise a disposition des documents relatifs au
projet, permettant ainsi le recueil d’observations du public et ceci sans l'intervention d’'un commissaire
enquéteur. Ce dernier n’intervient que dans le cadre d’une enquéte publique.

L’enquéte publique quant a elle, a pour objet d’assurer I'information et la participation du public ainsi que
la prise en compte des intéréts des tiers lors de I'élaboration des décisions susceptibles d’affecter
I’environnement. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de I'enquéte sont prises en
considération par le MOA et par I'autorité compétente pour prendre la décision. C’est une procédure plus
poussée que la simple consultation par voie électronique qui intervient pour les installations présentant
un plus grave danger pour I'environnement.

La consultation du public pour les projets ne nécessitant pas d’enquéte publique est réalisée par voie
électronique conformément aux dispositions de I’article L. 123-19 du code de I'environnement.
L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du présent marché.

Selon les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de I’environnement, une enquéte complémentaire est
possible. Au vu des conclusions du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte, si I'exploitant
estime souhaitable d’apporter au projet des changements susbtantiels, il peut demander au préfet
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d’ouvrir une enquéte complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications
pour le projet et pour I’environnement.

Avant l'ouverture de I'enquéte publique complémentaire, le nouveau projet et I'El ou d’incidences
environnementales intégrant les modifications sont transmis a I’AE le cas échéant, et aux collectivités
territoriales et a leurs groupements consultés.
Le dossier d’enquéte initial est complété par :
- Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, a I’étude d’impact,
I’étude d’incidence ou au rapport sur les incidences environnementales ;
- L’El, 'EIE ou le rapport sur les incidences environnementales intégrants les modifications,
ainsi que I'avis de I’AE portant sur I'EE actualisée et les avis des collectivités territoriales et de
leurs groupements.

Le rapport d’enquéte, la note de présentation non technique de la demande d’autorisation et les
conclusions du commissaire enquéteur sont envoyés au CoDERST pour information par le CGA/IS/IIC.
L’avis du CoDERST peut également étre sollicité sur les prescriptions prévues dans I'arrété d’autorisation,
ou bien sur le refus d’autorisation.

Dans ce cas, le préfet de département informe I’exploitant, au moins huit (8) jours avant, de la réunion de
la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait I'objet de Ia
demande d’avis et I'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de
cette réunion.

Qu’il y ait saisine pour avis du CoDERST ou non, le projet d’arrété statuant sur la demande d’autorisation
environnementale est communiqué par le CGA/IS/IIC a I'exploitant, qui en informera le bureau d’étude
titulaire du marché. L'exploitant, aidé éventuellement du bureau d’étude dispose de quinze (15) jours
pour présenter leurs observations éventuelles par écrit.

La DTIE statue sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux (2) mois a compter du jour
de la publication du rapport et des conclusions du commissaire enquéteur ou de la synthése des
observations et propositions du public (ou trois (3) mois si le préfet doit se prononcer sur le caractere
d’intérét général ou d’urgence du IOTA).

Ce délai est prolongé d’un mois lorsque I'avis du CoDERST est sollicité. Ces délais peuvent étre prorogés
une fois par la DTIE avant I'accord de I’exploitant. Le silence gardé par la DTIE a l'issue ci-dessus pour
statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.

19.9.6. Instruction interne

La DTIE envoie le dossier au CGA/IS/IIC qui vérifie la complétude et la régularité du dossier.

Si la demande ou les pieces jointes sont irrégulieres ou incomplétes ou si I'installation est soumise a un
autre régime, le demandeur est invité soit a régulariser ou compléter ce dossier, soit a substituer une
demande d’autorisation ou une déclaration a la demande d’enregistrement. Le demandeur se retournera
par OS au bureau d’étude titulaire du marché pour rectification sans frais complémentaire du dossier.

D’apreés I'article L. 512-7-1 et suivants du code de I'environnement, jusque dans les 30 jours suivant la fin
de la phase de consultation des collectivités et du public, la DTIE fait un examen au cas par cas de la
nécessité de réaliser une évaluation environnementale sur la base du dossier d’enregistrement.

Apres avis du CGA/IS/IIC, la DTIE peut éventuellement décider que la demande sera instruite selon la
procédure de l'autorisation, compte-tenu de la sensibilité du milieu, du cumul des incidences avec
d’autres projets, de I'importance des aménagements aux prescriptions générales demandés. Dans les
deux premiers cas, le projet sera soumis a évaluation environnementale. Pour un cas répondant
uniquement a la troisieme situation, le projet ne sera pas soumis a évaluation environnementale. Dans ce
cadre, le demande s’appuiera moyennant un bon de commande complémentaire sur le bureau d’étude
titulaire du présent marché.
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19.9.7. Participation du public et des collectivités territoriales

Selon I'article R. 512-46-11 a -16 du code de I'’environnement, le CGA/IS/IIC ou DTIE transmet au préfet
concerné, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un
exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal des communes
concernées. Ces dernieres sont celles ou I'installation sera située, celles comprises dans un rayon d’un (1)
kilometre autour du périmetre de l'installation et celles pouvant étre affectées par les risques et
inconvénients que présente linstallation. Outre l'organisation d’une consultation du public, ces
communes doivent également solliciter I’avis de leurs conseils municipaux.

Au moins deux (2) semaines avant le début de la consultation du public, un avis au public est affiché ou
rendu public, de maniére a assurer une bonne information du public. Cet avis est également publié, aux
frais du demandeur dans deux (2) journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins
du préfet. (En pratique, pour les exploitants du ministére des Armées et des Anciens Combattants, le SID
prend en charge les frais dans le cadre de la gestion globale de I'opération d’infrastructure). Le demandeur
peut demander assistance pour cela au bureau d’étude titulaire du présent marché.

Lors de la phase de consultation du public, le dossier est a disposition du public dans la mairie du lieu
d’implantation de l'installation et sur le site internet de la préfecture. Le public peut inscrire ses
observations sur un registre ouvert a cet effet en mairie ou les adresser au préfet par voie dématérialisée.

A la fin des quatre (4) semaines de consultation, les observations du public sont transmises par le préfet
a la DTIE qui les fait suivre au CGA/IS/IIC. Au vu du dossier et du résultat de la consultation du public et
des collectivités, le CGA/IS/IIC établit un rapport qu’il transmet a la DTIE, accompagné éventuellement de
propositions permettant de protéger la sécurité, la salubrité et la santé publiques.

19.9.8. Arrété ministériel d’enregistrement

Selon I'article R. 512-46-17 a -21 du code de I'environnement, si I'exploitant a demandé un aménagement
aux prescriptions générales applicables, le CGA/IS/IIC soumet le projet d’arrété contenant les
prescriptions aménageant les prescriptions générales a I'avis de I'exploitant puis a I'avis du CoDERST.
L’exploitant peut faire appel a I’assistance du bureau d’étude titulaire du présent marché pour émettre
cet avis. L'exploitant est informé de la date de réunion du CoDERST et peut y étre entendu. Dans ce cadre,
il peut demander I’assistance du bureau d’étude.

Si la DTIE envisage le refus d’enregistrement, elle en informe le demandeur en lui communiquant le
rapport du CGA/IS/IIC. L’exploitant dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour répondre. La saisine
du CoDERST dans le cas d’un arrété de refus n’est plus obligatoire, mais il est tout de méme informé dans
un délai d’'un (1) mois suivant la signature de I’acte (envoi du rapport et des propositions du CGA/IS/IIC,
ainsi que de I'arrété de refus d’enregistrement).

Le rapport et les propositions du CGA/IS/IIC ne sont plus obligatoirement présentés au CoDERST. Si ce
dernier est effectivement saisi, le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil et pourra
étre assisté par le bureau d’étude titulaire du présent marché.

19.9.9. Mise en service tardive : caducité de I'arrété

Selon I'article R. 512-74 du code de I'environnement, I'arrété d’enregistrement cesse de produire effet,
sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai aupres de la DTIE,
lorsque l'installation n’a pas été mise en service dans les trois (3) ans suivant sa délivrance. Ce délai est
suspendu en cas de recours contre I'arrété d’enregistrement ou le permis de construire.
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A la fin du délai de trois (3) ans, I'arrété est caduc. La caducité empéche I'exploitation de I'ICPE, il est donc
nécessaire de recommencer la procédure d’enregistrement. L’exploitant demandera assistance au bureau
d’étude titulaire du présent marché.

19.9.10. Prescriptions spéciales et complémentaires

Selon les articles R. 512-46-22 et L. 512-7-5 du code de I’environnement, postérieurement a la mise en
service, a tout moment, la DTIE peut fixer par arrété complémentaire des prescriptions spéciales
complémentaires, éventuellement sur proposition du CGA/IS/IIC.

La DTIE informe le demandeur, en lui communiquant le rapport et les propositions du CGA/IS/IIC. Le
demandeur peut alors présenter ses observations en retour et pour cela demander assistance au bureau
d’étude.

Le rapport et les propositions du CGA/IS/IIC sont présentés au CoDERST a titre informatif dans un délai
d’un (1) mois suivant celui de la signature de I'acte d’enregistrement ou de refus d’enregistrement. Cette
saisine du CoDERST n’est plus obligatoire depuis I'adoption de la loi ADAP et 'application de son article
42. Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil s’il a été saisi pour avis lors de la
fixation par la DTIE des prescriptions complémentaires. Pour cela, il peut faire appel a I'assistance du
bureau d’étude titulaire du présent marché.

Ces arrétés peuvent prescrire la transmission d’informations telles que celles figurant dans le dossier
d’enregistrement mises a jour (incidences notables sur I'environnement, volume de I'activité, etc.) La liste
de ces informations est énoncée a l'article R. 512-46-3 du code de I'environnement. L'exploitant peut
demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché pour la rédaction de ce porter a connaissance
d’informations complémentaires.

Dans les limites permises par la protection des intéréts mentionnées a l'article L. 511-1 du code de
I'environnement, I'exploitant peut demander a la DTIE un arrété complémentaire diminuant les
prescriptions générales applicables a I'installation. L’exploitant peut se faire assister du bureau d’étude
pour rédiger cette demande. L'instruction de la demande est conduite de la méme maniére a I'exception
gue dans ce cas particulier (affaiblissement des prescriptions générales justifié par les circonstances
locales), la DTIE doit consulter le CoDERST obligatoirement avant d’instruire la demande conformément
aux prescriptions de l'article L. 512-7-3 du code de I'environnement.

19.9.11. Interruption de fonctionnement

Selon I'article R. 512-74 du code de I'environnement, I’arrété d’enregistrement n’est plus valable lorsque
I'exploitation de I'installation est interrompue pendant plus de trois (3) années consécutives, sauf :

- Cas de force majeure ;
- Demande justifiée et acceptée de prorogation de délai aupres de la DTIE.

L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude pour rédiger cette demande de prorogation.
A la fin du délai de trois (3) ans, I'arrété est caduc.
La caducité interdit I'exploitation de I'installation. Dés lors, il est nécessaire :

- Soit de renouveler les démarches d’enregistrement initial ;

- Soit de suivre la procédure de mise a I'arrét définitif.

L’exploitant, dans ces 2 cas, fera appel au bureau d’étude pour 'aider.

Dans la seconde hypotheése, une fiche de sortie de recensement est a envoyer au CGA/IS/IIC.
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19.9.12. Déplacement de l'installation

Selon I'article R. 512-46-23 du code de |'environnement, le transfert géographique ou déplacement sur
un autre emplacement d’une installation correspond a la mise a I’arrét définitif de I'installation initiale et
a la mise en service d’'une nouvelle installation sur le nouvel emplacement.

Ainsi, avant transfert, il est nécessaire d’obtenir un arrété d’enregistrement pour le nouvel emplacement.
La procédure d’enregistrement initial s’applique donc et I'exploitant fera appel a I'assistance du bureau
d’étude.

De plus, la procédure de mise a I'arrét définitif s’applique a I'installation sur I'ancien emplacement.

19.9.13. Changement d’exploitant

Selon I'article R. 512-68 du code de I'environnement, le changement d’exploitant est soumis a déclaration
sauf pour les ICPE listées a I'article R. 516-1 du code de I’environnement, pour lesquelles le changement
d’exploitant est soumis a autorisation préfectorale / DTIE.

Avant tout changement d’exploitant, il est recommandé de réaliser un état des lieux contradictoire entre
I’ancien et le nouvel exploitant ; il mentionne les pollutions et les événements ayant des incidences sur
I’environnement imputables a I'ancien exploitant. Il peut prendre la forme d’un diagnostic de pollution,
qui doit étre réalisé en s’appuyant sur I’accord cadre sites et sols pollués de I'ESID de Rennes.

Ce bilan de I'état de I'environnement permet de prévenir les éventuels litiges ultérieurs. En cas de
désaccord, le constat est établi en présence de représentants des autorités délégataires concernées ou a
défaut les EMDS.

Le nouvel exploitant déclare le changement a la DTIE dans le mois suivant sa prise en charge de
I’exploitation, par la transmission du formulaire de changement d’exploitant mis a la disposition par la
DTIE. Attention, si le changement d’exploitant s’accompagne d’une demande de modification des
prescriptions applicables, le dossier de changement d’exploitant est a transmettre au CGA/IS/IIC. Le
nouvel exploitant peut demander assistance au bureau d’étude pour I'état des lieux et I’élaboration du
dossier de changement d’exploitant.

19.9.14. Cession de terrain et installation

En cas de cession du site (terrain) et de I'installation a un exploitant qui n’appartient pas au ministére des
Armées et des Anciens Combattants, le SID (ou l'autorité ayant recu délégation pour signer l'acte
administratif de cession) veille a ce que le repreneur respecte la procédure de changement d’exploitant
aupres du préfet compétent. Pour cela, I'ancien exploitant peut faire appel a I'assistance du bureau
d’étude pour travailler avec le nouvel exploitant. Une copie du récépissé obtenu par le nouvel acquéreur
doit étre adressée, a titre d’information a la DTIE et a I’ancien exploitant.

19.9.15. Incidents et accidents d’exploitation

Selon I'article R. 512-69 du code de I'environnement, I'exploitant doit signaler, dans un délai maximal de
six (6) heures, tout incident ou accident d’exploitation affectant ou pouvant affecter les personnes ou
I’environnement, au CGA/IS/IIC, a la DTIE, au responsable de site et au COMBdD.

La personne a l'origine de l'incident ou de I'accident et I'exploitant (ou, a défaut, le propriétaire) sont
tenus de prendre immédiatement toutes les mesures possibles pour mettre fin a la cause de danger ou
d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou accident a y remédier.

L’exploitant utilisera le marché DCSID sur le traitement des pollutions accidentelles.

Toutefois, en cas de demande(s) spécifique(s) ne figurant pas dans le marché DCSID sur le traitement des
pollutions accidentelles, le MINARM pourra solliciter le bureau d’étude pour compléter la prestation en
utilisant les prestations listées au BPU voire demander I'émission d’un prix nouveau si la prestation
demandée par le CGA/IS/IIC ne figure pas au BPU.
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Un rapport d’incident ou d’accident est transmis par I'exploitant a la DTIE et au CGA/IS/IIC. Il précise,
notamment, les circonstances et les causes de I'incident ou de I'accident, les substances dangereuses en
cause, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures d’urgence prises, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un incident ou un accident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou
long terme.

L’exploitant transmet un rapport détaillé sous deux (2) mois.

En cas de sortie de la pollution de I'emprise militaire, des incidents ou accidents présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, le préfet de département et le
maire doivent étre informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance.

Siune enquéte plus approfondie révele des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations
ou les conclusions qui en ont été tirées, I'exploitant est tenu de mettre a jour les informations fournies et
de transmettre ces mises a jour a la DTIE ainsi qu’au CGA/IS/IIC. L’exploitant peut demander assistance
du bureau d’étude pour cela.

La DTIE décide si la remise en service d’une installation hors d’'usage momentanément par suite d’'un
accident est soumise a une nouvelle déclaration si :
- L'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement ;
- Laremise en service entraine des modifications du IOTA, de son fonctionnement ou de son
exploitation.

Dans ce cadre, I'exploitant fera appel a I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour les études
et les déclarations requises.

19.9.16. Remise en service d’une installation hors d’usage

Selon l'article R. 512-70 du code de I’environnement, sur proposition du CGA/IS/IIC, la DTIE décide si la
remise en service d’une installation hors d’'usage momentanément par suite d’un incendie, d’'une
explosion ou de tout autre accident résultant de I'exploitation est soumise a un nouvel enregistrement.
Si tel est le cas, I'exploitant se fera aider par le bureau d’étude titulaire du marché pour établissement de
ce nouveau dossier d’enregistrement.

19.10.Dossier(s) de demande d’autorisation environnementale
Toute installation relevant de la nomenclature des ICPE/IOTA soumises a autorisation, peu importe la date
de sa mise en service, doit respecter les régles du régime de 'autorisation et notamment les procédures
et les arrétés de prescriptions générales. Le bénéfice des droit acquis (ou antériorité), dispense
uniguement de procéder a I'autorisation initiale.

Tous les projets relevant du régime de I'autorisation, régulierement déposés apres le 1°" juillet 2017, sont
soumis a la procédure d’autorisation environnementale, qui remplace la procédure d’autorisation du
régime ICPE/IOTA.

Au sein du ministéere des Armées et des Anciens Combattants, I'autorisation environnementale vaut
autorisation unique pour les réglementations ICPE et IOTA. Il revient a I'exploitant avec 'aide du bureau
d’étude titulaire du marché de respecter les autres régimes et procédures s’appliquant a son projet en se
rapprochant de l'autorité compétente.

Selon I'alinéa Il de l'article L. 122-1-1 du code de I'environnement, si plusieurs autorisations sont
nécessaires a la réalisation du projet, les incidences sur I’environnement sont appréciées lors de la
délivrance de la premiére autorisation. Si, a ce stade, les incidences du projet sur I'environnement ne
peuvent pas étre completement identifiées ni appréciées, I'exploitant fait actualiser par le bureau d’étude
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I'El lorsqu’il sollicite les autres autorisations. En cas de doute sur la nécessité d’actualiser I'El, il peut
consulter pour avis I’AE. Elle dispose d’un délai d’'un (1) mois pour rendre son avis. En I’absence de réponse
dans ce délai, elle est réputée n’avoir aucune observation a formuler.

L’AE et les collectivités intéressées par le projet seront consultées pour chaque actualisation de I'El. L’El,
accompagnée de ces avis, est soumise a la participation du public pour trente (30) jours par voie
électronique prévue a l'article L. 123-19 du code de I'environnement lorsque le projet a déja fait I'objet
d’une enquéte publique, sauf si des dispositions particulieres en disposent autrement.

Pour les IC relevant du ministere des Armées et des Anciens Combattants, [’autorisation
environnementale ne peut valoir autorisation que pour les régimes ICPE et IOTA.

Lorsqu’une installation ou I’activité est également soumise a une autre législation imposant des formalités
de déclaration ou d’autorisation, I’exploitant doit s’y conformer en parallele et directement auprées des
autorités compétentes.

Selon l'article R. 181-43 du code de I’environnement, lorsque l'autorisation environnementale est
accordée dans le cadre d’un projet dont la réalisation incombe a plusieurs MOA, I'arrété identifie les
obligations et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de
chacun des MOA.

L'exploitant et le bureau d’étude titulaire du marché doivent veiller aux délais aprés I'obtention de
I'autorisation pour faire les travaux, notamment en cas de marché public pour éviter toute caducité de
son autorisation. En outre, s’il passe un marché public pour la réalisation des travaux, le SID, les bureaux
d’études, les AMO et I'exploitant devront veiller a prévoir une évolution des colts financiers en fonction
des résultats de I’évaluation environnementale et des prescriptions spéciales de I’arrété d’autorisation.

Selon l'article L. 517-1 du code de I'environnement, la procédure de I'autorisation environnementale ne
s’applique pas aux installations mises en ceuvre a titre temporaire, sur une période inférieure a six (6)
mois consécutifs sur un méme site, a partir de matériels et d’équipements opérationnels des forces
armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en
ceuvre en limitant les atteintes aux intéréts mentionnés a I’article L. 511-1 du code de I'environnement.

Selon l'article L. 181-1 du code de I'environnement, dans un méme périmetre, plusieurs installations d’un
méme exploitant peuvent correspondre aux régimes de la déclaration, de I'enregistrement et de
I’autorisation selon la nomenclature ICPE/IOTA. Si celles relevant de la déclaration et de I’enregistrement
sont proches ou connexes de celles relevant de 'autorisation, elles doivent étre incluses dans le dossier
d’autorisation et releveront de ce régime. Si celles relevant de la déclaration et de I'enregistrement ne
sont ni proches ni connexes a celles relevant de I'autorisation, I'exploitant doit le démontrer dans son
dossier.

Le dossier d’autorisation inclut également les équipements ne relevant pas de la nomenclature ICPE mais
qui sont proches ou connexes a l'installation soumise a autorisation.
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19.10.1. Phase amont

Avant le dépot de la demande d’autorisation environnementale, une équipe « projet » est constituée,
composée de I'exploitant, du chargé d’environnement, du bureau d’étude et du SID. Le responsable de
site doit étre tenu informé.

L’exploitant doit solliciter le CGA/IS/IIC pour obtenir des informations sur la préparation du dossier de
demande d’autorisation. La réunion avec le CGA/IS/IIC doit se faire en présence de I’équipe « projet ». Les
réponses apportées sont fonction de I'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera
finalement nécessaire a l'instruction de la demande d’autorisation ni de la décision qui sera prise a l'issue
de celle-ci.

En droit commun, les exploitants peuvent demander au préfet un certificat de projet, mais le code exclut
cette possibilité pour les IC relevant du ministere des Armées et des Anciens Combattants.

19.10.2. Cas d’examen au cas par cas pour I'EE

Lorsque son projet est soumis a un examen au cas par cas concernant I'EE, I'exploitant saisit I’AE en lui
transmettant le formulaire de demande d’examen au cas par cas. L’AE détermine alors si le projet est
soumis a EE. Eu égard aux délais pour obtenir une décision de I’AE (35 jours), I’équipe projet doit anticiper
les délais de la saisine.
La demande d’examen au cas par cas doit étre transmise directement par le MOA a I'AE :

- Soit par voie électronique ;

- Soit par pli recommandé avec demande d’accusé de réception ;

- Soit déposée, contre décharge, dans ses locaux.
Dans la mesure du possible, lorsque la demande est adressée par voie postale ou déposée contre
décharge, il est utile de joindre une copie numérique (clé USB).
L’AE pour décider au cas par cas si une EE est nécessaire est le commissariat général au développement
durable (CGDD) pour les créations d’IC si celles-ci sont concernées par une demande d’examen au cas par
cas. En revanche, pour les modifications et extensions d’IC existantes, il s’agit de I'autorité de police
chargée d’adopter les mises en demeure et sanctions administratives, soit, la DTIE au nom du ministre
des armées.

L’adresse portable du CGDD et de I'inspection générale de I'environnement et du développement durable
(IGEDD) est :

CGDD
Tour séquoia
1 place Carpeaux
92055 Paris La Défense cédex

L’adresse portale de la DTIE est :
DTIE
CS 21623
75509 Paris cedex 15
La transmission du formulaire directement du MOA vers |’AE ne fait pas obstacle a ce que des procédures

internes de vérification du formulaire soient mises en place dans chaque chaine de projet avant cette
transmission.
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19.10.3. Exception

Pour les extensions et modifications d’IC, INB et canalisations, la demande d’examen au cas par cas est
transmise a 'autorité de police.

19.10.4. Cas d’EE

Si le projet est soumis a EE, I'exploitant peut demander au CGA/IS/IIC I'avis sur le champ et le degré de
précision des informations a fournir dans I’El ou « avis de cadrage ». Il conviendra également d’anticiper
les délais liés a I'obtention d’un avis de cadrage.

19.10.5. Phase d’examen

Le terme de projet regroupe les IC relevant du régime de I'autorisation et toutes les autres IC et tous les
équipements du méme exploitant connexes ou proches.

La notion de projet n’exclue pas la possibilité de réaliser un projet de maniere fractionnée dans le temps
ou dans l'espace. Lorsqu’un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, en plusieurs tranches,
simultanées ou successives, au sens de |'article L. 122-1 du code de I’environnement, il peut solliciter des
autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent.

Le découpage envisagé ne doit pas avoir pour effet de soustraire le projet a une EE et appréciation
globales des enjeux, ou méme de soustraire des équipements proches ou connexes a la procédure
d’autorisation environnementale. Le découpage doit aussi présenter une cohérence au regard des enjeux
environnementaux.

Les El des autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin
de préciser le projet sur certains aspects et prendre en compte les incidences environnementales
cumulées a I’échelle du projet. Cette actualisation intervient également lorsqu’une nouvelle étape est
précisée en cours de route de I"élaboration du projet.

En pratique, ces dispositions sont utiles pour un projet qui se déroule en plusieurs étapes dans le temps
et dont tous les aspects ne sont pas définis (ex: grands projets d’infrastructure). L’exploitant pourra
démarrer son projet suite a une premiére autorisation dont I’étude environnementale sera globale (mais
précise que pour cette premiere tranche) et mise a jour si nécessaire lors des autorisations suivantes.

Selon les articles L. 181-8 et R. 181-12 du code de I'environnement, I’exploitant adresse au CGA/IS/IIC et
a la DTIE le dossier de demande d’autorisation environnementale relatif a I’ensemble du projet (ou a la
« tranche » du projet) en quatre (4) exemplaires papiers et sous forme électronique, dématérialisée d’une
téléprocédure. Le cas échéant, I'avis préalable du responsable de site est nécessaire. Avant envoi du
dossier a la DTIE, des procédures internes a I'EMDS concerné peuvent prévoir une relecture préalable du
dossier par un échelon central ou une autorité délégataire.

Le dossier de demande d’autorisation doit contenir :

- Des éléments demandés pour tout projet d’IC;
- Des éléments spécifiques selon si le projet reléve de la réglementation ICPE ou IOTA ;
- Des éléments demandés uniquement pour certains types d’ICPE ou IOTA précis.

Selon l'article R. 181-15 du code de [I'environnement, le dossier de demande d’autorisation
environnementale est complété par les pieces, documents et informations propres aux espaces et especes
naturels faisant 'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.

L’exploitant indique également dans son dossier les prescriptions générales pour lesquelles il demande
une dérogation ou un aménagement. La demande doit étre argumentée et comportée tous les éléments
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nécessaires a I'appréciation. Le bureau d’étude pourra étre amené a aider I'exploitant pour la rédaction
de son dossier de prescriptions générales.

Conformément aux dispositions de I'article R. 122-3-1 du code de I'’environnement, I’AE peut retourner le
formulaire si certains renseignements ou pieces sont manquants dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la réception. Dans ce cas, I'exploitant et le SID transmettront un OS de réclamation au bureau
d’étude qui devra corriger gratuitement sa copie.

Si I’AE décide de consulter les autorités de santé, elle saisit :

- L’ARS concernée pour un projet dont les incidences ne dépassent pas le territoire d’'une région ;
- Le ministre chargé de la santé si les incidences du projet impactent les territoires de plusieurs
régions.

19.10.6. Dérogation « défense »

Selon I'article R. 122-3-1 du code de I’environnement, pour les projets, ou parties de projets ayant pour
seul objet la défense nationale, des dérogations a la procédure EE et par conséquent, a la procédure de
demande d’examen au cas par cas peuvent étre accordées par décision du ministre des armées.

Les demandes de dérogation doivent étre adressées a la DTIE et, dans la mesure ou elles concernent des
IC, une copie doit également étre adressée au CGA/IS/IIC.

Les demandes de dérogation doivent étre diiment justifiées. Le MOA, avec I'aide du bureau d’étude, doit
démontrer que le projet (ou les parties du projet) a (ont) pour seul objet la défense nationale et justifier
en quoi I'application du régime de droit commun irait a 'encontre des intéréts de la défense nationale.
Les demandes de dérogation ne sauraient étre utilisées de facon systématique pour tenter de se
soustraire a I'obligation de réaliser une EE. Chaque demande fera I'objet d’une instruction par la DTIE et
les suites qui y seront données dépendront des caractéristiques du projet.

Remarque concernant le schéma suivant :
Le nouveau nom de la DPMA / DMPA est la DTIE.
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PHASES ET DELAIS

PHASE AMONT

PHASE D’EXAMEN

4 MOIS

JUSQU’A 9 MOIS
DANS CERTAINS CAS

RESUMES DES ETAPES DE LA PROCEDURE

« Echanges facultatifs entre 'exploitant et le CGA/11C sur les
informations attendues dans le dossier.

e Demande d’examen au cas par cas a |'autorité environne-
mentale, le cas échéant (évaluation env.) par I'exploitant.

e Demande facultative d’un avis de cadrage de I'étude d’impact
(si évaluation env.) par 'exploitant au CGA/11C,

o Eventuelles procédures paralléles (urbanisme, etc.)

Dépot du dossier par I'exploitant auprés du CGA/IIC
sous format électronique et papier.

Examen du dossier par le CGA/IIC:

Vérification de la complétude (délivrance d’un AR),
Examen au fond,
Consultations obligatoires,

Avis de |'autorité environnementale en cas d’évaluation
environnementale (CGDD ou CGEDD).

* & * o

4 A

Enquéte publique
dirigée par le préfet a I'initiative de le CGA/IIC.

Recueil des avis des collectivités locales
et de leurs groupements concernés.

-> Rapport d’enquéte.
\ J

( Consultation facultative du CODERST parle CGA/IIC \
N

Projet de décision soumis a |'exploitant
qui peut présenter ses observations.

INTEGRATION DE LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

J
Arrété d’autorisation délivré par la DPMA.
+ publicité. )
e )
Recours devant le juge administratif :

Dans un délai de 2 mois pour I'exploitant.

Dans un délai de 4 mois suite a la publication pour les tiers.
. J
( Possibilité de réclamation gracieuse : )
Pour les tiers, a compter de la mise en service, pour contester
I'insuffisance ou I'inadaptation des prescriptions.

- la DPMA peut ajuster les prescriptions par arrété complé-
mentaire.
\_ J
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Schéma de la procédure d’examen au cas par cas

Formulaire Cerfa

n*14734%03

Renseignement

En présencadirtormatons
clas=fides vénfersila
d210gation pa s'apcliquer.

du formu laire

15 Jours pour Reglescde protection
demanderdes

dusecretde bdéfense
compléments =

nationae

Transmission a 'autores environnementale par :
voie ¢lectronique
* lettre recommandée avec accuse de réception

communiquées au public |
sensibles)

Réception d'un
formulaire complet

Réceptiond'un

formulaire Incomplet

35 jours pour prendre une

oéacigon 2xplicteoy mplkie (s

decizion implicize : evaluxion

environrementele oblizstoire)
'

v Decision de
Vautorite
environne me rtak

Soumission 3 / ~ Dispe nse

d'évalustion
environne mentale

¢valuation
environne mentale

19.10.7. Création ou régularisation
Un seul dossier doit étre constitué pour 'ensemble des installations composant un projet.

Un dossier unique est obligatoire lorsque les IOTA dépendent du méme exploitant ou du méme
établissement et concernent le méme milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la
nomenclature méme si pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que
leur réalisation soit simultanée ou successive.
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L’arrété d’autorisation est délivré dans un délai maximal de neuf (9) mois (pouvant aller jusqu’a onze (11)
mois ou plus si accord de I'exploitant). Il est donc nécessaire de prendre en compte ce délai dans la
préparation du projet.

Les ICPE relevant du régime d’autorisation sont soumises a EE au cas par cas. Pour les projets concernant
des installations SEVESO ou IED, I'EE est systématique.

Des arrétés de prescriptions générales peuvent étre applicables aux installations soumises a autorisation.
Depuis la loi ASAP, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, ou du respect des
engagements internationaux de France, notamment du droit de l'union européenne, les prescriptions
relatives aux dispositions constructives concernant le gros ceuvre ne peuvent étre appliquées aux
installations existantes ou aux projets ayant fait I'objet d’'une demande d’autorisation compléte a la date
de publication de I'arrété.

La DTIE peut fixer des prescriptions spéciales dans |'arrété d’autorisation. Ces prescriptions tiennent
compte :

- De l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie ;
- Dela qualité, de la vocation et de I'utilisation des milieux environnants ;
- De la gestion équilibrée de la ressource en eau.

L’arrété comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (mesures ERC)
et leurs modalités de suivi, ainsi que les moyens de surveillance des effets de l'installation sur
I’environnement.

L'arrété peut prévoir, apres consultation des services d’incendie et de secours, I'obligation d’établir un
plan d’opération interne (POI) en cas de sinistre. L'exploitant fera appel a I'assistance du bureau d’étude
titulaire du marché pour I'aider a I'établir.

Dans les entrep6ts de plus de 5 000 m3 et les stockages de liquides inflammables exploités au sein d’une
ICPE a autorisation, un plan de défense d’incendie est également rendu. Ce plan peut étre inclus dans le
POI s’il existe. L'exploitant sollicitera le bureau d’étude titulaire du marché pour I’établir.

L’arrété d’autorisation environnementale peut également prévoir des adaptations a certaines
prescriptions générales, sil’arrété ministériel de prescriptions générales applicable a I'installation soumise
a autorisation prévoit cette possibilité.

Le DAE est constitué :

- D’une version électronique (.doc, .xls, .dgn ou dwg et pdf) ;
- D’un nombre d’exemplaires papiers imposé par le service instructeur.

Les plans fournis dans le dossier devront avoir un format suffisant permettant une lecture aisée. Toutefois,
a la demande de l'administration, le pétitionnaire pourra étre amené a fournir des exemplaires
supplémentaires pour procéder a I'enquéte publique et aux consultations prévues. Le titulaire produira
au MOA le nombre d’exemplaires supplémentaires autant de fois que nécessaire.

Un DAE comporte :

- Les pieces dont I'El ou a défaut I'EIE et pour les IED, d’autres piéces ;
- Un sommaire global permettant d’appréhender rapidement I'organisation des différentes
parties du dossier ;
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- Un sommaire détaillé, présent au début de chacune des parties ainsi que la liste des tableaux
et des figures de chacune des parties ;

- Un glossaire explicitant les principales abréviations fourni dans chaque partie ;

- Un résumé non technique présenté au début du DAE.

L’EIE, selon I'article L. 181-13 du code de I'environnement, est établie pour un projet relevant de la
procédure d’autorisation environnementale qui n’est pas soumis a EE et donc a El.

Elle est proportionnée a I'importance de ce projet et a son incidence prévisible sur I’environnement, au
regard des intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I’environnement.

Selon l'article R. 181-14 du code de I'’environnement, cette étude :

- Décrit I'état actuel du site sur lequel le projet doit étre réalisé et de son environnement ;

- Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intéréts mentionnés a l'article L. 512-7 du code de I'environnement en fonction de ses
caractéristiques et de la sensibilité de son environnement ;

- Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet
sur I'environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent étre évités ni réduits et, s'il
n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;

- Propose des mesures de suivi ;

- Indique les conditions de remise en état du site apres exploitation ;

- Comporte un résumé non technique.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intéréts mentionnés a l'article L. 211-1 du code de
I’environnement (eau), I'EIE porte sur :

- Laressource en eau;

- Le milieu aquatique ;

- L’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte
des variations saisonnieres et climatiques.

Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.
Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d’inondation et de sa contribution a la réalisation des objectifs mentionnés a I'article L. 211-1 du code de
I’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par I'article D. 211-10 du code de
I’environnement.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, I'EIE comporte I’évaluation au
regard des objectifs de conservation de ces sites.

19.10.8. Contenu du dossier pour le ministere des Armées et des Anciens Combattants

Identité de I'exploitant Sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
siege, son SIRET ainsi que la qualité du signataire de la demande

Emplacement Sur lequel linstallation doit étre réalisée, en précisant les numéros
d’'immeuble, G2D, installation, batiment, en plus de I'adresse

Plan de situation A l'échelle 1/25 000 minimum, ou a défaut 1/50 000, indiquant
I’emplacement

Autorisation du | Un document attestant que I'exploitant est propriétaire du terrain ou qu’il

propriétaire dispose d’une autorisation du propriétaire d’y réaliser son projet
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Activités exercées

Leurs natures, volumes et les rubriques des nomenclatures ICPE et/ou IOTA
correspondantes.

Les modalités de fonctionnement et les procédés mis en ceuvre.

Les moyens de suivi, de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou
d’accident.

Les conditions de remise en état du site apres exploitation.

La nature, |'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées.

Le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et
durable de la ressource en eau notamment par le développement de la
réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en
remplacement de |’eau potable.

Plans, cartes et schémas

Utiles a la compréhension des éléments du dossier.

Note de présentation
non technique

Destinée a I'enquéte publique, elle doit étre compréhensible par les non-
initiés (éviter les termes techniques et les définir clairement, de méme pour
les abréviations).

Décision de non-
soumission a [’étude
environnementale

Lorsque le projet est soumis a 'examen au cas par cas et que l'autorité
environnementale a décidé qu’il n’y a pas lieu a EE.

Assortie, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques et
mesures du projet ayant motivé cette décision.

Etude environnementale

= El, si le projet soumis a EE (soit d’office, soit suite a décision au cas par
cas);

= EIE, si projet non soumis a EE.

Ajouter les plans et schémas utiles a la compréhension de I'étude.

Evaluation des
incidences Natura 2000

Si I'installation y est soumise, auquel cas, I'El ou I'EIE peut en tenir lieu, si
elle donne tous les éléments qui composent I'évaluation. Le pétitionnaire
peut inclure dans le dossier de demande une synthese des mesures
envisagées, sous forme de proposition de prescriptions.
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19.10.9. Contenu complémentaire pour les ICPE

SUP

L'indication des périmétres des SUP et les regles souhaitées, si I'exploitant
requiert I'institution de SUP pour une IC a implanter sur un site nouveau.

Détails sur les activités

Les procédés de fabrication, les matiéres utilisées, les produits fabriqués, de
maniére a apprécier les dangers et les inconvénients de l'installation.

Capacités techniques
et financieres

Description des capacités techniques et financieres dont I'exploitant dispose,
ou si elles ne sont pas constituées a la date de la demande, les modalités
prévues pour les établir au plus tard a la mise en service de I'installation.
Dans ce dernier cas, I'exploitant adresse a la DTIE les éléments justifiant la
constitution effective des capacités techniques et financieres au plus tard a la
mise en service de l'installation.

Ces capacités techniques et financieres doivent permettre a I'exploitant de
conduire son projet dans le respect des intéréts mentionnés a I'article L. 511-
1 du code de lI'environnement et de satisfaire aux regles de la cessation
d’activité et de remise en état.

Indiquer toute information utile a I'appréciation de ces capacités (ex:
gualifications des exploitants ou, en cas de sous-traitance, des prestataires,
certifications, capacité a financer [linvestissement initial, accord de
partenariat avec des sociétés extérieures pour la maintenance, éléments
explicitant le montage financier mis en ceuvre).

Plan d’ensemble

A I'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
I'installation ainsi que I'affectation des constructions et terrains avoisinants
et le tracé de tous les réseaux enterrés existants.

Etude de dangers

Avis sur la remise en
état

Pour les installations a implanter sur un site nouveau, I'avis du propriétaire,
lorsqu’il n"est pas I'exploitant, ainsi que celui du maire ou du président de
I’'EPCI compétent en matiere d’urbanisme, sur I'état dans lequel devra étre
remis le site lors de I'arrét définitif de I'installation (ces avis sont réputé émis
si les personnes consultées ne sont pas prononcées dans un délai de
guarante-cing (45) jours suivant leur saisine par I'exploitant).

Eventuelle mise en
compatibilité du
document d’urbanisme

Dans les cas ou lautorisation d’urbanisme apparait manifestement
insusceptible d’étre délivrée, la délibération ou I'acte formalisant la
procédure d’évolution du document d’urbanisme incompatible.

Pour certaines ICPE, il faut des éléments complémentaires :

- Lorsque le projet comporte des ICPE soumises a enregistrement, un document justifiant du
respect des prescriptions applicables a I'installation (notamment les prescriptions générales)
et qui présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;

- Si I'exploitant demande des dérogations aux prescriptions générales applicables aux ICPE
soumises a enregistrement incluses dans le projet : la nature, I'importance et la justification
des aménagements aux prescriptions générales sollicités ;

- Pour les installations destinées au traitement des déchets :

o L'origine géographique prévue des déchets ;

108/147




o La maniere dont le projet est compatible avec les plans nationaux et régionaux de
prévention de gestion des déchets et les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires ;

- Pour les carrieres et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la
prospection, de I'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la
demande d’autorisation comprend le plan de gestion des déchets d’extraction ;

- Pour les projets d’exploitation souterraines de carriere de gypse située dans le périmetre
d’une forét de protection, le dossier doit contenir les pieces suivantes :

o Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pieces justifiant
son intérét national ;

o L’analyse de l'incidence de I'opération sur la destination forestiere des lieux et les
modalités de reconstitution de I'état boisé aux termes des travaux ;

o Un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et
infrastructures indispensables a I'exploitation souterraine et a la sécurité de celle-ci,
les voies d’acces en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d’impossibilité de les
établir dans I'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmetre de
classement ou, a défaut, dans celle des routes forestieres ou chemins d’exploitation
forestiers, le document justifie de cette impossibilité.

- Pour les installations relevant du systéme de quotas de gaz a effet de serre mentionnées a
I'article L. 229-6 du code de l’environnement, installations, y compris nécessaires a
I’exploitation d’une INB, qui rejettent un gaz a effet de serre dans I'atmosphére :

o Une description des matiéres premiéres, combustibles et auxiliaires susceptibles
d’émettre des gaz a effet de serre ;

o Une description des différentes sources d’émissions de gaz a effet de serre de
I'installation ;

o Une description des mesures de surveillance pris en application de l'article L. 229-6 du
code de I’environnement. Ces mesures peuvent étre actualisées par I’exploitant dans les
conditions prévues a ce méme article sans avoir a modifier son autorisation ;

o Un résumé non technique de ces informations.

- Pour les installations soumises a garanties financieres : le montant desdites garanties.

- Sile dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle : I'état de
pollution des sols est joint.
Si cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ou de nature a porter atteinte
aux autres intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement, I’exploitant
propose soit les mesures de nature a éviter, réduire ou compenser cette pollution et le
calendrier correspondant qu’il entend mettre en oceuvre, soit le programme des études
nécessaires a la définition de telles mesures.

- Pour les installations visées a I'annexe | de la directive 2010/75/UE dite « IED », c’est-a-dire
les ICPE relevant des rubriques 3000 a 3999 de la nomenclature : les compléments prévus a
I"articles R. 515-59 du code de I’environnement ;

- Pour les installations d’une puissance thermique supérieur a 20 MW générant de la chaleur
fatale non valorisée a un niveau de température utile ou celles faisant partie d’'un réseau de
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chaleur ou de froid, une analyse colt-avantage afin d’évaluer I'opportunité de valoriser de la
chaleur fatale notamment a travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrété du ministre
chargé des IC et du ministre de I'énergie définit les installations concernées ainsi que les
modalités de réalisation de I'analyse co(ts-avantages ;

- Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale a 20 MW,
une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de I'installation.
Sont fournis notamment les éléments sur I'optimisation de I'efficacité énergétique, tels que
la récupération secondaire de chaleur;

- Pour les carrieres et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la
prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la
demande d’autorisation comprend le plan de gestion des déchets d’extraction ;

- Pour les projets d’exploitation souterraine de carriéres de gypse situées dans le périméetre
d’une forét de protection, voir le paragraphe 15 de l'article D. 181-15-2 du code de
I’environnement ;

- Pour les éoliennes, voir le paragraphe 12 de I'article D. 181-15-2 du code de I’environnement.

Les éléments du dossier seront suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son
site et d’appréhender ses dangers et inconvénients sur I’environnement.

L’El doit étre construite de maniere a pouvoir étre lue et comprise indépendamment des autres parties
du dossier. De ce fait, elle reprend la description du projet sous forme d’introduction.

Le principe de proportionnalité sera étudié de maniere a prendre en compte la sensibilité
environnementale de la zone et surtout la préservation de la santé humaine.

Le périmetre de I'El doit étre suffisamment large pour une analyse cohérente des facteurs
environnementaux aux échelles pertinentes, une prise en compte compléete des diverses composantes du
site sans se limiter nécessairement aux seules limites administratives.

Ce périmetre pourra évoluer en fonction des conclusions de I'analyse de I'état initial sur proposition du
titulaire.

19.10.10. Contenu complémentaire pour certains IOTA

Lorsque I'autorisation environnementale concerne un IOTA, le dossier de demande est complété dans les
conditions définies a I'article D. 181-15-1 du code de I'’environnement, dont les dispositions concernant
les IOTA les plus fréquents au sein de I'ESID de Metz sont reprises ci-aprés et selon I'article D. 181-15-1
du code de I'environnement :

- Pour les stations de traitement des eaux usées (STEU) et pour les assainissements non
collectifs (ANC), le dossier doit comprendre :

o Une description du systeme de collecte des eaux usées, comprenant :

= Pour les systemes d’assainissement des eaux usées, la cartographie de
I'agglomération d’assainissement concernée, faisant apparaitre le nom des
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communes qui la constituent et la délimitation de son périmétre a I'échelle 1/25
000;

= Une description de la zone desservie par le systeme de collecte et les conditions
de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux
usées non domestiques existants ;

= Le plan du systeme de collecte permettant de localiser les différents ouvrages
et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs
modalités de surveillance ;

= Le diagnostic de fonctionnement du systéeme de collecte, ainsi que les solutions
mises en ceuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux
pluviales entrant dans le systeme d’assainissement ou [linstallation
d’assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées
dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;

= Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, a collecter
et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonniéres et
celles dues a de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non
domestique ou liée aux eaux pluviales ;

= Les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu’ils existent, et le calendrier de mise en ceuvre ou d’évolution
du systeme de collecte ;

= |’évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés
a la station de traitement autrement que par le réseau ;

o Si le systeme d’assainissement collectif des eaux usées de I'agglomération
d’assainissement ou l'installation d’assainissement non collectif comprend des
déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu :

= Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant
au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou
liée aux eaux pluviales ;

= Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau
d’intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans I'environnement ainsi
gu’une estimation de la fréquence des évenements pluviométriques d’intensité
supérieure ou égale a ce niveau ;

= Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en
fonction des évenements pluviométriques retenus et I’étude de leur impact ;

o Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues
produites indiquant :
= les objectifs de traitement proposés compte-tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
= Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs
peuvent étre garantis a tout moment ;
= Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journaliére
de traitement de la STEU pour laquelle les performances d’épuration peuvent
étre garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de
pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d’oxygéne en cing
(5) jours (DBOs) ;
= | a localisation de la STEU ou de I’ANC, la justification de I'emplacement retenu
au regard des zones a usage sensible et de la préservation des nuisances de
voisinage et des risques sanitaires ;
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= Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et I'impact de ces
rejets sur leur qualité ;

= e descriptif des filieres de traitement des eaux usées et des boues issues de ce
traitement ;

= Le calendrier de mise en ceuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation
des ouvrages existants ;

= Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de I'entretien du
systeme de collecte des eaux usées et du fonctionnement du systeme
d’assainissement ou de I'installation d’ANC ;

o Si les eaux usées traitées font I'objet d’une réutilisation a des fins agronomiques ou
agricoles par arrosage ou par irrigation, la description du projet de réutilisation des eaux
usées traitées envisagées comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les
volumes destinés a cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;

o L'estimation du co(t global de la mise en ceuvre du projet d’assainissement, son impact
sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités
d’amortissement des ouvrages d’assainissement.

- Pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critéres de classement prévus
par 'article R. 214-112 (rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature IOTA), le dossier doit inclure :

o Un document décrivant |'organisation mise en place pour assurer |'exploitation de
I'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les
vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens
d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempétes conformes aux
prescriptions fixées par I'arrété préfectoral autorisant I'ouvrage et, le cas échéant, les
arrétés complémentaires ;

o Une note décrivant la procédure de la premiere mise en eau conformément aux
dispositions du | de I'article R. 214-121 du code de I’environnement ;

o Une étude de dangers si 'ouvrage est de classe A ou B établie conformément a I'article
R. 214-116 du code de I’environnement ;

o Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et
financieres permettant d’assumer ses obligations a compter de I'exécution de
I’autorisation environnementale jusqu’a la remise en état du site ;

o Sil'ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau :

= |'indication des ouvrages immédiatement a 'aval et a I'amont et ayant une
influence hydraulique ;

= Le profil en long de la section de cours d’eau et, s'il y a lieu, de la dérivation ;

= Un plan des terrains submergés a la cote de retenue normale ;

= Un plan des ouvrages et installations en riviére détaillés au niveau d’un avant-
projet sommaire, comprenant, si nécessaire, les dispositifs assurant la circulation
des poissons.
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- Pour les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions (rubriques 3.2.6.0. de la nomenclature), la demande doit comprendre en outre :

o L'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la
protection ;

o La liste, le descriptif et la localisation sur une carte a I’échelle appropriée des ouvrages
préexistants, qui contribuent a la protection du territoire contre les inondations et les
submersions, ainsi que, lorsque I'exploitant n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les
justificatifs montrant qu’il en a la disposition ou a engagé les démarches a cette fin ;

o Dans le cas de travaux complémentaires concernant un systeme d’endiguement
existant, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte a I'échelle appropriée des
digues existantes ;

o Les études d’avant-projet des ouvrages a modifier ou a construire ou une notice
décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des
dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;

o L’étude de dangers particuliere pour ce type de projet ;

o Un document décrivant |'organisation mise en place pour assurer |'exploitation de
I'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les
vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens
d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempétes conformes aux
prescriptions fixées par I'arrété préfectoral autorisant I'ouvrage et, le cas échéant, les
arrétés complémentaires.

- Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par I'article L. 215 du code de
I’environnement, la demande doit comprendre :

o La démonstration de la cohérence hydrographique de I'unité d’intervention ;

o S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
préjudiciables a la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

o Le programme pluriannuel d’interventions ;

o S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours d’eau ;

- Lorsqu’il s’agit d’installations utilisant I'énergie hydraulique, la demande doit comprendre :
o En complément du paragraphe 4 de I'article R. 181-13 du code de I’environnement,
avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de
chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée a partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute maximale et le volume stockable ;

o Une note justifiant les capacités techniques et financieres du pétitionnaire et la durée
d’autorisation proposée ;

o Pour les usines d’une puissance supérieure a 500 kW, les propositions de répartition
entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et
de ses aménagements ;

o En complément du paragraphe 7 de I'article R. 181-13 du code de I’environnement,
I'indication des ouvrages immédiatement a I'aval et a 'amont et ayant une influence
hydraulique, le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la
dérivation ; un plan des terrains submergés a la cote de retenue normale, un plan des
ouvrages et installations en riviere détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire,
comprenant, des lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
poissons ;
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o Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les
caractéristiques sont fixées par un arrété du ministre chargé de I'environnement au
regard des risques qu’elles présentent, I'’étude de dangers établie pour ces ouvrages
conformément a I'article R. 214-116 du code de I’'environnement.

- Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélevements d’eau pour l'irrigation
en faveur d’un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan
annuel de répartition prévu au deuxieme alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de
I’environnement ;

- Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit étre déclaré d’intérét
général dans le cadre de I'article R. 214-88 du code de I’environnement, le dossier de demande
est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés a 'article R. 214-99 du code de
I’environnement ;

- Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relatif a I'’épandage de boues
issues du traitement des eaux usées (rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée a I'article
R. 214-1 du code de I'environnement), le dossier de demande est complété par une étude
préalable dont le contenu est précisé a I’article R. 211-33 du code de I'environnement, par un
programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par I'article R. 211-39 du code
de l'environnement et par les éléments mentionnés a l'article R. 211-46 du code de
I’environnement.

Attention, la DTIE peut rejeter, selon l'article L. 181-9 du code de I'environnement, la demande des I'issue
de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaitre que I'autorisation ne peut étre accordée en |'état du
dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque |'autorisation environnementale, ou I'autorisation
d’urbanisme nécessaire a la réalisation du projet, ne peut étre délivrée eu égard a |'affectation des sols
définie par le plan local d’urbanisme (PLU) ou le document en tenant lieu ou la carte communale en
vigueur au moment de l'instruction, a moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise
en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.

La DTIE peut également rejeter la demande lorsque la réalisation du projet a été entreprise sans attendre
I'issue de Iinstruction.

Le CGA/IS/IIC délivrera un accusé de réception dés le dépot de la demande d’autorisation si le dossier est
complet.

Dés que I'accusé de réception de la demande d’autorisation est délivré, la phase d’examen démarre et les
délais de I'instruction courent. Si lI'instruction fait apparaitre que le dossier n’est pas complet ou régulier,
le CGA/IS/IIC invitera le demandeur a compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. Le
demandeur exigera par OS du titulaire du marché la rectification gratuite du dossier, s’il s’agit d’'un
manquement caractérisé du bureau d’étude titulaire du marché.

La DTIE, notamment sur proposition de I'lIC, peut étre amenée a suspendre ou prolonger le délai
d’examen du dossier, dans différentes situations, ainsi la phase d’examen peut durer jusqu’a neuf (9) mois
si nécessaire.

Attention, la DTIE rejette la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants :

- Si malgré la demande de régularisation adressée a I'exploitant le dossier est resté incomplet
ou irrégulier ;
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- En cas d’avis défavorable d’'une autorité ou d’'un organisme consulté, auquel il est fait
obligation a la DTIE de se conformer (il s’agit des « avis conformes » : de I'agence francgaise
pour la biodiversité si un parc naturel marin est affecté, de I'établissement public du parc
national si un parc national est affecté, des autorités citées a I’article R. 181-32 du code de
I’environnement pour les éoliennes, du ministre chargé des foréts si le projet porte sur
I’exploitation souterraine d’une carriere de gypse dans le périmetre d’une forét de
protection) ;

- Lorsqu’il s’avere que l'autorisation ne peut étre accordée dans le respect des intéréts
mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de I’environnement, ou sans méconnaitre
les regles des régimes et législations applicables au projet.

La délimitation de I'air d’étude en fonction des échelles de réflexion est prédéfinie comme suit :

- Zone d’emprise directe du projet ;
- Zone d’'influence immédiate ;
- Zone d’influence large.

Lorsque le projet soumis a El concoure a la réalisation d’'un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, I'El comprend une appréciation des impacts de I'ensemble du programme.
L'analyse des effets devra s’appuyer sur des évaluations a dire d’experts notamment pour la faune et la
flore. Ces effets doivent, dans la mesure du possible, faire I'objet de modélisations, en particulier, pour le
bruit, I'eau (transparence hydraulique) et 'air. Une attention particuliere sera apportée a la quantification
de ces effets notamment dans le cadre d’intégration de la notion de proportionnalité.

Cette analyse permettra, d’'une part, d’identifier les effets négatifs sur I’'environnement et la santé mais
devra permettre également de valoriser et mettre en exergue les impacts positifs.

19.10.11. L’étude de dangers

Selon les articles L. 181-25 et D. 181-15-2 du code de I’environnement, |’étude de dangers est obligatoire
dans un dossier de demande d’autorisation d’une ICPE. L'étude de dangers que devra produire le bureau
d’étude précise les risques auxquels I'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'’environnement en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe a l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu a une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
L'étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des connaissances et des
pratiques et de la vulnérabilité de I’environnement de I'installation.

Elle définit et justifie les mesures propres a réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le contenu
de I'étude de dangers doit étre en relation avec I'importance des risques engendrés par l'installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1 du code de I’environnement.

Cette étude précise, notamment, la nature et I'organisation des moyens de secours dont |’exploitant
dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Pour les
installations pouvant donner lieu a l'institution de servitudes, I'exploitant doit fournir les éléments
indispensables pour I’élaboration par les autorités publiques d’un PPI.

L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs.
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L’étude de dangers porte sur 'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise a autorisation, sont de
nature a en modifier les dangers ou inconvénients.

L'arrété du 29 septembre 2005 précise les criteres techniques et méthodologiques relatifs a I’évaluation
de la probabilité, de la cinétique, de I'intensité et de la gravité des accidents potentiels dans les études de
dangers. L’arrété détermine les regles minimales relatives a I’évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomeénes dangereux et de la
gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intéréts
visés par l'article L. 511-1 du code de I’environnement.

Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux
études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30
juillet 2003. Cette circulaire a vocation a traiter principalement des établissements relevant du régime de
I’autorisation avec servitudes mais les principales régles méthodologiques peuvent étre appliquées, avec
la proportionnalité a laquelle le réglement incite, pour I'ensemble des IC.

19.10.12. Spécificités pour les études de dangers IOTA :
Selon I'article R. 214-115 du code de I'environnement, certains IOTA sont soumis a étude de dangers :

- Les barrages de classes A et B (cf. tableau de I'article R. 214-112 du code de I'environnement) ;

- Les systéemes d’endiguement au sens de I'article R. 562-13 du code de I'environnement, quelle
gue soit leur classe (cf. tableau de I'article R. 214-113 du code de I'environnement) ;

- Les aménagements hydrauliques au sens de I'article R. 562-18 du code de I’environnement,
qguelle que soit leur classe ;

- Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrété du
ministre chargé de I'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur
potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche.

Le préfet peut modifier le classement d’un IOTA s’il estime que le classement du code de I’environnement
n’est pas de nature a assurer la prévention adéquate des risques pour la sécurité des personnes et des
biens.

Selon l'article L. 211-3-IV-3 du code de l'’environnement, I'étude de dangers expose les risques que
présente I'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d’accident, que la
cause soit interne ou externe a I'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et
justifie les mesures propres a réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Selon I'article R. 214-116 du code de I'environnement, I'étude de dangers ou son actualisation est réalisée
par un organisme agréé. Pour un barrage ou une conduite forcée, I'’étude de dangers doit expliciter les
risques pris en compte, détailler les mesures aptes a les réduire et préciser les risques résiduels une fois
mises en ceuvre les mesures précitées.

L’étude de dangers doit prendre notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux
glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d’une rupture
des ouvrages. L’étude de dangers doit prendre également en compte des évenements de gravité moindre
mais de probabilité plus importante tels que les accidents et les incidents liés a I'exploitation de
I'aménagement.

L’étude de dangers doit comprendre un examen exhaustif de I'état des ouvrages, réalisé conformément
a une procédure adaptée a la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque I'étude de dangers est
établie conformément au paragraphe Il de I'article R. 214-117 du code de I’environnement, la description
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de la procédure précitée doit étre transmise au préfet au moins six (6) mois avant la transmission de
I’étude de ce dernier.

L’étude doit évaluer les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle doit comprendre
également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des
accidents potentiels ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.

Pour la construction ou la reconstruction d’un barrage, I'étude de dangers doit démontrer la maitrise des
risques pour la sécurité publique au cours de I'une quelconque des phases du chantier.

Pour un systeme d’endiguement, I'étude de dangers doit porter sur la totalité des ouvrages qui le
composent.

L’étude de dangers doit présenter la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle doit
définir les crues des cours d’eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux
contre lesquels le systeme apporte une protection.

Elle doit comprendre un diagnostic approfondi de I'état des ouvrages et doit prendre en compte le
comportement des éléments naturels situés entre des troncons d’une digue ou d’'un ouvrage composant
le systéeme. Elle doit justifier que les ouvrages sont adaptés a la protection annoncée et qu’il en va de
méme de leur entretien et de leur surveillance.

Elle doit indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le
niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et,
lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour
contribuer a I'efficacité de leur intervention.

Son résumé non technique doit décrire succinctement les événements contre lesquels le systeme apporte
une protection, doit préciser le cas échéant les limites de cette protection et doit présenter la cartographie
de la zone protégée.

Pour un aménagement hydraulique, I'étude de danger doit porter sur la totalité des ouvrages qui le
composent.

L’étude de dangers doit :

- Quantifier la capacité de 'aménagement hydraulique a réduire |'effet des crues des cours
d’eau, des submersions marines et de tout autre évenement hydraulique naturel dangereux.
Elle doit préciser les cas ou cette capacité varie en fonction de conditions d’exploitations
prédéfinies ;

- Préciser les territoires du ressort de |'autorité désignée au paragraphe Il de I'article R. 562-12
qui bénéficient de maniere notable des effets de 'aménagement hydraulique ;

- Justifier que les ouvrages qui composent 'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau
de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 du code de I'environnement et
gu’il en va de méme de leur entretien et de leur surveillance ;

- Indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout
autre évenement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens
du gestionnaire pour anticiper ces évenements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les
autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer a I'efficacité de leur
intervention ;

- Comprendre un résumé non technique de I'ensemble de ces éléments.

Selon l'article R. 214-117 du code de I'environnement, le propriétaire ou I'exploitant, le concessionnaire
pour un ouvrage concédé, le gestion d’un systéme d’endiguement ou d’'un aménagement hydraulique
doit transmettre au préfet I'étude de dangers ou son actualisation aprés en avoir adopté les conclusions
et en précisant le cas échéant les mesures qu’il s’engage a mettre en ceuvre.
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19.10.13. Installations soumises a garanties financiéres

Selon l'article L. 552-1 du code de I'’environnement, pour les ouvrages ou installations présentant des
risques dont les conséquences financieres seraient manifestement disproportionnées vis-a-vis des
capacités financieres de l|'exploitant, la délivrance de I’autorisation peut étre subordonnée a la
constitution de garanties financieres.

Au ministere des Armées et des Anciens Combattants, la constitution de garanties financiéeres (GF) vise
uniguement les entreprises privées exploitant sur des emprises du ministére. Les installations exploitées
directement par I'Etat et pouvant utiliser cet accord cadre, bénéficient d’une exemption de constitution
de garanties financiéeres.

19.10.14. Instruction du DAE

Le titulaire assistera I'exploitant durant la période d’instruction des dossiers par les acteurs internes et
externes au MINARM jusqu’a I'obtention des arrétés ministériels d’autorisation.

Le titulaire sera tenu, dans un délai de 2 semaines, de modifier et compléter son dossier suite aux
remarques et exigences des services instructeurs et fournira les exemplaires complets de ces dossiers en
nombre suffisant pour permettre la consultation des organismes et institutions internes et externes au
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Dans le cadre de cette partie, 2 réunions au moins seront organisées par le prestataire, sur le site concerné
ou a I'ESID de Metz, ou dans les locaux du service instructeur notamment pour faire un point sur les
prescriptions demandées par les instances devant valider le DAE.

Cette phase sera close a I'obtention du ou des arrété(s) ou décret(s) d’autorisation environnementale.

19.10.15. Validation intermédiaire

Dans un premier temps (phase 3), le titulaire assistera I’équipe projet de maitrise d’ouvrage durant la
période de validation du dossier par les acteurs internes au MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Les différents niveaux de validation sont les suivants :

- Niveau 1 : Equipe projet de la MOA
- Niveau 2 : Pétitionnaire
- Niveau 3 : Autorité délégataire du pétitionnaire

A chacune des étapes intermédiaires de validation, le prestataire devra prendre en compte les remarques
et modifier son dossier autant de fois que nécessaire.

A lissue de ces étapes, le prestataire fournira au MOA un dossier complet en 4 exemplaires papier + 1
version électronique (version pdf + version modifiable).

Le dossier complet sera déposé par le pétitionnaire par nemo au CGA/IS/IIC.

Le délai d’instruction court a compter de la date de I'accusé de réception si le dossier est complet.

Dans le cas ou le CGA/IS/IIC demande des pieces manquantes ou des compléments, le délai est suspendu
par la DTIE.

Le dossier peut également étre rejeté a ce stade par la DTIE si celui-ci reste incomplet ou irrégulier.

Le prestataire est lié par son contrat jusqu’a obtention soit de I'accusé de réception, soit du rejet de la
demande. A ce stade, le MOA pourra mettre un terme au contrat. Le cas échéant et en fonction des
motivations du rejet, des pénalités pourront lui étre appliquées.

La prestation demandée au titulaire comprend toutes les recherches documentaires, les études et les
investigations nécessaires jusqu’a la présentation du dossier de demande d’autorisation, sous sa forme
achevée au service instructeur.
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19.10.16. Instruction par le service instructeur du MINARM (CGA/IS/IIC)

Pendant la phase d’examen, 2 réunions au moins sont organisées par le prestataire, sur le site concerné,
a ’ESID de Metz, éventuellement dans les bureaux du CGA/IS/IIC de Paris Balard.

19.10.17. Concertation / information du public

La concertation intervient en plus de la procédure d’autorisation. Toutefois, elle doit étre menée en
amont de I'enquéte publique. La DTIE a quinze (15) jours aprés le dép6t du dossier pour imposer au
pétitionnaire d’organiser une concertation, si ¢a n’est pas prévu ou si ce qui est prévu n’est pas suffisant.

Le prestataire assurera la conception et la réalisation des supports de communication, tels que dépliants,
panneaux d’affichage, diaporama et assistera le pétitionnaire dans I'organisation et I'animation des
réunions d’informations publiques.

19.10.18. Consultation du public

Dans le cadre de la consultation du public, le prestataire assistera le pétitionnaire dans I'élaboration de la
publicité et suivra la parution sur internet et I'affichage en mairie réalisés par la préfecture. Il consultera
le/ou les registres mis a disposition du public, fera un point hebdomadaire au MOA et élaborera les
réponses aux questions posées.

A réception du rapport du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte, le prestataire assistera
I’équipe projet de MOA pour |'élaboration des réponses a fournir.

Toutes les modifications apportées devront faire I'objet d’'une mise a jour des documents constituant la
DAE, elles seront également traduites pour intégration aux documents de conception.

Au cours de I'enquéte publique, le prestataire devra consulter les registres et assister I'équipe projet de
MOA dans la préparation des réponses aux questions posées susceptibles d’étre relayées par le
commissaire enquéteur.

De méme, il devra assister le MOA dans la relecture du rapport et des prescriptions techniques de I'arrété
d’autorisation.

19.10.19. Déclaration de projet

Lorsque la déclaration de projet est requise (projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages
faisant I’objet d’une enquéte publique), le titulaire prend en charge sa rédaction et sa publication.

19.10.20. Supports de communication

Le prestataire fournira, sur la base de la proposition de principe validée au moment de la notification du
marché, les supports de communication nécessaires au bon déroulement de I’enquéte publique.

La conception définitive de ces supports (maquettes) sera soumise a validation de I’équipe projet de la
MOA et prendra en compte les évolutions découlant de I'aboutissement du dossier avant mise en
production. Ils pourront étre constitués de dépliants synthétiques qui pourront se présenter sous les
formes suivantes :

- Feuilles A4 pliée en 3 volets recto/verso, en quadrichromie avec photos et schémas qui
devront :
o Inciter les riverains a se déplacer sur le lieu d’exposition le cas échéant ou a consulter
le site internet de consultation du public;
o Etre mis a la disposition des administrés, leur permettant de conserver les éléments
essentiels du projet ;
- Panneaux d’exposition en cas d’organisation d’expositions dans les mairies riveraines. Leur
format sera suffisant (par exemple format A0). Les supports seront adaptés aux sites
d’exposition ;
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- Diaporamas destinés notamment aux élus, synthétisant le dossier de DAE et présentant les
modalités d’organisation de I'enquéte.

19.10.21. Autorisation temporaire

Selon les articles R. 181-43, R. 181-54 du code de I’environnement, si I'ICPE est appelée a fonctionner
moins d’'un an et dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale
d’instruction, la DTIE peut accorder, sur le rapport du CGA/IS/IIC, une autorisation pour une durée de six
(6) mois renouvelable une fois, sans enquéte publique et sans consultation des collectivités territoriales.

Attention, si a la fin de la période d’un (1) an, il est encore nécessaire d’exploiter I'installation, a cause
d’un retard dans les travaux par exemple, aucune autre autorisation temporaire ne peut étre délivrée.
Dés lors, I’exploitant doit soit déposer un dossier de demande d’autorisation classique pour régulariser sa
situation, soit déposer un dossier d’enregistrement ou une déclaration s’il peut diminuer I'activité afin
gue l'installation change de régime. Dans ce cadre, |'exploitant fera appel au bureau d’étude titulaire du
marché pour I'assister dans ces démarches et établissement des dossiers adoc.

L'arrété ministériel d’autorisation temporaire fixe les mémes prescriptions que pour un arrété
d’autorisation classique et fait I'objet des mémes mesures de publicité. L'enquéte publique n’est pas
réalisée.

Le silence gardé plus de six (6) mois a compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Les autorisations de travaux peuvent étre prorogées par arrété complémentaire (délivré selon les
dispositions de I’article R. 181-45 du code de I'environnement). Y compris lorsque certaines dispositions
d’une autorisation font l'objet d’un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions
législatives ou réglementaires.

S’il ne peut étre statué sur la demande avant la date d’expiration de I'autorisation ou la date fixée pour le
réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement a cette date
continuent a s’appliquer jusqu’a ce que le préfet ait pris sa décision. L’arrété préfectoral, renouvelant une
autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ces dispositions, est soumis aux mémes modalités
de publicité que I'arrété d’autorisation environnementale.

Selon les articles L. 214-4, R. 214-26 et R. 214-28 du code de I'environnement, les autorisations des IOTA
présentant un caractére temporaire et sans effet important sur le milieu naturel dont leur autorisation
peut étre accordée sans enquéte publique préalable peuvent étre abrogées ou modifiées dans les cas
suivants :

- Dans l'intérét de la salubrité publigue, notamment lorsque cette abrogation ou cette
modification est nécessaire a I'alimentation en eau potable ;

- Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

- En cas de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis a des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur
préservation ;

- Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus I'objet d’un entretien
régulier ;

- Pour certains cours d’eau, si le IOTA ne permet pas la préservation des especes migratrices.

Lorsqu’une autorisation est abrogée, le IOTA est définitivement arrétée. La procédure de mise a 'arrét
définitif s’enclenche alors et I'exploitant a une obligation de remise en état du site.

L’exploitant, ou a défaut le propriétaire, est tenu jusqu’a la remise en état des lieux, de prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer la surveillance du IOTA, I’écoulement des eaux et la conservation ou

120/147



I’élimination des matieres polluantes dont il avait la garde ou a I'accumulation desquelles il a contribué et
qui sont susceptibles d’étre véhiculées par |'eau.

19.10.22. Mise en service tardive : caducité de I'arrété

Selon l'article R. 181-48 du code de I'environnement, I'arrété d’autorisation cesse de produire ses effets
lorsque l'installation n’a pas été mise en service ou réalisée dans le délai fixé par I'arrété d’autorisation
ou a défaut dans les trois (3) ans suivant sa délivrance.

Ce délai est suspendu :

- En cas de recours contre I'arrété d’autorisation ou le permis de construire ;
- Encas de force majeure ;
- Sila demande justifiée de I'exploitant a été acceptée par la DTIE.

Ala fin du délai, I’arrété est caduc. La caducité empéche toute exploitation ultérieure de I'ICPE, il est donc
nécessaire de recommencer la procédure d’autorisation et I'exploitant demandera assistance au bureau
d’étude titulaire du marché pour établir ce dossier d’autorisation.

Concernant la validité d’une enquéte publique, selon I'article R. 123-24 du code de I’environnement, les
projets n’ayant pas été entrepris dans un délai de cinqg (5) ans a compter de I'adoption de la décision suite
a I'enquéte publique, doivent faire I'objet d’une nouvelle enquéte publique. Sauf si avant I’expiration de
ce délai, une prorogation de la durée de validité de I'enquéte publique est décidée par la DTIE, cette
prorogation aura une durée de cinq (5) ans au plus.

Toutefois, la validité de 'enquéte ne peut pas étre prorogée si le projet a fait I'objet de modifications
substantielles ou lorsque des modifications des circonstances de droit ou de fait de nature a imposer une
nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrétant le projet. En effet, dans ces
situations, une nouvelle autorisation environnementale doit étre sollicitée.

19.10.23. Prescriptions spéciales et complémentaires

Selon les articles L. 512-20, L. 181-14 et R. 181-45 du code de I'environnement, a tout moment, la DTIE
peut imposer, par arrétés complémentaires, toute prescription supplémentaire nécessaire au respect des
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement, s’il apparait que le
respect de ces intéréts n’est pas assuré par I’exécution des prescriptions préalablement édictées.

Ces prescriptions peuvent imposer des mesures additionnelles nécessaires mais aussi la fourniture de
précisions ou d’informations du dossier de demande d’autorisation actualisées. L’exploitant s’entoura du
service du bureau d’étude titulaire du marché pour répondre.

Les prescriptions complémentaires peuvent également atténuer les prescriptions initiales dont le
maintien n’est plus justifié.

Le maitre d'ouvrage de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par
I'arrété. Il peut faire appel au bureau d’étude titulaire du marché pour établir cette demande. Le silence
gardé sur cette demande pendant plus de quatre (4) mois a compter de I'accusé de réception délivré par
le DTIE vaut décision implicite de rejet.

La DTIE peut solliciter I'avis du CoDERST sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu’elle
prévoit d’opposer a la demande d’adaptation des prescriptions présentée par I'exploitant. L'exploitant
peut présenter ses observations lors de la réunion du CoDERST lui-méme ou par un représentant. La DTIE
I'informe de la date et du lieu de la réunion au moins huit (8) jours avant, lui transmet son projet de
décision et lui indique qu’il peut présenter ses observations lors de la réunion. L’exploitant peut s’aider
des compétences du bureau d’étude titulaire du marché pour cela.
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19.10.24. Interruption de fonctionnement

Selon l'article R. 512-74 du code de I'environnement, I'arrété d’autorisation n’est plus valable lorsque
I’exploitation de I'installation est interrompue pendant plus de trois (3) années consécutives, sauf :

- Cas de force majeure ;
- Demande justifiée et acceptée de prorogation de délai aupres de la DTIE.

A la fin du délai de trois (3) ans, I'arrété est caduc.
La caducité interdit I'exploitation de I'installation. Dés lors, il est nécessaire :

- Soit de renouveler les démarches d’autorisation initiale ;
- Soit de suivre la procédure de mise a I'arrét définitif.

L’exploitant utilisera les compétences du bureau d’étude pour ces procédures.

Dans la seconde hypothése, une fiche de sortie de recensement est a envoyer au CGA/IS/IIC.
Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois (3) années consécutives, la DTIE peut mettre en
demeure I'exploitant de procéder a la mise a I’arrét définitif.

19.10.25. Modification de l'installation

Selon les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de I'environnement, toute modification notable des
activités, installations, ouvrages ou travaux inclus dans I'autorisation, intervenant avant la réalisation du
projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation, est portée a la connaissance du CGA/IS/IIC
(DTIE en copie) avant sa réalisation, dés que la décision est prise et que le projet est suffisamment défini.

L’exploitant indique tous les éléments d’appréciation et renseigne le formulaire prévu a cet effet.
L’exploitant peut s’appuyer sur le bureau d’étude titulaire du présent marché pour I'aider a la rédaction
de ce porter a connaissance.

La DTIE détermine la procédure a suivre par |'exploitant avant la mise en ceuvre de la modification, selon
si la modification est substantielle ou non. La DTIE requiert I'avis du CGA/IS/IIC sur ce point. A tout
moment, elle peut imposer toute prescriptions complémentaire nécessaire.

Si la modification n’est pas substantielle, la DTIE délivre une preuve de dépot de la déclaration de
modification et peut fixer si nécessaire des prescriptions complémentaires. Si la modification est
substantielle, la DTIE invite I’exploitant a suivre la procédure initiale de |'autorisation environnementale,
qui porte alors sur I’ensemble du projet modifié.

Ce qui est parfois appelé « cessation partielle » dans les armées, est une modification, correspondant a
une baisse d’activité. Cette baisse d’activité doit étre pérenne, liée a la suppression ou a la modification
d’un équipement ou a une volonté délibérée de réduction de I'activité. Deux (2) cas de figure sont a
souligner :

1. Dans le cas d'une baisse d’activité conduisant l'installation a étre soumise au régime de
I’enregistrement ou de la déclaration (éventuellement avec controle périodique), I'installation
continue a étre exploitée selon I'arrété d’autorisation. Les regles de procédure seront celles de
I"autorisation. L’'installation relévera, quant a elle, du nouveau régime. Les prescriptions générales
applicables au nouveau régime s’appliqueront sous réserve des dispositions de l'arrété
d’autorisation. L'exploitant, aidé du bureau d’étude, doit informer le CGA/IS/IIC et la DTIE de la
situation dans sa déclaration de modification. || peut demander a la DTIE |'adaptation des
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prescriptions de I'arrété d’autorisation pour supprimer les dispositions dont le maintien n’est plus
justifié.

2. Sila baisse d’activité conduit I'installation a ne plus relever de la nomenclature des ICPE, il s’agit
d’un déclassement, qui fait 'objet désormais de I'utilisation de la procédure de cessation
d’activité : les arrétés de prescriptions générales ou spéciales (y compris I'arrété d’autorisation
initial et les éventuels arrétés complémentaires) ne s’appliquent plus a l'installation, qui doit
néanmoins respecter les regles issues des autres réglementations que celle des ICPE (déchets, eau,
etc.) Dans cette situation, une fiche de sortie de recensement est a remplir et a envoyer au
CGA/IS/IIC, en plus de la déclaration de modification envoyée a la DTIE.

Dans ces deux (2) cas, I'exploitant peut faire appel a I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché.

19.10.26. Déplacement de l'installation

Le transfert géographique d’une installation sur un autre site correspond a la mise a I'arrét définitif de
I'installation initiale et a la mise en service d’une nouvelle installation sur le nouveau site. Ainsi, avant
transfert, il est nécessaire d’obtenir un arrété d’autorisation pour le nouvel emplacement.

La procédure d’autorisation initiale s’applique donc. De plus, la procédure de mise a I'arrét définitif
s’applique a l'installation sur I’'ancien emplacement. Dans ce cadre, I'exploitant fera appel au bureau
d’étude titulaire du marché pour assistance.

19.10.27. Changement d’exploitant

Selon I'article R. 181-47 du code de I'’environnement, le changement d’exploitant est soumis a déclaration
sauf pour les ICPE listées a I'article R. 516-1 du code de I'environnement, pour lesquelles le changement
d’exploitant est soumis a autorisation préfectorale / DTIE. Avant tout changement d’exploitant, il est
recommandé de réaliser un état des lieux contradictoire entre I'ancien et le nouvel exploitant; il
mentionne les pollutions et les évenements ayant des incidences sur I'environnement imputables a
I’'ancien exploitant. Il peut prendre la forme d’un diagnostic de pollution. Dans ce cadre, I'exploitant
utilisera I'accord cadre sites et sols pollués préparé pour tout le SID par I'ESID de Rennes.

Ce bilan de I'état de I'environnement permet de prévenir les éventuels litiges ultérieurs. En cas de
désaccord, le constat est établi en présence de représentants des autorités délégataires concernées ou a
défaut les EMDS. Le nouvel exploitant déclare le changement d’exploitant a la DTIE dans les trois (3) mois
suivant sa prise en charge de I'exploitation, par la transmission du formulaire de changement d’exploitant
fourni par la DTIE.

Dans le cas d’un transfert ou un aménagement des prescriptions est demandé par le futur exploitant, la
déclaration du changement d’exploitant est transmise auprés du CGA/IS/IIC. Il en va de méme pour les IC
énonceées a l'article R. 516-1 du code de I’environnement.

Le nouvel exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché pour établissement
du dossier de changement d’exploitant, si nécessaire.

Par I’envoi de la déclaration, le nouvel exploitant s’engage a respecter et appliquer les prescriptions en
vigueur. |l se fait remettre par I'ancien exploitant I'ensemble des piéces constitutives du dossier
d’autorisation (étude de dangers, études d’impact ...).

Le récépissé de déclaration de changement d’exploitant est délivré par la DTIE. Le bénéfice du régime des
droits acquis est conservé lors du changement d’exploitant. Les installations en situation administrative
irréguliéere ne peuvent pas faire I'objet d’un changement d’exploitant, elles doivent d’abord étre
régularisées (procédure d’autorisation initiale).
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Dans ce cas, la demande d’autorisation peut étre faite directement par le futur exploitant. L’ancien et le
nouvel exploitant indiqueront leur décision de prise de responsabilité de lancement de la procédure
d’autorisation dans un PV de réunion. Suite a cela, I'ancien ou le nouvel exploitant utiliseront cet accord
cadre pour lancer la commande de |'établissement d'un dossier d’autorisation requis pour la
régularisation de I'ICPE.

19.10.28. Cession de site (terrain) et de I'installation

En cas de cession du site (terrain) et de I'installation a un exploitant qui n’appartient pas au ministére des
Armées et des Anciens Combattants, le SID (ou l'autorité ayant recu délégation pour signer |'acte
administratif de cession), veille a ce que le repreneur respecte la procédure de changement d’exploitant,
conformément a I'article R. 181-47 du code de I'environnement, aupres du préfet compétent. Une copie
du récépissé obtenu par le nouvel acquéreur doit étre adressée, a titre d’information a la DTIE et a I’ancien
exploitant.

Pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature IOTA et les
installations utilisant de I'’énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert. Elle
comprend, en outre, les pieces justifiant des capacités techniques et financiéres du nouveau maitre
d'ouvrage. Si la DTIE souhaite s’opposer au transfert, elle notifie son refus motivé dans le délai de deux
(2) mois.

Pour les installations soumises a garanties financieres, que I'exploitant ait a les constituer ou pas, le
changement d’exploitant est soumis a autorisation.

19.10.29. Incidents et accidents d’exploitation

Selon I'article R. 512-69 du code de I'environnement, I'exploitant doit signaler, dans les 6 heures, tout
incident ou accident d’exploitation affectant ou pouvant affecter les personnes ou I'environnement, au
CGA/IS/IIC, a la DTIE, au responsable de site et au COMBdAD.

Un rapport d’incident ou d’accident est transmis par I'exploitant a la DTIE et au CGA/IS/IIC. |l précise,
notamment, les circonstances et les causes de I'incident ou de I'accident, les substances dangereuses en
cause, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures d’urgence prises pour éviter un
accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou a long terme.

Si une enquéte plus approfondie révele des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations
ou les conclusions qui en ont été tirées, I'exploitant est tenu de mettre a jour les informations fournies et
de transmettre ces mises a jour a la DTIE ainsi qu’au CGA/IS/IIC.

La jurisprudence permet de définir plus précisément les incidents devant étre signalés. Il s’agit de tous les
incidents de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement, méme si a posteriori, ils n"ont pas |ésé ces intéréts, notamment grace a I'intervention
de I'exploitant.

Lorsque I"'évenement survient sur une emprise appartement a une entreprise soumise a des regles de
protection du secret de la défense nationale, I'information initiale est adressée au CGA/IS/IIC.

L’exploitant peut demander assistance du bureau d’étude titulaire du marché dans de tels cas, s'il le juge
utile.
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19.10.30. Mise a I’arrét temporaire pour une période supérieure a 2 ans pour les IOTA

Dans ce cadre, I'exploitant doit déclarer la situation au CGA/IS/IIC au plus tard un (1) mois avant la fin de
la seconde année d’arrét. Il joint une note précisant les raisons de cet arrét temporaire et la date
prévisionnelle de reprise de I'exploitation.

L’exploitant (ou le propriétaire) doit prendre toute disposition nécessaire pour assurer la surveillance du
IOTA, I'écoulement des eaux et la conservation ou I’élimination des matiéres polluantes dont il avait la
garde ou a I'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’étre véhiculées par I'eau.
La DTIE peut émettre toute prescription conservatoire afin de protéger les intéréts énoncés a I'article L.
211-1 du code de I’environnement pendant cette période d’arrét.

Si I'exploitation n’est pas reprise a la date prévisionnelle déclarée, la DTIE peut, apres avoir entendu
I'exploitant (ou le propriétaire), considérer I'exploitation comme définitivement arrétée et fixer les
prescriptions relatives a I'arrét définitif de cette exploitation et a la remise en état du site.

L’exploitant (ou le propriétaire) pourra demander I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour
I'aider dans la mise a I'arrét temporaire.

19.10.31. Mise a I'arrét définitif de I'installation

Concernant la mise a I'arrét définitif de I'installation, selon les articles L. 512-6-1, R. 512-39-1 et suivants
du code de I'environnement :

1. Pour les ICPE, I'exploitant notifie a la DTIE la future mise a I'arrét trois (3) mois avant I’échéance.
Pour les IOTA, I'exploitant notifie au CGA/IS/IIC la mise a I’arrét définitif le mois qui suit.

Ce délai est porté a six (6) mois pour les installations de stockage de déchets, les sites de stockage
géologique de dioxyde de carbone et les carrieres.

L’exploitant pourra s’appuyer sur le présent accord cadre pour demander I'assistance du bureau
d’étude titulaire du marché.

La mise a 'arrét définitif des ICPE génere une obligation de remise en état du site pesant sur le
dernier exploitant désigné de I'ICPE.

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site,
pour éviter des atteintes a I’environnement (intéréts cités a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement).

L’exploitant indique les mesures prises concernant la remise en état. Il envoie une copie de la
notification au responsable de site et a 'autorité délégataire.

L’exploitant engage sa responsabilité sur les mesures indiquées. Il doit étre en mesure de justifier
des mesures effectuées a la demande du CGA/IS/IIC.

En attendant la remise en état, |'exploitant (ou le propriétaire) doit prendre toute disposition
nécessaire pour assurer la surveillance du IOTA, I'écoulement des eaux et la conservation ou
I’élimination des matieres polluantes dont il avait la garde ou a I'accumulation desquelles il a
contribué et qui sont susceptibles d’étre véhiculées par I'eau.

L’exploitant (ou le propriétaire) doit remettre le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse
étre portée a I'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau.

L’exploitant envoie une copie de la notification au responsable de site et a I'autorité délégataire.
L’exploitant fait attester, en utilisant la ligne attestation du BPU de I'accord cadre SSP de I'ESID de
Rennes, de la mise en ceuvre des mesures relatives a la mise en sécurité ainsi que de I'adéquation
des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en ceuvre de ces dernieres.
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Depuis le 1" ao(t 2022, lors de la mise a I'arrét définitif d’une ICPE, le représentant de I’Etat dans
le département peut apres consultation de I'exploitant, du maire ou du président de I'EPCI en
matiere d’urbanisme, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et I'atteinte des
objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de
I’environnement.

La DTIE délivre immédiatement un récépissé a réception de cette notification. Néanmoins,
I’exploitant engage sa responsabilité sur les mesures indiquées. Il doit étre en mesure de justifier
des mesures effectuées a la demande du CGA/IS/IIC. L’exploitant doit envoyer au CGA/IS/IIC les
justificatifs de la réalisation des mesures de mise en sécurité des qu’elles ont été faites.

Par ailleurs, la DTIE peut prescrire des mesures de mise en sécurité supplémentaires, sur
proposition du CGA/IS/IIC si celles prévues par I'exploitant sont insuffisantes. L’exploitant doit étre
en mesure de justifier les mesures effectuées a la demande du CGA/IS/IIC.

L’exploitant pourra s’appuyer sur I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour cela, si
nécessaire.

2. Lorsque I'ICPE est mise a I'arrét définitif, que des terrains susceptibles d’étre affectés a un nouvel
usage sont libérés, I'exploitant transmet a la DTIE un mémoire de réhabilitation, dans un délai fixé
par la DTIE. Ce mémoire est en paralléle adressé au CGA/IS/IIC pour instruction.

Le mémoire de réhabilitation visé dans le code de I’environnement correspond au plan de gestion,
tel que défini par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. L’exploitant, pour
cela, utilisera I'accord cadre sites et sols pollués utilisable par tout le SID et préparé par I'ESID de
Rennes.

Si I'usage futur du site n’est pas déterminé dans l'arrété d’autorisation, la procédure est la
suivante : Au moment de la notification de mise a I'arrét définitif, I'’exploitant adresse au maire ou
au président de I'EPCI compétent en matiere d’urbanisme et au propriétaire du terrain :
- Lesplans dusite ;
- Les études et rapports communiqués a I'administration sur la situation environnementale
et sur les usages successifs du site ;
- Ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer.

Il transmet dans le méme temps a la DTIE et au CGA/IS/IIC une copie des documents et de ses
propositions.

En I'absence d’observations des personnes consultées dans un délai de trois (3) mois a compter de la
réception des propositions de I'exploitant, leur avis est réputé favorable.

L’exploitant informe la DTIE et les personnes consultées d’un accord ou d’un désaccord sur le ou les types
d’usage futur du site.

A défaut d’accord, I"'usage retenu est un usage comparable a celui de la derniere période d’exploitation
de l'installation mise a I’arrét, sauf en cas de notification dans les délais prévus par le code d’un désaccord
portant sur une incompatibilité manifeste avec les documents d’urbanisme.

Dans un délai de deux (2) mois a compter de la notification de désaccord, le maire ou le président de
I’établissement public de coopération intercommunale peut transmettre a la DTIE, a I'exploitant et au
propriétaire du terrain, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de 'usage déterminé
avec l'usage futur de la zone prévu dans les documents d’urbanisme. Le mémoire comprend alors une ou
plusieurs propositions de types d’usage pour le site.

Dans un délai de deux (2) mois apres la notification du désaccord, et apres avoir sollicité I'avis de
I’exploitant et du propriétaire des terrains, la DTIE se prononce sur I’éventuelle incompatibilité manifeste.
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Elle fixe le ou les types d’usage qui devront étre pris en compte par I'exploitant pour déterminer les
mesures de remise en état.

Le mémoire de réhabilitation précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intéréts
mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I’environnement, compte-tenu de I'usage futur du site.
L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du présent marché.

A l'issue de I'instruction du mémoire de réhabilitation par le CGA/IS/IIC, la DTIE peut prendre un arrété
complémentaire déterminant les travaux et mesures de surveillance nécessaires, compte-tenu de I'usage
futur déterminé, de I'efficacité des techniques et dans des conditions économiquement acceptables ainsi
que du bilan de co(ts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

3. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par la DTIE sont réalisés, I'exploitant en

informe la DTIE et le CGA/IS/IIC. L'inspecteur de I'environnement concerné constate par PV la
réalisation des travaux et le transmet a la DTIE qui en remet un exemplaire a I'exploitant, au maire
et au président de I’EPCI, au propriétaire du terrain, au SID et a I'autorité délégataire ou EMDS.
Si la réhabilitation n’est pas réguliére, le PV ne pourra pas étre établi par le CGA/IS/IIC. Par ailleurs,
ce PV n’exempte pas le dernier exploitant des ICPE mises a I'arrét définitif de sa responsabilité vis-
a-vis de I'exploitation du site. En effet, a tout moment, méme aprés la remise en état du site, la
DTIE peut imposer a I’exploitant par arrété les prescriptions nécessaires a la protection des intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Depuis le 1¢" aolt 2022, le représentant de I'Etat dans le département peut, aprés consultation de
I’exploitant, du maire ou du président de I'EPCI compétent en matiére d’urbanisme, fixer un délai
contraignant pour la réhabilitation du site et I’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles
L.512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 (art. L. 512-22) du code de |'environnement.

A réception du récépissé de mise a I’arrét définitif de I'installation, I’exploitant envoie une fiche de sortie
de recensement mise a jour au CGA/IS/IIC.

La remise en état des ICPE visées par la directive IED est particuliére (cf. chapitre les installations visées
par la directive IED).

19.10.32. Assistance d’élaboration de dossiers complémentaires

Dans le cas ou I'élaboration d’un DAE nécessiterait des dossiers administratifs non prévus au CCP et au
BPU, le titulaire réalisera ces prestations sur la base de prix nouveaux, hors prestations au BPU. La nature
de ces prestations sera précisée sur chaque devis du titulaire apres I’état des lieux.

Par dérogation a I’article 23 du CCAP/PI, lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire
sont d’accord pour arréter les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix
pourront faire I'objet d’un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des 2 parties, en lieu et place
d’un avenant. La détermination d’un prix nouveau se fera, a chaque fois que cela sera possible, par simple
interpolation entre 2 prix unitaires du bordereau de prix relatifs a des prestations de nature comparable
a celle des prestations commandées. Ces prix, aprés acceptation par les 2 parties, serviront de base pour
la rémunération de prestations identiques pendant la durée de I'accord cadre.

19.10.33. Demande d’autorisation d’urbanisme

Le titulaire devra collaborer avec le MOE par I'intermédiaire du MOA, en communiquant I’ensemble des
éléments figurant au DAE et en particulier a I'El utiles a la finalisation de la demande de permis de
construire, d’aménager ou autres autorisations d’'urbanisme. L’autorisation idoine a I'exception du permis
de démolir ne sera valide qu’apres |'obtention de I'autorisation environnementale.
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19.10.34. Le plan d’opération interne (POI)

Selon les articles L. 515-41 et R. 515-100 du code de I'environnement, |’exploitant élabore et tient a jour
un POI, envue de:

- Contenir et maitriser les incidents pour minimiser les effets causés a la santé publique, a
I’environnement et aux biens ;

- Mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et
I’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

Le POI est obligatoirement établi avant la mise en service de l'installation. Il est testé a des intervalles
n’excédant pas un (1) an. Si I'ICPE devient SEVESO « seuil haut » en cours d’exploitation, il est établi dans
les deux (2) ans qui suivent. Il est également établi a la suite d’un accident majeur.

Le POI est mis a jour et testé a I'aide d’exercices a des intervalles n’excédant pas trois (3) ans. Il est
également réexaminé et mis a jour dans un délai raisonnable :

- Avant la mise en service d’'un nouvel établissement relevant de ce régime ;

- Avant la mise en ceuvre de modifications de ses installations ou des activités entrainant un
changement de l'inventaire des substances dangereuses de I'établissement ayant pour
conséquence de le faire entrer dans ce régime ;

- Avant la mise en ceuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le
plan des dangers aux accidents majeurs.

La mise a jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles
connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures a prendre en cas d’accidents
majeurs ainsi que du retour d’expérience.

Les données et les informations devant figurer dans un POl sont définies par un arrété du ministre chargé
des IC.

L'arrété d’autorisation ou un arrété complémentaire fixe également les mesures d’urgence qui incombent
a I'exploitant, sous le contrdle de I'autorité de police et les obligations de celui-ci en matiere d’information
et d’alerte des personnes susceptibles d’étre affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux
mesures de sécurité et au comportement a adopter.

L’élaboration du POl et ses mises a jour peuvent étre confiées en tout ou partie, par I’exploitant, au bureau
d’étude titulaire du présent marché. Toutefois, I'exploitant devra participer activement afin que ce POI
soit conforme aux processus militaires spécifiques a I’établissement.

Le titulaire fournira au MOA, sous la forme d’une fiche de synthése et pour les installations qui y sont
soumises, les éléments nécessaires pour la mise a jour du POI par le pétitionnaire.

Le projet de plan est soumis a la consultation du personnel travaillant dans I’établissement au sens du
code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre d’un FS élargi.

19.10.35. Le plan particulier d’intervention (PPI)

Le PPI est élaboré par le préfet de département, avec le concours de I'exploitant. L’exploitant pourra
demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché pour cela.

Le PPI peut étre imposé par le préfet a des installations ou ouvrages qui ne sont pas SEVESO « seuil haut »
mais qui créent des risques de nature particuliére, susceptibles de porter atteinte a la vie ou a l'intégrité
des personnes. Auquel cas, le conseil départemental compétent en matiére de sécurité des populations
donne son avis sur le rapport et la proposition du CGA/IS/IIC et I’avis de I'exploitant est pris également.
Le CGA/IS/IIC peut proposer au préfet d’élaborer un PPI.
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Pour les ICPE, le préfet peut décider par arrété qu’un PPl n’est pas nécessaire si I'étude de dangers
démontre I'absence de danger grave pour la santé humaine et pour I'environnement a I'extérieur de
I’établissement, et selon le rapport établi par le CGA/IS/IIC dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Pour les ICPE, le PPI est révisé tous les trois (3) ans minimum. Il est également modifié des que nécessaire.

En liaison avec I'exploitant, le préfet fait établir des documents d’information des populations concernées
(brochure et affiches). Les maires en assurent la diffusion. Ils sont actualisés au moins tous les cing (5) ans
et plus tot si nécessaire.

Des exercices de mise en ceuvre du PPl sont obligatoires. lls permettent de tester les dispositions
générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la
population. L’exploitant est tenu de participer aux exercices et entrainements d’application du plan
décidés par le préfet. La périodicité maximale de ces exercices est fixée a trois (3) ans pour les ICPE.

L'exploitant peut demander I’assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour toutes ces
dispositions.

19.11.Polygones d’isolement

Le ministre des armées peut créer ces servitudes autour des magasins et établissements servant a la
conservation, a la manipulation ou a la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs. Le
bureau d’étude titulaire du marché peut étre appelé a porter assistance dans I’élaboration de tout ou
partie de ces polygones d’isolement.

19.12. PPRT

19.12.1. Mise en place de PPRT

Selon les articles L. 515-15 a -26 et R. 515-39 a -50 du code de I'’environnement, pour gérer I'urbanisation
autour des IC SEVESO « seuil haut » autorisées avant 2003 et dont les arrétés ne contiennent pas de SUP,
des PPRT sont mis en place.

Pour les établissements pyrotechniques existants, la mise en place d’un polygone d’isolement ne dispense
pas de la mise en place d’'un PPRT.

Pour les IC relevant du MINARM, ne peuvent figurer dans un dossier soumis a enquéte publique ou a une
procédure de participation du public, ni étre mis a la disposition du public ou communiqués des éléments
soumis a des reégles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaire a la sauvegarde des
intéréts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Pour les installations relevant du MINARM dont certains éléments sont soumis a des régles de protection
du secret de |la défense nationale, lorsque ces éléments sont essentiels a la compréhension du dossier ou
pour les opérations relatives a des installations relevant du MINARM ayant recu la qualification
d’opération sensible intéressant la défense nationale ainsi que pour les lieux de stockage des munitions
anciennes, le PPRT n’est pas soumis a enquéte publique et les mesures d’informations ou de consultations
prévues par cette section ne sont pas effectuées.

L’exploitant des installations concernées s’appuiera sur I’expertise du bureau d’étude titulaire du marché
pour I’élaboration et la mise a jour des documents relatifs au PPRT.

Lorsqu’un PPRT doit étre prescrit sur un site, il est nécessaire que I'exploitant ait une étude de dangers a
jour. Cette étude de dangers doit tenir compte de la réalité du site. En effet, les zones d’effet qu’elle
comporte sont déterminantes pour prescrire et établir ultérieurement le reglement du PPRT et les
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contraintes vis-a-vis de I"'urbanisation. En conséquence, toute surévaluation ou toute sous-évaluation des
risques est a proscrire.

Pour les ICPE relevant du MINARM, I'élaboration du PPRT est prescrite par arrété du ministre et la
procédure est ensuite accomplie par le préfet du département. Y sont associés notamment les exploitants,
les communes et EPCI compétents en urbanisme, les riverains et des associations locales.

A la demande du ministre des armées, le préfet disjoint du dossier soumis a I'enquéte publique et aux
consultation les éléments :

- Soumis a des régles de protection du secret de la défense nationale ;
- Nécessaires a la sauvegarde des intéréts de la défense nationale.

Le projet de plan est soumis a enquéte publique. Sauf pour les dépots de munitions anciennes et pour les
établissements ayant fait I'objet d’une décision ministérielle en matiére de protection du secret (pour ces
dernieres, les mesures d’information et de consultation ne sont pas effectuées).

Les résultats de I'enquéte publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre des
armées.

Les PPRT sont approuvés par arrétés conjoints du ministre des armées et du préfet de département. Si le
périmetre du PPRT ne s’étend pas au-dela de I'emprise militaire, le PPRT est approuvé par le ministre des
armées uniqguement.

L’étude de dangers permet de repérer différentes zones autour de I'installation auxquelles correspondent
différents risques. Selon le type de risque, sa gravité, sa probabilité et sa cinétique, le plan détermine pour
chaque zone des mesures proportionnelles relatives a I'urbanisation future et a I’existant.

Pour le futur, le PPRT peut interdire toutes les constructions ou les autoriser pour certains usages ou les
subordonner a des travaux de protection, par exemple. Pour I'existant, le PPRT peut prévoir des zones de
délaissement ou d’expropriation.

Le PPRT peut également prévoir des prescriptions visant I'exploitant et permettant de réduire les
périmetres des zones de risques, lorsque le colt de ces mesures est inférieur au colt des mesures
d’expropriation et de délaissement évitées par la réduction des zones. Il est notamment possible d’obliger
I’exploitant de déplacer I'installation.

La mise en ceuvre du plan, du point de vue financier, repose sur |'Etat, les exploitants a I'origine du risque
et les collectivités territoriales compétentes.
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19.12.2. Révision et abrogation

Selon l'article L. 515-22-1 du code de I'environnement, en cas de changement significatif et pérenne des
risques, le PPRT peut étre révisé, selon la méme procédure que son adoption ou une procédure simplifiée.
En cas de disparition totale et définitive du risque, et apres avoir organisé une consultation du public et
du CoDERST, I'autorité administrative compétente abroge le PPRT.

Selon I'article L. 515-26 du code de I'environnement, tout exploitant d’un établissement comportant au
moins une installation SEVESO « seuil haut » est tenu de faire une estimation de la probabilité
d’occurrence et du co(t des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident majeur survenant
dans cette installation. Le rapport d’évaluation doit étre transmis a la DTIE ainsi qu’au président de la
commission de suivi de site dont I’exploitant et des représentants de ses salariés font partie.

Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans I’étude de dangers et est
révisée en méme temps que I'étude de dangers.

Cette estimation n’est pas opposable a I'exploitant par les tiers en cas de litige lié a un accident survenant
dans l'installation.

Le titulaire fournira au MOA, sous la forme d’une fiche de synthése et pour les installations qui y sont
soumises, les éléments nécessaires pour la mise a jour du PPRT par le pétitionnaire. Etablis autour des
installations classées « SEVESO seuil haut », ils valent, une fois approuvés, servitudes d’utilité publique.

19.12.3. Les commissions de suivi de site

Le préfet de département crée par arrété une commission de suivi de site lorsqu’un établissement
comporte au moins une IC SEVESO « seuil haut » et que le périmétre d’exposition au risque inclut au moins
un local d’habitation ou un lieu de travail permanent a I'extérieur de |'établissement.

La commission se réunit au moins une (1) fois par an. L’exploitant lui présente son établissement et les
principaux événements survenus depuis la derniére réunion.

L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché dans la préparation de ces
commissions.

19.13. Servitudes (SUP) relatives aux ICPE citées aux articles L. 515-8 et suivants et R. 515-24 a R. 515-31-
7 du code de I'’environnement

19.13.1. Instauration des SUP

Ces servitudes peuvent étre notamment instituées :

- Sur toute emprise, notamment pour les établissements SEVESO « seuil haut » ;

- Sur I'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 métres autour de
la zone d’exploitation ;

- Sur des terrains pollués par I’exploitation d’une installation ;

- Dans le voisinage de sites de stockage de dioxyde de carbone ;

- Sur les sites d’anciennes carriéres ou sur certaines zones autour.

Pour tous ces cas, les servitudes peuvent :

- Limiter ou interdire des usages constructions ou aménagements, susceptibles de porter
atteinte aux intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I’environnement ;
- Imposer aux constructions des prescriptions techniques visant a limiter I'exposition des
occupants des batiments aux phénomenes dangereux ;
- Limiter les effectifs présents dans les installations industrielles et commerciales.
131/147



Pour les quatre (4) derniers cas, les servitudes peuvent :

- Limiter ou interdire les modifications de I’état du sol ou du sous-sol ;

- Limiter les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ;

- Subordonner ces usages a des prescriptions techniques particulieres ;

- Permettre la mise en ceuvre des prescriptions relatives a la surveillance du site.

Selon l'article L. 515-9 du code de I'environnement, les SUP peuvent étre demandées par I’exploitant, par
le maire de la commune d’implantation de l'installation ou par la DTIE. Le projet de SUP est arrété par la
DTIE sur le rapport du CGA/IS/IIC. Le projet de SUP est soumis a enquéte publique.

L’exploitant peut faire appel a I’assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour établir la demande
de SUP.

Selon I'article L. 512-12 du code de I’environnement, sur les terrains pollués ou les sites de stockage de
déchets, si les servitudes visent la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement, et si le faible nombre de personnes ou parcelles concernées le justifie, I'enquéte
publique peut étre remplacée par une consultation écrite des propriétaires des terrains. Pour cela, il peut
étre fait appel au bureau d’étude titulaire du marché.

Selon l'article L. 181-10 du code de I'environnement, si la SUP est mise en place conjointement a
I'autorisation de [linstallation, une enquéte publigue unique est réalisée pour I'autorisation
environnementale et pour le projet de SUP. Pour cela, il peut étre fait appel au bureau d’étude titulaire
du marché pour établissement du dossier.

En cas d’institution ou de modification des SUP, la durée de I'enquéte publique est portée a six (6)
semaines.

Lors de la publicité de I'enquéte publique, I'avis au public par le préfet et affiché sur site par I'exploitant,
mentionne le périmetre et les servitudes envisagées. Le bureau d’étude titulaire du marché doit produire
les panneaux conformes et les apposer.

Au moins une réunion d’information et d’échanges avec le public est organisé par le commissaire
enquéteur, avec le maire de la commune d’implantation et le demandeur. Le bureau d’étude aidera le
chargé d’environnement de I'établissement concerné a contractualiser avec le commissaire enquéteur.
Les collectivités territoriales concernées par les SUP sont consultées.

Afin de protéger les informations sensibles, I'exploitant doit tenir compte de [Iinstruction du
gouvernement du 6 novembre 2017 dans la rédaction du dossier d’enquéte et dans la tenue des réunions
d’information et d’échanges. L’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du
marché pour cela.

Au vu du dossier de I’'enquéte et de I'avis du ou des conseils municipaux, et aprés consultation du service
déconcentré de I'Etat en charge de I'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et des autres
services intéressés, le CGA/IS/IIC établit un rapport sur les résultats de I’enquéte et ses conclusions sur le
projet.

Le rapport et ses conclusions sont soumis au CoDERST. Le demandeur et le maire de la ou des communes
d’implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil.

L'arrété de la DTIE instaurant les servitudes est notifié a I’exploitant et fait I'objet de mesures de publicité
(au frais de I'exploitant) :
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Notification aux maires, conseils municipaux et autres autorités locales concernés ;
Notification aux propriétaires, titulaires de droits réels ou leurs ayants-droit ;

Dépodt en mairie de la commune d’implantation d’une copie consultable par les tiers et
affichage pendant un (1) mois minimum ;

Publication sur le site internet de la préfecture pendant un (1) mois minimum.

Pour ce faire, I'exploitant pourra demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché.

L'article L. 515-11 du code de I’environnement organise I'indemnisation des préjudices engendrés par les
SUP au profit des propriétaires, titulaires de droits réels ou leurs ayants droits.

19.13.2. Fin des SUP

Dans le cas des installations de stockage de déchets, les SUP cessent de produire leurs effets si les déchets
sont retirés de la zone.

Dans les autres cas, les SUP cessent de produire leurs effets :

- Sila DTIE a accepté la demande de I'ancien exploitant, du maire ou du propriétaire du terrain
qui doit présenter un rapport démontrant que la SUP est devenue sans utilité ;
- Ou al'initiative de la DTIE.

L’exploitant peut s’entourer des compétences du bureau d’étude titulaire du marché pour monter le
dossier de fin de SUP.

19.14. SUP liées aux IOTA
Selon I'article L. 214-4-1 du code de I’environnement, lorsqu’un ouvrage hydraulique présente un danger
pour la sécurité publique, des SUP relatives a I'utilisation du sol peuvent étre instituées, a I'occasion de la
demande d’autorisation ou postérieurement.

Ces servitudes comportent selon les besoins :

- La limitation ou l'interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et
d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

- La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques
tendant a limiter le danger d’exposition des vies humaines a la submersion.

Ces servitudes ne peuvent pas contraindre a la démolition ou I'abandon de constructions préexistantes
régulieres. Le périmeétre et le contenu de ces servitudes sont soumis a enquéte publique.

Des servitudes type périmétre de protection de captage EDCH sont nécessaire également dans le cadre
de I'application du code de la santé publique.

Le bureau d’étude titulaire du marché aidera I’exploitant dans la mise en place de ces servitudes.

19.15. Installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
dites installations SEVESO

19.15.1. Regles a appliquer aux installations SEVESO

Concerne les installations entreposant des substances et mélanges dangereux définies a la rubrique 4000
de la nomenclature ICPE et visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799 et celles numérotées

2760-4 et 2792.
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Au sein de ces rubriques, sont définies des quantités dénommeées « quantités seuil haut » et « quantités
seuil bas ». En fonction des quantités présentes au sein de l'installation ou de I'établissement, elle ou il
est qualifié de seuil haut ou seuil bas. Les ICPE SEVESO « seuil haut » sont appelées dans le code
« installations présentant des dangers particulierement importants pour la sécurité et la santé des
populations voisines et pour I’environnement ».

Rappel des regles :

- Regle de dépassement direct : I'installation contient des substances ou mélanges dangereux
classés dans une quantité dépassant le seuil bas ou le seuil haut ;

- Regle de cumul : 'ensemble des installations de I'établissement contiennent des substances
ou mélanges dangereux classés dans une quantité totale dépassant le seuil bas ou le seuil
haut. Selon les substances, la formule de calcul varie. L'article R. 511-11 du code de
I’environnement donne les différentes formules.

Selon I'article R. 511-11 du code de I’environnement, les substances dangereuses présentes dans un
établissement en quantités inférieures ou égales a 2% de la quantité seuil ne sont pas prises en compte
dans le cumul si leur localisation a I'intérieur de I'établissement est telle qu’elles ne peuvent déclencher
un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

Selon l'article R. 515-86 du code de I’environnement, lorsque |’exploitant (d’une ICPE SEVESO seuil haut)
souhaite faire application de ces dispositions, il communique a la DTIE, copie CGA/IS/IIC, un document
technique démontrant I'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident
majeur, directement ou par répercussion sur d’autres installations. Ce document est mis a jour en cas de
modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu’a chaque modification de leur
localisation dans I’établissement et a chaqgue modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
L’exploitant peut faire appel au bureau d’étude titulaire du marché pour élaborer ce document technique.

Selon I'article R. 122-2 du code de I'environnement, la création d’établissement SEVESO seuil haut est
soumise a EE systématique.

19.15.2. Recensement des substances

Selon les articles L. 515-32 et R. 515-86 du code de I'environnement, tous les quatre (4) ans, au 31
décembre, I'exploitant procéde au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d’étre présents dans I'installation, qui est transmis a la DTIE et au CGA/IS/IIC (également en
cas de fonctionnement au bénéfice des droits acquis). Le résultat du recensement des substances
dangereuses est communiqué par le préfet a toute personne sur demande, sous réserve des dispositions
des articles L. 124-4 et L. 515-35 du code de I’environnement.

L’exploitant peut faire appel a I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour réaliser tout ou
partie de ce recensement.
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19.15.3. La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM)

Selon les articles L. 515-33 et R. 515-87 du code de I'environnement, |'exploitant élabore un document
écrit définissant sa PPAM, au plus tard dans le délai d’'un (1) an a compter du jour ou l'installation devient
SEVESO seuil haut ou seuil bas.

Cette politique est actualisée tous les cing (5) ans minimum et mise a jour si nécessaire. Elle est réalisée
ou réexaminée et mise a jour dans un délai raisonnable :

- Avant la mise en service d’'un nouvel établissement relevant de ce régime ;

- Avant la mise en ceuvre de modifications des installations ou des activités d’un établissement
entrainant un changement de I'inventaire des substances dangereuses ;

- Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan
des dangers liés a des accidents majeurs ;

- Dans le délai d’'un an a compter du jour ou un établissement entre dans ce régime ;

- Dans les meilleurs délais possibles, a la suite d’un accident majeur dans I’établissement.

Le bureau d’étude titulaire du marché doit étre capable de concevoir un PPAM et de I|'actualisé.
L’exploitant devra utiliser le présent accord cadre pour contractualiser la conception d’'un PPAM réaliste,
compatible avec le fonctionnement militaire de I'établissement.

19.15.4. Spécificité de I'étude de dangers

L’étude de dangers doit étre réalisée par le bureau d’étude dans un document unique a I'établissement,
éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.
Sont mentionnés les noms des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé a son
élaboration.

L’étude de dangers élaboré par le bureau d’étude en concertation avec I’exploitant doit justifier la mise
en ceuvre de mesures de maitrise des risques internes a |'établissement. Ces mesures sont celles dont le
colt n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de
I'installation, soit pour la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement.

Selon l'article R. 515-98 du code de I’environnement, I'’étude de dangers démontre qu’a été établi un POI
et qu’a été mis en ceuvre un systéme de gestion de la sécurité (SGS) de fagcon appropriée.

Selon les articles L. 515-39 et R. 515-98 du code de I'’environnement, I'étude de dangers fait I'objet d’un
rééxamen sous la forme d’une notice tous les cing (5) ans et est révisée si nécessaire.

L’étude de dangers est par ailleurs réalisée, réexaminée et le cas échéant révisée :
1. Dans un délai raisonnable :

a. Avant la mise en service d’un nouvel établissement ;

b. Avant la mise en ceuvre de modifications d’installations ou d’activités entrainant un
changement de l'inventaire des substances dangereuses d’un établissement ayant pour
conséquence de le faire entrer dans ce régime ;

c. Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le
plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

2. Dans le délai de deux (2) ans a compter du jour ou I'établissement entre dans le régime de la
présente sous-section ;
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3. Dans les meilleurs délais possibles, a la suite d’un accident majeur dans I'établissement ;
)

4. A tout moment, a l'initiative de I'exploitant, lorsque des faits nouveaux justifient ou pour tenir
compte de nouvelles connaissances techniques relatives a la sécurité découlant, notamment, de
I’analyse des accidents ou, autant que possible, des « quasis accidents », ainsi que I’évolution des
connaissances en matiere d’évaluation des dangers.

Selon l'article R. 515-90 du code de I’environnement, I'étude de dangers doit démontrer :

- Qu’une politique de prévention des accidents majeurs est mise en ceuvre de facon
appropriée ;

- Que l'exploitant met en ceuvre les mesures de maitrise des risques internes a |'établissement
dans des conditions économiques acceptables, c’est-a-dire celles dont le colt n’est pas
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus soit pour la sécurité globale de
I'installation soit pour la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement.

Lorsque le préfet dispose d’informations complémentaires a celles fournies par I'exploitant, en ce qui
concerne l'environnement immédiat de I'établissement, il met ces informations a la disposition de
I’exploitant. Selon I'article R. 515-88 du code de I'environnement, I'exploitant doit tenir les exploitants
d’IC voisins informés des risques d’accidents majeurs identifiés dans I’étude de dangers dés lors que les
conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter leurs installations.

L’exploitant doit tenir compte de ces informations pour compléter ou mettre a jour les facteurs
susceptibles d’étre a I'origine, ou d’accroftre le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effet
domino.

L’exploitant doit demander I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour la réalisation de cette
étude de dangers spécifique, la rédaction d’une notice et la mise a jour de I'étude de dangers.

Dans les établissements SEVESO seuil haut, I'étude menée par le bureau d’étude doit démontrer
également qu’a été établi un POl et un SGS.

Selon l'article R. 515-98 du code de I'environnement, I’étude de dangers doit faire I'objet d’un réexamen
sous la forme d’une notice au moins tous les cing (5) ans et une révision, si nécessaire.

Pour les établissements SEVESO seuil haut comme seuil bas, I'arrété du 26 mai 2014 précise le contenu
de I'étude de dangers. Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les regles
méthodologiques applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du
risque a la source et aux PPRT dans les IC en application de la loi du 30 juillet 2003.

Dans un premier temps, le bureau d’étude réalise I'analyse des risques, qui est une démarche
d’identification et de maitrise des risques. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénoménes
dangereux et accidents potentiels. Aucun scenario ne doit étre ignoré ou exclu sans justification préalable
explicite. Cette démarche d’analyse de risques vise principalement a qualifier ou a quantifier le niveau de
maitrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par I'exploitant, ainsi que les
dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent a cette
maitrise.

Elle porte sur 'ensemble des modes de fonctionnement, envisageables pour les prévisibles, susceptibles
d’affecter la sécurité, de maniére proportionnée aux risques ou lorsque les dangers sont importants.
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L’étude de dangers doit contenir les principaux éléments de I'analyse des risques, sans la reproduire.
L’étude de dangers doit décrire les mesures de conception, les mesures d’ordre technique et les mesures
d’organisation et de gestion propres a réduire la probabilité et/ou les effets des phénomeénes dangereux
et a agir sur leur cinétique. Elle doit justifier (a partir d’éléments techniques ou par démonstration d’un
colt disproportionné par rapport aux bénéfices attendus) les éventuels écarts par rapport aux référentiels
professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces dernies existent ou, a défaut, par rapport aux
informations disponibles sur les meilleures pratiques.

L’étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents
potentiels susceptibles d’affecter les personnes a I'extérieur de I'établissement.

Si le bureau d’étude utilise une ou des grilles différentes de celle définie par I'arrété, il doit expliciter dans
I’étude la relation entre la grille de I'arrété et celle(s) utilisée(s) dans son analyse des risques.

19.15.5. Information des tiers

Selon I'article R. 515-88 du code de I'environnement, s’il existe dans le voisinage des IC soumises a
autorisation ou enregistrement, des installations nucléaires de base ou des ouvrages d’infrastructures de
stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses, I'exploitant tient informé les
exploitants voisins des risques d’accidents majeurs identifiés dans I'étude de dangers, des lors que les
conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter lesdites installations. Les entités du
ministére autres que I'exploitant sont considérés comme des tiers. Il transmet copie de cette information
ala DTIE.

L’exploitant pourra demander I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour la rédaction de ces
notes d’informations.

19.15.6. Dispositions spéciales s’appliquant uniquement aux installations SEVESO « seuil haut »

19.15.6.1. Les SUP
Selon l'article L. 515-37 du code de I’environnement, une SUP peut étre instituée pour un établissement
SEVESO « Seuil haut » dans deux (2) cas :

1. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une IC a implanter sur un site nouveau ;
2. Pour un site préexistant ou une nouvelle installation ou une modification substantielle crée des
risques supplémentaires.

Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de I'intensité des aléas technologiques et peuvent,
dans un méme périmetre, s’appliquer de fagon modulée suivant les zones concernées.

L’exploitant pourra demander I’assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour la détermination
des SUP et le montage des dossiers.

19.15.6.2. Information des tiers
Selon les articles L. 515-38 et R. 515-97 du code de I'environnement, des actions d’information sont
menées régulierement, aux frais de I'exploitant, aupres des victimes potentielles d’accident majeur de
I'installation identifié dans I’étude de dangers. Les informations sont envoyées a chaque mise a jour suite
a un changement notable et au moins tous les cing (5) ans.

L’exploitant pourra demander I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour la mise en place de
cette information.
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19.15.6.3. Le systéme de gestion de la sécurité (SGS)
Selon les articles L. 515-40 et R. 515-99 du code de I’environnement, |'exploitant doit mettre en place un
SGS, tenu a jour et proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et a la complexité de
I’organisation ou des activités de I’établissement.
L’exploitant met en ceuvre les procédures et actions prévues par le SGS et lui affecte des moyens
appropriés.
L’exploitant pourra demander I'assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour la mise en place
du SGS. L'exploitant devra participer activement a la conception, la rédaction de ce SGS afin qu’il soit
réaliste avec le terrain et qu’il puisse étre maintenu par I'exploitant.

19.16. Les installations visées par la directive IED (Industrial Emission Directive)

La directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, appelée
directive IED, prévoit des dispositions particulieres pour les ICPE relevant des rubriques 3000 a 3999 de la
nomenclature, ainsi que les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le
méme site, liés techniguement a ces ICPE et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la
pollution.

19.16.1. Etablissement du dossier de demande d’autorisation

Le dossier de demande d’autorisation pour les installations concernées par la directive IED posséde
plusieurs particularités que le bureau d’étude titulaire du marché devra prendre en compte :

- U'EE systématique selon la rubrique 1a de l'annexe a l'article R. 122-2 du code de
I’environnement ;

- Selon l'article L. 515-28 du code de l’environnement, lI'arrété d’autorisation fixe les
prescriptions nécessaires a la protection des intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du code de I'’environnement, de telle sorte que I'installation soit exploitée en appliquant
les MTD et par référence aux conclusions sur ces MTD ;

- Le bureau d’étude devra mentionner, parmiles rubriques 3000 a 3999 et pour I'ensemble des
installations et équipements soumis a la directive IED, la rubrique principale ainsi que les
conclusions sur les MTD relatives a la rubrique principale ;

- Les prescriptions de I'autorisation peuvent étre fixées sur la base d’une MTD qui n’est décrite
dans aucune des conclusions sur les MTD applicables ;

- Selon l'article R. 515-59 du code de 'environnement, I’étude d’impact est complétée par :

o La description des mesures prévues pour |'application des meilleures techniques
disponibles, qui compléte la description des mesures réductrices et compensatoires. Si
I’exploitant souhaite que les prescriptions de I'autorisation soient fixées sur la base
d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur
les MTD applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure
technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une
attention particuliere aux criteres fixées par la directive IED et repris dans I'arrété du 2
mai 2013 modifié. Lorsque I'activité ou le type de procédé de production utilisé n’est
couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces
conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de
I'activité ou du procédé utilisé sur I'environnement, cette description propose une
meilleur technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une
attention particuliere aux criteres fixés par I'arrété du 2 mai 2013 modifié.
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o L'évaluation du colt des meilleurs techniques disponibles et les bénéfices pour
I'environnement, si I'exploitant demande a pouvoir excéder les valeurs limites
d’émission dans les conditions d’exploitation normales suivant I'article R. 515-68 du
code de I’environnement.

o Le rapport de base sur I'état du site d’implantation de I'installation avant sa mise en
service (ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen) lorsque I'activité
implique :

= Des substances ou mélanges dangereux mentionnés a l'article 3 du reglement
dit CLP;

= Un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de
I’exploitation.

Selon l'article R. 515-60 du code de I'environnement, comme I'arrété d’autorisation fixera a minima
certains critéres, le bureau d’étude devra fournir :

- Desvaleurs limites d’émission pour certaines substances polluantes, ou a défaut, des mesures
techniques garantissant un niveau équivalent de protection de I’environnement ;

- Eventuellement, des prescriptions permettant d’évaluer le respect de ces valeurs limites ;

- Des prescriptions en matiere de surveillance des émissions, la périodicité de la fourniture
obligatoire au CGA/IS/IIC des résultats de la surveillance et toute autre donnée nécessaire au
contréle du respect des prescriptions de I'autorisation ;

- Des mesures de surveillance et gestion des déchets ;

- Des prescriptions pour la protection du sol et des eaux souterraines ;

- Des mesures relatives a I'arrét définitif de I'installation et I'état dans lequel doit étre remis le
site lors de I'arrét de I'installation.

En cas de besoin, le bureau d’étude pourra suggérer une dérogation aux valeurs limites d’émission, qui
sera transmise par I'exploitant. Auquel cas, I'avis du CoDERST est sollicité. L'exploitant, assisté par le
bureau d’étude, peut étre entendu par le CoDERST.

19.16.2. Réexamen périodique

Le bureau d’étude peut étre amené, a la demande de I'exploitant, a procéder au réexamen, et, si
nécessaire, a I'actualisation des conditions de |'autorisation :

- Périodiquement, pour tenir compte de I’évolution des MTD ;
- En cas de pollutions importantes ou pour des questions de sécurité.

Selon l'article R. 515-71 du code de I'environnement, dans les douze (12) mois qui suivent la publication
des décisions concernant les conclusions sur les MTD (au JOCE), I'exploitant adresse a la DTIE et au
CGA/IS/IIC les informations nécessaires au réexamen. Ce dossier contient la description actualisée des
mesures prévues pour l'application des MTD et l'avis de I'exploitant sur la nécessité d’actualiser les
prescriptions. La DTIE peut demander toute autre information.

Le bureau d’étude assistera I'exploitant qui doit fournir des informations nécessaires au réexamen des
conditions d’autorisation de l'installation. Selon I'article L. 515-29 du code de l'environnement, ces
informations seront mises a disposition du public dans les cas suivants :
- Lors d’un réexamen périodique si I’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des
valeurs limites d’émission qui excedent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les
MTD ;
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- Lors d’un réexamen a l'initiative de la DTIE si la pollution causée par I'installation est telle qu’il
convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans I'autorisation ou d’inclure de
nouvelles valeurs limites d’émission.

Dans ce cas, le bureau d’étude rédigera un résumé non technique dans le dossier.

Avant la consultation du public, le préfet publie un avis dans les journaux départementaux, les frais sont
a la charge de I'exploitant (en pratique, pour les exploitants du ministére des Armées et des Anciens
Combattants, le SID prend en charge les frais dans le cadre de la gestion globale de I'opération
d’infrastructure).

Selon I'article R. 515-77 du code de I'environnement, le public peut consulter le dossier de réexamen et
formuler ses observations. Le bureau d’étude aidera en cela I'exploitant notamment dans la
contractualisation du contrat avec un commissaire enquéteur et dans la rédaction du dossier de
réexamen. A l'issue de cette enquéte, s’il y a actualisation, un arrété complémentaire est pris. Dans le cas
contraire, la DTIE notifie I'absence d’actualisation a I’exploitant.

Si une dérogation est accordée, la DTIE met a la disposition du public la décision, qui mentionne les raisons
spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.

Lorsqu’une décision d’octroi, de réexamen ou d’actualisation d’une autorisation est prise, le public est
informé notamment :

- De l'arrété d’autorisation ;

- Durapport du CGA/IS/IIC;

- Du mémoire de mise a I'arrét définitif.

19.16.3. Spécificités lors de la mise a I'arrét et remise en état du site

Lors de la mise a I'arrét définitif de I'installation, I’exploitant indique dans le mémoire de réhabilitation :
- Les conditions de remise du site dans I'état constaté dans le rapport de base ;
- L’évaluation de I'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou
mélanges dangereux mentionnés a l'article 3 du reglement dit CLP ;
- En cas de pollution par ces substances ou mélanges, les mesures techniquement faisables
permettant la remise du site dans un état au moins similaire a celui décrit dans le rapport de
base et permettant un usage futur déterminé selon les régles du régime de I’autorisation.

L’exploitant peut demander assistance du bureau d’étude titulaire du marché pour I'établissement du
mémoire de réhabilitation.
La DTIE fixe par arrété les travaux et mesures de surveillance nécessaires a la remise en état.

19.17. Les installations de traitement de déchets
Il est ici question des installations de traitement de déchets et non pas des installations de tri,
regroupement ou transit. Les installations de traitement de déchets sont soumises a la fois a la
réglementation ICPE et aux dispositions spécifiques du code de I'’environnement dans ce domaine.
La DTIE n’est pas compétente concernant les agréments, ils sont délivrés par le préfet du département.
Avant de commencer I'exploitation d’une installation de traitement de déchets, I'exploitant doit disposer
du titre relatif a la réglementation ICPE (ou bénéficier des droits acquis) et de I'agrément. L’agrément est
délivré sous la forme d’un arrété et précise la nature et I'origine des déchets qui peuvent étre traités, les
guantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe les prescriptions particulieres
spécifiques a certains déchets.
L’exploitant fera appel au bureau d’étude titulaire du marché pour assistance dans I'établissement du
dossier d’autorisation environnementale et de I'obtention de I'agrément.

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de I'exploitation. L'agrément du nouvel exploitant est délivré par un nouvel arrété.
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Le préfet peut notifier a I'exploitant, dans les deux (2) mois a compter de la réception de la demande, une
décision motivée refusant I'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s’il constate que
I'installation n’est pas a méme de respecter la reglementation déchets. L’agrément peut étre suspendu
ou retiré par arrété motivé du préfet en cas de manquement de I'exploitant a ses obligations. L'intéressé
regoit d’abord une mise en demeure et a la possibilité d’étre entendu.

Par ailleurs, certaines installations d’élimination de traitement de déchets sont visées par I'obligation de
constitution de garanties financieres. Pour celles exploitées directement par I'Etat, méme si les garanties
financieres ne sont pas exigibles, le changement d’exploitant est soumis a autorisation et une
démonstration des capacités techniques et financieres du futur exploitant est nécessaire.

L’exploitant pourra demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché.

19.18. Les ICPE et les activités nucléaires
Certaines activités stockant ou mettant en ceuvre des radioéléments, dites activités nucléaires, sont visées
par la nomenclature ICPE :
- Activités relatives a certaines substances ou quantité (rubriques 1700, 1716 et 1735) ;
- Activités relatives aux déchets radioactifs (rubriques 2797 et 2798).
Elles sont soumises a déclaration ou a autorisation.

Selon I'article L. 515-43 du code de I'environnement, pour les activités nucléaires soumises a autorisation :

- L'exploitant procede périodiquement au réexamen et, si nécessaire, a 'actualisation des
conditions d’exploitation prescrites par l'arrété d’autorisation, en vue de I'amélioration
continue de la protection des intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 du code de
I’environnement ;

- L'exploitant établit et met en place un systéeme de gestion intégré des substances radioactives
sous forme non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une
garantie de la qualité et assurant la protection des intéréts mentionnés a I’article L. 511-1 du
code de I’environnement.

Plusieurs arrétés ministériels completent la réglementation applicable aux ICPE intégrant des substances
ou déchets radioactifs, dont I'arrété du 23 juin 2015.

Pour ce faire, I'exploitant demandera I’assistance du bureau d’étude titulaire du marché.

19.19. ICPE/IOTA et installations nucléaires de base (INB)

Selon les articles L. 593-1 a 593-3 du code de I'environnement, les INB sont les installations nucléaires les
plus importantes :

— Lesréacteurs nucléaires, c’est-a-dire les appareils « permettant de produire et controler une
réaction nucléaire auto-entretenue » ;

— Les centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde mentionnés
a 'article L. 542-10-1 du code de I’environnement ;

— Et, lorsqu’ils répondent aux caractéristiques définies par le décret n°2007-830 du 11 mai
2007 relatif a la nomenclature des installations nucléaires de base :

o Les installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou
d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de
stockage de déchets radioactifs ;

o Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles ;

o Les accélérateurs de particules.
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Selon I'article L. 593-3 du code de I'environnement, les ICPE, nucléaires ou non, implantées dans le
périmetre d’'une INB et nécessaires a son exploitation, sont considérées en connexité avec cette
installation et relevent de la réglementation des INB. Les INB et les ICPE relevant de la réglementation des
INB ne sont pas soumises a la réglementation ICPE.

Lorsqu’ils sont nécessaires a I’exploitation d’'une INB, les IOTA implantés dans son périmetre sont réputés
faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions la réglementant. Ills ne sont soumis ni aux
dispositions de I'autorisation environnementale, ni a la réglementation IOTA. Néanmoins, un IOTA dans
le périmetre d’'une INB mais non nécessaire a son exploitation, n’est pas soumis a la réglementation de
I"INB et doit respecter la réglementation des IOTA.

Une ICPE dans le périmetre d’une INB mais non nécessaire a son exploitation, n’est pas soumise a la
réglementation INB et doit respecter la réglementation des ICPE.
Le périmetre d’une INB est défini dans le décret d’autorisation de création.

Sauf pour les procédures dites sensibles, secretes ou secret défense, dont ce marché ne traite pas,
I’exploitant peut demander assistance au bureau d’étude titulaire du marché pour I'aider dans les dossiers
IC indépendamment de dossier INB.

19.20. Les carriéres
Selon les articles L. 515-1 et suivants, R. 515-2 et suivants du code de I'environnement, I'exploitation de
carrieres relévent de la réglementation ICPE (rubriques 2510 pour I'exploitation et 2720 pour leurs
déchets) depuis la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 et le décret du 9 juin 1994 portant modification de la
nomenclature des IC.

19.20.1. Spécificités du régime du bénéfice des droits acquis

Selon I'article L. 515-6 du code de I'environnement, par dérogation aux dispositions de I'article L. 513-1
du code de I'environnement, les carrieres en situation réguliere peuvent continuer a étre exploitées dans
le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement a l'inscription des carriéres a la
nomenclature des IC.

Des prescriptions peuvent étre édictées, a tout moment, sur les mesures et moyens a mettre en oeuvre
lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et apres celle-ci,
notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur
I’environnement et la santé. Elles peuvent notamment porter sur la réalisation d’évaluations ou la mise
en oceuvre de mesures visant a protéger les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I’environnement.

La DTIE prend ces arrétés apres avis de la commission départementale consultative compétente, sauf
urgence.

Les prescriptions peuvent également porter sur les équipements et installations déja exploités et les
activités déja exercées par I'exploitant ou autorisés a son profit lorsqu’ils sont proches ou connexes.

Les procédures relatives aux modifications d’ICPE s’appliquent.

19.20.2. Autres particularités du régime des carrieres issues du code de I'environnement

Selon I'article L. 515-1 du code de I'environnement, les arrétés d’autorisation ou d’enregistrement des
carrieres (au titre de la réglementation ICPE) délivrés par la DTIE ont une durée de 30 ans maximum, mais
peuvent étre renouvelés dans les mémes limites. Le délai est suspendu pendant toute la durée nécessaire
a la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d’archéologie préventive.

Ces arrétés doivent étre compatibles avec les schémas régionaux des carrieres approuvés par les préfets
de région (ces schémas remplacent les schémas départementaux des carrieres).
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Selon I'article L. 515-4 du code de I’environnement, le fait qu’un exploitant de carriére n’ait pas satisfait
aux obligations de remise en état d’une carriere autorisée ou enregistrée peut étre un motif de refus
d’une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement par la DTIE.

Selon l'article L. 515-4-1 du code de I'environnement, les travaux de recherches et d’exploitation des
carriéres doivent respecter, outre les intéréts énoncés a I'article L. 511-1 du code de I’environnement, les
contraintes et les obligations nécessaires a la bonne utilisation du gisement et a la conservation,
notamment en ce qui concerne les techniques d’exploitation.

Les exploitants concernés demanderont assistance au bureau d’étude titulaire du marché pour toutes
questions réglementaires concernant |’exploitation de carriere par un exploitant défense.

19.20.3. Eléments principaux du régime des carrieres issues du code minier

Le livre lll du code minier définit les carrieres auxquelles s’applique ce régime comme les gites contenant
des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées a I'article L. 111-1 du code minier,
sauf s’ils sont situés dans les fonds marins appartement au domaine public, ou sur le plateau continental
ou dans la zone économique exclusive.

Le préfet de département peut autoriser I'exploitant d’'une carriere a tirer parti de ces substances
lorsqu’elles sont contenues dans une masse minérale ou fossile dont I'abattage est indispensable pour
permettre I'extraction des substances mentionnées dans |'autorisation, ou voisines d’un gite de mines
exploité, et ce dans la limite des tonnages qui proviennent de I'abattage de la masse minérale exploitée
sous la qualification de carriere ou des tonnages dont I'extraction est reconnue étre la conséquence
indispensable de cet abattage.

Dans ce cas, I'exploitant doit mettre a la disposition du commissariat a I’énergie atomique et aux énergies
alternatives les substances utiles a I’énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2 du
code minier, sur lesquelles porte son autorisation ou qui sont connexes de celles sur lesquelles porte
I'autorisation ; sauf si la séparation des substances entraine la destruction des produits principaux en vue
desquels le gisement est exploité.

Les carrieres relévent de la réglementation ICPE mais le code minier prévoit un régime particulier pour la
recherche et I'exploitation de carriéres dans les zones spéciales de carriéres et les zones d’exploitation
coordonnée des carrieres, définies par décret.

Dans ces deux (2) types de zones précités, des autorisations de recherches sont accordées par le préfet et
permettent au mafitre d'ouvrage d’exécuter des travaux de recherche sans le consentement du
propriétaire du sol. Ce dernier, ainsi que les éventuels exploitants de la surface, sont invités a présenter
leurs observations. Le propriétaire est indemnisé et peut dans certains cas obliger I'exploitant de la
carriere d’acquérir le terrain.

Dans le périmétre de son autorisation de recherches, le maitre d'ouvrage peut établir des cables,
canalisations et engins transporteurs en surface ou enterrés et dégager les obstacles en surface (arbres,
etc.). Hors du périmeétre de I'autorisation, ces droits sont subordonnés a déclaration d’utilité publique. En
outre, une servitude est déterminée pour le passage des engins pour la mise en place, I'entretien et
I’enlevement des équipements.

Dans les zones spéciales de carrieres et les zones d’exploitation coordonnée, I'exploitation des carrieres
est subordonnée a I'obtention de permis exclusifs de carrieres, accordés pour une durée maximale de dix
(10) ans renouvelable. Ce permis ne se substitue pas a I'autorisation ou la déclaration nécessaire au titre
de la réglementation ICPE. Les deux (2) titres doivent donc étre obtenus par I’exploitant.
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Les permis exclusifs de carrieres sont demandés aupres du préfet du département et délivré par le
ministre chargé des mines, aprés mise en concurrence et enquéte publique.

Le titulaire d’un permis exclusif de carrieres est tenu de verser au propriétaire de la surface une indemnité
d’occupation et une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait.

Dans ce cadre, le propriétaire et/ou I'exploitant demande assistance au bureau d’étude titulaire du
marché pour les dossiers liés au code minier et au code de I’environnement.

Outre les activités liées aux substances de mine, listée a I'article L. 111-1 du code minier, les activités
suivantes sont aussi réglementées :

- Larecherche et I'exploitation des granulats marins releve du régime des mines et fait I'objet
du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 ;

- La géothermie releve de différents régimes selon les caractéristiques des activités ou
installations ;

o Les gites a haute température relévent intégralement du régime des mines ;

o Les gites a basse température sont soumis a autorisation de recherches et permis
d’exploitation mais relevent du régime des mines pour les travaux de recherches et
d’exploitation ;

o Les gites de minime importance sont dispensés d’autorisation de recherches et de
permis d’exploitation et les travaux sont soumis a un régime déclaratif allégé et
dématérialisé, sauf s’ils sont situés en zones rouges, auquel cas ils relevent du régime
de 'autorisation car susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour
les intéréts mentionnés a I'article L. 161-1 du code minier.

- Le stockage d’hydrocarbures, gaz naturel ou produits chimiques industriels releve du régime
des mines ;

- Le stockage géologique de CO; releve du régime des mines pour la recherche de formations
souterraines adéquates, mais reléve a la fois du régime des mines et de la réglementation ICPE
pour 'exploitation.

19.21. Aménagement hydraulique

Lorsqu’un aménagement hydraulique, autre que certains relevant du code de I'énergie, permet la
régulation du débit d’un cours d’eau ou I'augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie
du débit artificiel peut étre affecté a certaines usages sur cette section de ce cours d’eau et pour une
durée déterminée, par déclaration d’utilité publique.

Les dispositions relatives aux concessions et a la déclaration d’utilité publique des ouvrages
hydroélectriques sont fixées dans le décret n°94-897 du 13 octobre 1994 relatif a la concession et a la
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant I’énergie hydraulique et dans le décret n°99-872 du
11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
Toutefois, les dispositions communes relatives a la sécurité et a la sQreté des ouvrages hydrauliques
autorisés, déclarés et concédés s’appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises
en application du livre V du code de I'énergie.

Pour les ouvrages hydrauliques de type barrages de retenue et assimilés, systemes d’endiguement et
aménagement hydraulique de protection contre I'inondation ou submersion marine, le code prévoit des
régles particulieres de sécurité et de slreté.

Certains cours d’eau sont listés (par arrété) par I'autorité administrative notamment car ils sont en trés
bon état écologique, ou car il y est nécessaire de protéger les poissons migrateurs. Ainsi, I'autorisation
sera subordonnée a ce que I'ouvrage ne constitue pas un obstacle a la continuité écologique et des
prescriptions permettront de protéger |’état écologique et les poissons.
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Certains cours d’eau sont considérés comme présentant un fonctionnement atypique. Par conséquent,
I’autorisation fixera un débit minimal pour le maintien duquel I'ouvrage doit comporter des dispositifs. La
valeur du débit minimal peut étre différente selon les périodes de I'année.

Le bureau d’étude titulaire du marché aidera les armées dans ces autorisations et déclarations d’utilité
publique.

19.22. Canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et produits chimiques

Selon les articles L. 555-1 et R. 554-41 du code de I'environnement, les canalisations concernées par cette
réglementation sont :

- Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du
gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettant le transport ou l'injection dans
des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur ;

- Les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que
de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux
B et C annexés a I'article 265 du code des douanes ;

- Les canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport
de gaz naturel ou assimilé ou d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme
gazeuse ou liquide un produit ou une matiere autre que I'air et I'eau.

Le bureau d’étude établit les dossier d’autorisation de construction et d’exploitation des canalisations de
transport selon I’article R. 555-2 du code de I’environnement. Le dossier sera transmis par |’exploitant au
CGA/IS/IIC, a la DTIE et au préfet de département. Si plusieurs départements sont concernés, le préfet
coordonnateur de l'instruction est celui du département ou est située la plus grande longueur de la
canalisation.

Les canalisations sont soumises a EE, en fonction du type de produits transportés, de leurs longueurs et
diametres (voir rubriques 37 et 38 de la nomenclature propre a I'EE). Si assujetti, le bureau d’étude est
mandaté pour réaliser cette EE.

S’il y a EE, une enquéte publique aura lieu. Des lors, la réglementation prévoit des dispositions
particulieres pour les canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et produits chimiques :

- Elle a lieu dans toutes les communes concernées ;

- Elle peut étre menée conjointement avec d’autres enquétes publiques nécessaires selon les
projets (exemple : déclaration d’utilité publique, mise en compatibilité du document local
d’urbanisme) ;

- Le dossier mis a I'enquéte publique dans chaque commune peut ne comporter que les parties
de cartes relatives aux tracés de la canalisation intéressant chaque commune.

Lorsque le code le prévoit ou lorsque le préfet I'estime nécessaire en raison du projet, le rapport ainsi que
les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions
particuliéres envisagées sont présentés aux CoDERST compétents. L’exploitant a la possibilité de se faire
entendre et a cet effet, il est informé de la réunion au moins huit (8) jours a I'avance et recoit un (1)
exemplaire des propositions du service instructeur (sous I'autorité du préfet).

Le projet d’arrété est ensuite soumis a I'exploitant qui avec le bureau d’étude dispose de quinze (15) jours
pour faire connaitre ses éventuelles observations.
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A compter de la date a laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, le
silence gardé par I'autorité compétente sur la demande d’autorisation, pendant plus de vingt-qautre (24)
mois lorsque le projet est soumis a enquéte publique, ou pendant plus de neuf (9) mois dans le cas
contraire, vaut décision de rejet. Le préfet peut, par arrété motivé, décider la prolongation du délai
d’instruction de maximum trois (3) mois.

En cas de changement d’affectation d’'une canalisation de transport existante pour un usage autre,
I’exploitant avec I'aide du bureau d’étude doit suivre la procédure de renonciation a l'usage de la
canalisation comme canalisation de transport, définie a I'article R. 555-26 du code de I'environnement.

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits conférés par I'autorisation a un nouvel exploitant
est soumise a une nouvelle demande d’autorisation qui doit étre rédigée par le bureau d’étude.

Une canalisation de transport mise en arrét temporaire d’exploitation est soumise aux mémes regles que
celles fixées par la section 3 du chapitre IV et la section 3 pour les canalisations en service a I'exception
du réexamen quinquennal de I’étude de dangers, qui est remplacé par un examen préalable a la remise
en exploitation lorsque I'échéance du réexamen quinquennal intervient dans une période d’arrét
temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d’'une exemption d’application de certaines de ces
régles durant I'arrét temporaire, il en fait la demande a l'autorité compétente pour délivrer I'autorisation
(cf. article R. 555-28 du code de I'environnement).

Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrét temporaire et
dont I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois (3) années consécutives est mise a l'arrét
définitif, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par
I'autorité compétente pour délivrer I'autorisation.

L'arrét définitif de I'exploitation d’une canalisation de transport soumise a autorisation ou d’un trongon
d’une telle canalisation est subordonnée a I'accord préalable du préfet.

Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés et au préfet, un dossier technique qui peut
étre réalisé sur demande au bureau d’étude et qui :

- Définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le
retrait de parties de canalisation ou installations annexes ;

- Comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions
d’occupation du domaine public.

Le bureau d’étude consultera les maires ou président d’EPCI compétents en matiere d’urbanisme.

Des prescriptions techniques particulieres peuvent étre fixées par I'arrété d’autorisation de la canalisation
ou par arrété complémentaire.

Lorsque I'état de I'’environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement
dont la durée totale ne peut étre prédéterminée, 'arrét définitif ne peut étre accordé.

Apreés réception du dossier technique, le silence gardé par le préfet plus de six (6) mois vaut accord tacite
ou, lorsque I'arrét définitif est conditionné par la mise en service d’un ouvrage de remplacement
intervenant plus de six (6) mois aprés la réception du dossier, a la date de cette mise en service.

L'accord formel ou tacite relatif a I'arrét définitif de I'exploitation d’une canalisation entraine la
suppression, lorsqu’elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du Il de I'annexe au livre 1¢" du
code de l'urbanisme relative a la liste des servitudes d’utilité publigue mentionnées aux articles R. 151-51
et R. 161-8 du code de l'environnement. Le préfet de chaque département concerné notifie cette
suppression aux communes concernées.
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L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur des
que I'arrét définitif est accordé.
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