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Préambule

Label « relations fournisseurs et achats responsables »

HAROPA PORT | Paris a obtenu le 16 juin 2020 le label « relations fournisseurs et achats
responsables », (RFAR) adossé a la norme ISO 20400 :2017 « Achats Responsables -
Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national des
achats (CNA).

A ce titre, HAROPA PORT | Paris souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a
I’égard de I'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés
publics, et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400
:2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et du
label RFAR, et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer HAROPA PORT | Paris de toute démarche entreprise en la
matiére, notamment la signature de la charte RFR puis le dép6t d'un dossier de candidature
au label RFAR et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour
intégrer les recommandations de la norme ISO 20400 :2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises (en association avec le CNA) vous accompagne dans cette
démarche - pour toute information : Site internet :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

Clause relative a la Charte de déontologie de HAROPA PORT | Paris

Afin de prévenir les risques éthiques, HAROPA PORT | Paris s’est dotée d’une Charte de
déontologie, code de bonne conduite définissant les régles de comportement de I’ensemble
de ses collaborateurs.

En effet, dans le cadre de leurs fonctions, les collaborateurs de HAROPA PORT | Paris sont
amenés a étre fréguemment en relation avec les fournisseurs directement ou indirectement
tout au long du processus achat.

HAROPA PORT | Paris s'engage d’une part a garantir que tout acte d’achat est exécuté
dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique (article L. 3 du code
de la commande publique) et s’engage d’autre part a lutter contre la corruption sous toutes
ses formes.

A son niveau, chaque collaborateur est appelé a exercer ses missions en participant a la
prévention de la fraude et a éviter toute situation de conflit d’intérét.

La Charte de déontologie de HAROPA PORT | Paris est disponible sur demande.
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Clause d’intégrité - probité :

HAROPA PORT est un établissement public de I'Etat qui attache une importance toute
particuliere a la lutte contre la fraude et la corruption et qui entend que tout titulaire de
marché public adhére aux mémes principes et respecte scrupuleusement la réglementation
en vigueur.

En conséquence, le titulaire s’engage a respecter irrévocablement les éléments stipulés
dans le présent article.

Le soumissionnaire déclare que ni lui, ni ses dirigeants, n’ont fait I'objet de condamnations
judiciaires définitives pour corruption sur les cinq (5) derniéres années.

Le soumissionnaire, et ses éventuels sous-traitants et co-traitants, s'engage a exercer ses
activités en stricte conformité avec les normes et reglementations applicables au(x)
marché(s) au(x)quel(s) il soumissionne.

En particulier, le soumissionnaire s’engage a ce que lui-méme, dirigeants, salariés,
représentants et agents respectent la réglementation applicable en matiére de prévention
de la corruption. Le soumissionnaire s‘interdit notamment de promettre, d’offrir ou
d’accorder a un salarié de HAROPA PORT, directement ou indirectement, soi pour lui-méme
ou pour une autre entité, tout avantage indu, afin que cette personne accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte. Sont compris dans les avantages indus, et sans que cette
énumération soit limitative, tous cadeaux et invitations d’un montant déraisonnable, une
rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit indu.

Notamment, HAROPA PORT et le titulaire du marché, y compris ses sous-traitants et/ou
fournisseurs, s'engagent a respecter et a faire respecter par leurs salariés, l'interdiction de
toute forme d’activité frauduleuse dans le cadre de leur relation contractuelle, l'interdiction
de toute forme de corruption passive ou active dans lintention d’influencer le
comportement de leurs employés respectifs en vue d’obtenir de leur part un traitement de
faveur, de susciter une décision favorable ou d’influer sur I'issue d’une négociation entre
les deux parties.

Si HAROPA PORT a des raisons de croire que le titulaire ne se conforme pas aux obligations
contenues dans ces clauses, celui-ci devra fournir les preuves raisonnables qu’il na pas
commis ou n’est pas sur le point de commettre un manquement a ses obligations. A défaut,
le titulaire accepte que HAROPA PORT suspende |'exécution du contrat jusqu’a ce que le
titulaire fournisse ces éléments.

En cas de non-respect par le titulaire des dispositions mentionnées précédemment,
HAROPA PORT se réserve le droit de résilier le marché public de plein droit et avec effet
immédiat par lettre recommandée avec accusé réception, sans versement d’'indemnité, et
sans préjudice de dommages et intéréts et/ou de recours prévus par la loi.

Le titulaire s’engage a informer HAROPA PORT, sans délai, de tout élément qui serait porté
a sa connaissance et susceptible d’entrainer sa responsabilité au titre de la présente clause.
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Protection et confidentialité des lanceuses et lanceurs d'alerte

En application de la loi n® 2016-1691 du 9 décembre 2016 et du décret n® 2017-564 du
19 avril 2017, tout opérateur économique de HAROPA PORT | Paris qui viendrait a
connaitre, dans le cadre de la passation, de |'attribution ou de I'exécution du présent
accord-cadre, la commission par un salarié de HAROPA PORT | Paris d'un crime, d'un délit,
d'une violation grave et manifeste de la loi ou du réglement, d'un engagement international
régulierement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement d'un engagement international régulierement ratifié
ou approuvé par la France ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérét général
peut adresser un signalement sous la forme d'un mail a l'adresse suivante
lanceur.alerte@haropaport.com

L'auteur du signalement fournit tous faits, informations ou documents quels que soient
leur forme ou leur support de nature a étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels
éléments.

L'attention est attirée sur le fait que ce signalement doit étre effectué de bonne foi et étre
désintéressé. Il doit porter sur des faits dont I'auteur du signalement a personnellement
eu connaissance. Enfin, ce signalement doit étre effectué par une personne physique et
non pas au nom d'une personne morale ou par une personne morale.

Un accusé réception sera adressé a |'opérateur économique.

HAROPA PORT | Paris garantit la stricte confidentialité de I'auteur du signalement, des faits
objets du signalement et des personnes visées.
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Article 1. Objet et caractéristiques générales de I'accord-cadre

1-1. Objet de I’'accord-cadre

L'accord cadre a pour objet la réalisation de travaux et entretien de peinture sur mobilier
urbain.

Lieu d’exécution : Ports gérés par I’Agence Paris Seine

Le périmétre de |I'accord-cadre ne comprend que les opérations dont la maitrise d’ceuvre
d’exécution est assurée en interne par HAROPA PORT | PARIS. Toutes les opérations
nécessitant l'intervention d‘'un maitre d’ceuvre externe sont par conséquent exclues du
présent accord-cadre.

Le descriptif des prestations et leurs spécifications techniques sont détaillés dans le cahier
des clauses techniques particuliéres (CCTP).

1-2. Montant de I’'accord-cadre

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande sans montant minimum
avec un montant maximum de 290 000,00 € HT pour la durée globale de l'accord-cadre
(période de reconduction comprise soit 4 ans).

1-3. Fractionnement des prestations

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande sans montant minimum
avec un montant maximum indiqué a l'article 1.2.

Il n‘est pas prévu de décomposition en tranches ou phases.
L'accord cadre ne prévoit pas de PSE.
Les variantes ne sont pas acceptées.

L'accord cadre n’est pas alloti au motif que les prestations sont complémentaires entre
elles (travaux et entretien). Un allotissement rendrait financierement plus co(teuse
I’'exécution.

Article 2. Pieces contractuelles

2-1. Hiérarchie des documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces constitutives de |'accord-cadre,
par ordre d'importance décroissante, sont les suivantes :

1. L'acte d’engagement (AE), et ses annexes éventuelles.

2. Le bordereau des prix (BP).

3. Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).
4.,

Le cahier des clauses techniques particuliéres CCTP et ses annexes :
annexe 1-Catalogue immobilier.

annexe 2-Mat et sports.

annexe 3-Photos de I'existant Ivry.

annexe 4-Plan des acceés Ivry.

annexe 5-Murs Ivry (calcul)

annexe 6-Murs Ivry (localisation).

annexe 7-Nettoyage protection

5. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux de 2021 (CCAG - Travaux).

6. L’ensemble des piéces constitutives de I'offre du titulaire.
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Le mémoire technique, remis par le candidat a l'appui de son offre, constitue un
engagement unilatéral de sa part vis-a-vis du Maitre d'ouvrage qui pourra par conséquent,
exiger a tout moment le strict respect des dispositions contenues dans ce document.

Ce document ne conférent pas au Titulaire de droits, de sorte que ce dernier ne pourra
s’en prévaloir d’'une quelconque maniere, en particulier a I'appui d'une quelconque forme
de réclamation a I’encontre du maitre d’ouvrage.

Le CCAG - Travaux tel qu'il résulte de I'arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent
accord-cadre avec les précisions suivantes :

e Il est rappelé que le présent accord-cadre est soumis au code de la commande
publigue. Les références faites dans le CCAG - Travaux au code des marchés publics
doivent étre lues a la lumiere des dispositions du code de la commande publique.
Le CCAG - Travaux - bien que non joint au dossier de consultation des entreprises
- est réputé connu par le titulaire. Celui-ci lui reconnait expressément son caractére
contractuel.

e L'ensemble de ces piéces constitutives est classé par ordre de priorité décroissante.
En cas de contradiction entre ces piéces constitutives, cet ordre servira a déterminer
la clause qui s'impose aux parties.

2-2. Conformité des documents contractuels applicables

L'exemplaire original des piéces susvisées, conservé dans les archives de HAROPA PORT |
Paris, est le seul exemplaire qui fait foi pendant I'exécution de |'accord-cadre.

Tous les documents faisant partie de |'accord-cadre sont réputés cohérents entre eux et
complémentaires dans leur ordre de prévalence. L'absence d’énumération d’'une annexe
au titre de l'article 2-1 n'a pas pour effet de la rendre inopposable dés lors qu’un document
contractuel y renvoie.

Le titulaire a I'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler
au HAROPA PORT | Paris, dés qu'ill en a connaissance, les erreurs, omissions ou
contradictions normalement décelables par I'homme de l'art.

Si, en cours d'exécution de l'accord-cadre, le titulaire détecte des manques, omissions,
erreurs, imprécisions ou incohérences entre des courriers échangés et I'accord-cadre, il est
de sa responsabilité d'informer immédiatement HAROPA PORT | Paris de ces manques,
omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences, sans qu'il puisse s’en prévaloir a défaut.

Article 3. Durée de |I'accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d’'un (1) an a compter de sa date de
notification au titulaire.

L'accord-cadre peut étre reconduit trois (3) fois par HAROPA PORT | Paris pour une
nouvelle période d’'un (1) an, sans que la durée totale de I'accord-cadre ne puisse excéder
quatre (4) ans.

La reconduction de |'accord-cadre se fait par tacite reconduction. Le titulaire de I'accord-
cadre ne peut pas refuser la reconduction.
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En cas de non-reconduction, HAROPA PORT | Paris adresse une décision expresse, par
lettre recommandé avec accusé de réception, intervenant au plus tard dans un délai de
deux (2) mois avant |I'échéance de la période en cours d'exécution.

Article 4. Prix de l'accord-cadre

4-1. Forme des prix

4.1.1. Nature des prix

Les prestations seront réglées suivant la forme de prix suivante : prix unitaires et
forfaitaires.

Un prix unitaire est un prix appliqué aux quantités réellement livrées ou exécutées. Est
ainsi unitaire, tout prix qui sera multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée
pour déterminer le montant du réglement.

Le prix forfaitaire est un prix qui rémuneére le titulaire de I'accord-cadre pour une prestation
ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Les prix figurent dans le BP.

Le montant des commandes pour la durée totale de I'accord-cadre est défini comme suit.

Seuil minimum H.T. Sans minimum
Seuil maximum H.T. 290 000,00 euros

4.1.2. Unité monétaire

L’'unité monétaire retenue dans le cadre de I’exécution de |'accord-cadre est I'EURO.

L'ensemble des documents faisant apparaitre des prix (unitaires et/ou forfaitaires) doit
étre obligatoirement exprimé en euro.

En cas de non-respect du présent article, la facture dont les prix sont exprimés dans une
autre unité monétaire que l'euro ne sera pas traitée et est retournée au titulaire dans les
meilleurs délais. Le délai de paiement ne commence a courir qu’a la réception, par
HAROPA PORT | Paris, de la facture exprimée intégralement en euros.

A ce titre, les prix proposés dans l'offre du titulaire sont réputés intégrer les frais relatifs
aux taux de change.

4.1.3. Application de la TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par HAROPA PORT | Paris du fait d'un manquement du titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA francaise
conformément a la réglementation frangaise en matiére de TVA. Sont applicables les taux
de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des imp6ts.
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Dans le cadre de l'auto liquidation de la TVA :

e e titulaire étranger implanté dans un état de I’'Union Européenne n’‘ayant pas
d’établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement,
que la TVA est due par HAROPA PORT | Paris et mentionner les dispositions du
code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n’est pas collectée
par le titulaire,

e le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du
code général des impots.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers
payés directement par HAROPA PORT | Paris. HAROPA PORT | Paris regle le sous-traitant
étranger sur la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

4-2, Contenu des prix

En complément a l'article 9.1.3 du CCAG - Travaux, les prix contractuels de I'accord-
cadre prennent en compte toutes les dépenses nécessaires a |'exécution de I'accord-cadre
ou toute autre charge afférente, a I’exception des sujétions mentionnées a |'accord-cadre
comme n’étant pas couvertes par les prix contractuels.

Ils comprennent notamment :

*= La livraison des fournitures, équipements et matériaux nécessaires a I'exécution
des prestations ;

* |’exécution des prestations dans les conditions prévues a |'accord-cadre ou aux
bons de commande émis par HAROPA PORT | Paris en application du présent
accord-cadre ;

* tous les frais annexes et les matériels nécessaires a I'exécution des prestations ;

= toutes charges fiscales, parafiscales ou autres applicables a la prestation ;

» |es frais généraux du titulaire ;

» |es frais afférents aux démarches administratives ;

= |a main d’ceuvre ;

* |es frais éventuels de déplacement, de transport ou d’hébergement du personnel
du titulaire ;

= |a participation aux réunions éventuellement prévues a l'accord-cadre pour
I’exécution des prestations ;

* |es contrdles qualité effectués par le titulaire ;

* |es conséquences directes et indirectes liées aux décisions a la suite des opérations
de vérifications ;

= |a réparation, par le titulaire, des dommages éventuels qu’il aurait causés lors de
|'exécution des prestations, hors amende et autres montants de contravention
percus par HAROPA PORT | Paris du fait du titulaire qui oblige ce dernier a en
verser la somme a HAROPA PORT | Paris;

» |es frais liés aux démarches et formalités reglementaires, législatifs ou
contractuelles ;

= |es marges pour risques ;

* |es marges bénéficiaires.

Ces prix sont, également, réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e de phénomeénes naturels ;
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e de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e des colts résultant de I’élimination des déchets de chantier ;
e de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir

par le maitre de I'ouvrage.

En cas de cotraitance, les prix de I'accord-cadre couvrent les dépenses du mandataire,
notamment pour son action de coordination des cotraitants et les mesures propres a
pallier d’éventuelles défaillances des cotraitants ainsi que les conséquences de ces
défaillances.

Dans le cas ou l'accord-cadre mentionne un paiement séparé a chaque cotraitant, les prix
afférents a la partie de I'accord-cadre exécutée par un cotraitant sont réputés comprendre
les dépenses et marges du cotraitant pour I'exécution de la partie de I'accord-cadre qu'il
a a exécuter, y compris éventuellement les charges du mandataire.

En cas de recours a la sous-traitance, les prix de I'accord-cadre sont réputés couvrir
les frais de la coordination et du contréle assurés par le titulaire, ainsi que les
conséquences éventuelles des défaillances des entreprises auxquelles il s'est adressé.

4-3. Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo (défini
a l'acte d'engagement).

Les prix sont révisables.

4-3-1. Formule de révision des prix

Les prix sont révisés par I'application de la formule suivante :
Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io)

I = Indice servant a l'actualisation soit :
- L'index BT-46 Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

Dans laquelle :

Cn = coefficient de révision

In = valeur de l'index de référence au mois n
Io = valeur de l'index de référence au mois Mo

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur. Il
est appliqué a chaque prix révisable.

4-3-2.  Périodicité de la révision des prix

Les prix sont révisés semestriellement, par application a chaque prix de la formule décrite
ci-dessus.
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Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
gui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la variation définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte de |'accord-cadre suivant la parution de l'index
correspondant.

Article 5. Modalités d’exécution des prestations
5-1. Lieux d’exécution

Le périmétre d’exécution de I|'accord-cadre doit étre envisagé sur le périmetre
géographique de I'agence Paris Seine.

Les lieux d’exécution des prestations sont définis avec HAROPA PORT | Paris dans chaque
bon de commande.

5-2. Exécution des bons de commande
L'émission des bons de commande s’effectue sans négociation.
Les bons de commande sont émis par HAROPA PORT | Paris au titulaire de I'accord-cadre,
par tout moyen permettant d’attester la date de réception du bon de commande, au fur
et a mesure des besoins et de |I'avancement de |'accord-cadre sur la base du BP de
|'accord-cadre. Chaque commande fait I'objet d’'un bon de commande écrit, daté et validé
par HAROPA PORT | Paris et adressé au titulaire.
Les bons de commande comportent, a minima, les mentions suivantes :

1) Le nom ou la raison sociale du titulaire,

2) Le nom du représentant de I'’Agence ou du Département chargé du suivi de
|'exécution de |'accord-cadre,

3) La date, le numéro et l'intitulé du présent accord-cadre,

4) La date d'émission et le numéro du bon de commande,

5) La dénomination des prestations commandées,

6) Le lieu d’exécution,

7) Les quantités des prestations commandées,

8) Le point de départ du délai d’exécution du bon de commande,
9) La date ou période d’exécution des prestations commandées,
10)Le prix unitaire des prestations,

11)Le montant hors taxe total du bon de commande,

12)Le taux de TVA applicable,

13)Le montant de la TVA et le montant TTC.
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Seuls les bons de commande signés par le représentant de HAROPA PORT | Paris peuvent
étre honorés par le titulaire.Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de
commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier, a
peine de forclusion, au signataire du bon de commande ou au représentant HAROPA PORT
| Paris dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de réception
du bon de commande.

En complément a l'article 3.7 du CCAG - Travaux, en cas d’acceptation par HAROPA PORT
| Paris des réserves formulées par le titulaire, celui-ci lui notifie un bon de commande
rectificatif.

En |I'absence de bon de commande rectificatif, le titulaire se conforme aux bons de
commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d’observation de sa
part.
5-3. Décommande

HAROPA PORT | Paris pourra étre amené a différer ou annuler tout ou partie de sa
commande. Dans ce cas, le titulaire pourra étre indemnisé du préjudice éventuellement
subi, sur présentation d'un mémoire justificatif des colts et taches préparatoires
strictement nécessaires a |'exécution dudit bon qu'il aurait été amené a engager.

En aucun cas il ne pourra se prévaloir d'une perte de bénéfice ou d'un défaut de
couverture de ses frais généraux.

5-4, Délais d’exécution

5-4-1. Fixation des délais d’exécution

Les délais d’exécution des prestations sont fixés pour chaque commande dans le bon de
commande relatif aux prestations a réaliser.

5-4-2.  Point de départ des délais d’exécution

Le délai d'exécution de l'accord-cadre court a compter de la date de sa notification.

Le délai d’exécution d’'un bon de commande court a compter de la date inscrite dans le bon
de commande notifié au titulaire, ou a défaut a la date de réception de la notification du
bon de commande par le titulaire.

5-4-3. Décompte des délais d’exécution

Le décompte des délais d’exécution s’effectue conformément aux dispositions de l'article
3.2 du CCAG - Travaux.

5-4-4.  Prolongation des délais d’exécution

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du
pouvoir adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le
pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mémes
effets que le délai contractuel.
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Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les
causes faisant obstacle a I'exécution de I'accord-cadre dans le délai contractuel. Il dispose,
a cet effet, d'un délai de quinze jours a compter de la date a laquelle ces causes sont
apparues ou d'un délai courant jusqu'a la fin de I'accord-cadre, dans le cas ou I'accord-
cadre arrive a échéance dans un délai inférieur a quinze jours. Il indique, par la méme
demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours, a compter de la date de
réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que
I'accord-cadre n'arrive pas a son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut étre refusée, lorsque le retard est d{ a l'intervention
du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n'ait pas lui-méme pour objet de répondre a une situation
d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation
ne peut pas davantage étre refusée, lorsque le retard est d( a l'intervention du
prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles.

La durée d'exécution de l'accord-cadre est prolongée de la durée nécessaire a la
réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé
en urgence impérieuse.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprées
I'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

La prolongation des délais d’exécution intervient dans les conditions de |'article 18.2 du
CCAG - Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG - Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de
la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Pluie > ou = 25 mm d’eau par jour

Chutes pendant plus de 4 heures ou tapis de plus de
2 cm d'épaisseur a 7 h

Supérieur ou égal a 45 km/h pendant I'utilisation de
grues ou |'exécution de travaux sur échafaudage
Inférieur ou égal a -5°C pour les fondations et les
Température élévations pendant 2 heures consécutives minimum,
entre 7hetl18h

o Supérieur a 95% pour les travaux d'extérieur et
Hygrometrie supérieur a@ 90% pour les travaux d'intérieur

Neige

Vent

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station
météorologique la plus proche du site d’intervention.
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Article 6. Provenance, qualité et contrdole des matériaux
6-1. Provenance des matériaux

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées
par les pieces constitutives de I'accord-cadre.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui
assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans l'accord-cadre, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d’ceuvre |I'y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise
gue la substitution donne lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG - Travaux, le maitre d’ceuvre notifiant
par ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent
|'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d’une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

6-2. Qualité des matériaux - Application des normes et
équivalences

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations de I'accord-cadre et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Dans le cas ou l'accord-cadre se référe a des normes francaises non issues de normes
européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont etablies par
référence a des normes en vigueur dans d’autres Etats parties a I’Accord sur les marchés
publics de [I'Organisation Mondiale du Commerce peuvent étre admis si ces
caractéristiques sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagnés de leur
traduction en frangais s’il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’'une
qualité différente de celle qui est fixée par l'accord-cadre que si le maitre d'ceuvre I'y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée
précise que la substitution donne lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont
établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG - Travaux, le maitre d’ceuvre
devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent
I'autorisation donnée.
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Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d’une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Article 7. Implantation des ouvrages - Piquetage

Aucune stipulation particuliere.

Article 8. Préparation des travaux

8-1. Période de préparation - programme d’exécution des
opérations

Les travaux objets des bons de commande sont susceptibles de faire I'objet d’'une période
de préparation.

Dans le cas ou des travaux lourds seraient nécessaires a la bonne exécution de I'accord-
cadre et conformément aux spécifications techniques qui seront précisées a chaque de
commande, une période de préparation, pourra étre prévue. Le pouvoir adjudicateur
prendra en considération le degré de complexité des travaux en cause pour établir sa
durée.

Le cas échéant, un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des
installations du chantier et des ouvrages provisoires prévues a |'article 28.2 du C.C.A.G.
travaux est établi par le représentant du pouvoir adjudicateur et présenté au titulaire.

8-2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail (plan de prévention ou coordination sécurité et protection
de la santé) ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs désigné le cas échéant et selon les
bons de commande, dans le présent accord-cadre sous le nom de « coordonnateur S.P.S
» par HAROPA PORT | Paris.

Le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend
et de celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.

Chaque entreprise est tenue d’informer ses salariés des risques et des mesures de
prévention prises et demeure responsable de |'application de ces mesures, nécessaires a
la protection de son personnel.

CAS DES BONS DE COMMANDES DONT LES TRAVAUX SONT SOUMIS A UN PLAN DE PREVENTION

a) Obligations du Maitre de l'ouvrage

Une fois par an, le maitre de I'ouvrage (MOA) procéde avec le concours du ou des titulaires
a une analyse des risques afin d’élaborer un plan de prévention annuel au sens des
dispositions du décret n®92-158 du 20 février 1992,

Les mesures particulieres concernant la réalisation du plan de prévention annuel sont
précisées au début du marché et renouvelées chaque année civile durant la vie du marché.
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Dans le cas d’une sous-traitance, au début ou en cours d’exécution du marché, le MOA
réalise avec le sous-traitant le plan de prévention dans les mémes conditions que le ou les
titulaires.

Le maitre d’ouvrage a l'‘obligation d‘alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a
I'encontre d’un des salariés de cette entreprise ou de son sous-traitant et a la possibilité
d’arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui
seraient prises a I'occasion d’organisation d’inspections ou de réunions périodiques.

b) Obligations du titulaire

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en
cours de travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant
suite a de nouvelles inspections.

CAS DES BONS DE COMMANDES DONT LES TRAVAUX SONT SOUMIS A UN PLAN GENERAL DE
COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

c) Autorité et obligations du coordonnateur SPS

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier
le plan général de coordination ou plan général de coordination simplifié en matiére de
sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du
Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travail.

Le coordonnateur SPS doit informer HAROPA PORT | Paris sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

d) Moyens donnés coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
v Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS (le MOA en copie) :
v' Le PPSPS ou le PPSPS simplifié.

v' Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur.

v La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

v Les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les cing (5) jours qui suivent
la notification de I'accord-cadre.

v' Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sa disposition leurs contrats.
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v" La copie des déclarations d'accident du travail.

v Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans les documents spécifiques a
I'opération et réglementaires, de type PGC, PPSPS, etc.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS (le MOA en copie) :

v De toutes les réunions qu’'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet.

v' De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la

santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis a HAROPA PORT |
Paris.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le journal de chantier.

e) Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’‘engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du code de la commande publique.
8-3. Registre de chantier

Il n’est pas prévu de registre de chantier.

Article 9. Exécution des prestations

9-1. Installations de chantier

Les dispositions relatives aux installations de chantier sont détaillées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

9-2, Autorisations administratives

HAROPA PORT | Paris fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations
administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public
ou privé de HAROPA PORT | Paris, nécessaire a la réalisation des ouvrages faisant I'objet
de l'accord-cadre.

9-3. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a

éviter des accidents, tant a I'’égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les réeglements et consignes de I'autorité compétente.
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Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne sont a la charge du titulaire.

En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, HAROPA PORT | Paris peut prendre aux frais du
titulaire les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou de HAROPA PORT | Paris ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le
personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.

9-4. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire
porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute
autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la
production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée
de l'accord-cadre.

Article 10. Achévement du chantier

10-1 Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de quinze (15) jours & compter de la date de la
notification de la décision de réception, le titulaire doit avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

Le titulaire exécute le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention et qui
comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Poignées de portes (croisées, portes, trappes, etc.) ;

- Joints et butoirs sur toutes les menuiseries ;

- Plaques de propreté ;

- Interrupteurs ;
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- Prises de courant ;

- Glaces ;

- Sanitaires et robinetteries ;

- Tout équipement en général ;

- Tous revétements souples de sols ;

- Pongage et lustrage des revétements ;

- Remontage des éléments de chauffage déposés ;

- Le nettoyage de mise en service doit étre effectué en prenant toutes les précautions afin
de respecter les ouvrages déja réalisés.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a l'article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de
cinq cents (500,00) euros par jour de retard.

10-2 Documents a fournir apres exécution
Le titulaire remet les documents prévus aux articles 40 a 40.2 du C.C.A.G.-Travaux. Les
délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ces mémes

articles.

Le C.C.T.P. indique de fagon générale, et chaque bon de commande précise, quels sont
les documents a fournir aprés exécution.

Ces stipulations ne s’appliquent qu‘aux bons de commande qui prévoient une remise de
documents apres exécution.

Article 11. Réception des travaux

Une réception est effectuée conformément a l'article 41 du CCAG-Travaux si le bon de
commande le prévoit expressément.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura alors a charge
de provoquer les opérations de réception. Postérieurement a cette action, la procédure de
réception se déroule conformément aux stipulations de I'article 41 du C.C.A.G. - Travaux.
Dans les autres cas, la réception fera I'objet d’un constat contradictoire ou d’un état des
lieux contradictoire par dérogation a l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 12.0bligations générales des parties
12-1. Obligation HAROPA PORT | Paris

12-1-1. Représentation HAROPA PORT | Paris

Dés la notification de l'accord-cadre, HAROPA PORT | Paris désigne une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de
I'exécution de l'accord-cadre. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
HAROPA PORT | Paris en cours d’exécution de I'accord-cadre.
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Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par |'‘accord-cadre,
les décisions nécessaires engageant HAROPA PORT | Paris.

12-1-2. Forme des notifications et des informations

a) Echanges d'informations et correspondances

La notification au titulaire des décisions ou informations HAROPA PORT | Paris qui font
courir un délai, est faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre
récépissé ;

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- soit par échanges dématérialisés. En effet, les parties peuvent décider de mettre en

place un systeme d’échange de données informatisées en cours d’exécution de |I'accord-
cadre, sous réserve qu'il présente les mémes garanties de tracabilité que |'écrit ;

- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision
ou de l'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de
traitement de ces informations, est la date de notification (date de réception) des décisions
et des informations transmises dans les conditions prévues au présent article.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers de l'accord-cadre ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I|'ensemble du
groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit
sur support électronique, I'écrit sur support papier prévaut.

Cet article compléte les articles 3.1 et 3.1.1 du CCAG - Travaux.

b) Ordres de service

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par HAROPA PORT | Paris, datés,
numérotés et notifiés au titulaire. Le titulaire en accuse réception datée.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de I'ordre de service
concerné, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de
réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.

En cas d’acceptation par HAROPA PORT | Paris des réserves formulées par le titulaire,
HAROPA PORT | Paris notifie au titulaire un ordre de service rectificatif.
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En I'absence d’ordre de service rectificatif, le titulaire se conforme a I'ordre de service qui
lui est notifié, que celui-ci ait ou non fait I'objet d’observation de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement,
qui a seule compétence pour formuler des réserves a la maitrise d’ouvrage.

Cet article compléte I'article 3.8 du CCAG - Travaux.

12-1-3. Données d’entrée

HAROPA PORT | Paris fournit I'ensemble des données d’entrée nécessaires au titulaire pour
exécuter l'accord-cadre.

12-2. Obligation du titulaire

12-2-1. Représentation du titulaire

Le titulaire est représenté, pour toute la durée de l'accord-cadre, par un interlocuteur
chargé du suivi de I'exécution de I'accord-cadre.

Cet interlocuteur est désigné dans le mémoire technique du titulaire. Il est 'interlocuteur
unique de HAROPA PORT | Paris.

Il est notamment responsable de la bonne gestion et de la bonne exécution des prestations
de l'accord-cadre.

12-2-2. Obligation d’informer HAROPA PORT | Paris de tout changement de
situation

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au HAROPA PORT | Paris, les modifications
survenant au cours de |I’'exécution de I'accord-cadre et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son sieége social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour l'acceptation d’'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement ;

et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I’'entreprise pouvant influer sur le déroulement de 'accord-cadre.

L'accord-cadre étant conclu avec le titulaire en considération de sa personne, toute cession
totale ou partielle de l'accord-cadre par le titulaire, a titre gracieux ou onéreux, est
formellement interdite sans I'accord préalable et express de HAROPA PORT | Paris.

Nonobstant ce qui précéde, le titulaire est autorisé, sous réserve d’en informer
préalablement HAROPA PORT | Paris, a céder l'accord-cadre a toute entité juridique,
appartenant au méme groupe, telle que définie a I'article L. 233-3 du code de commerce.
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En cas de changement dans le contréle du titulaire, le titulaire doit informer HAROPA PORT
| Paris de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les

quinze (15) jours de sa survenance.
En cas de changement de contréle, HAROPA PORT | Paris peut résilier I'accord-cadre avec
un effet immeédiat et sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité des lors
que cette modification est susceptible :

- d’entrainer des modifications dans les conditions d’exécution des prestations par le
titulaire,

- d'affecter la capacité du titulaire a exécuter les prestations.

12-2-3. Obligation de conseil

Le titulaire a une obligation permanente de conseil de HAROPA PORT | Paris dans le cadre
de I’'exécution du présent accord-cadre. Il s’engage a informer sans délai HAROPA PORT |
Paris ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a compromettre
I'exécution des prestations objets du présent accord-cadre.

12-2-4. Obligations relatives a I’équipe et au personnel du titulaire

a) Qualification de I'équipe du titulaire

De maniere générale, le titulaire s'engage a affecter a I'exécution de l'accord-cadre un
personnel disposant des qualifications nécessaires a la bonne exécution des prestations.

b) Conduite des prestations par une personne nommément désignée

Dans l'objectif d'offrir la qualité de prestation souhaitée, le personnel proposé par le
titulaire de l'accord-cadre doit étre habilité au préalable par HAROPA PORT | Paris
conformément aux dispositions du CCTP (soit dés la notification de I'accord-cadre).

Par ailleurs, le titulaire prend toute mesure raisonnable pour assurer la stabilité de I'équipe
dédiée a l'accord-cadre.

HAROPA PORT | Paris ne peut s’opposer a une démission/mutation d’un salarié du titulaire,
mais doit étre tenue informée des conséquences éventuelles sur |I'exécution de l'accord-
cadre.

Pour l'ensemble de |'équipe dédiée, lorsque cette personne n’est plus en mesure
d’accomplir cette tache, le titulaire doit :

- en aviser, sans délai, HAROPA PORT | Paris et prendre toutes dispositions
nécessaires, afin d’assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;

- proposer a HAROPA PORT | Paris un remplacant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d’un (1) mois
a compter de la date d’envoi de I'avis mentionné a l'alinéa précédent.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par HAROPA PORT |
Paris, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d’'un (1) mois courant a compter de la
réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si HAROPA PORT | Paris
récuse le remplagant, le titulaire dispose d’un (1) mois pour proposer un autre
remplacant.
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La décision de récusation prise par HAROPA PORT | Paris est motivée.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des
remplacants par HAROPA PORT | Paris, I'accord-cadre peut étre résilié dans les conditions
prévues au présent CCAP.

Afin de limiter les impacts sur I’exécution de |'accord-cadre du remplacement des
intervenants, le titulaire a I'obligation de prendre a sa charge le transfert de compétences
de l'intervenant sortant vers l'intervenant entrant.

Plus particulierement, pour l'interlocuteur chargé du suivi de I’exécution de I’'accord-cadre
(représentant du titulaire), cette personne doit étre remplacée pendant ses congés ou en
cas de maladie. A cet effet, le titulaire communique au plus tard 48 heures avant toute
absence les nom et prénom(s) du remplacant proposé. La personne proposée comme
remplacant possede des compétences et une expérience similaire a l'intervenant habituel.

HAROPA PORT | Paris peut a tout moment demander le remplacement du représentant du
titulaire en cas de problémes répétés ou d’incidents graves. Dans ce cas, le titulaire doit
proposer un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes dans un délai
d’'un (1) mois a compter de la demande HAROPA PORT | Paris.

12-2-5. Obligations en matiére de cotraitance

a) Réle du mandataire

Dans le cas d'un groupement, I'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné comme mandataire, représente I’ensemble des membres vis-a-vis HAROPA PORT
| Paris et coordonne les prestations des membres du groupement.

Ainsi, le mandataire est l'interlocuteur privilégié HAROPA PORT | Paris pendant toute la
durée de l'accord-cadre. A ce titre, le mandataire est destinataire de I'ensemble des
correspondances de |'accord-cadre émises par HAROPA PORT | Paris vers le titulaire. En
conséquence, le mandataire du groupement assume la responsabilité de la transmission
de l'information et des exigences émanant HAROPA PORT | Paris aux autres membres du
groupement.

En outre, en sa qualité d’'interlocuteur privilégié de HAROPA PORT | Paris, le mandataire
s’oblige a prévenir sans délai HAROPA PORT | Paris de toute modification tenant au
groupement et/ou a un ou plusieurs membres du groupement pendant toute la durée de
|'accord-cadre.

Dans le cas d'un groupement conjoint, il est rappelé que le mandataire est solidaire de
chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-
ci a I'’égard de HAROPA PORT | Paris, et ce jusqu’a la date d’échéance des obligations
découlant de I’'exécution du présent accord-cadre.

b) Défaillance d’un des membres du groupement

Lorsque la défaillance concerne le mandataire d’un groupement, les membres du
groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a l'issue d’un délai de
huit (8) jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par HAROPA
PORT | Paris d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I’AE
devient le nouveau mandataire du groupement.

Lorsque la défaillance concerne un cotraitant autre que le mandataire, ce dernier
devra se substituer au cotraitant défaillant. Toutefois, HAROPA PORT | Paris se réserve la
faculté, selon le cas d’espéce :
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- d'accepter un nouveau plan de sous-traitance lié a la substitution d’'un membre du
groupement par un sous-traitant, sous réserve de la démonstration faite par le
mandataire de I’équivalence du niveau de capacité ayant prévalu a l'attribution du
contrat et a la reprise intégrale des engagements contenus dans l'offre par le
mandataire,

- d'accepter la reprise de I'ensemble des prestations par le mandataire sous réserve
de démonstration faite par celui-ci qu'il est en capacité de réaliser seul la reprise des
obligations contractuelles et leur bonne exécution.

12-2-6. Obligations en matiére de sous-traitance

Conformément a l'article L. 2193-3 du code de la commande publique, le titulaire de
I'accord-cadre peut recourir a de la sous-traitance pour I'exécution des prestations.

La sous-traitance totale de I'ensemble des prestations dévolues au titulaire est strictement
interdite.

Le titulaire de l'accord-cadre, qui veut en sous-traiter une partie, doit présenter une
demande écrite au HAROPA PORT | Paris d’accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses
conditions de paiement.

Dés la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement, HAROPA PORT | Paris notifie au titulaire et a chacun des sous-
traitants concernés I'exemplaire de |'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le titulaire de I'accord-cadre fait connaitre au HAROPA PORT | Paris le nom de
la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

a) Sous-traitance directe

Le titulaire de l'accord-cadre, qui veut en sous-traiter une partie, doit présenter une
demande écrite au HAROPA PORT | Paris d'accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses
conditions de paiement.

A cet effet, il présente un dossier de sous-traitance, établit en trois exemplaires, et qui
comprend les piéces suivantes :

- Le formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance » intégralement complété et
signé par les parties.

Ce formulaire, « Déclaration de sous-traitance », sera accompagné d’un dossier technique
qui fera apparaitre :

- les capacités financiéres, techniques et professionnelles (notamment la liste des
moyens humains et matériels), ainsi qu’une liste la plus exhaustive possible des
références du sous-traitant présenté pour des prestations de méme nature que celles
sous-traitées,

- une attestation d’assurance correspondant aux polices souscrites par le titulaire de
I'accord-cadre pour la partie sous-traitée,

- un RIB ou un RIP du sous-traitant présenté,

- un extrait K-Bis, ou certificat d'immatriculation au RCS (datant de moins de trois
(3) mois).
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Le montant ainsi que la nature des prestations confiées au sous-traitant doivent clairement
apparaitre dans le formulaire DC4. La mise a jour des DC4 est effectuée en amont de
I’émission de chaque bon de commande. Le titulaire doit veiller a ce que le montant
n‘excéde ceux des bons de commande émis.

Le montant des prestations sous-traitées doit étre établi sur la base d’établissement des
prix de l'accord-cadre (mois “zéro" défini a I’AE).

Si, au cours de la vie de I'accord-cadre, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant
est modifiée (en plus ou en moins), le titulaire transmettra un acte spécial modificatif
conforme au modéle joint et dans les mémes conditions que pour l'acte spécial initial.

Lors de I'émission de chague bon de commande, de méme qu’en cours d’exécution du bon
de commande, en cas de modification du montant, le titulaire remet sa proposition signée,
assortie obligatoirement des mentions sur la sous-traitance suivantes :

Recours a la sous-traitance : oui /non (rayer la mention inutile)

Dans l'affirmative et si le sous-traitant a déja été accepté ou va étre présenté a
|'acceptation HAROPA PORT | Paris au moyen du formulaire DC4 :

Nom, adresse et numéro de SIRET du sous-traitant.
Indication du montant du prix des prestations sous-traitées dans le cadre du bon de
commande.

En cas de non-respect de I'obligation mentionnée a I'alinéa précédent, le titulaire encourt
sur ses créances une pénalité forfaitaire de 1000,00 € HT.

La notification du bon de commande au titulaire emporte agrément de la proposition du
titulaire mentionnant le montant des sommes a verser par HAROPA PORT | Paris au sous-
traitant direct du titulaire.

b) Sous-traitance indirecte

Dans I'hypothése d’une sous-traitance indirecte, appelée aussi sous-traitance de second
rang et plus, le donneur d’ordre (sous-traitant de rang immédiatement inférieur) transmet
a HAROPA PORT | Paris pour acceptation et agrément via le titulaire :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un correctement complétée
et signée,

- accompagnée de l'ensemble des piéces demandées au 12-2-6 a) du présent
document,

- ainsi qu’une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur
d’ordre a l'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de
paiement.

Article 13.Protection des données personnelles

Chaque partie a l'accord-cadre est tenue au respect des exigences du réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et a la loi
n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relatives a la protection des données a caractére personnel
auxquelles elle a accés pour les besoins de I’'exécution de I'accord-cadre.
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Le titulaire s’engage a présenter des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a garantir la protection
et I'exercice des droits des personnes concernées.

Article 14.0bligations de confidentialité

Le titulaire et HAROPA PORT | Paris qui, a l'occasion de I'exécution de |'accord-cadre, ont
connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou d’éléments de
toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment
aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du
titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires,
afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers
qui n‘a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations,
de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s‘imposent
a lui pour I'exécution de I'accord-cadre. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou

éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties a l'accord-cadre.

Article 15. Pénalités applicables a I'accord-cadre

15-1. Généralités
L'exécution de l'accord-cadre peut entrainer I'application de pénalités par HAROPA PORT
| Paris sur les sommes dues au titulaire.
Sauf dérogation explicite dans le présent document, et en cas de manguement aux
obligations contractuelles par le titulaire, I'application des pénalités sont dues de plein

droit a HAROPA PORT | Paris sans qu'une mise en demeure préalable ne soit obligatoire.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG - Travaux, les pénalités s'appliquent dés
le premier euro.

Les décomptes de pénalités sont notifiés de fagon écrite et expresse au titulaire et
précisent la partie pénalisable des prestations commandées.

Le terme, normal ou anticipé, des relations contractuelles n'a pas d’incidence sur

I'exigibilité des pénalités dues par le titulaire au titre de toute obligation contractuelle
valablement formée pendant la durée de validité du contrat.

15-2. Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2, 19.2.3 et 19.2.2 alinéa 2 du C.C.A.G. - Travaux, le
titulaire encourt les pénalités suivantes :
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e Retard dans la remise de documents d’exécution : 300 € HT par constatation plus
20 € par jour supplémentaire.

e Retard d’intervention ou remise en service : 300 € HT par constatation plus 25 €
par quart d’heure supplémentaire.

e Retard dans la prise en compte de demande d‘interventions (notamment en
astreinte) : 500 € HT par constatation plus 25 € HT par quart d'heure
supplémentaire.

Pour ces pénalités, le décompte est calculé a compter du lendemain de I'expiration du (des)
délai d'exécution des prestations, tel que défini dans le présent CCAP. Il prend fin a la date
de remise effective du (ou des) document(s) ou a la réception effective de la prestation,
ce jour étant inclus dans le délai.

Le titulaire de |I'accord-cadre ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le
cas ou le retard dans I'exécution des travaux fait suite, soit a I'absence de réponse aux
déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux,

soit a l'arrét des travaux aprés la constatation d’une différence notable entre I'état du
réseau et les plans fournis par les exploitants de réseaux.

15-3. Autres pénalités
L'article 15-3 déroge aux articles 19.2, 19.2.3 et 19.2.2 alinéa 2 du CCAG - Travaux.

15-3-1. Pénalités pour non-respect du délai de remise des devis

Les devis doivent étre remis par le Titulaire dans les délais indiqués dans son mémoire
technique a compter de la demande formelle du représentant de HAROPA PORT | Paris

En cas de retard dans le délai de remise des devis, le Titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité de cinquante (50,00) € HT par jour de retard.

15-3-2. Pénalités pour infraction a la sécurité

En cas de non-respect par le titulaire ou un de ses sous-traitants des délais et
prescriptions fixés au présent contrat, et concernant la sécurité, I'hygiéne et la
signalisation générale du chantier, y compris les prescriptions du coordonnateur SPS et
I'absence de mise (ou remise) en place des sécurités collectives, il sera appliqué une
pénalité de : cinq cents (500,00) € HT par jour calendaire de retard

15-3-3. Pénalités pour absence de désignation d’un interlocuteur

Si le titulaire n'a pas désigné d'interlocuteur a I'acheteur dans son offre ou dans un délai
de 7 jours suivant la notification du contrat, il lui sera appliqué une pénalité de retard de :
deux cent cinquante (250,00) € HT par jour de retard.

15-3-4. Zone en travaux

En cas de retard sur le nettoiement et la remise en état des zones en chantier, sur l'ordre
d'intervention émis par le client, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
il sera appliqué une pénalité fixée par jour calendaire a cent cinquante (150,00) € HT.
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15-3-5. Travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s’acquitte pas des formalités prévues par le code du
travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié,
HAROPA PORT | Paris ou son représentant applique une pénalité correspondant a 10 %
du montant de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le code du travail en matiere de travail dissimulé.

15-3-6. Pénalités pour non-respect des obligations relatives a l’équipe et au
personnel du titulaire

En cas de non-respect des dispositions prévues au présent CCAP, le titulaire subit une
pénalité de mille (1 000,00) € HT par manquement.

15-3-7. Manguement aux dispositions liées aux contraintes
environnementales

En cas de nécessité de recours a un produit écotoxique non préalablement identifié dans
le CCTP de I'accord-cadre ou dans |'offre technique du titulaire, le titulaire doit, avant toute
utilisation, disposer d’un accord préalable écrit de HAROPA PORT | Paris dans les conditions
prévues au présent CCAP. En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire subit une
pénalité de trois-cents (300) € HT par manquement.

En cas de non-fourniture de Bordereaux de suivi des déchets ou s’ils ne sont pas complets,
une retenue forfaitaire de 2 000,00 € HT est appliquée.

En cas de défaut de propreté sur le chantier, en particulier présence de déchets ou
matériels laissés épars en fin de journée, le titulaire subit une pénalité de cent-cinquante
(150) € HT par jour calendaire durant lesquels le manquement a été constaté.

Article 16.Modalités de réglement des comptes
16-1. Avance

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a
50 000,00 euros HT et d’'une durée d’exécution supérieure a deux mois.

Le montant de l'avance est fixé a cing (5) % du montant du bon de commande. Si le
titulaire du présent accord-cadre ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande
publigue, le taux minimal de I'avance est porté a 30 % du montant du bon de commande
conformément aux dispositions de I'article R2191-7 du code précité.

Le remboursement de I'avance d‘'un bon de commande s’effectuera dans les conditions
suivantes :

- Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de
commande concerné ;
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- Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant du bon de
commande concerné.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Le montant de I'avance n’est ni actualisé, ni révisé.
Le titulaire peut renoncer au versement de I'avance.
Le montant de I'avance n'est ni actualisé, ni révisé.

Ces avances ne sont dues au titulaire que sur la part qui ne fait pas l'objet de sous-
traitance.

Si le titulaire de I'accord-cadre qui a pergu I'avance sous-traite une part de |'accord-cadre
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct, méme dans le cas ou le sous-
traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le HAROPA
PORT | Paris deés la notification de I'acte spécial.

Le versement de l'avance intervient a compter de la date a laquelle commence a courir le
délai contractuel d'exécution.

Marché passé avec un groupement conjoint

Les stipulations qui précedent sont applicables a chaque cotraitant dés lors que sa part de
I'accord-cadre est au moins égale au montant déclenchant l'avance. Le régime du
remboursement, s'appliqgue au mandataire et a chacun des cotraitants en fonction de
I'avancement des prestations de chacun.

Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Le taux applicable, les conditions de versement et les conditions de
remboursement sont les mémes que ceux appliqués au titulaire de I'accord-cadre.

En revanche, le calcul du montant de cette avance est apprécié par référence au montant
des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans I'acte de sous-traitance.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, par précompte
sur les sommes dues a titre d'acomptes ou de solde.

16-2. Paiement

Le reglement des décomptes, factures ou mémoires sera effectué par le systéme de
gestion informatique des marchés (de type MARCO) suivant les dispositions de I'article 10
du CCAG-travaux.

Les comptes seront réglés aprés exécution des prestations relatives a chaque bon de
commande émis sur présentation de factures faisant référence a la commande
correspondante.

Toutefois, dans le cas ou la durée d'un bon de commande excéde deux mois, le reglement
des prestations interviendra par acomptes mensuels sur présentation de justificatifs de
I'avancement des travaux.

2024PA12 _ Travaux et entretien de peinture sur mobilier urbain
CCAP Page 31/38



Le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Cet article déroge a l'article 12 du CCAG-travaux.

16-3. Validation des situations de travaux

Pour chaque bon de commande, en cours d’exécution, le titulaire présente un « projet de
situations de travaux » a |'approbation des services du MOE assurés par |'agence Paris
Seine.

Ce projet de situation, établi au prorata de l'avancement des prestations exécutées
reprendra le canevas du bon de commande du titulaire et devra indiquer notamment :

- L'état d’avancement des quantités réalisées au mois m (correspondant a la
date d’envoi du projet de situation) ;

L'état d’avancement des quantités validés par la MOE pour la situation de
travaux antérieure ;

- Et par différence les quantités que le titulaire présente a I'appui de son projet
de situation de travaux du mois m.

HAROPA PORT | Paris ou son représentant vérifie les projets de situations de travaux et
les rectifie le cas échéant : Il en fait alors retour au titulaire par tout moyen.

Les « projets de situations » ainsi validés et remis en forme par le titulaire prennent le
statut de « situations de travaux » qui devront étre annexés a la demande de paiement
du titulaire (voir chapitres ci-dessous)

16-4. Présentation des factures/ demandes de paiement

Les factures (demandes de paiement) doivent étre adressées par voie électronique (via
le portail Chorus PRO).

Ces factures doivent étre établies selon le modéle fourni par HAROPA PORT | Paris et
doivent notamment comporter les éléments suivants :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro de l'accord cadre ;

le numéro de I'engagement juridique ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de l'organisme débiteur ;

le prix unitaire ;

I'indice de révision ;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de I'accord

cadre, hors TVA ;

le taux et le montant de la TVA ;

e les montants et taux de TVA Iégalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

e le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

e la date de facturation ;
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e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par |'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

e le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations de I'accord-cadre.

16-5. Contréle des factures par HAROPA PORT | Paris
La date de réception de la facture est constatée par HAROPA PORT | Paris.

HAROPA PORT | Paris ou son représentant vérifie les projets de factures, les rectifie le cas
échéant.

Elle arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans
la facture, il le notifie ainsi arrété au titulaire.

Les projets de facture ainsi acceptés ou modifiés et complétés permettent au titulaire
d’établir les factures valant demandes de paiement.

En cas de contestation par HAROPA PORT | Paris des sommes dont le paiement est
présenté dans les factures, le titulaire donnera tous les éclaircissements utiles. Le délai
de paiement des sommes contestées sera suspendu jusqu’a I'obtention des justifications
précitées par le titulaire.

16-6. Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte indiqué par le titulaire dans son
AE.

Le délai de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception par HAROPA
PORT | Paris de la facture conforme et justifiée.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d‘intéréts moratoires, ainsi
gu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40,00 €. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

16-7. Paiement des cotraitants

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par
le mandataire du groupement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations a condition d’avoir fourni
la répartition de la rémunération entre cotraitant dans chaque bon de commande.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a
HAROPA PORT | Paris la demande de paiement (facture).

16-8. Paiement des sous-traitants

Les sous-traitants doivent préalablement a leurs prestations étre déclarés et agréés par
HAROPA PORT | Paris (formulaire DC4).
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de HAROPA PORT |
Paris au titulaire de |'accord-cadre, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou
la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de I'accusé
de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au
sous-traitant et, d'autre part, au HAROPA PORT | Paris.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au HAROPA PORT | Paris,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé.
HAROPA PORT | Paris adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

HAROPA PORT | Paris procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a l'article
16-6 du présent CCAP. Ce délai court a compter de la réception par HAROPA PORT | Paris
de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de |'expiration du
délai mentionné au troisieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par HAROPA PORT | Paris de l'avis postal
mentionné au quatrieéme alinéa.

HAROPA PORT | Paris informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Article 17.Admission des livrables/ prestations

Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices
cachés, si elles répondent aux stipulations de I'accord-cadre. L'admission prend effet a la
date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en I'absence de décision, dans
un délai de quinze jours a dater de la transmission du livrable au pouvoir adjudicateur.

L'admission des prestations entraine le transfert de propriété et tous les droits immatériels
y afférents.

Si la remise des prestations au pouvoir adjudicateur est postérieure a leur admission, le
titulaire assume, jusqu'a leur remise effective, les obligations du dépositaire.

Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre admises que
moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner I'admission des prestations
par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire a présenter a nouveau au pouvoir
adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix jours a compter de la
notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé
par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d'admettre les prestations avec
réfaction ou de les rejeter, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus
du titulaire ou de I'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-dela de ce délai de quinze jours vaut décision de
rejet des prestations.

Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprés la décision
d'ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau de la totalité du
délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, a compter de leur nouvelle
présentation par le titulaire.
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Dans le cas ou les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir
adjudicateur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, a compter de la notification de
la décision d'ajournement, pour enlever les biens ayant fait I'objet de la décision
d'ajournement.

Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent étre évacués ou détruits par le pouvoir
adjudicateur, aux frais du titulaire.

Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente
un danger ou une géne insupportable, peuvent étre immédiatement évacuées ou détruites,
aux frais du titulaire, aprés que celui-ci en a été informé.

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entierement
conformes aux stipulations de |'accord-cadre, peuvent néanmoins étre admises en |'état, il
peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle a I'importance des imperfections
constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire qu'aprés
qu'il a été mis a méme de présenter ses observations.

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent étre admises en
|'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit étre motivée. Elle ne peut étre prise qu'aprés que le titulaire a été
mis @ méme de présenter ses observations.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par I'accord-
cadre.

Le titulaire dispose d'un délai d'un mois a compter de la notification de la décision de rejet
pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent étre
détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente
un danger ou une géne insupportable, peuvent étre immédiatement évacuées ou détruites,
aux frais du titulaire, aprés que celui-ci en a été informé.

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le
pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est a I'origine du
défaut de conformité des prestations aux stipulations de |'accord-cadre, le pouvoir
adjudicateur ne peut prendre une décision d'ajournement, d'admission avec réfaction ou
de rejet :

— si le titulaire a, dans un délai de quinze jours a partir de la date a laquelle il a eu la
possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des
approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne
pouvant étre décelés avec les moyens dont il dispose ;

— et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou
équipements devaient néanmoins étre utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Article 18.Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard HAROPA PORT | Paris et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des prestations conformément a I'article 8 du CCAG - Travaux.
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Il doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de
|'accord-cadre et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant I'exécution de I'accord-cadre le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande de HAROPA PORT | Paris et dans un délai de
quinze (15) jours a compter de la réception de la demande.

Article 19.Responsabilité

Le titulaire est responsable de la bonne réalisation des prestations qui lui sont confiées
dans le cadre de ses fonctions.

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la survenance d’un
cas de force majeure, de la faute de HAROPA PORT | Paris ou de celle d’un tiers.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de HAROPA PORT |
Paris par le titulaire, du fait de I'exécution de I'accord-cadre, sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par HAROPA
PORT | Paris, du fait de I’'exécution de I'accord-cadre, sont a la charge de HAROPA PORT
| Paris.

Le titulaire garantit HAROPA PORT | Paris contre les sinistres ayant leur origine dans le

matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou
ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Article 20. Reéglement des litiges / Résiliation

20-1. Réglement des litiges

Les dispositions de I'article 55 du CCAG - Travaux s’appliquent au présent accord-cadre.
20-2. Résiliation

Toute décision de résiliation de I'accord-cadre est notifiée au titulaire. La résiliation

s'effectue en application des articles 49 a 52 du CCAG - Travaux, avec les précisions
suivantes :

Résiliation pour motif d’intérét général

Pour des motifs dont elle est seul juge, HAROPA PORT | Paris peut résilier de plein droit,
a tout moment tout ou partie de I'accord-cadre.

HAROPA PORT | Paris notifie sa décision au titulaire par écrit en spécifiant la date de
résiliation effective de I'accord-cadre.

La responsabilité de HAROPA PORT | Paris a raison de la résiliation de tout ou partie de
I'accord-cadre pour motif d’intérét général est, de convention expresse entre les parties,
limitée au montant des frais de résiliation définis ci-aprés.
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Lorsque HAROPA PORT | Paris résilie I'accord-cadre pour un motif d'intérét général, le
titulaire n'a pas droit a une indemnité de résiliation car il s’agit d’un accord cadre sans
minimum fixé en valeur ou en quantité ; le montant maximum prévu a |'accord-cadre ne
constituant aucunement un engagement d’achat.

Le titulaire a droit a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engagés pour l'accord-cadre et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas
été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter
toutes les justifications nécessaires a la fixation de I'indemnité, dans un délai de trente
jours apreés la notification de la résiliation de 'accord-cadre.

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait a
présenter une demande particuliére a ce titre.

Résiliation pour faute du titulaire, autres événements ou cas particuliers

Si le présent accord-cadre est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 50.3 du CCAG -
Travaux, la fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par
HAROPA PORT | Paris est rémunérée avec un abattement de 10,00 %.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R. 2142-3
du code de la commande publique, I'accord-cadre peut étre résilié aux torts du titulaire
sans mise en demeure préalable et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

En cas de refus de produire les piéces requises aux échéances fixées par les dispositions
du code du travail prévues a l'article R. 2143-8 du code de la commande publique,
I'accord-cadre peut étre résilié aux torts du titulaire aprés mise en demeure préalable de
produire les pieces dans un délai de gquinze (15) jours, restée sans suite, sans indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

Dans le cas de résiliation a la suite du déces ou de l'incapacité civile du titulaire (article
50.1.1 du CCAG - Travaux), les prestations sont réglées sans abattement.

Exécution aux frais et risques du titulaire

HAROPA PORT | Paris peut se prévaloir des stipulations de I'article 52 du CCAG - Travaux.

Le cas échéant, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre accord-
cadre, apres résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire,
sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.
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Article 21.Dérogations au CCAG - Travaux

Les dispositions du présent accord-cadre dérogent aux dispositions du CCAG - Travaux
dans les conditions qui suivent :

Articles de I'accord- Articles du CCAG -
cadre Travaux
2-1 Déroge 4.1
11 Déroge 41
15-1 Déroge 19.2.1
15-2 Déroge 19.2, 19._2.;3 et 19.2.2
alinéa 2
15-3 Déroge 19.2, 19._2.;3 et 19.2.2
alinéa 2
16.2 Déroge 12
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