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Article 1 — Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réfection partielle des toitures des batiments 010, 012, 013 et 016 de la caserne Major Soler
a Nimes (30) identifiées dans le plan de I'annexe 1 joint au CCTP.

Article 2 — Lieu et Délai d'exécution
2.1. Lieu d'exécution

Caserne de gendarmerie «Major Soler» - 600, allée du Mas de Ville — 30900 NIMES
2.2. Délai d'exécution

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service de démarrage, pour la durée d’exécution mentionnée a la
DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Article 3 — Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document. Le présent CCTP a pour but de
renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ce document devra étre impérativement contrélé par une visite des différents batiments avant chiffrage.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs obtiendront du maitre
d'ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et prévoiront dans leur offre tous
les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages. L'entrepreneur titulaire du marché ne pourra pas, par
conséquent, faire état ultérieur d'une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Aucun travaux supplémentaires provenant d'erreurs ou omission ne pourra faire I'objet d'un quelconque

supplément de prix.

Article 4 - Connaissance des lieux — Prise de possession du chantier
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

« s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée par
I'entrepreneur et le responsable technique considéré) ;

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées (conditions d'acces, d'approvisionnements...) ;

e avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution et des conditions de phasage, afin de prévoir a
son offre toutes incidences de co(t pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés, notamment la mise
en place d'un moyen de levage pour I'approvisionnement des matériels ;

e avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution des travaux pour le respect des réglementations
relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie ;

« connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique... ;

e en résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant de quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

« état général des batiments, voiries, espaces verts et tout autres infrastructures en corrélation avec les travaux ;
e tout autre constat que les entrepreneurs pourront faire.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.

Article 5 - Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes aupres des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des travaux.
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Article 6 - Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations
applicables aux installations :

« réglement sanitaire départemental ;

« les textes réglementaires sur la Iégislation du travail et la protection des travailleurs ;

- les recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels ;
- les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

« les normes frangaises ou de la communauté européenne ;

« les documents techniques unifiés ;

« l'ensemble des lois et décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous les textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la remise des offres, et aux travaux de
finition nécessaires a I'exécution des prescriptions conformément aux regles de I'Art.

D'une maniére générale, I'entreprise devra se conformer aux textes législatifs et administratifs de caractére national,
départemental et municipal.

6.1. Hygiéne et sécurité

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes les mesures
qui s'imposent en matiere de protection. A l'occasion de la premiére réunion de chantier, un plan de prévention et de
circulation seront rédigés pour chaque opération conformément aux textes en vigueur. Les travaux se déroulant en site
occupé, dans I'enceinte militaire, les risques d'interférences devront étre identifiés et toutes les mesures visant a les
limiter devront étre mises en place. L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d'hygiéne en vigueur et en matiére de
sécurité et de protection de la santé, tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.

6.2. Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :

« décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les dispositions
particuliéres applicables a I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains équipements de travail
utilisés.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
6.3. Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons et les fiches techniques produit demandés par le Maitre d'CEuvre
(Correspondant Technique). Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur
place dans des conditions réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du Maftre d'CEuvre.

6.4. Qualité et origine des matériaux

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures employés
seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiere qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les régles de
I'art et les prescriptions des fabricants.

Pour le matériel spécifique, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompagnée des
caractéristiques techniques. Les marques de fabricants désignées éventuellement dans le descriptif sont données a titre
indicatif.

Article 7 - Prescription des descriptifs
Les prescriptions contenues dans ce CCTP ne doivent a aucun moment apparaitre comme un obstacle a la réalisation
des présents projets et en particulier les modes ou techniques de réalisation qui s'y trouvent ne sauraient en aucun cas

fermer la porte a toute évolution, soit de technique, soit de fabrication, étant entendu toutefois que les travaux sont a
effectuer dans le respect des régles de I'art.
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Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dép6t de son offre, I'entrepreneur sera tenu
de signaler par écrit au correspondant administratif, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que toute
anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de 'ouvrage et a I'exécution des travaux de la présente
consultation.

Un ouvrage doit donc satisfaire a l'usage que I'on en attend et présenter I'aspect et la technicité demandés. La fagon d'y
parvenir et les moyens employés restent du domaine de l'entrepreneur a condition qu'a aucun moment la qualité des
projets n'ait a en souffrir.

Article 8 - Conduite de chantier

L'entrepreneur doit soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre le type d'installation de chantier et I'implantation qu'il
envisage de réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :

* Il'amenée et le repli des installations de chantier ;

* les échafaudages et/ou moyens de levage y compris pose, dépose et enlévement ;

« le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, a toute fin que le chantier soit en permanence
propre et contribue a la sécurité des personnes ;

* le respect du réglement de voirie ;

e |'élaboration de la planification et le respect des délais ;

« [l'exécution des contrbles, essais, etc.

Conformément au 1.3 du CCAP n° 043/2021, il devra fournir avant le début des travaux :
« liste nominative des personnels susceptibles de travailler sur le site avec copie de leur piéce identité ;
« carte grise des véhicules de I'entreprise devant accéder a la caserne de Gendarmerie ;
8.1. Réunions de chantier
La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le Maitre d'CEuvre lors de la premiére réunion de coordination de
travaux. L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier
et répondre a toutes les convocations du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage.
Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions d'ordre
techniques.
8.2. Dégradations et réparations
Toutes les dégradations aux installations de la caserne de gendarmerie, inondations, tuyauteries, cablage ou matériel,
bris de vitrage, brllures sur menuiserie..., seront réparées aux frais de I'entreprise titulaire du présent marché.
Article 9 - Normes et reglements particuliers
Les installations doivent étre exécutées dans le respect des regles de I'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de l'offre par I'entrepreneur.
Article 10 - Installation de chantier
10.1. Organisation de chantier
Lors de I'établissement du plan de prévention, il sera défini les emplacements :
¢ cantonnements ;
* aire de stockage ;
e aire de stationnement ;
* bennes de tri, protection diverses efc...
Les fournitures et matériaux livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

10.2. Alimentation en électricité

L'alimentation principale et son branchement nécessaire pour les besoins du chantier sont a la charge de la présente
entreprise. La consommation est a la charge du Maitre d'Ouvrage.
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10.3. Alimentation en eau

L'alimentation principale et son branchement nécessaire pour les besoins du chantier sont a la charge de la présente
entreprise. La consommation est a la charge du Maitre d'Ouvrage.

10.4. Acceés chantier

L'accés au chantier sera défini en liaison avec le correspondant technique et le responsable du site lors de
I'établissement du plan de prévention.

10.5. Gestion des déchets
Les déchets seront triés et évacués en décharge contrdlée.
Article 11 - Descriptif des travaux

Les marques des fabricants désignées dans le présent descriptif sont données a titre indicatif.
Les métrés et quantitatifs devront faire I’objet d’une vérification lors de la visite sur site.

11.1. Dispositions générales

L’exécution des ouvrages décrits au présent marché s’entend :

- toutes sujétions et travaux de finitions compris ;

- nettoyage et remise en état pouvant résulter des travaux effectués par I'entrepreneur ou des personnels intervenants
pour son compte afin de donner un aspect fini aux installations.

11.2. Contraintes particuliéres

Le titulaire devra utiliser des engins de chantier qui devront étre en parfait état mécanique et n’occasionner aucune fuite
d’hydrocarbure. L'utilisation de produits potentiellement polluants (pesticides, désherbants ou autres...) sera proscrite.
Tout déversement accidentel d’hydrocarbure entrainera immédiatement I'arrét du chantier et les services préfectoraux en
seront immédiatement informés (D.D.A.S.S.)

L'entrepreneur s’assurera également des possibilités d’accés pour son matériel et ses engins sur le site.

Le titulaire devra tenir compte dans son offre des contraintes inhérentes a la réalisation des travaux dans des enceintes
militaires en site occupé pendant la période d’exécution.

11.3. Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réfection partielle des toitures des batiments 010, 012, 013 et 016, selon les zones définies
dans le plan annexe1 joint.

11.3.1 — Toiture du batiment 010 - « Les Lilas » :
La surface a traiter pour ce batiment s’éleve a 370,00 m? environ répartis en 3 zones.

Travaux a réaliser :

1 - Dépose de couvertures existantes avec :

- Dépose en démolition des rives et du faitage ;

- Dépose en démolition de la couverture tuile en place ;

- Dépose en démolition du liteaunage ;

- Dépose de I'écran sous-toiture ;

- Descente et évacuation des gravats et déchets en centre de tri agréé

2 - Travaux de remise en état avec :
- Fourniture et pose sous toitures type HPV y compris pose de liteaux ;

- Fourniture et pose de tuiles a double emboitement et double recouvrement de type « tuiles canal Languedocienne »
coloris Castelviel. Pose 10 piéces par métre carré. Pose sur liteaux en sapin traités en respectant le pureau et le DTU de
la tuile ;

- Fourniture et pose de tuiles a douille pour la ventilation de la toiture ;

CCTP N° 2025DCEQ01 Page 5/8



- Traitement des faitages au droit des zones traitées avec fourniture et pose d'un faitage a sec y compris, bois support,
closoir structure rigide, tuile faitiere et crochet tuile ;

- Fourniture et pose d’un couloir de zinc sur mesure y compris supports ;
- Fourniture et pose de tuiles de rive a sec ;

- Réalisation d’'un abergement de fenétre de toit en zinc autour des skydémes y compris pose de supports bois traités et
pose de tuiles en périphérie ;

- Réalisation d’'un abergement de cheminée de toit en zinc autour des cheminées de VMC y compris pose de supports
bois traités, pose d’'une bande de solin d’étanchéité verticale et pose de tuiles en périphérie ;

- Traitement des fissures avec réalisation d’'une étanchéité comprenant la préparation du support, la scarification des
cloques et application d’une résine d’étanchéité type « Alsan Quadro » en deux couches armée d’'un voile de renfort —
couleur gris ;

- Fourniture et pose d’un couloir de zinc sur mesure pour raccordement de la partie de toiture refaite avec le reste de la
toiture y compris fourniture et pose de supports.
Y compris toutes suggestions.

PS : La surface mentionnée est donnée a titre indicatif. Elle devra étre vérifiée sur lors de la visite de site.
11.3.2 — Toiture du batiment 012 - « Les Acacias »
La surface a traiter pour ce batiment s’éleve a 94,00 m? environ répartis en 2 zones.

Travaux a réaliser :

1 - Dépose de couvertures existantes avec :
- Dépose en démolition des rives et du faitage ;
- Dépose en démolition de la couverture tuile en place ;
- Dépose en démolition du liteaunage ;
- Dépose de I'écran sous-toiture ;
- Descente et évacuation des gravats et déchets en centre de tri agréé

2 — Travaux de remise en état :
- Fourniture et pose d’écrans sous toitures type HPV y compris pose de liteaux ;

- Fourniture et pose de tuiles a double emboitement et double recouvrement de type « tuiles canal Languedocienne »
coloris Castelviel. Pose 10 piéces par métre carré. Pose sur liteaux en sapin traités en respectant le pureau et le DTU de
la tuile ;

- Fourniture et pose de tuiles a douille pour la ventilation de la toiture ;

- Traitement des faitages au droit des zones traitées avec fourniture et pose d'un faitage a sec y compris bois de support,
closoir structure rigide, tuiles faitiéres et crochets de tuiles ;

- Fourniture et pose d’un couloir de zinc sur mesure y compris supports ;
- Fourniture et pose de tuiles de rive a sec ;

- Traitement des fissures avec réalisation d’'une étanchéité comprenant la préparation du support, la scarification des
cloques et application d’'une résine d’étanchéité type « Alsan Quadro » en deux couches armée d’un voile de renfort —
couleur gris ;

- Fourniture et pose d’'un couloir de zinc sur mesure pour raccordement de la partie de toiture refaite avec le reste de la
toiture y compris fourniture et pose de supports.

Y compris toutes suggestions.

PS : La surface mentionnée est donnée a titre indicatif. Elle devra étre vérifiée sur lors de la visite de site.

11.3.3 — Toiture du batiment 013 - « Les Aloes»

La surface a traiter pour ce batiment s’éléve a 200,00 m? environ répartis en 2 zones.

Travaux a réaliser :

1 - Dépose de couvertures existantes avec :
- Dépose en démolition des rives et du faitage ;
- Dépose en démolition de la couverture tuile en place ;
- Dépose en démolition du liteaunage ;
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- Dépose de I'écran sous-toiture ;
- Descente et évacuation des gravats et déchets en centre de tri agréé

2 - Travaux de remise en état :
- Fourniture et pose d’écrans sous toitures type HPV y compris pose de liteaux ;

- Fourniture et pose de tuiles a double emboitement et double recouvrement de type « tuiles canal Languedocienne »
coloris Castelviel. Pose 10 piéces par métre carré. Pose sur liteaux en sapin traité en respectant le pureau et le DTU de
la tuile ;

- Fourniture et pose de tuiles a douille pour la ventilation de la toiture ;

- Traitement des faltages au droit des zones traitées avec fourniture et pose d'un faitage a sec y compris bois de support,
closoir structure rigide, tuiles faitiéres et crochets de tuiles ;

- Fourniture et pose d’un couloir de zinc sur mesure y compris supports ;
- Fourniture et pose de tuiles de rive a sec ;

- Réalisation d’'un abergement de fenétre de toit en zinc autour des skydémes y compris pose de supports bois traités et
pose de tuiles en périphérie ;

- Traitement des fissures avec réalisation d’'une étanchéité comprenant la préparation du support, la scarification des
cloques et application d’une résine d’étanchéité type « Alsan Quadro » en deux couches armée d’'un voile de renfort —
couleur gris ;

- Fourniture et pose d’un couloir de zinc sur mesure pour raccordement de la partie de toiture refaite avec le reste de la
toiture y compris fourniture et pose de supports.

Y compris toutes suggestions.

PS : La surface mentionnée est donnée a titre indicatif. Elle devra étre vérifiée sur lors de la visite de site.

11.3.4 — Toiture du batiment 016 - « Salle APL »

Traitement de la totalité de la toiture du batiment.

Travaux a réaliser :

1 - Dépose de couverture existante avec :
- Dépose en démolition des rives et du faitage ;
- Dépose en démolition de la couverture tuile en place ;
- Dépose en démolition du liteaunage ;
- Dépose de I'écran sous-toiture ;
- Descente et évacuation des gravats et déchets en centre de tri agréé

2 - Travaux de remise en état :
- Fourniture et pose d’écrans sous toitures type HPV y compris pose de liteaux ;

- Fourniture et pose de tuiles a double emboitement et double recouvrement de type « tuiles canal Languedocienne »
coloris Castelviel. Pose 10 piéces par métre carré. Pose sur liteaux en sapin traité en respectant le pureau et le DTU de
la tuile ;

- Fourniture et pose de tuiles a douille pour la ventilation de la toiture ;

- Fourniture et pose d'un faltage a sec y compris bois de support, closoir structure rigide, tuiles faftieres et crochets de
tuiles ;

- Fourniture et pose de tuiles de rive a sec ;

- Réalisation d’un abergement de cheminée de toit en zinc y compris pose de supports bois traités, pose d’une bande de
solin d’étanchéité verticale et pose de tuiles en périphérie ;

Y compris toutes suggestions.

PS : La surface mentionnée est donnée a titre indicatif. Elle devra étre vérifiée sur lors de la visite de site.
Article 12 - Remise de documents aprés travaux

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’oeuvre un Dossier des ouvrages
exécutés (DOE) en deux exemplaires, 'un en version électronique au format PDF sur support USB, et I'autre en version
papier, contenant notamment les documents suivants :

CCTP N° 2025DCEQ01 Page 7/8



- le positionnement de toutes les sorties et pénétrations ;
- les détails d’exécution ;

- les fiches et les avis techniques ;

- les caractéristiques de matériaux mis en ceuvre.

Article 13 - Réception des travaux

Le contréle et la réception seront réalisés conformément a l'article 11 du CCAP.

Elle sera prononcée par le maitre d’'ouvrage, lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux plans
d’exécution , en bon ordre de fonctionnement et répondant aux normes et conditionnée par la présentation d’'un proces
verbal avec ou sans réserve(s), visé par la maitrise d’ceuvre.

Article 14 - Annexes

Annexe 1 : plan de masse de la caserne avec zones a traiter
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