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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

Mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé de niveau 1 pour la
réhabilitation des ailes centrale, ouest et des amphithéatres batiment UFR SHS sur le campus
du Saulcy a Metz (57).

Le présent marché a pour objet I'intervention du coordinateur de santé et de protection de la
santé en application des articles L 4121-1 et suivants et articles L 4531-1 a L 4532-18 ; art. R 4532-
1 a R 4533-7 du code du Travail. Dans le cadre d’une ou plusieurs interventions sur un ouvrage
existant ou a construire, le maitre d’ouvrage entre dans le champ réglementaire de la mission de
coordination.

Lieu(x) d’exécution : Ile du Saulcy — Metz (57000)

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre ainsi que ses missions seront précisées ultérieurement au CSPS.

1.4 - Ordonnancement, Pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera assurée par un membre
de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

1.5 — Contréle technique

Le maftre de l'ouvrage sera assisté du controleur technique agréé dont le nom et les missions
seront communiqués ultérieurement au coordonnateur.

1.6 - Durée du marché

La durée du marché est indiquée a I’Acte d’ engagement

1.7 - Mode d’attribution des travaux

A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apreés :

e |’acte d’engagement (A.E.) (piéce 01d_AE)
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) (piece 01f_CCAP)
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021
e Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (01e-CDPGF)
e Le mémoire justificatif du titulaire
e Le planning prévisionnel de I'opération (piéce 03_Planning prévisionnel de I'opération)
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Article 3 : Détail des éléments de missions

Les missions confiées au coordonnateur sont :

Pour la phase conception :

e Quverture du registre journal
e Visite du site

e Réunion avec Maitrise d’CEuvre / Maitre d’Ouvrage

e Déclaration préalable

e Analyse des piéces et dossiers du projet (APS/APD/PC /PRO/DCE)
e Organisation de la Coordination SPS avec la Maitrise d'CEuvre

e Elaboration du PGC
e Constitution du DIUO initial

Pour la phase réalisation :

e Inspection commune avec les entreprises (Une inspection commune peut étre conduite avec
une entreprise ou plusieurs a la fois)
e Examen et harmonisation du PGC avec les PPSPS

e Adaptation du PGC

e Mise a jour de la déclaration préalable
e Participation aux réunions de mise au point Maitrise d'CEuvre / OPC
e Participation aux réunions de chantier Maitrise d'CEuvre / OPC
e Réunions de Coordination SPS avec les entreprises

o Visites périodiques du Coordonnateur SPS

e Visites inopinées du Coordonnateur SPS

e Projet de réglement CISSCT

e Présidence et animation du CISSCT

e Envoidu PV de réunion du CISSCT

e Suivi administratif (RJ, DIUO, courriers, divers, ....)

Pour la phase achévement de la mission

e Assistance aux réunions de réception de I'ouvrage

e Finalisation et remise du DIUO

Article 4 : Délais d’exécution

Le coordonnateur est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission dans les délais précisés

ci-apres :

Type de documents

Délais d’établissement

Fait générateur

PHASE 1 : Conception

1/Ouverture du registre journal 1 semaine Notification du marché
2/Visite du site immédiat Notification du marché
3/Réunion avec maitrise d’ceuvre/M.Ouv immédiat Notification du marché
4/Déclaration préalable 1 semaine Notification du marché

5/Analyse dossiers APS/APD/PC/PRO/DCE

1 semaine par phase

Réception des rapports

6/Elaboration du PGC

2 semaines

Réception PRO

7/Constitution du DIUO

1 semaine

Réception du DCE
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PHASE 2 : Réalisation

1/Inspection commune immédiat 0.S démarrage travaux

2/Examen et harmonisation du PPSPS 2 semaines Réumpn de démarrage du
chantier

3/Adaptation du PGC 1 semaine Réception des PPSPS

4/Mise a jour déclaration préalable 1 semaine Notification marchés de travaux

5/Participation réunions de chantier / Suivant avancement

6/Coordination SPS (visite chantier) / Suivant avancement

8/Consignation sur registre journal immédiat Suite passage sur chantier

9/Projet de réglement CISSCT 1 semaine Démarrage de la phase execution

10/Envoi du PV de réunion du CISSCT immédiat Réunion concernée

PHASE 3 : Achévement de la mission

1/Finalisation et remise DIUO 3 semaines Réception travaux

Article 5 : Conditions d’exécution de la mission

5.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou une partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises
décidées par le mafitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le

Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants cités a I'article 1 du présent
document est soumis au Maitre d’Ouvrage.

5.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre acces :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre le cas échéant.

B - Obligations du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur :
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- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et
« Elément Projet » ;

- le nom du ou des éventuels chefs d’établissement dont les activités interférent avec le
chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a
I'article 1 du présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

- la décision de constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (C.1.5.5.C.T.) ainsi que ses compléments éventuels.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier
est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire

des comptes rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maftre d’'Quvrage

Le maftre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et
« Elément Projet » ;

- I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d’exécution des ouvrages ;

- les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de
réserves ;

- 'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu'’ils
autorisent a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- par les entreprises, le nom de leurs représentant siégeant au College Interentreprises de
Sécurité, de santé et des Conditions de Travail.

Le maitre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

- de toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre ou le responsable de
I’Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier (O.P.C.) auxquelles il est systématiquement
invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de
ces réunions ;

- de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue
par I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer
tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les
différents intervenants concernés (entreprises, maitre d’ceuvre, bureau de contréle technique ...)
et en particulier :

- les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de
leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé ;

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.
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5.3 - Conditions d’exécution

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en
matiere de S.P.S. doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation
requise par I'article R. 4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché
aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique
comme coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion
de lI'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d’ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son
offre et acceptés par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique
se fera par un simple échange de courrier entre le titulaire du marché et le maitre de I'ouvrage.
Dans le cas contraire, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre
acceptée par le maitre d’ouvrage, par dérogation a I’article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI, dans les conditions
suivantes :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de
7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-
Pl. Cette demande sera accompagnée de |'attestation de compétence de la nouvelle personne
physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 10 jours pour agréer le nouveau coordonnateur.
Passé ce délai, le remplagant est réputé accepté par le maitre d’ouvrage, sous réserve de
I"application des articles R.4532-17 a 19 et R.4532-29 du Code du travail ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse
également ce remplacgant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article

39.1¢e)du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et |la transmission des
documents qu’il a rédigé ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de
7 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité

et a la Protection de la santé des Travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre
d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il
participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa
mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de
I’'exécution de sa mission.

Dés I'ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre consultables a une adresse fournie le CSPS.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est

subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.
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Article 6 : Garanties financieres
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Article 7 : Prix du marché

7.1 - Caractéristiques des prix pratigués

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de I'acte d’engagement.

7.2 - Variations dans les prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois mO soit février 2025.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donné par
la formule :
C=Im/lo

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois m0
(mois d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois « m » est déterminé comme suit : Index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément
de mission est facturable

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniéere
situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Article 8 : Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

L'option B de I'article 11 du CCAG PI est retenu. Une avance est accordée au titulaire, sauf
indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur
a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % ou a 30% lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a I'article R.2151-13 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance est calculé dans les conditions de I'article R2191-7.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit

montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.
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Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché.

8.2 - Garanties financiéeres de I’'avance

Sans objet.
Article 9 : Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs

Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au contréleur technique fera
I’objet d’acomptes en fonction des phases d’intervention définies a I'article 5 du présent document.

Pendant la période d’exécution, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois.
Le montant de chaque acompte sera déterminé par le pouvoir adjudicateur sur la base d’un
échéancier et d’'un mémoire produit par le contréleur technique et conformément a la répartition
des honoraires définie en annexe du marché.

L'acompte correspond au montant des sommes dues au controleur technique pour l'intervalle
compris entre deux mémoires successifs. En cas d'actualisation il est produit par le coefficient
d'actualisation défini a I'article 9.2 de ce montant évalué en prix de base qui comprend I’évaluation
du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des
interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le controleur technique adressera son projet de décompte a
I’expiration de la période de garantie de parfait achévement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a 'article 11.3 du C.C.A.G.-P.I.

Le dépot, latransmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant le Maitre d’Ouvrage de la mise a
disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de
la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

L'utilisation de ce portail nécessite la création d’'un compte gratuit par le Maitre d’CEuvre afin de
pouvoir y importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de
Lorraine via CHORUS PRO sont :

SIRET de I"'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECE)

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de
6 chiffres).
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9.3 - Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

Article 10 : Pénalités de retard

Concernant les pénalités journaliéres, le titulaire subira, par jour de retard dans la remise des
documents, une pénalité journaliere de 100,00 Euros pendant 5 jours, puis 200,00 Euros au-dela.

Par dérogation a I'article 14 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel que soit
le montant total de celles-ci.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant HT du marché.

Article 11 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
pouvoir adjudicateur et du titulaire telle que définie au C.C.A.G.-P.1.

Article 12 : Arrét de I’exécution des interventions

En application de l'article 22 du C.C.A.G.-P.l. le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue de chaque phase
d’intervention du CSPS définie au présent C.C.A.P.

Article 13 : Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 36 a 42
inclus du C.C.A.G.-P.I.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du CSPS portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 3.4.3 emporte résiliation du
marché sans indemnité.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés dans les
articles R2143-6 a R2143-12 et R2143-16 du Code de la Commande Publique il sera fait application

aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.
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Mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la réhabilitation des ailes centrale, ouest et des amphithéatres
batiment UFR SHS sur le campus du Saulcy a Metz (57).

Article 14 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est titulaire d’'une assurance de
responsabilité obligatoire en application de I’article L.241-1 du Code des assurances.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter
de la réception de la demande.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Article 15 : Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif Tribunal Administratif de Nancy est compétent en
la matiere.

Article 16 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 17 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-
aprés du C.C.A.P,, sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L’article 10 déroge a I’article 14.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Signature du pouvoir adjudicateur Signature titulaire
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