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ARTICLE 1 - IDENTIFIANTS DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Personne publique :

ETAT - MINISTERE DE LA JUSTICE

Cour d’Appel de Versailles

Service Administratif Régional

5 rue Carnot

78 000 Versailles

Téléphone : 01.70.29.61.22

Représenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, agissant pour le compte de I'Etat, ci-
apres dénommé « I’Administration »

Représentants de la Personne publigue :

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour d’Appel de Versailles,

Ayant compétence conjointement pour passer les marchés répondant aux besoins des services
judiciaires dans le ressort de leur Cour d’Appel, par délégation du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice,

Par décret n°® 2007-352 du 14 mars 2007, relatif aux services administratifs régionaux judiciaires,
paru au Journal Officiel de la République Frangaise (JO) du 18 mars 2007.

Représentant de la Personne publique pour I'exécution :
Le Directeur Délégué a I’Administration Régionale Judiciaire de la Cour d’Appel de Versailles

Imputation budgétaire :

Programme : 166 | Article de regroupement : 166-01-01 - GM 37.02.11

CPV : 71356100-9 : Service de contrble technique ; (71630000-3 : Service de contrble et d'essai
technique) ; 71631300-3 : Service de contrdle technique de batiment ; 90714000-5 : Contrble de la
conformité aux normes environnementales

Personne habilitée 3 donner des renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du
code de la commande publigue :

L'attachée d’administration de I'état, responsable des marchés publics de la Cour d’Appel de
Versailles : Mme Mariana MASSET

5, rue Carnot, 78000 VERSAILLES

Tel.: 01.70.29.61.22

Courriel : rgbmp.sar.ca-versailles@justice.fr

Personne habilitée a recevoir des documents devant étre adressés a la Personne publique :
L'attachée d’administration de I'Etat, responsable des marchés publics du Service Administratif
Régional de la Cour d’Appel de Versailles : Mme Mariana MASSET

Ordonnateur :

De maniére conjointe, le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles et le Procureur Général
pres ladite Cour, représentant I'Etat, dénommé I’Administration, en application du Code de
I'organisation judiciaire selon |'article R312.67.

Comptable public assignataire des paiements :
M. le Trésorier payeur général des Yvelines

16 avenue de Saint Cloud

78 000 Versailles
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ARTICLE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS DE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

2.1 Définition des intervenants

La Personne publique est I'Etat, Ministére de la Justice, représenté par le Premier Président et le
Procureur Général de la Cour d'appel de Versailles, par délégation du Garde des Sceaux, ministre
de la justice en vertu du décret 2007-352 du 14 mars 2007.

L'interlocuteur du Titulaire dans le cadre de la gestion courante (y compris la passation des
commandes) du présent accord-cadre est le Responsable du Suivi de I'Exécution du Marché (RSEM),
soit le service de la gestion du patrimoine immobilier du Service Administratif Régional de la Cour
d'appel de Versailles dont notamment le Responsable technique de ce service.

L’interlocuteur du Titulaire pour les questions générales d’‘ordre administratif dans le cadre de
I'exécution de I'accord-cadre est le Responsable de la Gestion Budgétaire chargé des Marchés
Publics (RGBMP) du Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Versailles.

L’interlocuteur du Titulaire pour les questions générales d’ordre technique dans le cadre de
I'exécution de I'accord-cadre est le service de la gestion du patrimoine immobilier du Service
Administratif Régional de la Cour d’appel de Versailles dont notamment le Responsable technique
de ce service.

L’entreprise Titulaire de I'accord-cadre est dénommée ci-aprés “le Titulaire”. Le Titulaire est le
prestataire de service qui conclut I'accord-cadre avec la Personne publique. Le Titulaire désigne,
dés la notification de I'accord-cadre, un responsable ayant qualité pour le représenter aupres de
la personne responsable du marché et du service du patrimoine immobilier pour toutes les
problématiques administratives ou techniques. Ce responsable est désigné au présent accord-
cadre par le terme “responsable de projet”.

2.2 Objet du marché

Le présent marché est un accord-cadre de service qui définit le contenu des prestations a réaliser
quant a lI'ensemble des vérifications périodiques réglementaires et techniques, applicables aux
batiments judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Versailles : Département de I'Eure et Loir
(28), des Yvelines (78), des Hauts de Seine (92) et du Val d'Oise (95), incluant le site de la Cour
d’appel.

L'objet de ce marché est assorti d’'une obligation de résultat. La réalisation compléte des objectifs
décrits dans le présent document, constitue une obligation essentielle du Titulaire. Dans les cas
ou les objectifs ne seraient pas totalement atteints, le versement de la redevance sera diminué
des pénalités applicables. Le choix des moyens mis en ceuvre pour atteindre les objectifs définis,
et leur utilisation, relévent exclusivement du Titulaire. L’'ensemble des prescriptions mentionnées
dans le présent document constitue un minimum requis, le Titulaire est invité a proposer les
compléments qu'il juge utiles dans le cadre de I'obligation de résultat a laquelle il doit répondre.
La responsabilité du Titulaire est directement engagée pour |'ensemble des ouvrages et
installations a sa charge.
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2.3 Référentiel et normes en vigueur

Le Titulaire doit s’assurer que les opérations de vérifications périodiques réglementaires et
techniques sont conformes aux réglements et normes en vigueur, dans le respect des régles et
normes de sécurité et de fonctionnement.

Notamment :

e Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvé par le Décret n°99-443 du
28 mai 1999 et publié le 1¢" juin 1999, ou les spécifications techniques approuvées par
arrétés ministériels, applicables aux marchés publics de contréle technique ;

¢ Aux documents techniques unifiés en vigueur (D.T.U.) et tous documents réglementaires
et normes européennes et francgaises ;

e A l'arrété du 25.06.1980 modifié portant approbation des dispositions du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP) ;

e A l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires et tous les textes
administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent
marché pour autant qu’ils soient d’ordre public, ou qu'ils suppléent au silence des normes
européennes et francaises et des autres piéces contractuelles ;

e Au Code de la construction et de I'habitation ;

e AuCode de l'environnement ;

e Au Code du travail ;

e A la norme NF X 46-020 d’ao0t 2017 relative au repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

Les prestations réalisées dans le cadre de I'exécution du présent marché prennent en compte
I'évolution du cadre réglementaire tout au long de I'exécution du marché.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
ces textes et, d’'une maniére générale, de tout texte et de toute réglementation intéressant son
activité pour I'exécution du présent marché.

2.4 Périmeétre des prestations a la charge du Titulaire

Les opérations de vérifications périodiques réglementaires et techniques s’effectueront sur divers
installations et équipements des batiments présents sur les différents sites relevant du ressort de
la Cour d'appel de Versailles, et dont le type ainsi que les différentes catégories de rattachement
desdits batiments judiciaires sont listés et détaillés dans I'annexe 1 du présent CCTP.

Les vérifications périodiques réglementaires et techniques demandées au titre du présent marché
portent sur les installations et équipements suivants :

- Lesinstallations électriques (EL 19 et Code du travail) ;

- Les systémes de sécurité incendie de type Aou B ;

- Désenfumage mécanique pour SSI Aou B ;

- Désenfumage mécanique pour les parcs de stationnement ;

- Installations fixes d’extinction automatique a eau ;

- Ascenseur, monte-charges (AS9) ;

- Ascenseurs sécurité — Loi de ROBIEN ;

- Les installations de gaz (GZ30 - article R.143-34 du Code de la Construction et de

I'Habitation) ;
- Radio continuité (MS 71) ;

Page 6 sur 35
CCTP - Prestations de vérifications périodiques réglementaires et techniques applicables aux batiments
judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Versailles :MP_2024_002_78_1_210_53_78



- Systéme de climatisation et pompes a chaleur réversibles (PAC) ;

- Les Matériaux et Produits Contenant de I’Amiante (MPCA) a intégrer dans le Dossier
Technique Amiante (DTA);

- Les nacelles

- Leslignes de vie et points d’ancrages.

2.5 Modifications apportées aux ouvrages et installations

Si de nouveaux ouvrages ou installations sont mis en service ou si des modifications importantes
sont apportées aux ouvrages existants, le Titulaire en assurera le contréle.

En cas d'évolution de la réglementation en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles, demandées par la Personne publique afin de se conformer aux régles nouvelles,
donnent lieu a la signature d‘un avenant par les parties au marché ou, en I'absence d’accord entre

les parties, a une modification unilatérale par la Personne publique.

Suivant I'importance des modifications, un avenant au contrat est conclu, selon les conditions
fixées a l'article 2.9 « Clause de réexamen » du CCAP.

L'ajout ou la suppression d'un site doit faire I'objet d'un avenant au présent marché.
L'avenant issu de cette modification ne peut avoir pour conséquence de modifier I'objet de

I'accord-cadre ou les caractéristiques substantielles des prestations.

2.6 Agrément - Attestation d’accréditation

Le Titulaire du présent marché assure disposer des agréments impérativement exigés pour
accomplir les missions objet du présent marché, et ce délivrés par les administrations
compétentes. Ces agréments, renouvelables périodiquement, doivent étre communiqués a
chaque renouvellement.

Quatre (4) mois avant la fin de validité des agréments délivrés par les administrations
compétentes, le Titulaire doit informer la Personne publique de I'évolution de la démarche
engagée en vue de la demande de renouvellement desdits agréments.

Lorsqu’un changement dans le statut des agréments intervient en cours d’exécution du contrat,
notamment une suspension, un non-renouvellement, une résiliation ou un retrait, le Titulaire n‘est
plus autorisé a réaliser les prestations prévues par le présent marché, entrainant par conséquent
sa rupture sans indemnité. La décision d’arréter I'exécution des prestations prévues emporte
résiliation du marché.

Par ailleurs, il convient de souligner, a toutes fins utiles, que conformément a I'article L.125-3 du
Code de la construction et de I’habitation, I'activité de contréle technique est incompatible avec
I'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage ou de
coordination Sécurité et la Protection de la Santé ou Systéme de Sécurité Incendie (SSI) dans la
méme opération.
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2.7 Durée du contrat
Le marché prend effet a compter du 1¢ janvier 2025, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.

Il est ensuite reconductible annuellement par décision expresse de la Personne publique sans que
sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans.

La décision de la Personne publique de reconduire ou non le marché sera notifiée au Titulaire via
la Plateforme des Achats de I'Etat (PLACE).

Conformément a l'article R.2112-4 du Code de la commande publique, le Titulaire du marché n’est
pas fondé a opposer un refus a sa reconduction. Toutefois, en cas de non reconduction, le Titulaire
reste cependant engagé jusqu’a la fin de la période en cours.

2.8 Personnel du Titulaire

2-8-1- Moyens humains

Le Titulaire du marché garantit les moyens humains nécessaires au bon déroulement de la
prestation décrite dans le présent CCTP, conformément a I'organigramme qu’il propose dans le
cadre de réponse technique.

L’ensemble des prestations du présent marché doivent étre réalisées par du personnel permanent
qualifié appartenant au Titulaire. Les agents du Titulaire doivent connaitre et maftriser la
réglementation en vigueur et les régles de I'art applicables aux prestations, objet de ce présent
marché.

Le Titulaire certifie sur I’honneur que le travail sera réalisé par des salariés régulierement employés
au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.

Le Titulaire est responsable de la qualification et du choix de sa main d’ceuvre.

Le personnel d’intervention est soumis aux dispositions générales prévues par la législation et la
réglementation en matiere de santé et de sécurité au travail ainsi qu’aux regles appliquées au
personnel extérieur intervenant sur le site, et notamment les dispositions réglementaires prévues
aux articles R. 4511-1 a R. 4515-11 du Code du travail.

Il est entendu que le personnel du Titulaire demeure, a tous égards, salarié de ce dernier
(Iégislation et réglementation du travail, sécurité sociale, congés payés, déplacements, etc.).

Le Titulaire est tenu au respect des dispositions des huit (8) Conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays oU cette main d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure de justifier du
respect de ces obligations, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande de la Personne publique.

En cas de non-respect des dispositions susmentionnées, la Personne publique décide d'appliquer
la pénalité liée, prévue a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.
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2-8-2 - Responsable de projet désigné par le Titulaire

Le poste est tenu par un agent du Titulaire ayant la qualification, I'expérience, et le pouvoir de
décision requis.

Le responsable de projet, qui est l'interlocuteur de la Personne publique pour les questions
administratives et techniques :

- Connalt les documents constituant le présent marché ;

- EncadreI’équipe du Titulaire et vérifie le résultat des actions des intervenants du Titulaire ;

- Controle le respect des réglements de sécurité et de sOreté et des consignes données par
la Personne publique ;

- Organise les prestations en s'assurant qu'elles sont réalisées conformément au planning
prévisionnel d'intervention et notamment gére, coordonne et vérifie les actions des
intervenants du Titulaire et des sous-traitants ;

- Assure I'’échange, la diffusion et la tragabilité de I'information ;

- Représente le Titulaire aux réunions ;

- Assiste et conseille la Personne publique.

2-8-3 - Personnel d’intervention du Titulaire

Les intervenants posseédent les qualifications et les compétences requises pour réaliser I'ensemble
des prestations décrites dans le présent document :
- llsinterviennent sous la direction du responsable de projet ;
- lIs participent en tant que de besoin, a la demande de la Personne publique, aux essais
réalisés par tout organisme extérieur mandaté par la Personne publique.

La Personne publique doit étre a méme de connaftre nominativement a chaque instant les
représentants du Titulaire.

2-8-4 - Tenue du personnel

Le personnel du Titulaire, lorsqu’il intervient sur site, doit porter une tenue vestimentaire indiquant
le nom de la société et un badge I'identifiant de fagon visible.

Il convient de souligner que tous les personnels du Titulaire désignés, pour intervenir doivent
impérativement étre en possession des équipements de protection individuelle (EPI)
réglementaires.

Ces obligations ci-dessus mentionnées s'appliquent de plein droit aux personnels des éventuels
sous-traitants du Titulaire.

Le non-respect des régles, réglements et normes relatives a la fois au Code du travail et a la
réglementation ERP entraine l'application de la pénalité lide fixée a I'article 6.1 « Liste des

pénalités » du CCAP.

2-8-5 - Agrément préalable des personnels du Titulaire

Tous les personnels du Titulaire intervenant dans le cadre du présent marché et, notamment ceux
qui ont acces aux locaux et/ou aux informations et aux données de I'Administration, sont
nommément agréés et respectent les régles de sécurité générale du Ministére de la Justice et les
régles de sécurité particulieres en vigueur dans les juridictions. Ces obligations s'appliquent de
plein droit aux personnels des éventuels sous-traitants.
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Il est expressément convenu que seuls les personnels qualifiés et préalablement agréés par le RSEM
sont autorisés a intervenir sur site.
A cette fin, le Titulaire s’oblige a remettre au RSEM, dans les quinze (15) jours avant le début
d’exécution des prestations, la liste nominative des personnels habilités devant intervenir pour
son compte, y compris leurs remplagants.
L'agrément est prononcé au vu :

- Des certificats nominatifs de qualification des agents ;

- Des pieces d’identité des agents ;

- Du bulletin N°3 du casier judiciaire, datant de moins d’un mois.

Toute modification dans I’équipe du Titulaire doit faire I'objet d’une notification écrite au RSEM.

2-8-6 - Remplacement du personnel

En cas de départ d'une personne affectée a la réalisation des prestations, le Titulaire, dés qu’il en
a connaissance, doit prendre toutes dispositions pour que la bonne exécution des prestations ne
s’en trouve pas compromise.

A cette fin, le Titulaire doit désigner, sous quinze (15) jours, un remplagant de niveau au moins
équivalent. Si le remplagant n’‘est pas accepté par I’Administration, une deuxiéme proposition est
faite par le Titulaire sous huit (8) jours. En cas de désaccord, le contrat peut étre résilié par
I’Administration aux torts exclusifs du Titulaire et ne donnera lieu a aucune indemnité.

En aucun cas le remplacement du personnel ne peut donner lieu a une augmentation du montant
du marché.

Le non-respect des régles, reglements et normes relatives a la fois au Code du travail et a la
réglementation ERP entraine |'application de la pénalité liée fixée a l'article 6.1 « Liste des
pénalités » du CCAP.

2-8-7 - Récusation du personnel

Pendant toute la durée du marché, la Personne publique se réserve le droit de récuser les
personnels du Titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants éventuels, qui s'avérent incompétents

pour l'exécution de la prestation.
Si cette demande est justifiée, le Titulaire doit procéder au remplacement du personnel selon les
modalités précisées a |'article 2-8-6 du présent CCTP.

Le non-respect des regles, reglements et normes relatives a la fois au Code du travail et a la
réglementation ERP entraine I'application de la pénalité liée fixée a |'article 6.1 « Liste des
pénalités » du CCAP.

2.9 Obligations a la charge du Titulaire

2-9-1 - Obligation de résultat

A titre de condition substantielle et déterminante du présent marché sans laquelle la Personne
publique n'aurait pas contracté, le Titulaire est soumis a une obligation de résultat qui porte a la
fois sur:
- Des prestations conformes aux normes, a la réglementation en vigueur et aux régles de
I'art, répondant aux objectifs, aux données et aux contraintes du présent CCTP;
- Laremise des rapports dans le délai requis ;
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- Un acceés fluide a la plateforme Web ;
- Lerespect du calendrier d’exécution des prestations prévues au présent CCTP.

Le Titulaire reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes liées a la réalisation
des prestations.

Si le résultat n'est pas atteint, le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens
supplémentaires pour la réalisation d’une prestation conforme, a ses frais et sans augmentation
des montants.

2-9-2 — Obligation d’information et de conseil

Le Titulaire se doit d'informer la Personne publique de toute évolution réglementaire concernant
les obligations réglementaires couvertes par le présent marché. Dans le cadre de ses prestations,
il doit faire toute suggestion qui lui semblerait utile en vue de garantir la sOreté des batiments et
la sécurité des personnes. Il doit, en outre, informer la Personne publique de toute carence ou
anomalie qu'il pourrait relever lors de ses missions.

Il est rappelé que la responsabilité du Titulaire pourrait étre engagée en cas de manquement a ce
devoir d'information selon les conditions fixées a I'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

2-9-3 — Obligation de discrétion

Le Titulaire s’engage a appliquer et a faire appliquer le secret professionnel sur les informations et
documents auxquels il aura acces pendant I'exécution des prestations.

Le Titulaire s’engage a garder strictement confidentielles toutes les informations portées a sa
connaissance dans le cadre de I'exécution du présent marché. Il s'engage a faire respecter a son
personnel et a ses sous-traitants une telle obligation. Le Titulaire astreint au secret professionnel
et a une obligation de confidentialité, ne peut communiquer, en aucun cas et a qui que ce soit, les
renseignements, les documents et les supports établis a I'occasion de I'exécution du marché.

En cas de manquement a cette obligation de discrétion, et indépendamment des sanctions
pénales éventuellement encourues, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire, aux
frais et risques de ce dernier, sans préjudice des réparations éventuelles demandées par
I’Administration au Titulaire.

Conformément a I'article 1120 du Code civil, le Titulaire se porte fort pour tout son personnel
(salariés, collaborateurs) des engagements définis ci-dessus.

2-9-4 — Responsabilité

Le Titulaire engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution de ses obligations et doit
répondre du préjudice subi par I'’Administration.

Le Titulaire certifie employer du personnel qualifié ou ayant requ une formation spécifique
actualisée pour assurer I'ensemble des opérations définies au titre du présent marché. Il signale
tout recours a du personnel intérimaire.

2-9-5 — Assurance

Le Titulaire du présent marché doit avoir souscrit un contrat d‘assurance en cours de validité
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas de

Iy

dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers a l'occasion des prestations, objet du
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marché.

Il doit produire, a toute demande de la Personne publique, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie, au plus tard, dans les quinze (15) jours
suivant la notification du présent marché.

2.10 Dispositions applicables en cas de sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve du
respect des dispositions de la loi relative a la sous-traitance du 31 décembre 1975 modifiée.
Toutefois, il y a lieu de souligner, gu’en cas de sous-traitance partielle de sa mission, le Titulaire
du présent marché ne peut faire appel qu’a un autre contréleur technique agrée.

Le Titulaire s’engage a déclarer a la Personne publique les entreprises intervenantes. Les
déclarations de sous-traitance, si elles n‘ont pas été effectuées lors de la présentation de I'offre,
doivent impérativement étre faites avant tout début d’intervention du sous-traitant pressenti au
moyen du formulaire DC4 disponible sur le site du Ministére de I'Economie, des Finances, et de la
Souveraineté Industrielle et Numérique.

Le Titulaire envoie au Service Administratif Régional les DC4 précisant le montant annuel de la
prestation sous-traitée et signé du Titulaire. Chaque DC4 doit étre accompagnée des certificats
et attestations a jour mentionnées aux articles R. 2193-1 a R. 2193-9 du Code de la commande
publique. La Personne publique apposera alors sa signature sur les DC4 afin d'agréer chaque sous-
traitant et notifiera une copie du document signé au Titulaire.

En cas de reconduction, le Titulaire devra procéder a la réitération subséquente des déclarations
de sous-traitance.

Toute société intervenant pour le compte du Titulaire sans avoir été agréée au préalable se verra
refuser |'accés aux locaux et ne sera pas payée.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées dans les
huit (8) Conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne
sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le Titulaire reste responsable du respect de ces obligations.

2.11 Jours et Horaires d’intervention

De maniére générale, les prestations sont exécutées dans le respect de la réglementation et des
regles de I'art de la profession. Lors de son arrivée sur site, le vérificateur prend connaissance des
précédents rapports et de tout autres documents nécessaires a la réalisation de la prestation, puis,
il effectue sa visite.

Les heures d’activité normale sur les sites sont fixées de 9 h 00 a 17 h 00, du lundi au vendredi sauf
jours fériés.

Toutefois, en ce qui concerne d'une part, les contrbles des installations électriques impliquant la
coupure d'alimentation des installations du domaine Haute Tension (HT) ainsi que les coupures
des tableaux divisionnaires, et d'autre part la coupure d’alimentation des serveurs informatiques,
les interventions doivent étre réalisées en dehors des horaires ci-dessus indiquées. En revanche,
les coupures électriques liées a ces interventions doivent étre réalisées a partir de 7 h 00 avec un
rétablissement au plus tard a 8 h 30.
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En outre, concernant la vérification des systémes de détection incendie et des ascenseurs, le RSEM
prendra |'attache de I'entreprise chargée de |'entretien des installations concernées pour que la
présence d'un technicien de cette société soit assurée lors de son passage.

Avant toute intervention, le Titulaire doit prendre rendez-vous avec le RSEM, qui se charge de le
mettre en contact avec le Directeur de Greffe concerné par le site devant faire objet de la visite
ainsi que le Mainteneur désigné.

Les interventions pouvant occasionner une géne aux usagers seront réalisées sur autorisation de
la Personne publique ou de son représentant et sur demande du Titulaire.

De maniere générale, le Titulaire prend ses dispositions pour réaliser les opérations sans
occasionner de géne.

2.12 Planification et fréquence des interventions

La planification des interventions est établie d’'un commun accord entre le RSEM et le Titulaire
conformément aux périodicités définies a l'article 4 du présent CCTP, tout en tenant compte du
fonctionnement des différents sites. Les interventions se feront soit a l'initiative du RSEM, soit du
Titulaire aprés approbation préalable de la juridiction concernée. Cette date sera confirmée
aussitdt, puis adressée au Titulaire.

Le Titulaire se charge et, ce faisant, de communiquer les coordonnées des personnes en charge du
contrat (interlocuteur, qualification professionnelle, numéro de téléphone et adresse de
messagerie électronique). Il informe la Personne publique de ses passages, au moins une semaine
a l'avance.

Sauf demande contraire de la juridiction concernée, la date retenue, représente le délai
contractuel d’exécution.

2.13 Signalisation des urgences

Sial'occasion d'une prestation de vérification, il est constaté une non-conformité ou une anomalie
importante présentant un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, le Titulaire ou
la personne amenée a vérifier les installations, a I'obligation de la signaler immédiatement au RSEM

Ou a son représentant concerné par le site objet de la visite.

Tout manquement a une telle obligation contractuelle entraine la responsabilité du Titulaire
donnant lieu a I'application de la pénalité liée, fixée a I'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

2.14 Matériel nécessaire a la vérification

Le matériel nécessaire a I'exécution du présent marché est a la charge exclusive du Titulaire.
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2.15 Hygiéne - Sécurité - Environnement

2-15-1 Généralités

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’hygiéne, de sécurité et d’environnement.

Le Titulaire doit étre en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de la Personne publique. En
cas d’évolution de la législation et de la réglementation sur la protection de I’environnement en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par la Personne publique
afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les
différentes parties du présent marché.

2-15-2 Hygiéne et sécurité

Le Titulaire a la responsabilité des conditions d’hygiéne et de sécurité liées a ses activités.

Il prendra toutes dispositions pour que I'exécution de ses prestations n‘induise aucun risque sur la
sécurité du site.

En concertation avec la Personne publique, il prendra toutes les mesures de prévention et de
protection fixées par les regles, reglements et normes relatives a la fois au Code du travail et a la
réglementation ERP.

Le Titulaire assiste la Personne publique dans la mise a jour réguliére du registre de sécurité. Il doit
y inscrire impérativement toutes les interventions réglementaires, réalisées dans le cadre de ses
prestations.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire du marché, intervenant dans les locaux d’une juridiction doit
se conformer aux dispositions de son réglement intérieur, mentionnées comme étant applicables

au personnel d’entreprises extérieures intervenant sur le site.

Dans le cas ouU le Titulaire ne tiendrait pas a jour les registres de sécurité, ce dernier s'expose a
I'application de pénalités liées prévues a I'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

2-15-3 Livrables et usage de véhicules respectueux de I'environnement

Documents et livrables :

Le Titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de |I'environnement et a réduire au
strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a disposition de préférence
au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou imprimés sur du papier recyclé ou éco-
labellisé garantissant I'usage d’un bois issu des foréts gérées durablement.

Le Titulaire doit également, pendant toute la duréde du marché, privilégier les échanges
électroniques et les transmissions de documents dématérialisés avec la Personne publique. Le
Titulaire doit également sensibiliser les destinataires des documents en précisant « d’éviter de les
imprimer » dans les courriels d’accompagnement.

Usage de véhicules a faible émission (VFE) :

Le Titulaire s'engage a utiliser lors de ses déplacements des véhicules respectueux de
I'environnement. Ainsi, a minima les véhicules dédiés a l'exécution des prestations doivent
respecter les normes européennes d'émissions, dites normes Euro 6¢ pour les voitures et véhicules
utilitaires légers. Les véhicules diesels ne sont pas autorisés. La Personne publique se réserve le
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droit d’'exiger et/ou de procéder a un contréle de maniére aléatoire des cartes grises des véhicules
durant I'exécution du marché.

Tous les supports nécessaires a la justification du respect des obligations environnementales au
titre du présent marché doivent étre répertoriés et accessibles a tout moment a I’Administration
sur simple demande.

Tout document ne pouvant étre produit a la demande de I’Administration donnera lieu a
I'application d'une pénalité fixée a I'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

2-15-4 Mise a disposition de locaux

Il n‘est pas prévu la mise a disposition de locaux pour le Titulaire.

ARTICLE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DU

PRESENT MARCHE

Nature des opérations de vérification

La prise en charge des prestations définies dans le présent CCTP constitue un contrat d‘entreprise
relatif a des obligations réglementaires. Les prestations doivent répondre aux prescriptions
(Arrétés, Décrets, Code, Circulaires, Régles et Normes) en vigueur au jour de la consultation et elles
doivent étre actualisées en cas de besoin pendant toute la durée du marché a la charge du Titulaire.

Le Titulaire, réputé avoir une parfaite connaissance des installations, ne peut en aucun cas faire
valoir une hausse du prix de son offre en cours d’exécution du marché, il doit donc effectuer ses
missions dans les régles de |'art.

Il appartient au Titulaire de mettre en ceuvre les moyens et l'organisation nécessaires pour
répondre a ses obligations contractuelles et réglementaires.

A chaque intervention, les intervenants du Titulaire doivent informer I’Administration de leur
arrivée sur le site et lui rendre compte avant leur départ en fin de mission.

Aprés chaque intervention sur les différents sites, le Titulaire doit fournir un rapport d’intervention
pour chaque batiment du site, celui-ci comprendra :
- Lerappel des cadres réglementaires et contractuels des interventions ;
- Lerappel des obligations légales et réglementaires de la Personne publique ;
- La liste des localisations, équipements, matériels et des points de contrbles inspectés
comprenant |'état et éventuellement s'il y a lieu les modifications ou travaux a effectuer

pour une mise aux normes des installations ou des équipements en non conformités.
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS FORFAITAIRES

4.1 Installations électriques : vérification annuelle (EL 19)

Les vérifications annuelles sont effectuées conformément aux dispositions réglementaires
contenues dans le réglement de sécurité contre I'incendie applicable aux établissements recevant
du public (ERP) de la 1°® a la 5*™¢ catégorie et conformément au Code du Travail. Elles ont pour
but :

- La protection des usagers contre les risques électriques, les risques d’accidents liés a une

surchauffe (électrocution, incendie, explosion) et les risques de panique ;
- Lasécurité des travailleurs, des occupants et du public;
- La garantie de continuité d’exploitation des installations.

Textes applicables :

- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles EL19, GE8 et GE9 ;

- Code du Travail : Articles R. 4224-17 ; R. 4226-5 a R. 4226-20;

- Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et I'dtendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications ;

- Décret n°88-1056 du 14/11/88 et texte d'application ;

- Code de la construction et de |'habitation : Article R. 143-34 ;

- Arrété du 20 décembre 1988 et ses annexes ;

- Arrété du 10 octobre 2000 et ses annexes, fixant la périodicité, I'objet et I'dtendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites
vérifications ;

- Arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants

Périodicité :
» Annuelle
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a un (1) an, est la date de la

vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Les vérifications demandant des coupures de courant devront étre réalisées en dehors des heures
ouvrables, sans que cela entraine une plus-value quelle qu’elle soit.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme a l'article GE
10 de l'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions de I'annexe Il
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(parties 1 et 3) de I'arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification
des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants.

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.2 Systeme de Sécurité Incendie : vérification triennale (MS 73)

La vérification triennale périodique réglementaire des systémes de sécurité A et B dans les
établissements recevant du public ERP de la 1% a la 4®™ catégorie a pour objet de s’assurer du bon
état de conservation et du maintien de la conformité des SSI par rapport a son dossier d’identité
établi lors de la réalisation et mis a jour a chaque modification ou extension conformément au
reglement de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP). A cet effet, la Personne
publique s’engage a communiquer a l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents
techniques qui lui sont nécessaires.

Textes applicables :
- Décret n°88-1056 du 14/11/88 et texte d'application ;
- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles MS73, GE8 et GE9 ;
- Code de la construction et de I’habitation : Article R. 143-34 ;
- Code du Travail : Articles R. 4216-13 a R. 4216-16 et R. 4224-17 ;
- L'annexe A de la norme NF S 61-933.

Périodicité :

» Triennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a trois (3) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Les vérifications demandant les essais sirenes doivent étre réalisées en dehors des heures
ouvrables, sans que cela entraine une plus-value quelle qu’elle soit.

Pour les systemes de sécurité incendie, les vérifications doivent étre conformes aux modalités
prévues par la norme en vigueur correspondante.

Pour les systemes de détection d’incendie, les vérifications doivent comporter les essais
fonctionnels prévus a l'article MS 56 (§3, deuxiéme tiret) de I'arrété du 25 juin 1980 modifié.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
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de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.3 Désenfumage : vérification triennale (DF 10)

La vérification triennale périodique réglementaire des systémes de désenfumage mécanique
coexistant avec un SSI de catégorie A ou B dans les établissements recevant du public ERP de la
18 3 la 4°me catégorie a pour but de protéger les personnes contre le risque incendie.

Textes applicables :
- Code de la construction et de I’habitation : Article R. 143-34 ;
- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles DF 10 § 3, GE8 et GE9 ;
- Code du Travail : Articles R. 4216-13 a R. 4216-16 et R. 4224-17.

Périodicité :

» Triennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a trois (3) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Les vérifications concernent notamment :
- Le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques de désenfumage ;
- Le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- La fermeture des éléments mobiles de compartimentages participant a la fonction de
désenfumage ;
- L'arrét de la ventilation de confort ;
- Le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- Les mesures de pression, de débit de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
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Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.4 Désenfumage mécanique : vérification quinquennale (PS 32)

La vérification quinquennale périodique réglementaire des systémes de désenfumage mécanique
relative aux parcs de stationnement couverts vise a s'assurer du bon fonctionnement des
mécanismes ou dispositifs nécessaires a la maitrise et a I'évacuation des fumées, des gaz et de la
chaleur permettant ainsi de faciliter I'évacuation des personnes et l'intervention des services de
secours.

Textes applicables :
- Code de la construction et de I'habitation : Article R. 143-34 ;
- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980

modifié notamment l'article PS 32 ;
- Code du Travail : Articles R. 4216-13 a R. 4216-16 et R. 4224-17.

Périodicité :

» Quinquennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a cinqg (5) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Les vérifications concernent notamment :
- Le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- Le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- La fermeture des éléments mobiles de compartimentages participant a la fonction de
désenfumage ;
- L'arrét de la ventilation de confort ;
- Le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- Les mesures de pression, de débit de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
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de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations

concernées.

4.5 Installation fixes d’extinction : Vérifications Triennales (MS 73) :
La vérification triennale périodique réglementaire des installations automatiques fixes
d’extinctions a eau dans les établissements recevant du public ERP de la 1% a la 4°™ catégorie vise

a protéger les biens et les personnes présentes dans les établissements en cas de départ de feu.

Textes applicables :

- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles MS73, GE8 et GE9 ;

- Code de la construction et de I'habitation : Articles R. 143-1 a R. 143-47 ;

- Code du travail : Articles R. 4224-17.

Périodicité :

» Triennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a trois (3) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

La vérification triennale comprend notamment :
- L'examen de l'adéquation du systeme avec les classes des risques au vu du dossier
technique de I'installation et une visite sur site ;
- Un examen des conditions de maintenance ;
- Un examen des conditions d’exploitation ;
- Une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
o Ledémarrage et le débit des pompes ;
o Lesessais des dispositifs d’alarme dédiés au systéme.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
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Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.6 Ascenseurs, monte-charges : Vérification quinquennale (AS9) :

La vérification quinquennale réglementaire des ascenseurs dans les établissements recevant du
public de 1" a 4™ catégorie a pour but de procéder au repérage de tout défaut présentant un
danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
Elle permet en outre, de constater que I'appareil est équipé des dispositifs de sécurité en bon état.

Textes applicables :

- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles AS9, GE8 et GE9 ;

- Article 2 de I’Arrété du 18 novembre 2004 ;

- Article 1de I'Arrété du 9 septembre 2010 ;

- Code de la construction et de I’habitation : Articles L. 134-4 a L. 134-5 ; R. 134-11 a R. 134-
13;

- Code du travail R. 4323- 23 a R. 4323- 27.

Périodicité :

» Quinquennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a cinqg (5) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Les vérifications portent sur le respect des dispositions de sections relatives au chapitre IX de
I'arrété du 25 juin 1980 modifié.

Elle comporte notamment la vérification de |'existence de I'étude de sécurité établie par la société
de maintenance, les essais a vide du parachute et du limiteur de vitesse.

Cette vérification vise a s’assurer de |'état de conservation et du fonctionnement des organes et
dispositifs de sécurité.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
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de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.7 Ascenseurs, monte-charges : Sécurité, Loi de Robien

La vérification quinquennale réglementaire des ascenseurs dans le cadre de la Loi de Robien. La
portée et la nature des contréles sont définies dans I'annexe de l'arrété du 07 ao0t 2012 relatif aux
controles techniques a réaliser dans les installations d’ascenseurs.

Textes applicables :
- Loi de Robien, 2003-590 du 2 juillet 2003 ;
- Arrété du 18 novembre 2004 ;
- Arrété du 26 juin 2008 ;
- Arrété du 07 ao0t 2012 relatif aux contrbles techniques a réaliser dans les installations ;
- Code de la construction et de I'habitation : Articles L. 134-4 a L. 134-5 ; R.134-11 a R. 134-13.

Périodicité :

» Quinquennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a cinq (5) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

Le contréle technique ayant pour objet :

- De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n°200-810 du 24 ao0t 2000 relatif
a la mise sur les marchés des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret
et que ceux-ci sont en bon état ;

- De vérifier que les appareils qui n‘entrent pas dans le champ d’application du décret du
24 ao0t 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs prévus par les articles R. 134-2 et
R.134-3 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévus
a l'article R. 134-4 sont effectivement mises en ceuvre ;

- De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant
atteinte au bon fonctionnement de I'appareil.

Le contenu des vérifications porte notamment sur:
- La vérification des dispositifs de sécurité imposés par le code de la construction et de
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['habitation pour chaque appareil ;

- Le repérage tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant
atteinte au bon fonctionnement de I'appareil ;

- Ladisposition d'un rapport spécifique dont le contenu est fixé par 'arrété.

Document 3 remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d'une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.8 Installation de Gaz : Vérification annuelle (GZ30)

Les vérifications annuelles réglementaires des installations gaz dans les établissements recevant du
public de 1°" a 5™ catégorie.

Textes applicables :

- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles GZ30, GE8 et GE9 ;

- Code de la construction et de I'habitation : Article R. 143-34 ;

- Code du travail : Article R. 4220-20.

Périodicité :

> Annuelle
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a un (1) an, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

La prestation consiste notamment en un examen des points suivants des installations :
- Etat d’entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- Conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d’utilisation ;
- Conditions dévacuation des produits de la combustion ; signalisation des dispositifs de
sécurité ;
- Manceuvre des organes de coupure gaz ;
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- Fonctionnement des dispositifs asservissant I'alimentation en gaz a un systéme de sécurité ;
- Réglage des détendeurs ;
- Etanchéité des canalisations de distribution de gaz, des alimentations des appareils.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit é&tre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d'une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.9 Radio continuité : Vérification triennale (MS 71)

La vérification triennale réglementaire des communications radioélectriques dans les
établissements recevant du public de la 1% a la 4™ catégorie.

Textes applicables :
- Code de la construction et de I'habitation : Articles R. 143-11 et R. 143-34 ;
- Décret n°2006-165 du 10/02/2008 ;
- Article 3 de I'arrété du 26 juin 2008 ;
- Réglement de sécurité pour les établissements recevant du public : Arrété du 25 juin 1980
modifié dont les articles MS71, GE8 et GE9.

Périodicité :

> Triennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a trois (3) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

La vérification comporte les prestations suivantes :

- La Vvérification des liaisons dans les parties de I'établissement concernées ;

- Mise en évidence des zones non couvertes ;

- Lafourniture d'une attestation de vérification réglementaire.
Le personnel chargé de la maintenance ou les agents du Poste Central de Sécurité accompagneront
le vérificateur pendant la durée de l'intervention pour procéder aux essais.
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Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.10 Systéme de climatisation et pompes a chaleur réversible (PAC)

La vérification quinquennale périodique réglementaire des systémes de climatisation, pompes a
chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure a 12 kW [/ 70 kW.

Textes applicables :
- Arrété du 16 avril 2010 ;
- Deécret n°2010-349 du 31 mars 2010 ;
- Arrété du 15 décembre 2016 ;
- Arrété du 24 juillet 2020 ;
- Code de l’environnement : Articles R. 224-59-1 a R. 224-59-11.

Périodicité :

» Quinquennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a cing (5) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :
L'inspection sur site porte sur les éléments et équipements visibles et accessibles suivants :
- L"équipement de climatisation, y compris le dispositif de rejet de chaleur;
- Leréseau de distribution de fluides ;
- L'équipement extérieur de rejet de chaleur;
- Lesunités intérieures ;
- Les systémes d’alimentation d’air des locaux traités;
- Les systémes d’alimentation d’air des centrales de traitement de l'air ;
- Les conduits;
- Les entrées d'air neuf;
- Larégulation;
- Tous les éléments accessibles du systéme de climatisation.
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L'inspection comporte :

- La vérification des documents de conception, des systeémes, des réglages du systéme du
batiment et des parametres de régulation ;

- L'évaluation du rendement du systéme de climatisation (sauf si déja évalué par ailleurs :
existence d'un dispositif de suivi du rendement ou existence d'un contrat de performance
énergétique du systéme en cours ou si présence des rapports d’entretien annuels pour les
systémes simples) ;

- L'évaluation du dimensionnement du systéme de climatisation par rapport aux exigences
en matiére de refroidissement du batiment (sauf si existence d’'une note de calcul des
charges thermiques ne présentant aucun changement de la conception ou de I'occupation
du batiment et du systeme) ;

- Lesrecommandations nécessaires sur le bon usage du systeme en place;

- Les améliorations possibles de I'ensemble de I'installation de climatisation ;

- L'intérét éventuel du remplacement de I'installation de climatisation ;

- Uneindication sur les autres solutions envisageables.

L'inspecteur effectuant cette mission est certifié par un organisme certificateur accrédité.

Document 3 remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achévement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

4.11 Les matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer dans le DTA

La présente mission consiste a établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante d'un immeuble bati a insérer dans le DTA en référence aux articles L. 1334-12-1 du
Code de la Santé Publique relatif a la protection contre les risques sanitaires liées a une exposition
a I'amiante dans les immeubles batis. Il y a lieu d’'indiquer que l'objet de cette mission ne porte
que sur la recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante et, ce faisant n‘a vocation
a s'appliquer qu’aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement
visibles et accessibles sans investigations destructives. Sont concernés les matériaux et produits
énumérés dans les listes A et B conformément aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21.
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Textes applicables :
- Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 ;
- Arrété du 12 décembre 2012 (listes A et B) ;
- Arrété du 26 juin 2013 ;
- Code de la Santé Publique : Articles L. 1134-12-1; R. 1334-17 a R. 1334.21.

Périodicité :

» Triennale
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a trois (3) ans, est la date de la
vérification initiale.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :
La vérification comprend :

- Un examen visuel des matériaux et produit, accessibles sans travaux destructifs, qui
correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du Code
de la Santé Publique ;

- Les prélévements dans les conditions fixées dans I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’ao0t 2017 ;

- Dusupport;

- Des consignes nécessaires a |'exploitation. Cette vérification donne lieu a I'établissement
d'un rapport.

Document a remettre :

Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit é&tre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le délai de transmission ne doit pas excéder cing (5) semaines a compter de la date d'achevement
de la vérification.

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS HORS FORFAIT - SUR

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)

5.1 Nacelles

Vérification semestrielle périodique réglementaire des nacelles, est un contrdle obligatoire visant
a constater le maintien en bon état de conservation des équipements.
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Textes applicables :
- Arrété du 1 mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de
levage ;
- Circulaire DRT 2005-04 du 24 mars 2005 ;
- Code du travail : Articles R. 4323-23 a R. 4323-27.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :
La vérification comprend :
- L'examen du bon état de conservation des structures (chassis, bati, etc.) ;
- L'examen du bon fonctionnement des protecteurs et dispositifs de protection dans les
différents modes de marche et arrét.

Périodicité :
> Semestrielle
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a six (6) mois soit deux fois par an,

est la date de la vérification initiale.

Document a remettre :
Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit étre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).
Conformément a l'article 3.h de I'arrété du 1" mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et
accessoires de levage, le délai de transmission ne doit pas excéder quatre (4) semaines a compter
de la date d'achevement de la vérification.

- Un rapport provisoire ;

- Unrapport de vérification définitif.
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations
concernées.

5.2 Lignes de vie et points d’ancrage

Vérification annuelle périodique réglementaire des lignes de vie et points d’ancrage, est un
controle obligatoire qui a pour but de déceler des défectuosités susceptibles d'étre a l'origine
d’une situation dangereuse.

Textes applicables :
- Arrété du 19 mars 1993 relatif a la vérification périodique des EPI ;
- Code du travail : Articles R. 4224-17 ; R. 4323-99 a R. 4323-103;
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- La Norme EN-795 relative a I'’équipement de protection individuelle contre les chutes de
hauteur — Dispositifs d’ancrage.

Modalités particuliéres d’exécution des prestations :

La vérification comprend :
- L'examen pour détecter toute anomalie naissante (amorce de rouille sur éléments
galvanisés, décollement d'une piéce d'étanchéité sur potelet traversant la couverture...) ;
- L'examen visuel et des essais statiques.

Périodicité :

> Annuelle
Il est a noter, que le point de départ de cette périodicité fixée a un (1) an, est la date de la
vérification initiale.

Document a remettre :
Le rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE) doit é&tre conforme aux
dispositions de I'article GE 10 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié par arrété du 28 mars 2007 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Pour le détail du contenu du rapport se reporter également, aux prescriptions du paragraphe 2 de
I'appendice de la Sous-section Il de I'arrété du 28 mars 2007 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).
Conformément a l'article 3.h de I'arrété du 1°" mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et
accessoires de levage, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq (5) semaines a compter de
la date d'achévement de la vérification.

- Un rapport provisoire ;

- Unrapport de vérification définitif.
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. L'ensemble des observations fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début ou
en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d‘installations
concernées.

ARTICLE 6 — MODALITES ET CONDITIONS DE REALISATION DES

PRESTATIONS

Les prestations de vérifications périodiques réglementaires et techniques seront effectuées en
présence du Mainteneur de la Personne publique, qui mettra a la disposition du Titulaire du
présent marché, une personne ayant une connaissance suffisante des lieux et des installations,
pour le guider, lui fournir les moyens d'accés aux installations, lui signaler les éventuels incidents
survenus, et en général, lui procurer les facilités nécessaires a I'exécution de sa mission sans géner
le fonctionnement normal de I'établissement.
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6.1 Contréle des prestations

La Personne publique contrdle la bonne exécution du présent marché.
En conséquence, le Titulaire est invité a rendre compte de la bonne marche des installations et
des équipements. De ce fait, le Titulaire doit se préter a toutes visites et contréles demandés.

Garant de la conformité des installations et équipements aux obligations réglementaires et
techniques ainsi que de la bonne continuité du fonctionnement de ces derniers, le Titulaire doit
signaler, avec confirmation écrite, les incidents prévisibles dés qu'il pourra les déceler, en
indiquant les répercussions que pourraient entrainer ces incidents.

De par son devoir de conseil technique auprés de I’Administration, le Titulaire doit également faire
connaitre a la Personne publique les améliorations qui lui paraissent souhaitables pour la meilleure
marche des installations et des équipements. Ces dispositions ne dispensent en rien le Titulaire
d'adresser a la Personne publique les relevés, documents et bilans que celle-ci sera amenée a lui
demander.

6.2 Gestion du marcheé
Le Titulaire assure la gestion générale du marché et des opérations correspondantes.

Il est a ce titre I'interlocuteur unique de la Personne publique et s’engage a:

- Assurer une qualité de service de ses prestations ;

- Coordonner et gérer, sous sa responsabilité, de fagon autonome, exclusive et en toute
transparence vis a vis de la Personne Publique, I'action de toutes les personnes qui
interviennent pour son compte (personnel propre, sous-traitants, fournisseurs, etc.) ;

- Communiquer régulierement avec le RSEM (ou avec son représentant) ;

- S'intégrer totalement dans un processus d'assurance qualité ;

- Etre une force de proposition permanente ;

- Assurer un devoir de conseil et d’assistance.

6.3 Pilotage

L'ensemble des prestations s’effectue sous le contréle du RSEM ou de l'agent du Mainteneur
concerné. Un point régulier sera fait par le Titulaire au RSEM afin de contréler |'état d’avancement
des prestations.

Désigné par le Titulaire du présent marché, le responsable de projet doit entre-autres :

- Définir en début de marché avec le RSEM les procédures a appliquer ;

- Faire respecter aux personnes intervenant sous sa responsabilité le reglement intérieur de
la Personne publique et le plan de prévention ;

- Assurer lI'interface avec la Personne publique, répondre aux questions de cette derniére
sous 5 jours ouvrés et participer aux réunions d’avancement ;

- Organiser le travail de I'équipe ;

- Conseiller en vue de l'optimisation des procédures ;

- Suivre et mettre a jour la base documentaire ;

- Rédiger les rapports d'événements a remettre au RSEM.
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Des réunions de suivi périodique de I'exécution du marché pourront avoir lieu a l'initiative du RSEM
ou du Titulaire. Celles-ci se déclinent comme suit :

a) Réunion de lancement :

Une réunion de lancement est organisée dans un délai d'une semaine soit sept (7) jours a compter
de la date de notification du marché afin de fixer I'organisation du déroulement des prestations.
Doivent étre présents a cette réunion, des représentants du Titulaire, le RSEM ou son représentant
au sein des juridictions concernées, le service des marchés publics du SAR.

Cette réunion a pour objectif :

- De présenter les interlocuteurs ;

- De présenter l'organisation des prestations et leur mise en place ;

- D'assurer une lecture en commun du cahier des charges ;

- Derappeler les roles et les responsabilités de la Personne publique et du Titulaire ;

- De définir et de fixer les objectifs a atteindre ;

- De fournir des DC4 pour les sous-traitants ;

- De fournir la liste des personnes pouvant intervenir sur le site et leurs éventuels
remplagants, avec leurs qualifications [ habilitations et I'extrait du casier judiciaire n°3 ;

- De présenter le planning prévisionnel.

A l'issue de cette réunion, le Titulaire transmet par mail sous 5 jours ouvrés un compte-rendu au
RSEM et au Responsable de la gestion Budgétaire chargé des Marchés publics.

En cas de non-respect du délai de transmission du compte rendu, la Personne publique se réserve
le droit de procéder a l'application de pénalités au Titulaire, suivant les conditions
correspondantes prévues a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

b) Réunions d’avancement :

Doivent étre présents a cette réunion, le responsable du projet, le RSEM ou son représentant au
sein des juridictions concernées.

Ces réunions, qui ont pour objectif de veiller a la bonne exécution du marché et de traiter les axes
d’amélioration, sont organisées selon la périodicité suivante :

- Une réunion par semestre civil dont la premiére est organisée dans le mois
correspondant au sixi€me mois de la premiére année d’exécution. La méme périodicité
est retenue pour les années de reconduction du présent marché, selon les conditions
fixées a I'article 2.5 « Durée du marché » du CCAP.

Dix (10) jours avant la date programmée de ces réunions, le Titulaire doit transmettre au RSEM :

- Organigramme du personnel ;

- Les plannings et modifications éventuelles a apporter ;

- Les dates de vérifications périodiques réglementaires et techniques des équipements
et installations listés ;

- Le bilan des prestations effectuées ;

- Les travaux urgents conseillés identifiés lors d’un contrdle réglementaire ;

- Le respect des délais d’intervention, des délais de remis en état et de la disponibilité
des équipements et installations ;
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- L'état des constats d’anomalies qui ont été dressés en fonction des remarques de
dysfonctionnement et/ou de défaut de qualité et suivi des équipements et
installations ;

- Les problémes et incidents particuliers ;

- Suivi et respect du planning de mise en ceuvre du plan de progres ;

- Les recommandations du Titulaire.

A l'issue de cette réunion, le Titulaire transmet par mail sous 5 jours ouvrés un compte-rendu au
RSEM et aux représentants désignés du RSEM au sein des juridictions concernées.

En cas de non-respect du délai de transmission du compte rendu, la Personne publique se réserve
le droit de procéder a l'‘application de pénalités au Titulaire, suivant les conditions
correspondantes prévues a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

c) Réunion d’opportunité :
En cas de nécessité, I'une ou I'autre des parties peut prendre I'initiative d’'une telle réunion.

d) Réunion annuelle de programmation :
La réunion annuelle de programmation a lieu obligatoirement chaque année au mois de janvier
afin de fixer le planning des contréles.
Seront présents a cette réunion, le responsable de projet, le RSEM ainsi que le mainteneur.
A l'issue de cette réunion, le Titulaire doit remettre a la Personne publique le planning détaillé des
visites. En outre, le Titulaire transmet par mail sous 5 jours ouvrés un compte-rendu au RSEM, et
aux représentants désignés du RSEM au sein des juridictions concernées.
En cas de non-respect du délai de transmission du compte rendu, la Personne publique se réserve

le droit de procéder a l'‘application de pénalités au Titulaire, suivant les conditions
correspondantes prévues a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

6.4 Livrables a fournir par le Titulaire et Calendrier de restitution

6-4-1 Planning des visites et délais d’exécution

Pour les prestations forfaitaires :
Le Titulaire transmet un planning prévisionnel de visites englobant tous les sites :

- Avant le 30 janvier de la premiére année d’exécution des prestations, objet de ce présent
marché. Ce délai vaut également, pour les années de reconduction du présent contrat,
dans les conditions fixées a I'article 2.5 « Durée du marché » du CCAP.

Le planning doit étre établi de maniére a effectuer les visites de tous les sites :

- Avantle 30 avril de la premiére année d’exécution des prestations portant sur les contréles
« Installations électriques — EL19». Ce délai vaut également, pour les années de
reconduction du présent contrat, dans les conditions fixées a l'article 2.5 « Durée du
marché » du CCAP.

- Avant le 30 mai de la premiere année d’'exécution des prestations et sauf disposition
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contraire expressément indiquée, pour les autres types de contrbles. Ce délai vaut
également, pour les années de reconduction du présent contrat, dans les conditions fixées
a l'article 2.5 « Durée du marché » du CCAP.

Ce planning sera validé par la Personne publique et transmis aux différentes juridictions et
prestataires de maintenance afin d’accompagner le personnel de |'entreprise Titulaire en charge
des prestations, objet du présent marché.

En cas de non-respect du délai de transmission du compte rendu, la Personne publique se réserve
le droit de procéder a l'‘application de pénalités au Titulaire, suivant les conditions
correspondantes prévues a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

Pour les prestations sur bon de commande:

Le RSEM transmet la liste des prestations a réaliser sur BPU dés le début d’exécution du marché
pour I'année N+1 et avant le 15 janvier pour les autres années. Les visites devront étre intégrées
dans le calendrier prévisionnel.

Lorsqu’un bon de commande est demandé en dehors de ces dispositions, les visites doivent
intervenir dans les deux (2) mois maximum qui suivent I'envoi du bon de commande.
Le Titulaire prendra alors attache auprés du RSEM afin d’élaborer un planning d’intervention.

En cas de non-respect du délai de transmission du compte rendu, la Personne publique se réserve
le droit de procéder a l'application de pénalités au Titulaire, suivant les conditions

correspondantes prévues a l'article 6.1 « Liste des pénalités » du CCAP.

6-4-2 Rapports de vérification

Les visites de contrble donnent lieu a établissement d’un rapport de vérification pour chacun des
sites objet de la mission.

De maniére générale, les rapports sont établis sous format dématérialisé dans les cinq (5) semaines
qui suivent la date de la visite, dont I'un sera déposé sur la plateforme proposée par le Titulaire
pour le bon suivi des prestations.

En revanche, les rapports des prestations portant sur les nacelles doivent étre établis sous format
dématérialisé dans les quatre (4) semaines qui suivent la date de la visite, dont I'un sera déposé sur
la plateforme proposée par le Titulaire pour le bon suivi.

Le Titulaire est tenu de déposer le rapport dématérialisé sur la plateforme Web afin :

- D’assurer le suivi des contrbles de chacune des juridictions ;
- De disposer des rapports des contréles ;
- D’effectuer des recherches.

Les rapports des contrbles devront impérativement étre déposés et stockés sur cette plateforme
Web et envoyés par courriel en version PDF a l'adresse suivante : entretien-immo.sar.ca-
versailles@justice.fr

Un guide d'utilisation de I'interface Web doit étre mis a disposition des utilisateurs.

La consultation de l'interface Web ne sera autorisée que par des droits d'acces.
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Le RSEM et leur représentant au sein des juridictions concernées disposent d'un droit d'acces aux
données de la plateforme Web.

Le Responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics (RGBMP) dispose également d'un
droit d'acces a I'ensemble des données.

L'outil de recherches en ligne doit étre performant et permettre de disposer de statistiques sur les
contrdles.

En cas de rupture ou de fin de marché, le Titulaire dispose d'un délai de deux mois a compter de
la notification de la demande pour transmettre a I’Administration et au nouveau Titulaire les
données descriptives intégrées a son progiciel métier sous format Excel.

Les données qui auront été restituées devront étre supprimées du progiciel métier du Titulaire.

Le Titulaire est responsable de la conformité des données et de leur utilisation vis-a-vis des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6-4-3 Registre de sécurité

Aprés chaque intervention, la personne chargée du contrdle se doit d'indiquer son nom, la date
de passage, de signer le registre de sécurité du site concerné et de mentionner sur celui-ci la nature
du contréle réglementaire.

Le Titulaire doit informer la Personne publique de toute anomalie ou tout incident prévisible,
susceptibles de porter atteinte a la sOreté des batiments et a la sécurité des personnes ainsi que

des biens, pour permettre la prise immédiate de mesures conservatoires.

6-4-4 Bilan d’exercice de la mission

Au terme de |'accomplissement de sa mission pour |'exercice en cours, le Titulaire propose a la
Personne publique une réunion de présentation du bilan d’exercice de sa mission.

Il en adresse copie aux intéressés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion.

6-4-5 Rapport annuel

Le Titulaire adresse au RSEM et au Service des Marchés Publics un rapport annuel d’exécution.
Ce rapport doit étre transmis au plus tard le 15 janvier de I'année N +1.

6. 5 Conditions matérielles de réalisation

Avant chaque étape, un mode opératoire définissant l'organisation définissant I'organisation
pratique du site (responsables, horaires...) sera établi conjointement par le Titulaire et le RSEM.

Les modalités d'accés du personnel du Titulaire sur le site sont déterminées directement avec le
RSEM. Préalablement au démarrage de I'opération, le Titulaire devra remettre au RSEM une liste
des intervenants sur site, ainsi que le cas échéant, les immatriculations des véhicules de son
personnel.
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6. 6 Plan de continuité d’activité (PCA)

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre un plan de continuité d'activité (PAC) en cas de crise. Les
données électroniques déposées sur la plateforme du Titulaire doivent faire I'objet d'une
sauvegarde. Le Titulaire doit prévoir, le cas échéant, la migration des formats et supports.

Le Titulaire doit procéder a une mise a jour réguliere du plan de continuité d'activité en vue de
demeurer en phase avec |'évolution des risques et des environnements opérationnels

Page 35 sur 35
CCTP - Prestations de vérifications périodiques réglementaires et techniques applicables aux batiments

judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Versailles :MP_2024_002_78_1_210_53_78



