

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|---|--|---|--|--------------------|---|--|
| Mission de programmiste en vue du regroupement des sites adultes des CR de Nancy et Lay Saint Christophe | | | | | | | | | et du | |
| site enfant du CMPRE de Flavigny sur Moselle sur le seul site du Centre de Réadaptation de Nancy | | | | | | | | | PROJET IRR | |
| Annexe de prix (annexe I à l'acte d'engagement) - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire | | | | | | | | | | |
| Cette partie correspond à la réalisation de l'intégralité des prestations demandées dans les documents du marché, ainsi qu'à l'exécution de toutes les prestations pour lesquelles le titulaire s'est engagé dans son offre (y compris le nombre de réunions pour lesquelles le titulaire s'est engagé). | | | | | | | | | | |
| | Temps consacré à la réalisation des études et à la rédaction des documents | | | Temps consacré aux réunions de travail * | | | Montant total pour chaque phase | | | |
| PHASE CONCERNEE | Prix d'une journée de travail (en € HT) | Nombre de jours d'intervention | Total en € HT | Prix d'une demi-journée de réunion | Nombre de demi-journées de réunions | Montant total pour le temps de réunion (en € HT) | Montant total pour chaque phase (en € HT) | Taux de TVA | Montant total pour chaque phase (en € TTC) | |
| * Attention : le nombre de demi-journée de réunion demandé ici correspond aux réunions incluses dans le prix global et forfaitaire pour chacune des phases. Le nombre de réunions doit être cohérent avec les éléments indiqués par le titulaire dans son mémoire technique. | | | | | | | | | | |
| Missions de base | | | | | | | | | | |
| Phase 1 : Recueil des données – étude surfacique- étude de faisabilité | | | | | | | | | | |
| Phase 2 : Pré-programme | | | | | | | | | | |
| Phase 3 : Programme technique détaillé (PTD) | | | | | | | | | | |
| Phase 4 : Programme d'architecture et d'ingénierie | | | | | | | | | | |
| MONTANT TOTAL POUR LES MISSIONS DE BASE (temps de travail hors réunion + temps de réunion) | | | | | | | | | | |