
PHASE CONCERNEE
Prix d'une journée de 

travail (en € HT)

Nombre de jours 

d'intervention
Total en € HT

Prix d'une demi -

journée de réunion

Nombre de demi-

journées de 

réunions

Montant total pour le 

temps de réunion       

(en € HT)

Montant total pour 

chaque phase         (en 

€ HT)

Taux de TVA
Montant total pour chaque 

phase (en € TTC)

Phase 1 : Recueil des données – étude 

surfacique- étude de faisabilité

Phase 2 : Pré-programme

Phase 3 : Programme technique détaillé 

(PTD)

Phase 4 : Programme d’architecture et 

d’ingénierie

* Attention : le nombre de demi-journée de réunion demandé ici correspond aux réunions incluses dans le prix global et forfaitaire pour chacune des phases. Le nombre de réunions doit être cohérent avec les éléments indiqués par le titulaire 

dans son mémoire technique. 

Missions de base

MONTANT TOTAL POUR LES MISSIONS DE BASE (temps de travail hors réunion + temps de réunion)

Montant total pour chaque phase 

Mission de programmiste en vue du regroupement des sites adultes des CR de Nancy et Lay Saint Christophe                                                                                                                                        et du 

site enfant du CMPRE de Flavigny sur Moselle sur le seul site du Centre de Réadaptation de Nancy 

PROJET IRR

Annexe de prix (annexe I à l'acte d'engagement) - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Cette partie correspond à la réalisation de l'intégralité des prestations demandées dans les documents du marché, ainsi qu'à l'exécution de toutes les prestations pour lesquelles le titulaire s'est engagé dans son offre (y compris le nombre de 

réunions pour lesquelles le titulaire s'est engagé).

Temps consacré à la réalisation des études et à la rédaction 

des documents Temps consacré aux réunions de travail *


