
SYNAPSE CONSTRUCTION Extension et rehabilisation de la caserne Anselme
PGHM CHAMONIX CHAMONIX

1/7

Désignation U  PU € HT   PT € HT 
1 GENERALITES

1.4.5 Documents à fournir par le Titulaire
Dossier d'exécution PAC ens 1                                   -   € 
Dossier des Ouvrages Exécutés ens 1                                   -   € 

1.6 Responsabilités du Titulaire
Protection de ses ouvrages ens 1                                   -   € 
Nettoyage et évacuation des déchets ens 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 1 GENERALITES                                   -   € 

3 CHAUFFAGE

3.1 DEPOSE

Dépose et évacuation des radiateurs et VC u 21                                   -   € 
Dépose des sanitaires et réseaux plomberie non réutilisé ens 1                                   -   € 

3.1 PRODUCTION DE CHALEUR

Pour mémoire  PM 

3.2 CHAUFFERIE

Départ radiateur
Ejecteur JETOMAT  BAELZ 475-2 + servo-moteur u 1                                   -   € 
Compteur d'énergie SHARKY type 775 u 1                                   -   € 
Manomètre avec vannes d'isolement u 1                                   -   € 
Doigts de gant u 2                                   -   € 
Sonde + doigt de gant u 1                                   -   € 
Thermomètre u 3                                   -   € 
Vanne de vidange u 3                                   -   € 
Vanne d'équilibrage Nexus Valve Vertex u 1                                   -   € 
Filtre u 1                                   -   € 
Vanne d'isolement u 1                                   -   € 

Départ CTA
Ejecteur JETOMAT  BAELZ 475-2 + servo-moteur u 1                                   -   € 
Compteur d'énergie SHARKY type 775 u 1                                   -   € 
Manomètre avec vannes d'isolement u 1                                   -   € 
Doigts de gant u 2                                   -   € 
Sonde + doigt de gant u 1                                   -   € 
Thermomètre u 3                                   -   € 
Vanne de vidange u 3                                   -   € 
Vanne d'équilibrage Nexus Valve Vertex u 1                                   -   € 
Filtre u 1                                   -   € 
Vanne d'isolement u 1                                   -   € 

Prolongement des collecteurs du skid ens 1                                   -   € 
Dépose / repose soignée de la vanne 2 voies motorisée u 1                                   -   € 
Fourniture et pose du calorifuge complémentaire ens 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 3.2 CHAUFFERIE                                   -   € 

3.3 DISTRIBUTION
Tube acier DN20 ml 80                                   -   € 
Tube acier DN15 ml 240                                   -   € 
Tube PER DN15 ml 100                                   -   € 
Calorifuge coquille
DN20 ml 80                                   -   € 
DN15 ml 340                                   -   € 

Qté
DCE

Qté
Entreprise
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Vanne d'arrêt DN20 u 10                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN15 u 10                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 3.3 DISTRIBUTION                                   -   € 

3.4 RADIATEURS
Radiateurs 

Horizontal u 15                                   -   € 
Vertical u 19                                   -   € 
Plinthe u 3                                   -   € 

Té de réglage u 37                                   -   € 
Robinet thermostatique u 37                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 3.3 RADIATEURS                                   -   € 

3.5 ELECTRICITE - REGULATION
Adaptation de l'armoire électrique chaufferie conformement u 1                                   -   € 
Liaisons électriques sur chemin de câble ou sous tube IRO ens 1                                   -   € 
Régulation, asservissement et alarmes ens 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 3.5 ELECTRICITE - REGULATION                                   -   € 
SOUS-TOTAL POSTE 3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE                                   -   € 

4 CLIMATISATION

4.1 Déplacement groupes clim cuisine
Dépose repose des groupes de clim u 2                                   -   € 
Prolongement des circuits frigorifiques et électriques ens 2                                   -   € 
Contrôle d'étanchéité, remplissage et mise en service ens 2                                   -   € 

4.2 Local VDI
Fourniture et pose de l'unité extérieure u 1                                   -   € 
Fourniture et pose de l'unité intérieur u 1                                   -   € 

Liaison frigorifique entre UI et UE ens 1                                   -   € 
Télécommande filaire digital u 1                                   -   € 
Raccordement électrique sur attente électricien u 1                                   -   € 
Raccordement alimentation électrique UE/UI u 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 4 CLIMATISATION                                   -   € 

5 VENTILATION
5.1 CTA EXTENSION

5.1.1 Centrale de traitement d'air

ens 1
                                  -   € 

Manutention et assemblage ens 1                                   -   € 
Support anti-vibratile ens 1                                   -   € 
Mise en service ens 1                                   -   € 
Manchettes souples M0 PM
Silencieux à baffles u 8                                   -   € 
Flexibles inox calorifugés DN20 u 2                                   -   € 
Vannes d'isolement DN20 u 2                                   -   € 
Vanne de régulation 3 voies motorisée DN20 u 1                                   -   € 
Vanne de réglage DN15 u 1                                   -   € 
Vanne de vidange DN15 bouchonnée u 2                                   -   € 
Thermomètre u 2                                   -   € 
Raccordement électrique ens 1                                   -   € 

5.1.2 Réseaux de ventilation
Gaines rectangulaires kg 660                                   -   € 

Radiateurs panneaux en acier type FINIMETAL REGGANE ou 
équivalent

Centrale de traitement d'air - EXTENSION
Soufflage : 2735m3/h
Reprise : 2350 m3/h
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Gaines circulaires DN125 ml 25                                   -   € 
Gaines circulaires DN160 ml 13                                   -   € 
Gaines circulaires DN200 ml 10                                   -   € 
Gaines circulaires DN250 ml 10                                   -   € 
Gaines circulaires DN315 ml 8                                   -   € 
Gaines circulaires DN355 ml 4                                   -   € 
Gaines circulaires DN400 ml 3                                   -   € 
Gaines circulaires DN450 ml 0                                   -   € 
Trappes de nettoyage ens 1                                   -   € 
Calorifuge 50mm m2 10                                   -   € 
Calorifuge 25mm m2 60                                   -   € 
Clapet coupe-feu u 14                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 125 ml 12                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 160 ml 2                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 200 ml 2                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 250 ml 6                                   -   € 
Grille prise d'air neuf sous dalle u 1                                   -   € 
Sortie + sifflet grillagé u 1                                   -   € 

5.1.3 Salle d'instruction

Registre morotisé Ø315 u 2                                   -   € 
Sonde CO2 u 1                                   -   € 

5.1.4 Diffuseurs
Bouche débit inf à 180m3/h u 20                                   -   € 
Bouche débit sup à 180m3/h, compris plénum u 6                                   -   € 
Module de réglage DN125 u 18                                   -   € 
Module de réglage DN160 u 2                                   -   € 
Module de réglage DN250 u 6                                   -   € 

SOUS-TOTAL 5.1 CTA EXTENSION                                   -   € 

5.1 CTA RENOVATION
5.2.1 Centrale de traitement d'air

ens 1
                                  -   € 

Manutention et assemblage ens 1                                   -   € 
Support anti-vibratile ens 1                                   -   € 
Mise en service ens 1                                   -   € 
Manchettes souples M0 PM
Silencieux à baffles u 4                                   -   € 
Flexibles inox calorifugés DN15 u 2                                   -   € 
Vannes d'isolement DN15 u 2                                   -   € 
Vanne de régulation 3 voies motorisée DN15 u 1                                   -   € 
Vanne de réglage DN15 u 1                                   -   € 
Vanne de vidange DN15 bouchonnée u 2                                   -   € 
Thermomètre u 2                                   -   € 
Raccordement électrique ens 1                                   -   € 

5.2.2 Réseaux de ventilation
Gaines rectangulaires kg 0                                   -   € 
Gaines circulaires DN125 ml 50                                   -   € 
Gaines circulaires DN160 ml 42                                   -   € 
Gaines circulaires DN200 ml 28                                   -   € 
Gaines circulaires DN250 ml 26                                   -   € 
Gaines circulaires DN315 ml 2                                   -   € 
Gaines circulaires DN400 ml 2                                   -   € 
Trappes de nettoyage ens 1                                   -   € 
Calorifuge 50mm m2 10                                   -   € 
Calorifuge 25mm m2 85                                   -   € 
Clapet coupe-feu u 6                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 125 ml 16                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 160 ml 1                                   -   € 

Centrale de traitement d'air - RENOVATION
Soufflage : 1400m3/h
Reprise : 1295m3/h
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Gaine flexible circulaire isolée 250 ml 3                                   -   € 
Sortie + sifflet grillagé u 2                                   -   € 

5.2.3 Réunion Formation 

Registre morotisé Ø250 u 2                                   -   € 
Sonde CO2 u 1                                   -   € 

5.2.4 Diffuseurs
Bouche débit inf à 180m3/h u 20                                   -   € 
Bouche débit sup à 180m3/h, compris plénum u 4                                   -   € 
Module de réglage DN125 u 18                                   -   € 
Module de réglage DN160 u 3                                   -   € 
Module de réglage DN200 u 1                                   -   € 
Module de réglage DN250 u 2                                   -   € 

                                  -   € 
SOUS-TOTAL 5.2 CTA RENOVATION

5.3 VMC
5.3.1 Caisson d'extraction sanitaire

Caisson d'extraction 800 m3/h u 1                                   -   € 
Plots antivibratiles ens 1                                   -   € 
Manchettes souples M0 u 2                                   -   € 
Silencieux à baffles u 2                                   -   € 
Raccordements électriques ens 1                                   -   € 

5.3.1 Caisson d'extraction sous-sol extension
Caisson d'extraction 600 m3/h u 1                                   -   € 
Plots antivibratiles ens 1                                   -   € 
Manchettes souples M0 u 2                                   -   € 
Silencieux à baffles u 2                                   -   € 
Raccordements électriques ens 1                                   -   € 
Sonde hygrométrique u 2                                   -   € 
Commande manuel u 2                                   -   € 

5.2.2 Réseaux de ventilation
Réseau VMC sanitaire
Gaines circulaires DN125 ml 70                                   -   € 
Gaines circulaires DN160 ml 30                                   -   € 
Gaines circulaires DN200 ml 10                                   -   € 
Gaines circulaires DN250 ml 2                                   -   € 
Gaines circulaires DN315 ml 9                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 250 u 2                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 160 u 1                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 125 u 1                                   -   € 
Trappes de nettoyage ens 1                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 125 ml 13                                   -   € 
Module de réglage DN125 u 13                                   -   € 
Sortie + sifflet grillagé u 1                                   -   € 

Réseau VMC sanitaire
Gaines circulaires DN160 ml 8                                   -   € 
Gaines circulaires DN200 ml 6                                   -   € 
Gaines circulaires DN250 ml 16                                   -   € 
Gaine flexible circulaire isolée 160 ml 3                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 160 u 4                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 200 u 2                                   -   € 
Clapet coupe-feu DN 250 u 5                                   -   € 
Clapet coupe-feu 300x150 u 1                                   -   € 
Module de réglage DN160 u 3                                   -   € 

5.3.3 Diffuseurs
Bouche autoréglable u 13                                   -   € 
Bouche Ø160 u 3                                   -   € 
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SOUS-TOTAL 5.3 VMC                                   -   € 

5.4 VENTILATION AILE SUD

ens 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL 5.3 VENTILATION AILE SUD                                   -   € 

5.5 ELECTRICITE - REGULATION
Armoire électrique conformement au CCTP - Rénovation u 1                                   -   € 
Armoire électrique conformement au CCTP - Extension u 1                                   -   € 
Liaisons électriques ens 2                                   -   € 
Régulation, asservissement et alarmes ens 2                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 5.5 ELECTRICITE - REGULATION                                   -   € 
TOTAL POSTE 5 TRAVAUX DE VENTILATION                               -   € 

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
6.1 DEVOIEMENT RESEAU EXISTANT

Raccordement sur le réseau existant ens 1                                   -   € 
Tube PVC-C DN40 ml 40                                   -   € 
Vanne d'isolement u 1                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 6.1 DEVOIEMENT RESEAU EXISTANT                                   -   € 

6.2 BRANCHEMENT EAU FROIDE
Raccordement sur la conduite existante ens 1                                   -   € 
Départ extension

Vanne d'isolement DN25 u 2                                   -   € 
Clapet anti-pollution EA DN25 u 1                                   -   € 
Manomètre u 1                                   -   € 

Tube cuivre Ø30/32 ml 0                                   -   € 
Tube cuivre Ø26/28 ml 50                                   -   € 
Tube cuivre Ø20/22 ml 16                                   -   € 
Tube cuivre Ø16/18 ml 16                                   -   € 
Tube cuivre Ø14/16 ml 30                                   -   € 
Tube cuivre Ø12/14 ml 50                                   -   € 
Tube PER 13/16 ml 60                                   -   € 
Calorifuge manchon mousse épaisseur 13mm ml 182                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN25 u 6                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN20 u 6                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN15 u 6                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 6.2 BRANCHEMENT EAU FROIDE                                   -   € 

6.3 PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour mémoire  PM 

SOUS-TOTAL POSTE 6.3 PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

6.4 DISTRIBUTION
Tube cuivre Ø30/32 ml 0                                   -   € 
Tube cuivre Ø26/28 ml 30                                   -   € 
Tube cuivre Ø20/22 ml 24                                   -   € 
Tube cuivre Ø16/18 ml 26                                   -   € 
Tube cuivre Ø14/16 ml 30                                   -   € 
Tube cuivre Ø12/14 ml 50                                   -   € 
Tube PER 13/16 ml 40                                   -   € 
Calorifuge manchon mousse épaisseur 13mm ml 70                                   -   € 

Adaptation des réseaux aérauliques de la CTA et du rejet de 
la cuisine
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Calorifuge manchon mousse 40mm ml 90                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN25 u 6                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN20 u 6                                   -   € 
Vanne d'arrêt DN15 u 6                                   -   € 

Désinfection et rinçage ens 1                                   -   € 
Analyse d'eau par laboratoire agréé ens 1                                   -   € 

TOTAL POSTE 6.4 DISTRIBUTION                                   -   € 

6.5 APPAREILS SANITAIRES
6.5.2 Appareils

Cuvette WC suspendue
Cuvette WC u 8                                   -   € 
Bâti support u 8                                   -   € 

Vasque
Lavabo u 4                                   -   € 
Mitigeur u 4                                   -   € 

Lavabo PMR
Lavabo PMR u 3                                   -   € 
Mitigeur u 3                                   -   € 

Urinoir
Urinoir u 2                                   -   € 
Robinet EF temporisé u 2                                   -   € 

Douche à l'italienne
Panneau de douche u 3                                   -   € 
Mitigeur u 3                                   -   € 
Caniveau douche u 3                                   -   € 

Evier local détente
Evier 1C+1E u 1                                   -   € 
Mitigeur douchette u 1                                   -   € 
Hotte u 1                                   -   € 
Micro-onde u 1                                   -   € 
Plaque de cuisson u 1                                   -   € 
Réfrigérateur u 1                                   -   € 

Tisanerie
Evier 1C+1E u 1                                   -   € 
Mitigeur u 1                                   -   € 

Vidoir
Vidoir u 1                                   -   € 
Mitigeur u 1                                   -   € 

Siphon de sol u 3                                   -   € 

Buanderie
Lavabo collectif u 1                                   -   € 
Mitigeur u 2                                   -   € 
Attente EF/EU - lave-linge u 3                                   -   € 
Attente EU - Sèche linge u 1                                   -   € 

TOTAL POSTE 6.2.2 APPAREILS                                   -   € 

6.5.3 Accesoires sanitaires

Barre de relèvement PMR u 3                                   -   € 
Distributeur de papier WC u 8                                   -   € 
Distributeur de savon liquide u 9                                   -   € 
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Sèche mains électrique u 7                                   -   € 
Séparateur d'urinoir u 1                                   -   € 
Miroir u 7                                   -   € 

TOTAL POSTE 6.5.3 ACCESOIRES                                   -   € 
SOUS-TOTAL POSTE 6.5 APPAREILS SANITAIRES                                   -   € 

6.6 EVACUATIONS EU ET EV

Dévoiement des réseaux + station de relevage provisoire ens 1                                   -   € 

Tube PVC DN40/DN50 ml 50                                   -   € 
Tube PVC DN100 ml 50                                   -   € 
Tube PVC DN125 ml 0                                   -   € 
Ventilation primaire u 4                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 6.6 EVACUATIONS EU ET EV                                   -   € 

6.7 EVACUATIONS EP

Pour mémoire  PM 

SOUS-TOTAL POSTE 6.7 EVACUATIONS EP                                   -   € 
SOUS-TOTAL POSTE 6 TRAVAUX DE PLOMBERIE                               -   € 

7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE

Plan d'évacuation A3 plastifié u 3                                   -   € 

SOUS-TOTAL POSTE 6 TRAVAUX DE PLOMBERIE                               -   € 

TOTAL LOT CVC-PLOMBERIE HT                          -   € 
TVA 20%                          -   € 

TOTAL LOT CVC-PLOMBERIE TTC                          -   € 
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