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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX

Tranche Ferme
PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. | dinvemier | Prix Unit. | Prix Total

0,00
NOTE IMPORTANTE

Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes
sujétions de mise en oeuvre.

Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs, en conséquence ce devis devra étre contrdlé par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre a I'offre, a exécuter dans les régles de I'art une installation compléte en parfait ordre
de marche.

11 ne pourra étre réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au
descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-méme.

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER 0,00
installation de coffret chantier conforme au CCTP ens 1
Tableau électrique de chantier ens 1
Coffret de prises ens 1
Eclairage normal et sécurité du chantier ens 1
coffret electrique BMP ; canalisation depuis armoire de zone ens 1
luminaire éclairage base vie ens 1
phasage et alimentation provisoire conforme au CCTP ens 1
canalisation principale et 5G2,5mm?2 avec protection et raccordement ens 1
sur armoire de zone

SOUS TOTAL

2.2 2.3 PHASE - DEPOSE IDENTIFICATION DES INSTALLATION 0.00

EXISTANTES ’
Dépose des installations conforme au CCTP ens 1
Consignation et déconnexion des installations existantes courants forts | ens 1
et faibles
Dépose et évacuation TGBT , armoires existantes et coffrets ens 1
divisionnaires y compris protections et canalisations existantes
Alimentation provisoires courants forts et courants faibles et ens 1
continuité de service suivant les differentes phases du projet
fourniture pose Alimentation provisoires des equipements courants
forts et courants faibles et continuité de service suivant les differentes | €M° 1
phases du projet
Réalimentation circuit conservés de tous les niveaux du batiments
desserte eclairage prise de courants force motrice y compris protection | €MS 1
dans armoire TGBT
Reprise prolongement alimentation existante ens 1
Reprise distribution canalisation courants forts et courants faibles ens 1
Dévoiement et transfert des équipements courants forts et faibles et ens 1
compris canalisations dans I'emprise du projet
dépose / repose du faux plafond ens 1
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Dépose des BAES existant dans le batiment existant y compris
canalisation y compris dépose conforme au CCTP ens 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique ens 1
tri et evacuation des lampes des appareils eclairage ens 1
percement et rebouchage coupe feu ens 1
SOUS TOTAL
2.4 ALIMENTATION BASSE TENSION 0,00
Fourniture d’un coffret encastré C400P200 400A dans niche
conforme au CCTP y compris équipement , fusibles 400A, porte et Ens 1
embase de téléreport, plaque métallique de renfort a l'arricre.
Chemin de cable jusqu'au TGBT conforme au CCTP Ens 1
Alimentation provisoire conforme au CCTP Ens 1
Dépose TGBT existant Ens 1
basculement alimentation ERDF et frais de service ERDF conforme au Ens 1
CCTP
repérage canglisation existantes tenant et aboutissant raccordement Ens 1
suivant armoire de zone
Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1
eclalrage prise de courants force motrlce y comp?ls protection dlans Ens 1
armoire TGBT
Reprise prolongement alimentation existante Ens 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique sur nivea | Ens 1
dépose / repose du faux plafond Ens 1
Canalisation jusqu'au tarif jaune 3x(1x240mm?2) x(1x240mm?2) + T Ens 1
liaison en aval sectionneur en cables 240mm?2 Ens 1
fourreau diamettre 160 (puissance ) + diametre 90 (réserve) Ens 1
embase téléreport et cables 2 paires entre embase de téléreport, Ens 1
comptage et répartiteur
fourreau diamettre 42/45 téléreport Ens 1
Armoire tarif jaune conforme au CCTP Ens 1
Mise a la terre armoire tarif jaune Ens 1
Fourniture pose raccordement armoire tarif jaune conforme au CCTP
y compris disjoncteur général conforme au CCTP DG NSX 400F Ens 1
4x400A 3A 60mA
Liaison en canalisation 3x(1x240mm?2) x(1x240mm?2) + T jusqu'au Ens 1
TGBT NORMAL/SECOURS
COCITUNCHICIIL CUC CAPOLC R €L OULOUC Jdlls DAUICIIL Jusqu au
TGBT Ens | 1
armoire GENERALE TGBT NORMAL/SECOURS (1P44-IK08) avec Ens 1
porte ouvrante et
fermeture a clé conforme au CCTP Ens 1
y compris protections par disjoncteur pour armoire divisionnaire et Ens 1
équipements cablage et tous accessoires
complémentaires de signalisaion Ens 1
telecommande et accessoires de mise en ceuvre Ens 1
Sous comptage conforme reglementation thermique Ens 1
Sous comptage caserne anselme Ens 1
Sous comptage CNISAG Ens 1
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arrét d'urgence coupure électricité 8 membrane déformable U 1
canalisation 5G1,5mm? (AU) TJ vers TGBT Ens 1
Chemin de cables en acier galvanisé courants forts largeur 100x48 Ens 1
mm et remontée cables
Percements et rebouchage conforme au CCTP Ens 1
cablage groupe electrogene
Protection réglementaire et contacteur normal/secours placé dans TGB1| Ens 1
liaison groupe electrogéne CR1 sur bornier capoté ou boite en attente
de raccordement
5G16mm2 CR1-C1 sur chemin de cébles Ens 1
Disjoncteur protection GE réglementaire 3A 1s y compris armoire Ens 1
automatisme groupe electrogéne
liaison canalisation entre TGBT et GROUPE ELECTROGENE Ens 1
conforme au CCTP y compris raccordement
liaison multi CR1 auxiliaires groupe electrogéne y compris raccordemer Ens 1
chemin de cables courants forts Ens 1
percement et rebouchage coupe feu Ens 1
Armoire divisionnaire TD-R-1 SOUS SOL NORMALE conforme au CCTP Ens 1
complémentaires de signalisaion contrdle défaut Ens 1
cable U1000R2V 5G10mm? depuis TGBT NORMAL Ens 1
canalisation ) ’ U 1
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement Ens 1
suivant armoire de zone
Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1
Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force Ens 1
motrice y compris protection dans armoire de zone
Reprise prolongement alimentation existante Ens 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique Ens 1
dépose / repose du faux plafond Ens 1
Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire Ens 1
Armoire divisionnaire TD - R+1 compartiment N/S dans placard
technique conforme au CCTP
Armoire divisionnaire TD -R+1 NORMAL conforme au CCTP Ens 1
complémentaires de signalisaion controle défaut Ens 1
céble UT000R2V 5G10mm? depuis TGBT NORMAL Ens 1
Armoire divisionnaire TD- R+1 SECOURS conforme au CCTP| Ens 1
complémentaires de signalisaion contrdle défaut Ens 1
telecommande et accessoires de mise en ceuvre Ens 1
canalisation ) ’ U 1
cable U1000R2V 5G6mm? depuis TGBT SECOURS Ens 1
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement Ens 1
suivant armoire de zone
Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1
Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force Ens 1
motrice y compris protection dans armoire de zone
Reprise prolongement alimentation existante Ens 1
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cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique Ens 1
dépose / repose du faux plafond Ens 1
Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire Ens 1
TABLEAU TD R+2 EXISTANT

Armoire TD R+2 ; mise en sécurité de I'armoire ; rajout disjoncteurs
TETRA et MONOPHASE reglementaires éclairage prise de courant Ens 1
petites force motrice conforme au CCTP

TD CD'l1 CUISINE DU RDC
Mise en sécurité de 'armoire ; Modification conforme au CCTP Ens 1

Chemin de cables en acier galvanisé courants forts largeur 100x48 Ens 1
mm et remontée cables

Réalimentation des TD existant du batiment Ens 1
Canalisation UI000R2V de section réglementaire depuis nouveau TGB| Ens 1
pénétration et raccordement Ens 1

SOUS TOTAL

2.5 GROUPE ELECTROGENE 0,00

Dépose du GE existant conforme au CCTP Ens 1

Fourniture d'un groupe électrogéne de 33 KVA capoté Ens 1

insonorisé conforme y compris tous accessoires transport et
manutention équipé ;

Moteur diesel

alternateur

Equipment de refroidissement

Disjoncteur alternateur tetrapolaire avec protection différentielle
Démarreur

Réservoir

Pupitre coffret controle commande

Echappement avec tous accessoire

materiel de sécurité

Gaine de sortie d'air chaud

y compris canalisation et accessoire Ens 1
percement et rebouchage coupe feu Ens 1

transport , mise en service , formation , plan DOE et prestation Ens 1
conforme au CCTP

Canalisation et accessoires alimentation des équipements secouru par | gpg 1
GE conforme au CCTP

SOUS TOTAL

2.6 ALIMENTATION SANS INTERRUPTION PAR ONDULEUR 0,00

Fourniture pose ASI 20kva conforme au CCTP Ens 1
Armoire générale ondulée conforme au CCTP Ens 1
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Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur vers TD ONDULEE Ens 1
Canalisation et accessoires alimentation des équipements ondulée Ens 1
conforme au CCTP
Canalisation et accessoires 3G2.5mm2 PT OND Ens 1
Fourreaux diameétre 25 aiguillé Ens 1
Report d’alarme technique Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
SOUS TOTAL
2.7 CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 0,00
Reprise terre existante et complement céble cuivre nu 25mm? ens 1
ceinture batiment fond de fouille cable cuivre nu 25mm? ens 1
céables cuivre nu 25mm? sur chemin de cébles courants forts/faibles ens 1
barrette de terre armoires générales TGBT et divisionnaire coffrets ens 1
Connexion équipotentielle principales (eau, gaine ventilation CVC etc | ens 1
connexions équipotentielles secondaires conforme a la NFC 15-100 suiy ens 1
amendement A5 courants forts et faibles
connexions équipotentielles secondaires coffret informatique et divers | ens 1
connexions équipotentielles caniveaux et bonde de sol ens 1
connexions équipotentielles douches et sanitaires ens 1
Mise a la terre pylone ens 1
coffret parafoudre type 1 dans armoires TGBT ens 1
coffret parafoudre type 2 dans armoire générale et divisionnaire ens 1
coffret parafoudre type 2 pour équipement courants faibles ens 1
Percements et rebouchage conforme au CCTP ens 1
SOUS TOTAL
2.8 PARATONNERRE 0,00
protection contre la foudre paratonnerre ens 1
paratonnerre conforme au descriptif ens 1
travaux de serrurerie ens 1
dispositif de descente conforme au descriptif ens 1
joint de controle conforme au descriptif ens 1
protection mécanique conforme au descriptif ens 1
mise a la terre conforme au descriptif ens 1
liaison équipotentielle conforme au descriptif ens 1
tranchée et fouilles HL
regard en fonte HL
SOUS TOTAL
2.9 ARRET D'URGENCE 0,00
arrét d'urgence GENERAL ELECTRICITE placé a l'accueil u
canalisation 5G1,5mm? vers TGBT (AU) ens
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arrét d'urgence GENERAL VENTILATION placé a 'accueil U
canalisation 5G1,5mm? vers TGBT (AU) ens
arrét d'urgence GENERAL ONDULE placé a 1'accueil u
canalisation 5G1,5mm? vers TGBT (AU) ens
arrét d'urgence GENERAL BORNE VEHICULE ELECTRIQUE placé U
a l'accueil
canalisation 5G1,5mm? vers TGBT (AU) ens
arrét d'urgence GROUPE ELECTROGENE placé a l'accueil u
canalisation 5G1,5mm? (AU) ens
SOUS TOTAL
2.10 EQUIPEMENT DES LOCAUX 0,00
Appareillage
SOUS soL
chemin de cables en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1
inter simple allumage étanche u 1
Interrupteur va et vient lumineux u 2
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP u 13
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
RDC
chemin de cables en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1
inter simple allumage U 3
horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 Ens 1
bouton poussoir commande éclairage 9
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP u 15
détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP| U 11
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
R+1
chemin de cables en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1
inter simple allumage lumineux étanche U 2
horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 Ens 1
bouton poussoir commande éclairage u 6
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP u 6
détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP| U 29
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
R+2
chemin de cables en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1
inter simple allumage lumineux étanche U 2
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP U 7
Plinthe et goulottes électriques Ens 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
Saignée , percement et rebouchage coupe feu Ens 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
Prise de courants BATIMENT
SOUS soL
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prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 24
prise de courant 2X10/16A+T étanche pour équipement utilisateur U 12
canalisation et accessoires 3G2,5mm? Ens 1
RDC
prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution u 105
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 3
prise de courant 2X20A+T FOUR u 1
canalisation et accessoires 3G2,5mm? Ens 1
R+1
prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution U 30
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 13
canalisation et accessoires 3G2,5mm? Ens 1
R+2
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie u 2
canalisation et accessoires 3G2,5mm? Ens 1
Plinthe et goulottes électriques Ens 1
Fourreaux courants forts et faibles Ens 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu Ens 1
Lustrerie
SOUS SOL
luminaires suspendus par cable type gripple
luminaire type C U 3
luminaire type D U 19
luminaire type F u 10
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
Plinthe et goulottes électriques Ens 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation Ens 1
pour grande hauteur
RDC
luminaires suspendus par cable type gripple
luminaire type A dans SAS u 2
luminaire type A U 7
luminaire type C U 5
luminaire type E U 40
luminaire type F u 3
luminaire type G U 2
luminaire type H SO
luminaire type I SO
luminaire type J U 5
luminaire type K U 8
Bandeau LEDS TISANERIE conforme au CCTP commandé par inter S| Ens 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
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Plinthe et goulottes ¢lectriques Ens 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation Ens 1
pour grande hauteur

R+1
luminaires suspendus par cable type gripple
luminaire type A U 31
luminaire type C u 5
luminaire type D U 15
luminaire type F U 1
luminaire type J u 15
luminaire type K u 22
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
Plinthe et goulottes électriques Ens 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation Ens 1
pour grande hauteur

R+2
luminaires suspendus par cable type gripple Ens 1
luminaire type C u 2
luminaire type D U 7
luminaire type F u 5
canalisation et accessoires 3G1,5mm? Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
Plinthe et goulottes électriques Ens 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation Ens 1
pour grande hauteur

Plinthe électrique a 2 compartiments BATIMENT
plinthe électrique a 2 compartiments conforme au CCTP Ens 1
y compris accessoires
plinthe électrique a 2 compartiments 50X100 verticale conforme Ens 1 0

Point d'accés BATIMENT

RDC
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1
point d'acces type PT1 Conforme au CCTP U 35
point d'accés type PT OND conforme au CCTP u 7
point d'acces type PT2 conforme au CCTP u 3
point d'acces type BVH conforme au CCTP u 3
point d'acces type BVB conforme au CCTP U 3
prise RJ45 et cable catégorie 6 pm
canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de Ens 1
pose et raccordement

R+1
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1
point d'acces type PT1 Conforme au CCTP u 25
point d'acces type PT OND conforme au CCTP u 1
point d'acces type PT3 conforme au CCTP u 28
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prise RJ45 et cable catégorie 6 pm
canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de Ens 1
pose et raccordement
Plinthe et goulottes électriques Ens 1

percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation Ens
pour grande hauteur

Boitier encastré au sol dalle béton

Boitier encastré type TYPE BS conforme au CCTP permettant de U 9
recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT3 conforme au CCTP

modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1
Boitier encastré prise meuble salle opérateur ens 1
Boitier encastré type TYPE BS1 sur plan d'implantation conforme au ens 1
CCTP permettant de recevoir 4 PC 2x10/16A+T conforme au CCTP

PDC 2x10/16A+T dans boitier BS1 conforme au CCTP u 4
modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1
Boitier encastré prise meuble salle opérateur ens 1

Boitier encastré type TYPE BP1 conforme au CCTP permettant de
recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT1 conforme au CCTP sur le u 2
bureau de la salle opérateur en angle droit sur le mur est dans la
continuité des bureaux contre le mur

modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1
fourreau diamétre 25 aiguillé courants forts ens 1
fourreau diamétre 25 aiguillé courants faibles ens 1
canalisation et accessoires 3G2,5mm? ens 1
Saignée percement réservation et rebouchage coupe feu ens 1
Boucle magnétique de guchet pour malentendant

systéme conforme au CCTP et comprenant :

alimentation ens 1
microphone col de cygne ens 1
Amplificateur ens 1
conbiné avec support murale ens 1
fil pour boucle magnétique ens 1
canalisation y compris tous accessoires de pose et raccordement ens 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu ens 1

SOUS TOTAL
2.11 ALIMENTATION FORCE MOTRICE 0,00

Réalimentation des équipements existant courants forts ens 1
Réalimentation des équipements existant courants faibles ens 1
Armoire CTA1 EXTENSION R+1 5.2 KW TRI+N+T

Canal 5G2,5mm2 U1000R2V ens 1

sectionneur local ens 1
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depressostat ens 1
arrét d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil pm
canalisation 5G1,5mm? (AU) pm
contact SD + Canalisation signal défaut ens 1
Raccordement et accessoires u 1
Armoire CTA2 R+2 2 KW TRI+N+T
Canal 5G2,5mm?2 U1000R2V ens 1
sectionneur local ens 1
depressostat ens 1
arrét d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil pm
canalisation 5G1,5mm? (AU) pm
contact SD + Canalisation signal défaut ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Caisson d'extraction VMC R+1 150W MONO
Canal 3G1,5 mm2 CRI1 ens 1
sectionneur local ens 1
depressostat ens 1
contact SD + Canalisation signal défaut ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Canal 3G1,5 mm2 ens 1
Boite en attente raccordement ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Surventilation sous sol VMC R+1 200W MONO DEPUIS LT R+1
Canal 3G1,5 mm2 CRI1 ens 1
sectionneur local ens 1
depressostat ens 1
contact SD + Canalisation signal défaut ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Canal 3G1,5 mm2 ens 1
Boite en attente raccordement ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Baie VDI RG ANSELME ondulée
canalisation 3G2,5mm? depuis coffret ondule Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Baie VDI RG ANSELME secourue
canalisation 3G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Baie VDI RG CNISAG ondulée
canalisation 3G2,5mm? depuis coffret ondule Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Baie VDI RG CNISAG secourue
canalisation 3G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
SOUS REPARTITEUR existant RDC ondulée
canalisation 3G2,5mm? depuis coffret ondule Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Sous répartiteur RDC existant secourue
canalisation 3G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
SOUS REPARTITEUR R+2existant ondulée
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canalisation 3G2,5mm? depuis coffret ondule Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1

Sous répartiteur R+2 existant secourue

canalisation 3G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Baie VDI RG CNISAG secourue

canalisation 3G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Chambre froide 1 cuisine MESS secourue

canalisation 5G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires depuis TGBT Ens 1
Chambre froide 2 cuisine MESS secourue

canalisation 5G2,5mm? depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens 1
raccordement et accessoires depuis TGBT Ens 1
Centrale intrusion

Canalisation 3G1,5 mm?2 ENS 1
contact SD + Canalisation signal défaut ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Portier vidéo acces site

Canalisation 3G1,5 mm2 ENS 1
contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Centrale contréle d'acces

Canalisation 3G1,5 mm?2 Ens 1
contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Onduleur

Canalisation 5G16mm?2 depuis TGBT ens 1
ARMOIRE AG ONDULEE conforme au CCTP ens 1
Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur ens 1
Canalisation 3G2,5mm?2 depuis coffret ondulé des prises ondulées et ens 1
point d'acces ondulé conforme au CCTP

Raccordement et accessoires ens 1
autocommutateur

Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
GTB

Canalisation 3G1,5 mm?2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Seche mains
Pour chacun suivant plans

Canalisation 3G2,5 mm?2 ens 1
Canalisation et accessoires ssur boite en attente ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Ampli télévision BATIMENT A

canalisation 3G2,5mm? depuis TGBT ens 1
prise de courant 2X10/16A+T U 1

raccordement et accessoires ens 1
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Séparateur Bac a graisse

Canal 3G2,5 mm2 ens 1
Boite en attente raccordement ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
skydome

Pour chacun suivant plan d'implantation

Canalisation 3G1,5 mm2 ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Ecran projection
Pour I'ensemble suivant implantation sur plan

Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

video projecteur
Pour I'ensemble suivant implantation sur plan

Canalisation 3G2,5 mm?2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
grille electrique entrée accueil

Canalisation 5G1,5 mm2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Portillon exterieur en limite de propriété
Pour I'ensemble suivant implantation sur plan

Canalisation 5G1,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Alimentation boucle magnétique ACCUEIL

Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Alimentation Portail entree principale

Canalisation 5G2,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires Ens 1

Alimentation hotte extraction dans la salle de repos
Pour I'ensemble suivant implantation sur plan

Prise de courant 2X10/16A+T U
Canalisation 3G2,5 mm2 Ens
Raccordement et accessoires Ens
Bornes WIFI

Canalisation 3G2,5 mm2 Ens
Raccordement et accessoires ens

Frigo salle de détente

canalisation 3G2,5mm? depuis TD ens
prise de courant 2X10/16A+T U
raccordement et accessoires ens

lave vaisselle salle de détente
Suivant plan d'implantation

canalisation 3G2,5mm?2 ens
prise de courant 2x10/16A+T U
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raccordement et accessoires ens
PLAQUE CHAUFFANTE salle de détente
canalisation 3G6MM2 ens
prise de courant 2x32A+T U
raccordement et accessoires ens
LAVE VAISSELLE salle de détente
canalisation 3G2,5MM?2 ens
prise de courant 2x20A+T U
raccordement et accessoires ens
Equipement d'alarme incendie
canalisation CR1 3G2,5mm2 Ens 1
contact SD + Canalisation signal défaut Ens 1
raccordement et accessoires Ens 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu ens 1

ALIMENTATION VOLET ROULANT DU NIVEAU RDC R+1
Pour le batiment extension partie neuve

Pour chacun suivant plan d'implantation

protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone

correspondant ens

canalisation 3G1,5mm? moteur conforme au CCTP et plan depuis

armoire divisionnaire de zone correspondante ens

fourreau ICTA diamétre 25 (puissance et commande ) ens

raccordement volet roulant ens

commande individuelle suivant plan ens

Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens

SOUS TOTAL
2.12 CHEMINS DE CABLES 0,00

Chemin de cables en acier galvanisé courants forts largeur 350x48 Ens 1

mm et remontée cables

Chemin de cables cablofils courants forts largeur 250x48 mm et Ens 1
remontée cables
chemin de céble courants faibles en acier galvanisé 350X50 Ens 1
Chemin de cablescourants faibles cablofils largeur 250 mm Ens 1
Chemin de cables courants faibles spécifique cloisonnées VDI Ens 1
conforme au CCTP largeur 250 mm
chemin de cables DI 50X48 Ens 1
SOUS TOTAL

2.13 ECLAIRAGE DE SECURITE 0,00
SOUS SOL
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande u 1
dépose de I'ensemble des BAES existant du site ens 1
bloc autonome SE ET étanche conforme au CCTP u 5
bloc autonome SC conforme au CCTP u 2
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boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
cable 2X1,5mm? télécommande Ens 1
RDC
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande U 1
dépose de I'ensemble des BAES existant du site ens 1
bloc autonome SC conforme au CCTP u 22
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
cable 2X1,5mm? télécommande Ens 1
R+1
dépose de I'ensemble des BAES existant du site ens 1
bloc autonome SC conforme au CCTP u 21
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
cable 2X1,5mm? télécommande Ens 1
R+2
dépose de I'ensemble des BAES existant du site ens 1
bloc autonome SC conforme au CCTP u 6
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm? Ens 1
cable 2X1,5mm? télécommande Ens 1
boitier de test et de télécommande dans armoires TGBT et Ens 1
divisionnaires conforme au CCTP
goulotte et plinthe ¢lectrique ens 1
dépose / repose du faux plafond ens 1
percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande Ens 1
hauteur
SOUS TOTAL
2.14 BORNES RECHARGES IRVE 0,00
Fourreaux parking VL et Borne vélos HL
Fourniture pose de borne doubles recharges espace parking U 2
Fourniture pose de borne recharges vélos U 3
Réalimentation borne IRVE existante y compris protection reglementair ens 1
Parafoudre dans TGBT ens 1
Alimentation IRVE existante depuis TGBT ens 1
Canalisation protection dans TGBT et raccordement ens 1
arrét d'urgence électricité a membrane déformable AU pm
canalisation 5G1,5mm? vers TGBT (AU) pm
SOUS TOTAL
2.15 ECLAIRAGE EXTERIEUR 0,00
Dépose hublot projecteur existants contre la facade ens 1
inter astronomique y compris cablage ens 1

horloge électronique a réserve de marche y compris cablage ens 1
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Commandes ,Protection par disjoncteurs réglementaires dans TGBT ens 1
Commandes sur TGBT conforme au CCTP ens 1
Asservissement GTB ens 1
luminaire type EXT1 conforme au CCTP u 1
luminaire type EXT2 conforme au CCTP u 14
luminaire type EXT5 conforme au CCTP U 9
commande conforme au CCTP ens 1
canalisation 5G1,5mm?2 ens 1
détecteur de présence conforme au CCTP y compris raccordement sur | eng 1

I'ensemble du site

canalisation 5G6émm? , 3G2,5mm?2 conforme au CCTP depuis TGBT a| ens 1
l'intérieur du batiment

fourreaux chemin de cables mise a la terre étanchéité ens 1
mise a la terre étanchéité, protection par disjonteur ens 1
Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens 1
SOUS TOTAL
3.1 PRE CABLAGE VDI 0,00
chemin de cable courants faibles 350X50 ens 1
goulotte de distribution apparente ens 1
Dépose et reprise des canalisations des locaux en exploitation dans la ens 1

zone de projet

Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation
des zones non affectuées aux travaux (ANSELME ET CNISAG ) ens 1
canalisation cable 4 paires catégorie 6F/UTP LSOH

Liaison RG Rocade cuivre catégorie 6A liaison autocom ANSELME -
CNISAG

LIAISON CHAMBRE DE TIRAGE RG ANSELME ET CNISG

6 paires (12 brins ) de Fibres Optiques , y compris les jarretieres
optiques de 3 m, sont a raccorder dans chaque répartiteur général RG ens 1
du local courants faibles

METHODOLOGIE PREVU POUR LES DEUX REPARTITEURS

ens 1

Mode de dépose pour RG existant conformement aux precription du C | ens 1
Canalisation dédi¢ ANSELME conformement aux prescriptions du CC | ens 1
Mode de dépose pour RG CNISAG a créer conformement aux ens 1
precription du CCTP

Canalisation dédi¢ CNISAG conformement aux prescriptions du CCTP| ens 1
Baie anselme

Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres ens 1
LSOH vers SR

Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH | ¢ 1
vers SR

Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison | ¢ 1
SR RDC

Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison | g 1
SR R+2

Baie CNISAG
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Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres ens 1
LSOH vers SR
Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH | 4 1
vers SR
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison | g 1
SR RDC
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison | g 1
SR R+2
REPARTITEURS GENERAUX
ANSELME
baie 48 U 19 pouces RG1 VDI conforme au CCTP U 1
étagere passe cordon anneaux plastique ens 1
bandeau prise de courant U 2
panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1
panneau 24 connecteurs équipé RG (contrdle d'acces ) ens 1
Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général ens 1
tiroir optique 12 ports SC duplex multimode RG ens 1
Jarretiere duplex SC-SC ens 1
Switch ethernet 10/100 Mbits ens 1
CNISAG
baie 48 U 19 pouces RG1 VDI conforme au CCTP u 1
étagere passe cordon anneaux plastique ens 1
bandeau prise de courant U 2
panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1
panneau 24 connecteurs équipé RG (contrdle d'acces ) ens 1
Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général ens 1
tiroir optique 12 ports SC duplex multimode RG ens 1
Jarretiére duplex SC-SC ens 1
Switch ethernet 10/100 Mbits ens 1
Sous répartiteur RDC
Reprise du cablage coorespondant a la logique de distribution ens 1
conformément au CCTP
panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1
Prise RJ45 simple corespondant aux locaux ens 1
Fourniture pose raccordement canalisation cable 4 paires catégorie ens 1
6F/UFTP LSOH conforme au CCTP
Sous répartiteur R+2
Reprise du cablage coorespondant a la logique de distribution ens 1
conformément au CCTP
panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1
Prise RJ45 simple corespondant aux locaux ens 1
Fourniture pose raccordement canalisation cable 4 paires catégorie ens 1
6F/UFTP LSOH conforme au CCTP
RDC prise RJ45 (point d'accés) BATIMENT
point d'acces type PT1 Conforme au CCTP u 35
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point d'acces type PT OND conforme au CCTP U 7
point d'acces type PT2 conforme au CCTP u 3
point d'acces type BVH conforme au CCTP U 3
point d'acces type BVB conforme au CCTP u 3
R-+1 prise RJ45 (point d'accés) BATIMENT
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1
point d'acces type PT1 Conforme au CCTP u 25
point d'acces type PT OND conforme au CCTP U 1
point d'acces type PT3 conforme au CCTP u 28
PRISE rj45
Prise RJ45 simple divers U 5
Prise RJ45 Réunion formation RDC U 2
contrdle D'acces
Prise RJ45 controle d'acces ens 1
Prise SVGA y compris canalisation et raccordement ens 1
Prise HDMI y compris canalisation et raccordement ens 1
cordon de brassage S/FTP ens 1
cordon de brassage optiques ens 1
connecteur K6 ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
Borne WIFI
Borne WIFI HL
Prise RJ 45 borne WIFI conforme au CCTP ens 1
Raccordement et accessoires ens 1
CANALISATIONS
Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en
exploitation dans la zone de projet cable 4 paires catégorie 6F/UFTP ens 1
LSOH conforme au CCTP
Fourniture pose raccordement canalisation cable 4 paires catégorie ens 1
6F/UFTP LSOH conforme au CCTP
fourreau diamétre 25 et accessoires ens 1
reperage canalisation ens 1
percement et rebouchage coupe feu ens 1
recette cablage capillaire ens 1
SOUS TOTAL
3.2 TELEPHONE 0,00

Chemin de cables en acier galvanis¢ largeur 250 mm Ens 1
Pénétration dans chambre de tirage existante Ens 1
Fourreaux PVC 42/45 aiguillés jusqu’a la pénétration du batiment et ens 1
interieur du batiment

Réglette France telecom PM
Cable multipaire depuis Réglettre FT ens 1
fibres arrivée local VDI ens 1
chemin de cable cheminement courants faibles ens 1

17
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goulotte de distribution apparente ens 1
raccordement réseaux FT ens 1
Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation
des zones non affectuées aux travaux (ANSELME CNICAG) ens 1
canalisation cable 4 paires catégorie 6F/FTP LSOH
Dépose et Reprise des canalisations des locaux dans la zone de projet ens 1
Liaison Rocade telephone pour batiment ANSELME CNISAG ens 1
liaison rocade multipaire téléphone sous repartiteur RDC ens 1
liaison rocade multipaire téléphone sous repartiteur R+2 ens 1
Panneau CAT3 multiport ports RJ45 Répartiteur général RG ens 1
ANSELME CNISAG
Panneau CAT3 multiport ports RJ45 sous Répartiteur RDC ET R+2 ens 1
Autocommutateur PABX HL
Poste téléphonique STANDART accueil HL
Poste téléphonique bureau HL
Poste DECT sans fils HL
parametrage AUTOCOMS HL
Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en
exploitation dans la zone de projet cable 4 paires catégorie 6F/UFTP ens 1
LSOH conforme au CCTP
Fourniture pose raccordement canalisation cable 4 paires catégorie ens 1
6F/UFTP LSOH projet conforme au CCTP
Prise RJ45 pour borne VDI dédié au téléphone ens 1
cablage et raccordement aux prises RJ45 ens 1
Cordon brassage ens 1
Fourreaux ICTA diametre 25 aiguillés ens 1
prestation contact suivi France telecom pilotage ens 1
Saignée percements et rebouchage Ens 1
SOUS TOTAL
3.3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 0,00

phasage et mise en place SSI pour la détection automatique lors des ens 1
travaux et alimentation provisoire conforme au CCTP

ens 1
Déplacement SSI a l'acceuil ens 1
complement alimentation AES ens 1
Dépose materiel existant conforme au CCTP ens 1
dépose et pose détection incendie : détecteurs optiques de fumée ens 1
existants en place déposés
continuité bus pendant les travaux ens 1
transfert lignes existantes sur equipement SSI déplacé ens 1
Déplacement Equipement de contrdle et de signalisation EXISTANT
CONSERVE conforme au CCTP
Extension de modules pour équipements , cartes
électroniques et tous accessoires conforme au CCTP ens 1
Chemin de cable DI 50X48 ens 1
Alimentation électrique de sécurité AES 2x2,5mm?2 CR1 ens 1




SYNAPSE

Affaire : 220122 Indice 0 26/07/2024
SYNAPSE*

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX

Tranche Ferme
PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. | dinvemier | Prix Unit. | Prix Total
SOUS SOL
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP u 14
Déclencheur manuel a membrane avec capot u 2
diffuseur sonore conforme au CCTP u 2
RDC
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP u 20
Déclencheur manuel @ membrane avec capot u 4
diffuseur sonore conforme au CCTP U 4
diffuseur lumineux locaux isolés u 5
Boitier vert pour déverrouillage issue secours u 1
Tableau Report d'alarme conforme au CCTP u 1
R+1
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP u 23
Déclencheur manuel a membrane avec capot u 5
diffuseur sonore conforme au CCTP U 4
diffuseur lumineux locaux isolés u 12
Boitier vert pour déverrouillage issue secours U 1
Tableau Report d'alarme conforme au CCTP u 2
R+2
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP u 8
Déclencheur manuel & membrane avec capot u 2
diffuseur sonore conforme au CCTP u
Boitier de commande désenfumage escalier non asservie au SSI ens 1
suivant plan d'implantation
canalisation , cablage et raccordement désenfumage escalier ens 1
Cheminement DI distribution par goulotte ens 1
canalisation 1 paire 9/10° SYT1 avec écran (DM DI) ens 1
canalisation 2x2,5mm? CR1 (sirénes) ens 1
Canalisation 3x2,5 mm2 CR1 (signalisation lumineuse) ens 1
arret technique
canalisation 2x1,5mm2 CRI1 arret ventilation CTA ens 1
asservissement serrures electromagnetiques a la DI ens 1
clapet coupe feu autocommandé PM
Canalisation et Raccordement ventouses PCF 2x2.5mm?2 ens 1
canalisation 2 paires 9/10 CR1 , cablage et raccordement report d'alarm| ens 1
canalisation 2x1,5mm?2 CRI1 ouverture porte IS ens 1
Cablage et raccordement serrure électromagnétique ens 1
alimentation serrure électromagnétique depuis equipement d'alarme ens 1
Renvoi alarme incendie conforme au CCTP ens 1
Cheminement DI distribution par goulotte Dépose repose FP ens 1
Plinthe électrique et goulotte ens 1
Cablage raccordement et accessoires ens 1
Percement fourreaux et rebouchage coupe feu ens 1
1

Dossier SSI formation du personnel ens
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SOUS TOTAL
3.4 PORTIER VIDEO ET CONTROLE ACCES 0,00
dépose installation existante en facade du batiment conforme au CCTP | ens 1
Phasage de I'installation conforme au CCTP ens 1
Maintien de linstallation existante pendant le travaux conforme au CCT| ens 1
platine de rue
Fourniture, pose et raccordement de platine générale de rue acces ens 1
équipé d'un lecteur de badge conforme au CCTP
Fourniture, pose et raccordement de 1'alimentation de platine de rue. ens 1
horloge U 1
Lecteur badge
RDC
lecteur de badge portes conforme au CCTP U 7
Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges Ens 1
Cablage lecteur résident y compris raccordement Ens 1
Fourniture de badges avec télécommande radio au maitre d'ouvrage U 40
Fourniture badge résident au maitre d'ouvrage U 100
Recepteur radio portail ens 1
R+1
lecteur de badge portes conforme au CCTP U 1
Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges Ens 1
Cablage lecteur résident y compris raccordement Ens 1
poste bureau
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et U 1
camera conforme au CCTP SNISAG
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et u 1
camera conforme au CCTP CERCLE MIXTE
Fourniture, pose et raccoraement de postes bureaux avec ecran et
camera conforme au CCTP ANSELME accueil salle de détente hall du| y 3
R+1
commande ouverture suivant regime de fonctionnement conforme au ens 1
CCTP
Bloc d'alimentation ens 1
Switch 24 ports POE ens 1
Asservissement installation anti intrusion ens 1
Prise RJ45 conforme au CCTP ens 1
cablage et raccordement colonne avec asservissement ens 1
Goulotte de distribution ens 1
Poste de supervision
Fourniture pose raccordement d'un poste de supervision avec socle
d'encodage y compris paramétrage et mise en service
CENTRALE BATIMENT
logiciel de contréle d'acces avec encodeur ens 1
Fourniture, pose et raccordement de I'unité centrale sur IP . ens 1
Fourniture, pose et raccordement UTL sur IP . ens 1

20
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Fourniture, pose et raccordement d'alimentation secourue de la centrale| ens 1
periphérique raccordement lecteur entree sortie pour lecteurs ens 1
Programmation de la centrale. ens 1
Switch 24 ports POE ens 1
alimentation 3G1,5mm2 ens 1
ORGANES DE RETENTION BATIMENT
RDC
Fourniture et pose de serrure electromagnétique HL
cablage et raccordement serrure electromagnétique ENS 1
Alimentation 12V continu 1,5A ens 1
Fourniture, pose bouton de décondamnation. u 7
fourniture pose raccordement Polelet support BP sortie du site ens 1
cablage et raccordement de bouton de décondamnation. ens 1
R+1
Fourniture et pose de serrure electromagnétique HL
cablage et raccordement serrure electromagnétique ENS 1
Alimentation 12V continu 1,5A ens 1
Fourniture, pose bouton de décondamnation. U 1
cablage et raccordement de bouton de décondamnation. ens 1
CABLAGE BATIMENT
L UULLILLULY, PUSY LU LGUUUL GCLILILL Ul CAULAEL UL § ULISVLLUIY Uud
€éléments de controle d'acces canalisation cat 6 F/UTP badges serrures | o 1
BP controleur .
Logiciel avec programmation depuis systeme ens 1
Alimentation BT 3G1,5mm2 pm
canalisation cat 6 raccordement entre controleur et lecteur ens 1
canalisation cat 6 raccordement entre interphones et combinés ens 1 0
canalisation cat 6 raccordement entre téléphone et portier ens 1
Renvoi téléphonique par autocom mis en place ens 1
Fourreaux ICTA 25 aiguillés ens 1
Fourniture, pose, raccordement et protection des alimentations des ens 1
équipements.
cablage ventouse pour commande par téléphone ens 1
cablage Ventouse serrure électromagnétique sur portes exterieures , ens 1
portails conforme au plan y compris raccordement
vuvuviv ulaéu\.u\iu\, uv duluv

HL
Plinthe électrique et goulotte ens 1
Saignée Percement et rebouchage ens 1

SOUS TOTAL
3.5 TELEVISION 0,00

Dépose repose antenne télévision suivant phase du projet Ens 1
Reprise des canalisations et équipements dans emprise du projet Ens 1
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SOUS TOTAL
0,00
3.6 EQUIPEMENT RADIOS 0,00
phasage et mise en place canalisation et cheminement lors des travaux | o 1
et alimentation provisoire conforme au CCTP
Déplacement antenne pylone existante HL
complement alimentation équipement radios ens 1
Dépose canalisation existante conforme au CCTP ens 1
continuité service pendant les travaux ens 1
transfert lignes existantes sur equipement déplacé ens 1
Lai1a1sauuLd @VIL VLIVHLIVLLIGLILS UG LUUS 165 5y SUULILS 1UIUS Y
compris ceux des partenaires en cas d’armement d’un PC
interservices.
canalisation définitives conforme au CCTP ens 1
SOUS TOTAL
3.7 SYSTEME ANTI INTRUSION 0,00
phasage de l'installation conforme au CCTP ENS 1
Extension centrale existante avec carte compatible ens 1
continuité service pendant les travaux ens 1
Dépose des installations existantes ens 1
Chemin de cables en acier galvanisé largeur 250 mm ens 1
Transmetteur conforme au CCTP u 1
Batterie 12V ENS 1
Clavier codé mise hors en service ACCUEIL U 1
Clavier codé mise hors en service sortie batiment existant u 1
SOUS SOL
Détecteur double technologie u 6
Rotule pour Détecteur double technologie ens 1
siréne interieure ens 1
Batterie sirénes ens 1
RDC
Contact porte ens 1
siréne interieure ens 1
siréne exterieure U 1
Batterie sirénes ens 1
report intrusion local radio et local planton ens 1
R+1
Détecteur double technologie u 2
Rotule pour Détecteur double technologie ens 1
siréne interieure ens 1
Batterie sirénes ens 1
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SYNAPSE

Affaire : 220122 Indice 0 26/07/2024
SYNAPSE*

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX

Tranche Ferme
PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. | dinvemier | Prix Unit. | Prix Total
R+2
Détecteur double technologie u 1
Rotule pour Détecteur double technologie ens 1
siréne interieure ens 1
Batterie sirénes ens 1
bus de liaison ens 1
Couplage des alarmes conforme au CCTP ens 1
Canalisation renvoi alarme conforme au CCTP ens 1
canalisation 3 paires SYT1 ens 1
Plinthe électrique et goulotte ens 1
Fourreau diametre 25 aiguillé ens 1
Canalisation ¢électrique y compris Raccordement et accessoires ens 1
asservissement eclairage exterieur ens 1
Raccordement ESSAI MISE EN SERVICE FORMATION ens 1
Saignée Percement et rebouchage ens 1
SOUS TOTAL

3.8 GTB 0,00
disposition GTB conforme au CCTP ens 1
information liste des points en attente sur bornier conforme au CCTP ens 1

SOUS TOTAL

Total du lot ELECTRICITE tranche ferme

Total HT :

Total TVA :

Total TTC :
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SYNAPSE*

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX

PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Q QUANTITE
.

Désignation U. ENTREPRISE

NOTE IMPORTANTE

Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif sont sous-entendus fournis, posés et raccor
sujétions de mise en oeuvre.

Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs, en conséquence ce devis devra étre
I'entrepreneur.

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre a I'offre, a exécuter dans les régles de 1'art une installation
de marche.

Il ne pourra étre réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au qt
descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-méme.

3.9 TRANCHE OPTIONNELLE : REMPLACEMENT DES MENUISERIHES EXTERIEURES DU

3.9.1 ALIMENTATION STORES ELECTRIQUES DU NIVEAU RD( R+1
Pour le batiment existant réhabilité

Pour chacun suivant plan d'implantation

protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone

correspondant ens
canalisation 3G1,5mm? moteur conforme au CCTP et plan depuis
armoire divisionnaire de zone correspondante ens
fourreau ICTA diamétre 25 (puissance et commande ) ens
raccordement volet roulant ens
commande individuelle suivant plan ens
Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens

Total du lot ELECTRICITE tranche optionnelle n°1

Total HT :

Total TVA :

Total TTC :
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Tranche optionnelle

Prix Unit. | Prix Total

0,00

‘dés, y compris toutes
: controlé par

compléte en parfait ordre

1antitatif, mais prévues au

R+1 0,00
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