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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fixe les conditions particuliéres d'exécution
des travaux de terrassements, de VRD et d’espaces verts pour la réhabilitation et I'extension du PGHM sur la
commune de CHAMONIX.

Les travaux comprennent essentiellement les prestations suivantes :
- Préparation du terrain,
- Terrassements généraux, réalisation des plateformes des batiments et des espaces extérieurs,
- Réalisation des réseaux extérieurs d’adduction du batiment
- Réalisation des revétements et aménagements extérieurs
- Plantation des espaces verts

1.2. NORMES ET REGLEMENTS
L'entrepreneur sera soumis, pour |'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B,
normes francaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, regles de calculs, etc. et en regle
générale, a I'ensemble des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature
des marchés.

1.3. IMPLANTATION
L'entrepreneur devra les repéres, tracés, implantations a réaliser sur le terrain. Il vérifiera sur place les cotes
d'alignement et de nivellement. Il signalera immédiatement au maitre d'ceuvre les différences qu'il aurait pu
relever. Il aura a sa charge la production d'un plan topographique des lieux.

1.4. DEBLAIS
Les déblais seront exécutés en terrain de toute nature avec toutes les manutentions nécessaires a la main ou
mécaniguement. Les fouilles seront le cas échéant étayées ou blindées de facon a satisfaire aux regles de
sécurité. Les parois ou fonds définitifs seront réglés avec soin suivant les profils exigés.

1.5. EPUISEMENTS
L'entreprise devra sous sa responsabilité et a ses frais se débarrasser des eaux de toute nature.

Les eaux de ruissellement ou autres ne devront en aucun cas stationner sur le fond de fouille, I'entrepreneur
organisera ses interventions de telle maniére que les remblais soient réalisés au fur et a mesure des
terrassements.

Il prendra toutes dispositions pour |'évacuation des eaux superficielles et éviter les inondations de plateformes
et ce conformément a I'étude géotechnique fournie en annexe.

Au cas ol ces conditions ne seraient pas remplies et compte tenu de I'état constaté du fond de fouille,
I'architecte pourra demander des terrassements complémentaires pour purge, la pose de géotextile de
protection, les empierrements complémentaires ou autre et ce, sans supplément au prix convenu.

1.6. ANCIENNES MACONNERIES
Les anciennes maconneries qui seront rencontrées a l'implantation et a I'exécution des fouilles seront
démolies de part et d'autre de celles-ci sur la longueur nécessaire a la bonne exécution des ouvrages ultérieurs.

Nota : Les chenils ont été supprimés.
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1.7. PARTICULARITES RENCONTREES DANS LES FOUILLES
Aucune maconnerie, canalisation ou cable de toute nature, rencontré dans les fouilles ne devra étre démoli
sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'il ne fait pas partie d'une installation organisée présentant un
caractére de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L'entrepreneur devra obtenir tous renseignements aupres des services compétents. Il prendra toutes mesures
nécessaires au soutien des diverses conduites rencontrées.

Il ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement imposé pour les ouvrages |'obligerait a prendre ces mesures de soutien de conduites sur
guelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

1.8. ENLEVEMENT DES EXCEDENTS DE DEBLAIS
Les déblais provenant des fouilles seront évacués aux décharges. L'entreprise exécutera tous les roulages, jets
de pelles, montages nécessaires au transport, a la mise en dépot et a la reprise des terres.

1.9. PERMISSION DE VOIRIE ET DE PROTECTION
L'entrepreneur fera toutes prévisions techniques et financiéres de maniére a obtenir auprés des services
municipaux, les permissions de voirie qui seront nécessaires pour assurer les démolitions, les terrassements,
la sortie et |'évacuation des gravois.

[l aura a sa charge tous les panneaux de signalisation et de protection sur voie publique.

Il devra prévoir également dans sa proposition les protections qui seront nécessaires aux constructions
riveraines et aux personnes occupant ces constructions, il prévoira de ce fait, tous les étaiements,
échafaudages, passerelles, éclairages pendant |'exécution de ces travaux.

1.10. CHAUSSEES
Les matériaux employés pour l'exécution des chaussées seront conformes aux recommandations du guide
technique SETRA-LCPC, a ceux définis dans les normes (EN 13285 notamment) ou C.C.T.G et proviendront des
carrieres agrées par le maitre d’ceuvre.

1.11. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
L'entreprise titulaire devra remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) au maitre d’ceuvre, avant la
réception des travaux.
Il comprendra :
- Plans de récolement (rattachement NGF, repere CC47)
- Fiches techniques et carnets de maintenance des équipements spécifiques,
- Toutes sujétions particulieres

1.12. TOLERANCES D'EXECUTION
Les tolérances par rapport aux niveaux théoriques sont :
- Couches de fondation : + 2 cm.
- Couchesdebase:+1cm.
- Flache sous régle de 3 m : 1 cm pour les couches de base.

Au-dela, la zone concernée sera refaite. Il ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur due a
I'imprécision des fouilles ou erreurs de dimensionnement.
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1.13. RECONNAISSANCE DES SOLS
Une campagne de reconnaissance des sols a été effectuée par le bureau KAENA en décembre 2020. Le rapport
de ce bureau d'étude est joint au dossier.

L'entrepreneur se conformera strictement aux indications du rapport du géotechnicien pour réaliser ses
ouvrages, quant aux épaisseurs de terre a décaper, a la nature et aux conditions de mise en ceuvre des remblais
a rapporter, aux ouvrages de drainage a réaliser pour évacuer les eaux de ruissellement superficielles.

1.14. LIVRAISON DE PLATEFORME - RECEPTIONS - CONTROLES
Les plateformes seront livrées remblayées et soigneusement nivelées et compactées par I'entreprise du
présent lot.

La réception de ces plateformes sera faite contradictoirement avec l'entreprise du présent lot, le maitre
d'ceuvre et I'entreprise du lot Gros CEuvre le cas échéant.

Cette réception consistera en la vérification de la nature des matériaux de remblai, leur épaisseur apres
compactage, la vérification de la portance du remblai par des essais a la plaque exécutés par un bureau d'étude
spécialisé rémunéré par I'entreprise (I'entreprise ayant a fournir pour ces essais un camion de 7 tonnes de
réaction sur I'essieu arriére), il sera prévu des essais a la plaque pour I'ensemble des plateformes par tranche
de 500 m2.

Bien entendu, I'entreprise effectuera des autocontréles de compactage par des essais a la plaque appropriés.

De méme, elle devra fournir avant la mise en ceuvre de ces remblais, des échantillons des matériaux de
remblaiements ainsi que leur courbe granulométrique a soumettre a l'approbation du bureau d'étude
spécialisé.

Dans le cas ou les essais a la plague donneraient des valeurs inférieures a celles exigées dans le rapport du
bureau d’étude de sol, I'entrepreneur aura a sa charge : les reprises, terrassements, remblaiements,
compactages des zones refusées ; ainsi que les frais relatifs aux contre-essais a produire.

La vérification des niveaux de livraison avec tolérance de + 1 cm (étant entendu que la moyenne des cotes
relevées en + devra étre voisine de 0.02) sera faite contradictoirement par I'architecte et les entreprises
concernées.

1.15. EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER
Chaque entreprise devra I'évacuation des gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et a mesure
de l'avancement des travaux. Elle devra, soit les acheminer a une décharge publique ou a une plateforme
agréée pour l'accueil de déchets du B.T.P.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure I'évacuation des déchets conformément
a la réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres types
de déchets.

1.16. DEFINITION DES OUVRAGES
Les plans et dessins completent le présent document pour définir les prestations par I'entrepreneur du présent
lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de I'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans I'autre sont dus au
marché.
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D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieéces du marché mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant les régles de l'art, les reglements et normes en
vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité aux détails
gui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre plusieurs articles du présent document, ou entre
plusieurs pieces contractuelles du dossier, se seront toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant |'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler par écrit, directement au maitre d'ceuvre, toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

L'entreprise devra prendre connaissance de l'ensemble des descriptifs des différents lots du marché. Elle
pourra se procurer auprés du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les renseignements
nécessaires a son étude et remise de prix. Dans tous les cas, elle ne pourra invoquer son ignorance pour élever
une quelconque réclamation apres la conclusion du marché.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contrdle.

1.17. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entreprise est réputée, par le fait méme de sa soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et
terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

Elle est donc réputée avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur |'exécution, la
qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

L'entreprise ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages
ou de prix.

1.18. TERRASSEMENTS
L'entreprise prendra possession du terrain en |'état ou il sera le jour de son intervention.
A sa charge d’en assurer éventuellement le débroussaillage et de créer les accés jusqu’aux emplacements
d'implantations des ouvrages.

Les fouilles seront exécutées en terrain de toute nature avec toutes les manutentions manuelles ou
mécaniques nécessaires.

Si besoin, les fouilles devront étre étayées ou blindées de facon a satisfaire aux regles de sécurité.

Les parois ou fonds définitifs des fouilles seront réglés avec soin suivant les profils exigés.

Les anciennes macgonneries qui pourraient étre rencontrées a l'implantation et a I'exécution des fouilles seront
démolies de part et d'autre de celles-ci sur la longueur nécessaire a la bonne exécution des ouvrages ultérieurs.
L’entrepreneur devra se débarrasser des eaux de toute nature et ce sans plus-value au marché afin que les
ouvrages soient exécutés a sec.

L'utilisation du matériel de pompage, ainsi que tous les ouvrages de protection des fouilles seront inclus dans
le forfait.
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Aucune plus-value ne pourra étre présentée en raison de la géne, interruption ou perte de matériaux ou autres
dommages résultant des arrivées d'eau.

Aucune maconnerie, canalisation ou cable de toute nature, rencontré dans les fouilles ne devra étre démoli,
sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'ils ne font pas partie d'installations organisées présentant un
caractere de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L'entrepreneur devra se renseigner auprés des services compétents.

Il prendra toutes mesures nécessaires au soutien des diverses conduites rencontrées.

Il ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement imposé pour les ouvrages |'obligerait a prendre ces mesures de soutien de conduits sur
quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

Les remblais seront établis éventuellement au droit des fondations.

Les déblais provenant des fouilles a I'exception de ceux utilisés sur place seront évacués aux décharges
publiques agréées compris frais de décharge.

Les déblais réutilisés sur place seront mis en dépd6t aux endroits désignés par le maitre d’ceuvre.

L'entreprise exécutera tous les roulages, jets de pelles, montages nécessaires au transport, a la mise en dépot,
a la reprise pour réutilisation sur place avec épandage, compactage et arrosage si nécessaire.

1.19. LIMITES DE PRESTATIONS
Nota 1 : les quantités et les dimensionnements de I'ensemble des réseaux (évacuations et alimentations) sont
donnés a titre indicatif, ces données devront étre validées ou corrigées avant remise de |'offre de I'entreprise.
Nota 2 : chaque réseau est prévu avec sa propre tranchée, I'entrepreneur pourra optimiser ses prix unitaires
s’il juge faisable de réaliser des tranchées communes a plusieurs types de réseaux.

Sauf indication contraire au présent CCTP, d’une maniéere générale, I'ensemble des réseaux est prévu réalisé
jusgu’en limite de propriété, le reste étant a la charge des concessionnaires ou de la ville.
Pour I'ensemble des réseaux, n’est pas prévu dans le présent devis les branchements ni les cablages.

Les prestations prévues dans le présent devis sont les suivantes :

- Travaux préparatoires
o) Dévoiement des réseaux dans I'emprise des travaux : EU, EP, AEP, alimentation ENEDIS
Fourniture et pose d'un nouveau séparateur a graisses
Dépose de la cuve de fuel existante
Vidange et démolition du séparateurs a graisses existant
Démolition des enrobés, bordures, etc. existants

O O O O

- Terrassements généraux

o} Les terrassements en déblais en terrain de toute nature, y compris rocher
o} La réalisation des plateformes GNT pour les batiments et les voiries

o} Le remblaiement périmétrique du batiment

o} La réception des plateformes par essais a la plaque

- Eaux Pluviales et eaux usées

o) Les tranchées, lits de sable, grillage avertisseur, remblaiement.

o} Les canalisations diverses de réseau.

o} Les tabourets, caniveaux, regards jusqu’en limite de raccordement sur le collecteur ou en limite
de réseau.

o} La mise en place d'un nouveau séparateur a graisses

o} Le raccordement sur le réseau public.
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- Adduction Eau Potable
o] Les tranchées, lits de sable, grillage avertisseur, remblaiement.
Les conduites, pieces spéciales et raccordements sont au lot plomberie.

- Courants forts, courants faibles

o) Les tranchées, lits de sable, grillage avertisseur, remblaiement.
o} Les fourreaux aiguillés.

o} Les chambres de tirage.

o} Les massifs de fondation des mobiliers d'éclairage

- Aménagements extérieurs
o} La réalisation des revétements de voirie, y compris bordures béton
o} Plantation de végétaux, y compris terre végétale

1.20. COMPLEXITE DU SITE
Compte-tenu de la complexité du site, les véhicules de chantier devront étre adaptés au passage restreint et
au Plan d’Installation de Chantier (P.1.C.).

1.21. VISITE OBLIGATOIRE
Une visite du site est obligatoire pour le présent lot.
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2. PRESTATIONS GENERALES / TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. PLAN EXE, IMPLANTATION, DOE
D’apres les documents fournis par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise devra établir tous plans de préparation et
d'adaptation de chantier et les lui soumettre pour approbation.

Elle aura également la charge et la responsabilité de I'implantation et du piquetage des ouvrages, tant en plan
gu’en altimétrie. Elle sera tenue, soit de sa propre initiative soit a la demande du maitre d’ceuvre, de faire
controler a ses frais ses opérations topographiques.

L'entrepreneur fera réaliser a ses frais, par un géometre, toutes les implantations nécessaires a |'exécution
des travaux de son lot.
L’entrepreneur assurera I’entretien et la maintenance des bornes existantes ou a venir délimitant le terrain.

L'entrepreneur devra, pendant les travaux, et pour toutes les opérations de vérification que désirerait exécuter
le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
nécessaires.

Les frais engagés par l'entrepreneur pour les opérations de vérification, sont compris dans les prix de
réglement des travaux.

L'entrepreneur dispose d'un délai de 10 jours pour vérifier y compris auprés des concessionnaires que les
plans qui lui ont été remis concordent avec les constatations faites au cours des opérations de piquetage.

Il doit demander, avant expiration de ce délai la vérification contradictoire du piquetage d'implantation et
signaler au maitre d'ceuvre les anomalies ou erreurs éventuelles qui auraient pu se glisser dans les plans.
L'écoulement de ce délai sans réclamation ou tout commencement de travaux équivaut a l'acceptation par
I'entrepreneur et sous sa responsabilité, des plans qui lui ont été remis.

L'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage d'implantation par autant d'éléments nécessaires a la
bonne exécution des ouvrages.

Il devra vérifier 'exactitude des ouvrages existants et notamment les altitudes de fils d’eau des regards de
piquage en attente. Il informera le maitre d’ceuvre de ses résultats dés que possible pour adaptation du projet
si nécessaire.

L’entreprise devra fournir, dans les conditions prévues au présent C.C.T.P, le dossier des ouvrages exécutés
qui comprendra tous les plans de récolement (au format DWG et PDF).

Plan géoréférencé des ouvrages construits :

Le PGOC correspond au plan du relevé topographique des ouvrages concernés par les travaux pour une mise
a jour cartographique. Le PGOC sera le résultat d’un levé géoréférencé en fouille ouverte des ouvrages
construits, réalisé par un géometre expert ou géometre certifié PGOC. Il doit garantir un positionnement
géoréférencé des ouvrages relevés dans les 3 axes (x, y, z) en classe A (classe définie par I'arrété du 15 février
2012).

Les points topographiques levés et géoréférencés permettant la construction de I'ouvrage lors du report
cartographique seront représentés par un « PTRL » (Point de Réseau Levé). Ils sont le symbole de la classe A.
Les PTRL seront accompagnés de l'information textuelle de I'altimétrie exprimée en métre avec deux chiffres
apres la virgule « Z=numérique ».

Les profondeurs atypiques a reporter s’écrivent entre parenthéses, en metres avec 2 décimales et sont
assimilées a des textes du réseau auquel elles se rapportent.
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Les plans et fiches de contrdles devront comporter :
- Plans aux formats DWG, DGN et PDF.
- Présence de PTRL avec les Z.
- Présence d’affleurants (bati, regards, fonte de voirie, etc. ...).
- Les caractéristiques des ouvrages : cables, fourreaux, année de pose, etc. ...
- Le systeme de projection.

Toutes les notices techniques de maintenance et d’entretien des divers ouvrages ainsi que des documents
nécessaires a I'établissement du DIUO. Le rapport complet numérique et papier d’inspection vidéo et essai
d’étanchéité.

Ce D.O.E sera remis au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires papiers couleurs + 1 clé USB des fichiers
informatiques correspondants aux formats DWG (3D) et PDF.

Localisation :
Ensemble des travaux

2.2. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
La réalisation de l'installation de chantier comprend :

- La fourniture, I'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de chantier
nécessaire,

- Laprotection et les conservations des ouvrages posés par les autres corps d'état,

- Lefractionnement des travaux,

- Lafourniture des matériaux, leur transport a pied d'ceuvre, le stockage et la mise en ceuvre,

- Laréalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

- Laréalisation des voies d’acces et plateformes de chantier,

- Les clotures et bungalows de chantier, tels que bureaux de chantier, toilettes, ... Propres au lot
pendant la phase de VRD primaires, jusqu'a I'arrivée du GOE

- Leurenlevement

- Le nettoyage de toutes salissures (voir plus bas),

- Les mesures d'hygiene et de sécurité du chantier (prescription du code du travail et du CCAG -
articles 31-4 a 31-7).

En outre, I'entrepreneur veillera particulierement aux mesures de police pour toute la durée du chantier, les
périodes de vacances comprises, jours fériés, etc... L'entrepreneur devra se conformer aux indications
données par les services de la commune, et prendre a ses frais toutes mesures provisoires nécessaires pour la
pose, le déplacement ou I'enlevement de barriéres, cldétures, panneaux de signalisation existants ou a fournir.

Pour toutes signalisations en bordure de chantier, I'entrepreneur devra se soumettre aux directives de |'article
31-5du C.CA.G.

L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer le bruit, la poussiere et autres
inconvénients susceptibles d'incommoder le voisinage.

2.3. REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS
Une détection de réseaux a été réalisée sur le site en juin 2023. Ce document est fourni dans le DCE.

Toutefois, le titulaire devra la réalisation de la procédure compléte de repérage des réseaux existants selon la

loi "construire sans détruire" selon le "guide d'application de la réglementation".
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Ce travail consiste entre autres :
- A partir du dossier issu de la Déclaration de Travaux auprés du guichet unique transmis par le
Maitre d'Ouvrage, rédaction des DICT,
- Marquage réglementaire de tous les réseaux enterrés existants,
- Maintien du marquage pendant toute la durée du chantier du lot,
- Information et mise a jour des plans de repérage des réseaux en classe A des mise a l'air libre de
réseaux,

L’entreprise réalisera les sondages nécessaires a la localisation précise des réseaux sur site. La prestation
comprend les terrassements, |'évacuation et/ou le remblaiement.

Localisation :
Sur toute la zone du chantier, y compris surlargeur jusqu'aux émergences les plus proches pour chaque
réseau.

2.4. PLUS VALUE POUR DIFFICULTE D'ACCES
Ce prix forfaitaire rémunere I'ensemble des plus-values induites par la difficulté d'acces au site : adaptation de
la taille des engins, cadence des rotations, exiguité pour la cohabitation avec les entreprises et les usagers,
toutes sujétions, etc.
Localisation :
Ensemble du site

2.5. RABOTTAGE DES CHAUSSEES ET BORDURES
L’entrepreneur procéde au rabotage de la partie superficielle existante des revétements du site.
Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en décharge agréée.
Sont inclus dans cette prestation : chargement, déchargement, transport et taxes de décharge, dépose de
panneaux de signalisation.
Le poste comprend également |I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la bonne réalisation de cette
prestation.
Localisation :
Ensemble des surfaces revétues du site.

2.6. DEMOLITION DE MACONNERIES : ESCALIERS RAMPES
La prestation comprendra la démolition des rampes et des escaliers présents actuellement sur site et non
conservés pour le projet, y compris évacuation des déchets en décharge agréée. Y compris toutes sujétions.
Localisation :
Selon plan topographique.

2.7. ABATTAGE, DESSOUCHAGE
La prestation comprendra 'abattage d'un arbre dans le cadre du projet y compris :
- Letransport et 'amenée du matériel approprié,
- L'abattage et le dessouchage des arbres situés dans I’'emprise des travaux,
- L'élagage et débitage éventuels,
- Le comblement du trou par apport de matériaux de grave non traité 0/80 et compactage,
- Le chargement, le transport et le déchargement des débris végétaux restants et non utilisés en
décharge publique agréée.

Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent étre coupées ou soigneusement
dégagées et protégées, notamment en bas de venelle. La coupe devra étre nette et un produit cicatrisant type
Lac Balsam sera appliqué. Si la fouille dure plus de 15 jours, il devra étre posé un film polyane autour des
racines pour conserver |"humidité du sol.

L’entrepreneur devra impérativement constater les travaux a réaliser avant la remise de son offre et ne pourra
en aucun cas chiffrer sur la base d’un plan géometre rendu caduque par la date de son établissement.
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L’entreprise étant censée avoir pu apprécier la teneur du site avant la remise de son offre, ne pourra réclamer
en aucun cas de suppléments pour toutes sujétions de suppression, d’élagage, de taille d’entretien des
végétaux existants conservés, notamment en fonction de leurs sections, demandé par le Maitre d’ceuvre.

Localisation :
Arbre a proximité mémorial

2.8. DEVOIEMENT DES RESEAUX EU ET EP

2.8.1.SONDAGE DE RECONNAISSANCE DES RESEAUX
L’entreprise réalisera les sondages nécessaires a la localisation précise des réseaux sur site. La prestation
comprend les terrassements, |'évacuation et/ou le remblaiement.
Localisation :
Selon besoins sur la zone de chantier.

2.8.2.FOUILLES EN TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT
La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tout moyen
mécanique, ou manuel dans les cas spéciaux, pour la réalisation des réseaux suivant les profondeurs de ces
derniers.
Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux
ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.
Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par
couches.
L’entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du sol
rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la
pose des canalisations a sec.
Il est précisé notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour le
maintien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligeraient a prendre des mesures d’utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.
Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences réglementaires.
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la
fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n’est pas possible, les déblais seront
évacués a |'avancement.
L’entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre accidentellement
répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie
des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.
Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en centre de recyclage agréé. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.
Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection en matériau
d’apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra se faire par
couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif permettant le
franchissement des fouilles.
La prestation comprendra les lits de pose et d'enrobage des canalisations :

- Lit de sable de carriere de 6/10, ép. 10 cm, sous la génératrice inférieure de la conduite compris

damage et réglage.
- Enrobage réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 10 cm au moins au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
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de la canalisation.

Remblaiement en GNT correspondant a la classification D3 du C.C.T.G. (sol et roches insensibles a I'eau),
comprenant :

Mise en ceuvre par couches dont |'épaisseur est adaptée au matériel de compactage utilisé, sans
étre supérieur a 30 cm,

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, 30 cm au-dessus de la génératrice
supérieure,

Compactage,

Evacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport,

Correction des terrassements éventuels.

Nota : les canalisations d'évacuation posées sous voiries seront enrobées dans du béton maigre pour éviter
leur écrasement si leur couverture est inférieure a 50 cm.

Localisation :

Suivant plan des réseaux.

2.8.3.DEVOIEMENT DU RESEAU EU, PVC SN8 DN200 mm
Travaux comprenant :

Protection des ouvrages a proximité de la zone d’intervention

Repérage de la canalisation a dévoyer

Terrassements, lits de pose et d'enrobage, remblaiement de la tranchée en GNT ou GR compactée
Dévoiement du réseau existant conservé. Fourniture de la conduite, diamétre de la canalisation
dito existant

Raccord parfait sur réseau existant.

Raccordement des antennes conservées

Evacuation des déblais en excés

Toutes sujétions

Localisation :
Selon plan des réseaux

2.8.4.DEVOIEMENT DU RESEAU EP, PVC SN8 DN200 mm
Travaux comprenant :

Protection des ouvrages a proximité de la zone d’intervention

Repérage de la canalisation a dévoyer

Terrassements, lits de pose et d'enrobage, remblaiement de la tranchée en GNT ou GR compactée
Dévoiement du réseau existant conservé. Fourniture de la conduite, diamétre de la canalisation
dito existant

Raccord parfait sur réseau existant.

Raccordement des antennes conservées

Evacuation des déblais en excés

Toutes sujétions

Localisation :
Selon plan des réseaux

2.8.5.DEVOIEMENT DU RESEAU EUG, PVYC HTA DN200 mm
Travaux comprenant :

Protection des ouvrages a proximité de la zone d’intervention

Repérage de la canalisation a dévoyer

Terrassements, lits de pose et d'enrobage, remblaiement de la tranchée en GNT ou GR compactée
Dévoiement du réseau existant conservé. Fourniture de la conduite, diamétre de la canalisation
dito existant

Raccord parfait sur réseau existant.
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- Raccordement des antennes conservées
- Evacuation des déblais en exces
- Toutes sujétions

2.8.6.DEVOIEMENT DES RESEAUX EP AERIENS EXISTANTS
La prestation correspond au dévoiement aérien des descentes existantes pour la durée des travaux.
Elle comprend la reprise des descentes en tuyau PVC sur la facade, pour les écarter de la zone de terrassement
du sous-sol. Elles rejoindront le réseau EP dévoyé et seront reprises ultérieurement par le lot couverture.
Localisation :
Selon plan des réseaux

2.8.7.REGARD @ 800 MM, TAMPON FONTE ARTICULE D400
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de regards pour une profondeur allant de 0.6 a 2
m maximum.
lls seront préfabriqués en PEHD ou en béton. lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement
compacté, sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d’épaisseur.

Ce poste inclus :
- Limplantation et I'exécution des terrassements complémentaires, ainsi que le remblaiement
méthodiquement compacté par couches en périphérie de I'ouvrage,
- Laréalisation du radier avec facon cunette en fond du regard,
- Les réservations, ou percement des parois pour le raccordement des canalisations prévues au
projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints, raccordements des
ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres. Une décantation
de 0,30 m sera a prévoir pour les regards de pluvial. Couverture par tampon fonte hydraulique C250.
Localisation :

Selon plan des réseaux

2.8.8.REGARD 50x50, TAMPON FONTE ARTICULE C250
Dito article précédent
Localisation :
Selon plan des réseaux

2.8.9.REGARD 40x40, TAMPON FONTE ARTICULE B125
Dito article précédent
Localisation :
Selon plans des réseaux

2.8.10. REGARD 50x50, GRILLE FONTE C250
Dito article précédent
Localisation :
Selon plan des réseaux

2.8.11. RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT
Raccordement de canalisation sur le réseau existant, comprenant :

- Repérage, fouille a la main et dégagement du réseau,

- Sciage et le découpage des matériaux de surface,

- Découpe soignée a la machine a carotter de la conduite avec toutes précautions, enléevement des
épaufrures. Les percages seront limés pour garantir un parfait écoulement a l'intérieur du
montage.

- Branchement des canalisations compris pieces spéciales telles que culotte de piquage, joints
nitrile, brides ou étrier de fixation en acier galvanisé revétu époxy, collage, calage, garnissage,
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- Remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus,
- Remblais complémentaires compactés.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.8.12. DEPOSE DES RESEAUX
La prestation correspond a la dépose des conduites existantes abandonnées. Elle comprend :
- Ladépose de bordures et le décapage de revétements, y compris sciage soigné,
- Les terrassements, évacuation des déblais,
- La dépose et I'évacuation des conduites,
- Letraitement soigné des extrémités abandonnées pour le raccordement des nouvelles conduites,
- Leremblaiement de la tranchée en matériaux adaptés au revétement de surface.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.8.13. DEPOSE D’'UN REGARD EXISTANT
La prestation correspond a la dépose des regards existants dans I'emprise des travaux. Elle comprend :

o La dépose de bordures et le décapage de revétements, y compris sciage soigné,
. Les terrassements, évacuation des déblais,

. La dépose et I'’évacuation du regard,

. Le remblaiement en matériaux adaptés au revétement de surface.

Localisation :

Selon plan des réseaux.

2.8.14. VIDANGE ET DEPOSE DU SEPARATEUR A GRAISSES
La prestation correspond a la dépose du séparateur a graisses existant.
Elle comprend, la vidange et évacuation des effluents en centre de traitement agréé, les terrassements, la
dépose et |'évacuation de la cuve en décharge agréée, la consignation soignée des réseaux attenants, le
rebouchage de la fosse en GNT compactée, toutes sujétions
Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.8.15. SEPARATEUR A GRAISSES NEUF
Equipement préfabriqué du commerce, séparateur a graisses pour 100 repas/jour en réchauffage, conforme
alanorme NF EN 1825-1. La prestation comprend :

Mise en ceuvre :
- Terrassements, évacuation des déblais.
- Remblaiement sable selon prescriptions du fournisseur.
- Tuyauterie de raccordement - pente > 5%.
- Pose, raccordement, lestage éventuellement.
- Remplissage en eau.

Equipement :
- Classe de résistance selon NF P16-500-1/CN : 1d.
- Dalle de protection pour voirie circulable.
- Couvercle étanche, verrouillés par visserie inox, permettant le passage de VL.
- Résistant aux agents chimiques.
- Gouttiére de récupération.
- Raccords en tuyaux PVC a joint.
- Canne de vidange DN80 ramenée en facade.
- Alarme graisse optique ramenée au bureau, fourreaux extérieurs a prévoir jusqu'en pied de
facade.
- Event aramener en pied de batiment.
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La prestation comprend également :
- Alarme : fourniture du boitier et du cablage (25 ml), leurs pose et raccordement seront assurés
par le lot Electricité.
- Ventilation haute DN100 : Tuyau PVC DN100 ramené en pied de batiment + remontée sur facade
en zinguerie, y compris toute accroches, dauphin fonte en pied de facade et chapeau de
ventilation en toiture.

Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.9. DEPOSE CUVE FIOUL, Y COMPRIS VIDANGE, DEGAZAGE, REMBLAIEMENT GNT
La prestation comprendra :
- Laneutralisation, la vidange et le dégazage de la cuve : Fourniture d’un certificat de neutralisation
- Les terrassements nécessaires,
- Ladépose de la cuve, son évacuation en décharge agréée
- Consignation soignée des réseaux attenants (béton, etc.)
- Leremblaiement de la fosse, y compris apport de matériaux sains

Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.10. DEVOIEMENT ADDUCTION EAU POTABLE
La prestation correspond au dévoiement de la conduite AEP située dans I'emprise de terrassement, elle sera
reprise dans le vide sanitaire par le lot plomberie, qui sera en charge de la conduite et de son raccordement
sur l'existante.

La prestation VRD comprend :
- Le repérage de la conduite existante et son dégagement sur la zone de raccordement, tous
terrassements nécessaires,
- Lacoordination avec le lot plomberie
- Laréalisation des lits de pose et d'enrobage de la conduite posée par le lot plomberie
- Leremblaiement de la fouille en GNT ou GR compactée

Localisation :
Selon plan des réseaux.

2.11. DEVOIEMENT ALIMENTATION ENEDIS - FOURREAU DN 160 MM
La prestation correspond au dévoiement de la conduite électrique située dans I'emprise de terrassement, elle
sera reprise dans le vide sanitaire par le lot électricité, qui sera en charge de la conduite et de son
raccordement sur l'existante.

La prestation VRD comprend :
- Lacoordination avec le lot Electricité et ENEDIS pour assurer le maintien de service
- Tous terrassements nécessaires,
- Laréalisation des lits de pose et d'enrobage, la fourniture et la pose du fourreau DN160 mm
- Leremblaiement de la fouille en GNT ou GR compactée

Localisation :
Selon plan des réseaux.
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3. TERRASSEMENT ENCAISSEMENT BATIMENT

3.1. TERRASSEMENT EN DEBLAI POUR MISE A LA COTE DES FONDS DE FORME
La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de I'ensemble des
fonds de forme sur des épaisseurs diverses.
Conformément a I'étude géotechnique, les talus créés auront une pente de 1H/1V.
Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier, volume
ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols.

L’entrepreneur devra si nécessaire I'utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH, ...) pour
travaux en terrain de toute nature.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle facon que les purges rendues nécessaires
par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux
fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et I'assainissement du chantier afin que tous les
ouvrages soient exécutés a sec.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de I’entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la nature
du sol, de la géne ou de I'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages.

A la remise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé I'ensemble des cubatures a évacuer.
Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires afin de maintenir les conduites d'assainissement
dévoyées au préalable, se situant a proximité de la téte de talus de I'encaissement (blindage, suspensions
provisoires...), entre la fouille et le remblaiement au présent lot.

La prestation integre aussi la dépose de l'ensemble des réseaux abandonnés rencontrés dans les
terrassements, y compris regards et ouvrages annexes. Elle comprend les terrassements nécessaires, la
consignation soignée des réseaux laissés en terre en limite d'intervention, I'évacuation en décharge
agréée.

Les fonds de terrassement du sous-sol sont prévus a —55 cm par rapport au niveau 0,00 :
- Matelas GNT : 40 cm
- Dalle:15cm
La plateforme du batiment est prévue avec une surlargeur de 1,5 m par rapport aux facades.

Localisation :
Ensemble des terrassements pour création des plateformes batiment.

3.2. PLUS-VALUE TERRASSEMENT ROCHER
Compris toutes sujétions d'utilisation du brise roche et compresseur, sortie des déblais et leur évacuation, ou
leur utilisation apres tri et criblage.

3.3. AMENEE REPLI POUR 2e PHASE DE TERRASSEMENT
La prestation rémunere les contraintes de réalisation des terrassements généraux en 3 phases :
1/ Terrassement de la plateforme batiment niveau sous-sol
2/ GOE : construction du sous-sol
3/ Remblaiement des voiles du sous-sol pour permettre la construction des RDC et R+
4/ GOE : construction des RDC et R+
5/ Terrassements généraux plateformes extérieures
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3.4. EVACUATION DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES EN DECHARGE
Cette prestation comprendra |'évacuation de tous les matériaux excédentaires, résultant des terrassements
en déblais, en décharge agréée, y compris chargement et transport.
A la remise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé 'ensemble des cubatures a évacuer.
Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.
Dans le cas ou elle ne pourrait terminer son intervention en une fois, I'entreprise prévoira dans son prix
I"amenée et le repliement des engins autant de fois que nécessaire.

3.5. ESSAIS A LA PLAQUE SUR FOND DE TERRASSEMENT
Conformément a I'étude géotechnique une réception de la plateforme sous terrassement (PST) sera a réaliser.
La prestation correspond aux essais a la plague et au récolement nécessaires a la réception de la plateforme.
Localisation :
Ensemble de la PST sous batiment

3.6. FINITION DU FOND DE FORME ET GEOTEXTILE
La prestation comprendra le dressement du fond de fouille, compactage a refus au rouleau de 10 tonnes avec
vérification de l'indice PROCTOR modifié qui sera égal a 90 % de l'indice optimum sur 20 cm.

Nota : les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier le fond de forme seront a éviter.la
fourniture et la pose d’un feutre anti-contaminant de classe adaptée a chaque revétement.

Le géotextile aura une masse surfacique supérieure ou égale a 300 gr/m?. Il sera conditionné en rouleau de
largeur adéquate a son utilisation de sorte a recouvrir d’un seul tenant toute la largeur des zones a couvrir.
L’entrepreneur devra préalablement a la pose du géotextile la vérification du réglage des fonds de forme avant
la mise en place de la couche de fondation.

Localisation :
Ensemble des plateformes batiment.

3.7. COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/80, TYPE D3
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de fondation en remblai d’apport y
compris extraction, chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation, déchargement, réglage,
compactage par couches élémentaires et toutes sujétions.

La couche de fondation est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée obligatoire sous voiries uniqguement définis
respectivement par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur |'utilisation des graves
recyclées en TP de novembre 2004. La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couches, soumis
aux régles de I'art selon le type de voirie et y compris essais de plaques et facons de pentes suivant les profils
des voiries finies.

Epaisseur structure sous dallage :
- GNTO0/80:30cm
- GNTO0/31,5:10cm

Localisation :
Ensemble des plateformes batiment.
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3.8. COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5, TYPE D21
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de réglage en remblai d’apport y
compris extraction, chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation, déchargement, réglage,
compactage par couches élémentaires, essais de plaques et toutes sujétions.

La couche de réglage est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée 0/31.5 définis par le GTR de septembre 1992.
La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couche soumis aux regles de I'art selon le type de
plateforme et y compris essais de plaques et facons de pentes suivant les profils des plateformes finies.
Cette couche de réglage sera coordonnée aprées l'intervention du gros ceuvre, pour la mise en ceuvre du
dallage.

Epaisseur structure sous dallage :
- GNTO0/80:30cm
- GNTO0/31,5:10cm

Localisation :
Ensemble des plateformes batiment.

3.9. REMBLAIEMENT DRAINANT CONTRE VOILE ENTERRE
L'entreprise titulaire devra effectuer le remblaiement sur les voiles contre terre, en périmétre du batiment, a
la suite des travaux de gros ceuvre, avec les matériaux drainant d'apport, selon étude géotechnique.

Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier, volume
ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols. La mise a la cote des différentes
plateformes sera exécutée de telle facon que les purges rendues nécessaires par de mauvaises conditions
atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Localisation :
Contre les voiles enterrés

3.10. REMBLAIEMENT PERIMETRIQUE EN MATERIAU D’APPORT 0/200
L'entreprise titulaire devra effectuer le remblaiement secondaire, en périmétre du batiment, a la suite des
travaux de gros ceuvre, avec les matériaux d'apport 0/200

Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier, volume
ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols. La mise a la cote des différentes
plateformes sera exécutée de telle fagon que les purges rendues nécessaires par de mauvaises conditions
atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Localisation :
Périmetre du batiment

3.11. RECOLEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE, ESSAIS A LA PLAQUE
L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, avant réception des travau, les plans de récolement rattachés aux
systéme géodésique RGF 93 (Lambert 93) et au systéme NGF.

Elle remettra également les rapports d'essais a la plaque qu'elle aura réalisés sur les plateformes créées. Ces
éléments seront conformes aux plans, ainsi qu'aux prescriptions du rapport géotechnique. Les résultats
devront étre communiqués au bureau de controle et validés par ce dernier.

Modalités de réception des plateformes : EV2 = 50 MPa

Localisation :
Plateformes batiment
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4. TERRASSEMENT ESPACES EXTERIEURS

4.1. TERRASSEMENT EN DEBLAI POUR MISE A LA COTE DES FONDS DE FORME
La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de I'ensemble des
fonds de forme sur des épaisseurs diverses.
Conformément a I'étude géotechnique, les talus créés auront une pente de 1H/1V.
Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier, volume
ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols.

L’entrepreneur devra si nécessaire I'utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH, ...) pour
travaux en terrain de toute nature.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle fagon que les purges rendues nécessaires
par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux
fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et I'assainissement du chantier afin que tous les
ouvrages soient exécutés a sec.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de I’entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la nature
du sol, de la géne ou de I'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages.

A la remise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé I'ensemble des cubatures a évacuer.
Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

Epaisseurs de voiries :
- Epaisseur enrobé : 6 cm + GNT 50 cm
- Béton désactivé : structure GNT 40 cm — dallage fibré/ferraillé 18 cm
- Espaces verts : -30 cm de terre végétale

Les zones dont la destination est modifiée (espaces verts ou chenils transformés en voiries) feront I'objet d'une
mise en place de structure de type : GNT ou GR 50 cm + 6 cm d'enrobé.

Localisation :

Ensemble des espaces extérieurs aménagés.

4.2. EVACUATION DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES EN DECHARGE
Cette prestation comprendra I'évacuation de tous les matériaux excédentaires, résultant des terrassements
en déblais, en décharge agréée, y compris chargement et transport.
A la remise de son offre, I’'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé I’ensemble des cubatures a évacuer.
Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.
Dans le cas ou elle ne pourrait terminer son intervention en une fois, I'entreprise prévoira dans son prix
I"amenée et le repliement des engins autant de fois que nécessaire.

4.3. FINITION DU FOND DE FORME ET GEOTEXTILE
La prestation comprendra le dressement du fond de fouille, compactage a refus au rouleau de 10 tonnes avec
vérification de l'indice PROCTOR modifié qui sera égal a 90 % de I'indice optimum sur 20 cm.

Nota : les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier le fond de forme seront a éviter.la
fourniture et la pose d’un feutre anti-contaminant de classe adaptée a chaque revétement.

Le géotextile aura une masse surfacique supérieure ou égale a 300 gr/m?2. Il sera conditionné en rouleau de
largeur adéquate a son utilisation de sorte a recouvrir d’un seul tenant toute la largeur des zones a couvrir.
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L'entrepreneur devra préalablement a la pose du géotextile la vérification du réglage des fonds de forme
avant la mise en place de la couche de fondation.

Localisation :
Ensemble des voiries en enrobés et surfaces revétues

4.4, COUCHE DE FONDATION EN GNT ou GR 0/80
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de fondation en remblai d’apport y
compris extraction, chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation, déchargement, réglage,
compactage par couches élémentaires et toutes sujétions.

La couche de fondation est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou grave recyclée sous voiries définis
respectivement par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur I'utilisation des graves
recyclées en TP de novembre 2004. La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couches, soumis
aux regles de I'art selon le type de voirie et y compris essais de plaques et facons de pentes suivant les profils
des voiries finies.

Localisation :
Ensemble des structures de voirie et cheminements

4.5. RECOLEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE, ESSAIS A LA PLAQUE
L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, avant réception des travaux, les plans de récolement rattachés aux
systéme géodésique RGF 93 (Lambert 93) et au systéme NGF.

Elle remettra également les rapports d'essais a la plaque gu'elle aura réalisés sur les plateformes créées. Ces
éléments seront conformes aux plans, ainsi qu'aux prescriptions du rapport géotechnique. Les résultats
devront étre communiqués au bureau de contrdle et validés par ce dernier.

Modalité de réception des plateformes voiries :
Couche de forme : EV2= 50 MPa

Localisation :
Plateformes pour revétements extérieurs
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5. RESEAUX

5.1. EAUX USEES - EAUX VANNES
L'entrepreneur devra présenter un plan d'assurance qualité reprenant les thémes de l'article V1.1 du fascicule
70.

5.1.1.FOUILLES EN TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT
La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes, en terrain de toute nature,
effectuées par tout moyen mécanique, ou manuel dans les cas spéciaux, pour la réalisation des réseaux suivant
les profondeurs de ces derniers.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux
ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par
couches.

L’entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du sol
rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la
pose des canalisations a sec.

Il est précisé notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour le
maintien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligeraient a prendre des mesures d’utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences réglementaires.
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la
fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n’est pas possible, les déblais seront
évacués a l'avancement.

L’entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre accidentellement
répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie
des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en centre de recyclage agrée. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection en matériau
d’apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra se faire par
couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif permettant le
franchissement des fouilles.

La prestation comprendra les lits de pose et d'enrobage des canalisations :

- Lit de sable de carriere de 6/10, ép. 10 cm, sous la génératrice inférieure de la conduite compris
damage et réglage.

- Enrobage réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 10 cm au moins au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en GNT correspondant a la classification D3 du C.C.T.G. (sol et roches insensibles a I'eau),
comprenant :

- Mise en ceuvre par couches dont I'épaisseur est adaptée au matériel de compactage utilisé, sans
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étre supérieur a 30 cm.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, 30 cm au-dessus de la génératrice
supérieure

Compactage.

Evacuation a la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.

Correction des terrassements éventuels.

Nota : les canalisations d'évacuation posées sous voiries seront enrobées dans du béton maigre pour éviter
leur écrasement si leur couverture est inférieure a 50 cm.

Localisation :
Suivant plan des réseaux.

5.1.2.CANALISATION PVC CR8 - généralité
Fourniture et pose des canalisations en PVC de type SN8 dans des terrains de toute nature, profondeur
selon plan des réseaux comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée,
Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 paroi extérieure et une paroi intérieure lisse,

Les canalisations seront conformes aux normes francaises homologuées, SN16 conforme a la
norme NF13-476,

Toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (collages, assemblages...),

La fourniture des pieces spéciales de méme série telles que culotte de branchement, coudes
éventuels,

La fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur sous et sur la canalisation,

La fourniture et pose de grillage avertisseur normalisé,

Le récolement de l'ouvrage a l'avancement pour un géoréférencement décrit selon les
spécifications générales du lot.

5.1.2.1. PVCSN8 @ 160 mm

Description dito article ci-avant.
Localisation :
Suivant plan de réseaux

5.1.3.REGARDS DE VISITE ET DE BRANCHEMENT - généralité
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de regards pour une profondeur allant de 0.6 a
2 m maximum.
lIs seront préfabriqués en PEHD ou en béton. lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement
compacté, sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d’épaisseur.

Ce poste inclus :

L'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires, ainsi que le remblaiement
méthodiquement compacté par couches en périphérie de I'ouvrage,

La réalisation du radier avec fagon cunette en fond du regard,

Les réservations, ou percement des parois pour le raccordement des canalisations prévues au
projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints, raccordements des
ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres. Une décantation
de 0,30 m sera a prévoir pour les regards de pluvial. Couverture par tampon fonte hydraulique C250.
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5.1.3.1. REGARD 50*50 CM + TAMPON FONTE HYDRAULIQUE
Description dito articles ci-avant.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.1.4.MISE A LA COTE DE REGARDS EXISTANTS
La prestation comprend la remise a la cote d’un regard existant, au regard de |'altimétrie des nouveaux
aménagements. Il comprend les terrassements, le sciage des éléments existant si nécessaire, la fourniture et
la mise en ceuvre des réhausses au niveau souhaité, la remise en place du tampon, scellement béton, etc.
Localisation :
Ensemble des regards conservés dans I'emprise des travaux.

5.1.5.RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT
Raccordement de canalisation sur le réseau existant, comprenant :

- Repérage, fouille a la main et dégagement du réseau,

- Sciage et le découpage des matériaux de surface,

- Découpe soignée a la machine a carotter de la conduite avec toutes précautions, enlevement des
épaufrures. Les percages seront limés pour garantir un parfait écoulement a l'intérieur du
montage.

- Branchement des canalisations compris pieces spéciales telles que culotte de piquage, joints
nitrile, brides ou étrier de fixation en acier galva revétu époxy, collage, calage, garnissage,

- Remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus,

- Remblais complémentaires compactés.

Localisation :
Suivant plan des réseaux.

5.1.6.CURAGE, INSPECTION VIDEO ET ESSAIS D'ETANCHEITE AQC
L’entrepreneur devra la réalisation des examens préalables a la réception décrits en art VI.1 du fascicule 70.
Attestation AQC, passage caméra et essais a |'air selon les dispositions prévues aux articles 57 et 58 du C.C.T.G.
(fascicule 70), compris opération de curage et nettoyage des réseaux avant réception.
Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire interministérielle du 16
mars 1984. Cette circulaire est un document contractuel du présent marché.

Au fur et a mesure de la finition de chaque troncon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas
avant revétement de surface définitif, il devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité et informer
par avance le maitre d’ceuvre de leur déroulement.

En cas de non-respect de cette prescription par I'entrepreneur, si les essais s’aveérent négatifs, I'entrepreneur
sera tenu de procéder a la réouverture des fouilles afin de remédier au défaut constaté.

Il ne sera toléré aucun joint sur les revétements définitifs de surface. L'entrepreneur s’expose donc au risque
de prendre a sa charge la réfection intégrale du revétement.

Si ces opérations de réouverture de fouille ont une incidence sur le délai global du chantier ou remettent en
cause l'intervention d’une autre entreprise, toutes les sujétions qui en découlent seront, de fait, imputées a
I"'entrepreneur du présent lot.
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Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa
charge tous les frais de controle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Les épreuves sont toujours exécutées apres vérification des niveaux et des cotes des ouvrages, aprés remblai
total des fouilles. Elles sont réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux.

Les épreuves font I'objet 'd'un rapport complet remis en version papier et électronique au maitre d'ouvrage
ainsi qu'au maftre d'ceuvre. Ils constatent les résultats et indiquent toutes les observations relatives : au
respect des niveaux et des cotes des ouvrages, a la pose des canalisations et appareils, a la conformité des
regards, a I'écoulement, aux longueurs de troncons ainsi que toutes constatations résultant de I'inspection
visuelle.

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées. Il est ensuite procédé a une nouvelle
épreuve, et ce jusqu'a l'obtention d'un résultat satisfaisant.

L’entrepreneur fera réaliser des contrdles de compactage des tranchées d’eaux usées dans le respect des
prescriptions du fascicule 70.

Curage des réseaux d'eaux usées, vannes et pluviales, comprenant :

- L'amenée, l'installation et le repli du matériel nécessaire, et notamment des appareils de
nettoyage et de curage hydrodynamique a injection sous haute pression, des camions citernes
éventuels équipés de pompes a vide nécessaires a I'aspiration et le transport des produits de
curage

- Lecurage, lavage haute pression et rincage des canalisations

- Lepompage et I'évacuation en décharges adaptées des produits de curage (sables, boues, déchets
divers...), compris présentation des bons de décharge

- Aprés exécution du curage, les canalisations ne devront plus comporter de sable, de gravats, de

dépbts, bouchons et autres déchets divers (ciment, mortier, platre, colles...) formant obstacle a
I’écoulement des eaux
Le contrdle du bon écoulement du réseau aprés curage

Réalisation d’inspection télévisée des réseaux d'eaux usées, vannes et pluviales, comprenant :

- L'amenée, l'installation et le repli du matériel

- Leplan d'implantation des contréles sur fond de plan du DOE de I'entreprise,

- Laréalisation de I'inspection télévisée des canalisations

- Laremise de vidéo couleur de I'inspection, sur support DVD ou CD

- Laremise d'un rapport avec photographies a I'appui décrivant et localisant I'ensemble des défauts
constatés et les caractéristiques des troncons (longueur, diametre, sens d’écoulement, nature des
effluents et du tuyau, profondeur du radier des regards amont et aval)

- La remise d'un schéma du réseau inspecté et un plan de localisation des défauts, a partir du
repérage du fond de plan du DOE de I'entreprise,

- Lacaméracouleur devra étre adaptée au diametre de la canalisation et centrée par rapport a l'axe
de la canalisation et dotée de moyens d’éclairage approprié. Elle devra étre munie d'une téte
tournante et pivotante a 360°, d'un inclinomeétre pour 'indication de I'allure générale de la pente.
Chaque raccordement fera I'objet d’'un examen chariot arrété et sera localisé

- Aprés réparation des défauts constatés, I'entreprise assurera un second passage caméra de
vérification de la qualité des réparations

Ensemble destiné a assurer la vérification du bon état des canalisations, la qualité des emboitements et le
raccordement des branchements, |'absence de contre-pente, I'absence de bouchons de toute nature
obstruant totalement ou partiellement les canalisations et en général a identifier tous défauts structurels ou
fonctionnels des réseaux avant livraison.

Localisation :
Ensemble des réseaux d'eaux usées
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5.2. EAUXPLUVIALES

5.2.1.FOUILLES EN TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT
La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes, en terrain de toute nature,
effectuées par tout moyen mécanique, ou manuel dans les cas spéciaux, pour la réalisation des réseaux suivant
les profondeurs de ces derniers.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux
ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par
couches.

L’entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du sol
rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la
pose des canalisations a sec.

Il est précisé notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour le
maintien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligeraient a prendre des mesures d’utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences réglementaires.
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la
fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n’est pas possible, les déblais seront
évacués a |'avancement.

L’entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre accidentellement
répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie
des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en centre de recyclage agrée. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection en matériau
d’apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra se faire par
couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif permettant le
franchissement des fouilles.

La prestation comprendra les lits de pose et d'enrobage des canalisations :
- Lit de sable de carriere de 6/10, ép. 10 cm, sous la génératrice inférieure de la conduite compris
damage et réglage.
- Enrobage réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 10 cm au moins au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.
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Remblaiement en GNT correspondant a la classification D3 du C.C.T.G. (sol et roches insensibles a I'eau),
comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont I'épaisseur est adaptée au matériel de compactage utilisé, sans
étre supérieur a 30 cm.
- Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, 30 cm au-dessus de la génératrice
supérieure
- Compactage.
- Evacuation & la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Correction des terrassements éventuels.

Nota : les canalisations d'évacuation posées sous voiries seront enrobées dans du béton maigre pour éviter
leur écrasement si leur couverture est inférieure a 50 cm.

Localisation :
Suivant plan des réseaux.

5.2.2.CANALISATION PVC CR8 - généralité
Fourniture et pose des canalisations en PVC de type SN8 dans des terrains de toute nature, profondeur
selon plan des réseaux comprenant :
- Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires,
- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée,
- Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 paroi extérieure et une paroi intérieure lisse,
- Les canalisations seront conformes aux normes francaises homologuées, SN16 conforme a la
norme NF13-476,
- Toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des réseaux (collages, assemblages...),
- La fourniture des pieces spéciales de méme série telles que culotte de branchement, coudes
éventuels,
- Lafourniture et la pose d'un lit de sable protecteur sous et sur la canalisation,
- Lafourniture et pose de grillage avertisseur normalisé,
- Le récolement de l'ouvrage a l'avancement pour un géoréférencement décrit selon les
spécifications générales du lot.

5.2.2.1. PYCSN8 @ 160 mm
Description dito articles ci-avant.

Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.2.2. PVC SN8 @ 200 mm
Description dito articles ci-avant.

Localisation :
Suivant plan des réseaux.

5.2.3.REGARDS DE VISITE ET DE BRANCHEMENT - généralité
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de regards pour une profondeur allant de 0.6 a
2 m maximum.
lIs seront préfabriqués en PEHD ou en béton. lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement
compacté, sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d’épaisseur.
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Ce poste inclus :
- Limplantation et I'exécution des terrassements complémentaires, ainsi que le remblaiement
méthodiquement compacté par couches en périphérie de I'ouvrage,
- Laréalisation du radier avec fagcon cunette en fond du regard,
- Les réservations, ou percement des parois pour le raccordement des canalisations prévues au
projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints, raccordements des
ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres. Une décantation
de 0,30 m sera a prévoir pour les regards de pluvial. Couverture par tampon fonte hydraulique C250.

5.2.3.1. REGARD @#800MM + TAMPON FONTE ARTICULE D400
Description dito articles ci-avant.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.3.2. REGARD 40*40 + GRILLE FONTE HYDRAULIQUE B125
Description dito articles ci-avant.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.3.3. REGARD 50*50 CM + GRILLE FONTE C250
Description dito articles ci-avant.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.3.4. REGARD 50*50 CM POUR DRAIN
Description dito articles ci-avant.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.4.CANIVEAU A GRILLE - généralité
La prestation comprendra la fourniture, la pose, le scellement, le raccordement sur réseau créé, d'un
caniveau préfabriqué en béton, a grille en fonte B125 conforme PMR.

5.2.4.1. LARGEUR 100 + GRILLE FONTE PMR B125
Fourniture et pose de caniveau en grille fonte.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.5.DEPLACEMENT D’UN REGARD-GRILLE
La prestation comprend les terrassements, la dépose du regard existant, la fourniture et la pose d’un regard
béton de taille similaire a I'existant avec grille fonte D400, les raccordements amont et aval, le remblaiement
soigneusement compacté.
Localisation :
Selon plan des réseaux.

5.2.6.MISE A LA COTE GRILLE EXISTANTE
La prestation comprend la remise a la cote d’un regard existant, au regard de |'altimétrie des nouveaux
aménagements. Il comprend les terrassements, le sciage des éléments existant si nécessaire, la fourniture et
la mise en ceuvre des réhausses au niveau souhaité, la remise en place du tampon, scellement béton, etc.
Localisation :
Selon plan des réseaux.
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5.2.7.DRAINAGE PERIPHERIQUE
Drain PVCrigide perforé de 10 cmm comprenant nettoyage du dessus de semelle de fondation, fagon de cunette
en pied avec facon de pente, lit de sable de pose, chaussette Bidim et chemise drainante en galets calibrés,
remblaiement autour du drain en graviers calibrés drainants, coudes, tés de visite ou de ventilation remontée
au-dessus du sol fini, raccordement sur regards en pieds de chutes E.P, tous détails et sujétions pour une
parfaite et complete exécution.
Localisation :
Périmétrie du sous-sol.

5.2.8.REGARD ET POMPES DE RELEVAGE POUR DRAINAGE
Mise en place d'un regard et tampon fonte, selon le descriptif ci-dessous. Mise en place d'une pompe de
relevage des eaux de drainage, d'un débit nominal de 5L/s, pour une hauteur de 3m, ainsi qu’une deuxiéme
pompe en secours.
Localisation :
Selon plan des réseaux

5.2.9.RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT
Raccordement de canalisation sur le réseau existant, comprenant :

- Repérage, fouille a la main et dégagement du réseau,

- Sciage et le découpage des matériaux de surface,

- Découpe soignée a la machine a carotter de la conduite avec toutes précautions, enlevement des
épaufrures. Les percages seront limés pour garantir un parfait écoulement a l'intérieur du
montage.

- Branchement des canalisations compris pieces spéciales telles que culotte de piquage, joints
nitrile, brides ou étrier de fixation en acier galvanisé revétu époxy, collage, calage, garnissage,

- Remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus,

- Remblais complémentaires compactés.

Localisation :
Suivant plan des réseaux

5.2.10. INSPECTION VIDEO ET AQC
L’entrepreneur devra la réalisation des examens préalables a la réception décrits en art VI.1 du fascicule 70.

Attestation AQC, passage caméra selon les dispositions prévues aux articles 57 et 58 du C.C.T.G. (fascicule 70),
compris opération de curage et nettoyage des réseaux avant réception.

Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire interministérielle du 16
mars 1984. Cette circulaire est un document contractuel du présent marché.

Au fur et a mesure de la finition de chaque troncon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas
avant revétement de surface définitif, il devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité et informer
par avance le maitre d’ceuvre de leur déroulement.

En cas de non-respect de cette prescription par I'entrepreneur, si les essais s’avérent négatifs, I’'entrepreneur
sera tenu de procéder a la réouverture des fouilles afin de remédier au défaut constaté.

Il ne sera toléré aucun joint sur les revétements définitifs de surface. L'entrepreneur s’expose donc au risque
de prendre a sa charge la réfection intégrale du revétement.

Si ces opérations de réouverture de fouille ont une incidence sur le délai global du chantier ou remettent en
cause l'intervention d’une autre entreprise, toutes les sujétions qui en découlent seront, de fait, imputées a
I’entrepreneur du présent lot.

Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa
charge tous les frais de controle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Les épreuves sont toujours exécutées apres vérification des niveaux et des cotes des ouvrages, aprés remblai
total des fouilles. Elles sont réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux.
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Les épreuves font 'objet 'd'un rapport complet remis en version papier et électronique au maitre d'ouvrage
ainsi qu'au maitre d'ceuvre. lls constatent les résultats et indiquent toutes les observations relatives : au
respect des niveaux et des cotes des ouvrages, a la pose des canalisations et appareils, a la conformité des
regards, a |'écoulement, aux longueurs de trongons ainsi que toutes constatations résultant de l'inspection
visuelle.

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées. Il est ensuite procédé a une nouvelle
épreuve, et ce jusqu'a l'obtention d'un résultat satisfaisant.

L’entrepreneur fera réaliser des contrdles de compactage des tranchées d’eaux usées dans le respect des
prescriptions du fascicule 70.

Curage des réseaux d'eaux usées, vannes et pluviales, comprenant :

- L'amenée, l'installation et le repli du matériel nécessaire, et notamment des appareils de
nettoyage et de curage hydrodynamique a injection sous haute pression, des camions citernes
éventuels équipés de pompes a vide nécessaires a I'aspiration et le transport des produits de
curage

- Lecurage, lavage haute pression et ringage des canalisations

- Lepompage et I'évacuation en décharges adaptées des produits de curage (sables, boues, déchets
divers...), compris présentation des bons de décharge

- Aprés exécution du curage, les canalisations ne devront plus comporter de sable, de gravats, de
dépobts, bouchons et autres déchets divers (ciment, mortier, platre, colles...) formant obstacle a
I’écoulement des eaux

- Le contréle du bon écoulement du réseau apres curage

Réalisation d’'inspection télévisée des réseaux d'eaux usées, vannes et pluviales, comprenant :

- L'amenée, l'installation et le repli du matériel

- Leplan d'implantation des contréles sur fond de plan du DOE de I'entreprise,

- Laréalisation de l'inspection télévisée des canalisations

- Laremise de vidéo couleur de l'inspection, sur support DVD ou CD

- Laremise d'un rapport avec photographies a I'appui décrivant et localisant I'ensemble des défauts
constatés et les caractéristiques des troncons (longueur, diametre, sens d’écoulement, nature des
effluents et du tuyau, profondeur du radier des regards amont et aval)

- La remise d'un schéma du réseau inspecté et un plan de localisation des défauts, a partir du
repérage du fond de plan du DOE de I'entreprise,

- Lacaméracouleur devra étre adaptée au diametre de la canalisation et centrée par rapport a l'axe
de la canalisation et dotée de moyens d’éclairage approprié. Elle devra étre munie d'une téte
tournante et pivotante a 360°, d’un inclinométre pour I'indication de I'allure générale de la pente.
Chaque raccordement fera I'objet d’'un examen chariot arrété et sera localisé

- Aprés réparation des défauts constatés, I'entreprise assurera un second passage caméra de
vérification de la qualité des réparations

Ensemble destiné a assurer la vérification du bon état des canalisations, la qualité des emboitements et le
raccordement des branchements, |'absence de contre-pente, |'absence de bouchons de toute nature
obstruant totalement ou partiellement les canalisations et en général a identifier tous défauts structurels ou
fonctionnels des réseaux avant livraison.

5.3. INFRASTRUCTURE COURANT FORT/FAIBLE
5.3.1.FOUILLES EN TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT
La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tout moyen
mécanique, ou manuel dans les cas spéciaux, pour la réalisation des réseaux suivant les profondeurs de ces
derniers.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux
ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.
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Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par
couches.

L’entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du sol
rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la
pose des canalisations a sec.

Il est précisé notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour le
maintien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligeraient a prendre des mesures d’utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences réglementaires.
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la
fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n’est pas possible, les déblais seront
évacués a l'avancement.

L’entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre accidentellement
répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie
des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en centre de recyclage agrée. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection en matériau
d’apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra se faire par
couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif permettant le
franchissement des fouilles.

La prestation comprendra les lits de pose et d'enrobage des canalisations :
- Lit de sable de carriere de 6/10, ép. 10 cm, sous la génératrice inférieure de la conduite compris
damage et réglage.
- Enrobage réalisé sur toute la largeur de la tranchée, du lit de pose jusqu'a 10 cm au moins au-
dessus de la génératrice supérieure de la conduite ; il sera damé manuellement de part et d'autre
de la canalisation.

Remblaiement en GNT correspondant a la classification D3 du C.C.T.G. (sol et roches insensibles a I'eau),
comprenant :
- Mise en ceuvre par couches dont |'épaisseur est adaptée au matériel de compactage utilisé, sans
étre supérieur a 30 cm.
- Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, 30 cm au-dessus de la génératrice
supérieure
- Compactage.
- Evacuation & la décharge des matériaux extraits de la tranchée et remplacés par ce remblai
d'apport.
- Correction des terrassements éventuels.

Nota : les canalisations d'évacuation posées sous voiries seront enrobées dans du béton maigre pour éviter
leur écrasement si leur couverture est inférieure a 50 cm.

Localisation :
Suivant plan des réseaux.
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5.3.2.FOURREAUX TPC AIGUILLES A ENTERRER - généralité
Fourniture et pose de gaine TPC, comprenant :

Fourniture et pose de gaine TPC souples, de couleur rouge ou verte, aiguillée d'un fil en acier
galvanisé 20/10éme, diametre selon situation, avec remontée au droit de chaque point desservi,
Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur adaptée,

Toutes sujétions liées a la rencontre de réseaux souterrains,

Balisage et protection du chantier,

Le récolement de l'ouvrage a l'avancement pour un géoréférencement décrit selon les
spécifications générales du lot.

5.3.2.1. 1$110+1@50-IRVE

Localisation :
Suivant plan de réseaux.

5.3.3.REGARD DE TIRAGE BETON - généralité
Fourniture et pose de chambre de tirage en béton comprenant :

Terrassements nécessaires, compactage du fond de fouille,

Béton de propreté ép. 5cm,

Fourniture et pose de chambres en béton armé coulées en place ou préfabriguées,
Percement pour passage des fourreaux,

Enrobage des fourreaux et réfection des parois,

Fourniture, pose et scellement de tampons fonte C250,

Remblaiement périphérique en grave 0/31,5 compactée,

Toutes sujétions de raccord a la finition de surface périphérique.

Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

5.3.3.1. REGARD DE TIRAGE 50*50 cm

Localisation :
Suivant plan de réseaux.

5.3.4.ESSAI DE MANDRINAGE
Ce poste comprendra la location, 'amenée du matériel a pied d’ceuvre, son repliement apres réalisation des
essais. Les essais proprement dits conformément aux prescriptions des différents opérateurs.
L’entrepreneur prévoira le cas échéant la mise a disposition d’une équipe munie d’une aiguille afin d’assister
le concessionnaire lors du cablage par celui-ci.

Localisation :
Ensemble des réseaux secs.
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6. AMENAGEMENTS DE SURFACES

6.1. PURGE REGLAGE COMPACTAGE DES FONDS D'ENCAISSEMENT APRES RESEAUX
L’entrepreneur devra la purge, le réglage, le nivellement et le compactage des fonds de forme avant la mise
en place de la couche de fondation. La préparation de la plate-forme ne devra étre terminée que 2 jours au
plus tard avant I'apport des matériaux de constitution du corps de chaussée. A défaut d’avoir observé cette
prescription, I'entrepreneur sera tenu d’arracher toutes les herbes qui auraient poussées sur le terrain et de
réparer les éventuelles dégradations dues aux intempéries.

Si la teneur en eau des sols du fond de forme ne permettait pas un bon compactage, le Maitre d’ceuvre
pourrait prescrire des mesures d’amélioration, traitement du sol en place et interposition d’'une couche de
forme éventuelle. Que cette situation soit due ou non aux prescriptions du CCTP, ces travaux seront a la
charge de I'entreprise. La qualité minimale de la plate-forme sera conforme aux normes en vigueur.
Localisation :

Ensemble des surfaces revétues.

6.2. COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5, TYPE D21
La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de réglage en remblai d’apport vy
compris extraction, chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation, déchargement, réglage,
compactage par couches élémentaires, essais de plaques et toutes sujétions.

La couche de réglage est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée 0/31.5 définis par le GTR de septembre 1992.
La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couche soumis aux regles de I'art selon le type de
plateforme et y compris essais de plaques et facons de pentes suivant les profils des plateformes finies.
Cette couche de réglage sera coordonnée aprées l'intervention du gros ceuvre, pour la mise en ceuvre du
dallage.

Epaisseur structure sous aménagement :
- GNT 0/31,5 : 10 cm sur zone ou la structure sous voirie est refaite, 5 cm provisionnés pour le
nivellement des zones juste décapées

Localisation :
Ensemble des surfaces revétues.

6.3. NIVELLEMENT FIN DU PARKING SUD RENOVE
Sur le parking au Sud du site, seul le revétement sera rénové, la structure sous voirie ne sera pas reprise
intégralement.
Ainsi aprés le décapage des enrobés et des bordures, une prestation de nivellement avec recharge en 0/31,5
sera nécessaire pour créer les formes de pentes. La recharge en 0/31,5 est comptabilisé dans l'article
précédent.

Localisation :
Parking Sud.
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6.4. BORDURES - généralité
La prestation comprendra la fourniture et la pose standard de bordures béton préfabriqué.
Outre les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d'ceuvre incluses dans ce poste, le poste
rémunerera :
- Le piguetage, validé par la maftrise d’ceuvre,
- Laréalisation d’une fouille (profondeur selon plan du projet),
- Le compactage soigné du fond de fouille,
- Laréalisation d’une fondation en béton selon la norme NF EN 206-1 de largeur égale a la largeur
de la bordure augmentée de 10 cmm minimum de part et d’autre,
- Lafourniture et la pose des éléments préfabriqués sur béton frais,
- Le calage continu et la réalisation d’un épaulement continu en béton de méme nature que la
fondation, réalisé au minimum jusqu'a mi-hauteur des bordures,
- Y compris éléments préfabriqués en courbe,
- L’évacuation des déblais en centre de recyclage.
Compris toutes sujétions de pose en courbe, réglage des alignements, coupes, etc.

6.4.1.CANIVEAU BETON CC1
Localisation :
Selon plan VRD.

6.4.2.BORDURES DE TROTTOIR TYPE T2
Description dito ci-avant
Localisation :
Selon plan VRD.

6.4.3.BORDURES CR1 ARRASEES
Localisation :
En limite enrobé/béton, tour d'arbre.

6.5. ENROBE BBSG 0/10, EP. 6 CM
La prestation comprendra la fourniture et la mise en place a chaud d’une couche de circulation en enrobé type
Béton Bitumineux 0/10 silico-calcaire classe 3 selon la norme NF P 98-130, compris cylindrage sur une
épaisseur de 6 cm.

L’entrepreneur prévoira :
- Lerecalibrage éventuel de la couche de réglage, le réglage et le compactage par rouleau vibrant
avant la mise en ceuvre de la couche de finition,
- Le chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation,
- Le déchargement,
- Leréglage par couches élémentaires et toutes sujétions,
- L'amené et le repli du matériel nécessaire,
- Le nombre de passage nécessaire pour obtenir le résultat escompté,
- Le nettoyage de la surface,
- Compris toutes sujétions d’exécution et raccordement au revétement existant.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche d’'imprégnation a I'émulsion de
bitume a 65 % de teneur en bitume pur.

L’entrepreneur prévoira le chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation, déchargement,
réglage par couches et toutes sujétions de protection des éléments voisins : bordures, pavés, tampons, ....

Localisation :
Totalité du parking (neuf et réfection).
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6.6. BETON DESACTIVE COMPRIS BECHES HORS GEL PERIPHERIQUES
Dallage comprenant :

- Classe de béton adaptée aux cycles de gel / dégel (XF)

- Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en
ceuvre d'une couche de finition, ép. 10 cm minimum, réalisée en matériaux de carriere 0/31.5
comportant moins de 5% d'éléments inférieurs a 80 microns, compris dressement et compactage.
Exécution avant réalisation des dallages et apres réalisation des réseaux de canalisations par
I'entreprise de magonnerie.

- Film étanche en polyéthylene armé, ép. 15/10éme, déroulé avec recouvrements, coupes,
découpes et pertes d'emploi.

- Dallage en béton, dosage et caractéristiques suivant normes en vigueur, compris granulats
calibrés et lavés, teinte et granulométrie au choix de I'architecte, épaisseur 18 cm circulable,
armatures par treillis soudé, dressement, facon de pente, talochage.

- Application d'un produit de surface désactivant type PN de PIERI ou techniquement équivalent,
lavage soigné.

- Coffrage de rive de dallage + enduit de finition et arétes arrondies, tirées au fer.

- Nettoyage des projections éventuelles, traces de laitance et des abords immédiats.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et complete exécution.

Béches hors gel comprenant :

- Exécution de béches hors gel en rive du dallage compris terrassements en tranchée, jets sur
berges, dressement des parois et du fond, reprise des terres, chargement au seau ou a la brouette,
sortie, chargement et évacuation en décharges.

- Béton de gravillons, dosage et caractéristiques suivant normes en vigueur, coulé a pleine fouille
compris armatures suivant études du B.E structure, coffrage sommaire si nécessaire.

Localisation :
Parvis devant Mémorial.

6.7. MARQUAGE HORIZONTAL STATIONNEMENTS ET PMR
La prestation comprendra la signalisation horizontale par marguage au sol.

L’entrepreneur prévoira le pré-tracage puis le tracage au sol a 'aide de peinture routiere blanche, conforme
aux normes et réglementations en vigueur, en particulier I'instruction ministérielle sur la signalisation routiere
—livre 1 — 7eme partie.

L’entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de séchage des
enrobés et des remontées d’hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tot 15 jours apres la mise
en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc :

- Lesimplantations,

- Lafourniture a pied d’ceuvre des produits de marquage,

- Lasignalisation du chantier,

- La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols supports
avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette prestation par
I’'entrepreneur),

- Le prémarquage,

- La mise en ceuvre des produits de marquage,

- Toutes sujétions de mise en ceuvre,

- Le contréle de la qualité, selon le présent CCTP.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur les
différentes voies. Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.
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Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la circulation
générale, la desserte et I'acces des riverains, des piétons, des sorties de garages, etc....

Localisation :

Ligne de stationnements, symboles PMR, surlongueur PMR.

6.8. BANDE STERILE PIED DE FACADE

La prestation correspond a la réalisation d’une bande de propreté en pied de facade comprenant :
- - Tous terrassements nécessaires

Volige bois en bordure, largeur 25 cm, ép.10 mm, ancrée par tiges bois

- - Géotextile

GNT compactée 20 cm
- - Gravillons 5 cm

Localisation :

Pieds de facade situés dans les espaces verts.

6.9. BANDE DE GUIDAGE PMR
La prestation comprendra la fourniture et la pose de bande de guidage en béton préfabriqué ciment gris foncé
et/ou ciment blanc selon la localisation de fagon a créer un contraste. Outre les opérations de réception,
déchargement, amenée a pied d'ceuvre incluses dans ce poste, le poste rémunerera :
- - Les terrassements / coupes / sciages nécessaires.
- - Laconfection d’une assise en béton dosé a 350 kg de CPJ 45.
- - La confection d'un épaulement en béton de méme nature que |'assise, réalisé au minimum
jusqu'a mi-hauteur des éléments.
- - Laréalisation de joints au mortier.
- Le remblaiement et compactage soigné autour de |'ouvrage.
- -Y compris toutes sujétions de coupe et ragréages éventuels.

Les éléments devront étre conformes a la norme NF P 98-352.

L’entrepreneur devra fournir avec son offre un plan détaillé coté de la bande proposée et un tableau indigquant
les mesures de contraste visuel réalisées entre les bandes de guidage proposées et les revétements de sols.
Localisation :

Liaison entrée du site vers rampe PMR.

6.10. POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATIONS SCELLES - généralité
La prestation comprendra la mise en place de panneau de signalisation sur poteau acier.
L’entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de panneaux de gamme dite normale réflectorisée. Les
poteaux aciers ou supports métalliques seront composés en tdle laminée ou par des tubes rectangulaires
galvanisés 100 x 50 x 3 mm et surmontés d’un bouchon d’étanchéité et toutes sujétions de massifs béton
dosé a 300 kg/m? et tenu a -5cm du niveau fini du revétement final.

La signalisation verticale devra étre réglementaire, homologuée, agréée et conforme aux articles de
Iinstruction ministérielle sur la signalisation routiére.

6.10.1. PANNONCEAU PMR B6D + M6H
Localisation :
Place PMR.
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6.11. DALLE PODOTACTILE BETON LARGEUR 42 CM
La prestation comprendra la fourniture et la pose de bande podotactile en béton préfabriqué ciment gris et/ou
ciment blanc selon la localisation.
Outre les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d'ceuvre incluses dans ce poste, le poste
rémunerera :
- Les terrassements / coupes / sciages nécessaires,
- La confection d’une assise en béton dosé a 350 kg de CPJ 45,
- Laconfection d'un épaulement en béton de méme nature que I'assise, réalisé au minimum jusqu'a
mi-hauteur des éléments,
- Laréalisation de joints au mortier,
- Leremblaiement et compactage soigné autour de I'ouvrage,
- Y compris toutes sujétions de coupe et ragréages éventuels.

Les éléments devront étre conformes a la norme NF P 98-351.
L’entrepreneur devra fournir avec son offre un plan détaillé coté de la dalle proposée et un tableau indigquant
les mesures de contraste visuel réalisées entre les dalles podotactiles proposées et les revétements de sols.

Localisation :
Selon plan VRD
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7. ESPACES VERTS

7.1. APPORT DE TERRE VEGETALE
Fourniture et mise en place de terre végétale propre a la plantation et épandage sur 0,30 m d'épaisseur
minimum, compris transport, roulage, épandage, mise en forme, ratissage.
Localisation :
Ensemble des espaces verts

7.2. ENHERBEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE
Cette prestation comprendra I'ensemble des opérations nécessaires a la préparation de I'enherbement.
L’entrepreneur devra :
- Le contréle de qualité,
- Le décompactage du sol,
- L’enlevement des pierres et cailloux résiduels
- Compris toutes sujétions liées aux spécifications techniques.

Le semis se fera a 'aide d’une machine griffant, semant, roulant en un seul passage. Les rouleaux lisses sont
interdits. Les rouleaux arriére sont obligatoirement ajourés ou en métal déployé. L'engazonnement se fera par
semis croisé et comprendra :

- Le hersage et la scarification des sols,

- L’enlevement des pierres et débris végétaux et divers,

- Leroulage léger avec vérification de nivellement, le ratissage fin,

- Lafourniture de graines,

- Le semis croisé en 2 fois,

- Leroulage,

- Ll'arrosage,

- L'entretien jusqu'a la premiére coupe incluse,

Lorsque le gazon aura atteint une hauteur de 5 cm environ, il sera procédé a un roulage au rouleau léger (1 a
2 kg/cm de génératrice). Cette opération facilitera le tallage. La premiére tonte sera réalisée a une hauteur de
6 cm lorsque la végétation aura atteint 8 a 10 cm.

Durant I'hiver, une coupe assez longue sera pratiquée.

Localisation :
Ensemble des espaces verts

7.3. ARBRE DE HAUTE TIGE, Y COMPRIS FOSSE
Cette prestation comprendra I'ensemble des opérations nécessaires a la plantation de la variété concernée.
L’entrepreneur devra :
- Lecontrole de qualité,
- L'implantation des végétaux sur site,
- Lataille de formation avant plantation,
- Laprotection du tronc par canisses,
- L'ouverture de la fosse de plantation par tout moyen manuel ou mécanique et ce en terrain de
toute nature,
- Le décompactage du sol,
- Lafourniture de terre végétale amendée adaptée a I'essence
- Lestockage de la terre sur le bord de fouille,
- Lamise en place de I'arbre,
- Le remblaiement de la fosse et de la motte en terre végétale avec incorporation des
amendements organiques,
- Lacréation d’une cuvette d’arrosage en pied d’arbre compris arrosage,
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- L’évacuation des déblais en décharge publique,
- Compris toutes sujétions liées aux spécifications techniques
- Letuteurage tripode de I'arbre avec des tuteurs et planches bois (y compris attaches)
Les essences seront robustes en zone de moyenne montagne, et a faire valider par le MOE et le MOA.

Localisation :
Selon plan de masse

7.4. GARANTIE DE REPRISE 1 AN
Cette prestation comprendra la garantie de reprise de I'ensemble des végétaux ainsi que leur entretien selon
le descriptif du CCAP CCTG du MOA.
Au constat de reprise, a I'automne suivant la plantation, I'entrepreneur devra le remplacement de tous les
végétaux morts ou en mauvais état phytosanitaire, ce suivant le relevé établit sur place entre le Maitre
d’CEuvre, le Maitre d’Ouvrage et le titulaire du présent lot.

En ce qui concerne I'entretien annuel, 'entrepreneur devra entre autres :

- lataille de l'arbre,

- l'apport d’engrais autant que de besoin,

- l'arrosage des végétaux autant que nécessaire,

- le désherbage manuel ou chimique des massifs et cuvettes,

- les traitements phytosanitaires éventuels,

- la maintenance des tuteurs et attaches,

- lareprise des zones mal venues.
L’entrepreneur gérera de facon totalement autonome son planning d’entretien mais en étroite collaboration
avec le Maftre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Localisation :
Ensemble des espaces verts.

8. MOBILIER

8.1. RACK A VELO - 6 PLACES
Cette prestation correspond a la mise en place d'un rack a vélo en acier galvanisé a chaud, robuste,
emplacement pour 6 vélos.

Elle comprend les ancrages au sol, la fourniture du rack :
- Hauteur min. : 400 mm
- Profondeur min. : 550 mm
- Tube acier : diam. 18 mm
- Cadre en acier épaisseur 3 mm
Toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :
Selon plan de masse.
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