
SYNAPSE

1

                               Affaire : 220122 Indice 0 26/07/2024

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix Total

0,00
N O T E   I M P O R T A N T E

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER 0,00

installation de coffret chantier conforme au CCTP ens 1

Tableau électrique de chantier ens 1

Coffret de prises ens 1

Eclairage normal et sécurité du chantier ens 1

coffret electrique BMP  ; canalisation depuis armoire de zone ens 1

luminaire éclairage base vie ens 1

phasage et alimentation provisoire conforme au CCTP ens 1

ens 1

SOUS TOTAL 

0,00

Dépose des installations conforme au CCTP ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Reprise prolongement alimentation existante ens 1

Reprise distribution canalisation courants forts et courants faibles ens 1

ens 1

dépose / repose du faux plafond ens 1

QUANTITE 
ENTREPRISE

Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif  sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes 
sujétions de mise en oeuvre.

Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs,  en conséquence ce devis devra être contrôlé par 
l'entrepreneur.

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art  une installation complète en parfait ordre 
de marche.

 Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au 
descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même.

canalisation principale et 5G2,5mm2 avec protection et raccordement 
sur armoire de zone

2.2 2,3 PHASE - DEPOSE IDENTIFICATION  DES INSTALLATION 
EXISTANTES 

Consignation et déconnexion des installations existantes courants forts 
et faibles  

Dépose et évacuation  TGBT ,  armoires existantes et  coffrets 
divisionnaires  y compris protections et canalisations existantes

Alimentation provisoires courants forts et courants faibles et 
continuité de service suivant les differentes phases du projet

fourniture pose Alimentation provisoires des equipements courants 
forts et courants faibles et continuité de service suivant les differentes 
phases du projet

Réalimentation circuit conservés de tous les niveaux du batiments 
desserte eclairage prise de courants force motrice y compris protection 
dans armoire TGBT

Dévoiement et transfert des équipements courants forts et faibles et 
compris canalisations dans l'emprise du projet
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

ens 1

cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique ens 1

tri et evacuation des lampes des appareils eclairage ens 1

percement et rebouchage coupe feu ens 1

SOUS TOTAL 

2.4 ALIMENTATION BASSE TENSION 0,00

Ens 1

Chemin de cable jusqu'au TGBT conforme au CCTP Ens 1

Alimentation provisoire conforme au CCTP Ens 1

Dépose TGBT existant Ens 1

Ens 1

Ens 1

Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1

Ens 1

Reprise prolongement alimentation existante Ens 1

cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique sur nivea Ens 1

dépose / repose du faux plafond Ens 1

Canalisation jusqu'au tarif jaune 3x(1x240mm2) x(1x240mm2) + T Ens 1

liaison en aval sectionneur en câbles 240mm2 Ens 1

fourreau diamettre 160 (puissance ) + diametre 90 (réserve) Ens 1

Ens 1

fourreau diamettre 42/45 téléreport Ens 1

Armoire tarif jaune conforme au CCTP Ens 1

Mise à la terre armoire tarif jaune Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

fermeture à clé conforme au CCTP Ens 1

Ens 1

complémentaires de signalisaion Ens 1

telecommande et accessoires de mise en œuvre Ens 1

Sous comptage conforme reglementation thermique Ens 1

Sous comptage caserne anselme Ens 1

Sous comptage CNISAG Ens 1

Dépose des BAES existant dans le bâtiment existant  y compris 
canalisation y compris dépose conforme au CCTP

Fourniture d’un coffret encastré C400P200 400A  dans niche  
conforme au CCTP y compris équipement , fusibles 400A, porte et 
embase de téléreport, plaque métallique de renfort à l'arrière.

basculement alimentation ERDF et frais de service ERDF conforme au 
CCTP
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement 
suivant armoire de zone

Réalimentation circuit conservés (non concerné par les travaux ) - 
eclairage prise de courants force motrice y compris protection dans 
armoire TGBT

embase téléreport et câbles 2 paires entre embase de téléreport, 
comptage et répartiteur

Fourniture pose raccordement armoire  tarif jaune conforme au CCTP 
y compris disjoncteur général conforme au CCTP DG NSX 400F 
4x400A 3A 60mA

Liaison en canalisation  3x(1x240mm2) x(1x240mm2) + T jusqu'au 
TGBT NORMAL/SECOURS
cheminement cdc capoté ERDF et goulotte dans bâtiment jusqu'au 
TGBT

armoire GENERALE TGBT NORMAL/SECOURS (IP44-IK08) avec 
porte ouvrante et 

y compris protections par disjoncteur pour armoire divisionnaire et 
équipements cablage et tous accessoires
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

arrêt d'urgence coupure électricité à membrane déformable U 1

canalisation 5G1,5mm² (AU) TJ vers TGBT Ens 1

Ens 1

Percements et rebouchage conforme au CCTP Ens 1

cablage groupe electrogene 

Protection réglementaire et contacteur normal/secours placé dans TGBT Ens 1

5G16mm2 CR1-C1 sur chemin de câbles Ens 1

Ens 1

Ens 1

liaison multi CR1 auxiliaires groupe electrogène y compris raccordemen Ens 1

chemin de câbles courants forts Ens 1

percement et rebouchage coupe feu Ens 1

Ens 1

complémentaires de signalisaion contrôle défaut Ens 1

câble U1000R2V 5G10mm² depuis TGBT NORMAL Ens 1

U 1

Ens 1

Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1

Ens 1

Reprise prolongement alimentation existante Ens 1

cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique Ens 1

dépose / repose du faux plafond Ens 1

Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire Ens 1

Ens 1

complémentaires de signalisaion contrôle défaut Ens 1

câble U1000R2V 5G10mm² depuis TGBT NORMAL Ens 1

Ens 1

complémentaires de signalisaion contrôle défaut Ens 1

telecommande et accessoires de mise en œuvre Ens 1

U 1

câble U1000R2V 5G6mm² depuis TGBT SECOURS Ens 1

Ens 1

Boites de jonctions conforme au CCTP Ens 1

Ens 1

Reprise prolongement alimentation existante Ens 1

Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur  100x48 
mm et remontée câbles

liaison groupe electrogène CR1 sur bornier capoté ou boite en attente 
de raccordement

Disjoncteur protection GE réglementaire 3A 1s y compris armoire 
automatisme groupe electrogène 

liaison canalisation entre TGBT et GROUPE ELECTROGENE 
conforme au CCTP y compris raccordement

Armoire divisionnaire TD-R-1 SOUS SOL  NORMALE conforme au CCTP

arrêt d'urgence électricité à membrane déformable y compris 
canalisation

repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement 
suivant armoire de zone

Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force 
motrice y compris protection dans armoire de zone

Armoire divisionnaire TD - R+1 compartiment N/S dans placard 
technique conforme au CCTP
Armoire divisionnaire TD -R+1  NORMAL conforme au CCTP

Armoire divisionnaire TD- R+1 SECOURS conforme au CCTP

arrêt d'urgence électricité à membrane déformable y compris 
canalisation

repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement 
suivant armoire de zone

Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force 
motrice y compris protection dans armoire de zone
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique Ens 1

dépose / repose du faux plafond Ens 1

Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire Ens 1

TABLEAU TD R+2 EXISTANT 

Ens 1

TD CD'1 CUISINE DU RDC 
Mise en sécurité de l'armoire  ; Modification conforme au CCTP Ens 1

Ens 1

Réalimentation des TD existant du batiment Ens 1

Canalisation U1000R2V de section réglementaire depuis nouveau TGB Ens 1

pénétration et raccordement Ens 1

SOUS TOTAL 

2.5 GROUPE ELECTROGENE 0,00

Dépose du GE existant conforme au CCTP Ens 1

Fourniture d'un groupe électrogène de 33 KVA capoté Ens 1

Moteur diesel
alternateur
Equipment de refroidissement
Disjoncteur alternateur tetrapolaire avec protection différentielle
Démarreur
Réservoir
Pupitre coffret contrôle commande
Echappement avec tous accessoire
materiel de sécurité
Gaine de sortie d'air chaud
y compris canalisation et accessoire Ens 1

percement et rebouchage coupe feu Ens 1

Ens 1

Ens 1

SOUS TOTAL 

2.6 ALIMENTATION SANS INTERRUPTION PAR ONDULEUR 0,00

Fourniture pose ASI 20kva conforme au CCTP Ens 1

Armoire générale ondulée  conforme au CCTP Ens 1

Armoire  TD R+2  ; mise en sécurité de l'armoire  ; rajout disjoncteurs 
TETRA et MONOPHASE reglementaires éclairage prise de courant 
petites force motrice conforme au CCTP

Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur  100x48 
mm et remontée câbles

insonorisé conforme y compris tous accessoires  transport et 
manutention équipé ;

transport , mise en service , formation , plan DOE et prestation 
conforme au CCTP

Canalisation  et accessoires alimentation des équipements secouru par 
GE conforme au CCTP
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur vers TD ONDULEE Ens 1

Ens 1

Canalisation  et accessoires 3G2.5mm2 PT OND Ens 1

Fourreaux diamètre 25 aiguillé Ens 1

Report d’alarme technique Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

SOUS TOTAL 

2.7 CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 0,00

Reprise terre existante et complement câble cuivre nu 25mm² ens 1

ceinture bâtiment fond de fouille câble cuivre nu 25mm² ens 1

câbles cuivre nu 25mm² sur chemin de câbles courants forts/faibles ens 1

barrette de terre armoires générales TGBT et divisionnaire coffrets ens 1

Connexion équipotentielle principales (eau, gaine ventilation CVC etc ens 1

connexions équipotentielles secondaires conforme à la NFC 15-100 suiv ens 1

amendement A5 courants forts et faibles
connexions équipotentielles secondaires coffret informatique et divers ens 1

connexions équipotentielles caniveaux et bonde de sol ens 1

connexions équipotentielles douches et sanitaires ens 1

Mise à la terre pylone ens 1

coffret parafoudre type 1 dans armoires TGBT ens 1

coffret parafoudre type 2 dans armoire générale et divisionnaire ens 1

coffret parafoudre type 2 pour équipement courants faibles ens 1

Percements et rebouchage conforme au CCTP ens 1

SOUS TOTAL 

2.8 PARATONNERRE 0,00

protection contre la foudre paratonnerre ens 1

paratonnerre conforme au descriptif ens 1

travaux de serrurerie ens 1

dispositif de descente conforme au descriptif ens 1

joint de controle conforme au descriptif ens 1

protection mécanique conforme au descriptif ens 1

mise à la terre conforme au descriptif ens 1

liaison équipotentielle conforme au descriptif ens 1

tranchée et fouilles HL

regard en fonte HL

SOUS TOTAL 

2.9 ARRET D'URGENCE 0,00

arrêt d'urgence GENERAL ELECTRICITE placé à l'accueil U ###
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) ens ###

Canalisation  et accessoires alimentation des équipements ondulée 
conforme au CCTP
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

arrêt d'urgence GENERAL VENTILATION placé à l'accueil U ###
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) ens ###
arrêt d'urgence GENERAL ONDULE placé à l'accueil U ###
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) ens ###

U
###

canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) ens ###
arrêt d'urgence GROUPE ELECTROGENE placé à l'accueil U ###
canalisation 5G1,5mm² (AU) ens ###

SOUS TOTAL 

2.10 EQUIPEMENT DES LOCAUX 0,00

Appareillage

SOUS SOL

chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1

inter simple allumage étanche U 1

Interrupteur va et vient lumineux U 2

détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP U 13

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

RDC

chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1

inter simple allumage U 3

horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 Ens 1

bouton poussoir commande éclairage U 9

détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP U 15

détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP U 11

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

R+1

chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1

inter simple allumage lumineux étanche U 2

horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 Ens 1

bouton poussoir commande éclairage U 6

détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP U 6

détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP U 29

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

R+2

chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm Ens 1

inter simple allumage lumineux étanche U 2

détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP U 7

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

Saignée , percement et rebouchage coupe feu Ens 1

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

Prise de courants BATIMENT 

SOUS SOL

arrêt d'urgence GENERAL BORNE VEHICULE ELECTRIQUE placé 
à l'accueil
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 24

prise de courant 2X10/16A+T étanche pour équipement utilisateur U 12

canalisation et accessoires 3G2,5mm² Ens 1

RDC

prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution U 105

prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 3

prise de courant 2X20A+T FOUR U 1

canalisation et accessoires 3G2,5mm² Ens 1

R+1

prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution U 30

prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 13

canalisation et accessoires 3G2,5mm² Ens 1

R+2

prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie U 2

canalisation et accessoires 3G2,5mm² Ens 1

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Fourreaux courants forts et faibles Ens 1

Saignée percement et rebouchage coupe feu Ens 1

Lustrerie

SOUS SOL

luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type C U 3

luminaire type D U 19

luminaire type F U 10

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Ens 1

RDC

luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type A dans SAS U 2

luminaire type A U 7

luminaire type C U 5

luminaire type E U 40

luminaire type F U 3

luminaire type G U 2

luminaire type H SO

luminaire type I SO

luminaire type J U 5

luminaire type K U 8

Bandeau LEDS TISANERIE conforme au CCTP commandé par inter S Ens 1

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

 Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation 
pour grande hauteur
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Ens 1

R+1

luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type A U 31

luminaire type C U 5

luminaire type D U 15

luminaire type F U 1

luminaire type J U 15

luminaire type K U 22

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Ens 1

R+2

luminaires suspendus par câble type gripple Ens 1

luminaire type C U 2

luminaire type D U 7

luminaire type F U 5

canalisation et accessoires 3G1,5mm² Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Ens 1

Plinthe électrique à 2 compartiments BATIMENT 

plinthe électrique à 2 compartiments conforme au CCTP Ens 1

y compris accessoires
plinthe électrique à 2 compartiments 50X100 verticale conforme Ens 1 0

Point d'accès BATIMENT

RDC

Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1

point d'accès type PT1 Conforme au CCTP U 35

point d'accès type PT OND conforme au CCTP U 7

point d'accès type PT2 conforme au CCTP U 3

point d'accès type BVH conforme au CCTP U 3

point d'accès type BVB conforme au CCTP U 3

prise RJ45 et câble catégorie 6 pm

Ens 1

R+1

Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1

point d'accès type PT1 Conforme au CCTP U 25

point d'accès type PT OND conforme au CCTP U 1

point d'accès type PT3 conforme au CCTP U 28

 Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation 
pour grande hauteur

 Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation 
pour grande hauteur

 Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation 
pour grande hauteur

canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de 
pose et raccordement
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

prise RJ45 et câble catégorie 6 pm

Ens 1

Plinthe et goulottes électriques Ens 1

Ens
###

Boitier encastré au sol dalle béton

U 2

modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1

Boitier encastré prise meuble salle opérateur ens 1

ens 1

PDC 2x10/16A+T dans boitier BS1 conforme au CCTP U 4

modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1

Boitier encastré prise meuble salle opérateur ens 1

U 2

modules extension et accessoires conforme au CCTP ens 1

fourreau diamètre 25 aiguillé courants forts ens 1

fourreau diamètre 25 aiguillé courants faibles ens 1

canalisation et accessoires 3G2,5mm² ens 1

Saignée percement réservation et rebouchage coupe feu ens 1

Boucle magnétique de guchet pour malentendant

système conforme au CCTP et comprenant :
alimentation ens 1

microphone col de cygne ens 1

Amplificateur ens 1

conbiné avec support murale ens 1

fil pour boucle magnétique ens 1

canalisation y compris tous accessoires de pose et raccordement ens 1

Saignée percement et rebouchage coupe feu ens 1

SOUS TOTAL 

2.11 ALIMENTATION FORCE MOTRICE 0,00

Réalimentation des équipements existant courants forts ens 1

Réalimentation des équipements existant courants faibles ens 1

Armoire CTA1 EXTENSION  R+1 5,2 KW TRI+N+T
Canal 5G2,5mm2 U1000R2V ens 1

sectionneur local ens 1

canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de 
pose et raccordement

percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation 
pour grande hauteur

Boitier encastré type TYPE BS conforme au CCTP permettant de 
recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT3 conforme au CCTP

Boitier encastré type TYPE BS1 sur plan d'implantation conforme au 
CCTP permettant de recevoir 4 PC 2x10/16A+T conforme au CCTP

Boitier encastré type TYPE BP1  conforme au CCTP permettant de 
recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT1 conforme au CCTP sur le 
bureau de la salle opérateur en angle droit sur le mur est dans la 
continuité des bureaux contre le mur
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EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

depressostat ens 1

arrêt d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil pm

canalisation 5G1,5mm² (AU) pm

contact SD + Canalisation signal défaut ens 1

Raccordement et accessoires U 1

Armoire CTA2 R+2 2 KW TRI+N+T
Canal 5G2,5mm2 U1000R2V ens 1

sectionneur local ens 1

depressostat ens 1

arrêt d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil pm

canalisation 5G1,5mm² (AU) pm

contact SD + Canalisation signal défaut ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Caisson d'extraction VMC R+1 150W MONO
Canal 3G1,5 mm2  CR1 ens 1

sectionneur local ens 1

depressostat ens 1

contact SD + Canalisation signal défaut ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Canal 3G1,5 mm2 ens 1

Boite en attente raccordement ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Surventilation sous sol  VMC R+1 200W MONO DEPUIS LT R+1
Canal 3G1,5 mm2  CR1 ens 1

sectionneur local ens 1

depressostat ens 1

contact SD + Canalisation signal défaut ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Canal 3G1,5 mm2 ens 1

Boite en attente raccordement ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Baie VDI RG ANSELME ondulée 
canalisation 3G2,5mm²  depuis coffret ondule Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Baie VDI RG ANSELME secourue
canalisation 3G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Baie VDI RG CNISAG ondulée 
canalisation 3G2,5mm²  depuis coffret ondule Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Baie VDI RG CNISAG secourue
canalisation 3G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

SOUS REPARTITEUR existant RDC ondulée 
canalisation 3G2,5mm²  depuis coffret ondule Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Sous répartiteur RDC existant  secourue
canalisation 3G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

SOUS REPARTITEUR R+2existant ondulée 
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canalisation 3G2,5mm²  depuis coffret ondule Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Sous répartiteur R+2 existant  secourue
canalisation 3G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Baie VDI RG CNISAG secourue
canalisation 3G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Chambre froide 1 cuisine MESS secourue
canalisation 5G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires depuis TGBT Ens 1

Chambre froide 2 cuisine MESS secourue
canalisation 5G2,5mm²  depuis armoire de zone jeux de barre secourue Ens 1

raccordement et accessoires depuis TGBT Ens 1

Centrale intrusion 
Canalisation 3G1,5 mm2 ENS 1

contact SD + Canalisation signal défaut ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Portier vidéo acces site 
Canalisation 3G1,5 mm2 ENS 1

contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Centrale contrôle d'acces
Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1

contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Onduleur
Canalisation 5G16mm2 depuis TGBT ens 1

ARMOIRE AG ONDULEE  conforme au CCTP ens 1

Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur ens 1

ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

autocommutateur
Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

GTB
Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Seche mains 
Pour chacun suivant plans 
Canalisation 3G2,5 mm2 ens 1

Canalisation et accessoires ssur boite en attente ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Ampli télévision BATIMENT A
canalisation 3G2,5mm² depuis TGBT ens 1

prise de courant 2X10/16A+T U 1

raccordement et accessoires ens 1

Canalisation 3G2,5mm2 depuis coffret ondulé des prises ondulées et 
point d'acces ondulé conforme au CCTP
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Séparateur Bac à graisse 
Canal 3G2,5 mm2 ens 1

Boite en attente raccordement ens 1

Raccordement et accessoires ens 1
skydome 
Pour chacun suivant plan d'implantation
Canalisation 3G1,5 mm2 ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Ecran projection
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

video projecteur
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 3G2,5 mm2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

grille electrique entrée accueil
Canalisation 5G1,5 mm2 Ens 1
boite de raccordement Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Portillon exterieur en limite de propriété
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 5G1,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Alimentation boucle magnétique ACCUEIL
Canalisation 3G1,5 mm2 Ens 1
Raccordement et accessoires ens 1

Alimentation Portail entree principale
Canalisation 5G2,5 mm2 Ens 1

Raccordement et accessoires Ens 1

Alimentation hotte extraction dans la salle de repos
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Prise de courant 2X10/16A+T U ###
Canalisation 3G2,5 mm2 Ens ###
Raccordement et accessoires Ens ###

Bornes WIFI 
Canalisation 3G2,5 mm2 Ens ###
Raccordement et accessoires ens ###
Frigo salle de détente 
canalisation 3G2,5mm² depuis TD ens ###
prise de courant 2X10/16A+T U ###
raccordement et accessoires ens ###
lave vaisselle salle de détente
Suivant plan d'implantation
canalisation 3G2,5mm2 ens ###
prise de courant 2x10/16A+T U ###
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raccordement et accessoires ens ###
PLAQUE CHAUFFANTE salle de détente 
canalisation 3G6MM2 ens ###
prise de courant 2x32A+T U ###
raccordement et accessoires ens ###
LAVE VAISSELLE salle de détente 
canalisation 3G2,5MM2 ens ###
prise de courant 2x20A+T U ###
raccordement et accessoires ens ###
Equipement d'alarme incendie 
canalisation CR1 3G2,5mm2 Ens 1

contact SD + Canalisation signal défaut Ens 1

raccordement et accessoires Ens 1

Saignée percement et rebouchage coupe feu ens 1

ALIMENTATION VOLET ROULANT DU NIVEAU RDC R+1
Pour le batiment extension partie neuve 
Pour chacun suivant plan d'implantation

ens ###

ens ###
fourreau ICTA diamètre 25 (puissance et commande ) ens ###
raccordement volet roulant ens ###
commande individuelle suivant plan ens ###
Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens ###

SOUS TOTAL 

2.12 CHEMINS DE CABLES 0,00

Ens 1

Ens 1

chemin de câble courants faibles en acier galvanisé 350X50 Ens 1

Chemin de câblescourants faibles cablofils largeur 250 mm Ens 1

Ens 1

chemin de câbles DI 50X48 Ens 1

SOUS TOTAL 

2.13 ECLAIRAGE DE SECURITE 0,00

SOUS SOL
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande U 1

dépose de l'ensemble des BAES existant du site ens 1

bloc autonome SE ET étanche conforme au CCTP  U 5

bloc autonome SC conforme au CCTP U 2

protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone 
correspondant

canalisation 3G1,5mm² moteur conforme au CCTP et plan depuis 
armoire divisionnaire de zone correspondante

Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur  350x48 
mm et remontée câbles

Chemin de câbles cablofils courants forts largeur  250x48 mm et 
remontée câbles

Chemin de câbles courants faibles spécifique cloisonnées VDI 
conforme au CCTP  largeur 250 mm
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boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

câble 2X1,5mm² télécommande Ens 1

RDC
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande U 1

dépose de l'ensemble des BAES existant du site ens 1

bloc autonome SC conforme au CCTP U 22

boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

câble 2X1,5mm² télécommande Ens 1

R+1
dépose de l'ensemble des BAES existant du site ens 1

bloc autonome SC conforme au CCTP U 21

boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

câble 2X1,5mm² télécommande Ens 1

R+2
dépose de l'ensemble des BAES existant du site ens 1

bloc autonome SC conforme au CCTP U 6

boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP Ens 1

canalisation et accessoires 5G1,5mm² Ens 1

câble 2X1,5mm² télécommande Ens 1

Ens 1

goulotte et plinthe électrique ens 1

dépose / repose du faux plafond ens 1

Ens 1

SOUS TOTAL

2.14 BORNES RECHARGES IRVE 0,00

Fourreaux parking VL et Borne vélos HL

Fourniture pose de borne doubles recharges espace parking U 2

Fourniture pose de borne recharges vélos U 3

Réalimentation borne IRVE existante y compris protection reglementair ens 1

Parafoudre dans TGBT ens 1

Alimentation IRVE existante depuis TGBT ens 1

Canalisation protection dans TGBT et raccordement ens 1

arrêt d'urgence électricité à membrane déformable AU pm

canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) pm

SOUS TOTAL

2.15 ECLAIRAGE EXTERIEUR 0,00

Dépose hublot projecteur existants contre la facade ens 1

inter astronomique y compris cablage ens 1

horloge électronique à réserve de marche y compris cablage ens 1

boitier de test et de télécommande dans armoires TGBT et 
divisionnaires conforme au CCTP

percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande 
hauteur



SYNAPSE

15

                               Affaire : 220122 Indice 0 26/07/2024

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX 

Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

Commandes ,Protection par disjoncteurs réglementaires dans TGBT ens 1

Commandes  sur TGBT conforme au CCTP ens 1

Asservissement GTB ens 1

luminaire type EXT1 conforme au CCTP U 1

luminaire type EXT2 conforme au CCTP U 14

luminaire type EXT5 conforme au CCTP U 9

commande conforme au CCTP ens 1

canalisation 5G1,5mm2 ens 1

ens 1

ens 1

fourreaux chemin de cables mise a la terre étanchéité ens 1

mise à la terre étanchéïté, protection par disjonteur ens 1

Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens 1

SOUS TOTAL

3.1 PRE CABLAGE VDI 0,00

chemin de câble courants faibles 350X50 ens 1

goulotte de distribution apparente ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

LIAISON CHAMBRE DE TIRAGE RG ANSELME ET CNISG

ens 1

METHODOLOGIE PREVU POUR LES DEUX REPARTITEURS
Mode de dépose pour RG existant conformement aux precription du C ens 1

Canalisation dédié ANSELME conformement aux prescriptions du CC ens 1

ens 1

Canalisation dédié CNISAG conformement aux prescriptions du CCTP ens 1

Baie anselme

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Baie CNISAG

détecteur de présence conforme au CCTP y compris raccordement sur 
l'ensemble du site

canalisation 5G6mm² , 3G2,5mm2 conforme au CCTP depuis TGBT à 
l'intérieur du bâtiment

Dépose et reprise des canalisations des locaux en exploitation dans la 
zone de projet

Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation 
des zones non affectuées aux travaux (ANSELME ET CNISAG )  
canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UTP LSOH

Liaison RG Rocade cuivre catégorie 6A liaison autocom ANSELME - 
CNISAG

6 paires (12 brins ) de Fibres Optiques , y compris les jarretières 
optiques de 3 m, sont à raccorder dans chaque répartiteur général RG 
du local courants faibles 

Mode de dépose pour RG CNISAG a créer conformement aux 
precription du CCTP

Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres 
LSOH vers SR

Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH 
vers SR

Liaison RG  rocade cuivre téléphonique multi paires  30 paires liaison 
SR RDC

Liaison RG  rocade cuivre téléphonique multi paires  30 paires liaison 
SR R+2
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ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

REPARTITEURS GENERAUX
ANSELME
baie 48 U 19 pouces  RG1 VDI conforme au CCTP U 1

étagère passe cordon anneaux plastique ens 1

bandeau prise de courant U 2

panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1

panneau 24 connecteurs équipé RG (contrôle d'acces ) ens 1

Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général ens 1

tiroir optique 12 ports SC duplex multimode  RG ens 1

Jarretière duplex SC-SC ens 1

Switch ethernet 10/100 Mbits ens 1

CNISAG
baie 48 U 19 pouces  RG1 VDI conforme au CCTP U 1

étagère passe cordon anneaux plastique ens 1

bandeau prise de courant U 2

panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1

panneau 24 connecteurs équipé RG (contrôle d'acces ) ens 1

Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général ens 1

tiroir optique 12 ports SC duplex multimode  RG ens 1

Jarretière duplex SC-SC ens 1

Switch ethernet 10/100 Mbits ens 1

Sous répartiteur RDC

ens 1

panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1

Prise RJ45 simple corespondant aux locaux ens 1

ens 1

Sous répartiteur R+2

ens 1

panneau 24 connecteurs équipé RG ens 1

Prise RJ45 simple corespondant aux locaux ens 1

ens 1

RDC prise RJ45 (point d'accès) BATIMENT 

point d'accès type PT1 Conforme au CCTP U 35

Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres 
LSOH vers SR

Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH 
vers SR

Liaison RG  rocade cuivre téléphonique multi paires  30 paires liaison 
SR RDC

Liaison RG  rocade cuivre téléphonique multi paires  30 paires liaison 
SR R+2

Reprise du cablage coorespondant à la logique de distribution 
conformément au CCTP

Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 
6F/UFTP LSOH  conforme au CCTP

Reprise du cablage coorespondant à la logique de distribution 
conformément au CCTP

Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 
6F/UFTP LSOH  conforme au CCTP
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point d'accès type PT OND conforme au CCTP U 7

point d'accès type PT2 conforme au CCTP U 3

point d'accès type BVH conforme au CCTP U 3

point d'accès type BVB conforme au CCTP U 3

R+1 prise RJ45 (point d'accès) BATIMENT 

Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone Ens 1

point d'accès type PT1 Conforme au CCTP U 25

point d'accès type PT OND conforme au CCTP U 1

point d'accès type PT3 conforme au CCTP U 28

PRISE rj45
Prise RJ45 simple divers U 5

Prise RJ45 Réunion formation RDC U 2

contrôle D'acces 
Prise RJ45 contrôle d'accès ens 1

Prise SVGA y compris canalisation et raccordement ens 1

Prise HDMI y compris canalisation et raccordement ens 1

cordon de brassage S/FTP ens 1

cordon de brassage optiques ens 1

connecteur K6 ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

Borne WIFI
Borne WIFI HL

Prise RJ 45 borne WIFI conforme au CCTP ens 1

Raccordement et accessoires ens 1

CANALISATIONS

ens 1

ens 1

fourreau diamètre 25 et accessoires ens 1

reperage canalisation ens 1

percement et rebouchage coupe feu ens 1

recette cablage capillaire ens 1

SOUS TOTAL

3.2 TELEPHONE 0,00

Chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250 mm Ens 1

Pénétration dans chambre de tirage existante Ens 1

ens 1

Réglette France telecom PM

Cable multipaire depuis Réglettre FT ens 1

fibres arrivée local VDI ens 1

chemin de cable cheminement courants faibles ens 1

Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en 
exploitation dans la zone de projet câble 4 paires catégorie 6F/UFTP 
LSOH  conforme au CCTP

Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 
6F/UFTP LSOH  conforme au CCTP

Fourreaux PVC 42/45 aiguillés jusqu’à la pénétration du batiment et 
interieur du batiment
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goulotte de distribution apparente ens 1

raccordement réseaux FT ens 1

ens 1

Dépose et Reprise des canalisations des locaux dans la zone de projet ens 1

Liaison Rocade telephone pour batiment ANSELME CNISAG ens 1

liaison rocade multipaire téléphone  sous repartiteur RDC ens 1

liaison rocade multipaire téléphone  sous repartiteur R+2 ens 1

ens 1

Panneau CAT3 multiport ports RJ45 sous Répartiteur RDC ET R+2 ens 1

Autocommutateur PABX HL

Poste téléphonique STANDART accueil HL

Poste téléphonique bureau HL

Poste DECT sans fils HL

parametrage AUTOCOMS HL

ens 1

ens 1

Prise RJ45 pour borne VDI dédié au téléphone ens 1

câblage et raccordement aux prises RJ45 ens 1

Cordon brassage ens 1

Fourreaux ICTA diametre 25 aiguillés ens 1

prestation contact suivi France telecom  pilotage ens 1

Saignée percements et rebouchage Ens 1

SOUS TOTAL

3.3 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE 0,00

ens 1

ens 1

Déplacement SSI à l'acceuil ens 1

complement alimentation AES ens 1

Dépose materiel existant conforme au CCTP ens 1

ens 1

continuité bus pendant les travaux ens 1

transfert lignes existantes sur equipement SSI déplacé ens 1

Extension de modules pour équipements , cartes 
électroniques et tous accessoires conforme au CCTP ens 1

Chemin de câble DI 50X48 ens 1

Alimentation électrique de sécurité AES  2x2,5mm2 CR1   ens 1

Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation 
des zones non affectuées aux travaux (ANSELME CNICAG) 
canalisation câble 4 paires catégorie 6F/FTP LSOH

Panneau CAT3 multiport ports RJ45 Répartiteur général RG 
ANSELME CNISAG

Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en 
exploitation dans la zone de projet câble 4 paires catégorie 6F/UFTP 
LSOH  conforme au CCTP

Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 
6F/UFTP LSOH  projet conforme au CCTP

phasage et mise en place SSI pour la détection automatique lors des 
travaux et alimentation provisoire conforme au CCTP

dépose et pose détection incendie :  détecteurs optiques de fumée 
existants en place déposés

Déplacement Equipement de contrôle et de signalisation EXISTANT 
CONSERVE conforme au CCTP
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SOUS SOL
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP                               U 14

Déclencheur manuel à membrane avec capot U 2

diffuseur sonore conforme au CCTP U 2

RDC
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP                               U 20

Déclencheur manuel à membrane avec capot U 4

diffuseur sonore conforme au CCTP U 4

diffuseur lumineux locaux isolés U 5

Boitier vert pour déverrouillage issue secours U 1

Tableau Report d'alarme conforme au CCTP U 1

R+1
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP                               U 23

Déclencheur manuel à membrane avec capot U 5

diffuseur sonore conforme au CCTP U 4

diffuseur lumineux locaux isolés U 12

Boitier vert pour déverrouillage issue secours U 1

Tableau Report d'alarme conforme au CCTP U 2

R+2
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP                               U 8

Déclencheur manuel à membrane avec capot U 2

diffuseur sonore conforme au CCTP U 1

ens 1

canalisation , câblage et raccordement désenfumage escalier ens 1

Cheminement DI distribution par goulotte ens 1

canalisation 1 paire 9/10° SYT1 avec écran (DM DI) ens 1

canalisation 2x2,5mm² CR1 (sirènes) ens 1

Canalisation 3x2,5 mm2 CR1 (signalisation lumineuse) ens 1

arret technique 
canalisation 2x1,5mm2 CR1 arret ventilation CTA ens 1

asservissement serrures electromagnetiques à la DI ens 1

clapet coupe feu autocommandé PM

Canalisation et Raccordement ventouses PCF 2x2.5mm2                             ens 1

canalisation 2 paires 9/10 CR1 , câblage et raccordement report d'alarm ens 1

canalisation 2x1,5mm2 CR1 ouverture porte IS ens 1

Câblage et raccordement serrure électromagnétique ens 1

alimentation serrure électromagnétique depuis equipement d'alarme ens 1

Renvoi alarme incendie conforme au CCTP ens 1

Cheminement DI distribution par goulotte Dépose repose FP ens 1

Plinthe électrique et goulotte ens 1

Câblage raccordement et accessoires ens 1

Percement fourreaux  et rebouchage  coupe feu ens 1

Dossier SSI formation du personnel ens 1

Boitier de commande désenfumage escalier non asservie au SSI 
suivant plan d'implantation
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SOUS TOTAL

3.4 PORTIER VIDEO ET CONTRÔLE ACCES 0,00

dépose installation existante en facade du batiment conforme au CCTP ens 1

Phasage de l'installation conforme au CCTP ens 1

Maintien de linstallation existante pendant le travaux conforme au CCT ens 1

platine de rue

ens 1

Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation de platine de rue. ens 1

horloge U 1

Lecteur badge
RDC
lecteur de badge portes conforme au CCTP U 7

Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges Ens 1

Câblage lecteur résident y compris raccordement Ens 1

Fourniture de badges avec télécommande radio au maitre d'ouvrage U 40

Fourniture badge résident au maitre d'ouvrage U 100

Recepteur radio portail ens 1

R+1
lecteur de badge portes conforme au CCTP U 1

Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges Ens 1

Câblage lecteur résident y compris raccordement Ens 1

poste bureau

U 1

U 1

U 3

ens 1

Bloc d'alimentation ens 1

Switch 24 ports POE ens 1

Asservissement installation anti intrusion ens 1

Prise RJ45 conforme au CCTP ens 1

câblage et raccordement colonne avec asservissement ens 1

Goulotte de distribution ens 1

Poste de supervision

CENTRALE BATIMENT 
logiciel de contrôle d'acces avec encodeur ens 1

Fourniture, pose et raccordement de l'unité centrale sur IP . ens 1

Fourniture, pose et raccordement UTL sur IP . ens 1

Fourniture, pose et raccordement de platine générale de rue acces 
équipé d'un lecteur de badge conforme au CCTP 

Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et 
camera conforme au CCTP SNISAG

Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et 
camera conforme au CCTP CERCLE MIXTE 
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et 
camera conforme au CCTP ANSELME accueil salle de détente hall du 
R+1

commande ouverture suivant regime de fonctionnement conforme au 
CCTP

Fourniture pose raccordement d'un poste de supervision avec socle 
d'encodage y compris paramétrage et mise en service
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Tranche Ferme
                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q. Prix Unit. Prix TotalQUANTITE 
ENTREPRISE

Fourniture, pose et raccordement d'alimentation secourue de la centrale. ens 1

periphérique raccordement lecteur entree sortie pour lecteurs ens 1

Programmation de la centrale. ens 1

Switch 24 ports POE ens 1

alimentation 3G1,5mm2 ens 1

ORGANES DE RETENTION BATIMENT 
RDC
Fourniture et pose de serrure electromagnétique HL

câblage et raccordement serrure electromagnétique ENS 1

Alimentation 12V continu 1,5A ens 1

Fourniture, pose bouton de décondamnation. U 7

fourniture pose raccordement Polelet support BP sortie du site ens 1

câblage et raccordement de bouton de décondamnation. ens 1

R+1
Fourniture et pose de serrure electromagnétique HL

câblage et raccordement serrure electromagnétique ENS 1

Alimentation 12V continu 1,5A ens 1

Fourniture, pose bouton de décondamnation. U 1

câblage et raccordement de bouton de décondamnation. ens 1

CABLAGE BATIMENT  

ens 1

Logiciel avec programmation depuis système ens 1

Alimentation BT 3G1,5mm2 pm

canalisation cat 6 raccordement  entre controleur et lecteur ens 1

canalisation cat 6 raccordement  entre interphones et combinés ens 1 0
canalisation cat 6 raccordement entre téléphone et portier ens 1

Renvoi téléphonique par autocom mis en place ens 1

Fourreaux ICTA 25 aiguillés ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

HL

Plinthe électrique et goulotte ens 1

Saignée Percement et rebouchage ens 1

SOUS TOTAL

3.5 TELEVISION 0,00

Dépose repose antenne télévision suivant phase du projet Ens 1

Reprise des canalisations et équipements dans emprise du projet Ens 1

Fourniture, pose et raccordement du câblage de l'ensemble des 
éléments de contrôle d'accès canalisation cat 6 F/UTP badges serrures 
BP controleur .

Fourniture, pose, raccordement et protection des alimentations des 
équipements.

cablage ventouse pour commande par téléphone

cablage Ventouse serrure électromagnétique sur portes exterieures  , 
portails conforme au plan y compris raccordement
boucle magnétique de sortie 
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SOUS TOTAL

0,00

3.6 EQUIPEMENT RADIOS 0,00

ens 1

Déplacement antenne pylone existante HL

complement alimentation équipement radios ens 1

Dépose canalisation existante conforme au CCTP ens 1

continuité service pendant les travaux ens 1

transfert lignes existantes sur equipement déplacé ens 1

canalisation définitives conforme au CCTP ens 1

SOUS TOTAL

3.7 SYSTÈME ANTI INTRUSION 0,00

phasage de l'installation conforme au CCTP ENS 1

Extension centrale existante avec carte compatible ens 1

continuité service pendant les travaux ens 1

Dépose des installations existantes ens 1

Chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250 mm ens 1

Transmetteur conforme au CCTP U 1

Batterie 12V ENS 1

Clavier codé mise hors en service ACCUEIL U 1

Clavier codé mise hors en service sortie batiment existant U 1

SOUS SOL
Détecteur double technologie U 6

Rotule pour Détecteur double technologie ens 1

sirène interieure ens 1

Batterie sirènes ens 1

RDC
Contact porte ens 1

sirène interieure ens 1

sirène exterieure U 1

Batterie sirènes ens 1

report intrusion local radio et local planton ens 1

R+1
Détecteur double technologie U 2

Rotule pour Détecteur double technologie ens 1

sirène interieure ens 1

Batterie sirènes ens 1

phasage et mise en place canalisation et cheminement lors des travaux 
et alimentation provisoire conforme au CCTP

Canalisations avec cheminements de tous les systèmes radios y 
compris ceux des partenaires en cas d’armement d’un PC 
interservices.
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R+2
Détecteur double technologie U 1

Rotule pour Détecteur double technologie ens 1

sirène interieure ens 1

Batterie sirènes ens 1

bus de liaison ens 1

Couplage des alarmes conforme au CCTP ens 1

Canalisation renvoi alarme conforme au CCTP ens 1

canalisation 3 paires SYT1 ens 1

Plinthe électrique et goulotte ens 1

Fourreau diamètre 25 aiguillé ens 1

Canalisation électrique y compris Raccordement et accessoires ens 1

asservissement eclairage exterieur ens 1

Raccordement ESSAI MISE EN SERVICE FORMATION ens 1

Saignée Percement et rebouchage ens 1

SOUS TOTAL

3.8 GTB 0,00

disposition GTB conforme au CCTP ens 1

information liste des points en attente sur bornier conforme au CCTP ens 1

SOUS TOTAL

Total du lot ELECTRICITE tranche ferme

Total HT :

Total TVA :

Total TTC :
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                                PHASE DCE  LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Désignation U. Q.

N O T E   I M P O R T A N T E

3.9 TRANCHE OPTIONNELLE : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU R+1

3.9.1 ALIMENTATION STORES ELECTRIQUES DU NIVEAU RDC R+1
Pour le batiment existant réhabilité
Pour chacun suivant plan d'implantation

ens ###

ens ###
fourreau ICTA diamètre 25 (puissance et commande ) ens ###
raccordement volet roulant ens ###
commande individuelle suivant plan ens ###
Saignées , percement et rebouchage coupe feu ens ###

Total du lot ELECTRICITE tranche optionnelle n°1

Total HT :

Total TVA :

Total TTC :

QUANTITE 
ENTREPRISE

Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif  sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes 
sujétions de mise en oeuvre.

Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs,  en conséquence ce devis devra être contrôlé par 
l'entrepreneur.

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art  une installation complète en parfait ordre 
de marche.

 Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au 
descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même.

protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone 
correspondant

canalisation 3G1,5mm² moteur conforme au CCTP et plan depuis 
armoire divisionnaire de zone correspondante
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Tranche optionnelle

Prix Unit. Prix Total

0,00

3.9 TRANCHE OPTIONNELLE : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU R+1 0,00

Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif  sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes 

Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs,  en conséquence ce devis devra être contrôlé par 

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art  une installation complète en parfait ordre 

Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au 
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