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11.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)
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A DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS OEUVRE

1 GENERALITES
1.1 RAPPEL DES NORMES

L'entrepreneur sera soumis, pour I'exécution des travaux et des installations, aux DTU, cahiers du CSTB, normes francaises et
européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, régles de calculs, ... et en regle générale, a I'ensemble des documents officiels
se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

- DTU 11.1 Sondage des sols de fondation.

- DTU 12 Terrassement pour le batiment.

- DTU 13.1 Fondations superficielles.

- DTU 13.12 Regles de calcul des fondations superficielles.

- DTU 14.1 Travaux de cuvelage.

- DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments.

- DTU 20.12 Conception du gros oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité.
- DTU 21 Exécution des travaux en béton.

-DTU 21.3 Dalles et volées d'escalier, préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux.
- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux.

- DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

- DTU 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature en bois, notamment les chapitres 5.1 et 5.2.

- DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maconnerie.

- Reglements de construction.

- Reglements de sécurité, code du travail.

- Prescriptions du permis de construire.

- Avis techniques du CSTB.

- Décret n® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis.

- Décret n°® 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d’amiante.

- PGCSPS (Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé) en particulier les articles concernant chacun
des lots.

- Réglementation concernant le tri sélectif.

- Etc. ...

1.2 ETUDE COMPLETE BETON ARME

Les études de structures gros ceuvre nécessaires a l'entrepreneur pour établir son offre, ainsi que les plans d’exécution
coffrage et ferraillage seront réalisés par le B.E structure de I'équipe d’ingénierie :

SYNAPSE CONSTRUCTION
200, boulevard de la Résistance
71000 MACON

Elles seront fournies gratuitement aux entreprises.
Mission PAC :

L'établissement des pieces suivantes :
- Les ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, réseaux, drainages des fonds de fouilles, etc. ...
- Les plans d'atelier et de chantier.

ECO CCTP 02 Affaire 220122 - EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME PAGE 1



SYNAPSE*®

- Relevé contradictoire de lI'implantation réelle des batiments, fondations, des réseaux existants conservé et non conservés et
plans complémentaires correspondants.

- Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques de matériels.

- Les notes de calculs résultants de variantes ou méthodologies d'entreprises.

- Les plans de réseaux enterrés et sous dallages.

- Les plans de fondations de la grue.

- La réalisation de l'intégralité des études d'exécution et justifications d'éventuelles variantes ou modifications par rapport au
D.C.E provenant de I'entreprise.

Sont a la charge de I'entreprise adjudicataire.
Pour la charpente, couverture, zinguerie :

L'ensemble des dessins et plans nécessaires a son étude, les plans d'exécution et la bonne exécution des travaux sont a la
charge de I'entreprise.

L'ensemble de ses plans, les détails et les calculs d'exécution sont a la charge de I'entreprise et soumis a l'approbation du
bureau de contréle et du Maitre d’ceuvre, ceci avant toute exécution. L'ensemble des plans, les détails et les réservations
seront exécutés en collaboration avec les autres intervenants sur l'opération.

Les bases de calculs et de vérifications sont les cahiers des charges, la note d'hypotheses et les normes en vigueur a la
signature des marchés.

L'entrepreneur sera seul responsable des calculs et plans nécessaires a la fabrication et a la pose de ses charpentes,
couvertures et zingueries.

1.3 VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d’ceuvre dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront étre vérifiées par
I'entreprise avant de remettre son offre. L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne du
cadre qui lui est réservée.

Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise, aucune réclamation
ne pourra étre faite ultérieurement.

L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

1.4 REHABILITATION - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Protection des existants : lors de toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles afin d'assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus
ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront étre particulierement protégés :

- Les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou
pierre le cas échéant.

- Les escaliers et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles ou moquette.

- Les ouvrages en bois.

- Les appareils sanitaires et robinetteries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de
prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent
article, il en subira toutes les conséquences, et notamment financieres et de remise en état.

Programmation des interventions : I'entrepreneur devra programmer ses interventions en accord avec les occupants. Il devra
notamment :
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- Informer les occupants au minimum 3 jours a I'avance de la date et de I'heure de son intervention, et en cas d'indisponibilité
des occupants a la date envisagée, prendre accord avec eux pour une autre date.

- Respecter strictement les dates et horaires définis.

- En cas d'absence momentanée des occupants pendant les travaux, prendre toutes les mesures afin d'assurer la fermeture
des ouvertures extérieures.

Ouvriers intervenants dans les travaux a l'intérieur des logements : en ce qui concerne les ouvriers intervenant a l'intérieur
des logements :

- lls devront étre nominativement présentés aux occupants au démarrage des travaux.

- Leur nombre devra étre défini en fonction du délai d'exécution, il ne devra pas, dans la mesure du possible, varier pendant
la durée des travaux.

- lls devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge avec le nom de la société.
- Un ouvrier intervenant dans un logement ne pourra étre remplacé que pour des raisons impératives que I'entreprise devra
justifier.

Matériels et outillages : I'entrepreneur devra dans la mesure du possible utiliser les matériels suivants :
- Equipements sur accumulateurs pour éviter les cables et rallonges électriques.
- Aspirateurs de type industriel pour les nettoyages.

Sécurité des occupants : toutes dispositions seront a prendre par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité
des occupants et plus particulierement celle des enfants. Les matériels et outillages ainsi que les échelles des lors qu'ils
présentent un risque notamment vis-a-vis des enfants, devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils n'‘engendrent
aucun danger.

Nettoyages : en complément aux prescriptions relatives aux nettoyages énoncées ci-avant, les prescriptions suivantes seront
a suivre :

- En immeuble occupé, les nettoyages devront étre particulierement soignés. Ils seront a réaliser dés la finition des travaux
dans un local ou un groupe de locaux. En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous
les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux de méme que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravats. En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations
découlant des prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son
choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.
Enrésumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel
il les a trouvés au démarrage du chantier.

Travaux de dépose et de démolition : les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin afin d'éviter
toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous les travaux annexes et
accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, coupements, hachements, etc. ... Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui
devra les définir en fonction de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particulieres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération : le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels,
matériaux et équipements en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont le cas
échéant définis au début des travaux. lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utiles. Les sujétions de récupération font partie du prix du
marché. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de
son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois. Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient,
en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en
disposer a son gré apres enlevement du chantier.

Raccords de platre, de mortier et de peinture : a l'intérieur : au droit des menuiseries remplacées, les raccords devront
toujours étre réalisés par I'entrepreneur.

ECO CCTP 02 Affaire 220122 - EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME PAGE 3



SYNAPSE*®

Intempéries pendant les travaux : dans les cas olu des intempéries (pluies-vents) surviendraient pendant le remplacement de
menuiseries, I'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour protéger les intérieurs des locaux.

1.5 BASE DE CALCULS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions de base de calcul qui lui sont applicables, dont notamment les
suivants :

Charges permanentes suivant norme NF P 06 004.
Surcharges d'exploitation : suivant norme NF P 06 001, lorsque aucune indication particuliere n'est donnée.

Surcharges climatiques : suivant les cartes de I'Eurocode 1, action sur les structures, DTU 84 :
- Neige : zone E

- Altitude 1000 m NGF.

-Vent:zonel

— Hauteur des batiments 13 m environ.

Séisme : suivant le décret n° 2010 1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire
francais :

- Zone sismique 4

- Batiment de catégorie d’'importance ||

1.6 IMPLANTATION - REPERE - NIVELLEMENT

Le titulaire du présent lot est chargé de l'implantation des ouvrages conformément aux plans. Cette implantation sera soumise
a I'approbation de I'architecte. L'entrepreneur devra matérialiser cette implantation par des piquets et des chaises. Il devra
également la conservation des piquets, chaises et repéres ainsi que leur rétablissement ou remplacement en cas de besoin.

Etablissement d'un repére de nivellement situé dans une zone d'accés facile et ne risquant pas d'étre modifié au cours des
travaux.

L'entrepreneur du gros ceuvre a la responsabilité du trait de niveau pendant la durée du chantier. Ce niveau sera matérialisé
par un trait de cordeau tracé sur les nus bruts et sur les nus finis a 100 cm au-dessus du niveau du sol fini du local considéré.
De plus un repére indestructible sera établi une fois par niveau et par batiments.

1.7 FONDATION

Le principe de fondations adopté est le suivant :
- Fondations par massifs et longrines sous murs périphériques et de refends.

Hypothese de contrainte admissible du sol :
- Taux de travail du sol 6 : 1.5 bar ELS.

Les corrections de quantités du forfait résultant de cette hypothése seront reprises par voie d'avenant au marché avec
application des prix de bordereau, si des travaux de confortement sont nécessaires. Si I'hypotheése émise au présent C.C.T.P
est infirmée dans le sens d'une contrainte admissible plus favorable, les travaux de fondations prévus et non exécutés seront
décomptés au décompte général des travaux remis par I'entrepreneur aprées la réception des ouvrages.

1.8 ETUDE GEOTECHNIQUE

L'étude de sol est fournie au dossier de consultation. Des essais au pénétrometre et examen de la nature des terrains
rencontrés ont été réalisés de maniere a déterminer avec exactitude le systeme et la profondeur des fondations existantes.
L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport établi par le BE géotechnique et tenir compte de ses conclusions et
prescriptions pour établir son offre.
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1.9 COMPOSITION THEORIQUE DES BETONS - CONTROLE

En principe, et sous réserve de modifications résultant de I'étude d'exécution, la composition des bétons mis en ceuvre sera
la suivante :

Béton n°1 (béton maigre de propreté) :
- Gravillons 20/63 : 800 litres.

- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
-CEM152.50u42.5:250kg.

Béton n°2 (gros béton de fondations) :
- Gravillons 20/63 : 800 litres.

- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.
-CEM152.50u42.5:300 kg.

Béton n°3 (béton de structure) :

- Gravillons 20/40 : 800 litres.

-Sable 0.2/6.3 : 400 litres.

-CEM II/AouB 32.50u42.5:350kg.

Béton n°4 (béton des ouvrages fins) :
- Gravillons 10/25 : 800 litres.

- Sable 0.2/6.3 : 400 litres.

- CEM. II/A ou B 32.5 0u 42.5 : 450 kg.

Dans le cadre de son autocontrdle, I'entreprise devra effectuer, a sa charge, des essais de résistance du béton sur éprouvettes
normalisées suivant les spécifications du DTU 21.

1.10 ARMATURES

Elles seront conformes aux regles du BAEL 91 (révisées 1999 et modifiées 2000), des DTU 20.1 et 10-202-2 sur les dispositions
constructives minimales et de la norme NF P 11-213 concernant le ferraillage des dallages. Il est rappelé la nécessité absolue
de respecter les cotes minimales d'enrobage prescrites par ces régles (notamment en fonction du diameétre des barres et de
la granulométrie du béton), ce qui nécessitent le calage efficace des armatures en fond de coffrage et latéralement.

1.11 COFFRAGES

Les coffrages sont classés en catégorie suivant I'aspect du parement a obtenir :

CF 1 - aucune sujétion particuliére.

CF 2 - coffrage soigné, balévres enlevées pour béton destiné a rester brut de décoffrage en face vue ou devant recevoir un
enduit mince.

CF 3 - a parement lisse tres soigné, fini parfait prét a étre peint, totalement exempt de bullage, y compris application
éventuelle enduit de ragréage en surfaces partielles ou totales.

Les ouvrages en béton armé seront décoffrés apres une durée compatible avec la résistance a la compression qu'aura acquis
le béton et suivant les sollicitations devant étre appliquées durant la construction. Les arétes seront décoffrées avec le plus
grand soin et leur protection immédiatement assurée. Les parties des ouvrages a enduire seront piquées immédiatement
apres leur décoffrage. Les trous de serre-joints ou de tout autre appareil seront immédiatement bouchés avec le méme
matériau utilisé dans la masse.

Apres décoffrage, I'entrepreneur du présent lot matérialisera les axes théoriques des poteaux et autres ouvrages et vérifiera
les cotes impératives et les tolérances admises horizontalement et verticalement.

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit les réservations pour tous les corps d'état a l'appui des plans de
réservations détaillés et ddment cotés fournis par ceux-ci.
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1.12 ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur aura en charge de réaliser des échantillons et essais autant de fois qu'il en sera jugé nécessaire sans pouvoir
prétendre a aucune indemnité financiere. Ces prestations devront étre inclues dans son offre.

1.13 FEUILLURES, TROUS, FOURREAUX

Mise en place de taquets en bois, thermopierre, carton, tole (I'utilisation de polystyréne étant interdit), au droit de tous les
ouvrages devant étre scellés dans les bétons armés ou murs banchés (a la demande des autres corps d'état).

L'entreprise réservera tous les passages aux autres corps d'état avec fourreaux et attentes partout ol cela sera nécessaire.

Les différents corps d'état seront avisés de fournir les plans prévus de toutes réservations et scellements ainsi que les
fourreaux en attente sous leur propre responsabilité et ce pendant la période de préparation.

Les scellements et rebouchages dans les ouvrages en béton d'une section supérieure a 4 dm? sont a la charge du présent lot.
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir également toutes les réserves ou passages relatifs aux ouvrages décrits dans le
présent devis.

1.14 RESERVATIONS - FOURREAUX

L'entrepreneur réservera tous les passages et fourreaux nécessaires aux différents autres corps d'état suivant plans fournis
et visés soit par le maitre d’ceuvre.

Il aura également a sa charge lI'ensemble des garnissages apres coup.

1.15 CANALISATIONS

Mise en ceuvre suivant cahier des prescriptions communes applicables aux travaux relevant du service de I'équipement pour
les canalisations d'évacuation enterrées, CCTG n° 70.

Le diametre des canalisations sera fonction du débit des appareils situés en amont ou des surfaces de réception des eaux
pluviales ainsi que la pente minimum mise en ceuvre.

Les tuyaux seront soit en :

- Béton vibré a collets avec joints caoutchouc.

- Fibre ciment sans amiante qualité assainissement a joints souples.
- PVC qualité assainissement.

- Gres vernissé a emboftement et joints compressibles.

lls seront posés sur lit de sable et enrobés de gravier tout-venant 0/17 ou 0/20.

1.16 PREFABRICATION

L'ensemble des ouvrages préfabriqués soit en atelier soit sur place seront soumis aux prescriptions technigues concernant
plus particulierement les parements de coffrages.

1.17 ORGANISATION MATERIELLE COLLECTIVE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de I'organisation matérielle collective du chantier (location). Les frais de cette
organisation, c'est a dire la gestion, ainsi que les dépenses d'entretien et frais de consommation d'eau et d'électricité dont la
présente entreprise devra faire les avances, seront répartis en fin de travaux au compte prorata des intervenants.

Les dépenses d'investissements a la charge de 'entreprise du présent lot comprendront :

- La cl6éture du chantier, le panneau de chantier.

- 'alimentation en eau.

- 'alimentation en électricité, tableau de protection réglementaire + prises de courant étanches en fagade.

Nota : pour les raccordements (A.E.P, E.U, E.V, E.P et ELECTRICITE), I'entreprise a I'obligation de se rendre sur place et de
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prendre en compte dans son offre, toutes les sujétions nécessaires de raccordement sur la source la plus proche pour
I'alimentation du chantier.

- L'installation des sanitaires et vestiaires de chantier.

- L'entretien des voies d'acces au chantier.

- Le bureau meublé d'une table et de bancs ou de chaises devra pouvoir contenir une douzaine de personnes et ou sera
entreposé le dossier complet, il sera équipé du téléphone.

D’une maniere générale toutes les installations suivant les indications du coordonnateur S.P.S.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches nécessaires aupres des services publics compétents, en vue
de toutes les autorisations de voiries, branchements provisoires, etc. ...

Les dépenses d'entretien et de consommation afférentes au chantier définies a I'annexe 1 du C.C.A.P seront supportées par
le compte prorata.

1.18 REMISE EN ETAT - NETTOYAGE DU TERRAIN

L'entrepreneur devra livrer le terrain et les abords nets de tous gravois en fin de chantier.

1.19 HYGIENE ET SECURITE

L'offre de I'entreprise intégrera I'ensemble des mesures d'hygiéne et de sécurité décrites dans les prescriptions communes a
tous les lots du présent document.

1.20 EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Chaque entreprise devra I'évacuation de ses gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Elles devront, soit les acheminer a une décharge publique ou a une plateforme agréée pour l'accueil
de déchets du B.T.P, soit justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure |'évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres types de déchets.

2 ETUDES
2.1 NOTA : VISITE D'ETAT DES LIEUX OBLIGATOIRE

L'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance de I'état des lieux du terrain et des abords et notamment des
dispositions d’acces des abords, des possibilités de stockage des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des
déblais et gravaois, etc. ... En conséquence, 'entrepreneur devra se rendre sur place afin d’effectuer une visite d’état des lieux.
Cette visite est obligatoire.

L'entrepreneur ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation aprés la conclusion du marché.

2.2 ETUDES D'EXECUTION (BASE + EXE)

Les plans d'exécutions de coffrage et ferraillage sont a la charge du bureau d'étude structure

Mission PAC :

L'établissement des pieces suivantes :

- Les ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, réseaux, drainages des fonds de fouilles, etc. ...

- Les plans d'atelier et de chantier.

- Relevé contradictoire de l'implantation réelle des batiments, fondations, des réseaux existants conservé et non conservés et
plans complémentaires correspondants.

- Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques de matériels.
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- Les notes de calculs résultants de variantes ou méthodologies d'entreprises.

- Les plans de réseaux enterrés et sous dallages.

- Les plans de fondations de la grue.

- La réalisation de l'intégralité des études d'exécution et justifications d'éventuelles variantes ou modifications par rapport au
D.C.E provenant de I'entreprise.

Sont a la charge de I'entreprise adjudicataire.

Plans d'EXE et spécifications a I'usage du chantier :

- Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure incluant les terrassements particuliers, les tracés de toutes les canalisations
enterrées avec indications des diameétres, les dimensionnements et niveaux a I'échelle 1/50éme des fondations superficielles
et profondes.

- Plans de ferraillage a I'échelle 1/50éme avec indications de la nature des aciers, sections des armatures et implantation
générale.

- Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux a |'échelle 1/50éme avec cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises et visées par la cellule de
synthese.

- Plans des maconneries porteuses, nature, positionnement a I'échelle 1/50éme.

- Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d'épure, cotation, nature des profilés, détails de principe des
assemblages, des scellements et des appuis.

Plans d'atelier et de chantier :

- Quvrages liés aux installations de chantier.

- Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires correspondants.

- Plans d'injections et de rabattement de nappes.

- Plans de préfabrications résultant de méthodologies propres a I'entreprise.

- Nomenclatures, fagonnages, calepinages des ferraillages.

- Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de fagonnage, détails de découpages et de
fabrication, etc. ... des ouvrages de structures métalliques. Nomenclatures des pieces.

3 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise chiffrera, au présent article, I'ensemble des colts d’installation de chantier et des installations collectives dont il
a la charge, suivant les indications du CCAP et du PGC du coordonnateur de sécurité.

Plan d’installation de chantier :

L’entreprise devra présenter un plan d’installation de chantier.

Des sa réalisation et avant toute intervention, ce plan devra étre transmis au maftre d’ouvrage et au coordonnateur pour avis.
Sur ce plan devront figurer :

- Les points de raccordement aux réseaux de distribution et d'évacuation.

- Le tracé des réseaux de distributions (électricité, eau, téléphone, air comprimé, assainissement, etc.) enterrés et aériens
existants sur le site.

- La position des téléphones de secours et des points de rassemblement.

- La position des moyens de secours contre l'incendie. L'emplacement des clétures de chantier.

- Les accés de chantier ; signalisation routiére extérieure et intérieure au chantier ; voies de déplacement (piétons, véhicules)
; sens de circulation ; aires d'attente, de stationnement, de retournement et zones de manceuvre des camions et engins ;
aires de nettoyages.

- L'emplacement des zones interdites a la circulation, au stationnement et au survol de charges.

- Les zones de stockage par type de matériaux.

- Les zones réservées aux magasins et ateliers.

- Les installations de la base vie (sanitaires, vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de réunion, infirmerie, etc.).

- 'emplacement des installations de chantier. L'emplacement des cheminements (circulations des véhicules et des piétons).
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- 'emplacement des aires d'approvisionnement, de stockage, bennes a déchets, etc...

- 'emplacement des aires de préfabrication éventuelles.

- La position des matériels utilisés par I'entreprise (grue éventuelle, élévateur, bétonniere, etc. ...).
- D’une maniere générale toutes les installations suivant indication du coordinateur S.P.S.

Panneau de chantier :

Il devra étre implanté au démarrage du chantier et sera complété a 'avancement des travaux, en fonction des entreprises
désignées (titulaires et sous-traitante). De dimensions 1x2 m.

Il sera mis a jour de maniere hebdomadaire par I'entreprise ou par une société spécialisée (frais imputés au compte prorata).
Les coordonnées des entreprises devront étre completes.

Le panneau sera validé par le Maitre d'ouvrage avant fabrication

Sécurisation de la zone de travaux :

- Permissions de voiries

- Cléture suivant installation de chantier, en périphérie du chantier durant toute la durée du chantier TCE. Implantation et
signalisation réglementaire en accord avec les services de la voire.

Cléture constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur supérieure a 2 métres, capables de s'opposer a la pénétration d'une
personne dans I'enceinte du chantier comprenant sciage et démolition d’enrobé ponctuel, terrassement, massifs de fondation
BA, poteaux avec platine, fixation sur massif béton, palissade neuve (poteaux, palissade fixe et amovible, signalisation) pleine
en tole nervurées laguées posées verticalement avec grillage anti-affiches. L'entretien de cette cléture devra étre assurée
durant toute la durée des travaux.

- Un portail de chantier condamnable a deux vantaux battants, a ouverture manuelle, largeur de passage = 3.00 ml.

- Panneaux de signalisation et d'interdiction de chantier, en nombre suffisant.

- Déplacement éventuel et enlevement en fin de chantier des différents éléments.

- Signalétique pour les différentes zones d’exploitation propres a la vie du chantier : base vie, réfectoire, vestiaires, parking,
acces batiment, etc...

- Affichage des consignes en cas d'accident, horaires de chantier, consignes COVID 19 selon directives gouvernementales en
vigueur et fiche d'émargement du nettoyage quotidien.

- Toute précaution sur les ouvrages existants conservés sera imposée. Toute dégradation engendrera le remplacement a
I'identique de I'existant, aux frais de I’entreprise responsable, sans plus-value.

- En fin de chantier : repliement de I'ensemble des installations ci-avant et nettoyage final et soigné de la zone de chantier et
de ses abords immédiats.

NB : I'enlevement temporaire d'une protection collective, est subordonné a la mise en oeuvre de mesures compensatoires
efficaces.

Lorsqu'une entreprise est contrainte de retirer un dispositif de protection contre les chutes (platelages, garde-corps,
obturateur de trémie, de réservation, ...) afin de réaliser ses travaux, elle doit, a chaque intervention et autant que nécessaire,
adapter le dispositif de protection a la nouvelle configuration de la zone de travaux.

L'accés a la zone rendue dangereuse sera interdit par des dispositifs matériels de condamnation. Le danger sera signalé par
tout moyen efficace.

Le PPSPS de I'entreprise précisera les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque
celles-ci requierent une adaptation particuliére.

NB : Lorsque des travaux présentant des risques de projection sont réalisés sur un chantier, mettre en oeuvre des systémes
antiprojections.

A défaut d'écrans protecteurs, délimiter et signaler convenablement les zones dangereuses.

Porter obligatoirement des lunettes de s(ireté pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.

Réseaux :

- Avant le début de la phase préparation, le maitre d’ouvrage transmettra au maitre d'oeuvre, CSPS et entreprises concernées
une copie des PV de consignation des réseaux sur lesquels ou a proximité desquels les entreprises du chantier auront a
intervenir. Le maitre d’ouvrage mettra a disposition : un point d’évacuation EP et EU, un point d’alimentation en eau potable
et électrique. Les raccordements sont a définir par le maitre d’ouvrage.

Il sera nécessaire de prévoir des alimentations en eau et électrique dans différents points des zones de travaux, selon
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I’'avancement du chantier. Ces alimentations seront distinctes.

- Branchement d'eau compris tous calorifugeage et mise hors gel. Nota : I'entreprise se rendra sur place et prendra en compte
dans son offre toutes les sujétions de raccordement sur le réseau collectif d'alimentation AEP et d’évacuation des E.U et E.V
le plus proche.

Le réseau de distribution d'eau sera positionné en tranchée et hors gel.

Installation d'un point d'eau extérieur proche du batiment type robinet avec une petite fosse de décantation, y compris
raccordement.

- Branchement électrique + tableau de chantier avec prises de courant et protection 30 mA. Y compris abonnement chantier.
Nota : I'entreprise se rendra sur place et prendra en compte dans son offre toutes les suggestions de raccordement sur la
source la plus proche pour alimenter le chantier (ligne aérienne, etc. ...).

Installation d'un coffret principal de chantier de puissance adaptée au chantier, a installer sous une armoire étanche
verrouillée y compris comptage, raccordement électrique et comptage.

Installation d'un départ pour I'installation électrique pour les besoins du cantonnement.

Installation d'un(de) départ(s) pour l'installation électrique nécessaire a(aux) engin(s) de levage fixe (grue(s) a tour).
Installation d'un départ pour les coffrets divisionnaires et réseaux de distribution conformes aux prescriptions réglementaires
et a la norme NFC 15-100 permettant les branchements adaptés a tous les corps d’état.

Tous les déplacements et éléments divers pour I'évolution du chantier dans le cadre de son avancement.

Installation d'un départ spécifique pour le lot facade.

Installation d'un départ spécifique pour le lot ascenseur.

L'installation comprendra des circuits distincts et protégés pour |'éclairage et la distribution de puissance.

Les installations électriques de chantier devront étre conformes a la NF C 18-510 et vérifiées par un organisme agréé avec PV.
Ces vérifications seront au maximum annuel.

- Eclairage général pour supprimer les zones d’ombre, et garantir un niveau d’éclairement minimum de 40 lux a I'intérieur, 10
lux a I'extérieur. Entretien durant toute la durée du chantier.

- Eclairage de sécurité permettant de baliser les accés dans les zones de circulation. Entretien durant toute la durée du
chantier.

Base vie - engins :

- En phase préparation, les entreprises devront transmettre leurs besoins en bungalows, containers, aire de stockage, etc...
Demandes qui devront étre validées par le maitre d’oeuvre. Les bungalows devront étre superposables.

Bungalow pour sanitaires équipés et raccordés sur réseaux chantier.

Bungalow pour vestiaires de chantier équipés et chauffés.

Bungalow pour bureau de chantier équipé (tables, chaises, téléphone, etc....) et chauffé de 12 m? minimum.

Bungalow pour réfectoire équipé (évier avec E.F et E.C compris raccordement sur le réseau d’alimentation et sur le réseau
E.U et I'alimentation en eau, réfrigérateur, micro-ondes, table, chaises, etc....) et chauffés.

- Mise a disposition d'EPI pour les personnes extérieures au chantier (paires de chaussures de sécurité, casques de chantier,
lunettes de sécurité, gilets de sécurité classe 2, protections auditives, etc....)

- Les voies de circulation intérieures au chantier seront congues et réalisées pour accepter tout type de trafic et étre
constamment praticables quelles ques soient la saison et les conditions météorologiques. Elles seront drainées et éclairées si
nécessaires.

- Moyens de levage, matériels de fabrication du béton, et autres engins nécessaires pour la réalisation des travaux. Entretien
et contrbles des protections collectives quotidiennement par I'un de leur salarié formé.

Tous les échafaudages, échelle d'acces, garde-corps ou filets de protections, propres a ses ouvrages. Echafaudages avec tunnel
au droit des sorties du batiment, voies piétonnes différenciées de celle des véhicules de chantier, confinement des zones en
travaux vis-a-vis du reste du batiment,...

Définition des conditions de mise en place, de vérification et de maintien en parfait état de ces protections, y compris aprés
le départ de I'entreprise.

Les entreprises ayant recours aux échafaudages devront les faire vérifier quotidiennement par I'un de leur salarié formé pour
contréler les protections collectives.

Les échelles et escabeaux seront proscrits sauf demande écrite auprées du maitre d’oeuvre pour des travaux techniqguement
impossibles a réaliser autrement, de courte durée, et non répétitifs.

- Frais de gardiennage le cas échéant.
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- Modification des circulations piétons en voirie

- Démontage de I'ensemble des branchements et installations provisoires de chantier en fin de travaux

- Entretien des voies d'accés et voies de circulations

- Entretien et nettoyage régulier de la base vie et parties communes de chantier, sur une durée de 20 mois ; y compris
terrassement et voiles par passe en infrastructure

- Remise en état en fin de chantier du chemin d'accés, y compris entretien pendant la durée du chantier

Prorata :
- Frais compte prorata (consommations eau et électricité, bennes de tri) pour les travaux de I'ensemble des lots hors
désamiantage - démolition, a la charge du présent lot.

Ces prestations doivent étre spécifiées et chiffrées dans I'offre de I'entreprise.

4 AMIANTE

4.1 GENERALITES

4.1.1 RAPPEL DES NORMES

L'entrepreneur sera soumis, pour |'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B, normes francaises
et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, regles de calculs, ... et en régle générale, a I'ensemble des documents
officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

4.1.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra effectuer une visite des locaux et se rendre compte de
I'état des lieux et de la construction, et notamment de l'importance des ouvrages a désamianter, de ceux a conserver, des
dispositions des locaux, des acces, des abords des possibilités de stockage des matériaux, d'approvisionnement, des lieux
d'évacuations des déblais et gravois, etc. ...

Aprés la conclusion du marché, I'entrepreneur ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation.

4.1.3 DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

L'entrepreneur devra prendre connaissance des rapports du bureau de contrdle ayant effectué la reconnaissance des
matériaux amiantés et se conformer aux prescriptions du coordonnateur S.P.S contenues dans le plan général de
coordination.

Il devra évaluer les risques et tenir compte de la configuration du chantier et de I'occupation des lieux.
Il devra établir a ses frais :

- Le plan de retrait comprenant :
- La définition des risques.
- La définition des moyens de protection.
- L'indication des modes opératoires.
- Les dispositions prises pour la formation et le suivi médical des salariés.
- La définition de la gestion des déchets.

- Plan d’installation de chantier.

- Liste des intervenants sur le site.

- Fiche de renseignement de tous les intervenants issus de I'entreprise et autorisé a travailler sur le site, contrat de travail,
aptitude médicale.

- Fiche technique du matériel utilisé en particulier pour la sécurité du chantier, conforme aux normes en vigueurs.

Le plan de retrait devra étre adressé 1 MOIS avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :
- Médecine du Travail.
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- Inspection du Travail.
-C.RAM.
-O.P.P.B.T.P.

4.1.4 POINT ZERO

L'entreprise établira au démarrage du chantier un point zéro du taux d’empoussierement en fibres d’amiante du site, qui
servira de référence pour les analyses libératoires en fin de chantier. Ce taux ne devra pas excéder 5 fibres par litres.
L'entreprise titulaire a une obligation de résultat, suivant 'article 7 du décret 96/98, le batiment ne peut étre restitué en fin
de chantier que si le taux d’empoussierement est inférieur ou égal au a 5 fibres par litres. L'entreprise sous le contréle du
coordinateur S.P.S devra réaliser des analyses libératoires par zones. Les échantillons de préléevement d’air seront analysés
par un laboratoire agrée, choisi et réglé par I'entreprise. Les analyses seront effectuées en microscopie électronique a
transmission (M.E.T) suivant la norme NF X43 050. Le taux d’empoussierement contractuel est inférieur ou égal a 5 fibres par
litre d’air. Le démontage du confinement ne peut en aucun cas étre effectué si ce taux n’est pas atteint lors des analyses
libératoires a la charge de I'entreprise. Dans ce cas I'entreprise réalisera un nettoyage soigné afin d’obtenir le taux
d’empoussierement souhaité et fera les analyses d’air approprié dans les conditions ci-dessus.

4.1.5 CONFINEMENT

Le confinement sera réalisé avec un film polyane de 200 microns. Il sera maintenu en dépression de méme fagon que les sas
de décontamination. Un contréle des rejets de I'air dans I'atmosphére sera réalisé a la sortie des sas par des analyse au
Microscope Optigue a Contraste de Phase (M.0.C.P). Le confinement pourra étre démonté aprés un nettoyage soigné et
contrélé par des analyses libératoires avec un taux d’empoussierement défini dans I'article précédent.

4.1.6 EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Chaque entreprise devra I'évacuation de ses gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Elle devra, soit les acheminer a une décharge publique ou a une plateforme agréée pour l'accueil
de déchets du B.T.P, soit justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure |'évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par I'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres types de déchets.

4.1.7 VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront étre vérifiées par
I'entreprise avant de remettre son offre. L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne du
cadre qui lui est réservée. Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de
I'entreprise, aucune réclamation ne pourra étre faite ultérieurement. L'entreprise devra obligatoirement répondre sur le
cadre de bordereau fourni.

4.2 DESAMIANTAGE

4.2.1 DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

L'entrepreneur devra prendre connaissance des rapports du bureau de contrdle ayant effectué la reconnaissance des
matériaux amiantés et se conformer aux prescriptions du coordonnateur S.P.S contenues dans le plan général de
coordination.

Il devra évaluer les risques et tenir compte de la configuration du chantier et de I'occupation des lieux.

[l devra établir a ses frais, le plan de retrait comprenant :

- La définition des risques.

- La définition des moyens de protection.

- L'indication des modes opératoires.

- Les dispositions prises pour la formation et le suivi médical des salariés.
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- La définition de la gestion des déchets.

Le plan de retrait devra étre adressé 1 mois avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :
- Médecine du travail.

- Inspection du travail.

- C.RAM.

-0O.P.P.B.T.P.

4.2.2 PROTECTION INDIVIDUELLE EN PRESENCE D'AMIANTE

Le personnel ayant a intervenir devra étre doté d'un équipement spécifique de protection si la présence d'amiante est
constatée comprenant :

- 1/2 masque en caoutchouc avec filtre anti-poussieére P3, ce masque sera personnalisé et les cartouches changées
guotidiennement.

- Il pourra étre utilisé des 1/2 masques filtrants jetables pour les travaux de courte durée.

- Dans le cas d'émissions de poussieres en cours de démolition, le masque sera a ventilation assistée avec filtre TM3.

- Combinaison jetable type 5 et gants jetables.

Les déchets seront conditionnés dans des sacs spéciaux Big Bags a double enveloppe et évacués dans une décharge
appropriée.

4.2.3 INSTALLATION DE CHANTIER POUR TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Installation électrique :
- Mise en place pendant la durée des travaux d'une installation provisoire avec protection étanche dans la zone confinée.
- Etroit coordination avec le titulaire du présent lot pour alimentation électrique nécessaire.

Mise en place des sas de décontamination a plusieurs compartiments pour entrée et sortie.

Confinement statique et dynamique partiel dans la zone de travaux comprenant :

- Isolation des périphéries de zones (portes, chassis, murs, etc. ...) par Polyane ép. 200 microns.

- Mise en place d'une installation de mise en dépression de la zone suivant bilan aéraulique, a I'aide d'extracteurs a 3 étages
de filtration absolue THE.

Ensemble de décontamination du personnel et traitement de I'eau comprenant :

- Installation de cabine de douche avec traitement des eaux et production d'eau chaude sanitaire.

- Raccordement au réseau d'eau froide existant.

- Installation de traitement des eaux résiduelles en provenance de I'numidification et du nettoyage.
- Raccordement des eaux traitées au réseau d'égout existant.

- Analyse du rejet des eaux traitées.

Balisage de la zone de travail, stockage compris signalisation spécifique amiante.

Repli des installations de chantier compris nettoyage suivant méthodologie réglementaire.

4.2.4 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - ENDUIT DE DOUBLAGE

Dépose avec soins suivant I'analyse des risques, le mode opératoire et la méthodologie réglementaire et appropriée de
I'ensemble des éléments amiantés présent dans le diagnostic.

Localisation :
Enduit de doublage dans le stockage 104 au R+1

4.2.5 TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DU DESAMIANTAGE

Les déchets seront conditionnés dans des sacs spéciaux de type Big Bag a double enveloppe compris étiquetage, descente,
chargement avec engin de levage et évacuation des déchets dans des décharges appropriées.
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Transport des déchets et stockage dans des décharges de classe 1 compris frais de transport et droits de décharge.

4.2.6 ANALYSE DE L'AIR APRES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Réalisation des analyses de |'air dans la zone de travaux confinée obligatoires conformément au code du travail compris toutes
sujétions de réalisation.

4.2.7 CONTROLES PENDANT LE CHANTIER

Contréle a la charge I'entreprise pendant la durée du chantier:

Contrdle de I'étanchéité: inspection visuelle de la zone de travail et des équipements d'extraction aura lieu a
chaque changement d'équipe, vérification du bon fonctionnement des équipements d'extraction pendant toute la durée du
travail y compris pendant les pauses,

Controle des rejets en air: analyses d'air de type META (Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un
Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X) au moins une fois tous les 2 jours. La concentration en fibres d'amiante devra
étre inférieure a 5 fibres/litre,

Contréle des rejets en eau: les matieres en suspension dans les rejets d'eau devront étre dosées au moins une
fois tous les 2 jours. Leur concentration devra étre inférieure a 30 mg/litre,

Controle de I'atmosphere de I'ambiance: analyse d'air de type MOCP (Microscopie Optique en Contraste de
Phase) au moins une fois tous les 2 jours,

Contréle de la qualité d'air dans le sas intermédiaire: analyse d'air de type MOCP au moins une fois tous les 2
jours. La concentration en fibres d'amiante devra étre inférieure a 100 fibres / litre par heure de travail,

Les inspections, les tests, les réparations, les analyses devront étre consignés sur le registre de chantier. Une personne
compétente sera désignée pour vérifier chaque jour les appareils et les filtres et sera seule habilitée a y toucher.

Pour les analyses d'air et d'eau, I'organisme chargé des prélevements ainsi que le laboratoire devront étre agréées pour ce
type de mission.

43D.0.E
4.3.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

Les entreprises devront obligatoirement fournir au maitre d'ceuvre les plans de repérage et de calepinage ainsi que les fiches
techniques, notices d'entretiens et certificats de garantie spécifiques aux matériels mis en ceuvre a la demande de la maitrise
d'oeuvre.

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E) sont a remettre en 3 exemplaires format papier + 1 format informatique (C.D ou
clé USB).

5 DEMOLITION
5.1 DEMOLITION D'UN BATIMENT EXISTANT

Mise en ceuvre des moyens mécaniques adaptés au site et comprenant :

- Démolition des équipements intérieurs et extérieurs existants : chauffage, chaudieres, plomberie, électricité, machines y
compris socles support, vidanges des fosses et des cuves avant démolition, dégazage éventuel des cuves a mazout.

- Démolition par tous moyens manuels et mécanique d'un batiment existant a I'emplacement de la future construction
compris menuiseries intérieures et extérieures, ouvrages de platrerie (cloisons de distribution, gaines techniques, etc. ...) et
de leur finition (faiences, etc. ...), revétements de sols (revétements de sols souples, carrelages, etc. ...), couverture, zinguerie
et charpente, murs, poteaux et poutres, dalles et dallages.

- Démolition et purge de tous les ouvrages de fondation.

- Sciage au disque diamanté et a I'eau des éléments a désolidariser ou coupes soignées d'ouvrages pouvant présenter des
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risques aux batiments mitoyens lors de leur chute en cours de démolition.
- Emploi de pelles mécaniques, équipées de matériel spécifique de démolition tels que pince a béton, marteau-piqueur ou
perforateur, broyeur a béton. Nota : il est bien entendu que I'emploi de la "boule" est interdit.

- Emploi d'un matériel de concassage automoteur équipé d'un systeme d'arrosage évitant la propagation des poussieres. Ce
matériel de concassage produira des granulats 0/100 a 0/200 qui pourraient étre réutilisés sur place en remblaiement au fur
et a mesure de leur production, aprées le tri des matériaux et des ferrailles qui seront évacués aux décharges. Tous ces
matériels et appareils ne devront pas générer un niveau de bruit supérieur a 50 dB (A) suivant I'arrété du 15/04/95 relatif aux
bruits de voisinage.

- Chargeur et camions destinés a I'évacuation des matériaux en décharges et a la mise en remblai des matériaux sur place.
- Chargement des gravois non réemployés, ferrailles ou autres aprés tri et évacuation aux décharges.

Les travaux de démolition s'effectueront a l'avancement ; ils devront générer un minimum de géne au niveau des
constructions riveraines, des personnes occupant les batiments, ainsi que du public, les ouvrages seront arrosés en
permanence de maniére a éviter la propagation des poussieres.

L'entrepreneur prévoira les remblaiements des fosses également a I'avancement des ouvrages de démolition, afin de se
ménager une plateforme de travail ; pour ce faire, il aura la possibilité, sans que ce systeme lui soit imposé, d'utiliser les
matériaux, béton aprés tri et concassage mécanique sur place en 0/100.

L'entrepreneur fera toutes prévisions pour protéger les ouvrages mitoyens pendant I'exécution des travaux.

Localisation :
Démolition des 2 extensions a démolir

5.2 DEMOLITION D'AUVENT

Travaux comprenant :

- Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d’intervention.

- Dépose des éléments de zinguerie de récupération des EP

- Découpe et dépose de la couverture et de la structure bois de 'auvent.

- Descellement des pattes de fixations.

- Sujétions de conservation des tabourets EP et tampon.

- Garnissage au mortier de ciment au droit des anciennes prises aux murs, parement prét a recevoir finition RME
- Evacuation en décharge

- Dépose des protections en fin de travaux

- Toutes sujétions

Localisation :
Auvent au droit de I'entrée du batiment
Auvents en facade Nord au droit de la future extension

5.3 DEMOLITION DE DALLE BA

Travaux comprenant :

- Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d'intervention

- Sciage franc en limite de démolition

- Démolition de dalle BA, y compris éventuel forme de ravoirage, chape, socle, caniveau, siphon, revétements de sol de toute
nature, etc...

- Démolition de I'ensemble des poutres (en retombée, bandes noyées, en relevé, etc....)

- Descente, roulage et évacuation des gravois en décharge

- Toutes sujétions

Localisation :
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Dalle haute du R+1 au droit du futur escalier menant au R+2
5.4 DEMOLITION DE DALLAGE EXTERIEUR BA

Travaux comprenant :

- Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d'intervention

- Sciage franc en limite de démolition

- Démolition de dalle BA, y compris éventuel forme de ravoirage, chape, socle, caniveau, siphon, revétements de sol de toute
nature, etc...

- Démolition de I'ensemble des poutres (en retombée, bandes noyées, en relevé, etc....)

- Descente, roulage et évacuation des gravois en décharge

- Toutes sujétions

Localisation :
Dallage extérieur sous les chenils

5.5 DEMOLITION DE MUR BA

Travaux comprenant :

- Protection des ouvrages conservés a proximité des ouvrages démolis

- Sciage franc en limite de démolition

- Découpe, brochage des aciers de liaison avec les murs conservés

- Toutes sujétions de soins au droit des murs conservés en |'état

- Démolition complete de mur en béton armé

- Reprise de parement en enduit de dégrossissage ciment au droit des anciens murs démolis
- Reprise de |'état de surface au sol par chape ciment au droit des anciens murs démolis

- Evacuation des gravois en décharge

5.6 DEPOSE DU SAS INTERIEUR

Descellement des huisseries et montants, déposes de portes, fenétres, lambrissage, plinthes, couvre joints, habillages divers,
remplissage, vitrage, dépose avec soins et mise en stock pour réutilisation éventuelle par le menuisier et/ou descente,
chargement et évacuation des gravats en décharges.

5.7 DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION EN FACADE

Dépose avec soin pour réemploi des panneaux de signalisation y compris chargement et évacuation en décharge,
descellement, terrassement nécessaire, chargement et évacuation des gravois en décharges.

Localisation :
Ensemble des panneaux signalétiques en facade Nord du batiment

5.8 DEMOLITION D'ESCALIER BETON 3 QUARTS TOURNANTS

Par tous moyens manuels ou mécaniques, descellement des marches, descente, sortie chargement et évacuation aux
décharges.

Localisation :
Escalier béton dans existant entre le RDC et le sous-sol

5.9 DEMOLITION D'ESCALIER BETON HALL D'ACCUEIL

Par tous moyens manuels ou mécaniques, descellement des marches, descente, sortie chargement et évacuation aux
décharges.

Localisation :
Escalier béton dans existant entre le RDC et le R+1 dans le hall d'accueil

5.10 DEMOLITION D'ESCALIER BETON EXTERIEUR

ECO CCTP 02 Affaire 220122 - EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME PAGE 16



SYNAPSE*®

Par tous moyens manuels ou mécaniques, descellement des marches, descente, sortie chargement et évacuation aux
décharges.

Localisation :
Escalier béton au droit de I'entrée du batiment

5.11 DEMOLITION D'ESCALIER BOIS

Par tous moyens manuels ou mécaniques, descellement des marches, descente, sortie chargement et évacuation aux
décharges.

Localisation :
Escalier bois entre le R+1 et le R+2

5.12 DERASSEMENT DE MUR EN MACONNERIE DE PIERRES

Dérasement par tous moyens manuels ou mécaniques de mur en magonnerie en élévation, compris protection, récupération,
nettoyage et tri des pierres pouvant étre réutilisés, descente, sortie, chargement des gravois et évacuation aux décharges.
Compris réfection d'une arase propre en mortier.

Localisation :
Dérasement mur existant au droit de la toiture déposé

5.13 DEMOLITION DE CONDUIT ET SOUCHE DE CHEMINEE

Démolition de magonnerie de toute nature comprenant descellement, refouillement exécuté a la massette et au poingon,
abattage, nettoyage des conduits, descente des gravois et stockage dans |'attente d'évacuation aux décharges publiques,
bouchement des conduits de fumées en béton, coffrage perdu, armatures suivant étude B.A, liaisonnements, etc. ..., tous
détails et sujétions pour une parfaite et complete exécution.

Localisation :
Cheminée sur toiture de |'existant suivant plan architecte

5.14 DEPOSE DE COUVERTURE METALLIQUE

Protection des ouvrages conservés.

Dépose de I'ensemble de la couverture en téle bac acier, descente, chargement et évacuation des gravois, échafaudages et
protections nécessaires.

Conservation de I'ensemble des éléments de charpente et de zinguerie.

Localisation :
Couverture de I'existant au droit de la future extension

5.15 DEMOLITION D'ALLEGE ET REPRISE DES EMBRASURES - DIM 1.00x 2.10 m HT

Travaux comprenant :
« Brochage d'adhérence des embrasures
= Sciage franc et soigné en limite de démolition
= Démolition par partie de I'allege
= Reprise des embrasures
= Raccords de dallage
= Exécution de seuil en ciment
= Dégrossissage des tableaux
= Au pourtour de l'ouverture et en embrasures : piquage, dégrossissage et enduit de raccord
= Montage, chargement et évacuation des déblais en décharge
= L’ensemble des profilés de reprise en sous ceuvre sera noyé dans un béton, ou autre principe,
pour assurer la stabilité au feu de 2h
»  Evacuation en décharge
= Toutes sujétions
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6 CURAGE
6.1 DEPOSE DE PORTE INTERIEUR

Descellement des huisseries, déposes de portes, couvre joints, habillages divers, dépose avec soins et mise en stock pour
réutilisation éventuelle par le menuisier et/ou descente, chargement et évacuation des gravats en décharges.

Localisation :
Porte d'accés au local réparation D4 au sous-sol

6.2 DEPOSE DE PLAFONDS SUSPENDUS SANS SOIN COMPRIS ISOLANT EVENTUEL - ET EVACUATION DES DEBLAIS A LA
DECHARGE

Travaux comprenant :
« Démontage du plafond existant suspendus, descellement des fixations, suspentes et des armatures (ossatures et
cornieres) compris dépose des luminaires. Dépose de la totalité de I'ossature primaire et secondaire.
= Démolitions de joues et bandeaux incorporés.
= Dépose d’isolant
= Protection des ouvrages attenants destinés a étre conservés.
«  Evacuation de tous les gravois et matériaux compris descente des déblais, roulage sur l'extérieur,
chargement sur camions, transport aux décharges sélectives, frais de décharge, etc.
= Reprise de parement du plafond lattis-platre, bouchement des trous de I'ancien plafond,
permettant de conserver le degré coupe-feu du plancher.

L'installation d'échafaudage devra étre incluse dans le prix unitaire.

6.3 DEMOLITION REVETEMENTS DE SOL DURS ET EVACUATION DES DEBLAIS A LA DECHARGE

Démolition de carrelage, plinthes attenantes, arrét franc en limite de démolition et nettoyage du support.

Bouchement des trous apres enlevement des grilles, caniveaux, tabourets et canalisations non réutilisés, pour les zones
concernées.

En limite de démolition découpe franche et nette permettant le raccord parfait avec le nouveau revétement de I'article
correspondant.

Ramassage, roulage, chargement et évacuation des gravois a la décharge sélective.

Le présent poste comprend la remise en état des formes de pose et chapes permettant la réalisation d’un enduit de lissage
et la pose d’un revétement de sol souple ou d’un nouveau carrelage collé.
Reprise des parements verticaux suite a la démolition des plinthes, prét a recevoir de nouvelles plinthes.

6.4 DEMOLITION DE CLOISON DE DOUBLAGE 10 CM D'EPAISSEUR - ET EVACUATION

Travaux comprenant :
o Protections nécessaires des ouvrages conservés

= Dépose des portes, trappes, plinthes, cimaises, ensembles menuisés, rayons et équipements de
placard, canalisations de plomberie ou électriques préalablement neutralisées et incorporées
dans ces cloisons

= Démolition de cloisons de 5 a 10 cm d'épaisseur, quelle que soit la nature du matériau (briques
creuses, agglomérés béton, carreaux de platre, cloisons menuisées, etc....)

= Découpe franche en limite de cloison de doublage démolie

= Arasements francs hauts, bas et latéraux

= Descellement des différentes prises

« Evacuation de tous les gravois et matériaux compris descente des déblais, chargement sur
camions, transport aux décharges sélectives, frais de décharge, etc...
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Localisation :

Doublage de la future salle de réunion au RDC de |'existant

Doublage de la future salle bureau collectif au R+1 de I'existant
6.5 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION EPAISSEUR JUSQU'A 15 CM YC TOUT OUVRAGE INTEGRE - EVACUATION
DES DEBLAIS A LA DECHARGE

Travaux comprenant :

« Démolition de cloisons jusqu’a 15 cm d'épaisseur et quelle que soit la nature du matériau (briques creuses,
agglomérés béton, carreaux de platre, cloisons menuisées, béton etc....) compris arasements francs hauts, bas et
latéraux, et protections nécessaires des ouvrages conserves.

= Descellement des différentes prises.

= Dépose des portes, aisseliers, plinthes, stylobates, chassis et ensembles menuisés, rayons et
équipement de placard, plinthes, canalisations de plomberie ou électriques préalablement
neutralisées et incorporées dans ces cloisons.

= Bouchements et garnissages au mortier de ciment des éventuelles saignées au sol provoquées
par la démolition des cloisons.

« Evacuation de tous les gravois et matériaux compris descente des déblais, chargement sur
camions, transport aux décharges sélectives, frais de décharge, etc.

= Audroit des liaisonnements entre cloisons et murs, la démolition sera exécutée a moins 15 mm
du nu fini du mur.

Localisation :
Ensemble des cloisons de I'existant non conservé suivant plan de démolition

7 OUVERTURE EN SOUS-OEUVRE
7.1 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE FACADE DE 2.20%2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlévement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

7.2 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE FACADE DE 1.20*2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlévement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

Localisation :
Ouverture au RDC pour acces a la future extension
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Ouvertures au R+1 pour accés a la future extension
7.3 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE FACADE DE 1.00*%2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlevement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

Localisation :
Ouverture au RDC pour acces a la future parking 2 roues extérieur
Ouverture au R+1 pour accés a l'extension

7.4 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR DE FACADE DE 1.40*2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlévement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

Localisation :
Ouvertures au RDC pour acces a la future extension
Ouverture au R+1 pour accés a la future extension

7.5 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DANS MUR INTERIEUR DE 1.40*2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlévement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

Localisation :
Dans voile BA au RDC dans le futur accueil

7.6 PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DNA SMUR DE FACADE DE 1.00*2.10 M HT ENV.

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des
charpentes, enlevement des menuiseries situées dans les ouvrages, dépose des encadrements en pierre de taille, chargement
des gravois et évacuations aux décharges.
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Jambages et linteaux en béton armé dosé a 350 kg de CEM 11 42.5, coffrage n° 2 destiné a recevoir un enduit, acier HA ou fer
IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécutions en sous ceuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données
par le B.E.

Localisation :
OUverture dans mur de facade au sous-sol pour acces a 'extension

7.7 OUVERTURE DANS MUR DE CLOTURE

Localisation :
- Ouverture dans mur de cléture au droit du future portillon.

8 PERCEMENTS ET CONDAMNATIONS

8.1 .PERCEMENT DANS MUR DE FACADE EXISTANT DIAM 500 MM

Travaux comprenant :
e Tracgage
= Réalisation de percement dans le mur existant en pierre ou BA
= Réservations
«  Eléments pour la sécurité des ouvriers
= Rebouchages des percements créés apres pose des conduits
= Nettoyage en fin de chantier
= Toutes sujétions pour une parfaite réalisation des travaux
= Le prix forfaitaire tiendra compte du foisonnement

8.2 CONDAMNATION D'OUVERTURE EN AGGLO DE CIMENT CREUX - DIM 90 X HT 210 X EP 20 CM

Travaux comprenant :
« Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d’intervention

« Echafaudages le cas échéant
= Brochage d'adhérence des embrasures
= Bouchement (une ou plusieurs couches, selon épaisseur du mur) en aggloméré de ciment creux
= Serrage a pleine épaisseur contre les embrasures
= Rejointoiement en montant
= Arasement haut, garnissage au mortier de ciment en embrasures (4 cotés)
= Enduit de finition au mortier de ciment sur les faces vues
= Dépose des protections en fin de travaux
= Evacuation a la décharge
= Toutes sujétions

Localisation :
Bouchements d'ouvertures dans mur de facade au RDC

8.3 CONDAMNATION D'OUVERTURE EN AGGLO DE CIMENT CREUX - DIM 90 X HT 60 X EP 20 CM

Travaux comprenant :
« Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d’intervention
»  Echafaudages le cas échéant
= Brochage d'adhérence des embrasures
= Bouchement (une ou plusieurs couches, selon épaisseur du mur) en aggloméré de ciment creux
= Serrage a pleine épaisseur contre les embrasures
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= Rejointoiement en montant

= Arasement haut, garnissage au mortier de ciment en embrasures (4 cotés)
= Enduit de finition au mortier de ciment sur les faces vues

= Dépose des protections en fin de travaux

= Evacuation a la décharge

= Toutes sujétions

Localisation :
Bouchements d'ouvertures dans mur de facade au R+1

8.4 CONDAMNATION D'OUVERTURE EN AGGLO DE CIMENT CREUX - DIM 110 X HT 170 X EP 20 CM

Travaux comprenant :
« Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d’intervention

«  Echafaudages le cas échéant
= Brochage d'adhérence des embrasures
= Bouchement (une ou plusieurs couches, selon épaisseur du mur) en aggloméré de ciment creux
= Serrage a pleine épaisseur contre les embrasures
= Rejointoiement en montant
= Arasement haut, garnissage au mortier de ciment en embrasures (4 cotés)
= Enduit de finition au mortier de ciment sur les faces vues
= Dépose des protections en fin de travaux
= Evacuation a la décharge
= Toutes sujétions

Localisation :
Bouchements d'ouvertures en facade au R+1

8.5 CONDAMNATION D'OUVERTURE EN AGGLO DE CIMENT CREUX - DIM 100 X HT 140 X EP 20 CM

Travaux comprenant :
« Protection des ouvrages conservés a proximité de la zone d’intervention

« Echafaudages le cas échéant
= Brochage d'adhérence des embrasures
= Bouchement (une ou plusieurs couches, selon épaisseur du mur) en aggloméré de ciment creux
= Serrage a pleine épaisseur contre les embrasures
= Rejointoiement en montant
= Arasement haut, garnissage au mortier de ciment en embrasures (4 cotés)
= Enduit de finition au mortier de ciment sur les faces vues
= Dépose des protections en fin de travaux
= Evacuation a la décharge
= Toutes sujétions

Localisation :
Bouchements d'ouvertures dans mur de facade au RDC

9 INFRASTRUCTURE

9.1 FOUILLES - TERRASSEMENT POUR FONDATION

9.1.1 TERRASSEMENT EN TROU POUR SEMELLE ISOLEE

Ouverture de la fouille, jets sur berges, dressement du fond et alignement des parois, blindage éventuel, compactage du fond
au godet plat, reprise des terres, chargement, sortie et évacuation aux décharges. Fond de fouille au bon sol suivant études

géotechniques.
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9.1.2 TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR SEMELLE FILANTE, TIRANT PARASISMIQUE, BECHE HORS GEL

Fouille des terres exécutée a I'engin mécanique pour massifs et longrines compris jets sur berges, dressement du fond et
alignement des parois, blindage éventuel, compactage du fond au godet plat, reprise des terres, chargement, sortie et
évacuation aux décharges. Fond de fouille au bon sol suivant études géotechniques.

9.1.3 TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR LONGRINE

Fouille des terres exécutée a I'engin mécanique pour massifs et longrines compris jets sur berges, dressement du fond et
alignement des parois, blindage éventuel, compactage du fond au godet plat, reprise des terres, chargement, sortie et
évacuation aux décharges, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution. Fond de fouille au bon sol suivant
études géotechniques.

9.1.4 CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Reprise, chargement et évacuation des terres excédentaires provenant des fouilles a la décharge y compris droit de décharge,
toutes sujétions de foisonnement inclus au prix unitaire de vente.

9.2 BETON DE PROPRETE - GROS BETON - POLYSTYRENE

9.2.1 BETON DE PROPRETE

Mise en ceuvre immeédiatement apres ouverture des fouilles et purges des éventuelles arrivées d’eaux, pour éviter la
détérioration des sols d'assise, d'un béton de ciment dosé suivant normes et réglementations en vigueur, coulé sur toute la
largeur de la fouille compris dressement et mise a niveaux, coffrage périphérique facon de redents si nécessaire.

Caractéristique :
- Epaisseur : 5 cm minimum.

9.2.2 GROS BETON DE FONDATION

Béton de gravillons dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé a pleine fouille compris
armatures en attente pour ouvrages supérieurs (semelles, poteaux, tirants, etc. ...), coffrage ou boisage éventuel, arase de
mise a niveau, facon de redents si nécessaire, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

9.3 FONDATION
9.3.1 ACIER HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, pieces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, mise a la terre, respect des enrobages, sections, fagconnages et mise en ceuvre suivant plans et études
du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et complete mise en ceuvre.

9.3.2 BETON POUR SEMELLE

Béton avec dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé a pleine fouille, compris mise en
ceuvre par vibration, traitement de surface, arase de mise a niveau, réalisation d'éprouvettes suivant demandes de la maitrise
d’ceuvre ou du bureau de contréle, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

Caractéristique :
- Suivant indications du B.E structure.

9.3.3 BETON POUR SEMELLE FILANTE ET TIRANT PARASISMIQUE

Béton avec dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé a pleine fouille, compris mise en
ceuvre par vibration, traitement de surface, arase de mise a niveau, bourrage pour encastrement dans murs existants si
nécessaire. Réalisation d'éprouvettes suivant demandes de la maitrise d’ceuvre ou du bureau de contréle.
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9.4 LONGRINE
9.4.1 BETON POUR LONGRINE

Comprenant :

- Dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur compris mise en ceuvre par vibration et traitement
de surface. Réalisation d'éprouvettes suivant demandes de la maftrise d’ceuvre ou du bureau de contréle.

- Protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matiere ou dispositifs de serrage, poncage des balévres.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Caractéristique :
- Suivant indications du B.E structure.

9.4.2 COFFRAGE

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrage indéformables en bois ou en panneaux métalliques, résistant sans déformation
ni tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, imperméable et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Mise en place des réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers.

- Traitement des joints de dilatation suivant les prescriptions générales.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Tous détails et sujétions pour obtention de parement élémentaire suivant indications ci-apres.

Caractéristiques :
- Coffrage, finition parement C1.
- Géométrie suivant plans du B.E structures.

9.4.3 ACIER HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, pieces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, mise a la terre, respect des enrobages, sections, faconnages et mise en ceuvre suivant plans et études
du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et complete mise en ceuvre.

9.5 RESEAUX
9.5.1 CANALISATIONS - FOURREAUX

9.5.1.1 CANALISATION ENTERREE SOUS DALLAGE - DIAMETRE 100 MM

Canalisation, tubes et raccords, en polychlorure de vinyle rigide pour eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales enterrées,
assemblée par collage ou joint Série 1.

Comprenant :

- Facon de pente, fouille et remblaiement.

- Utilisation de BRH pour fouille dans roche compacte.

- Lits de sable (dessous et dessus) épaisseur 10 a 15 cm.

- Raccordement sur les regards et sur les siphons des cunettes.

Sortie d'environ 1 ml en attente en pied de facade. Bouchon d'obturation sur chaque attente au sol.

Réalisation des essais en charge des réseaux pour vérification des étanchéités, avant réalisation du dallage.

L'entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage et au bureau de controle son PV d'essai en charge et de contréle d'étanchéité
des réseaux.

Passage d'une caméra avec rapport (écrit et photo) de constat d'état des lieux des réseaux, apres coulage des dallages béton.

Localisation :
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Réseaux sous rampe d'acces.
Réseaux sous dallage du RDC de |'extension

9.6 ISOLATION
9.6.1 ISOLATION THERMIQUE CONTRE PAROI ENTERREE EP 108 mm R = 3.25 m%.K/W

Isolation extérieure contre mur d'infrastructure enterré de type KNAUF THERM PERIMAXX des ets KNAUF. Panneau rigide en
mousse de polystyrene extrudé (XPS), bénéficiant d’un Avis Technique en cours de validité et conforme a la Norme NF.
Le produit devra respecter les regles de compressibilité indiquées dans le DTU 13.3.

Comprenant :
« Terrassements complémentaires éventuels pour mise en place d’isolation enterrée y compris remblais en
périphérique du batiment
= Isolant type KNAUF THERM PERIMAXX
= Pose des panneaux, coupes, entailles, découpes et contrbles de planéité, coupure a l'arase
supérieure de l'infrastructure
= Profilé de protection en téte des panneaux
= Fixation des profils compris profils d’arréts et de jonction entre les différents éléments
= Mise en ceuvre des matériaux
= Tous détails d’exécution suivant les prescriptions de I’Avis Technique concernant le procédé et
les prescriptions des conditions générales de mise en ceuvre établies par le C.S.T.B., méme si elles
ne sont pas décrites dans le présent C.C.T.P.
Mise en place avant le remblaiement définitif par le lot gros ceuvre.

9.7 DALLAGE

9.7.1 PLATEFORME SOUS DALLAGE
9.7.1.1 REPROFILAGE DE PLATEFORME ET COUCHE DE FINITION EN TOUT-VENANT 0/31.5 EP. 0.10 m

Nettoyage et reprofilage de la plateforme, purge aux endroits nécessaires, fourniture et mise en ceuvre d'une couche de
finition, ép. 10 cm minimum, réalisée en matériaux de carriere 0/31.5 comportant moins de 5 % d'éléments inférieurs a 80
microns, compris dressement et compactage. Exécution avant réalisation des dallages et aprés réalisation des réseaux de
canalisations par I'entreprise de magonnerie.

9.7.2 POLYANE ET ISOLANT SOUS DALLE ET DALLAGE
9.7.2.1 POLYANE

Polyane de type A1, ép. 200 microns, compris recouvrement de 25 cm minimum, relevés en périphérie sur les parois verticales
des locaux jusqu'au-dessus du niveau + 0.00, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

Nota : I'entreprise pourra remplacer le polyane par la mise en ceuvre d’un lit de sable ép. 2 cm.

9.7.2.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE - EP. 130 mm - 5.95 m2.K/W

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux d'isolation en polystyréne expansé blanc de type KNAUF THANE SOL de KNAUF ou
techniquement équivalent

Conformes a la norme N.F EN 13163 et suivant recommandations du D.T.U 52.1, interposition d'un film polyéthyléne opaque
sur toute la surface pour ponter les joints entre panneaux, coupes, découpes et pertes d'emploi, tous détails et sujétions pour
une parfaite et compléte exécution.

Nota : I'isolant devra étre certifié ACERMI et bénéficié d'un Avis Technique en cours de validité.

Caractéristiques :
- Résistance a la compression de service Rcs : 105 kPa mini.
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- Module d'élasticité de service Es : 5.15 MPa mini.
- Caractéristique thermique: 5.95 m2.K/W

9.7.3 DALLAGE B.A SUR TERRE PLEIN
9.7.3.1 COFFRAGE DE RIVE

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrage indéformables en bois ou en panneaux métalliques, résistant sans déformation
ni tassement aux sollicitations de toute nature gqu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, imperméable et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Traitement des joints de dilatation suivant les prescriptions générales.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Tous détails et sujétions pour obtention de parement élémentaire suivant indications ci-apres.

Caractéristiques :
- Coffrage, finition parement C1.
- Géomeétrie suivant plans du B.E structures.

9.7.3.2 ACIER HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, pieces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, mise a la terre, respect des enrobages, sections, fagconnages et mise en ceuvre suivant plans et études
du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete mise en ceuvre.

9.7.3.3 ACIERTS

Fourniture et mise en place d'armatures en panneaux treillis soudés compris coupes, chutes, armatures des raidisseurs,
chainages, ligatures, piéces de calage, mise a la terre, respect des enrobages, attentes pour ouvrages supérieurs, sections,
faconnages et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte
mise en ceuvre.

9.7.3.4 BETON POUR DALLAGE

Comprenant :

- Coffrage élémentaire des rives, regards et toutes réservations de trémies, canalisations, fourreaux, nécessaires suivant plans
remis par les différents lots concernés.

- Béton compris serrage approprié par aiguille vibrante, dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en
vigueur, application d'un produit de cure suivant prescriptions du fabricant.

- Joint de dilatation, construction, fractionnements réalisés selon les prescriptions des recommandations professionnelles
compris remplissage de mastic étanche.

- Dressage et surfacage a la regle vibrante afin d'obtenir un parement "brut de regle".

- Chape incorporée obtenue par refluage du béton avant prise définitive, lissage a I'hélicoptéere ou a la truelle.

- Toutes sujétions pour forme de pente suivant demandes du maitre d’ceuvre.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Nota : les finitions de surfaces devront étre conformes aux degrés de tolérances pour la réception des revétements de finition.

Caractéristiques :
- Suivant indications du B.E structure.

9.7.4 PLUS-VALUE DE FINITION

9.7.4.1 PLUS-VALUE SUR DALLAGE OU DALLE POUR CHAPE INCORPOREE LISSEE A L'HELICOPTERE

Chape incorporée obtenue par refluage du béton avant prise définitive, lissage a I'hélicoptére ou a la truelle compris tous
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détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

9.7.5 RESINE DE SOL

9.7.5.1 PREPARATION DU SUPPORT

Préparation du support comprenant:

Protection des éléments voisins et dépose des protections en fin de chantier, nettoyage des éléments souillés si
nécessaires.

Ragréages si nécessaire de la surface support abimée et rebouchage des différentes fissures au moyen de mortier
résine époxy.
: Rabotage si nécessaire du support avec un systeme équipé d'une aspiration.

Grenaillage du sol avec un systeme équipé d'une aspiration.

Réfection du sol par surfacage sur les bords de la zone avec une ponceuse diamant.

Création des engravures périphériques propres des différentes zones a peindre.

Utilisation d'une aspiration permanente localisée des poussieres engendrées.

Les zones a peindre seront délimité par du scotch au sol s'il n'y a pas délimitation matérielles telles murs, cloisons ..

Nettoyage des résidus de grenaillage et rabotage, mise en sacs et évacuation des déchets dans une filiere adaptée.

Traitement des fissures.

Mise en ceuvre barriere anti-remonté d'humidité.

Liste non exhaustive, compris toutes préconisation du fournisseur.

Localisation :
Ensemble du sous-sol de I'extension
Sol de la CTA au R+1 de I'extension

9.7.5.2 PREPARATION DU SUPPORT EXISTANT

Préparation du support comprenant:

Protection des éléments voisins et dépose des protections en fin de chantier, nettoyage des éléments souillés si
nécessaires.

Ragréages si nécessaire de la surface support abimée et rebouchage des différentes fissures au moyen de mortier
résine époxy.
: Rabotage si nécessaire du support avec un systéme équipé d'une aspiration.

Grenaillage du sol avec un systeme équipé d'une aspiration.

Réfection du sol par surfacage sur les bords de la zone avec une ponceuse diamant.

Création des engravures périphériques propres des différentes zones a peindre.

Utilisation d'une aspiration permanente localisée des poussieres engendrées.

Les zones a peindre seront délimité par du scotch au sol s'il n'y a pas délimitation matérielles telles murs, cloisons ..

Nettoyage des résidus de grenaillage et rabotage, mise en sacs et évacuation des déchets dans une filiere adaptée.

Traitement des fissures.

Mise en ceuvre barriere anti-remonté d'humidité.

Liste non exhaustive, compris toutes préconisation du fournisseur.

Localisation :
Une partie du sous-sol de I'existant suivant plan de repérage

9.7.5.3 APPLICATION D'UN REVETEMENT AUTOLISSANT COLORE BRILANT A HAUTE PERFORMANCE

Application a la raclette calibrée d'une couche de revétement de type SIKAFLOOR-210PurCem ou équivalent.
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Passage du rouleau débulleur en passe croisée sur le revétement résine dans un délai de 5 minutes.

Application par saupoudrage a refus de Sika Quartz 0.4-0.9 mm

Elimination du quartz non adhérent par aspiration.

Application a la raclette caoutchouc d'une couche auto -lissante époxy type SIKAFLOOR-210PurCem pour une
épaisseur de revétement compris entre 3 et 6 mm, ou équivalent.

Passage léger d'un rouleau imprégné de produit.

Les joints de dilatation de la construction devront étre reproduit en résine.

Compris toutes préconisations du fournisseur.

Localisation :

Ensemble du sous-sol de I'extension

Une partie du sous-sol de I'existant suivant plan de repérage
Sol de la CTA au R+1 de I'extension

9.8 VOILE B.A
9.8.1 COFFRAGE POUR VOILE B.A

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrages indéformables en panneaux métalliques, résistants sans déformation ni
tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant 'exécution des travaux, imperméables et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Eclisses d'about de voile.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Mise en place des réservations, feuillures, larmiers, engravures, joints creux et fourreaux divers.

- Traitement des joints de dilatation suivant les prescriptions générales compris calfeutrement.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants suivant indications ci-apres.

Nota : le décoffrage ne pourra étre réalisé avant que le béton ait acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
efforts auxquels doit étre soumis I'ouvrage.

Caractéristique :
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

9.8.2 ARMATURES HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, piéces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, respect des enrobages, sections, fagonnages et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure,
tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte mise en ceuvre.

9.8.3 ARMATURES TS

Fourniture et mise en place d'armatures en panneaux Treillis Soudés compris coupes, chutes, armatures des raidisseurs,
chainages, ligatures, pieces de calage, respect des enrobages, attentes pour ouvrages supérieurs, sections, faconnages et
mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte mise en ceuvre.

9.8.4 BETON POUR VOILE

Ensemble comprenant :

- Traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales compris calfeutrements.

- Serrage approprié par aiguilles vibrantes.

- Rebouchage et ragréage des trous par mangue de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.
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- Ensemble des travaux de ragréage et de finition suivant D.T.U aprés décoffrage et en fonction du type de parement souhaité
par le maitre d’ceuvre.

- Traitement des fissures de largeur > a 0.2 mm avant préparation et mise en peinture (préparation et finition a la charge du
lot peinture).

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Caractéristiques :
- Classe de béton : suivant pré-étude du B.E structure.
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

9.8.5 PLUS VALUE POUR COFFRAGE 1 FACE

Plus-value pour réalisation de voile avec coffrage 1 face contre mur existant.
Compris toutes sujétions de coffrage, armatures, isolant et mise en oeuvre.

9.9 VENTILATION

9.9.1 PROLONGEMENT DE COURETTE ANGLAISE ET GRILLE CAILLEBOTIS

Courette anglaise sans fond comprenant parois en béton armé enduit, relevé de 10 cm au-dessus du sol, glacis sur le dessus,
feuillure, fourniture et pose de grille de protection par caillebotis en acier galvanisé, mailles de 20 x 20 mm de type PANOL ou
techniquement équivalent, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

NOTA: Les courettes seront intégrées dans la nouvelle rampe.

Localisation :
Courettes anglaises en facade Est au droit de la future rampe

9.10 DRAINAGE - ETANCHEITE

9.10.1 REMBLAIEMENT AU DROIT DE FONDATION EN 0/31.5

Remblaiement en tout-venant compacté par couches de 20 cm en périphérie des ouvrages enterrés en bon matériaux
provenant des terrassements ci-dessus ou de type 0/31.5 compris transport, reprise, roulage, mise en place, réglage, toutes
sujétions de foisonnement, chargement et évacuation en décharges des matériaux excédentaires, tous détails et sujétions
pour une parfaite et compléete exécution.

9.10.2 REMBLAIEMENT DE VIDE DE FOUILLE EN 0/100 ET FINITION EN 0/31.5

Remblaiement en tout-venant de carriere de type 0/100 compacté par couches de 20 cm, frange supérieure de finition en
tout-venant de carriére de type 0/31.5 compacté ép. 10 cm, compris transport, roulage, mise en place, réglage.

9.10.3 DRAINAGE PERIPHERIQUE

Drain PVC rigide perforé de 10 cm comprenant nettoyage du dessus de semelle de fondation, facon de cunette en pied avec
facon de pente, lit de sable de pose, chaussette Bidim et chemise drainante en galets calibrés, remblaiement autour du drain
en graviers calibrés drainants, coudes, tés de visite ou de ventilation remontée au-dessus du sol fini, raccordement sur regards
en pieds de chutes E.P, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

Localisation :
Drainage des murs du sous-sol de |'extension
Drainage des murs du sous-sol de I'existant en facade Ouest

9.10.4 ETANCHEITE ET NATTE DELTA MS CONTRE MUR ENTERRE

Feutre bitumé ép. 20/10 eéme, adhésif a froid et traité anti-racine de type FONDAFOR de SIPLAST ou techniquement
équivalent, compris primaire bitumeux, fixation complémentaire mécanique, moulure d'arrét d'enduit en partie haute.
Fourniture et pose de protection polyoléfine 600 microns de type DELTA MS ou techniquement équivalent, ménageant un
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vide d'air entre le mur et le remblai, fixation par platines collées, corniére d'arrét en PVC en partie haute.

Nota : le systeme d’étanchéité mis en ceuvre devra bénéficier d’un avis technique en cours de validité.

Localisation :
Etanchéité des murs du sous-sol de I'extension
Etanchéité des murs du sous-sol de I'existant en facade Ouest

9.10.5 REGARD DE VISITE BETON MOULE 400 x 400 & GRILLE FONTE 250 KN

Comprenant :
- Fouille de terre, remblaiement et évacuation des terres excédentaires.
- Utilisation de BRH pour fouille dans roche compacte.
- Radier béton épaisseur 0,15 ml, facon de cuvette.
- Parois béton moulé ou agglomérés de ciment enduit lissé étanche intérieur avec gorges dans les angles (4
faces suivant D.T.U.).
- Feuillure et grille fonte avec cadre.

9.10.6 REGARD DE CURAGE BETON MOULE 400 x 400 & GRILLE FONTE 250 KN

Comprenant :
- Fouille de terre, remblaiement et évacuation des terres excédentaires.
- Utilisation de BRH pour fouille dans roche compacte.
- Radier béton épaisseur 0,15 ml, facon de cuvette.
- Parois béton moulé ou agglomérés de ciment enduit lissé étanche intérieur avec gorges dans les angles (4
faces suivant D.T.U.).
- Feuillure et grille fonte avec cadre.

10 SUPERSTRUCTURE

10.1 VOILE B.A

10.1.1 COFFRAGE COURANT POUR VOILE B.A

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrages indéformables en panneaux métalliques, résistants sans déformation ni
tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, imperméables et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Eclisses d'about de voile.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Mise en place des réservations, feuillures, larmiers, engravures, joints creux et fourreaux divers.

- Traitement des joints de dilatation suivant les prescriptions générales compris calfeutrement.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants suivant indications ci-apres.

Nota : le décoffrage ne pourra étre réalisé avant que le béton ait acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
efforts auxquels doit étre soumis I'ouvrage.

Caractéristique :
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

10.1.2 ARMATURES HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, piéces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, respect des enrobages, sections, fagonnages et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure,
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tous détails et sujétions pour une parfaite et complete mise en ceuvre.

10.1.3 ARMATURES TS

Fourniture et mise en place d'armatures en panneaux Treillis Soudés compris coupes, chutes, armatures des raidisseurs,
chainages, ligatures, piéces de calage, respect des enrobages, attentes pour ouvrages supérieurs, sections, faconnages et
mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete mise en ceuvre.

10.1.4 BETON POUR VOILE

Ensemble comprenant :

- Traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales compris calfeutrements.

- Serrage approprié par aiguilles vibrantes.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Ensemble des travaux de ragréage et de finition suivant D.T.U apres décoffrage et en fonction du type de parement souhaité
par le maitre d’ceuvre.

- Traitement des fissures de largeur > a 0.2 mm avant préparation et mise en peinture (préparation et finition a la charge du
lot peinture).

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Caractéristiques :
- Classe de béton : suivant pré-étude du B.E structure.
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

10.2 POTEAU B.A

10.2.1 COFFRAGE COURANT POUR POTEAU B.A

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrages indéformables en panneaux métalliques, résistants sans déformation ni
tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant 'exécution des travaux, imperméables et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Mise en place des réservations, feuillures, larmiers, engravures, joints creux et fourreaux divers.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants suivant indications ci-apres.

Nota : le décoffrage ne pourra étre réalisé avant que le béton ait acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
efforts auxquels doit étre soumis I'ouvrage.

Caractéristique :
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

10.2.2 PLUS-VALUE COFFRAGE CIRCULAIRE

Plus-value pour coffrage circulaire en carton bakelisé de type COFRANET ou techniguement équivalent, finition tres soignée
pour aspect poli, coupes, découpes et pertes d'emploi, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.

10.2.3 ARMATURES HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, pieces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, respect des enrobages, sections, faconnages et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure,
tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte mise en ceuvre.

10.2.4 BETON POUR POTEAU
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Ensemble comprenant :

- Serrage approprié par aiguilles vibrantes.

- Rebouchage et ragréage des trous par mangue de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matiére ou dispositifs de serrage, poncage des balévres.

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Ensemble des travaux de ragréage et de finition suivant D.T.U aprés décoffrage et en fonction du type de parement souhaité
par le maitre d’ceuvre.

- Traitement des fissures de largeur > a 0.2 mm avant préparation et mise en peinture (préparation et finition a la charge du
lot PEINTURE).

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Caractéristiques :
- Béton C25/30 et C30/35 suivant plans et études du B.E structure.
- Parement : courant suivant NF D.T.U 21 P1-1.

10.3 POUTRE ET LINTEAU B.A

10.3.1 COFFRAGE COURANT POUR POUTRE ET LINTEAU B.A

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrage indéformables en panneaux métalliques, résistant sans déformation ni
tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, imperméable et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Etaiements, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Mise en place des réservations, feuillures, larmiers, engravures, joints creux et fourreaux divers.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants suivant indications ci-apres.

Nota : le décoffrage ne pourra étre réalisé avant que le béton ait acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
efforts auxquels doit étre soumis |'ouvrage.

Caractéristique :
- Parement : courant suivant NF D.T.U 21 P1-1.

10.3.2 ARMATURES HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, pieces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, respect des enrobages, sections, fagonnages et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure,
tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte mise en ceuvre.

10.3.3 BETON POUR POUTRE, BANDE NOYEE ET LINTEAU

Ensemble comprenant :

- Serrage approprié par aiguilles vibrantes.

- Rebouchage et ragréage des trous par mangue de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matiere ou dispositifs de serrage, poncage des balévres.

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Ensemble des travaux de ragréage et de finition suivant D.T.U apres décoffrage et en fonction du type de parement souhaité
par le maitre d’ceuvre.

- Traitement des fissures de largeur > a 0.2 mm avant préparation et mise en peinture (préparation et finition a la charge du
lot peinture).

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte exécution.
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Caractéristiques :
- Béton C25/30 et C30/35 suivant plans et études du B.E structure.
- Parement : soigné suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

10.3.4 BETON ARME POUR POUTRES DANS EXISTANT

Exécuté en béton dosé a 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage soigné n° 3 destiné a rester apparent ou une peinture, arétes
adoucies a l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défaut
d'aspérités aciers d' armatures suivant étude BA, attentes pour ouvrages supérieurs, arase de mise a niveau

10.4 DALLEB.A
10.4.1 COFFRAGE COURANT DE SOUS-FACE DE DALLE B.A

Comprenant :

- Fourniture, mise en place, réglage de coffrage indéformables en panneaux métalliques, résistant sans déformation ni
tassement aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux, imperméable et
présentant des parements nets et uniformes au décoffrage.

- Prises dans les murs existants par empochements.

- Etaiements compris patins sous niveaux inférieurs, supports et tous les ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

- Coffrage de trémie, trappe et autres traversées de dalle.

- Toutes sujétions pour mise en ceuvre de dalles d'épaisseur variable, réservations et autres décaissés pour réalisation de
chapes.

- Gestion des niveaux et altimétries notamment en fonction des épaisseurs de dalles.

- Emploi d'huile de décoffrage compatible avec les revétements de surfaces.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants suivant indications ci-apres.

Nota : le décoffrage ne pourra étre réalisé avant que le béton ait acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
efforts auxquels doit étre soumis I'ouvrage.

Caractéristique :
- Parement : courant suivant N.F D.T.U 21 P1-1.

10.4.2 ARMATURES HA

Fourniture et mise en place des armatures de type HA compris coupes, chutes, ligatures, piéces de calage, attentes pour
ouvrages supérieurs, mise a la terre, respect des enrobages, sections, fagconnages et mise en ceuvre suivant plans et études
du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et complete mise en ceuvre.

10.4.3 ARMATURES TS

Fourniture et mise en place d'armatures en panneaux TS compris coupes, chutes, armatures des raidisseurs, chainages,
ligatures, pieces de calage, mise a la terre, respect des enrobages, attentes pour ouvrages supérieurs, sections, faconnages
et mise en ceuvre suivant plans et études du B.E structure, tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete mise en
ceuvre.

10.4.4 BETON POUR DALLE

Comprenant :

- Coffrage élémentaire des rives.

- Béton compris serrage approprié par aiguille vibrante, dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en
vigueur, application d'un produit de cure suivant prescriptions du fabricant.

- Dressage et surfacage a la regle vibrante afin d'obtenir un parement "brut de regle".

- Joint de dilatation, construction, fractionnements réalisés selon les prescriptions des recommandations professionnelles
compris remplissage de mastic étanche.
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- Rebouchage et ragréage des trous par mangue de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Aprés passages des réseaux dans les gaines techniques, rebouchage des trémies comprenant coffrages, ancrages
d’armatures, rebouchage en béton dosé suivant normes et réglementations en vigueur, reconstitution du Coupe-Feu de la
dalle.

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Nota : les finitions de surfaces devront étre conformes aux degrés de tolérances pour la réception des revétements de finition.

Caractéristiques :
- Béton C25/30, classe XF1.
- Parement : courant suivant NF D.T.U 21 P1-1.

Localisation :
Dalle béton de I'extension

10.4.5 BETON POUR RAMPE DE 16

Comprenant :

- Coffrage élémentaire des rives.

- Béton compris serrage approprié par aiguille vibrante, dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en
vigueur, application d'un produit de cure suivant prescriptions du fabricant.

- Dressage et surfacage a la regle vibrante afin d'obtenir un parement "brut de regle".

- Joint de dilatation, construction, fractionnements réalisés selon les prescriptions des recommandations professionnelles
compris remplissage de mastic étanche.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matiéres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
poncage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Aprés passages des réseaux dans les gaines techniques, rebouchage des trémies comprenant coffrages, ancrages
d’armatures, rebouchage en béton dosé suivant normes et réglementations en vigueur, reconstitution du Coupe-Feu de la
dalle.

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et complete exécution.

Compris scellement a la résine dans mur existant
Compris réservation pour grille gratte-pied avec forme de pente

Nota : les finitions de surfaces devront étre conformes aux degrés de tolérances pour la réception des revétements de finition.

Caractéristiques :
- Béton C25/30, classe XF1.
- Parement : courant suivant NF D.T.U 21 P1-1.

Localisation :
Rampe d'accés au batiment depuis I'entrée du site

10.4.6 BETON POUR DALLE DANS EXISTANT

Comprenant :

- Coffrage élémentaire des rives.

- Béton compris serrage approprié par aiguille vibrante, dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en
vigueur, application d'un produit de cure suivant prescriptions du fabricant.

- Dressage et surfacage a la regle vibrante afin d'obtenir un parement "brut de regle".

- Joint de dilatation, construction, fractionnements réalisés selon les prescriptions des recommandations professionnelles
compris remplissage de mastic étanche.

- Rebouchage et ragréage des trous par manque de matieres et liés aux dispositifs de serrage (serre-joint, tiges filetées) et
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pongage des balévres, selon D.T.U en fonction du type de parement exigé.

- Aprés passages des réseaux dans les gaines techniques, rebouchage des trémies comprenant coffrages, ancrages
d’armatures, rebouchage en béton dosé suivant normes et réglementations en vigueur, reconstitution du Coupe-Feu de la
dalle.

- Protection des arétes et des feuillures apres décoffrage.

- Tous détails et sujétions pour une parfaite et compléete exécution.

Nota : les finitions de surfaces devront étre conformes aux degrés de tolérances pour la réception des revétements de finition.

Caractéristiques :
- Béton C25/30, classe XF1.
- Parement : courant suivant NF D.T.U 21 P1-1.

Localisation :

Dalle dans ancienne cage d'escalier au sous-sol

Dalle dans ancienne cage d'escalier au RDC

Dalle recréé en plancher haut du R+1 au droit du future local CTA

10.5 ISOLATION SOUS PLANCHER

10.5.1 PANNEAU ISOLANT PSE AVEC PAREMENT EN LAINE DE BOIS MINERALISEE, R=5.80 m?.K/W

Isolation en panneau composite de type FIBRA ULTRA FM/TYP 2 de KNAUF ou techniquement équivalent constitués d'une
ame en PSE gris et d'un parement de 5 mm face apparente en laine de bois minéralisée au ciment gris compris coupes,
découpes, pertes d'emploi, pose en fond de coffrage ou rapportée en sous face, tous détails et sujétions pour une parfaite et
complete exécution.

Caractéristiques :
- Epaisseur : 20 cm.
- Résistance thermique R : 5.80 m2.K/W.

Localisation :
Sous face de I'avancé du R+1 de I'extension, compris retombé des poutres et nez de dalle

10.6 ESCALIERS
10.6.1 ESCALIER EN BETON ARME A 2 QUART TOURNANT - 19 MARCHES

Fourniture et mise en ceuvre d'un escalier préfabriqué en béton armé, avec:

- Béton type C25/30

- Coffrage type C4 de la paillasse et des joues.

- Armatures suivant indication du BET Structure.

- Paillasse, marches, contre-marches et palier d’arrivée en béton type B4.

- Ancrages des volées avec la structure du batiment, fourniture, transport, levage et tous détails de mise en ceuvre. Il sera
laissé un vide de 2 cm environ entre les volées et la cage.

- Enlevement des balevres, ragréage nécessaire. Ces escaliers devront étre conformes en tous points aux DTU (bullage et
autres défauts).

- Finition du dessus de marche par chape lissée.

- Calfeutrement au feu

- Désolidarisation de I'ouvrage par I'intermédiaire d'une mousse polyéthyléne ép. 5 mm, collée entre I'escalier et la structure
- Finition carrelage ( a la charge du lot 09 - CARRELAGE - FAIENCE)

Réalisation des escaliers conformément aux DTU :
60cm<2h+g<64cm
Largeur entre main courante > 1.00 ml si main courante sur 3 marches ou plus

Localisation :
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Escalier dans extension entre le sous-sol et le RDC
10.6.2 ESCALIER EN BETON ARME A 3 QUART TOURNANT - 25 MARCHES

Fourniture et mise en ceuvre d'un escalier préfabriqué en béton armé, avec:

- Béton type C25/30

- Coffrage type C4 de la paillasse et des joues.

- Armatures suivant indication du BET Structure.

- Paillasse, marches, contre-marches et palier d’arrivée en béton type B4.

- Ancrages des volées avec la structure du batiment, fourniture, transport, levage et tous détails de mise en ceuvre. Il sera
laissé un vide de 2 cm environ entre les volées et |a cage.

- Enlevement des balevres, ragréage nécessaire. Ces escaliers devront étre conformes en tous points aux DTU (bullage et
autres défauts).

- Finition du dessus de marche par chape lissée.

- Calfeutrement au feu

- Désolidarisation de I'ouvrage par I'intermédiaire d'une mousse polyéthyléne ép. 5 mm, collée entre I'escalier et la structure
- Finition carrelage ( a la charge du lot 09 - CARRELAGE - FAIENCE)

Réalisation des escaliers conformément aux DTU :
60cm<2h+g<64cm
Largeur entre main courante > 1.00 ml si main courante sur 3 marches ou plus

Localisation :
Escalier dans extension entre le RDC et le R+1

10.6.3 ESCALIER DE 3 MARCHES DROITES EN BETON

Le prix unitaire comprenant :

- paillasse et marches en béton type B4

- coffrage type C3 des joues de I'escalier et de la sous-face

- armatures suivant étude structure

- finition de dessus de marche et de contremarche avec enduit, destinés a rester tels que

- frise fin nez de marche arrondi au fer

- Désolidarisation de I'ouvrage par I'intermédiaire d'une mousse polyéthyléne ép. 5 mm, collée entre I'escalier et la structure
- Finition carrelage ( a la charge du lot 09 - CARRELAGE - FAIENCE)

Y compris :
- protection et difficulté d'exécution pour escalier coulé sur I'étanchéité multicouche
- massif béton pour marche de départ.

Réalisation des escaliers conformément aux DTU :soit 60cm<2h+g<64cm

Localisation :
Escalier au sous-sol pour passage entre |'existant et |'extension

10.7 APPUIS ET SEUILS

10.7.1 SEUIL EN BETON

Béton moulé, chape sur le dessus, arétes arrondies, compris toutes sujétions, fer de battue posé par le serrurier pour les
portes battantes, tous détails et sujétions pour une parfaite et complete exécution. Conformité norme accessibilité PMR

10.8 DIVERS EXTERIEUR

10.8.1 SOMMIER B.A

Ensemble comprenant démolition de mur existant en magonnerie de pierres ou d’agglos, exécution d’un sommier béton armé
compris implantation en coordination avec I'entreprise du lot charpente, arase de niveau au laser, aprés mise en place des
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éléments de charpente garnissage béton avec interposition d’un feutre permettant la libre dilatation de la charpente.

Localisation :
Sommier béton pour auvent bois de I'entrée du batiment

11 D.0.E
11.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

L'entreprise devra obligatoirement fournir au maitre d'ouvrage les plans de repérage et de calepinage ainsi que les fiches
techniques, notices d'entretiens et certificats de garantie spécifiques aux matériels mis en ceuvre a la demande de la maitrise
d’ceuvre.

Nombre d'exemplaire et caractéristiques des supports suivant recommandations du CCAP.

ECO CCTP 02 Affaire 220122 - EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME PAGE 37



