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A CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUNES
1 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet la description des travaux tous corps d'état, a
réaliser pour I'extension et la réhabilitation de la caserne Anselme a Chamonix (74).

Ces travaux seront réalisés pour le compte du SGAMI SUD-EST

2 TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d'exécution, mais celle-ci ne peut étre limitative, et les entreprises devront
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement de |'ouvrage, méme ceux non explicitement décrits,
mais reconnus nécessaires suivant les plans, les régles de I'art et les documents techniques.

Il découle de ce qui précede, que toutes prestations prévues aux plans et non décrites ou ne figurant pas aux plans mais
décrites sont dues par 'entreprise.

Chaque entreprise devra prendre connaissance de l'ensemble des fascicules constituant le présent cahier des clauses
techniques particulieres. Méme si le présent fascicule est matériellement dissocié de I'ensemble, il n'a de valeur qu'associé a
ceux des autres lots de travaux.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour I'exécution de I'ensemble des travaux et installation, I'entrepreneur sera soumis, sauf stipulations contraires du présent
C.C.T.P, aux normes, regles et prescriptions des documents suivants, en vigueur a la date de remise de |'offre, et en particulier

- Les cahiers des charges D.T.U, fascicules de C.P.C et de C.C.T.G et régles de calcul diverses composant le cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, a la date de conclusion du marché, en I'occurrence ceux
concernés par le décret n® 88.534 du 4 mai 1988 et la circulaire du 17 juin 1988.

- Les clauses administratives spéciales (C.C.S - D.T.U) des marchés publics de travaux de batiment telles qu'elles sont définies
par la circulaire du 12 décembre 1983 et son annexe 1.

- Les régles de construction.

- Circulaires, décrets de recommandations ministérielles publiées au journal officiel complétant ces régles de construction.

- Les normes francaises A.F.N.O.R homologuées ou enregistrées et le cas échéant les normes de caractere similaire adoptées
a I'échelon de la communauté économique européenne.

- Le reglement sanitaire départemental type mis a jour par la circulaire du 20 janvier 1983 (J.O du 25 février 1983).

- Les avis techniques du C.S.T.B et des organismes de contréle technique de la construction.

- Les proces-verbaux d'essais de laboratoire agréés comme ceux de la préfecture de police, du L.N.E, C.I.T.C.M, etc. ...

- Les agréments de I'association francaise des assureurs construction (A.F.A.C).

- Les cahiers des charges de pose ou de mise en ceuvre et recommandations diverses éditées par les fabricants ou les
associations techniques professionnelles.

- La loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans les opérations de batiment
et de génie civil, et de ses décrets d'applications n° 95.543 du 4 mai 1995 - n° 94.1159 du 24 décembre 1994 et n® 95.607 du
6 mai 1995.

- La réglementation thermique « R.T 2012 » pour les batiments neufs a usage de bureaux ou d’enseignement, les
établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les batiments a usage d’habitation construits en zone Anru (1) dont le
permis de construire a été déposé plus d’un an aprés la date de publication du décret (26 octobre 2010), c'est-a-dire a compter
du 28 octobre 2011.

- ... Cette énumération n'est pas exhaustive.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront pas fournis mais qui constituent
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avec les pieces fournies par les concepteurs les documents contractuels du marché.

4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des piéces du projet, ainsi que les clauses et
prescriptions des documents contractuels d'ordre général et particulier auxquels il est soumis.

Le présent C.C.T.P définit dans toute la mesure du possible les ouvrages a exécuter. L'entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages méme ceux qui ne sont pas explicitement décrits mais
qui s'averent implicitement nécessaires par le fait que les travaux doivent étre livrés totalement achevés dans les regles de
I'art et conformes aux normes et reglements en vigueur.

’entrepreneur, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, et de tout élément patrimonial remarquable, a
I'obligation d’en faire la déclaration immédiate auprés de la maitrise d’ouvrage, conformément a I'article L. 531-14 du code
du patrimoine.

5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir une connaissance de |'état des lieux et de la construction, et notamment de lI'importance des
ouvrages a démolir, de ceux a conserver, des dispositions du terrain, des acces (nota: les véhicules des entreprises devront
étre adaptés aux passages restreints et au plan d’installation chantier), des abords, des possibilités de stockage des matériaux,
d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois, etc. ...

Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation aprés la conclusion du marché.

6 REHABILITATION - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Protection des existants : lors de toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles afin d'assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus
ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront étre particulierement protégés :

- Les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou
pierre le cas échéant.

- Les escaliers et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles ou moquette.

- Les ouvrages en bois.

- Les appareils sanitaires et robinetteries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de
prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent
article, il en subira toutes les conséquences, et notamment financiéres et de remise en état.

Programmation des interventions : I'entrepreneur devra programmer ses interventions en accord avec les occupants. Il devra
notamment :

- Informer les occupants au minimum 3 jours a I'avance de la date et de I'heure de son intervention, et en cas d'indisponibilité
des occupants a la date envisagée, prendre accord avec eux pour une autre date.

- Respecter strictement les dates et horaires définis.

- En cas d'absence momentanée des occupants pendant les travaux, prendre toutes les mesures afin d'assurer la fermeture
des ouvertures extérieures.

Ouvriers intervenants dans les travaux a l'intérieur des locaux : en ce qui concerne les ouvriers intervenant a l'intérieur des
locaux :

- lls devront étre nominativement présentés aux occupants au démarrage des travaux.

- Leur nombre devra étre défini en fonction du délai d'exécution, il ne devra pas, dans la mesure du possible, varier pendant
la durée des travaux.
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- lIs devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge avec le nom de la société.
- Un ouvrier intervenant ne pourra étre remplacé que pour des raisons impératives que l'entreprise devra justifier.

Matériels et outillages : I'entrepreneur devra dans la mesure du possible utiliser les matériels suivants :
- Equipements sur accumulateurs pour éviter les cables et rallonges électriques.
- Aspirateurs de type industriel pour les nettoyages.

Sécurité des occupants : toutes dispositions seront a prendre par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité
des occupants. Les matériels et outillages ainsi que les échelles dés lors qu'ils présentent un risque, devront étre entreposés
et protégés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun danger.

Nettoyages : en complément aux prescriptions relatives aux nettoyages énoncées ci-avant, les prescriptions suivantes seront
a suivre :

- Les nettoyages devront étre particulierement soignés. lls seront a réaliser des la finition des travaux dans un local ou un
groupe de locaux. En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enléevement des gravats. En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des
prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur. En résumé,
I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a
trouvés au démarrage du chantier.

Travaux de dépose et de démolition : les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin afin d'éviter
toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous les travaux annexes et
accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, coupements, hachements, etc. ... Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de |'entrepreneur qui
devra les définir en fonction de la nature de |'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particulieres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération : le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels,
matériaux et équipements en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont le cas
échéant définis au début des travaux. lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utiles. Les sujétions de récupération font partie du prix du
marché. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de
son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois. Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient,
en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en
disposer a son gré apres enlevement du chantier.

Raccords de platre, de mortier et de peinture : a l'intérieur : au droit des menuiseries remplacées, les raccords devront
toujours étre réalisés par I'entrepreneur.

Intempéries pendant les travaux : dans les cas olu des intempéries (pluies-vents) surviendraient pendant le remplacement de
menuiseries, I'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour protéger les intérieurs des locaux.

7 DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif joint au présent dossier d'appel d'offre a la demande du mafitre d'ouvrage est fourni gratuitement aux
entreprises. Ce devis quantitatif cadre de bordereau de prix unitaires n'est pas une piece contractuelle et ne peut en aucun
cas engager la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Au cours de son étude et avant remise de son offre, I'entrepreneur signalera toutes erreurs, omissions ou contradictions
normalement décelables par un homme de I'art qu’il pourrait relever dans le quantitatif. S’il constatait une anomalie, il en
intégrerait le co(t dans son offre (acte d’engagement) en la signalant par un astérisque renvoyant a la fin de son devis estimatif
afin d’attirer I'attention de la personne chargée de I'analyse des offres sur le chiffrage des conséquences de cette anomalie.
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Apres signature du marché, I’'entreprise est censée avoir accepté, pleinement et en toute connaissance de cause, les diverses
quantités prévues et s'interdira alors toutes réclamations ultérieures.

Siune anomalie ou omission non décelable était constatée aprés signature des marchés, la discussion porterait sur I'ensemble
du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

Les entreprises devront obligatoirement procéder a la vérification des devis quantitatifs pendant le délai de consultation.

Les entreprises devront signaler a I'économiste toutes anomalies éventuelles, lesquelles apres vérification seront portées a la
connaissance des entreprises candidates, afin que la concurrence reste équitable.

La fourniture du devis quantitatif par le maitre d'ouvrage, facilitant la tache des entreprises candidates dans I'étude du dossier,
et ne les engageant qu'a des frais modérés de vérification des avant-métrés, les prix unitaires du marché devront tenir compte
des frais avancés par le maitre d'ouvrage pour faciliter leur étude et permettre une meilleure comparaison de leur offre.

8 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et au maitre
d'ouvrage, toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de son
propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De méme, s'il reléve des erreurs, omissions ou anomalies dans les pieces écrites
(devis descriptif en particulier) qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation
d'en aviser les concepteurs et le maitre d'ouvrage avant I'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera
recevable.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives générales entre les plans et le C.C.T.P
n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des pieces et non sur l'autre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- Se rendre sur place.

- Etudier et établir les détails d'exécution.

- Combler, s'ils s'en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur étude et de les signaler au maitre
d'ceuvre.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a |'échelle sur les plans et I'entrepreneur aura a sa charge de s'assurer sur
place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications mentionnées sur les
plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais |'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au maitre d'ouvrage,
toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information aupres des concepteurs ou du maitre d'ouvrage sur tout ce qui lui
semblerait incomplet ou douteux.

9 MISSION DE BASE : PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION

La mission confiée aux concepteurs est une mission de BASE.

A ce titre les concepteurs fourniront avec le dossier de consultation des entreprises, les plans du projet, et les devis descriptifs
du projet tels gu'ils sont définis par le cadre de normalisation de leur mission.

Les études, calculs et plans complémentaires nécessaires a |'exécution des ouvrages devront étre établis par un ingénieur
qualifié indépendant ou faisant partie des cadres de |'entreprise apres son agrément par les concepteurs. Ces plans calculs et
études seront a la charge de I'entrepreneur qui en gardera |'entiere responsabilité conjointement avec leur auteur.

D'une facon générale, tous les plans technigues que l'entrepreneur pourrait étre appelé a établir, seront soumis a
I'approbation des concepteurs et du bureau de controle avant tout début d'exécution.
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10 PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entreprise aura a sa charge exclusive tous les percements et scellements nécessaires a la réalisation et a la mise en
ceuvre de ses ouvrages. Ceux-ci seront exécutés avec les plus grands soins et les scellements humides notamment seront
effectués ciment dans ciment et platre dans platre, I'emploi de ciment prompt n'étant pas admis.

11 MARQUES ET SIMILITUDES - MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les spécifications du C.C.T.P qui comportent l'indication d'une marque déposée ou d'un fabricant, ne sont pas en principe
impératives. Les entreprises ont la possibilité de proposer des matériaux ou des produits provenant d'autres fabricants mais
de qualité reconnue au moins équivalente, le maitre d'ouvrage étant le seul habilité a juger de cette équivalence.

En conséquence, ce dernier se réserve la possibilité d'imposer les produits de marques spécifiés au C.C.T.P si ceux-ci lui
paraissent préférables pour la bonne réalisation des ouvrages. Les entreprises ne pourront dans ce cas prétendre a aucune
modification de leur prix.

La mise en ceuvre de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet d'un accord
particulier du maitre d'ouvrage. Cet accord ne pourra étre acquis qu'au vu des procés-verbaux d'essais de ces matériaux ou
procédés, par les laboratoires du C.S.T.B.

Tous compléments de garantie par police d'assurances spécifique pourront étre éventuellement exigés de I'entrepreneur ou
du fabricant du produit.

12 MARQUES ET MODELES DES MATERIELS

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’une maniére précise sans faire référence a
un matériel ou produit d’un modéle d’une marque. Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le C.C.T.P avec la mention
« ou techniguement équivalent » ne sont donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatifs.

L’entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modeles, sous
réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, performances, etc. ...

13 NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant a I'intérieur qu'a I'extérieur, pendant I'exécution des travaux, par toutes
les entreprises intervenantes. En cas de carence d'une entreprise dans I'exécution du nettoyage lui incombant, celui-ci sera
exécuté sur ordre du maitre d'ouvrage par une autre entreprise aux frais du défaillant.

En principe, aucun nettoyage ne sera porté au compte prorata de chantier géré par le macon.

Les entreprises ayant a intervenir a proximité ou sur des ouvrages déja réalisés par leurs soins ou par d'autres corps d'état,
devront assurer une protection efficace de ces ouvrages et leur nettoyage ou remise en état initial apres leur intervention.

14 FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Chaque entreprise et quelle que soit I'importance de son lot, interviendra sur le chantier a la diligence du maitre d'ouvrage,
autant de fois que nécessaire a la bonne planification des travaux de I'ensemble de la réalisation. Les prix de son offre seront
réputés établis compte tenu de ces nécessités.

15 GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

L'entrepreneur prévoira et assurera |'évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous réserve de justifications) des
déchets gqu'il produit sur le chantier, conformément au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés
et a la réglementation en vigueur.

Les déchets du chantier, définis et quantifiés par I'entreprise, devront étre chiffrés.

Le montant global de I'offre remise par I'entreprise et portée dans l'acte d'engagement comprendra donc le colt de
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traitement des déchets.

Evacuations des déchets :

Elles sont obligatoires pour tous déchets qui ne sont pas valorisés sur place.

L'entreprise s'engage a évacuer les déchets de chantier prioritairement vers une plate-forme d'accueil des déchets du B.T.P,
prévue par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, si elle existe, ou vers un site diiment
autorisé.

Pour ce deuxiéme cas, I'entreprise doit motiver sa proposition par rapport :

- A'la nature du déchet concerné et ceux non traités sur la plateforme d'accueil.
- A un éloignement de la plate-forme d'accueil.

- Ou a toute autre raison dment justifiée.

Quelle que soit la proposition, il est souhaitable que les déchets soient triés sur le chantier de facon a limiter les nuisances
lors de leur transport et a faciliter leur tri et leur valorisation ultérieurs.

Apres acceptation, pesée et déchargement de ces déchets sur la plate-forme ou le site autorisé, il devra étre délivré un
bordereau de suivi.

Un exemplaire de ce bordereau devra étre conservé par I'entreprise et un exemplaire par I'exploitant de la plate-forme ou du
site d'évacuation autorisé.

L'entreprise devra également en transmettre un exemplaire au maitre d’ceuvre a I'appui d'une situation de travaux mensuelle,
pour justifier I'évacuation des déchets telle que chiffrée dans le marché et permettre le paiement par le maitre d’ouvrage.

Valorisation des déchets sur le chantier :

L'entreprise identifiera les déchets a valoriser sur le site (ou sur un autre site) et précisera les conditions de traitement, qui
devront étre conformes a la réglementation en vigueur.

Pour toute question plus précise relative a la réglementation en vigueur en matiere de déchets de chantier, I'entreprise pourra
utilement se rapprocher des services de la D.D.AS.S.

16 SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DU PUBLIC

Toutes les mesures de sécurité collectives ou individuelles des travailleurs et du public seront prises par les chefs d'entreprises
qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le controle du coordinateur "sécurité santé" conformément
a la loi en vigueur.

Chaque entrepreneur est tenu d’exécuter le P.P.S.P.S et de I'envoyer au coordonnateur 30 jours avant le démarrage des
travaux.

17 ORGANISATION DU CHANTIER

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) fixe les conditions de répartition et de prise en charge :
- Des dépenses d'investissements.
- Des dépenses d'entretien nécessaires a I'organisation du chantier.

En principe ne seront donc portées au compte prorata que les dépenses de consommation, réparations ou remplacement
d'ouvrages détériorés ou détournés si le responsable est incertain ou insolvable.

Le lot 02 GROS OEUVRE est désigné LOT PRINCIPAL.

L'entrepreneur du LOT PRINCIPAL fera toutes prévisions pour réaliser dés |'ouverture du chantier, un panneau a claire-voie
d'au moins 4m? sur lequel seront mentionnés :
- La dénomination de I'opération.
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- La référence de la déclaration préalable ou du permis de construire avec la mention du droit de recours.
- Les noms et qualités du maitre d'ouvrage.

- Les noms, adresses et qualités des concepteurs.

- Les noms et adresses des membres de I'équipe d’ceuvre.

- Les noms et sieéges sociaux des entreprises.

- Les noms du coordonnateur S.P.S, bureau de contréle et conducteur d’opération.

Les documents suivants devront se trouver permanence dans le bureau de chantier ou ils devront pouvoir étre consultés par
tous les intéressés :

- Plans des architectes et des bureaux d'études de I'équipe de maitrise d’ceuvre et des entreprises.

- Le P.G.C et le registre journal.

- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et marché type.

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et devis quantitatif de chaque lot.

- Calendrier d'exécution.

- Carnet de chantier et comptes-rendus de réunions de chantier.

Les frais d'établissement du panneau de chantier et de constitution du dossier de chantier seront pris en charge par le LOT
PRINCIPAL.

18 ELEMENTS TEMOINS - PROTOTYPES

Tels qu'ils sont définis ci-aprées, des éléments témoins ou prototypes grandeurs réelles d'éléments de construction seront
demandés a l'entreprise pour permettre au maftre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et contrdleur technique, I'examen des éléments
avant fabrication en série.

1 prototype de menuiserie et 5 m? d'élément témoin du complexe d'lsolation Thermique par I'Extérieur seront réalisés en
grandeur réelle par les entreprises attributaires.

Il appartient a l'entreprise d'intégrer dans son offre, tous les ouvrages permettant de réaliser ces ouvrages. Ces éléments
témoins ou prototypes aprés acceptations par le maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et contréleur technique serviront de base
et de référence. Les éléments témoins ou prototypes seront réalisés dans un délai compatible avec la durée des travaux en
coordination de tous les corps d'état nécessaire au parfait achevement de l'ouvrage. Les éléments seront montés sur site,
dans les conditions de mise en ceuvre définitive. Tous les frais relatifs a cette présentation feront partie intégrante du forfait
de I'entreprise. L'entreprise restera propriétaire des éléments témoins ou prototypes, et en assurera si besoin le démontage
et le transport aprés réception des travaux.

19 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata sont réputées rémunérées par les prix du marché conclus avec l'entrepreneur.

Elles font I'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'une
entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé et plus particulierement les dépenses ci-apres :

- Consommation d'eau et d'électricité.

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ou divers ouvrages existants détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable.

L'entreprise titulaire du lot PRINCIPAL procédera au réglement des dépenses correspondantes mais pourra demander des
avances aux autres entrepreneurs. Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnelles aux
montants des dépenses finales des marchés de chaque lot.

Dans cette répartition, l'action du maitre d’ceuvre se limitera a jouer le rdéle d'amiable compositeur, dans le cas ou les
entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les dépenses d'investissements et d'entretien nécessaires a I'organisation du chantier seront a la charge des entreprises
suivantes :
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- Cloture de chantier : LOT PRINCIPAL.

- Raccordement en eau : LOT PRINCIPAL.

- Raccordement électrique et tableau général de protection : LOT PRINCIPAL.

- Entretien des voies d'accés au chantier : LOT PRINCIPAL.

- Installation des sanitaires, WC et vestiaires de chantier : LOT PRINCIPAL.

- Bureau de chantier meublé, chauffé, éclairé et équipé d'un téléphone y compris I'entretien : LOT PRINCIPAL.
- Panneau de chantier et dossier de chantier : LOT PRINCIPAL.

- Installation de robinets de puisages dans le chantier : LOT PLOMBERIE.

- Tableaux secondaires avec prise dans le chantier : LOT ELECTRICITE.

20 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne
seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de 30 JOURS, a compter de la réception, I'entrepreneur devra avoir terminé de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

21 CONTROLE INTERNE DES CONSTRUCTEURS

Aux termes du décret du 07 décembre 1978, le bureau de contrble, dans le cadre de sa mission :

- S'assure que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontrole qui incombe a chacun des constructeurs, énumérés a |'article
1792-1 du Code Civil, s'effectue de maniere satisfaisante.

- Procéde elle-méme par sondage au contréle de I'exécution des travaux.

Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent a disposition du bureau de controle :
- La liste des vérifications envisagées par |'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages.
- La formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere satisfaisante.
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