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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

LOT N° 1: EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT
TRANCHE FERME

Généralités
1.04 |Coordination avec les autres corps d'état et le CD d'EYSSES selon CCTP |ens| 1
1.05 [Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
1.06 [Ensemble des fourreaux selon CCTP ens| 1
1.08 |Démarches administratives selon CCTP ens| 1
1.09 [Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens| 1
1.12 [Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens| 1
113 |Essais et auto-contrdles selon CCTP ens| 1
1.17 |Organisation et installations de chantier selon CCTP ens| 1
1.18 |Dossier de récolement selon CCTP ens| 1

MONTANT H.T. - Généralités

Prescriptions technigues et particuliéres
1.23 [Etablissement de I'offre selon CCTP ens| 1
1.24 [Incidence phasages et contraintes du site selon CCTP ens| 1

MONTANT H.T. - Prescriptions techniques et particulieres

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.32 Infrastructures - Réseaux
Fourniture, pose et mise en ceuvre des matériels d'infrastructures réseaux
selon CCTP et synoptique

POP "CR 1-2-3" ens 1
COF "Mir 1" ens| 1
COF "Mir 2" ens| 1
COF "Mir 3" ens| 1
POP "CR 4-5-6" ens 1
COF "Mir 6" ens| 1
COF "Défilé" ens| 1
POP "Bat QD" ens 1
COF "Bat QD1" ens| 1
COF "Bat QD2" ens| 1
POP "Bat C" ens| 1
POP "Bat B" ens 1
POP "Bat A" ens| 1
POP "Bat D" ens 1
COF "Bat D" ens| 1
COF "Mir 4" ens| 1
COF "Mir 7" ens| 1
POP "Bat Social" ens| 1
POP "Parloirs" ens| 1
POP "Entrée" ens| 1
COF "Euronef" ens| 1

Total article 1.32

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable



DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

1.33 Cameéras et périphérigues

Fourniture, pose et mise en ceuvre de caméras et des périphériques selon
CCTP

1.33.1 Caméras existantes a réintégrer

1°) Caméras existantes a réintégrer
Batiment A

Batiment B

Batiment C

Batiment D

Batiment W - QD

Batiment social

Cour fusillés - Mir 7

Parloirs UVF

Défilé extérieur

CR 4-5-6

Accessoires de pose et de mise en ceuvre
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2°) Caméras multi-objectifs existantes a réintégrer
Batiment A u
Batiment B
Béatiment C u
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens

c
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Total article 1.33.1

1.33.2 Caméras existantes a remplacer par caméras neuves
1°) Démes fixes - SMP

Parloirs UVF u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

2°) Bullet extérieure - 8 Mp S.0

Total article 1.33.2

1.33.3 Caméras Domes fixes a créer
Démes fixes - 5 Mp selon CCTP
Batiment D

Béatiment W - QD

Batiment social

Béatiment Euronef

Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens
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2°) Caméras multi-objectifs existantes a réintégrer
Batiment A u
Béatiment B
Béatiment C u
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens

c
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Total article 1.33.3

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable



DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
1.33.4 Caméras Démes PTZ a créer
Caméras PTZ selon CCTP S.O0
Total article 1.33.4
1.33.5 Caméras extérieures a créer (Bullet)
Caméras type Bullet 8 MP
Défilé extérieur (IR intégré) u 6
CR 1-2-3 (IR indépendant) u 7
CR 4-5--6 (IR indépendant) u 2
Euronef (IR intégré) u 7
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.5
1.33.6 Caméras multi-objectifs ext / int neuves
Caméras multi-objectifs intérieures ou extérieures 4x8 MP selon CCTP
Batiment X (Ext) u 1
Batiment H (Ext) u 1
Batiment | (Ext) u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.6
1.33.7 Caméras Fish Eye a créer
Caméras Fish Eye, focale FER selon CCTP
Batiment W u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.7
1.33.8 Caméras thermigues a créer
Cameéras thermiques selon CCTP
CR 1-2-3 u 5
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.8
1.33.9 Détections radars a créer
Radars de détection selon C.C.T.P
Tranche ferme, sans objet ens| 1 P.M
Total article 1.33.9

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable



DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
1.33.10 |Cablages terminaux - POE
Ensemble des céblages terminaux pour alimentations type POE, des
céméras et périphériques selon CCTP
Batiment A ens| 1
Batiment B ens| 1
Batiment C ens| 1
Batiment D ens| 1
Batiment W et QD ens| 1
Batiment Parloirs - UVF ens| 1
Batiment Social ens| 1
Batiment Euronef ens| 1
CR 1-2-3, compris Mirl, Mir2, Mir 3 et Défilé ens| 1
CR 4-5-6, compris Mir4, Mir6 et Mir 7 ens| 1
Total article 1.33.10
1.33.11 |Supports et protections
Fourniture, pose et mise en ceuvre de supports et protections selon CCTP
1°) Caissons anti-vandales
Caisson anti-vandales inox avec polycarbonate interchangeable et
accessoires
Béatiment QD (cours QD) u 4
Cour activité Batiment D u 6
Salle de sport Euronef u 2
Circulation Euronef u 2
2°) Protections en liaison terminales
Ensemble des protections de cables en liaisons terminales selon CCTP
Batiment A ens| 1
Béatiment B ens| 1
Béatiment C ens| 1
Batiment D ens| 1
Batiment W - QD ens| 1
Batiment social ens| 1
Cour des fusillés - Mir 7 ens| 1
Parloirs UVF ens| 1
Batiment G ens| 1
Batiment X ens| 1
Batiment H ens| 1
Batiment | ens| 1
Batiment K ens| 1
Défilé extérieurs ens| 1
CR 1-2-3 ens| 1
CR 4-5-6 ens| 1
Batiment Euronef ens| 1
Total article 1.33.11
Total article 1.33

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

1.34 Systéme central et supervision

Ensemble des matériels et systeme central et de supervision selon CCTP

1.34.1 Systeme central

Serveur Active Directory complet u 1
Serveur de géoréférencement complet u 1
Serveur SNMP complet u 1
Logiciel de vidéo Management ens| 1
Logiciel / caméras u | 103

Total article 1.34.1

1.34.2 Supervision et exploitation
Fourniture, pose, raccordements et paramétrages des matériels de
supervisions et d'exploitation selon CCTP

Serveurs de supervision - 4 écrans - 24 flux u 4
Serveurs industriel 8 flux - 1 écran u | 11
Station poste d'exploitation u 1
Moniteurs 24 pouces et ses accessoires u 9
Total article 1.34.2
Total article 1.34
1.35 Configurations - Paramétrages
Ensemble des travaux de configurations et de paramétrages selon CCTP
Coordination
Coordination et définition des besoins de cheminements et validation pour
caméras POE ens| 1
Définition et gestion des flus d'alertes ens| 1
Paramétrages de I'ensemble des caméras
Existantes réintégrées u | 46
Existantes remplacées u 1
Neuves intérieures et extérieures u | 56
Total article 1.35
1.36 Alarmes technigues
Ensemble des travaux d'alarmes techniques selon CCTP
Equipements de POP u | 13
Equipements de COF u | 12
Systéme central de supervision d'alarme technique ens| 1
Paramétrages et mise en service ens| 1

Total article 1.36

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

ART DESIGNATION u | Q€€ prixunit. | Prix total
MO | Ets
1.37 Réception / Récolements
Réception des ouvrages selon CCTP
Récolement et fiches techniques ens| 1
Réception de chacune des caméras ens| 1

Total article 1.37

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE
FERME

1.38 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S

139 [Contrat n°1 de maintenance annuel, en période de garantie (sous 3 ans) ens| 1

MONTANT HT - CONTRAT ANNUEL N°1

140 [Contrat n°2 de maintenance annuel, période hors garantie (aprés 3 ans) ens| 1

MONTANT HT - CONTRAT ANNUEL N°2

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
LOT N° 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT
TRANCHE OPTIONNELLE
DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.32 Infrastructures - Réseaux
Fourniture, pose et mise en ceuvre des matériels d'infrastructures réseaux
selon CCTP et synoptique
COF "BAT C" - (C1 - Etage 1) ens| 1
COF "BAT C" - (C2 - Etage 1) ens| 1
COF "BAT C" - (C3 - Etage 2) ens| 1
COF "BAT C" - (C4 - Etage 2) ens| 1
COF "BAT B" - (B1 - Etage 1) ens| 1
COF "BAT B" - (B2 - Etage 1) ens| 1
COF "BAT B" - (B3 - Etage 2) ens| 1
COF "BAT B" - (B4 - Etage 2) ens| 1
COF "BAT A" - (Al - Etage 1) ens| 1
COF "BAT A" - (A2 - Etage 1) ens| 1
COF "BAT A" - (A3 - Etage 2) ens| 1
COF "BAT A" - (A4 - Etage 2) ens| 1
Total article 1.32
1.33 Caméras et périphérigues
Fourniture, pose et mise en ceuvre de caméras et des périphériques selon
CCTP
1.33.1 Caméras existantes a réintégrer
Caméras multi-objectifs
Batiment A u 2
Béatiment B u 2
Béatiment C u 2
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.1
1.33.2 Caméras existantes a remplacer par caméras neuves
1°) Démes fixes - SMP
Batiment A u 2
Batiment B u 2
Batiment C u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
2°) Bullet extérieure - 8 Mp
Batiment C u 3
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.2

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

1.33.3 Caméras Domes fixes a créer
Doémes fixes - 5 Mp selon CCTP

Béatiment A u 12
Béatiment B u 12
Béatiment C u 12
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 1.33.3

1.33.4 Caméras Ddmes PTZ a créer
Caméras PTZ selon CCTP

Batiment A u 1
Béatiment C u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 1.33.4

1.33.5 Cameéras extérieures a créer (Bullet) S.0

Total article 1.33.5

1.33.6 Caméras multi-objectifs ext / int neuves
Caméras multi-objectifs intérieures ou extérieures 4x8 MP selon CCTP

Batiment A (1 extérieure + 3 intérieures) u 4
Batiment B (1 extérieure + 3 intérieures) u 4
Béatiment C (1 extérieure + 3 intérieures) u 4
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 1.33.6

1.33.7 Cameéras Fish Eye a créer
Caméras Fish Eye, focale FER selon CCTP

Batiment A u 6
Béatiment B u 6
Béatiment C u 6
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 1.33.7

1.33.8 Caméras thermiques a créer

Cameéras thermiques selon CCTP
CR-BatA-B-C u 3
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 1.33.8

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
1.33.9 Détections radars a créer
Radars de détection selon C.C.T.P u 5
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 1.33.9
1.33.10 |Cablages terminaux
Ensemble des cablages terminaux pour alimentations type POE, des
céméras et périphériques selon CCTP
Batiment A ens| 1
Batiment B ens| 1
Batiment C ens| 1
Radars Batiments B et C ens| 1
Radars CR 4-5-6 ens| 1
Total article 1.33.10
1.33.11 |Supports et protections
Fourniture, pose et mise en ceuvre de supports et protections selon CCTP
1°) Caissons anti-vandales
Caisson anti-vandales inox avec polycarbonate interchangeable et
accessoires
Batiment A - Circulation détention u 6
Batiment B - Circulation détention u 6
Batiment C - Circulation détention u 6
2°) Protections en liaison terminales
Ensemble des protections de cables en liaisons terminales selon CCTP
Batiment A ens| 1
Béatiment B ens| 1
Batiment C ens| 1
Total article 1.33.11
Total article 1.33
1.34 Systéme central et supervision
Ensemble des matériels et systéme central et de supervision selon CCTP
1.34.1 Systéeme central
Serveur Active Directory complet u 1
Serveur de géoréférencement complet u 1
Serveur SNMP complet u 1
Logiciel de vidéo Management ens| 1
Logiciel / caméras u | 82
Total article 1.34.1

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
1.34.2 Supervision et exploitation
Fourniture, pose, raccordements et paramétrages des matériels de
supervisions et d'exploitation selon CCTP
Serveurs de supervision - 4 écrans - 24 flux u
Serveurs industriel 8 flux - 1 écran u 12
Station poste d'exploitation u
Moniteurs 24 pouces et ses accessoires u 24
Total article 1.34.2
Total article 1.34
1.35 Configurations - Paramétrages
Ensemble des travaux de configurations et de paramétrages selon CCTP
Coordination
Coordination et définition des besoins de cheminements et validation pour
caméras POE ens| 1
Définition et gestion des flus d'alertes ens| 1
Paramétrages de I'ensemble des caméras
Existantes réintégrées u 6
Existantes remplacées u 5
Neuves intérieures et extérieures u | 71
Total article 1.35
1.36 Alarmes techniques
Ensemble des travaux d'alarmes techniques selon CCTP
Equipements de POP u
Equipements de COF u 12
Systeme central de supervision d'alarme technique ens| 1
Paramétrages et mise en service ens| 1
Total article 1.36
1.37 Réception / Récolements
Réception des ouvrages selon CCTP
Récolement et fiches techniques ens| 1
Réception de chacune des caméras ens| 1
Total article 1.37
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE
OPTIONNELLE
1.38 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1
MONTANT HT - S.P.S

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT

TRANCHE FERME

Généralités

Prescriptions techniques et particulieres

Description des travaux

Article 1.32 - Infrastructures - Réseaux

Article 1.33 - Caméras et périphériques

Article 1.33.1 - Caméras existantes a réintégrer

Article 1.33.2 - Caméras existantes a remplacer par caméras neuves
Article 1.33.3 - Caméras Domes fixes a créer

Article 1.33.4 - Caméras Domes PTZ a créer

Article 1.33.5 - Caméras extérieures a créer (Bullet)

Article 1.33.6 - Caméras multi-objectifs extérieures / intérieures neuves
Article 1.33.7 - Caméras Fish Eye a créer

Article 1.33.8 - Caméras thermiques a créer

Article 1.33.9 - Détections radars

Article 1.33.10 - Cablages terminaux POE

Article 1.33.11 - Supports et protections

Avrticle 1.34 - Systéme central et supervision

Article 1.34.1 - Systéme central
Article 1.34.2 - Supervision et exploitation

Article 1.35 - Configurations - Paramétrages

Article 1.36 - Alarmes Techniques

Article 1.37 - Réception - Récolements

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n®° 1: Equipements techniques et infrastructures IT - TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n®° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT - TRANCHE FERME

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL HT - CONTRAT N°1 - MAINTENANCE ANNUELLE (Période Garantie 3 premiéres années)

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - CONTRAT N°1 - MAINTENANCE ANNUELLE (Période Garantie 3 premiéres années)

MONTANT TOTAL HT - CONTRAT N°2 - MAINTENANCE ANNUELLE (Période Hors Garantie - Aprés 3 ans)

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - CONTRAT N°2 - MAINTENANCE ANNUELLE (Période Hors Garantie - Aprés 3 ans)

C21J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduts, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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RECAPITULATIF PRIX TOTAL HT

LOT N° 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT

TRANCHE OPTIONNELLE

Description des travaux

Article 1.32 - Infrastructures - Réseaux

Article 1.33 - Caméras et périphériques

Article 1.33.1 - Caméras existantes a réintégrer

Article 1.33.2 - Caméras existantes a remplacer par caméras neuves
Article 1.33.3 - Caméras Domes fixes a créer

Article 1.33.4 - Caméras Démes PTZ a créer

Article 1.33.5 - Caméras extérieures a créer (Bullet)

Article 1.33.6 - Caméras multi-objectifs extérieures / intérieures neuves
Article 1.33.7 - Caméras Fish Eye a créer

Article 1.33.8 - Caméras thermiques a créer

Article 1.33.9 - Détections radars

Article 1.33.10 - Cablages terminaux POE

Article 1.33.11 - Supports et protections

Avrticle 1.34 - Systéme central et supervision

Article 1.34.1 - Systeme central

Article 1.34.2 - Supervision et exploitation

Article 1.35 - Configurations - Paramétrages

Article 1.36 - Alarmes Techniques

Avrticle 1.37 - Réception - Récolements

MONTANT TOTAL HT - Lot n° 1: Equipements techniques et infrastructures IT - Tranche optionnelle

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT - Tranche optionnelle

Date - Cachet - Signature

C21J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduts, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT

TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE

MONTANT TOTAL HT - Lot n° 1: Equipements techniques et infrastructures IT

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n° 1 : Equipements techniques et infrastructures IT

Date - Cachet - Signature

C21J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduts, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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