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LOT N° 2 — ELECTRICITE COURANTS FORTS (CFO) ET COURANTS FAIBLES (CFA)

GENERALITES

Article 2.01 - Objet du marché

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme de la construction, le mode d’exécution, la nature et
la mise en ceuvre des matériels et matériaux d’électricité nécessaires lors des travaux de restructuration des
installations de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d’EYSSES — 47300 VILLENEUVE SUR
LOT.

Le présent document n’est pas limitatif, en conséquence I'Entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :

La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au Maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution des travaux ainsi qu’'a toutes les Entreprises concernées.

Tous les travaux indispensables, dans 'ordre général et par analogie, étant entendus qu’il doit assurer un parfait
et complet achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu’il ne puisse prétendre a une majoration
du prix forfaitaire pour des raisons d’omission aux plans et descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés au Bordereau Quantitatif Estimatif de I'Entreprise s’entendent, pour un
complet et parfait achevement des ouvrages quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une
des piéces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de I'intervention logique a la limite entre deux corps
d’état.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au moment de I'étude et
aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toutes imperfections des dits documents, ne sera admise.

Dans le cas ou des modifications interviendraient entre la date de soumission de I'entreprise et la date de
réception des travau, il appartiendra a I'entreprise d’en proposer les incidences financieres éventuelles au Maitre
d’Ouvrage ou a son représentant et d’en obtenir son accord avant toute intervention. (Travaux modificatifs ou
travaux complémentaires)

Article 2.02 - DTU, normes et réglements

Article 2.02.1 - Courants forts

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Francaises, Cahier des Charges
du CSTB, Décrets, Arrétés, Circulaires, etc....en vigueur a la date de remise de I'offre, notamment :

- décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs

- guide UTE C 15105 : méthode de détermination des conducteurs et protections

- norme NFC 20030 : BT - protection contre les chocs directs

- norme NFC 20010 : degré de protection par enveloppe

- norme NFC 15100 : installations électriques BT

- norme NF 12100 concernant les textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de
panigue dans les ERP (si établissement soumis)

- arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité

- norme NFC 32104 sur les conducteurs et cables

- Arrété du 18 juillet 2006 quant aux établissements pénitentiaires

- Arrété du 25 juin 1980 pour zone boulangerie incendie et panique

- décret du 14 décembre 1972 concernant le contrdle et attestation de sécurité

- normes NFC 13200 ET 14100

- arrété du 25 juin 1980 modifié concernant I'éclairage de sécurité

- norme NFC 15-712-1 : Installations photovoltaiques raccordées au réseau public de distribution.

Article 2.02.2 - Courants faibles
Principaux textes légaux et réglementaires applicables :

L’ensemble des travaux seront réalisés suivant les régles de I'art et en conformité avec tous les réglements,
normes, arrétés en vigueur au moment de la soumission, et en particulier aux textes ci-dessous non limitatifs :

- décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs

- guide UTE C 15105 : méthode de détermination des conducteurs et protections

- norme NFC 20030 : BT - protection contre les chocs directs

- norme NFC 20010 : degré de protection par enveloppe

- norme NF 12100 concernant les textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP

- arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité
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- norme NFC 32104 sur les conducteurs et cables

- décret du 31 octobre 1973, arrété du 25 juin 1980 et arrété du 2 février 1993 modifiés portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

- décret du 14 décembre 1972 concernant le contrble et attestation de sécurité

- décret 81-075 du 4 décembre 1981 approuvant le cahier des clauses techniques générales et ses annexes
applicables aux marchés publics d’installations de détection

- Arrété du 18 juillet 2006 — Etablissement pénitentiaires (EP)

Article 2.03 - Limites de prestations

Sont dues au titre du marché de maniére exhaustive :
Les installations complétes conformes aux lois, décrets et régles professionnelles, y compris :

-La fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le raccordement et le réglage de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la construction et au fonctionnement normal de l'installation, telle qu’elle est définie au
programme des travaux.

-La neutralisation de toutes les installations électriques. (lorsque stipulé)

-Le calcul des sections de cébles, canalisations et protections.

-Les travaux de scellement, calfeutrement et raccords.

-La peinture antirouille de toutes les parties métalliques, supports et accessoires.

-Le détail et les caractéristiques des matériels proposés ainsi que les avis techniques et proces-verbaux
éventuels.

-Les raccords divers résultant de la fixation des appareils.

-La main d’ceuvre nécessaire, non seulement au réglage, mais également aux essais de I'installation, ainsi que
la fourniture des appareils de mesures et des consommables nécessaires aux essais.

-La protection des ouvrages jusqu’a la réception.

-La garantie des installations.

-La fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils en langue frangaise
impérativement.

-L’amenée de courant électrique a proximité de chaque matériel fourni, posé et raccordé par d’autres lots.

-Les démarches auprés du responsable technique du site (Mr RAMEAU)

Article 2.04 - Coordination avec les autres corps d’état

L’entreprise titulaire du présent corps d’état conserve a sa charge en coordination avec les corps d’états ci-apres :

Article 2.04.1 — Coordination avec le lot n° 1 « Equipements Techniques et Infrastructures |.T »

Coordination avec ce lot qui aura en charge le déploiement des caméras et matériels actifs nécessaires au
déploiement des installations de vidéo-protection.

Cette coordination démarrera des les phases de préparations de chantier et d’établissement des dossiers
d’exécution des travaux.

Article 2.04.2 — Coordination avec les services techniques du centre de détention

Coordination impérative et nécessaire pour I'organisation des travaux et la prise en compte des contraintes
d’acces aux batiments et autres locaux.

Article 2.05 - Rebouchages

L’entrepreneur du corps d’état électricité aura a sa charge :
- Lafixation et le scellement des appareillages qu'il fournit et pose,
- Lerebouchage et le raccord des percements qu’il aura effectué,
- La fixation dans les cloisons légéres se fera suivant les dispositions préconisées par le fabricant de
cloisons (lot platrerie, lot panneaux froids,...).

Article 2.06 - Fourreaux

Toutes précautions et sujétions devront étre prévues pour que le degré coupe-feu initial des cloisons murs et
planchers soit restitué aprés percements, passages des canalisations et garnissage sur fourreaux.

Les fourreaux traversant les planchers seront arasés a 0.05 m au-dessus du niveau fini de ceux-ci.

Le passage des joints de dilatation comportera toutes les sujétions nécessaires au respect de la bonne exécution
de ces ouvrages.

Article 2.07 - Peinture

Lors du passage des réseaux neufs dans les batiments existants, précautions quant aux supports peints existants.
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Article 2.08 - Démarches administratives

L’entrepreneur du présent corps d’état prendra a sa charge, au titre de son marché :
L’obtention du permis feu auprés de I'établissement dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention.

Article 2.09 - Protection des matériels et ouvrages

Pendant la durée des travaux jusqu'a mise en service des installations, toutes les dispositions seront prises par
I'entrepreneur du présent corps d’état pour assurer la protection de ses matériels.

Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages et ses approvisionnements contre le vol et les
dégradations pendant la durée des travaux, et en aura I'entiére responsabilité.

Article 2.10 - Echantillons et prototypes

Avant tout commencement d’approvisionnement et de travaux, I'entrepreneur présentera un échantillonnage
complet des matériels qu’il compte mettre en ceuvre afin d’obtenir I'accord du Maitre d’ceuvre et (ou) du Maitre
d’ouvrage.

Ces matériels et matériaux serviront de référence au contrdle des appareils mis en ceuvre.

Article 2.11 - Maintenance des installations

L’entrepreneur du présent corps d’état veillera a I'accessibilité des organes de réglage, a la démontabilité des
équipements, ainsi qu’a un bon repérage des installations afin de permettre une maintenance aisée (Un point
particulier sera fait avec la société GEPSA, exploitant maintenance du site).

Article 2.12 - Formation du personnel de maintenance

L’entrepreneur du présent corps d’état devra la formation du personnel des services techniques pour ce qui
concerne les installations électriques secourus (onduleur), et en regle générale de toutes les installations
nécessitant une formation.

Article 2.13 - Essais et contrbles

Article 2.13.1 - Contréle technique des ouvrages

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise devra
effectuer a sa charge, au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur les listes d’attestations
de fonctionnement (AQC).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de Contréle et au Maitre d’ceuvre en 2 exemplaires, impérativement.

Article 2.13.2 - P.V de mise en service

L’entrepreneur du présent lot devra fournir les P.V de mise en service de tous les matériels nécessitant
I'intervention du constructeur et notamment pour :

- Onduleur de secours — Réseau vidéo

Article 2.14 - Piéces a fournir par ’entreprise

L’Entreprise doit remettre les documents techniques, en nombre d’exemplaires demandés dans les documents
Administratifs, suivants :

Article 2.14.1 - A la Remise des Offres

Un devis descriptif technique et quantitatif détaillé précisant
les marques et types des appareils,

les caractéristiques techniques,

la liste exacte des travaux compris,

un quantitatif estimatif avec les quantités,

une attestation de visite sur site (visite conseillée)
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Article 2.14.2 - Avant Passation de la Commande
Confirmation du matériel a installer.

Article 2.14.3 - Pendant la Période de Préparation
L’Entreprise soumettra I'approbation du Maitre d’ceuvre conformément au planning d’exécution :

- le calcul des sections des cables, des protections et des tableaux électriques,

- laliste du matériel, appareillages et fournitures correspondant a celle arrétée pour le Marché,

- les plans et coupes détaillés de cheminement des réseaux courants forts, courants faibles

- les plans portant mention de 'emplacement des percements (réservations),

- les plans de fabrication et de montage complets, comportant tous renseignements utiles a leur
vérification et compréhension.

- les fiches techniques du matériel et leur point de fonctionnement sur les courbes constructeur.

- la fourniture des informations. aux autres corps d’état, nécessaires a la coordination (notamment poids
des matériels point d’ancrage, et encombrements)

- les plans d’équipements des armoires électriques avec les schémas de distribution, borniers, repéres de
circuits, bilan de puissances installées et foisonnées, détaillé par circuit.

Article 2.14.4 - Aprés la Période des Travaux

L’Entreprise devra fournir en fin de travaux les documents ayant servis a la réalisation des travaux et remis a jour
conformément a I'exécution.

Ceux-ci seront sur Clé USB format D.W.G Autocad, et sur papier suivant les besoins du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre.

Article 2.15 - Marqgues de matériel

Il est demandé aux Entreprises de répondre en base, en utilisant les marques et les types de matériels décrits au
présent descriptif ou techniquement équivalents.

Les Entreprises auront toutefois la liberté de proposer des variantes si ces derniéres sont autorisées au niveau du
CCAP et/ou CCAG Travaux.

Toute approbation d’'un matériel proposé en variante pourra étre subordonnée a des inspections de matériels
similaires en service.

Attention : Pour toute variante proposée, ayant des conséquences sur les autres matériels et autres corps d’état,
les modifications seront a la charge du présent lot.

Article 2.16 - Responsabilité de I’entreprise

Il appartient a 'Entreprise d’établir son étude de prix pour qu’elle prenne en compte les contraintes définies dans
le présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires a la bonne marche et a la sécurité de ses installations.
Avant signature du Marché, I'Entreprise adjudicataire devra prendre connaissance de la totalité du dossier tous
corps d’état, effectuera toutes les vérifications nécessaires, et formulera par écrit au Maitre d’ceuvre les
remarques éventuelles sur ce dossier.

Passée cette période de mise au point, I'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou
omission susceptible d’étre relevée dans les piéces du Marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires
au complet achévement des installations, ou pour prétendre a des suppléments de prix par rapport au montant de
son offre et donc de son marché.

Article 2.17 - Organisation du chantier - délais — pénalités

1°) Installations de chantier

Le titulaire du présent lot devra en coordination avec le centre de détention, prendre en compte les installations de
chantier suivantes :

- Mise a disposition par le centre de détention d’un local pour stockage des matériels et fournitures. Local
a maintenir propre

- Mise a disposition par le centre de détention d’un local vestiaires et sanitaires commun avec le lot n° 1, a
maintenir propre tout le long du chantier par le présent lot

2°) Délais de travaux
Les délais de travaux sont ceux indiqués dans le planning prévisionnel et joint en annexe au présent CCTP ;
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3°) Pénalités
Les pénalités de retard dans I'exécution des travaux seront appliquées selon décompte du maitre d’ceuvre et avec
le codt tel que décrit au CCAG Travaux défini par le maitre d’ouvrage.

Article 2.18 - Dossier de récolement

A l'achévement des travaux, le titulaire devra remettre les séries de plans indiquant I'implantation réalisée des
matériels et des réseaux sur lesquels seront précisées leurs caractéristiques, comportant en particulier :

- Les plans d’implantation des réseaux et du matériel

- Un schéma électriqgue de cablage des installations réalisées avec indications de la nature des courants,
voltages, fréquence, nombre de conducteurs, section des cables, avec pour les moteurs le type, la puissance, le
rendement et le voltage.

- Une notice explicative de conduite et d’entretien des installations, complétée par les indications du
constructeur et explicitée par un schéma général.

- Les fiches techniques des matériels mis en place.

- Elle fournira également 1 dossier DIUO (Dossier des interventions ultérieures des ouvrages) reprenant
les plans DOE, les notices techniques et les moyens d’accés pour les interventions de maintenance.

Article 2.19 - Demande de réception

L’entrepreneur joint & sa demande :
- Le jeu complet en 2 exemplaires (dont un sur Clé USB) des installations réalisées (plans, schémas,
nomenclature du matériel fourni, indication des divers réglages, notices d’emploi. etc.).
- Les proces-verbaux des essais et vérifications (liste de 'AQC) effectués par I'entreprise.
- Les proces-verbaux des installations mises en service.
- Le certificat consuel pour le comptage tarif bleu triphasé a créer

Avrticle 2.20 - Vérification

Le Maitre d’ceuvre en présence éventuelle du Maitre d’Ouvrage procédera avec I'entrepreneur en fin de travaux,
aux essais de bon fonctionnement des matériels, au contréle des fixations et scellements des appareils.

Si les résultats des essais ne sont pas conformes aux promesses de [linstallation, I'entrepreneur est tenu
d’éliminer les défauts constatés, dans les délais qui lui seront indiqués.

Un P.V daté et signé par les 2 parties sera dressé a ce moment-la.

Article 2.21 - Réception des ouvrages

Aprés réception des procés-verbaux, des plans de recollement, aprés essais et vérification du bon fonctionnement
des installations, la réception sera prononcée.

Si le résultat a été satisfaisant et si I'installation est conforme au présent descriptif et que I'entreprise a bien fourni
tous les éléments de l'installation, tels qu'ils ont été spécifiés au devis descriptif, le P.V de réception définitif sera
dressé et signé par les 2 parties, faisant date de départ des garanties des installations (démarrage de la G.P.A).
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 2.22 — Références administratives

Les interlocuteurs pour cette opération seront :

Maitre d’ouvrage
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE BORDEAUX
Département des Affaires Immobilieres

188 rue de Pessac — CS 21509

33062 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.54.52.83.90 — Portable : 06.75.97.79.49

Interlocuteur : Monsieur Eric CHALARD - eric.chalard@justice.fr

Centre de détention

CENTRE DE DETENTION D’EYSSES
1 rue Pierre Doize

47300 VILLENEUVE SUR LOT

Tél. : 05.53.36.22.22

Interlocuteur : Monsieur RAMEAU

Maitre d’ceuvre :

C2J Ingénierie

7 place de la mairie - 16230 SAINT GROUX

Tél. : 05.45.92.63.72 — c2jingenierie@wanadoo.fr
Responsable : Monsieur PETURAUD

Bureau de contrdle :

SOCOTEC

Agence construction

35 rue Général Morand

24000 PERIGUEUX

Tél. : 05.53.45.65.50

Responsable : Monsieur GOUIN — Portable : 06.19.70.92.51 — emmanuel.gouin@socotec.com

Coordonnateur S.P.S :

Frédéric RAMEL

Coordination et Consulting

Au Genté

47340 LAROQUE TIMBAUT

Portable : 06.50.52.36.02 — ramel.frederic@outlook.fr

Article 2.23 — Etablissement de I'offre

L’entreprise devra se rendre sur les lieux, afin d’évaluer I'importance des travaux ainsi que les conditions d’acces
et de travail a effectuer. La visite des lieux avant I'estimation est subordonnée a I'obtention d’'un rendez-vous
auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Des dates de visites pourront étre proposées dans le réeglement de consultation.
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ATTESTATION DE VISITE SUR PLACE
PREALABLE A L'ETABLISSEMENT D’'UNE OFFRE

Document a remettre avec I'offre

Objet du marché : CENTRE DE DETENTION D’EYSSES (47)
Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n°2 : Electricité C.Forts — C.Faibles

Locaux ou installations visités :

Je soussigné (nom, prénom, fonction), représentant le Maitre d’ouvrage :

a réalisé la visite des locaux ou des installations concernant le marché susindiqué avant remise de son offre.

Le représentant du Maitre d’'ouvrage

Nom et signature :
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Article 2.24 — Délai d’exécution / Phasage travaux / Contraintes

1°) Délai d’exécution

Le délai d’exécution global TCE est de 15 mois dont 2 mois de préparation de chantier, selon planning joint au
dossier de consultation, pour tranche ferme et tranche optionnelle (optionnelle).

2°) Phasage / Tranches

Les travaux compte-tenu du contexte économique seront réalisés en 2 phases ou tranches et comprendront
chacune :

A — Tranche Ferme

- Chemins de rondes (CR1, 2, 3, 4, 5 et 6)

- Batiments Parloirs / UVF

- Porte 03

- Batiment QD et défilé

- Batiment D + Infirmerie

- Batiment social

- Batiments ateliers

- Miradors 1, 2, 3, 4, 6 et 7 (Nota : Mirador 5 déja équipe€)
- Euronef (Salles d’activités, salles de sports)

B — Tranche Optionnelle

- Batiments d’hébergements A, B et C

Nota : Dans la tranche Ferme, il sera traité les POP de chacun de ces batiments et la réalimentation
des caméras existantes d’accés, de protection fagades et cours de chacun de ces batiments.

3°) Contraintes des travaux

Les travaux sont a réaliser dans un établissement pénitentiaire type Centre de Détention.

Les acceés se feront via la PEP (Porte d’Entrée Principale) aussi désignée « Entrée — Porte 1) avec contrdles
d’identité, contréles des véhicules.

L’acceés au chantier se fera via cette porte.

Le titulaire du présent lot tiendra compte dans son offre de 'ensemble de ces contraintes pénitentiaires.

Article 2.25 — Bureau de contrble

Le contrdle sera assuré par le bureau de controle SOCOTEC.

Le titulaire du présent lot devra prendre en compte les éléments suivants :

Le rapport initial fait partie des piéces contractuelles des marchés, tous les attendus, sans exception seront a
considérer quant bien méme, ils n'auraient pas été portés au DPGF.

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au controleur technique tous les documents d’exécution tels que
plans, notes de calcul, schémas, références avis technique, cahiers des charges cités par le contrdleur dans son
rapport initial ou demandé en cours de chantier.

Ces documents doivent lui étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages s’y rapportant.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article 2.26 - Origine des installations

Courants forts

Dans le cadre du projet de restructuration du dispositif de vidéo-protection, les origines électriques de courants
forts seront le tableau neuf situé dans le poste transfo / TGBT 1 (cf. plan masse). Ce tableau récemment mis en
place est nommé TD-VIDEO-PROTECTION.

Ce dernier sera secouru par la mise en place d’un onduleur neuf a créer.

Pour information, le site du Centre de Détention d’EYSSES voit ses installations électriques distribuées via 2
portes de transformation.

- 1 poste coté Mirador 1 délivrant du réseau B1 (220 volts triphasé) pour caserne, administration (niveau 0) et

une partie des ateliers
- 1 poste c6té Mirador 4 délivrant du réseau B2 (400 volts triphasé) au reste du site

Courants faibles

Alarme incendie
Site équipé d’'un SSI de catégorie A. Ce dernier n’est pas concerné par les présents travaux.

Téléphone / Informatique
Présence de différents réseaux informatiques (AP, USCA, ...) et non impactés par les présents travaux.

Vidéo-protection

Une premiere tranche de travaux de mise a niveau des installations de vidéo-protection a été réalisée en 2023 et
sur ce 1°" trimestre 2024.

Le coeur de réseau en place dans local technique RDC du batiment administratif sera a l'origine via des coffrets
déportés (POP) a l'origine des installations futures, objet des présents travaux.

Article 2.27 - Présentation des matériels et matériaux

Sur demande du Maitre d’'ceuvre ou du Maitre d’ouvrage, I'entrepreneur adjudicataire, devra présenter un
échantillonnage complet des matériaux et matériels utilisés.
La mise en ceuvre ne sera autorisée qu’'apres I'accord du Maitre d’ceuvre et (ou) du Maitre d’ouvrage.

Article 2.28 - Conducteurs et conduits

Les sections minimum suivantes seront & adopter :
-1,5mm? pour I'éclairage,
-2,5mmz pour les prises de courant et force motrice.

Dans les calculs des sections des cables, une réserve de 20% sera a prévoir.

En aucun cas il ne sera admis des cables posés directement sur une cloison ou un faux plafond. lls pourront étre
fixés a des filins, jusqu’a 4 cables au maximum, au-dela l'utilisation de chemins de cables sera obligatoire.

La distribution intérieure a partir du (des) tableau(x) électrique(s), sera(ont) du type encastré :

-en fils HO7VU de section appropriée, posés sous conduits ICT AE, encastrés dans magonnerie ou fixés sur murs
avant doublage

-ou en cables UL000RO2V de section appropriée, fixés par colliers plastiques sur chemins de cables dans le
plénum des faux plafonds. Descentes en cloisons ou en murs magonnées en fils HO7VU de section appropriée,
posés sous conduits ICT AE, encastrés a la construction.

Dans le plénum des faux plafonds non démontables ou dans les combles, les cables électriques cheminant sur
chemin de cables seront mis sous fourreaux de fagon que l'on puisse remplacer facilement la filerie, le cas

échéant.

Les conducteurs seront repérés par les couleurs suivantes :
-conducteur de protection : vert et jaune,
-conducteur neutre : bleu,

-phases : rouge ou brun ou noir.
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La section minimale des conducteurs de protection sera :

-égale a la section du conducteur de phase si la section de celui-ci est inférieure ou égale a 16 mmg?
-16mma2 lorsque la section du conducteur de phase est inférieure ou égale a 35 mm2

-1/2 de la section du conducteur de phase lorsque la section de celui-ci est supérieure a 35 mm?

Article 2.29 - Jonctions et dérivations

Les jonctions et les dérivations des conducteurs se feront uniquement sur des bornes isolées, repérées et placées
dans des boites de dérivation largement dimensionnées.

Le repiquage d’'un luminaire a l'autre ne sera autorisé que si I'appareil est équipé d’un bornier de connexion
spécifique.

Les couvercles des boites seront repérés par une étiquette, et devront étre accessibles et démontables.

Aucune boite ne sera admise dans les endroits non accessibles.

Les boites d'encastrement seront du type VERBOX universelles pour fixation & vis, avec entrées défoncables
latérales et frontales et jumelages entre elles.

Les boites d’encastrement seront de type a cloisons séches dans les cloisons légéres (placostil) et seront de
diametre 65 a diamétre 67 maxi.

Article 2.30 - Tableaux de protection

Les dimensions seront calculées pour obtenir 30% minimum (ou plus lorsque spécifi€¢) de matériel en plus a
chaque rangée, partie ou sous partie « électrique ».

L’appareillage sera fixé sur chassis constitués de profilés type "Din".

L’appareillage sera repéré conformément aux désignations des schémas unifilaires et développés, ou du descriptif
des protections, par étiquettes gravées (impérativement les étiquettes écrites a la main seront refusées).

Un schéma sera laissé dans chaque tableau sous une pochette PVC rigide.

Les protections seront exclusivement réalisées par disjoncteurs. lls seront de type industriel et non domestique
(pouvoir de coupure de 4.5 kA minimum)

Chaque circuit terminal sera facilement sectionnable, phase et neutre.

Le céblage sera exécuté en fil HO7V-R sous goulotte PVC, avec borniers a étages, bornier de raccordement haut
ou bas et ensembles d’accessoires de cablage.

Nota : L’ensemble des protections, commandes et enveloppe de I'armoire devront étre de la méme marque. Toute
armoire non homogéne sera refusée (marque SCHNEIDER privilégiée pour maintenance du parc).
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Article 2.31 — Présentation des travaux de courants forts (CFQO) et de courants faibles (CFA)

Dans le cadre du redéploiement de la vidéo-surveillance au centre de détention d’'EYSSES, suite & une premiere
tranche de travaux, I'état d’avancement est le suivant :

Pour résumer et aller a I'essentiel, des infrastructures dédiées « secourus » pour la vidéo-protection du site seront
déployées avec pour origine un tableau divisionnaire ondulé situé dans le Poste Transfo (TGBT 2 et TGBT 1) (cf.
plan masse).

Ce dernier déja en place, comporte toutes les protections nécessaires aux futurs tableaux divisionnaires dédiées
vidéo et nommés « POP » et certaines de ces protections sont déja actives (sans étre secourues).

TD vidéo-protection localisé dans TGBT 2

Les infrastructures extérieures (fourreaux, regards) ont déja été mises en place dans le cadre d’'une premiére
phase de travaux (cf. plan masse réseaux).

Les pénétrations dans les batiments, tant pour courants forts que pour courants faibles ont également déja été
réalisés.

Pour les alimentations de courants forts (POP et COF) et de courants faibles (Fibres Optiques), ces infrastructures
en place seront réutilisées.

Pour ce faire, le présent lot prévoira alors :

1°) Courants forts

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un onduleur secours pour le TD Vidéo-protection existant
- Fourniture et passage des cables d’alimentations des TD-POP des divers batiments.

- Fourniture, pose et mise en ceuvre de coffrets de protections dédiés pour POP.

- Alimentations dans batiments depuis les POP de coffrets dédiées nommés COF.

- Alimentations de caméras depuis POP et/ou COF selon le cas.

2°) Courants faibles

- Alimentations 230 volts / Fo pour caméras extérieures et/ou spécifiques.

- Déploiement de fibres optiques 12 brins (boucle principale) de liaisons entre coeur de réseau vidéo (Batiment
Administratif) et autres batiments.

- Déploiement de fibres optiques 12 brins (boucle secondaire) entre POP et COF selon synoptiques joints

- Déploiement de fibres optiques 4 brins (terminales) pour alimentations et liaisons caméras

Important : La description des travaux ci-apres reste générique, tant pour les travaux de tranche ferme, que pour
les travaux de tranche optionnelle.
La répartition de ces tranches se fera dans la décomposition de prix (DPGF).
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

Article 2.32 — TGBT (Poste Transfo c6té Mirador 4)

Ce TGBT (indiqué TGBT 2 ultérieurement) est situé dans le poste de transformation localisé a proximité du
Mirador 4.

Ce dernier est a I'origine de I'alimentation du futur onduleur qui sera mis en place pour secourir les installations de
vidéo-protection.

Poste (TGBT 2)

08EL 1 H

030IA Ol

Ce dernier, dans une premiére phase de travaux a déja été équipé d’un disjoncteur différentiel 4x160A pour
protection alimentation du futur onduleur (protection amont).

Le titulaire du présent lot devra au niveau de ce poste et dans le cadre de la mise en ceuvre du futur onduleur
décrit ultérieurement, les travaux suivants :

- Consignation départ (sans coupure sur TGBT 1)
- Reprise raccordement alimentation onduleur au besoin
- Déconsignation du départ existant
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Article 2.33 — Onduleur 60 KVA

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un onduleur neuf dans un local dédié.

Ce local est hors champ du présent cahier des charges et sera réalisé par un autre prestataire, pris en charge par
le maitre d’ouvrage. Ce dernier sera certainement de type préfabriqué avec dalle béton, en attente de pose de
'onduleur a charge du présent lot. Enfin ce local sera climatisé et ventilé afin de maintenir des conditions de
fonctionnement optimal pour I'onduleur.

1°) Onduleur

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’un onduleur On-line et ayant les caractéristiques suivantes :

- Marque UPS ou similaire

- Modele SENTRYUN

- Type FULL IGBT

- Gamme S3T-60

- Puissance : 60 KVA / 60 Kwatts

- Tension : 400V / 400V — Tri + Neutre
- Cosphi=1

Ce dernier devra couvrir 'ensemble des besoins actuels cumulés a 47 KVA.
Le commutateur Dc/Ac est de conception IGBT Multi Level permettant de disposer de :

- Puissance a Cosphi de 1

- Autonomie : 10 minutes a 100 % de charge

- Possibilité d’extension en puissance et en autonomie (modéles a batteries stackables jusqu’a 120 KVA)
- Contacts secs programmables sur borniers + contact EPO

- By-pass statique et by-pass maintenance interne

- Ports USB et RS232

Cet onduleur aura également les caractéristiques spécifiques suivantes :
- Carte réseau Ethernet protocoles SNMP/TCP/IP/WEB et Modbus IP
- Ventilation forcée de I'avant vers l'arriere

- Poids onduleur : 160 kg
- Poids batteries : 280 kg

Photo non contractuelle

2°) Livraison / Mise en service

Le titulaire du présent lot prendra en charge avec le fournisseur, les contraintes d’accés et les modalités de
livraison :

- Dépotage du camion via un hayon
- Transpalette de transfert vers local onduleur créé
- Manutention et pose

Prise en charge également par le présent lot de la mise en service de cet onduleur par le constructeur.
Fourniture PV de mise en service du fabricant a fournir en fin de travaux.
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3°) Bretelles amont et aval

La liaison amont de I'onduleur depuis le TGBT 2 est déja en place et en attente.

Le titulaire du présent lot devra :

- Dépose cable 4x35 mmz2 lové sur chemin de cébles

- Carottage @ 110 dans mur TGBT actuel compris fourreau @ 100 annelé lisse
- Chemin de cable en sol pour liaison vers onduleur

Raccordement du céble amont

La liaison avale de I'onduleur sera a créer et a venir raccorder en amont de l'interrupteur général du TD-VIDEO
déja en place.

Le titulaire du présent lot devra :

- Céable de liaison entre onduleur et TD-VIDEO, type U1000 RO2V de section 35 mmz?, compris cosses et
accessoires

- Carottage @ 110 dans pignon local poste compris fourreau @ 100 annelé lisse

- Raccordement du cable de part et d’autre

Article 2.34 — Tableau Protection VIDEO (TD-VIDEOQO)

Ce tableau de protection a déja été mis en place dans le cadre d’'une phase de travaux précédente. Ce dernier est
situé a proximité du TGBT 2 et est du type PRISMA G PLUS de chez SCHNEIDER.

Le titulaire du présent lot devra pour ce dernier les travaux suivants :
- Note de calcul de I'armoire avec ses départs

- Porte plan rigide a fixer au mur
- Schéma mis a jour

Article 2.35 — Alimentations et POP

Le titulaire du présent lot devra selon synoptique joint en annexe et présenté a larticle 2.31 précédent,
I'alimentation depuis le TD-VIDEO précédemment décrit d’'un ensemble de coffrets nommés POP.

Le présent lot aura également a sa charge la fourniture, pose et raccordements de coffrets nommés POP selon
synoptique joint.

Important : Tous les cheminements de ces cables dédiés aux installations vidéos seront fourreautés et protégés
mécaniquement lorsqu’accessibles. Capotages avec tuilages et fixations par vis autoforeuses.
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Article 2.35.1 — Alimentations des POP (depuis le TD-VIDEO)

A - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Parloirs"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mm2 - Longueur : 260 metres

B - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Porte 3"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mm2 - Longueur : 255 metres

C - Réalisation d'une alimentation 10KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. AD"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 6 mm2 - Longueur : 130 metres

D - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. QD"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 16 mmz? - Longueur : 280 métres

E - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "CR 1, 2, 3" (Chemins de
ronde)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 16 mmz2 - Longueur : 400 métres

F - Réalisation d'une alimentation 6KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "CR 4, 5, 6" (Chemins de
ronde)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mm? - Longueur : 170 métres

G - Réalisation d'une alimentation 3 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. Social"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 6 mm2 - Longueur : 100 metres

H - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. A" (Batiment
d’hébergement)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mm? - Longueur : 160 métres
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| - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. B" (Batiment
d’hébergement)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mmz2 - Longueur : 140 métres

J - Réalisation d'une alimentation 6 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "Bat. C" (Batiment
d’hébergement)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

Section : 5 G 10 mmz2 - Longueur : 140 métres

K - Réalisation d'une alimentation 1.5 KVA issue du TD-VIDEO et dédiée au POP intitulé "TGBT"
Alimentation transitant a I'intérieur du local poste y compris accessoires.

Section : 5 G 2.5 mm?2 - Longueur : 3 métres

Article 2.35.2 — Coffrets POP
A — POP « Parloirs »

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un coffret de protection électrique dédié, modele SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e undisjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un ensemble de trois disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI
(dédié systémes électroniques/informatiques)

o 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

B — POP « Porte 3 »

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un coffret de protection électrique dédié, modele SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e un ensemble de trois disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI
(dédié systémes électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir & galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

C—-POP «BATD »

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un coffret de protection électrique dédié, modele SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et

comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e deux disjoncteurs monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes

électroniques/informatiques)
e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable 20/33



DISP de Bordeaux — Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de détention dEYSSES (47)
CCTP - Lot n° 2 - Electricité courants forts et courants faibles

D — POP « BAT QD »

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un coffret de protection électrique dédié, modéle SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e deux disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e deux disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systéemes
électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

E—-POP « CR 1 -2 -3 » (Chemin de ronde)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’une armoire de rue de chez STRIEBEL et JOHN ou similaire, avec armatures
19" socle réhausseur, IK10, IP66 et comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e trois disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systéemes
électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

Photo non contractuelle

F—POP « CR4 -5 —6 » (Chemin de ronde)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'une armoire de rue de chez STRIEBEL et JOHN ou similaire, avec armatures
19" socle réhausseur, IK10, IP66 et comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e deux disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

G — POP « BAT SOCIAL »

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un coffret de protection électrique dédié, modéle SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e un ensemble de trois disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI
(dédié systémes électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison
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H — POP « BAT A » (Hébergement)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un coffret de protection électrique dédié, modeéle SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e quatre disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systéemes
électroniques/informatiques)

¢ 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

| — POP « BAT B » (Hébergement)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un coffret de protection électrique dédié, modéle SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et

comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e quatre disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systéemes

électroniques/informatiques)
e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

J — POP « BAT C » (Hébergement)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un coffret de protection électrique dédié, modele SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

e une coupure générale tétra polaire

e quatre disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA

e un disjoncteur monophasé 16A équipé d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques)

o 1 interrupteur de position d’'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

K —POP « TGBT » (Poste TGBT 2)

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'un coffret de protection électrique dédié, modéle SPACIAL de chez
SCHNEIDER ou similaire, avec armatures 19" selon coffrets déja en place (cf. photo en fin de chapitre) et
comprenant :

e trois disjoncteurs monophasés 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques)

e 1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM
de chez Télémécanique ou similaire + liaison

Article 2.36 — Alimentations et coffrets COF

Le titulaire du présent lot depuis certains des POP définis a l'article précédent et selon synoptique joint,
I'alimentation de coffrets déportés nommés « COF ».

Le présent lot devra également la fourniture et pose de ces coffrets nommés COF selon synoptique joint et
descriptif ci-apres.

Nota : Ces coffrets COF auront les mémes caractéristiques que les coffrets POP avec joints sur porte, avec le bon
IP et IK pouvant étre installés éventuellement en extérieur.
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Article 2.36.1 — COF issus du POP « BAT D »

Réalisation d'une alimentation 1 KVA issue du POP "Bat D" et dédiée au COF intitulé "Bat. D"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente au sein dudit batiment, compris fourniture et pose
d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de cable
suivant les cas), compris percements divers.

Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur : 30 metres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Réalisation d'une alimentation 3 KVA issue du POP "Bat D" et dédiée au COF intitulé "Mir. 4" (Mirador 4)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein desdits batiments,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 10 mm2 - Longueur : 90 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systémes
électroniques/informatiques).

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 300mA.

1 interrupteur de position d’'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.36.2 — COF issus du POP « MIR 4 »

Particularité : Depuis le COF « MIR 4 » décrit ci-avant, le titulaire du présent lot devra l'alimentation vers le
mirador 7.

Reéalisation d'une alimentation 1,5 KVA issue du COF "Mir 4" et dédiée au COF intitulé "Mir. 7"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente sur le mur d'enceinte coté extérieur, compris fourniture
et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de
cable suivant les cas), compris percements divers.

Section alimentation : 3 G 6 mm2 - Longueur : 65 metres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.36.3 — COF issus du POP « QD »
Réalisation d'une alimentation 1 KVA issue du POP "Bat QD" et dédiée au COF intitulé "Bat. QD1"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente au sein dudit batiment, compris fourniture et pose
d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de céble
suivant les cas), compris percements divers.

Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur : 45 metres
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Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Réalisation d'une alimentation 1 KVA issue du POP "Bat QD" et dédiée au COF intitulé "Bat. QD2"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente sur les extérieurs dudit batiment, compris fourniture et
pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de

céable suivant les cas), compris percements divers.

Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur : 65 metres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systémes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.36.4 — COF issus du POP«CR1-2-3»
Réalisation d'une alimentation 1 KVA issue du POP " CR 1, 2, 3" et dédiée au COF intitulé "Mir. 1" (M01)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 10 mm2 - Longueur : 190 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Réalisation d'une alimentation 1 KVA issue du POP " CR 1, 2, 3 " et dédiée au COF intitulé "Mir. 2" (M02)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 10 mm2 - Longueur : 70 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.
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Réalisation d'une alimentation 2 KVA issue du POP " CR 1, 2, 3" et dédiée au COF intitulé "Mir. 3" (M03)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 16 mm2 - Longueur : 140 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.36.5—-COF issus du POP«CR4-5-6»

Réalisation d'une alimentation 1,5 KVA issue du POP "CR 4, 5, 6" et dédiée au COF intitulé "Mir. 6" (M06)

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 6 mm? - Longueur : 140 meétres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systémes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Réalisation d'une alimentation 1,5 KVA issue du POP "CR 4, 5, 6" et dédiée au COF intitulé "Défilé"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 3 G 4 mm? - Longueur : 65 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.36.6 — COF issus du POP « BAT A »

Réalisation d'une alimentation 750VA issue du POP "Bat A" et dédiée au COF intitulé "Bat. A1/ A2/ A3/
A4"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente au sein dudit batiment, compris fourniture et pose
d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de cable
suivant les cas), et percements divers.

COF-A-N° 1/ Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm2 - Longueur 30 meétres

COF-A-N° 2 / Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm2 - Longueur 30 meétres

COF-A-N° 3/ Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm2 - Longueur 35 métres

COF-A-N° 4 / Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm? - Longueur 35 métres
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Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT (4 COF).

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d'ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Nota : Travaux en tranche optionnelle.

Article 2.36.7 — COF issus du POP « BAT B »

Réalisation d'une alimentation 750VA issue du POP "Bat B" et dédiée au COF intitulé "Bat. B1/ B2 / B3/
B4"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente au sein dudit batiment, compris fourniture et pose
d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de céble
suivant les cas), et percements divers.

COF-B-N° 1/ Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm? - Longueur 30 métres

COF-B-N° 2 / Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm? - Longueur 30 métres

COF-B-N° 3/ Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm? - Longueur 35 métres

COF-B-N° 4 / Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm? - Longueur 35 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT (4 COF).

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Nota : Travaux en tranche optionnelle.

Article 2.36.8 — COF issus du POP « BAT C »

Réalisation d'une alimentation 750VA issue du POP "Bat C" et dédiée au COF intitulé "Bat. C1/C2/C3/
c4"

Alimentation transitant totalement en distribution apparente au sein dudit batiment, compris fourniture et pose
d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL et ou chemin de cable
suivant les cas), et percements divers.

COF-C-N° 1/ Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur 30 métres

COF-C-N° 2/ Etage 1 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur 30 métres

COF-C-N° 3/ Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur 35 métres

COF-C-N° 4/ Etage 2 : Section alimentation : 3 G 2.5 mm?2 - Longueur 35 métres

Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT (4 COF).

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Nota : Travaux en tranche optionnelle.

Article 2.36.9 — COF issu du POP « MIR 5 »

Réalisation d'une alimentation 1,5KVA issue du POP "Mir. 5" et dédiée au COF intitulé "Euronef"

Alimentation transitant partiellement sous réseaux enterrés et en distribution apparente au sein dudit batiment,
compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

Section alimentation : 5 G 2.5 mm?2 - Longueur : 130 métres
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Compris fourniture, intégration au sein du COF et raccordement d'un coffret de protection électrique
dédié, équipé de :

Une enveloppe modulaire, étiquetée coupure générale depuis TGBT.

Une coupure générale bipolaire.

Un disjoncteur monophasé 16A équipés d'un dispositif différentiel 30mA de type HPI (dédié systemes
électroniques/informatiques).

1 interrupteur de position d’ouverture de porte, avec 1 contact NO + 1 contact NF, type poussoir a galet XCKM de
chez Télémécanique ou similaire + liaison.

Article 2.37 — Alimentations 230 volts caméras extérieures

Dans cet article, il sera décrit les alimentations de caméras issues des POP ou des COF selon le cas.
En coordination avec le lot n° 1 (infrastructures I.T) des alimentations seront a prévoir pour :

- Caméras existantes qui seront réintégrées au systeme
- Caméras neuves (essentiellement extérieures) nécessitant une alimentation électrique (non POE)

1°) Depuis COF MIRADOR 1

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par céble classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 5 équipements

2°) Depuis COF MIRADOR 2

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par céble classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 3 équipements

3°) Depuis COF MIRADOR 3

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 4 équipements

4°) Depuis COF Défilé

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 8 équipements

5°) Depuis COF QD1 et QD2

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 2x8 équipements

6°) Depuis MIRADOR 6 (MIR 6)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.
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Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.
— Pour 1 équipement

7°) Depuis POP BAT A (RDC)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 5 équipements

8°) Depuis POP BAT B (RDC)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Comopris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 4 équipements.

9°) Depuis POP BAT C (RDC)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par céble classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 6 équipements

10°) Depuis COF BAT D

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Comopris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 7 équipements

11°) Depuis POP Bétiment Social

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par céble classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 3 équipements

12°) Depuis POP Parloirs

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 13 équipements

13°) Depuis COF MIRADOR 4 (COF 1 et COF 2)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 3 équipements

14°) Depuis COF MIRADOR 7 (MIR 7)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par céble classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de céble suivant les cas), et percements divers.

— Pour 2 équipements
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15°) Depuis POP « ENTREE 3 » pour (Batiments K/X/G)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 5 équipements

16°) Depuis POP « CR 1 —2 - 3 » pour (Batiments | et H)

Fourniture et mise en place d'une liaison d'alimentation électrique, réalisée par cable classe Il de type U1000
RO2V.

Ensemble laissé en attente de raccordements de part et d'autre des liaisons.

Compris fourniture et pose d'accessoires divers de mise ceuvre (GPC, tube de protection mécanique de type IRL
et ou chemin de cable suivant les cas), et percements divers.

— Pour 2 équipements (1 Batiment | + 1 Batiment H)

Article 2.38 — Travaux spécifigues autres locaux

Article 2.38.1 — Salle de crise

Depuis le local technique du batiment administratif, le titulaire du présent lot devra :

- Fourniture, pose et mise en ceuvre d’une alimentation 230 volts entre la salle de crise et le tableau
électrique POP AD (Administration)

- Fourniture, pose et raccordement de 6 prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées aux connexions du futur
PC et écrans

- L’ensemble distribué sous goulotte, 2 compartiments compris accessoires

- Dépose et repose des deux appareils de chauffage y compris dévoiement des alimentations pour
passage réseaux neufs

Article 2.38.2 — Bureau gradé de sécurité

Depuis le local technique du batiment administratif, le titulaire du présent lot devra :

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’'une alimentation 230 volts entre le bureau gradé et le tableau électrique POP
AD (Administration)

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées aux connexions du futur PC,
écran et transceiver

L’ensemble distribué sous goulotte, 2 compartiments compris accessoires

Article 2.38.3 — Cheminderonde (CR)1-2-3

Le titulaire du présent lot devra en fin de travaux et selon I'avancement :

Dépose des installations existantes hors service (Hymatom et barrieres hyper fréquence) compris purge des
réseaux dédiés.
Evacuation de I'ensemble des éléments déposés vers une centrale de traitement et de revalorisation des déchets.
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Avant-propos

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES

Cette partie de CCTP traitera des travaux de courants faibles liés au déploiement de la vidéo-protection.
Une coordination avec le lot n° 1 (Equipements techniques — infrastructures IT) est indispensable, tant au niveau
de la période de préparation de chantier, qu'au niveau de I'exécution des travaux.

Important : Tous les cheminements de ces cables dédiés aux installations vidéos seront fourreautés et protégés
mécaniquement lorsqu’accessibles. Capotages avec tuilages et fixations par vis autoforeuses.

Article 2.39 — Alimentations fibres optiques terminales

Le titulaire du présent lot devra depuis les POP ou les COF, et en méme temps que les alimentations électriques
définies a l'article 2.37 précédent, la fourniture et pose de fibres optiques de communications vers caméras
neuves (extérieures) et existantes (intérieures) dont 'intégration et les raccordements (source et capillaire) seront
a la charge du lot n° 1 (Equipements techniques — infrastructures IT).

1°) Depuis COF MIRADOR 1 (MIR1)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cables selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 5 équipements

2°) Depuis COF MIRADOR 2 (MIR2)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cables selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 3 équipements

3°) Depuis COF MIRADOR 3 (MIR3)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cables selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 4 équipements

4°) Depuis COF Défilé

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 8 équipements

5°) Depuis COF — QD1 / QD2

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 2x8 équipements
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6°) Depuis COF MIRADOR 6 (MIR6)

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 1 équipement

7°) Depuis COF BAT A (RDC)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 5 équipements

8°) Depuis COF BAT B (RDC)

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 5 équipements

9°) Depuis COF BAT C (RDC)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cables selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 4 équipements

10°) Depuis COF BAT D

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 7 équipements

11°) Depuis POP Bétiment Social

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cables selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 3 équipements

12°) Depuis POP Parloirs

Liaison de communication réalisée par cable 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 13 équipements

13°) Depuis POP MIRADOR 4 (COF 1 et COF 2)

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 3 équipements

14°) Depuis POP « Entrée 3 » pour Ateliers (BATK/I/H/X/G)
Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable 31/33



DISP de Bordeaux — Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de détention ’EYSSES (47)
CCTP - Lot n° 2 - Electricité courants forts et courants faibles

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 5 équipements

15°) Depuis POP«CR1—-2-3»

Liaison de communication réalisée par céble 4 fibres optiques (4Fo), type OS2, structure serrée, intérieure /
extérieure et anti-rongeur.

Ensemble laissé en attente de raccordements par le lot n° 1, compris fourniture et pose d’accessoires divers de
mise en ceuvre (goulotte plastique compartimentée, moulure, tube type IRL et/ou chemin de cébles selon le cas)
et percements nécessaires.

— Pour 2 équipements

Article 2.40 — Déploiement fibres optigues 12 brins

Selon synoptique Infra I.T joint en annexe, le titulaire du présent lot prévoira :

1°) Boucle principale (12 brins)
La boucle optique principale aura le cheminement suivant :

POP 123/Bat QD/POP 456/Mir 6/Mir 5/Bat C/Béat B/Bat A/Bat D/Bét Parloirs/POP Entrée 3/POP Entrée/Bat
AD/POP 123.

Attention : A aujourd’hui le trongon principal est déja partiellement passé entre Bat AD / Pop entrée et Mirador.

Fourniture et mise en place d’une fibre optique monomode 12 brins OS2 laissée en attente de raccordement de
part et d’autre, compris étiquettes de repérage tenant / aboutissant.

2°) Boucle secondaire (12 brins)
La boucle optique secondaire aura le cheminement suivant :

POP 123/Mir 1/Mir 2/Mir 3/POP 123

Fourniture et mise en place d’une fibre optique monomode 12 brins OS2 laissée en attente de raccordement de
part et d’autre, compris étiquettes de repérage tenant / aboutissant.

3°) Antennes optiques 12 brins

Plusieurs antennes optiques seront créées pour les POP et/ou COF suivants :

- Défilé

- Bat social

- Mir4

- Mir7

- Bureau gradé
- Euronef

Fourniture et mise en place d’une fibre optique monomode 12 brins OS2 laissée en attente de raccordement de
part et d’autre compris étiquettes de repérage tenant / aboutissant.

Nota : En tranche optionnelle des antennes optiques seront également a prévoir pour BAT A, BAT B, BAT C.

Article 2.41 — Distribution autres locaux

Le titulaire du présent lot devra au méme titre que des alimentations électriques spécifiques définies a I'article
2.38 du CCTP, la distribution communication (ciblages courants faibles) pour les locaux suivants :

1°) Salle de crise

Depuis le local technique du batiment administratif, fourniture et mise en place d’une liaison de communication
FTP 4 paires catégorie 6A (liaison laissée en attente de raccordement de part et d’autre).

Nota : Distribution et passage de cables tel que défini a 'article 2.38

2°) Bureau grade sécurité

Depuis le local technique du batiment administratif, fourniture et mise en ceuvre d’une liaison de communication
réalisée par cable 4 fibres optiques OS2 structure serrée int/ext anti-rongeur.

Liaison laissée en attente de raccordement de part et d’autre.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DIVERS

Article 2.42 — Passage des réseaux

Dans le cadre des présents travaux et afin de distribuer les réseaux de courants forts et faibles, le titulaire du
présent lot devra :

- Protection de zones pour interventions (chemins de ronde, locaux, ...)
- Aiguillage des réseaux

Les réseaux mis a disposition devront étre aiguillés par le titulaire autant que de nécessaire pour assurer le
déploiement des liaisons capillaires et fibres optiques.

Article 2.43 — Prestations de contréle et d’exécution

Le maitre d’'ouvrage a a sa charge le contréle initial des installations électriques (VIEL). Le titulaire du lot devra
toutefois :

- Ensemble des notes de calcul pour les alimentations des POP et COF a transmettre au bureau de
controle

- Ensemble des schémas et notes de calcul pour les tableaux POP et COF

- Assistance aux controles électriques initiaux et finaux réalisés par le bureau de contréle

Article 2.44 — Particularités coffrets de rue

Les coffrets de rue (POP CR 1-2-3 et POP CR 4-5-6) seront a poser sur socle. A aujourd’hui, les fourreaux sont
en attente et le titulaire du présent lot devra :

- Confection d’'un socle béton avec coffrages

- Socle hauteur 20/30 cm au-dessus du terrain naturel

- Armatures acier ST16C

- Dimensions socle a minima aux dimensions du socle de chacune des armoires concernée.

Article 2.45-S.P.S

Conformément au Code du Travail, ainsi qu’a la loi n® 93- 1418

du 31 décembre 1993, ses décrets et ses arrétés, I'entrepreneur du présent lot devra tenir compte de toutes les
obligations relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des dispositions demandées sur
le P.G.C (Plan Général de Coordination).

Ces protections comprendront toutes les opérations de montage, remaniement au cours de I'avancement des
travaux, démontage, repli du matériel et enlevement aprés exécution des travaux, interactions entre entreprises.

Annexes

Guide de référence — Systeme de cablage — Version 2021 — 98 folios A4
Listing Caméras — 1 folio A3

Synoptique Infrastructure 1.T — 1 folio A3

Synoptique Electricité C.Forts — C.Faibles — 1 folio A3

Planning prévisionnel de travaux — 2 folios A4

Liste des POP et COF — 2 folios A4
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