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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique

Lot n° 2 : Électricité courants forts et faibles

LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE FERME

Généralités

2.04 Coordination avec les autres corps d'état et le CD d'EYSSES selon CCTP ens 1

2.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

2.06 Ensemble des fourreaux selon CCTP ens 1

2.08 Démarches administratives selon CCTP ens 1

2.09 Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens 1

2.12 Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens 1

2.13 Essais et auto-contrôles selon CCTP ens 1

2.17 Organisation et installations de chantier selon CCTP ens 1

2.18 Dossier de récolement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Généralités

Prescriptions techniques et particulières

2.23 Etablissement de l'offre selon CCTP ens 1

2.24 Incidence phasages et contraintes du site selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Prescriptions techniques et particulières

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux d'électricité courants forts

2.32 TGBT (Poste Transfo côté Mirador 4)

Ensemble des travaux dans poste transfo et TGBT 1 selon CCTP ens 1

Total article 2.32

2.33 Onduleur 60 KVA

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un onduleur 60 KVA selon CCTP y 

compris accessoires

Onduleur On-line Full IGBT 60 KVA u 1

Accessoires ens 1

Livraison et mise en œuvre ens 1

Mise en service constructeur ens 1

Carottage Ø 110 pour liaison onduleur ens 1

Passage du câble de liaison (câble lové) ens 1

Raccordements amont et aval ens 1

Total article 2.33

2.34 Tableau Protection VIDEO (TD-VIDEO)

Ensemble des travaux sur TD vidéo selon CCTP

Note de calcul, porte plan et mise à jour schéma ens 1

Total article 2.34

Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

2.35 Alimentations et POP

2.35.1 Alimentations des POP (depuis TD-VIDEO)

A - Alimentation 6 KVA - POP "Parloirs" en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 260 ml) ens 1

B - Alimentation 6 KVA - POP "Porte 3" en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 255 ml) ens 1

C- Alimentation 6 KVA - POP "BAT D" en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 255 ml) ens 1

D - Alimentation 6 KVA - POP "BAT QD" en R02V 5 G 16 mm² compris 

accessoires (longueur : 280 ml) ens 1

E - Alimentation 6 KVA - POP "CR1-2-3) en R02V 5 G 16 mm² compris 

accessoires (longueur : 400 ml) ens 1

F - Alimentation 6 KVA - POP "CR4-5-6) en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 170 ml) ens 1

G - Alimentation 6 KVA - POP "BAT Social" en R02V 5 G 6 mm² compris 

accessoires (longueur : 100 ml) ens 1

H - Alimentation 6 KVA - POP "BAT A " en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 160 ml) ens 1

I - Alimentation 6 KVA - POP "BAT B" en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 140 ml) ens 1

J - Alimentation 6 KVA - POP "BAT C" en R02V 5 G 10 mm² compris 

accessoires (longueur : 140 ml) ens 1

K - Alimentation 1,5 KVA - POP "TGBT" en R02V 5 G 2,5 mm² compris 

accessoires (longueur : 3 ml) ens 1

Total article 2.35.1

2.35.2 Coffrets POP

A - POP "Parloirs" complet compris accessoires ens 1

B - POP "Porte 3" complet compris accessoires ens 1

C - POP "BAT D" complet compris accessoires ens 1

D - POP "BAT QD" complet compris accessoires ens 1

E - POP "CR1-2-3" complet compris accessoires (Armoire de rue) ens 1

F - POP "CR4-5-6" complet compris accessoires (Armoire de rue) ens 1

G - POP "BAT Social" complet compris accessoires ens 1

H - POP "BAT A" complet compris accessoires ens 1

I - POP "BAT B" complet compris accessoires ens 1

J - POP "BAT C" complet compris accessoires ens 1

K - POP "TGBT" complet compris accessoires ens 1

Total article 2.35.2

Total article 2.35

2.36 Alimentations et coffrets COF

2.36.1 COF issus du POP "BAT D"

Alimentation 1 KVA R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT D" compris 

accessoires (30 ml) ens 1

Tableau COF "BAT D" complet ens 1

Alimentation 3 KVA R02V 3 G 6 mm² - COF "MIR 7" compris accessoires 

(65 ml) ens 1

Tableau COF "MIR 4" complet ens 1

Total article 2.36.1
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

2.36.2 COF issus du COF "MIR4"

Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 6 mm² - COF "MIR 7" compris 

accessoires (65 ml) ens 1

Tableau COF "MIR 7" complet ens 1

Total article 2.36.2

2.36.3 COF issus du POP "QD"

Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT QD1" compris 

accessoires (45 ml) ens 1

COF "BAT QD1" complet ens 1

Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT QD2" compris 

accessoires (65 ml) ens 1

COF "BAT QD2" complet ens 1

Total article 2.36.3

2.36.4 COF issus du POP "CR 1 - 2 - 3"

Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 10 mm² - COF " MIR 1" compris 

accessoires (190 ml) ens 1

COF "MIR 1" complet ens 1

Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 10 mm² - COF "MIR 2" compris 

accessoires (70 ml) ens 1

COF "MIR 2" complet ens 1

Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 16 mm² - COF "MIR 3" compris 

accessoires (140 ml) ens 1

COF "MIR 3" complet ens 1

Total article 2.36.4

2.36.5 COF issus du POP "CR 4 - 5 - 6"

Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 6 mm² - COF " MIR 6" compris 

accessoires (140 ml) ens 1

COF "MIR 6" complet ens 1

Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 4 mm² - COF " Défilé" compris 

accessoires ens 1

COF "Défilé" complet ens 1

Total article 2.36.5

2.36.9 COF issu du POP "Mir 5"

Alimentation COF "Euronef", R02V 5 G 2,5 mm² compris accessoires 

(longueur 130 ml) ens 1

Tableau COF "Euronef" complet ens 1

Total article 2.36.9

Total article 2.36
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

2.37 Alimentations 230 volts caméras extérieures

Ensemble des alimentations électriques de caméras en câbles U1000 

R02V, compris accessoires de pose et de mise en œuvre

Depuis COF - Mirador 1 ens 5

Depuis COF - Mirador 2 ens 3

Depuis COF - Mirador 3 ens 4

Depuis COF - Défilé ens 8

Depuis COF - QD1 ens 8

Depuis COF - QD2 ens 8

Depuis COF - Mirador 6 ens 1

Depuis POP - BAT A ens 5

Depuis POP - BAT B ens 4

Depuis POP - BAT C ens 6

Depuis COF - BAT D ens 7

Depuis POP - BAT Social ens 3

Depuis POP - Parloirs ens 13

Depuis COF - Mirador 4 (1 et 2) ens 6

Depuis Mirador 7 ens 2

Depuis POP "Entrée 3" ens 5

Depuis POP "CR 1-2-3" ens 2

Total article 2.37

2.38 Travaux spécifiques autres locaux

2.38.1 Salle de crise

Alimentation 230 volts entre POP "AD" et salle de crise pour bandeau de 

prises ens 1

Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées u 6

Goulotte de distribution pour prises (2 compartiments) ens 1

Dépose et repose appareils de chauffage, compris dévoiement des 

alimentations et toutes sujétions ens 1

Total article 2.38.1

2.38.2 Bureau gradé de sécurité

Alimentation 230 volts entre POP "AD" et bureau gradé pour prises 

dédiées ens 1

Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées u 3

Goulotte 2 compartiments pour prises et accessoires ens 1

Total article 2.38.2

2.38.3 Chemin de ronde (CR) 1 - 2 - 3

Ensemble des travaux de déposes des existants à l'avancement

Dépose Hymatom et barrières hyper-fréquence ens 1

Dépose et purge des réseaux dédiés ens 1

Evacuation et traitement des déchets ens 1

Total article 2.38.3

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

Travaux de courants faibles

2.39 Alimentations fibres optiques terminales

1°) Depuis COF "MIR 1"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 5

2°) Depuis COF "MIR 2"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 3

3°) Depuis COF "MIR 3"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 4

4°) Depuis COF "Défilé"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 8

5°) Depuis COF "QD1 et QD2"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 16

6°) Depuis COF "MIR 6"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 1

7°) Depuis COF "BAT A"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 5

8°) Depuis COF "BAT B"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 5

9°) Depuis COF "BAT C"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 4

10°) Depuis COF "BAT D"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 7

11°) Depuis POP "BAT Social"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 3

12°) Depuis POP "Parloirs"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 13

13°) Depuis POP "MIR 4"

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 3

14°) Depuis POP "Entrée 3" pour ateliers

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 5

C2J Ingénierie - Ce  document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable 6
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

15°) Depuis POP "CR 1 - 2 - 3" 

Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de 

mises en œuvre ens 2

Total article 2.39

2.40 Déploiement fibres optiques 12 brins

1°) Boucle principale

Fibre optique monomode de distribution principale, 12 brins, OS2 ml 2500

Repérages fibres aux tenants et aux aboutissements pour chacune des 

pénétrations ens 1

2°) Boucles secondaires 12 brins

Boucle secondaire en 12 brins, monomode OS 2 de 

POP123/MIR1/MIR2/MIR3/POP123 ml 650

Repérages à chaque pénétrations et/ou attentes sur POP et COF ens 1

3°) Antennes optiques 12 brins

Antennes optiques 12 brins monomode OS2

Depuis POP "CR 4-5-6" pour "Défilé" ml 70

Depuis POP "BAT D" pour "BAT Social" ml 100

Depuis POP" BAT D" pour "Mirador 4" ml 90

Depuis COF "MIR 4" pour "Mirador 7" ml 70

Depuis POP "Entrée 3" pour "Bureau gradé" ml 90

Depuis POP "Mirador 5" pour Euronef ml 130

Repérages aux tenants et aboutissants ens 1

Total article 2.40

2.41 Distribution autres locaux

1°) Salle de crise

Liaison FTP, 4 paires 6/10ème catégorie 6A entre POP AD et salle de 

crise ens 1

Repérage liaison et mise en attente ens 1

2°) Bureau gradé sécurité

Liaison Fibre optique (Fo), 4 brins OS2, entre baie AD et bureau gradé ens 1

Repérage liaison et mise en attente ens 1

Total article 2.41

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

Travaux divers

2.42 Passage des réseaux

Ensemble des protections de zones, balisages nécessaires pour 

intervention ens 1

Aiguillage des réseaux ens 1

Total article 2.42

2.43 Prestations de contrôle et d'exécution

Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques ens 1

Ensemble des schémas et notes de calcul pour tableaux POP et COF ens 1

Assistance au contrôle électrique ens 1

Total article 2.43

C2J Ingénierie - Ce  document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable 7
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

2.44 Particularités coffrets de rue

Socles béton pour armoires de rue compris coffrages et toutes sujétions ens 2

Accessoires de pose, de mise en œuvre et de finitions ens 2

Total article 2.44

MONTANT H.T. - Travaux divers

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE 

FERME

2.45 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S

C2J Ingénierie - Ce  document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable 8
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LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE OPTIONNELLE

2.36 Alimentations et coffrets COF

2.36.6 COF issus du POP "BAT A"

Alimentation COF A1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF A2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF A3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

Alimentation COF A4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

COF A1, A2, A3, et A4 complets ens 4

Total article 2.36.6

2.36.7 COF issus du POP "BAT B"

Alimentation COF B1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF B2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF B3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

Alimentation COF B4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

COF B1, B2, B3, et B4 complets ens 4

Total article 2.36.7

2.36.8 COF issus du POP "BAT C"

Alimentation COF C1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF C2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

30 ml - Etage 1) ens 1

Alimentation COF C3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

Alimentation COF C4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 

35 ml - Etage 2) ens 1

COF C1, C2, C3, et C4 complets ens 4

Total article 2.36.8

Total article 2.36

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts

Prix totalART DESIGNATION U
Qté

MO

Qté

Ets
Prix unit.
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Prix totalART DESIGNATION U
Qté

MO

Qté

Ets
Prix unit.

Travaux de courants faibles

2.40 Déploiement fibres optiques 12 brins

Ensemble des travaux de déploiements de fibres optiques 12 brins 

monomode, OS2 selon CCTP

Depuis POP "BAT A"

Fibre optique 12 brins vers COF A1 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF A2 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF A3 ml 35

Fibre optique 12 brins vers COF A4 ml 35

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Depuis POP "BAT B"

Fibre optique 12 brins vers COF B1 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF B2 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF B3 ml 35

Fibre optique 12 brins vers COF B4 ml 35

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Depuis POP "BAT C"

Fibre optique 12 brins vers COF C1 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF C2 ml 30

Fibre optique 12 brins vers COF C3 ml 35

Fibre optique 12 brins vers COF C4 ml 35

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.40

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

Travaux divers

2.42 Passage des réseaux

Ensemble des protections de zones de balisage pour passage des 

réseaux BAT A, B, C ens 3

Aiguillage des réseaux nécessaires et percements puis rebouchages ens 3

Total article 2.42

2.43 Prestations de contrôle et d'exécution

Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques (COF) ens 1

Ensemble des schémas et notes de calcul pour POP et COF ens 1

Assistance au contrôle électrique ens 1

Total article 2.43

MONTANT H.T. - Travaux divers

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE 

OPTIONNELLE
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PRIX TOTAL HT

Article 2.35.1 - Alimentations des POP

Article 2.35.2 - Coffrets POP

Article 2.36.1 - COF issus du POP "BAT D"

Article 2.36.2 - COF issus du POP "MIR 4"

Article 2.36.3 - COF issus du POP "QD"

Article 2.36.4 - COF issus du POP "CR 1 - 2 - 3"

Article 2.36.5 - COF issus du POP "CR 4 - 5 - 6"

Article 2.36.9 - COF issus du POP "Mir 5"

Article 2.38.1 - Salle de crise

Article 2.38.2 - Bureau gradé de sécurité

Article 2.38.3 - Chemin de ronde (CR) 1 - 2 - 3

Article 2.39 - Alimentations fibres optiques terminales

Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins

Article 2.41 - Distribution autres locaux

Article 2.42 - Passage des réseaux

Article 2.43 - Prestations de contrôle et d'exécution

Article 2.44 - Particularités coffrets de rue

Date - Cachet - Signature

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME

Travaux divers

Travaux d'électricité courants faibles

RECAPITULATIF

LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Prescriptions  techniques et particulières

Travaux d'électricité courants forts

Article 2.32 - TGBT (Poste Transfo côté Mirador 4

Article 2.33 - Onduleur 60 KVA

Article 2.34 - Tableau protection VIDEO (TD-VIDEO)

Article 2.35 - Alimentations et POP

Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF

Article 2.37 - Alimentations 230 volts caméras extérieures

Article 2.38 - Travaux spécifiques autres locaux

Généralités

TRANCHE FERME
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PRIX TOTAL HT

Article 2.36.6 - COF issus du POP "BAT A"

Article 2.36.7 - COF issus du POP "BAT B"

Article 2.36.8 - COF issus du POP "BAT C"

Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins

Article 2.42 - Passage des réseaux

Article 2.43 - Prestations de contrôle et d'exécution

RECAPITULATIF

LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE OPTIONNELLE

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle

Date - Cachet - Signature

Travaux d'électricité courants forts

Travaux d'électricité courants faibles

Travaux divers

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle

MONTANT TOTAL TVA

Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF
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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique

Lot n° 2 : Électricité courants forts et faibles

PRIX TOTAL HT

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles

MONTANT TOTAL TVA

RECAPITULATIF

LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE
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