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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
LOT N° 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE FERME
Généralités
2.04 |Coordination avec les autres corps d'état et le CD d'EYSSES selon CCTP |ens | 1
2.05 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
2.06 [Ensemble des fourreaux selon CCTP ens| 1
2.08 |Démarches administratives selon CCTP ens| 1
2.09 |Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens| 1
2.12 [Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens| 1
213 |Essais et auto-contrdles selon CCTP ens| 1
2.17 |Organisation et installations de chantier selon CCTP ens| 1
2.18 |Dossier de récolement selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T. - Généralités
Prescriptions technigues et particuliéres
2.23  |Etablissement de I'offre selon CCTP ens| 1
2.24 [Incidence phasages et contraintes du site selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T. - Prescriptions techniques et particulieres
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Travaux d'électricité courants forts
2.32 TGBT (Poste Transfo c6té Mirador 4)
Ensemble des travaux dans poste transfo et TGBT 1 selon CCTP ens| 1
Total article 2.32
2.33 Onduleur 60 KVA
Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un onduleur 60 KVA selon CCTP y
compris accessoires
Onduleur On-line Full IGBT 60 KVA u 1
Accessoires ens| 1
Livraison et mise en ceuvre ens| 1
Mise en service constructeur ens| 1
Carottage @ 110 pour liaison onduleur ens| 1
Passage du cable de liaison (cable lové) ens| 1
Raccordements amont et aval ens| 1
Total article 2.33
2.34 Tableau Protection VIDEO (TD-VIDEO)
Ensemble des travaux sur TD vidéo selon CCTP
Note de calcul, porte plan et mise a jour schéma ens| 1
Total article 2.34
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Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

2.35 Alimentations et POP
2.35.1 Alimentations des POP (depuis TD-VIDEO)
A - Alimentation 6 KVA - POP "Parloirs” en R0O2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 260 ml) ens| 1
B - Alimentation 6 KVA - POP "Porte 3" en R0O2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 255 ml) ens| 1
C- Alimentation 6 KVA - POP "BAT D" en RO2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 255 ml) ens| 1
D - Alimentation 6 KVA - POP "BAT QD" en R02V 5 G 16 mm?2 compris

accessoires (longueur : 280 ml) ens| 1
E - Alimentation 6 KVA - POP "CR1-2-3) en RO2V 5 G 16 mmz2 compris

accessoires (longueur : 400 ml) ens| 1
F - Alimentation 6 KVA - POP "CR4-5-6) en R02V 5 G 10 mm? compris

accessoires (longueur : 170 ml) ens| 1
G - Alimentation 6 KVA - POP "BAT Social" en RO2V 5 G 6 mm2 compris
accessoires (longueur : 100 ml) ens| 1
H - Alimentation 6 KVA - POP "BAT A" en RO2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 160 ml) ens| 1
| - Alimentation 6 KVA - POP "BAT B" en RO2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 140 ml) ens| 1
J - Alimentation 6 KVA - POP "BAT C" en R0O2V 5 G 10 mm?2 compris

accessoires (longueur : 140 ml) ens| 1
K - Alimentation 1,5 KVA - POP "TGBT" en R02V 5 G 2,5 mm2 compris

accessoires (longueur : 3 ml) ens| 1

Total article 2.35.1

2.35.2 Coffrets POP

A - POP "Parloirs" complet compris accessoires ens| 1
B - POP "Porte 3" complet compris accessoires ens| 1
C - POP "BAT D" complet compris accessoires ens| 1
D - POP "BAT QD" complet compris accessoires ens| 1
E - POP "CR1-2-3" complet compris accessoires (Armoire de rue) ens| 1
F - POP "CR4-5-6" complet compris accessoires (Armoire de rue) ens| 1
G - POP "BAT Social" complet compris accessoires ens| 1
H - POP "BAT A" complet compris accessoires ens| 1
| - POP "BAT B" complet compris accessoires ens| 1
J - POP "BAT C" complet compris accessoires ens| 1
K - POP "TGBT" complet compris accessoires ens| 1
Total article 2.35.2
Total article 2.35
2.36 Alimentations et coffrets COF
2.36.1 COF issus du POP "BAT D"

Alimentation 1 KVA R02V 3 G 2,5 mm2 - COF "BAT D" compris

accessoires (30 ml) ens| 1
Tableau COF "BAT D" complet ens| 1
Alimentation 3 KVA R0O2V 3 G 6 mmz2 - COF "MIR 7" compris accessoires

(65 ml) ens| 1
Tableau COF "MIR 4" complet ens| 1

Total article 2.36.1
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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

2.36.2 COF issus du COF "MIR4"

Alimentation 1,5 KVA, RO2V 3 G 6 mm?2 - COF "MIR 7" compris
accessoires (65 ml) ens| 1
Tableau COF "MIR 7" complet ens| 1

Total article 2.36.2

2.36.3 COF issus du POP "QD"
Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 2,5 mm2 - COF "BAT QD1" compris

accessoires (45 ml) ens| 1
COF "BAT QD1" complet ens| 1
Alimentation 1 KVA, RO2V 3 G 2,5 mm2 - COF "BAT QD2" compris

accessoires (65 ml) ens| 1
COF "BAT QD2" complet ens| 1

Total article 2.36.3

2.36.4 COFissusdu POP"CR1-2-3"
Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 10 mm2 - COF " MIR 1" compris

accessoires (190 ml) ens| 1
COF "MIR 1" complet ens| 1
Alimentation 1 KVA, RO2V 3 G 10 mm2 - COF "MIR 2" compris

accessoires (70 ml) ens| 1
COF "MIR 2" complet ens| 1
Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 16 mm2 - COF "MIR 3" compris

accessoires (140 ml) ens| 1
COF "MIR 3" complet ens| 1

Total article 2.36.4

2.36.5 COF issus du POP "CR 4 -5 - 6"
Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 6 mm2 - COF " MIR 6" compris

accessoires (140 ml) ens| 1
COF "MIR 6" complet ens| 1
Alimentation 1,5 KVA, RO2V 3 G 4 mm?2 - COF " Défilé" compris

accessoires ens| 1
COF "Défilé" complet ens| 1

Total article 2.36.5

2.36.9 COF issu du POP "Mir 5"

Alimentation COF "Euronef”, RO2V 5 G 2,5 mm2 compris accessoires
(longueur 130 ml) ens| 1
Tableau COF "Euronef" complet ens| 1

Total article 2.36.9

Total article 2.36
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Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION u | €[ prix unit Prix total
MO | Ets
2.37 Alimentations 230 volts caméras extérieures
Ensemble des alimentations électriques de caméras en cables U1000
RO2V, compris accessoires de pose et de mise en ceuvre
Depuis COF - Mirador 1 ens| 5
Depuis COF - Mirador 2 ens| 3
Depuis COF - Mirador 3 ens| 4
Depuis COF - Défilé ens| 8
Depuis COF - QD1 ens| 8
Depuis COF - QD2 ens| 8
Depuis COF - Mirador 6 ens| 1
Depuis POP - BAT A ens| 5
Depuis POP - BAT B ens| 4
Depuis POP - BAT C ens| 6
Depuis COF - BAT D ens| 7
Depuis POP - BAT Social ens| 3
Depuis POP - Parloirs ens| 13
Depuis COF - Mirador 4 (1 et 2) ens| 6
Depuis Mirador 7 ens| 2
Depuis POP "Entrée 3" ens| 5
Depuis POP "CR 1-2-3" ens| 2
Total article 2.37
2.38 Travaux spécifiques autres locaux
2.38.1 Salle de crise
Alimentation 230 volts entre POP "AD" et salle de crise pour bandeau de
prises ens| 1
Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées u 6
Goulotte de distribution pour prises (2 compartiments) ens| 1
Dépose et repose appareils de chauffage, compris dévoiement des
alimentations et toutes sujétions ens| 1
Total article 2.38.1
2.38.2 Bureau gradé de sécurité
Alimentation 230 volts entre POP "AD" et bureau gradé pour prises
dédiées ens| 1
Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées u 3
Goulotte 2 compartiments pour prises et accessoires ens| 1
Total article 2.38.2
2.38.3 Chemin de ronde (CR)1-2-3
Ensemble des travaux de déposes des existants a |I'avancement
Dépose Hymatom et barriéres hyper-fréquence ens| 1
Dépose et purge des réseaux dédiés ens| 1
Evacuation et traitement des déchets ens| 1
Total article 2.38.3
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
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ART

DESIGNATION

oté
MO

Qté
Ets

Prix unit.

Prix total

2.39

Travaux de courants faibles

Alimentations fibres optiques terminales

1°) Depuis COF "MIR 1"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

2°) Depuis COF "MIR 2"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

3°) Depuis COF "MIR 3"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

4°) Depuis COF "Défilé"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

5°) Depuis COF "QD1 et QD2"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

6°) Depuis COF "MIR 6"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

7°) Depuis COF "BAT A"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

8°) Depuis COF "BAT B"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

9°) Depuis COF "BAT C"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

10°) Depuis COF "BAT D"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

11°) Depuis POP "BAT Social"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

12°) Depuis POP "Parloirs"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

13°) Depuis POP "MIR 4"
Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

compris accessoires de poses et de

14°) Depuis POP "Entrée 3" pour ateliers

Alimentations fibres 4 brins, OS2,
mises en ceuvre

compris accessoires de poses et de

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

16

13
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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

15°) Depuis POP "CR1-2-3"
Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de
mises en ceuvre ens| 2

Total article 2.39

2.40 Déploiement fibres optigues 12 brins
1°) Boucle principale
Fibre optique monomode de distribution principale, 12 brins, OS2 ml | 2500
Repérages fibres aux tenants et aux aboutissements pour chacune des
pénétrations ens| 1

2°) Boucles secondaires 12 brins

Boucle secondaire en 12 brins, monomode OS 2 de
POP123/MIR1/MIR2/MIR3/POP123 ml | 650
Repérages a chaque pénétrations et/ou attentes sur POP et COF ens| 1

3°) Antennes optiques 12 brins
Antennes optiques 12 brins monomode OS2

Depuis POP "CR 4-5-6" pour "Défilé" ml | 70
Depuis POP "BAT D" pour "BAT Social" ml | 100
Depuis POP" BAT D" pour "Mirador 4" ml | 90
Depuis COF "MIR 4" pour "Mirador 7" ml | 70
Depuis POP "Entrée 3" pour "Bureau gradé" ml | 90
Depuis POP "Mirador 5" pour Euronef ml | 130
Repérages aux tenants et aboutissants ens| 1

Total article 2.40

2.41 Distribution autres locaux

1°) Salle de crise

Liaison FTP, 4 paires 6/10eme catégorie 6A entre POP AD et salle de
crise ens| 1
Repérage liaison et mise en attente ens| 1

2°) Bureau gradé sécurité
Liaison Fibre optique (Fo), 4 brins OS2, entre baie AD et bureau gradé ens| 1
Repérage liaison et mise en attente ens| 1

Total article 2.41

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

Travaux divers

2.42 Passage des réseaux
Ensemble des protections de zones, balisages nécessaires pour
intervention ens| 1
Aiguillage des réseaux ens| 1

Total article 2.42

2.43 Prestations de contréle et d'exécution
Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques ens| 1
Ensemble des schémas et notes de calcul pour tableaux POP et COF ens| 1
Assistance au contrdle électrique ens| 1

Total article 2.43

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable



DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

2.44 Particularités coffrets de rue

Socles béton pour armoires de rue compris coffrages et toutes sujétions ens| 2
Accessoires de pose, de mise en ceuvre et de finitions ens| 2

Total article 2.44

MONTANT H.T. - Travaux divers

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE
FERME

2.45 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable



DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'EYSSES - Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

LOT N° 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE OPTIONNELLE

2.36 Alimentations et coffrets COF
2.36.6 COF issus du POP "BAT A"
Alimentation COF A1, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :

30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF A2, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF A3, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
Alimentation COF A4, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
COF Al, A2, A3, et A4 complets ens| 4

Total article 2.36.6

2.36.7 COF issus du POP "BAT B"
Alimentation COF B1, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :

30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF B2, R02V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF B3, R0O2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
Alimentation COF B4, R02V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
COF B1, B2, B3, et B4 complets ens| 4

Total article 2.36.7

2.36.8 COF issus du POP "BAT C"
Alimentation COF C1, R02V 3 G 2,5 mm2 compris accessoires (longueur :

30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF C2, RO2V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
30 ml - Etage 1) ens| 1
Alimentation COF C3, R02V 3 G 2,5 mm2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
Alimentation COF C4, R02V 3 G 2,5 mm?2 compris accessoires (longueur :
35 ml - Etage 2) ens| 1
COF C1, C2, C3, et C4 complets ens| 4

Total article 2.36.8

Total article 2.36

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
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ART DESIGNATION U SRR Prix total
MO | Ets

Travaux de courants faibles

2.40 Déploiement fibres optiques 12 brins

Ensemble des travaux de déploiements de fibres optiques 12 brins
monomode, OS2 selon CCTP

Depuis POP "BAT A"

Fibre optique 12 brins vers COF Al ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF A2 ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF A3 ml | 35
Fibre optique 12 brins vers COF A4 ml | 35
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Depuis POP "BAT B"

Fibre optique 12 brins vers COF B1 ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF B2 ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF B3 ml | 35
Fibre optique 12 brins vers COF B4 ml | 35
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Depuis POP "BAT C"

Fibre optique 12 brins vers COF C1 ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF C2 ml | 30
Fibre optique 12 brins vers COF C3 ml | 35
Fibre optique 12 brins vers COF C4 ml | 35
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 2.40

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

Travaux divers

2.42 Passage des réseaux
Ensemble des protections de zones de balisage pour passage des
réseaux BAT A, B, C ens| 3
Aiguillage des réseaux nécessaires et percements puis rebouchages ens| 3

Total article 2.42

2.43 Prestations de contrble et d'exécution
Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques (COF) ens| 1
Ensemble des schémas et notes de calcul pour POP et COF ens| 1
Assistance au contrdle électrique ens| 1

Total article 2.43

MONTANT H.T. - Travaux divers

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE
OPTIONNELLE

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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RECAPITULATIF PRIX TOTAL HT

LOT N° 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE FERME

Généralités

Prescriptions techniques et particulieres

Travaux d'électricité courants forts

Article 2.32 - TGBT (Poste Transfo coté Mirador 4

Article 2.33 - Onduleur 60 KVA

Article 2.34 - Tableau protection VIDEO (TD-VIDEO)

Article 2.35 - Alimentations et POP

Article 2.35.1 - Alimentations des POP

Article 2.35.2 - Coffrets POP

Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF

Article 2.36.1 - COF issus du POP "BAT D"
Article 2.36.2 - COF issus du POP "MIR 4"
Article 2.36.3 - COF issus du POP "QD"

Article 2.36.4 - COF issus du POP "CR 1-2- 3"
Article 2.36.5 - COF issus du POP "CR 4 -5 - 6"
Avrticle 2.36.9 - COF issus du POP "Mir 5"
Article 2.37 - Alimentations 230 volts caméras extérieures

Article 2.38 - Travaux spécifiques autres locaux

Article 2.38.1 - Salle de crise

Article 2.38.2 - Bureau gradé de sécurité

Article 2.38.3 - Chemin de ronde (CR) 1-2 -3

Travaux d'électricité courants faibles

Article 2.39 - Alimentations fibres optiques terminales
Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins
Article 2.41 - Distribution autres locaux

Travaux divers

Article 2.42 - Passage des réseaux
Article 2.43 - Prestations de contrdle et d'exécution
Article 2.44 - Particularités coffrets de rue

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME

Date - Cachet - Signature
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RECAPITULATIF PRIX TOTAL HT

LOT N° 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE OPTIONNELLE

Travaux d'électricité courants forts

Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF
Article 2.36.6 - COF issus du POP "BAT A"
Article 2.36.7 - COF issus du POP "BAT B"
Article 2.36.8 - COF issus du POP "BAT C"

Travaux d'électricité courants faibles

Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins|

Travaux divers

Article 2.42 - Passage des réseaux
Article 2.43 - Prestations de contrdle et d'exécution

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle

Date - Cachet - Signature

C21J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduts, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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Lot n° 2 : Electricité courants forts et faibles

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE

MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Electricité courants forts et faibles

Date - Cachet - Signature

C21J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduts, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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