

## **ANNEXE 1 – AE 24-007**

---

**TABLEAU DE RÉPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE RÉMUNÉRATION  
ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT**

**TRANCHE FERME : Études**

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
Éléments de missions	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
<b>ÉTUDES</b>										
➤ Études de diagnostic (DIAG)		€		€		€		€		€
➤ Avant Projet Sommaire (APS)		€		€		€		€		€
➤ Avant Projet Définitif (APD)		€		€		€		€		€
<b>S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT</b>		€		€		€		€		€

**TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Études**

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
Éléments de missions	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
<b>ÉTUDES</b>										
➤ Études de Projet (PRO)		€		€		€		€		€
➤ Assistance passation des contrats de travaux (ACT-DCE)		€		€		€		€		€
➤ OPC études (OPC-Et)		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI études (SSI-Et)		€		€		€		€		€
<b>S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1</b>		€		€		€		€		€

**TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Travaux**

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
<i>Éléments de missions</i>	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
<b>TRAVAUX</b>										
➤ Visa des études d'exécution ( <b>VISA</b> )		€		€		€		€		€
➤ Direction de l'Exécution des Travaux ( <b>DET</b> )		€		€		€		€		€
➤ Assistance Opérations Réception et Parfait Achèvement ( <b>AOR</b> )		€		€		€		€		€
➤ OPC travaux bâtiment ( <b>OPC-Tvx</b> )		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI travaux ( <b>SSI-Tvx</b> )		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI Réception ( <b>SSI-Réc</b> )		€		€		€		€		€
<b>S/Total TRAVAUX – Tranche Optionnelle 2</b>		€		€		€		€		€

**RÉCAPITULATIF :**

LISTE DES COTRAITANTS	N°1	N°2	N°3	N°4	TOTAUX
<b>S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT</b>					
<b>S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1</b>					
<b>S/Total TRAVAUX – Tranche Optionnelle 2</b>					
<b>TOTAL MARCHÉ € . HT</b>	€	€	€	€	€
<b>TVA 10 %</b>	€	€	€	€	€
<b>TOTAL € . TTC</b>	€	€	€	€	€