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TABLEAU DE RÉPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE RÉMUNÉRATION 

ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 
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TRANCHE FERME : Études 

LISTE DES COTRAITANTS N°1 N°2 N°3 N°4 TOTAUX 

Éléments de missions % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT 

 ÉTUDES  

Études de diagnostic (DIAG)  €  €  €  €  € 

Avant Projet Sommaire (APS)  €  €  €  €  € 

Avant Projet Définitif (APD)  €  €  €  € 
€ 

 € 

S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT  €  €  €  €  € 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Études 

LISTE DES COTRAITANTS N°1 N°2 N°3 N°4 TOTAUX 

Éléments de missions % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT 

 ÉTUDES  

Études de Projet (PRO)  €  €  €  €  € 

Assistance passation des contrats 
de travaux (ACT-DCE) 

 €  €  €  €  € 

OPC études (OPC-Et)  €  €  €  €  € 

    Mission SSI études (SSI-Et)  €  €  €  €  € 

S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1   €  €  €  €  € 
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TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Travaux  

LISTE DES COTRAITANTS N°1 N°2 N°3 N°4 TOTAUX 

Éléments de missions % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT % montant HT 

 TRAVAUX  

Visa des études d’exécution (VISA)  €  €  €  €  € 

Direction de l'Exécution des Travaux 
(DET) 

 €  €  €  €  € 

Assistance Opérations Réception et 
Parfait Achèvement (AOR) 

 €  €  €  €  € 

OPC travaux bâtiment (OPC-Tvx)  €  €  €  €  € 

  Mission  SSI travaux (SSI-Tvx)  €  €  €  €  € 

  Mission  SSI Réception (SSI-Réc)  €  €  €  €  € 

S/Total TRAVAUX  – Tranche Optionnelle 2  €  €  €  €  € 

 

RÉCAPITULATIF : 
 

 

LISTE DES COTRAITANTS N°1 N°2 N°3 N°4 TOTAUX 

S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT   
   

S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1   
   

S/Total TRAVAUX  – Tranche Optionnelle 2   
   

TOTAL  MARCHE      €. HT € € 
€ € € 

TVA 10 % € € 
€ € € 

TOTAL €. TTC € € € € € 

 


