DCOE JOINTS 2025 DIRCE : CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCTP)

Acheteurs

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est
et

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

101 cours Charlemagne — CS 20033 — 69269 LYON CEDEX 02
SIRET 200 053 767 00014

Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est, en tant que
coordonnatrice d’un groupement de commande avec la Région Auvergne-Rhone-
Alpes, par délégation de Mme la Préfete (Arrété préfectoral en vigueur) et par
délégation en vigueur de Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhone-Alpes.

Objet du marché

Fourniture et livraison de fondants routiers pour le réseau de la DIR Centre-Est et le
réseau transféré a la Région AURA
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Le présent C.C.T.P. est un complément des documents définis au 6.1 qui s'appliquent de droit.

Par dérogation a I'article 23-1 du C.C.A.G. Travaux, les normes applicables sont celles en vigueur a la
signature de chaque bon de commande.

CHAPITRE I- DISPOSITION GENERALES

.1 - Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du marché définit les spécifications
techniques, les spécifications des matériaux et produits, les conditions de fabrication, de transport et de
mise en oeuvre des matériaux et produits de remplacement des joints de chaussée sur les ouvrages
d'art gérés par la DIR Centre-Est (réseau Etat et réseau transféré a la Région AURA).

Le présent CCTP est commun a tous les lots.

Les douze lots qui composent le DCOE sont les suivants :

Désignation des lots

Lot 1 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints souples (JRA)

Lot 2 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle <50mm

Lot 3 SREX de Moulins — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle >50mm

Lot 4 SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat - joints souples (JRA)

Lot S SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat- joints a lévres avec souffle <50mm

Lot 6 SREX de Lyon+SREI de Chambéry — Réseau Etat - joints a lévres avec souffle >50mm

Lot 7 SREX de Moulins — Réseau région AURA - joints souples (JRA)

Lot 8 SREX de Moulins — Réseau région AURA - joints a lévres avec souffle <50mm

Lot 9 SREX de Moulins — Réseau Région AURA - joints a levres avec souffle >50mm

Lot 10 | SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints souples (JRA)

Lot 11 |SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints a lévres avec souffle <50mm

Lot 12 |SREX de Lyon — Réseau région AURA - joints a lévres avec souffle >50mm

.2 - Zones a équiper
Les travaux, objet du présent marché, concernent principalement le remplacement de lignes de joints
de chaussée répondant principalement a des caractéristiques :
® de soulffle,
* d'épaisseur de la dalle du tablier et de géométrie des abouts ,
® de biais,
* de dispositif d'évacuation des eaux,
* d'étanchéité de I'ouvrage et dans le vide du joint,
® du mode de liaison du joint a la structure,
* du trafic et des contraintes d'exploitation,
* de confort des usagers et des riverains.
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Selon les cas, des travaux annexes seront associés tels que des joints de trottoir, des renouvellements
de la couche de roulement de part et d'autre du joint, des déposes et reposes de glissiéres métalliques
et/ou de capots de GBA/DBA, de trottoirs et/ou de TPC des déposes et reposes de bordures de
trottoirs, des reprises de I'étanchéité au niveau des joints, la réparation d'about de tablier ou de garde-
gréve

1.3 - Description des travaux

1.3.1- Types de travaux

Les travaux feront I'objet d’'une programmation entre I'entreprise et le maitre d'CEuvre.

Ces prestations programmées seront exécutées de jour, de nuit ou de week-end sous neutralisation de
voies de circulation induisant une restriction de voies de circulation ou des coupures totales des voies.
Elles pourront étre réalisées également pendant des coupures de voies déja programmées pour
d’autres travaux.

Le district gestionnaire des voies définira le type de coupures.

Les travaux demandés comprennent principalement :
® installation de chantier et réalisation des études d'exécution,
* dépose et évacuation des joints de chaussée existants et autres matériaux induits,
® comblement de la réservation
* refection de la couche de roulement
® sciage de la chaussée
® pose du nouveau joint :
4| joint mécanique :
— préparer les supports béton (abouts du tablier et murs garde-gréve) en supprimant le béton
dégradé et en dégageant leurs ferraillages,
— remplacer les armatures dégradées,

— reprendre éventuellement I'étanchéité des abouts du tablier afin d'assurer le raccordement
avec le joint de chaussée,

— réaliser des solins béton avec un ferraillage de type poutre,
— mettre en ceuvre les joints de chaussée en remplacement de ceux dégradés,

4] joint non apparent :
—préparation de la réservation,
—reprise de I'étanchéite,
—mise en CEuvre du primaire d'accrochage,
—mise en CEuvre de la plaque de pontage,
—mise en CEuvre des granulats et liants,

4| joint de tout type :
— prolonger les joints de chaussée jusqu'aux corniches suivant les configurations des ouvrages,

— réaliser les joints de ftrottoirs (du méme type que le joint de chaussée ou a revétement
amélioré en fonction des configurations),

— remettre en état les chaussées apres chaque phase de travaux : dispositifs de sécurité,
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enrobé a chaud en cas de besoin (a I'emplacement du futur joint de chaussée),
— réaliser les ragréages éventuellement nécessaires,
® réalisation d'essais pour vérifier la résistance des solins.

1.3.2 - Détermination du souffle des joints de dilatation :

La détermination du souffle des joints de chaussée est faite selon la méthode exposée dans le guide
méthodologique "Joints de chaussée des ponts routes » édité par le CEREMA en 2016.

Les distances entre les parties béton doivent respecter a tout moment de la vie de l'ouvrage, la valeur
minimale de 2 cm.

Le réglage des joints de chaussée est déterminé en tenant compte de la température et des
déformations différées déja effectuées au moment de la pose.

1.3.3- Etanchéité

Le joint devra se raccorder a I'étanchéité générale de I'ouvrage en portant une attention particuliere
dans la zone de relevé.

De plus, le joint doit soit étre étanche par lui-méme soit devra comporter un dispositif de recueil des
eaux percolant au travers du joint.

1.3.4 - Particularités des interventions :

Avant chaque intervention, I'entrepreneur procédera contradictoirement avec le maitre d'CEuvre ou son
représentant a la reconnaissance des sites, aux réparations a effectuer, au tracé et au piquetage des
ouvrages.

1.3.5- Travaux non compris dans l'entreprise :

VISauf cas contraire, stipulé lors de la commande, le balisage et signalisation de chantier pour les
travaux de réparation a effectuer sur les ouvrages situés sur le réseau Etat et sur le réseau
Région AURA (voir cartes des SREX jointes au DCOE).

MLe controle extérieur du Maitre d'CEuvre qui comprend :
1) la convenance du PAQ
2) la vérification du respect du PAQ
3) le rassemblement des documents du PAQ permettant de justifier que la qualité requise a été
obtenue.
4) le contrble de conformité des approvisionnements ;
5) la vérification du matériel, du réglage et de la définition des modalités de fonctionnement ;
6) la surveillance de I'exécution des consignes et le contréle de conformité aux spécifications;
7) un audit sur : les matériels de fabrication et de mise en CEuvre, les méthodes d'exploitation des
matériels de fabrication et de mise en CEuvre, les méthodes et matériels d'essais
8) la validation : des essais de convenance et de contrble, de la tenue des registres ;
9) des essais complémentaires.

1.3.6 - Modifications susceptibles d'intervenir en cours de travaux

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de modifier certaines prestations aprés la signature du marché.
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1.3.7 - Conditions de circulation et horaires d'intervention

Pour I'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de
sécurité et de protection de la santé prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du
batiment et des travaux publics. A ce titre, les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de
respecter les prescriptions formulées par le coordonnateur qui est susceptible d'étre désigné par le
Maitre d'CEuvre.

Les travaux se dérouleront sur des chaussées sous ou hors circulation (autoroutes, R.N., voies
urbaines,....), par chaussée entiére ou par demi-chaussée, de jour, de nuit ou les week-end.

Le titulaire sera informé du mode d’exploitation lors de I'émission du bon de commande. Ce dernier
sera libre d’émettre des réserves sur ce mode d’exploitation, eu égard de la dangerosité pour les
travailleurs, dans un délai de 5 jours ouvrés apres réception du bon de commande et au plus tard 5
jours ouvrés avant les travaux. En dehors de ce délai, les éventuelles adaptations demandées par le
titulaire quant au mode d’exploitation seront a sa charge (y compris les frais de décalage des travaux
d’entreprises tierces si ce changement de mode d’exploitation en est la cause).

La signalisation temporaire horizontale et verticale des balisages, sur le réseau DIRCE et le réseau
région AURA, sera gérée par les services de la DIR Centre-Est.

Si nécessaire, la signalisation temporaire horizontale et verticale des balisages, sur les voies qui ne
sont pas de la compétence de la DIRCE, sera mise en place par I'entreprise ou par le district selon les
instructions stipulées sur le bon de commande.

A titre indicatif et sans engagement du maitre d'CEuvre, les horaires de début et fin de chantier pourront
étre les suivants :

- Travaux de jour : 9 heures 30/ 16 heures*
- Travaux de nuit : 21 heures 30 / 6 heures*

- Travaux de week-end du samedi 6 heures au lundi 6 heures

*

Les horaires indiqués sont ceux de fin de pose et du début de la dépose du balisage
Les horaires définitifs de début et fin de chantier seront déterminés lors de la réunion préparatoire.

Pour la réalisation des travaux, y compris temps de séchage nécessaire, la durée minimale laissée a
I'entreprise sera, hors temps de mise en ceuvre de la signalisation routiére :

- Sil'intégralité des travaux se déroule en une seule phase :
— 11h consécutives si la reprise des enrobés sur quelques métres de part et d'autre du
joint n'est pas a réaliser.
— 13h consécutives si ces mémes enrobés sont a reprendre.
- Sil'intégralité des travaux se déroule en deux phases distinctes dans le temps :

— 6h consécutives lors de la premiére phase (dépose des anciens joints+réfection des
enrobés+enrobés provisoires dans la réservation ou reprise des enrobés en continue de
part et d'autre)

— T7h consécutives lors de la seconde phase (dégagement feuillure+mise en oeuvre du
nouveau joint+séchage)

Les plages horaires de la fin de balisage au début du dé-balisage seront communiquées lors de la
commande. Ces plages pourront étre de jour comme de nuit.

Ces durées seront supérieures si les conditions d'exploitation le permettent. Elles seront également
supérieures si des réparations supplémentaires sont programmeées (réparation garde-gréve, about
tablier...)

L’entrepreneur adaptera ses équipes en fonction de ces horaires afin d’optimiser au maximum
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le temps de travail et ainsi réduire les jours ou nuits de coupure de circulation.

Il peut étre demandé a I’entreprise d’arréter a tout moment les travaux en cas de bouchon
important, d’incidents ou d’accident sur le réseau.

.4 - Les controles

1.4.1 - Conditions du controle d'exécution

Les prescriptions du fascicule 65 du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) relatif a

« I'exécution des ouvrages de génie civil en béton » (2017) concernant les conditions du controle

d'exécution sont étendues a I'ensemble des travaux.

Le contréle de conformité aux stipulations du marché et aux regles de l'art sera appliqué de la fagon

suivante :

® un contrdle interne a la chaine de production intégrée a la conduite du chantier, dont les modalités
sont fixées par un plan d'assurance de la qualité établi par I'entrepreneur et soumis au visa du Maitre
d'CEuvre,

® un contrdle externe est exigé pour les bétons et mortiers. Les modalités seront également fixées

dans le P.A.Q. L'organisme chargé de ce controle externe sera soumis a l'agrément du Maitre
d'CEuvre.

® un controle externe est exigé pour les solins (joints a lévres). L'entreprise devra réaliser ou
faire réaliser, a ses frais, des essais pour déterminer la valeur de la résistance mécanique du
mortier de réparation structurale, béton ou du micro-béton des solins conformément a la
norme NF EN 12390-3. Ces essais seront de deux types :
- des essais d'information pour vérifier la conformité des résistances aux jeunes ages au
moment du début de débalisage

- des essais de controle a 28 jours pour déterminer la résistance caractéristique.

Ces essais devront étre obligatoirement réalisés tel que décrit ci-aprés, que cela implique une
intervention de jour comme de nuit. Les modalités seront également fixées dans le P.A.Q. Dans le cas
d'un organisme chargé du controle externe (sous-traitant), il sera soumis a l'agrément du Maitre
d'Oeuvre.

Le laboratoire de contréle externe qui réalisera ces essais sera soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre.
Le Maitre d’ceuvre pourra le cas échéant faire diligenter un audit du laboratoire d'essais.

Les essais de compression seront réalisés suivant la norme NF EN 12390-3.
Le matériel d'essai devra se conformer a la norme NF EN 12390-4.

Les presses devront disposer d'un certificat de vérification datant de moins d'un an faisant mention de
la classe d'exactitude conformément a la norme NF EN 12390-4.

1) Les essais d'information

Les essais d'information ont pour but de vérifier la conformité des résistances des solins aux jeunes
ages au moment du début de débalisage. Pour les réaliser, I'entreprise devra :

- réaliser, par ligne de joint, ou par phase de bétonnage lorsque le joint est mis en oeuvre par demi
ou tiers de largeurs successifs, 3 éprouvettes cylindriques de diametre 110 mm et de 220 mm de
hauteur, conformément a la norme NF EN 12390-2. Les éprouvettes seront réalisées lors de la derniere
gaché, en fin de bétonnage.

- mesurer la température du produit frais ;

- dans le cas de l'utilisation d'un béton ou micro-béton, procéder a la mesure de consistance par
I'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2, et a la mesure de la teneur en air, le cas
échéant, selon la norme NF EN 12350-7 ;
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- conserver les éprouvettes pour les essais d'information dans les mémes conditions climatique et
de température que les solins ;

- transporter les éprouvettes vers le laboratoire de contréle externe agréé ;

- réaliser ou faire réaliser en laboratoire les essais de compression a I'heure de début du
débalisage pour ceux qui peuvent |'étre, et dés que possible pour les autres avec relevé de I'heure. La
valeur de résistance en début de débalisage sera estimée par rapports aux courbes d'essais réalisées
avant le premier chantier.

- prendre toutes les dispositions pour garantir la tragabilité (identification des éprouvettes,
marquage, heure de confection, température ambiante et température du béton ou mortier constitutif du
solin,etc...)

- fournir au maitre d'oeuvre un premier rapport d'essais réalisé par le laboratoire agréé dans les 48
heures suivant I'écrasement.

Pour que I'épreuve d'information soit jugée acceptable, la résistance d'information doit étre supérieure a
la résistance déduite par interpolation des courbes de montée en résistance obtenues durant les
épreuves d'étude (voir 7.2 ci-aprés) a méme échéance que celle de la réalisation des essais
d'information, ceci pour obtenir la résistance de 18 Mpa en début de débalisage a la température du
chantier
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2) Les essais de contrdle a 28 jours

Les essais de contrdle a 28 jours ont pour but de déterminer la résistance caractéristique du produit.
Pour les réaliser, I'entreprise devra :

- réaliser, par ligne de joint ou par phase de bétonnage lorsque le joint est mis en oeuvre par demi
ou tiers de largeurs successifs, 3 éprouvettes cylindriqgues de diametre 110 mm et de 220 mm de
hauteur, conformément a la norme NF EN 12390-2. Une éprouvette sera réalisée a chacun des
instants suivants : T0, T/2 et TF, respectivement au début, au milieu et a la fin du bétonnage.

- mesurer la température du produit frais ;

- dans le cas de l'utilisation d'un béton ou micro-béton, procéder a la mesure de consistance par
I'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2, et a la mesure de la teneur en air, le cas
échéant, selon la norme NF EN 12350-7 ;

- transporter et conserver les éprouvettes de contréle pour essais a 28 jours conformément a la
norme NF EN 12390-2.

- réaliser les essais a 28 jours puis rédiger un rapport en complétant le rapport initial relatif aux
essais d'information. Il sera transmis simultanément au Maitre d’ceuvre et a I'entreprise poseur de joint
au plus tard 15 jours aprés la réalisation des essais.

Pour que I'épreuve de contrble soit jugée acceptable, la résistance moyenne a la compression a 28
jours doit étre supérieure a 35 MPa.

1.4.2 - Controle extérieur au producteur

"Le controle extérieur au producteur" s'assure de la convenance du P.A.Q. puis de son respect par
I'entreprise, vérifie, par sondages, la conformité aux stipulations du marché et, en particulier, exécute
certaines épreuves prévues au marché. Il est rappelé que le contréle extérieur ne se substitue en rien
au contrdle interne.

Dans son P.A.Q., I'entreprise indiquera les vérifications qu'elle intégrera dans son contrdle extérieur.

L'entrepreneur se devra d'accepter la présence des représentants du Maitre d'CEuvre dans I'exercice
de leur mission de controle extérieur.

1.4.3 -  Points d'arrét et points critiques
La liste de points d'arrét est donnée ci-dessous.

Phase de travaux Points d'arrét

Joints de chaussée Prise de renseignements sur I'ouvrage (plans...)

Visa des documents par le matitre d'oeuvre

Réception du dispositif avant scellement
Réception de la réservation avant remplissage

Résultats des éprouvettes d'information
Phase préparatoire : Acceptation de la feuillure, de la

réservation, du support et de I'état des aciers en
attente, suivant le type de joint avant la mise en place
du joint

Avant bétonnage : Acceptation des joints de chaussée
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avant fixation, scellement ou coulage, acceptation du
réglage de l'ouverture centrée en fonction des
températures

Aprés bétonnage : Autorisation de serrage des barres
d'ancrage suite a la réception des épreuves
d'information sur la résistance du béton ou des
scellements

.5 - Documents a fournir par I'entrepreneur

L5.1- Dispositions générales

Tous les documents doivent étre rédigés dans la langue frangaise. Les manuels de pose des différents
joints doivent étre consultables a tout moment sur le site par la Maitrise d’CEuvre afin de vérifier si les
dispositions préétablies en matiére d’assurance qualité sont effectivement appliquées. Ce document
reste propriété de I'entrepreneur.

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur,en plus des documents imposés par le
fascicule 65 du C.C.T.G., le C.C.A.G. ou le C.C.A.P. dans les délais visés au C.C.A.P.(art 8), soit
pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant
les travaux, soit aprés exécution, sont regroupés sous les rubriques suivantes :

® | ors de la consultation :

— Cf. Reglement de la consultation art. 3-1.2. Composition de l'offre a remettre par les
candidats

* Avant les travaux :
—Cf. CCAP art 8-1 période de préparation — programme d'exécution,

L'entreprise doit définir un mode opératoire décrivant successivement les taches qu'elle doit
accomplir (la nature de ces taches sera fonction du type de joint et de son principe de base).
Le maitre d'ouvrage contrdlera que I'enchainement de ces taches est compatible avec le
planning des travaux,.

L'entreprise devra fournir au minimum une note de calcul justifiant le souffle de l'ouvrage ainsi
que le réglage de l'ouverture a la pose et un plan d’exécution.

L'entreprise doit demander a l'exploitant les plans de Il'ouvrages existants avant chaque
intervention pour valider le choix du joint et procéder a d'éventuelles adaptations. Un PAQ
spécifique par commande devra étre réalisé.

—L'entreprise devra réaliser les études du produit de réalisation des solins d'ancrage des joints
de chaussée comme défini au présent CCTP, chapitre 7.2.

®* Pendant les travaux :

—mise a jour des documents de suivi d'exécution et de controle
—journal de chantier

* Alafin des travaux :
—le dossier de récolement de 'ouvrage.

11/52



DCOE JOINTS 2025 DIRCE : CCTP

L1.5.2 - Délais de production et de vérification

Les plans d'exécution et de méthodes devront étre fournis au Maitre d'CEuvre au moins 15 jours avant
la date prévue pour les travaux concernés.

.6 - Documents d'exécution

1.6.1 - Textes de base

Pour établir les documents de méthodes, |'entrepreneur s'appuiera sur les piéces générales a caractere
réglementaire normatif ou valant recommandations ci-dessous :

* Eurocode 2 — partie 2 : Ponts en béton, calcul et dispositions constructives — NF EN 1992-2 — mai
2006

* Normes en vigueur et plus particulierement celles concernant les bétons, les granulats, les aciers, les
enrobés

* Fascicule N° 65 du C.C.T.G.- version 1.0 - décembre 2017 : « Exécution des ouvrages de génie civil
en béton »

* Fascicule 27 du CCTG — version 1.0 — décembre 2017 : « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
hydrocarbonés »

* Arrété du 21 mars 2012 relatif a la commission chargée de formuler des avis techniques et des
documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction

* Liste des avis techniques « Joints de chaussée des ponts-routes » en cours de validité - CEREMA
* Guide méthodologique du CEREMA "Joints de chaussée des ponts routes" - 2016.
* Guide technique du SETRA « Les trottoirs sur les ponts et aux abords immédiats » - 2005

* Guide technique LCPC « Le controle des travaux de joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrages
neufs et en réparation» - 2006.

* Guide Technique GC du SETRA intitulé « Choix d’un dispositif de retenue en bord libre d’un pont en
fonction du site » (février 2002) et les guides techniques GC relatifs aux barriéres de sécurité.

* Techniques de réparation et de renforcement des ouvrages en béton — Collection AFPC, SNBATI et
STRRES - 1985

* Les dossiers techniques de recommandations du CEREMA et du LCPC pour les terrassements
routiers et les spécifications des chaussées.

* Circulaire 88.49 du 9 mai 1988 concernant les dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties
accidentelles de chaussées.

* Signalisation routiére — Livre 1 — Instruction ministériel et en particulier la huiti€me partie "signalisation
temporaire”.

L6.2 - Généralités
Les études, plans d'exécution éventuels et les notes de calcul correspondantes sont a la charge de
I'entreprise.

Vérification préalable des cotes sur site : avant toute intervention, I'entrepreneur devra vérifier les cotes
de l'ouvrage pour I'adaptation du joint.

Conditions d'établissement des études d'exécution : elles seront établies selon les conditions du
chapitre 4 du fascicule 65 du CCTG.
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L1.6.3 - Le programme d'exécution des travaux

Le programme d'exécution des travaux comprend :
— le calendrier prévisionnel des travaux, présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les
taches critiques et leur enchainement,

— la description générale des matériels et méthodes a utiliser,
— le projet des installations de chantier.

L'entrepreneur établira les documents suivants :

« synthése et résultats des démarches administratives auprés des gestionnaires concernés par les
travaux,

® |es études et dessins d'exécution comprenant :
— le phasage précis de I'opération
— les plans de détails des joints, relevés béton, plans de détails d'étanchéité, réalisation de la
continuité de I'étanchéité des profilés en caoutchouc, relevé de trottoir, joint de trottoir,

traitement en fonction de I'épaisseur de revétement, évacuation et type de drains, joints de
corniche, joint sous trottoir, etc,

—s'il s'agit d'un joint comprenant des ancrages dans le béton, un dessin d'exécution définissant
les emplacements a réserver pour les tiges de scellement des ancrages du joint ainsi que
I'épaisseur d’enrobage et les ferraillages secondaires nécessaires au transfert a la structure
porteuse des efforts transmis par les ancrages,

—Note de calcul déterminant I'écartement des lignes d'ancrage dans le béton a la pose du joint
et le réglage de I'ouverture du joint en fonction des époques auxquelles auraient lieu ces deux
opérations (age de la structure porteuse, température, ...)

—les reprises de bétonnage des garde-gréve et des entretoises d'ouvrage.
—Les plans de reprise des caniveaux,
—les détails des gargouilles,

D'autre part, I'entreprise aura préalablement :
* vérifié, au stade exécution, le dimensionnement du souffle des joints

* défini les modalités de réglage en fonction du souffle et de la température moyenne au moment de
la pose (suivant le guide méthodologique du CEREMA "Joints de chaussée des ponts routes").

¢ vérifié I'épaisseur de la dalle du tablier et sa compatibilité avec la mise en place du joint proposé.

L'entrepreneur fournira les documents spécifiques (avis techniques et documents explicitant la pose)
des ouvrages suivants :

® joints de chaussée,
* relevés béton,
* reprises d'étanchéité notamment au niveau des caniveaux latéraux.

Préalablement au premier chantier et avant toute mise en oeuvre d'un nouveau produit, I'entreprise
devra réaliser des études pour déterminer les caractéristiques et la montée en résistance des produits
de solins, comme définies au paragraphe 7.2.

1.6.4 - Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.)

Les obligations de I'entrepreneur résultant des paragraphes 4.2 et 4.3 du fascicule 65 du CCTG sont
étendues a l'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Le PAQ est établi par I'entrepreneur et soumis pour acceptation au maitre d'CEuvre dés la signature du
marché et préalablement a I'exécution du 1° bon de commande.
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Le PAQ est constitué :

* du document d'organisation générale du chantier
® des procédures d'exécution

® des cadres de documents de suivi d'exécution

¢ des fiches produits

* des méthodes appliquées pour aboutir a la résistance minimale requise des solins avant le début du
dé-balisage.

Le P.A.Q. explicite les dispositions adoptées par I'entrepreneur pour obtenir la qualité requise et les
principales modalités du "contrdle interne ". Il est établi, par I'entrepreneur, dans le cadre des
dispositions générales d'organisation de la qualité figurant au marché. Son élaboration intervient avant
I'exécution du premier chantier. Il est mis a jour au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

Le PAQ détaille la composition de I'équipe qui interviendra sur le chantier : nombre de personnes en
adéquation avec le planning, noms des intervenants, qualifications, références..

Le PAQ (ainsi que dans le guide de pose de I'entreprise) doit expliciter le principe de réglage du joint a
la pose en fonction de la température.

1.6.5- LeSOSED

Les modalit¢ d'élaboration du document relatif au suivi Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Evacuation des Déchets, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

Dans son offre, la candidat exprimera les mesures concernant le tri, 'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la Iégislation en vigueur.

1.6.6 - Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Les modalité d'élaboration du document relatif a la sécurité et la protection de la santé, conformément
aux lois en vigueur, sont définies au CCAP et au PGGSPS du marché (s'il existe)

Dans son offre, la candidat exprimera les mesures prises, vis a vis des travailleurs et des tiers,
concernant I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs en fonction de la
réglementation en vigueur.

L6.7 - Journal de chantier

L'entrepreneur tiendra quotidiennement un journal de chantier relatant succinctement :

* |es conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau des eaux, etc...),
® |es avancements,

® les quantités de travaux de diverses natures effectuées,

® |es incidents de chantier,

* |les éléments techniques relatifs a I'ouvrage inattendus et les adaptations effectuées

* |e personnel employé et sa qualification,

* |es matériels utilisés,

® |es durées et les causes des arréts de chantier,

® |es travaux a entreprendre dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des prix, et tout
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événement susceptible de donner lieu a réclamation de la part de I'entrepreneur.

Le maitre d'CEuvre pourra consulter le journal de chantier a tout moment en cours de chantier.

1.6.8 - Le dossier de récolement de l'ouvrage

Les fiches de suivi de chantier comprennent :

® La description des éléments structurels fortuits : cotes (largeur, longueur, hauteur) mesurés ainsi que
tous les détails techniques apparus lors des travaux

® Les schémas descriptifs de ces relevés
® Les dispositions d'adaptation mises en place
® Les caractéristiques mécaniques des solins, résultat des essais de résistance du contrble externe.

.7 - Assurance de la qualité pour la pose des joints de chaussée

1.7.1 - Role de l'installateur

Il appartiendra au poseur de vérifier que le produit proposé est adapté au site.

Une reconnaissance préalable du site par l'installateur est a prévoir afin de détecter les éventuels
problémes. Cette visite permettra de :

® s'assurer que les dispositions envisagées permettent d'assurer le parfait ancrage des joints de
chaussée,

¢ vérifier la couche de roulement existante,

® assurer un parfait calepinage du joint,

® adapter les relevés a I'état existant des structures,

® prendre les mesures adéquates pour tenir compte des contraintes de chantier.

L.7.2- Epreuves d'étude du produit de réalisation des solins d'ancrage des joints de
chaussée

Préalablement au premier chantier et avant toute mise en oeuvre d'un nouveau produit, I'entreprise
devra réaliser des études pour déterminer les caractéristiques et la montée en résistance de chacun
des produits de solins proposés lors de la remise de son offre, et ceci a différentes températures.

L'acceptation par le Maitre d'Oeuvre du produit qui sera utilisé pour réaliser les solins d'ancrage des
nouveaux joints de chaussée (mortier structural de classe de résistance R4 conforme a la norme NF
EN 1504-3, béton ou micro-béton conforme a la norme NF EN 206-1 et au fascicule 65 du CCTG) est
conditionnée a la réalisation d'épreuves d'étude dont la consistance est définie ci-apres.

Les épreuves d'étude ont pour objet d'étudier I'évolution des résistances mécaniques du produit aux
jeunes ages, par différentes conditions ambiantes pouvant étre rencontrées lors des travaux sur sites,
afin :

+ de vérifier que I'obtention de la résistance a la compression minimale spécifiée de 18 MPa pour
le début du dé-balisage est compatible avec la durée minimale laissée a l'entreprise pour
exécuter les travaux.

- de connaitre I'évolution de la résistance a la compression aprés I'obtention de la résistance
minimale de 18 MPa, afin de définir la valeur minimale spécifiée pour les épreuves de contréle.
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En outre, elles doivent permettre :
« de valider la résistance caractéristique a la compression a 28 jours spécifiée de 35 MPa,
- de valider la résistance au gel et a I'écaillage (prescription G+S)...

Les épreuves d'étude seront réalisées par un laboratoire soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et
certifie COFRAC. Le Maitre d'Oeuvre pourra le cas échéant faire diligenter un audit du laboratoire
d'essais.

Elles seront menées pour 4 températures différentes:

- 5°C

« 10°C
- 20°C
« 35°C.

Pour chaque température, sera testée la formulation de produit adaptée pour la mise en ceuvre sur site,
par exemple adaptation de la quantité d'eau de gachage pour les mortiers de réparation structurale. La
quantité précise d'eau de gachage utilisée devra étre indiquée.

Pour chacune de ces températures d'étude, une gachée sera confectionnée en laboratoire et donnera
lieu a la confection d'éprouvettes conformes a la norme NF EN 12390-1 « Essai pour béton durci —
Forme, dimensions et autres exigences relatives aux éprouvettes et aux moules », en limitant
cependant la forme a des éprouvettes cylindriques de diamétre 110 mm et de 220 mm de hauteur.

Dans tous les cas, les moules devront étre métalliques.

Chaque gachée donnera lieu a la confection d'un nombre suffisant d'éprouvettes pour permettre
d'établir précisément la courbe d'évolution des résistances a la compression aux jeunes ages :

- il s'agit d'encadrer au mieux la valeur spécifiée de 18 MPa pour le début du dé-balisage. Pour
ce faire, on mesurera régulierement la résistance en compression, a chacune des températures
définies ci dessus, aux instants suivants: T+1h; T+2h; T+3h00; T+4h00;T+5h00;
T+6h00;T+8h00;T+12h00;T+24h00;T+28jours ; T correspondant a la fin de la
réalisation des éprouvettes.

« pour chaque échéance (hormis celle a 28 jours), le nombre minimal d'éprouvettes pour essais
de compression est fixé a une seule (2 valeurs de résistance a la compression minimum),

- pour la détermination de la résistance a 28 jours, le nombre minimal d'éprouvettes pour essais
de compression est fixé a 3 (3x2 valeurs de résistance a la compression minimum).

On réalisera également a cette occasion:
« une mesure de température du produit frais,

+ une mesure de consistance par I'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2 et d'une
mesure de la teneur en air occlus selon la norme NF EN 12350-7 le cas échéant dans le cas de
I'utilisation d'un béton ou micro-béton.

- Les éprouvettes seront confectionnées suivant la norme NF EN 12390-2 « Essai pour béton
durci — Confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance ». Ces
éprouvettes seront cylindriques de diameétre 110 mm et de 220 mm de hauteur.

Les essais de compression seront réalisés suivant la norme NF EN 12390-3 « Essai pour béton durci —
Résistance a la compression des éprouvettes ».

Le matériel d'essai devra se conformer a la norme NF EN 12390-4 « Essai pour béton durci —
Résistance a la compression, caractéristiques des machines d'essai ».

Les presses devront disposer d'un certificat de vérification datant de moins d'un an faisant mention de
la classe d'exactitude conformément a la norme NF EN 12390-4.
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1.7.3 - Pendant le chantier

* Le manuel de pose. :

Ce document constitue le référentiel de la mise en ceuvre. Le document intégral est la propriété du
poseur. |l doit étre présent sur site et est consultable a tout moment par la Maitrise d'CEuvre pour lui
permettre de vérifier que les dispositions en matiére de qualité sont effectivement appliquées.

* La mise en ceuvre. :
Deux points d'arrét auront lieu pour les joints a revétement amélioré :

* En phase préparatoire afin de vérifier les points suivants :
— le trait de scie intercepte la chape d'étanchéité
— l'intégrité du béton support
— veérification de la planéité du support au moyen d'un niveau a bulle

* Avant le coulage du joint :
— le calage du joint en ouverture,

— le contréle du parfait nivellement du joint.

Trois points d'arrét auront lieu pour les joints mécaniques :

* En phase préparatoire afin de vérifier les points suivants :
— le trait de scie intercepte la chape d'étanchéité
— les caractéristiques et l'intégrité du ferraillage en attente
— l'intégrité du béton support
— définir au besoin le ferraillage complémentaire a mettre en CEuvre
— vérification de la planéité su support au moyen d'un niveau a bulle
— vérification du non dépassement des tiges d'ancrage

* Avant le bétonnage, afin de vérifier les points suivants :
—le calage du joint en ouverture,
—le contrdle du parfait nivellement du joint,
—le contrble du ferraillage : enrobage, espacement, position / ancrage,
—la vérification de la stabilité des bras de pose,
—le contréle du positionnement du drain et de la fermeture de I'étanchéité,
—la préparation et la mise en ceuvre du béton ou microbéton (aiguilles vibrantes
adaptées, épreuves d'information....),
—la protection des abords.
* Aprés bétonnage, afin de vérifier les points suivants :
— avis favorable suite a réception des épreuves sur la résistance du béton ou des
scellements

* En fin de chantier. :
Au P.A.Q. est indicé une fiche de suivi de chantier. Elle doit permettre d'assurer la tragabilité de la
mise en ceuvre du joint en faisant apparaitre les point critiques, points d'arrét et leur déblocage.

La fiche de suivi de chantier est remplie soigneusement et impérativement en fin de chantier par
I'entreprise. Ce document est remis au Maitre d'CEuvre au moment de la réception des travaux. I
devra y figurer les différentes mesures effectuées par le contréle externe, y compris la résistance des
bétons des solins.
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CHAPITRE II - PROVENANCE ET QUALITE DES
MATERIAUX

1.1 - Généralités

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
présentant des incidences sur leur aspect définitif sont proposés par l'entrepreneur et soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre. Le P.A.Q. définira pour chacun des matériaux présentés :

® |es caractéristiques vis-a-vis des spécifications demandées,
® |a provenance,

® |e conditionnement,

® |es dispositions prises pour le transport et la mise en stock,

* |es dispositions prises pour le contréle interne (tragabilité, relation entre le bordereau de livraison et
la partie d'ouvrage dans laquelle les matériaux seront mis en ceuvre, respect des consignes, fiches
de contrdle interne),

* |es dispositions prises pour le controle externe (conformité aux spécifications demandées, vérification
du contrdle interne).

L'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps
suffisant a la durée des essais réalisés, soit dans le cadre du contrdle interne, soit du contrble
extérieur, soit compris entre I'approvisionnement d'un matériau et sa mise en ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre effectuera, dans le cadre du contrble extérieur, des contrbles de conformité aux
spécifications. Les modalités de ce contrdle extérieur seront définies dans les chapitres spécifiques qui
suivent.

1.2 - Agrément et réception des matériaux

11.2.1 - Agrément

Les matériaux dont l'origine n'est pas imposée devront faire l'objet de propositions d'agrément de
I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre. Ces propositions devront étre faites en temps voulu, pour ne pas
retarder I'approvisionnement du chantier et donc le démarrage des travaux concernés.

Le Maitre d'CEuvre se réservera un délai réduit pour donner sa décision. Ce délai courra de la date a
laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication, toutes les références et tous les
renseignements propres a justifier les propositions de I'Entrepreneur, accompagnées des résultats des
essais préalables si ceux-ci étaient considérés comme nécessaires par le Maitre d'CEuvre.

11.2.2 - Réception des matériaux
Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, a la réception ou

I'acceptation provisoire du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre approvisionnés, et donc présentés a la réception, tant
que les résultats des-dits essais n'auront pas été concluants.

Ces essais seront a la charge de l'entrepreneur et concerneront les fournitures faisant I'objet de
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spécifications. lls seront exécutés si le Maitre d'CEuvre les estime nécessaires et seront soumis aux
régles suivantes :

® les essais seront exécutés par un laboratoire soumis a lI'agrément du maitre d'CEuvre. qui
transmettra les résultats simultanément a I'entrepreneur et au Maitre d'CEuvre,

* des échantillons et prélevements conservatoires pourront étre demandés a I'entrepreneur en
plus de ceux expressément prévus,

® la nature des essais et leur fréquence resteront a l'initiative du Maitre d'CEuvre.

Les épreuves de convenance seront obligatoirement réalisées pour les bétons et les mortiers de hautes
performances.

11.2.3 - Réglage des installations

Les essais éventuels nécessaires au réglage des diverses installations utilisées pour la fabrication des
fournitures seront soumis aux régles suivantes :

* les essais seront a la charge de I'Entrepreneur et exécutés par un laboratoire soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre,

* la fréquence des réglages ne pourra étre déterminée a priori.
Un réglage préliminaire aura lieu en début de fabrication.

Des réglages ultérieurs seront réalisés a la diligence de l'entrepreneur ou prescrits par le Maitre
d'CEuvre au cas ou les essais de réception montreraient que les qualités des produits fabriqués
s'écarteraient des spécifications.

11.2.4 - P.A.Q. - Matériaux

L'entrepreneur soumettra au visa du Maitre d'CEuvre avant tout approvisionnement du chantier, le plan
d'assurance qualité (P.A.Q.) Matériaux.

Ce document précisera :

® |es conditions d'exécution de l'identification a effectuer sur les matériaux livrés ou, en l'absence
d'identification, les conditions de contréle de conformité,

® |les provenances,
* les conditions de transport, de manutention et de stockage,
® les résultats des essais de convenance des formulations des bétons proposés.
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1.3 - Provenance des matériaux

Nature des travaux Provenances Observations

Granulats pour béton ou mortiers |Lieux de production agréés par
le Maitre d'CEuvre :

« carrieres de roches massives
éruptives
« ballastiéres

Ciments Usines agréées par le Maitre|Les ciments d'une méme
d'CEuvre admises a la norme | spécification proviendront de la
NF VP méme usine

Aciers toutes nuances Producteurs agréés par le | Liste d'aptitude

Ministere des Transports

Adjuvants Producteurs agréés par le
Ministere des Transports et
soumis a l'agrément du Maitre

d'CEuvre
Métallisation - Galvanisation Systémes issus des listes en|Par agrément du Maitre d'CEuvre
vigueur établies par le LCPC sur proposition de I'Entreprise
Produits bitumineux Fournisseurs agréés par le

Maitre d'CEuvre

Joints de chaussée, étanchéité |Fournisseurs agréés par le|Produits bénéficiant d'un avis
Maitre d'CEuvre technique du CEREMA

Dispositifs de sécurité Usines agréées par le Maitre
d'CEuvre

1.4 - Solins / Bétons

11.4.1 - Armatures en acier pour béton armé

Références :

® Fascicule N°65 du CCTG — chapitre 6 : Armatures de béton armé
®* Norme NF A 35-XX

Le P.A.Q. rappelle et définit les catégories, nuances et provenances des armatures ainsi que
I'ensemble des dispositions prévues qui concernent le contréle intérieur du titulaire du marché.

Les armatures utilisées seront conformes aux normes en vigueur et seront admises a l'usage de la
marque NF - AFCAB.

Si I'Entrepreneur a recours a une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci devra bénéficier
d'un certificat AFCAB précisant les catégories d'armatures concernées (sur plan, sur catalogues,
spéciales...) et les travaux effectués (dressage, coupe, fagonnage, assemblage...). Dans le cas ou |l
n'existerait pas d'usine certifiée, I'usine de fagonnage sera soumise a l'acceptation du Maitre d'CEuvre
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sur les critéres du Réglement de la Certification et du Contrble des Armatures Industrielles pour le
béton de I'A.F.C.AB."

Dans ces deux cas, un double de la partie technique de la commande de I'Entrepreneur au producteur
d'armatures industrielles devra étre remise au Maitre d'CEuvre le jour méme.

Armatures rondes et lisses

® nuance des aciers :
—NF A 35-015 et NF EN 10060 ou normes de remplacement

—Nuance Fe E 235 qualité soudable, au sens des normes NF A 35-080-1 et NF A 35-080-2 ou
normes de remplacement,

—Emploi soumis a I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre,
* domaine d'emploi : ces aciers seront utilisés comme:
—armatures de frettage,
—barres de montage,
—armatures en attente de diametre inférieur ou égal a seize (16) millimeétres si elles sont
exposées a un pliage suivi d'un dépliage,
—épingle,
—scellements de barres.

Armatures a haute adhérence

® nuance
Fe E 500, qualité soudable, au sens de la norme NF A 35-080-1 ou normes de remplacement,
* emploi

AU MAXIMUM, pour une méme partie d'ouvrage, d'une seule nuance et de deux marques d'acier
différentes.

® aptes au soudage.

Les armatures mises en ceuvre présenteront des longueurs maximales compatibles avec les aspects
techniques et économiques.

® approvisionnements

Le titulaire doit tenir a disposition du Maitre dCEuvre sur chantier des approvisionnements des
armatures a haute adhérence, les fiches d'identification ou les autorisations de fourniture des
armatures.

® domaine d'emploi
—structure en béton armé,
—scellements de barres,
—toutes les barres seront de diamétre strictement supérieur ou égal a huit (8) millimétres.

Treillis soudés

Les treillis soudés seront conformes a la norme NF A 35-080-2 ou normes de remplacement.

Dispositions de contréle extérieur

Le Maitre d'CEuvre pourra effectuer, dans le cadre du contrble extérieur, des contréles de conformité
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des armatures présentées aux spécifications. Ces essais consisteront en la réalisation d'un essai de
conformité effectué sur un échantillon extrait d'une livraison. Cet essai sera réalisé, selon le cas,
suivant I'une des normes suivantes :

* NF A 35-080-1 et NF A 35-080-2 ou normes de remplacement pour les aciers soudables
®* NF A 35-015 ou normes de remplacement pour les ronds lisses soudables.

11.4.2 - Bétons
Définition des bétons
Parties d'ouvrades Classe Résistance Dosage minimum en|Dimension

9 résistance caractéristique fc 28 [ciment maxi granulat
Réfection abouts de
) C35/45 G + S 3 (x
voussoirs et de garde- *) 35 MPa 82“5/' T%r? R(C)E NE PMES 10 mm
gréve (épaisseur = 6 cm) '
Réfection entretoise,

e e C35/45 G + S 35 MP 385 kg/m3 (*) 20
Réfection importante *) a CEM 1 42,5 R CE NF PMES mm
garde-gréve et tablier '

. ) C30/37 30 MPa CEM IN CE NF 42,5 20 mm
Reprises trottoirs CEM 1IN CE NF 425

(*) compte tenu de I'emploi d’entraineur d’air, le dosage en ciment devra garantir la résistance prescrite.

Le béton utilisé devra étre de la classe d'exposition : XF4 selon la norme NF EN 206+A2.
Spécifications générales concernant la prévention des désordres dus a l'alcali-réaction

* recherche du dosage le plus faible possible en alcalins,

® niveau de prévention : B,

® granulats, bénéficiant du droit d'usage de la marque NF granulats (conformité aux normes NF EN
12620+A1 et NF P18-545) avec qualification vis-a-vis de l'alcali-réaction en N.R. ou P.R.P.

11.4.3 -

Destination : solins et relevés béton pour joints de chaussée, réfection localisée de la structure au droit
des joints de chausseée.

Microbéton / mortier haute performance

Le microbéton utilisé sera un produit prét a I'emploi (introduction d'eau de malaxage), soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre.

. , Classe Résistance Dosage minimum en Dimension
Parties d’ouvrages . Y . .
résistance | caractéristique fc 28 ciment maxi granulat
Solin et relevés béton C40/50 40 MPa CEM 152,5 R CE NF PMES 4 mm

Ses principales caractéristiques seront :
® résistance mini a la compression : = 30 MPa a 4 heures ; 40 MPa a 28 jours
® granulométrie : 0 a 4 mm,
® résistance au gel et aux sels de déverglagage classe d’exposition : XF4,

® retrait compensé,

® classe 2 par référence a la norme NF EN 1504-3.
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11.4.4 - Mortier haute performance pour solin

Destination : solins et relevés béton pour joints de chaussée, réfection localisée de la structure au droit
des joints de chaussée.

Le produit utilisé sera titulaire du droit d'usage de la marque NF dans la catégorie des produits
speciaux destinés aux constructions en béton hydraulique.

Ses principales caractéristiques seront :

® résistance mini a la compression : > 35 MPa a 28 jours,
® résistance au gel et aux sels de déverglagage,

® retrait compensé,

® classe R4 par référence a la norme NF EN 1504-3.

Dans tous les cas, I'entreprise devra faire en sorte que le produit utilisé ait une résistance minimum
de 18 Mpa avant le début du dé-balisage mentionné dans la commande. Cette valeur devra étre
vérifiée par des essais effectués dans le cadre du contréle externe, tel que prévus au I-4.1, par un
prestataire soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre selon la norme NF EN 12390-XX.

Le choix du produit sera réalisé par I'entreprise en prenant en compte:

— la durée qui lui est impartie au niveau de la commande pour réaliser les travaux, délai de
séchage inclus ;

- la température et les conditions climatiques du moment ;
- les objectifs de résistance minimales susviseés.

Si nécessaire, I'entreprise pourra couvrir le joint de chaussée et/ou chauffer 'air ainsi confiné pendant
le séchage des solins. La température de chauffe ne devra en aucun cas excéder 20°C. Dans tous
les cas, les éprouvettes seront maintenues strictement dans les mémes conditions que le solin.

Pour garantir la teneur en eau du produit, I'entreprise devra utiliser un dosage volumétrique
avec systéme étalonné.

11.4.5 - Ciments

Références :
® Fascicule N°65 du CCTG — chapitre 8 : Bétons et opérations de bétonnage
* Norme NF EN 197-1

Nature et qualité des ciments

* norme NF EN 197-1

® Fascicule N°65 du CCTG — Paragraphe 8.1.2.1 : Ciments
* type CPA CEM I - classe selon destination, PM ou PMES,
¢ utilisation des seuls ciments admis a la marque NF - VP,
® particularités :

—résistance a l'agression du milieu environnant (oxyde de carbone, sels de déverglacage,
etc....),

—délai de réalisation court pour I'obtention des caractéristiques mécaniques requises,
—teneur en C3A <5 % eten SO3 <2,5%.
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Agréments des ciments :

Tous les ciments utilisés sur le chantier seront proposés a I'agrément du Maitre d'CEuvre au moment de
I'étude de composition des bétons.

11.4.6 - Granulats pour bétons

® Fascicule N°65 du CCTG — Paragraphe 8.1.2.2: Granulats
® caractéristiques : normes NF P 18-545 et NF EN 12620+A1
® sables d'origine marine interdits

® teneurs en sulfates, sulfures et chlorures a fournir

® a qualifier vis-a-vis de l'alcali réaction — norme FD P 18-542 - en non réactifs (N.R.) ou
potentiellement réactifs a effet de pessimum (PRP)

® pour les granulats siliceux, un examen pétrographique sur lame mince ainsi que les essais définis
par la norme NF P 18-594 a réaliser, sauf si des résultats probants datant de moins d'un an peuvent
étre présentés par le fournisseur de granulats.

Le PAQ précisera le niveau de performance des granulats ainsi que la fréquence des essais de
réceptions, conformément a la norme NF P 18-545.

Les granulats ne peuvent étre utilisés qu’aprés examen par le Maitre d’CEuvre des essais de controle
interne. Ceci constitue un point d’arrét.

Dans le cadre du contrble extérieur, le Maitre d’CEuvre peut réaliser tous les essais caractérisant les
granulats.

11.4.7 - Eau de gdchage - Adjuvants - Produits de cure

Eau de giachage
¢ fournie par I'Entrepreneur,
® conforme :
—aux prescriptions du fascicule N°65 du CCTG — Paragraphe 8.1.2.3. : Eau de gachage
—aux caractéristiques de la norme NF EN 1008,
® eau potable obligatoire pour la réalisation de scellements d'armatures passives.

Adjuvants
Références :

® Fascicule N°65 du CCTG — Paragraphe 8.1.2.4 :Adjuvants

®* NF EN 934-2+A1 a 934-6

¢ liste COPLA (Commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton)
® circulaire 80-108 du 8 ao(t 1980 (Ministére des Transports)

L'incorporation en usine de tout adjuvant dans le ciment est interdite.

L'emploi d'adjuvants, hormis ceux entrant normalement dans la constitution des mortiers de réparation
sera soumis aux régles ci-apres :
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* fiches d'identification remises au Maitre d'CEuvre (certificat d'origine comportant notamment les
conditions de conservation et de stockage, la date limite d'utilisation, etc...),

* agrément du Maitre d'CEuvre sur la base d'une étude présentée par I'Entrepreneur.

Produits de cure

Références :

® Fascicule N°65 du CCTG — Paragraphe 8.5. : Cure, protection et autres précautions particuliéres
* NF P 18-370 et P 18-371.

L'emploi de produits de cure sera soumis aux regles ci-apres :

* fiches d'identification remises au Maitre d'CEuvre (certificat d'origine comportant notamment les
conditions de conservation et de stockage, la date limite d'utilisation, etc...),

* agrément du Maitre d'CEuvre sur la base d'une étude présentée par I'Entrepreneur,
® principe d'action : humidification, ou enduit temporairement imperméable,

® condition d’auto oxydation et de préparation de surface avant ordonnancement des taches
successeurs.

11.4.8 - Béton G+S

Pour les bétons G et G+S, il convient de tenir compte des restrictions complémentaires données
dans le guide technique intitulé "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis
au gel" édité par le LCPC en décembre 2003.

Les essais de référence devront étre inférieurs a 1 an.

® ciment: CEM Il ou CEM II/A 42,5R PMou ES

* Classe d'exposition XC4,XF4

® classe de résistance : C 35/45

® rapport E/C <0,45

® résistance a la compression : =2 35 Mpa

* facteur d'espacement du réseau de bulles :
—étude et convenance: L <200 ym,
—controble : L <250 ym.

Réseau de bulles d'air

Le facteur d'espacement est défini par la norme ASTM C457/C457M. Il conviendra de vérifier en
particulier lors des convenances sa stabilité dans le temps, les fluidifiants pouvant déstabiliser le
réseau de bulles. Si tm est la durée maximale d'utilisation du béton aprés la fin du malaxage, trois
déterminations du L seront effectuées a 0.15 tm, 0.5 tm et tm. La mesure du pourcentage d'air sur
béton frais vis-a-vis de la stabilité n'est pas un critére suffisant.

1.4.9 - Coffrages

Référence au paragraphe 5.4. Conception et mise en place du coffrage du fascicule 65 du CCTG,
quant aux dispositions a prendre pour I'obtention des natures de parements correspondant a chaque
site concerné.

Tous les coffrages mis en oeuvre devront étre retirés aprés les travaux.
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Coffrages ordinaires

Les coffrages seront constitués soit de sciages de bois simplement juxtaposés, soit de panneaux
convenablement jointifs et de niveau.

Coffrages soignés pour parements fins
Le projet des coffrages sera soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

Les parois des coffrages seront constituées de panneaux jointifs et de niveau.

En cas d’emploi de panneaux de contre-plaqué pour I'obtention de parements fins, la qualité choisie
doit étre du type a imprégnation spéciale pour bétons. L’épaisseur minimale de ces panneaux est de
vingt (20) millimétres.

Produits de décoffrage

L’Entrepreneur soumettra a l'acceptation du Maitre d’CEuvre les caractéristiques des produits de
décoffrage qu’il compte utiliser.

I.5 - Produits de réparation

11.5.1 - Principes généraux

Les principes de l'agrément seront ceux du guide technique "choix et application des produits de
réparation et de protections des ouvrages en béton" (1996 - LCPC), ceux des guides des ouvrages en
béton et magonnerie édité par le STRESS, ceux de la norme NF EN 1504-3 et ceux des normes NF
P95-101, NF P95-102-1, NF P95-103 et NF EN 14487-1.

D'une maniére générale, I'Entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre d'CEuvre, avant tout emploi :
* |a fiche technique de chaque produit,

* |a notice d'emploi des systemes composés,

* |es fiches d'agréments (et éventuellement normes) des produits utilisés,

* les renseignements pratiques de mise en ceuvre,

* les moyens et les conditions de stockage,

® |es moyens de mise en ceuvre,

*® |e contrat d'assistance technique du fournisseur.

L'entrepreneur utilisera, dans la mesure ou les caractéristiques mécaniques correspondraient a celles
requises, des produits se présentant sous la forme de kits préts a I'emploi, sans adjonction d'éléments
extérieurs.

Conditions d'agrément :

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre le mortier de réparation de surface a
base de liant hydraulique amélioré par des résines thermoplastiques qu'il se propose d'utiliser.

Le mortier de ragréage devra étre du type prét a mélanger ou prét a mouiller. Ses composants devront
étre pré-dosés.

Fiche technique :

La fiche technique devra indiquer les conditions de préparation et de mise en ceuvre du produit proposé
ainsi que les conditions limites d'emploi. Elle devra aussi indiquer la toxicité éventuelle du produit et les
consignes de sécurité pour le personnel chargé de I'application.

Controles des approvisionnements :
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Sur chaque lot de produit approvisionné, il sera effectué un prélévement conservatoire de composants
par le laboratoire du Maitre d'CEuvre.

A la demande du Maitre d'CEuvre et en cas d'anomalies de chantier ou de doute sur la qualité des
produits approvisionnés, des essais de controle de conformité pourront étre effectués par le laboratoire
du Maitre d'CEuvre, a sa demande.

Les frais de ces essais seront a la charge du Maitre d'CEuvre si les résultats sont satisfaisants. lls
seront facturés a I'entrepreneur si les caractéristiques mesurées montrent la non-conformité du produit
par rapport a celui homologué par le LCPC.

Les produits du lot correspondant seront refusés.

11.5.2 - Mortiers hydrauliques de ragréage hautes performances

Utilisation : ragréage important (épaisseur minimale voisine de 5 cm) ;
Mise en ceuvre : par projection chaque fois que cela sera possible.

lls devront posséder les caractéristiques suivantes :

* mortier catégorie I,

* mortier prét a I'emploi, granulométrie fine et réguliére (mortier "fermés"),
® un module d'élasticité a 28 jours similaire a celui du support (= 35 MPa),
® niretrait, ni ressuage, ni ségrégation,

® porosité et perméabilité faibles (mortier serré),

* rapport E/C faible (pour mémoire compris entre 0,3 et 0,6),

® une bonne thixotropie,

® un bon accrochage au support (> 2 MPa a 28 jours),

® une bonne adhérence a l'acier (> 4 MPa a 28 jours)

®* une résistance mécanique élevée (> 25 MPa, prise normale et durcissement rapide, bonne
résistance a 1 jour, résistance finales élevées - flexion, compression),

® une étanchéité a I'eau acceptable,

® une bonne stabilité vis-a-vis de la carbonatation, de I'action des sels de déverglacage, de l'oxyde de
carbone, etc.,

® aucune incompatibilité avec le béton de ciment du support,
® sipossible, couleur proche du béton existant (gris clair).

11.5.3 - Matériaux pour scellements

Les produits de scellement devront étre titulaires du droit d'usage de la marque NF-produits
spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique dans la catégorie des produits de
scellement.

lls devront présenter les caractéristiques suivantes :
* excellente adhérence au support,

* absence totale de retrait,

* excellente fluidité a la mise en ceuvre,

® absence garantie de chlorure,
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* pas d'incompatibilité avec les bétons de structure (problémes des éléments alcalins solubles des
ciments Portland vis-a-vis du mortier de ciment alumineux fondu),

® trés bonnes résistances initiales et finales (compression et traction par flexion),
* excellente résistance a I'huile, au sel et au gel.

L'entreprise devra joindre obligatoirement a sa proposition :

¢ |a fiche technique d'identification du produit établie par le fabricant,
* les conditions de livraison, de stockage et d'utilisation,

* |es certifications NF de la résine.

1.6 - Joints de chaussée

Les joints seront :
MJoints de type non apparent a revétement amélioré (JRA)
MJoints a levres (Hiatus)

Les joints a lévres (hiatus), seront aptes a supporter un trafic TO, TS ou T EXP suivant les cas (soit
respectivement de 750 a 2 000, de 2 000 a 5 000 et supérieur a 5 000 poids lourds, en moyenne
journaliere annuelle) et/ou résister aux chocs des lames de raclage des chasse-neiges, en période
hivernale.

Les joints de type non apparent a revétement amélioré (JRA) seront aptes a supporter un trafic T3 a TS
suivant les cas (50 a 5 000 PL en moyenne journaliere annuelle).

Un avis technique du CEREMA ou équivalent en cours de validité sera nécessaire pour
I'agrément de ces joints.

1.7 - Joints de trottoir

Les joints de trottoirs seront des joints de méme nature que le joint de chaussée, étanches autorisant
un souffle de méme amplitude que le joint de chaussée dans le prolongement duquel ils sont implantés.

Le choix du type de joint devra tenir compte de la configuration du trottoir, et en particulier de la place
disponible pour le joint et ses ancrages en regard des réseaux en service.

Pour chaque ligne de joints, les joints de trottoirs proposés seront soumis a l'agrément du Maitre
d'Oeuvre, et devront étre, sauf cas particulier, le modéle de joint associé dans le dernier avis technique
du CEREMA, au joint de chaussée dans le prolongement duquel ils sont implantés.

1.8 - Liaison du joint et étanchéité

Les clauses techniques courantes relatives au surfagage et a I'étanchéité des tabliers d'ouvrages d'art
contenues dans le dossier STER de juillet 81 du SETRA sont rendues contractuelles.
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Les reprises d'étanchéité seront compatibles avec I'étanchéité existante.
Les relevés seront réalisés a I'aide de feuilles préfabriquées de méme type.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre la fiche technique d'identification du produit et le procés-
verbal des essais réalisés par le laboratoire des Ponts et Chaussées sur le produit selon les modes
opératoires mis au point par ce laboratoire. Ce procés-verbal devra avoir moins de cing (5) ans et
portera sur :

® |a composition de la feuille,

® les essais de traction,

® |es essais de perforation,

® les essais d'adhérence,

® |es essais de poingonnement,

* les essais de fatigue,

® les essais de compatibilité avec le support et les revétements proposés.

I11.8.1 - Liaison par fermeture de l'étanchéité

La fermeture de I'étanchéité est réalisée par une feuille de bitume armée conforme a la norme NF P84-
316 (type 40 T.V., a autoprotection métallique par feuille d'aluminium ou similaire). Cette feuille est
collée horizontalement sur le support béton sur quelques centimeétres et est appliquée sur la tranche du
revétement en insérant le drain quand celui-ci est requis.

Cette fermeture de I'étanchéité est systématique au droit du trait de scie régnant sur le tablier de pont.

11.8.2 - Liaison par collage d'un élément du joint a la tranche de l'étanchéité

Cette disposition fait partie intrinséque de la technique du joint et est donc réalisée conformément a
l'avis technique sur les joints de chaussée des ponts routes, délivré par le CEREMA tant pour la
fermeture de I'étanchéité que pour la mise en place du drain éventuel

1.9 - Récupération des eaux

Si le joint n'est pas étanche et que la technique ne prévoit pas de dispositif de recueil des eaux, la
récupération des eaux se fera, suivant l'appréciation du Maitre d'CEuvre, par adjonction d'une bavette.

Les bavettes en élastomére auront une épaisseur au moins égale a 1,5 mm. Les caractéristiques
seront les suivantes:

- Dureté Shore A: 60° D.I.D.C. (a £ 5),
- Reésistance a la rupture : supérieure a 12Mpa,
- Allongement a la rupture : supérieur a 450 %.

Les variations des caractéristiques mécaniques aprés vieillissement a I'étuve suivant la norme
NF ISO 188 et comportant un séjour de 72 heures a 100°C devront étre inférieures aux valeurs ci-
apres :

- Dureté Shore A : + 15 maxi,
- Reésistance a la rupture : £ 15 %,
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- Allongement a la rupture : - 40 % maxi.

Le matériau devra présenter une bonne résistance a I'action des sels de déverglagage, des huiles des
véhicules routiers et des conditions climatiques.

Le matériau permettant de relier la bavette a la tranche de I'étanchéité courante sera un mastic
d’asphalte ou une feuille préfabriquée identique a celui qui constitue la premiére couche d’étanchéité
régnant sur I'ouvrage.

.10 - Capots métalliques

Les capots métalliques seront conformes au fascicule 3 de l'instruction relative a I'agrément et aux
conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de
chaussée :

®* matériaux de base : norme NF EN 10025-2,

* matériels et matériaux pour soudage : norme NF EN ISO 2560,

® boulonnerie : norme NF E25-005,

® protection contre la corrosion : normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 4042.

.11 - Spécifications des matériaux de chaussées

IL11.1- Granulats pour couche de réglage

lIs sont conformes a la norme NF EN 13285 (version juin 2018).
Graves 0/20 ou 0/31,5.

Caractéristiques des granulats (référence aux normes NF p 18-545, NF EN 12620+A1, NF EN 13043,
et NF EN 13242+A1) :

* résistance mécanique des gravillons "C",
® caractéristiques de fabrication des gravillons "I,
® caractéristiques de fabrication des sables "b",
® angularité des sables et gravillons Ic > 60 %.

11.11.2 - Granulats pour enduits
Gravillons 2/4, 4/6, 6/10 ou 10/14.

Caractéristiques des granulats (référence aux normes NF P 18-545, NF EN 12620+A1, NF EN 13043,
et NF EN 13242+A1) :

® résistance mécanique des gravillons "C",
® caractéristiques de fabrication des gravillons "1",
® angularité des sables et gravillons Ic > 100 %.

11.11.3 - Liant hydrocarboné pour couche d'accrochage et enduits

Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 conformes a la norme NF EN
13808 (version aot 2013).
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La température maximale de stockage admise sera comprise entre 70 et 80° C, elle pourra toutefois
dans le cas d'un stockage de courte durée (moins de 24 heures) étre relevée d'une vingtaine de degrés
(température maximale de réchauffage). La température minimale de répandage correspondra a la
température nécessaire pour ramener la pseudo-viscosité a une valeur inférieure ou égale a 11°C. La
température ambiante minimale au répandage ne doit pas étre inférieure a + 5° C.

La couche d'accrochage a mettre en ceuvre sous la couche de roulement (EB) sera réalisée a partir
d'un bitume modifié.

Ce produit sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

11.11.4 - Liant hydrocarboné pour enrobage

Pour les formulations classiques, le liant utilisé sera un bitume pur répondant aux spécifications de la
norme NF EN 13808

Pour les formulations "entreprises" des bitumes, on se reportera aux avis techniques et fiches de
caractérisation de ces liants.

Les liants de pénétrabilité < 35 ne sont pas autorisés.

IL11.5- Meélanges bitumineux

EB : couche de roulement, couche de liaison : Conforme a la norme NF EN 13108-1 (version mai
2017) « Mélanges bitumineux ».

Spécifications particuliéres :
® Granularité 0/10 ou 0/14 ;
® Caractéristiques des granulats (référence aux normes NFP 18-545 et NF EN 13242+A1)

Matériaux issus de roches massives

Résistance mécanique des gravillons "B" avec CPA >0.50

Caractéristiques de fabrication des gravillons |"II"

Caractéristiques de fabrication des sables "a
avec 50% au moins de sable issu de
concassage giratoire

Bitume modifié
Ajout de fibres interdit
® Essai al'orniérage LCPC :

Profondeur d'orniere <a 10 % de I'épaisseur de la dalle a 100 000 cycles a 60 °C ; cette
caractéristique devra impérativement étre vérifiée par la fourniture des résultats de |'essai
correspondant.

HS > 0.7 (moyenne moins 2 écarts types sur des lots journaliers)

Pour étre valables, les essais LOS, MDE et CPA devront dater de moins de 6 mois lors de I'agrément
des matériaux.

11.11.6 - Pontage de fissures

Le pontage des fissures de l'enrobé et au droit des joints a revétement amélioré sera réalisé avec un
mastic en bitume élastomére et microgravillons a la surface.
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CHAPITRE III - MISE EN CEUVRE

lll.1 - Organisation et préparation des travaux

Quinze (15) jours apreés la notification du marché, le P.A.Q. devra étre proposé pour étre approuve.

L'entreprise devra présenter, quinze (15) jours avant la date de démarrage des travaux, ses
propositions pour agrément des matériaux et le programme détaillé de I'exécution des travaux
prenant en compte les éventualités et obligations ci-aprés ainsi que toutes les sujétions énoncées au
C.CAP.

Le Maitre d'CEuvre étudiera, avec l'entrepreneur, la possibilité de mettre a sa disposition des terrains
pour ses installations de chantier. Dans le cas ou la surface mise a sa disposition serait insuffisante,
I'entreprise fera son affaire de 'emplacement complémentaire qui lui sera nécessaire.

L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre des impératifs liés a la circulation des voies et aux
voiries portées ou inférieures dans la mesure ou les travaux qu'il exécute nécessitent la mise en place
d'une signalisation sur chausseée.

lll.2 - Regles de sécurité - Circulation de chantier

II1.2.1 - Reégles de sécurité

L'entrepreneur sera tenu de respecter les régles géneérales de sécurité, imposées aux entrepreneurs
exécutant des travaux sur le réseau de la DIRCE.

1I11.2.2 - Conditions de circulation

Les conditions d'exploitation seront régies selon les prescriptions énoncées au chapitre 1 du C.C.T.P.
En cas d'impondérable par le fait d'un tiers, il pourra étre nécessaire d'assurer rapidement la libération
de la plate-forme occupée. L'entrepreneur devra accorder toute facilité a cet égard. Il ne pourra, de ce
fait, prétendre a indemnité de la part du Maitre d'Ouvrage et fera son affaire directement avec le tiers
en cause du préjudice éventuel qu'il aurait subi de par le retard occasionné, I'immobilisation du matériel
et du personnel.

Le délai contractuel sera alors seulement prolongé d'une durée égale a celle de I'immobilisation.

I11.2.3 - Circulation de chantier

L'entrepreneur devra respecter les consignes de sécurité et de circulation imposées par le Maitre
d'CEuvre.

111.2.4 -  Transport

Seuls seront admis sur le chantier les véhicules de transport répondant aux normes fixées par le code
de la route.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies
publiques au cours de I'exécution des travaux. Un état des lieux avant et aprés travaux sera effectué.
En cas de dégradations constatées, les réparations seront a la charge du titulaire.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecterait pas les clauses visées au paragraphe ci-dessus, il serait
responsable vis-a-vis de la DIR Centre-Est et des tiers des conséquences des dégradations.
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I111.2.5 -  Circulation sur autoroutes et voies rapides

La circulation des engins de I'Entrepreneur sera soumise aux prescriptions suivantes :

®* Manceuvre des véhicules et engins de chantier :

Un plan de circulation, d’'accés et de stationnement sera établi pour chaque opération (plan de
prévention).

® Veéhicules et engins lents non immatriculés :

Pour desservir le chantier, ne sont autorisés a circuler sans protection spéciale, que les véhicules et
engins immatriculés et susceptibles de se déplacer a une vitesse de 40 km/h (15 km/h sur rampes de
4%).

® Signalisation des véhicules et des personnels

Les véhicules et personnels devront étre équipés de la signalisation temporaire conformément a
I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere du 15 Juillet 1974 modifiée et au volume 2
« Signalisation temporaire - Routes a chaussées séparées » du manuel du chef de chantier - SETRA —
2002.

® Signalisation de chantier

Bien que la signalisation de chantier soit mise en place par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit veiller
au maintien en place de celle-ci, repositionner occasionnellement des éléments déplacés et prévenir le
représentant du maitre d’ceuvre de tous problémes survenus sur le balisage en place.

* Eclairage du chantier

Méme si certaines sections concernées par les travaux sont équipées d’'un réseau d’éclairage public,
I'entrepreneur est tenu d’avoir a sa disposition tous moyens adaptés pour compléter éventuellement
I'éclairage existant et assurer I'éclairage du chantier en cas de panne du réseau.

II1.2.6 - Nettoyage des voiries

L'entrepreneur sera tenu d'assurer en permanence sur les voies publiques empruntées par ses
véhicules ou engins, les nettoyages rendus nécessaires par suite des travaux et de chutes
éventuelles de matériaux.

L’entrepreneur procédera a l‘enlévement et a I'évacuation de tous les matériaux excédentaires (terres,
béton, fers, coffrages, etc.)

I111.2.7 -  Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
controle de la DIR Centre-Est, représentée par le district compétent via ses Centres d’Exploitation et
d'Interventions

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par I'arrété du
24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de
celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise (hors autoroutes et voies rapides ).
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Les itinéraires déviés correspondants seront définis lors de la passation des commandes.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des itinéraires
déviés, indiqués ci-dessus, sont prises en charge par le maitre de I'ouvrage qui assure la fourniture, la
mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux et dispositifs nécessaires.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné sera réalisée par pilotage manuel a I'aide de
piquets K10 ou par feux tricolores.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence en réserve :

-1 jeu de piquets K 10 et un jeu de batteries chargées pour les feux ;
- tous les panneaux de signalisation de chantier utilisés lors des travaux.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achévement des
travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon n'est pas
prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du maitre
d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2
"feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre I- 8°™€ partie :
Signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

En ce qui concerne I'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34 du
C.C.A.G. qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour empécher les chutes de matériaux sur les voies
publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages ou remises en état
nécessaires, les dépenses correspondantes étant entierement a sa charge.
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1.3 - Le béton armé

I1I1.3.1 - Démolition de béton armé des joints de chaussée et en bords libres

Les démolitions pour le dégagement des joints de chaussées et la réalisation des relevés béton seront
réalisés au petit burineur.

L’utilisation d’'un engin de démolition de type brise roche hydraulique ou équivalent, méme
léger, est strictement interdite, et fera I'objet d'une pénalité prévue au CCAP.

L'entreprise veillera a ne pas blesser les armatures existantes pouvant étre utilisées lors de la reprise
de bétonnage.

Le titulaire veille a récupérer 'ensemble des gravats issus de cette démolition et a protéger le reste de
'ouvrage des impacts de ces gravats.

111.3.2 - Aspect des parements - Coffrages - Parements non coffrés - Traitements de surface

Fixation des coffrages

« paragraphe 5.4 du fascicule 65 du CCTG,
« aucune armature ne devra rester en attente,

« ensemble des trous rebouchés au mortier selon dispositions validées par le Maitre d'CEuvre sur
proposition de I'Entreprise :

> finition en creux,
> teinte finale identique a celle du béton de parement.

Qualité d'aspect des parements
Classement des parements

Les surfaces de béton seront des catégories suivantes :
® parements soignés simples : parties non vues,
® parements soignés fins : toutes les autres surfaces.

Prescriptions relatives a la qualité d'aspect des parements

Afin d'obtenir la qualité d'aspect spécifiée ci-dessus, I'Entrepreneur devra se conformer aux
prescriptions des articles 5.4.4 et 5.4.5 du fascicule 65.

Coffrages
Projet de coffrages

Le projet des coffrages sera soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

Qualité des parois de coffrages

Les parois de coffrages seront définies par les articles 5.4.4 et 5.4.5 du fascicule 65 et en conformité
avec l'article du présent CCTP, relatif aux parements.

Mise en ceuvre des coffrages

L'article 5.8 du fascicule 65A est complété par ce qui suit :

Parements non coffrés

L'article 5.8 du fascicule 65 est précisé par ce qui suit :
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La finition de ces parements sera assurée conformément a l'article 5.8 du fascicule 65. Aucun nid de
cailloux ne sera admis, ni aucune irrégularité d'aspect de surfagage.

111.3.3 - Armatures pour béton armé
Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leurs
fiches d'identification.
Les spécifications du paragraphe 6.4 du fascicule 65 du CCTG sont complétées comme suit :
*® la soudure sur chantier est interdite,
® |a soudure en atelier est soumise a essais préalables définis par le Maitre d'CEuvre.

Les armatures en attente, droites, libres, mise en ceuvre sur les chantiers pour assurer la continuité du
ferraillage des structures en béton armé, constituent un danger permanent pour les travailleurs et
peuvent étre un facteur aggravant lors de chutes ou de heurts.

L'exécution des travaux satisfera aux conditions techniques des normes NF DTU 21 P1-1 et NT DTU
21 P1-2.

Enrobages

L’enrobage minimum des armatures est pris égal a 3,0 cm pour les bétons ordinaires et de 4 cm pour
les bétons G + S.

Emploi de cales

Toutes dispositions seront prises afin d'éviter le déplacement des cales d’enrobage tant lors de la mise
en ceuvre des panneaux de coffrage que le bétonnage des éléments (ligature pérenne aux armatures).

1I1.3.4 - Scellements dans le béton

* |e forage et le carottage des trous sera précédé de la reconnaissance des armatures existantes par
utilisation d'un pachométre ou dispositif équivalent (éviter les agressions de toutes natures sur les
armatures existantes),

Tout défaut d'exécution vaudra a I'Entreprise la remise en état de la zone concernée selon les
dispositions qu'elle aura fait valider par le Maitre d'CEuvre.

* le diametre de forage et carottage sera fonction :
» du produit utilisé pour le scellement (résine, ou produits hydrauliques)

» des prescriptions du fournisseur du complexe de scellement agréé par le Maitre d'CEuvre sur
proposition de I'Entreprise,

* |le nettoyage des trous de forage impératif par soufflage avant scellement. Les forages et carottages
seront impérativement effectués hors intempéries. Les trous seront bouchés en attendant le
scellement des barres (éviter d'emprisonner I'eau).

®* |e scellement :

» dispositions a soumettre par I'Entrepreneur a lI'agrément du Maitre d'CEuvre (composants et
méthode d'exécution) ;

> comprenant mise en place d'un tube d'injection, d'un évent, et I'exécution d'une étanchéité
parfaite en limite d'injection.
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® |a mise en ceuvre dans le respect strict de la procédure et des spécifications du fabricant retenu.

II1.3.5 - Mise en place et durcissement des bétons

Les prescriptions de l'article 8.4 du fascicule 65, sont complétées par ce qui suit :

Programmes des opérations de bétonnage

L'Entrepreneur établira conformément a l'article 8.2 du fascicule 65 un mémoire décrivant les
opérations de bétonnage et de décoffrage de chacune des parties d'ouvrage.

Le projet des coffrages lui sera annexé.
Délais de présentation au visa :

Les programmes ci-dessus seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre au plus tard quinze (15) jours
ouvrables avant tout commencement d'exécution.

Contenu des programmes de bétonnage :
Les programmes traiteront exhaustivement tous les points évoqués par l'article 8.2.2 du fascicule 65.

Fabrication et transport des bétons
Fabrication

® installation d’'une centrale de Béton Prét a 'Emploi (BPE) récente, au minimum de niveau 2
conformément a I'annexe B du fascicule 65 , et devant posséder un systeme d'enregistrement du
dosage de I'ensemble des constituants a leur introduction dans le malaxeur,

® centrale de fabrication appartenant a la liste d'aptitude établie par le Ministére de la Transition
Ecologique et Solidaire,

® dans la négative, délivrance d'une autorisation de fourniture délivrée par le Ministére de la Transition
Ecologique et Solidaire,

® instruments de dosage et de pesage contrdlés depuis moins d'un an,
® ciments et granulats pesés sur des bascules différentes,
® constituant du béton introduits dans le malaxeur dans I'ordre suivant : gravillons, liant, sable, eau,

® double sécurité pour le dosage des adjuvants, du fait des faibles quantités qui pourront étre
nécessaires, afin d'éviter tout surdosage accidentel pouvant induire des chutes de résistance
importantes,

* vidange du malaxeur dans véhicule de transport rapide, chute libre n'excédant pas 1 m.

Transport

Le CCTG Fascicule 65 article 8.3 est complété comme suit :
* |e mode de transport devra étre conforme aux clauses de I'agrément de la centrale,

® |es véhicules de transport du béton devront étre équipés de moyens permettant la communication
entre centrale et chantier,

* toute addition d'eau pendant (ou apreés) le transport est interdite.

Sur contréle du Maitre d'CEuvre ou de son représentant sur le site, seront exclus du chantier les engins
dont le béton transporté aura subi des arréts de malaxage ou des rajouts d'eau non autorisés par les
représentants du Maitre d'CEuvre.

Cette mesure sera également appliquée en cas de retour sur le chantier de gachées refusées.
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Mise en place des bétons

L'article 8.4 du fascicule 65 est complété par ce qui suit :

Vibration

® vibration interne :
Ne seront agréés que les vibrateurs a fréquence élevée, de douze mille a vingt mille cycles par minute.

* vibration superficielle :

La finition des dalles, coulées a plat sera effectuée par vibration superficielle en appliquant
I'article 8.4.1.1 du fascicule 65.

Bétonnage sous conditions climatiques extrémes

Toutes incidences (mesures complémentaires, matériels, personnels, délais...) sont réputées incluses
dans les prestations a la charge de I'Entreprise.

Cure du béton

Il est primordial d'éviter la fissuration du béton jeune par une cure soignée.

La cure sera conduite suivant les prescriptions de l'article 8.5 du fascicule 65.

Le Maitre d'CEuvre fixera pour chaque partie d'ouvrage la durée de la cure au vu des propositions
contenues dans le chapitre correspondant du programme de bétonnage.

La cure par humidification (arrosage permanent de paillassons) sera préférée a I'utilisation d'un enduit
temporaire imperméable, en particulier pour la face supérieure des tabliers.

La mise en place de baches protectrices sur les plots fraichement bétonnés, pourra étre imposée par le
Maitre d'CEuvre. Elle est incluse dans le prix du béton.

Etudes de convenances et de controle des bétons
Les contréles des bétons seront effectués dans les conditions définies au fascicule 65 du CCTG.
Elles incombent a I'entreprise.
Epreuves de convenances

Les épreuves de convenances relatives aux micro bétons et mortiers haute performance feront I'objet
des spécifications complémentaires suivantes :

* référence a des essais de convenance récents exécutés sur le méme produit pour ce qui concerne
les résistances a 28 jours,

® essais de convenance préalables pour ce qui concerne la résistance a 4 h.

Controles

Il sera réalisé 4 éprouvettes par ligne de joint et par nuit afin d’effectuer les essais a 7 jours et 28 jours.
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lll.4 - Réparations des bétons

111.4.1 - Principes généraux

Les conditions générales de réparation des parements devront étre conformes aux normes NF P95-
101, NF P95-102-1 et NF P95-103.

Les renseignements relatifs aux matériaux et aux produits seront présentés a I'agrément du Maitre
d'CEuvre par l'entrepreneur.

Ces caractéristiques seront complétées par :
* |es modes opératoires et les compositions préconisées par les fabricants,
® |les consignes de sécurité imposées au personnel pendant les manipulations.

1I1.4.2 -  Identification des surfaces a traiter

Les zones a traiter seront repérées contradictoirement avec I'entrepreneur et le Maitre d'CEuvre.

1.5 - Joints de chaussée

Les joints de chaussée seront mis en place :

— soit aprés réalisation d'enrobés neufs par l'entreprise, 5 metres, de part et d’autre du joint a
réaliser;

— soit aprés une réception commune des enrobés adjacents aux joints. Cette réception permet de
formaliser la position de I'entreprise par rapport a I'état des enrobés. Si l'entreprise et le maitre
d’'ceuvre jugent I'état des enrobés en place non satisfaisant pour la durabilité du joint a mettre
en place, il sera prévu une réfection des enrobés.

lls seront posés conformément aux préconisations de :
- l'avis technique du CEREMA en cours de validité,
- la fiche technique du produit,

- guide méthodologique du CEREMA "Joints de chaussée des ponts routes" - 2016 et plus
particulierement le chapitre « 4.4 — Les joints mécaniques ».

1I1.5.1 - Généralités

Préalablement a la pose de nouveaux joints de chaussées, I'entrepreneur proposera a l'agrément du
Maitre d'CEuvre, le type de joint qu'il compte mettre en ceuvre et fournira I'avis technique du CEREMA
en cours de validité et les documents explicitant la pose (documents du fabricant).

Ces documents préciseront :
* les différentes caractéristiques des joints de chaussée adoptés,
® une coupe transversale montrant :
> la géométrie (dimensions) des supports, du joint et de sa feuillure,

> le ferraillage de la nouvelle feuillure et éventuellement le ferraillage complémentaire du béton
support (mur garde gréve et tablier),

> la position des tirants d'ancrage,
» la position du drain,
> les liaisons avec I'étanchéité du tablier.
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® une coupe longitudinale montrant une partie du ferraillage de la feuillure et la position des tirants
d'ancrage et des éléments du joint,

® |a composition des solins,

* le raccordement avec I'étanchéité des caniveaux latéraux,

* |les difféerentes phases de travaux (dépose de l'existant, préparation du support, continuité de la
chape d'étanchéité du tablier, méthodologie de pose du nouveau joint de chaussée),

* |es différents délais en particulier pour des phases différées.

® Les contrbles effectués ainsi que le prestataire effectuant le contréle externe.

La mise en ceuvre des joints de chaussée sera effectuée en stricte conformité avec le mode de pose
préconisé par le fabricant, en tenant compte des sujétions de phasage comme la dépose et la
préparation de l'ancien joint puis la mise en ceuvre du nouveau joint et son adaptation avec le joint
existant.

Une attention toute particuliére sera portée a la réalisation du solin en micro béton haute performance.

Compte tenu des délais courts entre la mise en ceuvre de ce dernier et la remise en circulation de
I'ouvrage, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin que le solin puisse atteindre une
résistance suffisante - une résistance de 18 MPa minimum- avant la mise en circulation de la
chausseée.

Ces derniéres caractéristiques devront étre vérifiées par des essais de compression effectués
dans le cadre du controle externe tels que prévus au 1.4.1 ci-avant. Le prestataire effectuant ces
essais sera soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre.

Pour le cas ou le mortier n’'aurait pas atteint sa résistance optimale faute de délai suffisant ou de
conditions météorologiques défavorables, une mise en pré tension sera effectuée sur les ancrages du
joint.

La mise en tension définitive interviendra aprés que le mortier ait atteint la résistance nécessaire.

La prestation intégre cette mise en tension en deux phases ainsi que les sujétions en découlant.

1I1.5.2 - Conditions de pose

Les travaux ne pourront débuter qu'aprés validation de la méthodologie d'exécution des joints de
chaussée par le Maitre d'CEuvre.

La dépose des joints existants et la mise en ceuvre des joints neufs seront réalisées sous basculement.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a une indemnité en cas de décision du Maitre d'CEuvre de poser les
joints par demi-chaussée.

Elles pourront avoir lieu de jour comme de nuit.

Les phases de réalisation du joint de chaussée pourront étre discontinues en fonction des travaux de
reprises de I'enrobé de la chaussée.

Le réglage des joints de chaussée dépendra des conditions de température régnant au moment de la
mise en ceuvre. Le Maitre d'CEuvre pourra décider de différer les travaux en cas d'intempéries ou s'il
juge que la température ambiante est trop basse (< 10° C) ou trop haute (> 25° C).
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II11.5.3 - Matérialisation du vide

Si le vide du joint entre l'about du tablier et le mur garde-gréve est inférieur ou égal a six (6)
centimétres, il est matérialisé par du polystyréne expansé de type EPS — EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1
- P1 - BS150 — CS(10)100 — DS(N)2 — DLT(2)5 — WL(T)1 — WD(V)3 conforme a la norme NF EN
13163+A2.

Si le vide est supérieur a six (6) centimeétres, le coffrage du vide du joint est réalisé par un sandwich
contre-plaqué / polystyréne / contre-plaqué. Le polystyréne a la qualité définie ci-dessus.
Ce matériau est déposé apres la prise du béton sauf accord du Maitre d'ceuvre pour le laisser en place.

1I1.5.4 - Surface de reprise

Lors de la réfection du garde gréve ou de I'about de tablier, une surface de reprise est ménagée par
I'entrepreneur a I'about des tabliers et des murs garde gréve (pose en feuillure). Des aciers de couture
en nombre suffisant sont prévus pour assurer la liaison entre la structure et le béton d'ancrage du joint.

1I1.5.5 - Sciage de la couche de roulement

Le complexe étanchéité-couche de roulement est scié de part et d’autre du joint pour dégager la zone
de pose. La largeur de cette zone est adaptée pour découvrir la totalité de la feuillure augmentée de 5
a 6 cm de part et d’autre.

Il convient d’effectuer des sondages préalables pour caler la profondeur de sciage et éviter la
dégradation du béton de I'extrados du tablier. Tout autre procédé de coupe du tapis est prohibé.

Le complexe est alors déposé entre les traits de scie, sans détérioration des arétes, puis évacué en
décharge.

1I1.5.6 - Mise en place des ancrages

Maintien des ancrages dans le béton de scellement
Durant la prise du béton de reprise, les ancrages sont maintenus en place solidement. Le dispositif de
maintien est laissé a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve de respecter les conditions suivantes :
® assurer un bon maintien des ancrages pendant les opérations de bétonnage,
® ne pas géner la mise en CEuvre correcte du béton, sa vibration et son surfagage,

* permettre, a tout moment, une libre dilatation de la structure, surtout pendant la prise du béton, sans
risquer de désorganiser le béton autour des ancrages.

Cas d'une pose comportant la réalisation de trous forés

Les trous sont forés a I'aide d'un outil adapté (rotopercussion ou carottage).

L'outil doit permettre la réalisation du trou perpendiculairement au plan défini par la surface du tablier.
La tolérance pour faux aplomb est de trois (3) degrés.

Les trous doivent étre :
® propres, c'est-a-dire exempts de poussiéres, cailloux, débris de toutes sortes, etc.

* d'une humidité compatible avec le produit de scellement (voir marque NF-Produits spéciaux destinés
aux constructions en béton hydraulique).

Dans le cas d'une rencontre avec un obstacle rendant le forage impossible (armatures, ancrage de
précontrainte, etc.) I'emplacement du trou est déplacé, mais non supprimé, a une valeur au plus égale
a celle précisée dans l'avis technique sur les joints de chaussée des ponts-routes, délivré par le
CEREMA.

II1.5.7 - Réglage des joints

Réglage de l'ouverture pour les joints autres que ceux sous revétement

L'ouverture du joint est a plus ou moins
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®* + 2 mm prés, celle définie dans la procédure de pose du joint, pour des souffles inférieurs & 80 mm
®* + 5 mm pres, celle définie dans la procédure de pose du joint, pour des souffles plus important.

Réglage en nivellement

L’ensemble de la partie supérieur du joint est, sauf dispositions contraires dans le PAQ, a plus ou
moins deux mm (+ 2mm) prés dans le plan défini (notamment par exemple entre les extrémités des
dents aval et amont pour les joints a peigne).

Le défaut d’alignement dans le sens transversal de la route entre plusieurs éléments de joints ne
pourra pas excéder, sauf avis contraire dans le PAQ, excéder £1 degré.

1I1.5.8 - Serrage de la boulonnerie

Dans le cas ou le joint comporte une boulonnerie de liaison des éléments a la structure, cette
boulonnerie est serrée aux valeurs précisées dans le manuel de pose et rappelé dans l'avis technique
sur les joints de chaussée des ponts-routes, délivré par le CEREMA. Cette opération est effectuée avec
les moyens définis dans le Manuel de mise en ceuvre.

II1.5.9 -  Etanchéité dans le vide du joint

Dans le cas ou le modele de joint impose une étanchéité dans le vide du joint par une bavette en
élastomére, celle-ci est fixée sur les parties verticales du vide entre magonnerie sous les éléments du
joint. Cette bavette a sa forme et sa mise en CEuvre proposées par l'entreprise et soumise a l'agrément
du Maitre d'CEuvre.

I11.5.10 - Mise en ceuvre des drains

Une procédure de mise en ceuvre des drains sera établie par I'Entreprise et soumise a I'agrément du
Maitre d'CEuvre. Les modalités de raccordements aux exutoires et aux drains transversaux d'about
devront étre clairement définies au sein de cette procédure. De méme, les modalités permettant d'éviter
les zones de rétention seront clairement explicitées.

Position du drain dans le cas général

Dans le cas ou l'étanchéité régnant sur l'ouvrage a proximité du joint est a base d'asphalte ou
constituée par une feuille préfabriquée, I'entrepreneur établit, pour éviter que I'eau ne s'infiltre sous la
chape, une liaison entre I'étanchéité et la feuille ci-dessus. Cette liaison est obtenue en coulant du
bitume sur une épaisseur de 1 a 2 cm et sur 2 cm de large.

Si le drain est rectangulaire, il est mis en place, sauf disposition contraire du marché, au droit du trait de

scie :

* verticalement pour une étanchéité a base d'asphalte, en feuilles préfabriquées, ou en feuille
préfabriquée complétée par une couche d'asphalte gravillonné,

® horizontalement pour une étanchéité par film mince (a base de résine).

Les fentes sont respectivement placées en bas et dans le plan vertical du trait de scie.

Si le drain est rond, il est mis au droit du trait de scie, au niveau de l'interface étanchéité/couche de
roulement.

Position du drain en présence de certains types d'étanchéité

44 /52



DCOE JOINTS 2025 DIRCE : CCTP

Les dispositions seront les suivantes dans le cas d'une étanchéité de type MHC ou "inverses" :

* une fois la tranche du revétement sciée dégagée; on repére le niveau de I'étanchéité et on reléve sa
cote par rapport a la surface;

® cette cote est notée tous les meétres et reportée sur le revétement en surface (avec de la peinture), a
une vingtaine de centimétres du trait de scie;

* une fois l'opération de coulage du mastic de fond de drain effectuée, la cote entre la surface du fond
de drain et le niveau fini du revétement est mesurée. Si nécessaire, il faut ajouter du bitume
jusqu'a ce que la cote soit parfaitement inférieure a la cote relevée correspondante ;

* |le reste des opérations est identique.

Juxtaposition

Les éléments de drain sont juxtaposés sans autre liaison particuliere qu'une bande de papier
autocollant pour les drains rectangulaires et par raboutage pour les drains ronds.

Evacuation

Les eaux drainées sont conduites jusqu'a la partie basse du profil en travers ou un ajutage d'évacuation
est ménagé conformément aux termes du marché.

II1.5.11 -  Evacuation des dispositifs de recueil des eaux sous le joint

Le dispositif de recueil des eaux sous le joint sera raccordé au systéme d'évacuation existant.

II11.5.12 - Remplissage entre le trait de scie et le joint

Principe général

Pour les joints posés aprés le tapis, la zone de pose du joint est délimitée par un trait de scie donnant
une aréte nette facilitant le réglage du joint et la tenue de l'aréte du tapis. Un produit de remplissage
comble le vide entre le flanc scié du tapis et les éléments métalliques.

Béton d'ancrage constituant le solin en béton

Le béton de remplissage est mis en CEuvre sans reprise jusqu'au niveau du plan défini par les arétes
sciées du tapis avec les tolérances indiquées au paragraphe ci-dessus intitulé "Réglage en
nivellement". Cette surface est talochée.

Pour harmoniser la couleur du béton avec celle du revétement adjacent, le béton de ce solin est teinté
en noir dans la masse. Tout autre procédé de coloration (enduction de film époxy brai noir par
exemple) est prohibé.

Outre les éprouvettes classiques de I'épreuve de contrdle, il est réalisé, aux frais de I'entrepreneur, trois
(3) éprouvettes d'information dont les résultats permettent d'autoriser ou non le serrage des ancrages.

1I1.5.13 - Remplissage provisoire lors des travaux en deux phases

Lorsque les travaux sont réalisés en deux phases distinctes (la premiére concernant la dépose du joint
en place et la seconde la mise en ceuvre du nouveau joint), le remplissage provisoire des réservations
aprés dépose des joints sera réalisé avec des enrobés a chaud. L'utilisation d'enrobés a froid et/ou de
produits de type agrégats + liant bitume caoutchouc polymére (revétement amélioré) est interdite.

111.5.14 -  Relevé de bordure et joints de trottoir

Les prescriptions se rapportant a la mise en oeuvre des remontées aux extrémités des joints de
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chaussée sont identiques pour ce qui les concerne, a celles énoncées pour les joints de chaussée eux-
mémes.

L'entrepreneur procédera a la mise en place des éléments conformément a I'Avis Technique.

L'entrepreneur n'hésitera pas, en cas de nécessité, a procéder au sciage des bordures de trottoir, afin
de permettre l'installation du dispositif de liaison joint de chaussée - joint de trottoir, qui doit également
assurer la reprise des dilatations tout en garantissant une étanchéité permanente.

De méme, en cas de nécessité, I'entreprise aura en charge la mise en ceuvre d’'une longrine en béton
afin de permettre l'installation du joint de trottoir.

Par ailleurs, le procédé de mise en oeuvre devra tenir compte de la présence des réseaux, en
particulier lors du sciage du béton, lors de la confection des solins transversaux, ou lors des forages
pour la mise en oeuvre du ferraillage complémentaire.

I11.5.15 - Joints de corniches

Les joints de corniches ( capots métalliques prescrits au chapitre Il du présent CCTP ) seront mis en
oeuvre de maniére a assurer une imperméabilité maximale a leur jonction avec les joints de
trottoirs/chaussées et sur la largeur de la corniche.

Lors de l'exécution des trous forés, toutes les précautions -emplacements, mode de forage, efc...-
seront prises par I'Entrepreneur pour éviter d'éclater le béton de la corniche.

Le coté fixe ( lumiéres cété opposé ) est a mettre en oeuvre en amont de la pente du profil en long de
la corniche.

Coté fixe, et avant serrage, un cordon de mastic étanche sera mis en oeuvre entre les faces en contact
du joint et de la corniche, de maniére interdire les infiltrations d’eau.

Les goujons de fixation c6té lumieéres seront munis de douilles afin qu'aprés serrage, le coulissage
puisse s’effectuer aisément.

I11.5.16 - Nettoyage du sommier d’appui / caniveaux

Les sommiers sous les joints de chaussée a mettre en oeuvre devront étre nettoyés a la fin de chaque
intervention. Si besoin, et lorsque demandé par le maitre d'oeuvre, I'entreprise utilisera un engin négatif
adapté pour accéder au sommier. Le phasage des travaux devra permettre le nettoyage de ce dernier
(ex : voie de droite réalisée en dernier pour permettre I'utilisation de I'engin sous neutralisation). Tous
les dépbts présents sur le sommier ou dans les caniveaux présents sous les joints, y compris ceux
issus de travaux précédents, devront étre évacués vers un lieu de décharge agréé par le maitre
d’ceuvre, sous peine d’application d’une pénalité prévue a I'article 4-4.9 du CCAP.

1.6 - Travaux de chaussée

La reprise des enrobés si elle est nécessaire, y compris le fraisage initial, seront a exécuter
entre la dépose de I'ancien du joint et I'installation du joint neuf. La mise en ceuvre des enrobés
sera réalisée en continu au passage de l'emplacement du joint de chaussée a poser

46 /52



DCOE JOINTS 2025 DIRCE : CCTP

ultérieurement.

Références:

* Fascicule 27 du CCTG — version 1.0 — décembre 2017 : « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
hydrocarbonés »

* Norme NF P 98-150-1 - juin 2010 : « Enrobés hydrocarbonés — Exécution des assises de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement — Partie 1 : Enrobés hydrocarbonés a chaud —
Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en oeuvre et contréle sur chantier »

II1.6.1 - Rabotage de la couche de roulement

Lorsque I'état des enrobés de la chaussée contigus au joint de chaussée a remplacer est mauvais, il
est demandé a I'Entreprise une reprise de ces enrobés sur au moins 10 métres centrés par rapport au
joint de chaussée, a savoir 5 métres cété culée et 5 metres coté tablier.

Le fraisage initial, a réaliser sur une épaisseur de l'ordre de 4 a 5 cm, sera précédé d’'un sciage
transversal de la chaussée aux deux extrémités de la zone de reprise. Il devra éviter impérativement de
porter atteinte au systéme d’étanchéité protégeant le tablier de I'ouvrage.

L’entreprise définira dans son P.A.Q. les fournitures et les moyens de mise en oeuvre a partir des
normes en vigueur.

Le procédeé et les moyens de mise en ceuvre seront arrétés de maniére a ne pas poingonner la
chape d'étanchéité du tablier.

1I1.6.2 - Couche d’accrochage

Pour les enrobés traditionnels, la couche d’accrochage est constituée par une couche de liant dosée a
400 g/m? de bitume résiduel.

Pour les procédés d’entreprise, il sera fait référence aux fiches techniques des produits.

111.6.3 - Fabrication des enrobés
Types, niveaux et capacité de la centrale

Les enrobés seront fabriqués a I'aide de centrales de type sécheur-enrobeur.

Equipement de la centrale

L'entrepreneur fournira a I'appui de sa soumission un dossier technique de la centrale.

Les divers équipements de la centrale seront conformes aux prescriptions de ['article 8.2 du
fascicule 27 du CCTG.
Granulats

Les installations de chauffage et de déshydratation des granulats devront permettre de chauffer les
matériaux a une température telle que dans le malaxeur ceux-ci aient une température entre 145
et 160° C par temps froid (T < 25°) ou comprise entre 135 et 150° C par temps chaud (T > 25°). Par
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temps de pluie fine, de vent ou de transport supérieur a 20 km, ces températures seront majorées de
10° C.

En aucun cas, la température a l'intérieur du malaxeur, ne devra dépasser 180° C.

Dépoussiérage

L'Entrepreneur devra se conformer a l'instruction relative aux centrales temporaires d'enrobés a chaud,
annexée a la circulaire ministérielle (protection de la nature et environnement) du 14 janvier 1974.

Liant

Sauf indication contraire prévue dans le PAQ, la température du liant au moment de I'enrobage devra
étre comprise :

® par temps chaud (> 25°) entre 150 et 160° C.
® par temps froid (< 25°) entre 160 et 170° C.

111.6.4 - Approvisionnement et transport
Approvisionnement des granulats et liants
Il sera conforme aux articles :
- 7.1 - Granulats et fines d’apports et 7.3 — Liants du fascicule 27 du CCTG
- 4.1 Granulats et 4.2 Liants de la norme NF P 98-150-1 — juin 2010
Transport des enrobés

Le transport sera effectué conformément aux prescriptions du paragraphe 7 de la norme NF P 98-150-
1.

Par ailleurs, ce transport devra correspondre au plan de circulation agréé par le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur devra s'attacher particulierement a faire respecter de strictes consignes de bachage des
camions.

Tout camion qui n'aurait pas été baché pendant le transport, sauf dérogation du Maitre d'CEuvre, sera
refusé.

L'utilisation du sable ou du gasoil en fond de benne pour éviter le collage des enrobés est interdite.

II1.6.5 - Répandage - Réglage - Compactage
lIs seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de la norme NF P 98-150-1.

Définition de l'atelier

Le répandage et le réglage seront simultanés. lls seront réalisés au moyen de finisseurs capables de
répartir les matériaux enrobés sans produire de ségrégation tout en respectant I'alignement, les profils
et I'épaisseur fixée.

Etat du support - situation météorologique

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des
flaques d'eau.
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Le répandage, lorsque la température sera inférieure a 5° C, sera subordonné a l'accord préalable du
Maitre d'CEuvre.

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées
mais continues.

Préparation du support

Une couche d’accrochage sera réalisée immédiatement devant I'atelier de répandage.

Préalablement a la mise en ceuvre de la couche d'accrochage, la surface a revétir sera balayée et
nettoyée et les flaches ou nids de poules seront bouchés et compactés a I'aide de matériaux enrobés.

La couche d'accrochage ne devra présenter aucun "blanc".

Température et répandage du mélange

La température du matériau enrobé au moment du répandage sera supérieure a 130° C. Cette
température minimale de répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent ou de
pluies fines. Les enrobés qui seraient, soit chargés sur camion, soit répandus a une température
insuffisante seront refusés et évacués hors du chantier. La fabrication, le transport et la mise en ceuvre
des quantités de matériaux correspondantes ne donneront lieu a aucune rémunération.

Guidage en nivellement

Le guidage du répandage sera conforme a l'article 9.3.6.3 « Modalités de guidage » de. la norme NF P
98-150-1

Définition de l'atelier de compactage

L'importance de I'atelier de compactage est directement liée aux cadences de fabrication et de mise en
ocsuvre.

Le type et le nombre exact des compacteurs a mettre en place seront définis par I'Entrepreneur et
proposés a l'accord du Maitre d'CEuvre.

Equipement des engins

Les compacteurs a pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques congues pour
limiter leur refroidissement sous I'action du vent et de la pluie.

Spécifications de compactage

Le compacteur a pneu sera placé directement derriére I'atelier de répandage.

I1I1.6.6 - Pontage de fissures

Pour réaliser un pontage efficace, on procédera comme suit :

* nettoyer le support, celui-ci doit étre sec et de température supérieure a 5° C (séchage au
chalumeau interdit),

¢ souffler le joint a I'air comprimé,
* réchauffer le produit au moins 30 mm dans le fondoir entre 170° et 180°,

* appliquer le produit a l'aide de la lance de coulée et du systéeme de répandage en V de largeur
choisie (entre 5 et 15 cm), sur une épaisseur de 2 mm au-dessus de la téte des gravillons,

® répandre les microgravillons a refus sur le mastic bitumineux encore chaud.
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.7 - Séparateurs GBA, DBA

La démolition localisée des séparateurs GBA ou DBA interviendra uniquement en cas de nécessité,
ceci afin de permettre la démolition du joint existant et la mise en place du joint projeté.

Pour faciliter la démolition, I'entrepreneur procédera a un sciage préalable a la disqueuse du ponton de
la GBA. Lors de la démolition, un soin tout particulier sera porté aux armatures filantes en place afin de
pouvoir les réutiliser lors de la reprise.

Les reprises de bétonnage seront réalisées dans un coffrage fixe aprés scellement des armatures
nécessaires. Les travaux seront réalisés conformément a I'annexe 2 du fascicule 3 de linstruction
relative aux dispositifs de retenue latéraux en béton.

.8 - Contréles et suivi des opérations

Le contréle sera conduit conformément aux dispositions du plan d'assurance de la qualité et de
I'article 4 du fascicule 27 du CCTG traitant des « dispositions relatives au management de la qualité. ».

111.8.1 - Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par I'entreprise.

Sur ce journal seront consignés, chaque jour :

* |les opérations administratives relatives a l'exécution et au reglement du marche, telles que
notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc.,

® |es conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température, niveau des eaux, etc.),
® |es résultats des essais de contrdle,

* les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages ou de la durée réelle des travaux,

* |es observations faites et les prescriptions imposées a I'entreprise.

A ce journal sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé, établi par un représentant de
I'entreprise spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travail :

* les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et
son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de
travaux effectués chaque jour,

® les incidents de chantier et travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des
prix.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l'entrepreneur et du Maitre
d'CEuvre.

1I1.8.2 - Controle de l'exécution des travaux

Le Maitre d'CEuvre pourra faire réaliser tous les essais de réception des produits ainsi que les controles
de mise en ceuvre qu'il souhaite.

Le contrble porte principalement sur :

® |a conformité aux plans d'exécution,
® le nivellement
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* |'ouverture du joint en fonction de la température ambiante

* |'étanchéité de la ligne de joint

* |a résistance des solins et la validation des essais de controle

*® |e raccordement joint de chaussée / joint de trottoir

* |a fixation et la conformité des éventuels couvre-bordures

* |a propreté de la chaussée, du hiatus, des caniveaux et des sommiers
* |a réalisation des finitions

* |'existence éventuelle de fissures des solins

® |e résultat des contrbles intérieurs et extérieurs.

En cas de résultats non satisfaisants, I'Entrepreneur subira les frais :
® inhérents a la mise au rebut des produits concernés,

® de réfection des zones concernées,

* |iés au fonctionnement du Laboratoire de contréle.
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CHAPITRE IV - EQUIVALENCE DES PRODUITS OU DES
SERVICES MIS EN CEUVRE

IV.1 - Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent étre conformes a des normes
francaises non issues de normes européennes.

L'entrepreneur pourra proposer d'autres produits ou services a condition d'une part, qu'ils soient
conformes a des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de I'espace économique européen et
d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maitre d'CEuvre, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services devront étre titulaires soit d'une
marque de qualité frangaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une
homologation émis par un organisme public frangais (CEREMA, LCPC, CSTB, etc...).

L'entrepreneur pourra proposer d'autres produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats membres de I'espace économique européen attestés
par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords "E.A." ou, a défaut,
fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces produits ou
services devront également étre acceptés par le maitre d'CEuvre, ce dernier restant seul juge de
I'équivalence.

IV.2 - Acceptations ou refus de la part du maitre d'CEuvre d'une
équivalence

En complément a l'article 23 du CCAG Travaux, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou
service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en
CEuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc...) nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces
éléments sont a la charge de l'entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue frangaise.

Le maitre d'CEuvre disposera d'un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments pour
accepter ou refuser ce produit. Son acceptation sera fondée sur le respect des exigences définies dans
la norme frangaise ou dans le réglement de la marque de qualité, de I'avis technique, de I'homologation
ou de I'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou
engageé sans respecter le délai précité sera réputé étre en contradiction avec les clauses du marché et
devra donc étre immédiatement retiré ou interrompu au frais de I'entrepreneur, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.
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