

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE CEDEX 2

**Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix »
(RECTORAT et DSDEN) de NICE**

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS



MAÎTRISE D'OUVRAGE :



**RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

REGION ACADEMIQUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice

Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat (DRA-PIE)

53 avenue Cap de Croix

06181 NICE CEDEX 2

MAÎTRISE D'ŒUVRE :



B .E. T

CINFORA

Résidence SKY VALLEY - 81 avenue Simone Veil

06200 NICE

Tél : 04 97 02 24 30

E-mail : contact@cinfora.fr

CINFORA	Indice A	Indice B	Indice C
Septembre 2024	sept-24	sept-24	

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice						
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE						
D.P.G.F.						
LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS						
N°	DESIGNATION	U	QTE	QTE ENT	P.U. EN €	TOTAL EN €
1	PRESENTATION DU PROJET	pm				
2	GENERALITES	pm				
	Travaux phase 1 - Bâtiment Rectorat RdC à R+5 et aménagements extérieurs					
3	INSTALLATIONS DE CHANTIER					
3.1	Plan d'installation de chantier	ens	1			
3.2	Accès chantier	pm				
3.3	Cloture	m	20			
3.4	Cantonnement					
3.4.1	Raccordements	ens	1			
3.4.2	Fluides	ens	1			
3.4.3	Amené et repli du matériel	ens	1			
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4.1	Entrée RECTORAT (employés/public)					
4.1.1	Protection des arbres conservés et transplantation	ens	1			
4.1.2	Sciage et démolitions des murets existant	m	4			
4.1.3	Sciage et démolitions de dallage	m²	10			
4.1.4	Evacuation des gravois aux décharges réglementées	ens	1			
4.1.5	Implantation - Piquetage	ens	1			
4.1.6	Terrassements en déblais / remblais	m3	5			
4.1.7	Forme sous dallage	m²	cis			
4.1.8	Film polyéthylène et couche de sable	m²	cis			
4.1.9	Dalle béton finition béton désactivé	m²	10			
4.1.10	Muret maçonnés chasse-roues	m	8			
4.1.11	Enduit ciment	m	8			
4.1.12	Peinture	m²	16			
4.1.13	Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht	m	8			
4.1.14	Nettoyage haute pression et réparation	m	30			
4.1.15	Tourniquet avec portillon PMR intégré	U	1			
4.1.16	Tranchées pour réseau CFO-CFA	ens	1			
4.1.17	Remblaiement des tranchées	ens	1			
4.1.18	Fourreaux	ens	1			
4.1.19	Regard 40x40 cm	U	1			
4.1.20	Pénétrations pour les réseaux enterrés	ens	1			
4.1.21	Cheminement et bandes pododactiles PMR	m	4			
4.1.22	Travaux de talutage en terre végétale	ens	1			
4.1.23	Engazonnement	ens	1			
4.2	Entrée DSDEN-CANOPE					
4.2.1	Dépose/repose d'éléments de serrurerie existante	ens	1			
4.2.2	Sciage et démolitions de dallage	ens	1			
4.2.3	Implantation - Piquetage	ens	1			
4.2.4	Terrassements en déblais / remblais	m3	5			
4.2.5	Forme sous dallage	m²	cis			
4.2.6	Film polyéthylène et couche de sable	m²	cis			
4.2.7	Dalle béton finition béton désactivé	m²	5			
4.2.8	Caniveau préfabriqué	m	1			
4.2.9	Béton armé pour muret de soutènement	m	5			
4.2.10	Escalier BA	ens	1			
4.2.11	Bande pododactiles extérieures	m	3			
4.2.12	Enduit ciment	m²	3			
4.2.13	Peinture	m²	3			
4.2.14	Bordures	m	5			
4.2.15	Travaux de talutage en terre végétale	ens	1			
4.2.16	Engazonnement	ens	1			
4.3	Sécurisation par cloture rigide - PU à l'unité					
4.3.1	Débroussaillage	ml	1			
4.3.2	Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht	ml	1			
4.3.3	Plantation	ens	1			
4.4	Sécurisation locaux techniques extérieurs					
4.4.1	Elagage - défrichage	ens	1			
4.4.2	Local technique 2	ens	1			
4.4.3	Local technique 3					

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice						
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE						
D.P.G.F.						
LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS						
N°	DESIGNATION	U	QTE	QTE ENT	P.U. EN €	TOTAL EN €
4.4.3.1	Dépose brise-vue	ens	1			
4.4.3.2	Murets maçonnés	m	10			
4.4.3.3	Enduit ciment	m²	5			
4.4.3.4	Peinture	m²	5			
4.4.3.5	Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht avec occultation PVC	m	10			
4.4.3.6	Portillon manuel d'accès - 1,00 m x 2,00 m ht	u	1			
5	NETTOYAGE DU SITE	ens	1			
	Sous-total travaux phase 1					
	Travaux phase 3 - Bâtiment Rectorat sous-sol					
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
4.5	Cloisonnement					
4.5.1	Blocs de béton					
	local stockage carton	m²	32			
	local SS 42	m²	6			
4.5.2	Enduit ciment	m²	76			
	Sous-total travaux phase 3					
Total HT LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS						
		TVA 20 %				
Total TTC LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS						

NB: Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité de son offre pour une exécution conforme au CCTP et à l'attente du maître de l'ouvrage

N°	DESIGNATION	U	QTE	QTE	P.U. EN €	TOTAL EN €
6	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)					
6.1	Signalétique extérieure					
6.1.1	Panneaux directionnels - PSE 01	ens	1			
6.1.2	Signalétique au sol - PSE 02	ens	1			
6.2	Local vélos sécurisés - PSE 03					
6.2.1	Clôture	ens	1			
6.2.2	Portillon manuel d'accès au local vélos - 1,00 m x 2,00 m ht	u	1			
6.2.3	Râtelier vélos	u	3			
6.2.5	Armoires extérieures sécurisées	u	2			
6.2.6	Tranchée pour réseau CFO-CFA	ens	1			
6.2.7	Remblaiement des tranchées	ens	1			
6.2.8	Fourreaux	ens	1			
6.2.9	Regard 40 x 40 cm	u	1			