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1 PRESENTATION DU PROJET 

Le présent CCTP a pour objectif de décrire les prestations à réaliser par le lot « MACONNERIE – VRD – ESPACES 
VERTS » et qui seront mises en œuvre dans le cadre de la mise en sécurité/sureté du site RECTORAT et DSDEN 
« Cap de Croix », situés : 

RECTORAT de l’ACADEMIE de Nice  
53 avenue Cap de Croix  

06181 NICE CEDEX 2 
 
 

1.1 CLASSEMENT DE L’OPERATION 

Le projet concerne la mise en sécurité des bâtiments du Rectorat : 

• Etablissement  

− Bâtiment DSDEN : ERP 5ème catégorie de type W. 

− Bâtiment rectorat : ERP 2ème catégorie de type W avec des activités de type L et N 
 
L’entreprise sera donc tenue de respecter les lois, décrets, arrêtés, règlements administratifs, ainsi que les 
normes en vigueur et documents techniques de l’U.T. E qui s’appliquent à ce projet au regard de son 
classement et activités annexes précités. 
 

1.2 PRESENTATION DU SITE 

1.2.1 Plan de situation 

 

 
 

1.2.2 Description du site  

Le site du rectorat de Nice est composé de trois bâtiments principaux, d’un parking du personnel et d’un 
parking accueil du public. 
L’accès au rectorat se fait via l’avenue Cap de croix et l’impasse des orchidées – 06100 Nice.  
 

Cuisine 

DSDEN 

RECTORAT 

Restaurant 

Réunion 

CANOPE 
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1.2.3 Bâtiment RECTORAT 

Le bâtiment du Rectorat est l’édifice principale formant un arc de cercle, il se compose de la manière suivante 
: 

• Un sous-sol composé :  

− D’un parking accessible via : 

− Une rampe extérieure sécurisé par une porte de garage pour les véhicules, 

− Un accès piéton depuis le Rez-de-chaussée. 

− De locaux d’archives 

• Une entrée principale au Rez-de-chaussée accessible par un sas extérieure depuis la circulation à 
l’intérieure du site. 

− L’entrée principale se compose : 

− D’une banque d’accueil, 

− D’un accès à l’aile droite et gauche du bâtiment, 

− D’un escalier d’accès aux étages courant, 

− D’un accès aux ascenseurs. 

• 5 Etages menant aux différents services du rectorat et desservis par : 

− Un escalier central, 

− Des ascenseurs. 
 

1.2.4 Restaurant – Réunion – Cuisine  

Le bâtiment restauration-réunions-cuisine, est composé d’un étage sur un rez-de-chaussée, il est positionné 
devant le bâtiment principal du Rectorat, l’accès à ce bâtiment se fait par une circulation extérieure entre les 
2 bâtiments.  
 

1.2.5 Bâtiment DSDEN-CANOPE 

Le bâtiment DSDEN-CANOPE se situe en face du RECTORAT, il se compose de la manière suivante : 

• Deux entrées au Rez-de-chaussée : 

− Une entrée CANOPE 

− Une entrée DSDEN via un espace accueil. 

• 5 Etages menant aux différents services desservis par : 

− Des escaliers  

− Des ascenseurs 
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1.2.6 Parkings personnels 

Le rectorat dispose d’un grand parking pour les employés du site, l’accès à ce parking se fait par l’impasse des 
orchidées pour l’entrée par le 53 avenue Cap de croix pour la sortie. 
  

 
Avenue cap de croix 

 
Impasse des orchidées 

 
Avenue cap de croix 

 
Impasse des orchidées 

 
 

1.2.7 Parkings visiteurs 

Le rectorat dispose d’un grand parking pour les visiteurs, l’entrée/sortie à ce parking se fait par l’impasse des 
orchidées. 
 

 
Impasse des orchidées 

 
Impasse des orchidées 
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1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant la remise de son offre, l’entreprise est réputée : 

• S’être rendue sur les lieux, 

• Avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales et 
particulières qui y sont rattachées, 

• Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage des matériaux, 
des disponibilités en eau, des disponibilités en énergie électrique, etc. …, 

En résumé, l’entreprise est réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 
pouvant en quelque manière que ce soit exercer une influence sur l’exécution, les délais ainsi que sur la qualité 
et les prix des ouvrages à réaliser. 
L’entreprise ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais. 
 
La visite du site est obligatoire. 
 

1.4 PHASAGE 

L’opération sera réalisée en 3 phases, suivant principe ci-après : 

• Phase 1 =  

− Bâtiment Rectorat niveaux Rdc à R+5 

− Aménagements extérieurs 

• Phase 2 = Bâtiment DSDEN 

• Phase 3 = Bâtiment rectorat niveau sous-sol 
 

2 GENERALITES 

2.1 TEXTES GENERAUX 

Les travaux seront régis par les Normes Françaises lorsque ces matériaux auront fait l'objet d'une 
normalisation et conformes aux spécifications des différents cahiers des charges établis par le C.S.T.B. sous 
l'appellation D.T.U. et à tous les textes en vigueur lors de leur exécution. Les ouvrages non traditionnels seront 
titulaires d'un avis technique du C.S.T.B. 
 
Les caractéristiques de dimensions, de forme et de qualité des matériaux à employer dans les travaux ou 
entrant dans la décomposition des produits confectionnés sont fixées notamment en fonction (liste non 
limitative) : 

• DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs 

• DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments 

• Normes françaises (NF), 

• Avis techniques du C.S.T.B., 

• Règles neige, vent NV 65-67 et annexes 

• Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles, des parois de construction et de déperditions 
de base des bâtiments 

• Règles de l'Union Nationale de la Maçonnerie 

• Contrôle et essais d'éprouvettes 

• Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable dans les établissements 
recevant du public (à respecter obligatoirement par l'entrepreneur). 
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2.2 TRAVAUX DE PROTECTIONS  

2.2.1 Protection des parties de bâtiment en activité  

Ces travaux ont pour but d'assurer la protection mécanique, l'étanchéité et l'isolement thermique et phonique 
des parties de bâtiment restant en activité pendant les travaux du chantier et comprennent : 

• La réalisation de fermetures par cloisons en plaque de plâtre sur ossature métallique, sans bandes, 

• La réalisation de barrages au sol et de bâchages pour éviter les pénétrations d'eau et de poussières 
dans les zones protégées, 

• Les modifications, adaptations et déplacements nécessaires au cours du chantier pour s'adapter au 
déroulement et au phasage des travaux, 

• La dépose et la repose de toutes ces protections et la remise en état des ouvrages conservés. 
 
Les zones accessibles au personnel de chantier et occasionnellement aux personnels de l’établissement 
devront être maintenues dans un parfait état de propreté (nettoyage journalier, évacuation des déblais et des 
matériaux entreposés, ...). 
 
NOTA IMPORTANT :  
L’entreprise devra procéder régulièrement à des mesures de poussières dans l’air côté partie en exploitation 
durant les travaux. Dans tous les cas et s’ils le jugent nécessaire, le Coordinateur SPS et l’OPC peuvent exiger 
la réalisation d’un essai de mesure de poussières dans l’air à la charge de l’entreprise. 
Lors du changement de phase, le sens d’ouverture des portes des niveaux sera également inversé  porte de 
sortie de secours de la zone hébergement. 
 
Les installations seront en tous points conformes aux prescriptions du PGC SPS. 
 
Localisation : 
Suivant plans pour protections des zones en activité en limite des locaux restructurés pendant les travaux, 
suivant planning, phasage et prescriptions du PGC SPS 
 

2.2.2 Protection des arbres 

L'entrepreneur devra la protection des arbres existants, situés à proximité des travaux et aménagements 
projetés ou dans la zone base vie, à l'aide d'un corset en planches qui sera enlevé par l'entrepreneur en fin de 
travaux à la demande du maître d'œuvre. 
 

2.3 RESERVATIONS 

L’entrepreneur devra la réalisation des réservations demandées par le lot Electricité pour toutes celles 
supérieur à 100 mm  
 

3 INSTALLATION DE CHANTIER 

NOTA : l’accès et les installations de chantier ne doivent pas gêner le passage des pompiers 
 

3.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra la réalisation d’un plan d’installation de chantier qui sera soumis au maître d’ouvrage, 
SPS et bureau de contrôle pour validation. 
 

3.2 ACCES CHANTIER 

L’accès du chantier se fera côté Impasse des Orchidées. 
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3.3 CLOTURE 

Au démarrage du chantier, l’entrepreneur devra prévoir la mise en place d’une clôture grillagée : 

• En périphérie des zones de stockages, des bungalows base vie, etc. 

• Une clôture au droit du portail d’accès pour la protection des piétons 

• Les portails ou portillons d’accès. Fermetures de ces derniers par cadenas ou chaînes. 
 

3.4 CANTONNEMENT 

Les installations de chantiers seront mobiles et définies par un plan sur lequel seront portées : 

• Les emplacements de la salle de réunion. (Ce local servira à l’usage exclusif de la direction du chantier 
: Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Contrôle technique) 

• Les vestiaires d’ouvriers, les sanitaires, réfectoires et tous équipements sociaux pour les entreprises 

• Les implantations des dépôts de matériaux, aires de travail T.C.E. 

• Les branchements de chantier en eau, électricité, égouts, etc., (qui devront être effectués avant toutes 
interventions de l'Entreprise sur le chantier) 

 
Ces installations seront maintenues en place, jusqu’à la fin du chantier pour tous les corps d’états, suivant 
indications de la Maîtrise d’œuvre. Elles seront à la charge du présent lot jusqu’à la fin des travaux T.C.E. 
Ces installations seront nettoyées 2 fois par semaine. 
 
Les zones livraisons /stockage et salle de réunions seront positionnées sur une voirie existante. 
L’entrepreneur du présent lot devra la préparation de la zone de façon à ne pas dégrader le revêtement. 
 

3.4.1 Raccordements 

Raccordements nécessaires à ses installations de chantier et équipements de démolition compris tous frais de 
relation avec les concessionnaires, gestion, frais d'énergie. 
 
L’ensemble des branchements pour les alimentations (eau, électricité) et évacuations (EU-EV), nécessaires à 
la base vie et au chantier seront à la charge du présent lot, comprises toutes sujétions et demandes de 
raccordements aux administrations ou concessionnaires concernés. 
 

3.4.2 Fluides 

Electricité 

• Fourniture et pose du coffret 36 kva équipé 

• Fourniture et pose de câbles sous fourreau entre réseau EDF et coffret de comptage 

• Fourniture et pose de câbles d’alimentation de chantier 

• Fourniture et pose de fourreau de protection mécanique 

• Fourniture et pose du coffret de chantier mono/triphasé, compris support accessoire de raccordement 
au réseau de mise à la terre (à chaque niveau de l’internat)  

• Contrôle technique de l’installation. 
 
Eau potable 

• Fourniture et pose de PEHD, raccordé sur le réseau AEP de l’établissement avec mise en place d’un 
sous-comptage  

• Fourniture et pose de fourreau de mécanique 

• Raccordement de cantonnement en eau potable 

• Fourniture et pose de points de puisage compris support et accessoire de raccordement au réseau 
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Eaux usées 

• Raccordement de cantonnement en eaux usée sur les réseaux existants au droit du bâtiment existant 
 

3.4.3 Amenée et repli du matériel 

Tous frais d'amenée et repli du matériel, compris transports, manutentions, locations. 
 

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

4.1 ENTREE RECTORAT (EMPLOYES/PUBLIC) 

4.1.1 Protections des arbres conservés et transplantation 

Protection des arbres existants conservés, par tous moyens appropriés à soumettre à l'approbation du Maître 
d'œuvre, y compris élagage et débroussaillage dans la zone des travaux en début d'opération et remise en 
état phytosanitaire en fin de chantier (coupe soignée de branches arrachées, traitement curatif de protection, 
etc.). 
 
Pour les végétaux à déplacer, les taillages, arrachages, et dessouchages, mises en jauges ou en bac. Leur 
transport et leur transplantation provisoire ou définitive sur le site. 
 
L’entreprise assurera l’entière responsabilité en cas d’abattage ou détérioration. 
 
Localisation : 
Suivant plans de repérage 
-Palmier 
-Olivier 
-Débroussaillage dans l’emprise des travaux 
 

4.1.2 Sciage et démolition des murets existant 

Découpe et démolition soignée des murets existants, compris tous les éléments inclus dans ces murets 
La prestation comprendra également la démolition des semelles de fondation sous ces murets (terrassement 
pour mise à nu, démolition, remblai et nivellement). 
 
Localisation : 
Sciage et démolition soignée des murets de la rampe PMR existante sur l’emprise du futur tourniquet avec 
portillon PMR 
 

4.1.3 Sciage et démolition de dallage 

Sciage soigné au droit des structures conservées, démolition du dallage avec découpe des armatures de 
liaisons, remblai et nivellement de la plateforme. 
L'évacuation des gravats sera prévue dans un autre poste. 
 
Localisation : 
Sciage et démolition soignée du dallage de la rampe PMR existante sur l’emprise du futur tourniquet avec 
portillon PMR 
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4.1.4 Evacuation des gravois aux décharges réglementées 

Tri-sélectif des gravois et évacuation aux décharges 
Avant l'évacuation à la décharge, l'entreprise devra effectuer un tri-sélectif des gravois, qui seront répartis 
dans des bennes différentes et ensuite évacuées aux décharges les plus proches. 
 
Compris frais de décharge. 
 
Localisation : 
L’ensemble des gravats provenant des démolitions 
 

4.1.5 Implantation-piquetage  

Pour l’ensemble des ouvrages de revêtements horizontaux et d’espaces verts du projet ainsi que leur 
implantation en plan et en altimétrie en fonction des documents fournis par le maître d’œuvre et le plan de 
bornage du géomètre. 
Localisation : 
Implantation et piquetage pour les terrassement et dallage prévu ci-après. 
 

4.1.6 Terrassement en délais/remblais 

Terrassement en pleine masse pour mise à profil des plates-formes aux côtes du projet. 
Comprenant : 

• Terrassements en excavation ou en remblais dans terrain de toute nature 

• Exécution aux engins mécaniques ou par tous moyens propres à l'entreprise 

• Si nécessaire, exécution et finitions manuelles 

• Démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres 
éventuellement rencontrés 

• Épuisement des eaux d'infiltration et ce, en permanence pendant la durée des travaux 

• Dressement du fond de fouille, horizontal ou penté, selon le cas 

• Talus, parois dressées avec fruit pour éviter les éboulements 

• Remblais avec terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matières impropres aux remblais 

• Si nécessaire, fourniture de matériau de remblai extérieur 

• Stockage des terres à proximité pour une reprise ultérieure 

• Tous mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires 
 
Nota : avant tous démarrage des terrassements, l’entrepreneur devra prévoir le déplacement de l’ensemble 
des éléments existant à conserver se trouvant sur l’emprise des travaux, toute sujétions comprises de dépose 
soignée et de repose (miroir de sécurité, garde-corps en serrurerie, etc…) 
 
Localisation : 
Terrassement en déblais/remblais dans l’emprise de la création de la dalle. 
 

4.1.7 Forme sous dallage 

Fourniture et façon de couche de formes sous dallages,  
Comprenant : 

• Apport et régalage de remblais de substitution 

• Compactage soigné du remblai pour mise à niveau de la forme 

• Finitions manuelles localisées 

• Précautions et protections au droit des ouvrages enterrés 

• Couche de forme en concassé GNT 0/20, sur une épaisseur de 30 cm mini 

• Compactage par tranche de 10 cm maximum 
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• Réglage des pentes pour évacuation des eaux pluviales et le surfaçage 
 
Après exécution des terrassements, la forme sera compactée de telle manière que la densité sèche des 
matériaux soit au minimum égale à 95 % de l'Optimum Proctor modifié sur une épaisseur minimum de 30 cm 
 
Localisation : 
Forme sous dallage dans l’emprise de la création de la dalle. 
 

4.1.8 Film polyéthylène et couche de sable 

Fourniture et pose d'un film polyane,  
Comprenant : 

• Film haute densité 150 microns 

• Relevés contre maçonneries et tous ouvrages en élévation 

• Recouvrement des lés sur 0,20ml minimum 

• En cas de déchirures ou perforations du film polyane, celui-ci sera soigneusement réparé avant le 
coulage du dallage 

• Couche anti-contaminante en sable fin, dressée et tirée à la règle, épaisseur 50 mm minimum 
 
Localisation : 
Film polyéthylène et couche de sable dans l’emprise de la création de la dalle. 
 

4.1.9 Dallage béton finition béton désactivé  

Fourniture et réalisation de dallage en béton armé, comprenant : 

• Béton dosé à 350 kg/m3 de CLK 45 ou CPJ 45 permettant d’obtenir un classement B25 

− Y compris réglage des formes de pentes conformément aux normes PMR 

• Épaisseur : 15 cm ou suivant plans d'exécutions et conforme DTU 13.3 

• Coffrage de rives si nécessaires. 

• Armatures par treillis soudé, façonnées suivant plans d'exécutions 

• Fourreaux en attente à prévoir dans la dalle pour l’alimentation du tourniquet avec portillon PMR. 

• Décaissé en coordination avec les autres corps d'état 

• Joints de désolidarisation (polystyrène extrudé de 2 cm) contre maçonnerie en élévation 

• Réalisation des joints de dilatation et de construction, de retrait sciés, etc… 

• Finition : béton désactivé identique à la rampe PMR existante. 

• Y compris jonctions soignées avec les autres revêtements extérieurs existant conservés, joints divers 
et toutes sujétions d'exécution 

• Plans d'exécutions à la charge de l’entreprise 
 
Nota : Le dallage aura une sur largeur permettant de recevoir les murets maçonnés prévu dans l’article ci-
dessous. 
 
Localisation : 
Dallage béton finition béton désactivé 
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4.1.10 Muret maçonnés chasse roues 

Réalisation de muret maçonnés en agglomérés de ciment plein, hourdés au mortier. 
Dimension identique au chasse roues de la rampe PMR existante 
Compris toutes sujétions de terrassement et de fondations suivant nécessités. 
En partie haute du muret, l'entreprise titulaire du présent lot réalisera une arase en béton  
Compris toutes sujétions de coffrage si nécessaire. 
Compris toutes sujétions d’ancrage d’acier au support existant à l’aide de scellement chimique 
 
Localisation : 
Muret maçonnés chasse roues de part et d’autre de la dalle créée. 
 

4.1.11 Enduit ciment  

Enduit ciment de 2 cm ép. Grillagé, comprises arêtes et cueillies renforcées de 0,02 épaisseur. 
Compris sujétion pour raccord sur enduits existants et maçonnerie existante 
 
Localisation : 
Enduit ciment sur toutes les faces vues des muret maçonnés 
 

4.1.12 Peinture 

Fourniture et mise en œuvre d’une peinture garnissante comprenant : 

• Protection de la rampe et des espace vert à l’aide de moyen adapté avant mise en peinture 

• Égrenage, brossage et époussetage 
 

Application de 2 couches de peinture de ravalement, à base de pliolite en phase aqueuse de type STYZOL 
HYDRO de chez ZOLPAN ou équivalent chez un autre fabricant. 

• Coloris dito existant  

• Dépose des protections en fin de chantier. 
Une garantie de bonne tenue (suivant DTU 59), devra être produite quel que soit le produit mise en œuvre. 
 
Localisation : 
Peinture sur toutes les faces vues des murets maçonnés créés 
Peinture sur toutes les faces vues des murets existants (15 ml de part et d’autre de rampe PMR)  
 

4.1.13 Clôture en panneau rigide - 2.00 m ht 

Fourniture et pose de clôture de panneaux rigides de couleur vert, hauteur 2.00m. 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture rigide de ht 2.00m avec système 
indémontable ; dans les conditions définies par le CCTP. 
Ce prix comprend : 

• La fourniture et le transport à pied d’œuvre des clôtures rigide de hauteur 2.00 m ou similaire, 

• Poteau Ø60mm en en acier galvanisé de type Z275 selon norme NF EN 10305-5, plastifié, de hauteur 
hors sol 2.00 m 

• Les poteaux, piquets ont une section de diam 60 mm (moment d’inertie de 15 cm²) avec un entraxe 
maximum de 3.00 m. 

• La fourniture des platines pour les poteaux à poser sur muret béton, La couleur des platines devra 
être identique aux clôtures. 

• La mise en place et l’assemblage des éléments avec système indémontable, 

• Les raccordements de la clôture aux : 
o Tourniquet 
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o Portillon existant conservé 

• Toutes sujétions de parfaite finition et de remise en état des abords 

• RAL au choix du Maître d’œuvre. (Vert) 
 
Localisation : 
Clôture sur murets maçonnés chasse roues créés 
 

4.1.14 Nettoyage haute pression et réparations 

Nettoyage et réparation des murets existants conservés  
Comprenant : 

• Brossage et grattage des parties non adhérentes,  

• Elimination des poussières et des salissures par un lavage à haute pression (120 bars) 

• Laisser sécher avant tout application de produit. 
 
Réparations et renforcements d'ouvrages dégradés superficiellement, seront mis en œuvre conformément à 
la Norme NF P.95-101, ainsi qu'au DTU 26.1 en vigueur.  
Sondage et décroûtage des zones sonnant le creux, élimination des parties non adhérentes.  
Ouverture des fissures à la pointe triangle.  
Piochage, mise à nu des fers à béton et points d'ancrage rouillés, suivi d'un brossage énergique et d'un 
dépoussiérage. 
Réparations, restructurations et rebouchages épais  
Mise en œuvre d'un mortier de réparation fibré mono composant à retrait compensé LANKOREP 770 ou 
équivalent. 
 
Localisation : 
Nettoyage haute pression et réparations sur toutes les faces vues des murets maçonnés existant (15 ml de 
part et d’autre de rampe PMR)  
 

4.1.15 Tourniquet avec portillon PMR intégré 

Fourniture et pose d’un tourniquet piéton avec portillon PMR intégré de type TS120PMR de chez TGO ou 
équivalent, comprenant : 

• La structure des tourniquets sera réalisée à partir de larges profilés aluminium soudés sur des platines 
haute et basse prédécoupées au jet d’eau.  

• Le barreaudage latéral vertical est composé des nouveaux profilés de section 210/55 facilitant 
l’intégration harmonieuse des accessoires (lecteurs, interphonie…).  

• La zone neutre est composée de tubes ronds Ø 40 mm fixés sur platines. 

• Le rotor et le portillon PMR, montés sur roulements à billes étanches et graissés à vie sont composés 
d’un arbre en tube inox AISI 316 L poli brillant pré-percé au jet d’eau Ø 90 mm dans lequel viennent se 
manchonner les bras en forme d’épingle à cheveux de Ø 27 mm.  

• Le rythme de rotation du rotor est de 3x120°. 
 
La finition du tourniquet sera réalisée par dérochage chimique de l’aluminium, rinçage, apprêt et 2 couches 
de peinture polyuréthanne dans une teinte RAL au choix du client. La zone neutre est proposée de série dans 
un coloris RAL différent de la structure. 
 
Le tourniquet sera livré assemblé en un seul élément permettant une mise en œuvre rapide et une réutilisation 
éventuelle. 
La fixation est réalisée par chevillage dans le massif béton. 
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L’automatisme sera abrité sous un capot en matériau composite IP 44 recouvrant l’ensemble de la toiture avec 
ouverture assistée par vérins à gaz et verrouillage par poignée serrure à cylindre européen intégrée sous la 
toiture. 
 
Disposé sur la toiture en tôle aluminium, le capot donnera accès à la partie technique. Une réserve de place 
permettra une éventuelle intégration discrète et esthétique des périphériques de commande (UC de contrôle 
d’accès…) sans aucun câble apparent. Des trappons de tirage de câble sont aménagés dans la structure latérale 
pour faciliter le passage des câbles à la pose et la mise en œuvre des lecteurs et accessoires de commande. 
 
Le tourniquet sera livré avec un système mécanique de freinage hydraulique en fin de rotation et de mise en 
position d’accueil automatique après une rotation de 60° environ. 
Le maintien de la position bloquée sera assuré sur le tourniquet par 2 cliquets électromagnétiques et le 
passage en sens inverse est rendu impossible grâce à un système anti-retour bidirectionnel silencieux. En cas 
de coupure de courant, le tourniquet est équipé de cliquets à manque de tension permettant de bloquer l’un 
ou l’autre sens de passage ou les deux ensembles. (à préciser à la commande) 
 
Le maintien de la position bloquée sera assuré sur le portillon PMR par un électro-verrou. En cas de coupure 
de courant, le portillon sera soit libre, soit verrouillé (à préciser à la commande) une poignée de déverrouillage 
avec cylindre européen sera intégrée au plafond. 
 
Le pilotage sera assuré par un automate programmable industriel délivrant un contact relayé "passage 
effectué" après une rotation d'environ 60° du rotor et permettant par le contrôle d’accès le comptage des 
cycles effectués en sens entrée et sortie. 
 
Le portillon motorisé pivotant PMR 180° (+/- 90°) intégré au tourniquet est assisté par un moteur asynchrone 
triphasé piloté par un variateur de fréquence permettant de gérer le couple et la vitesse. Il sera piloté dans les 
2 sens de passage pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite. 
 
La commande de fonctionnement pourra être assurée par tous types d’accessoires délivrant un contact sec 
(lecteurs de badges, biométriques, interphones, pupitre, contacteur à clé, digicode etc.…) 
Le portillon sera déverrouillable par une poignée serrure à cylindre européen. 
 
Caractéristiques techniques : 

• Rythme de rotation :  3 x 120° + 2 x 90° (+/-) PMR 

• Nombre maxi. de passages/mn dans le tourniquet :  10 à 16 

• Largeur maximum :  2950 mm  

• Profondeur totale :  1 330 mm 

• Hauteur de passage : 2 080 mm 

• Largeur de passage libre :  
o Au plus large :720 mm + Portillon 900mm 
o Au plus étroit :630 mm + Portillon 900mm 

• Hauteur totale hors sol : 2 360 mm 

• Hauteur totale avec capot ouvert :  2 900 mm 

• Tension d’alimentation :  V 230 V monophasé 

• Fréquence d’alimentation :  Hz 50 Hz 

• Consommation maximum (hors accessoires) Wh : 500 W environ En action (300W pour la version EM) 

• Blocage de sécurité : Electro-cliquets 

• Verrouillage/Déverrouillage en cas de panne de courant : Au choix du maitre d’ouvrage (1 sens ou 2 
sens) 

• Température de fonctionnement (automatisme) : -15 à + 50 ° C 

• Humidité maximum en fonctionnement : 85 % sans condensation 

• Type d’utilisation préconisée : Ultra Intensive 
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• Signalisation de fonctionnement : 1 feu à éclat à leds orange 

• Module de commande : Automate programmable 

• Matériau de construction Structure Rotor : Alliage d’aluminium G106T6 anticorrodal 053 Inox AISI 316L 

• Remplissage standard : Profilés aluminium  

• Toiture : Aluminium 

• Capot : Composite 

• Indice de protection (Capot composite) : IP 44 

• Finition : Primaire d’accrochage et Peinture polyuréthanne teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage 
dans la gamme du fabricant. 

 
A prévoir également : 

• Eclairage de zone assurée par quatre rampes verticales de feux à leds basse consommation intégrés 
au montants verticaux côté extérieur commandé par un interrupteur crépusculaire intégré. 

• Une signalisation par bandes de feux à leds rouges et vertes bidirectionnelles en sens entrée et sortie 
intégrée dans la feuillure du profilé central coté passage.  

o Elle permettra d’avoir les informations suivantes : Passage autorisé / Priorité de passage (= 
vert dans le sens autorisé et rouge en sens inverse). 

• Un réducteur de passage est disponible en option sur le barreau médian. Diminuant le risque de fraude 
par connivence (passage à 2 personnes simultanément) tout en et gardant le confort d’une version 3 
x 120°, il pourra servir de barre de poussée 

  
Fonctionnement du tourniquet : 
Employés : 

• Les employés utiliseront leur badge d’accès directement devant le tourniquet leur permettant une 
liberté totale d’aller et venu. 

Public : 

• Le public se verra déverrouiller l’accès du tourniquet par l’agent après avoir contrôlé leur identité. 
PMR : 

• L’accès PMR sera utilisé uniquement par les personnes concernées et sera déverrouillé par l’agent 
depuis la guérite. 

 
Localisation : 
Tourniquet avec portion PMR intégré sur la dalle créée. 
 

4.1.16 Tranchées pour réseau CFO-CFA 

Fouilles en tranchée exécutées par tous moyens (manuels ou mécaniques), compris jets sur berge, étaiement 
et blindage jointif ou non selon la nature du terrain. 
 
Fonds et parois dressés avec pentes réglées, compris sur-largeurs au droit des regards, étaiement, 
épuisements. 
 
Façon de niche au droit de chaque joint. 
 
Enlèvement de toutes les poches de mauvais sol et remplacement par du sable tout venant ; sondage du fond 
à la barre à mine. 
 
Mise en œuvre en fond de fouille, d'un lit de sable de 0. 10 m ép. et après pose des canalisations, mise en 
place d’un grillage avertisseur 

• Positionnement des différents réseaux suivant réglementation. 
 
Compris remblaiement après pose des réseaux 
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Travaux comprenant : 

• Découpes soignées de chaussée existante avant tranchée. 

• Percement de regard existant, scellement et raccord. 

• Signalisations et protections nécessaires des usagers de la voie publique, y compris passage provisoire 
si nécessaire. 

• Reconstitution de la chaussée à l'identique après fermeture de la tranchée. 
 
Nota :  
Les profondeurs seront celles des cotes terrain terminé, soit pour les espaces verts, terre végétale comprise, 
soit pour les chaussées, voirie et revêtement définitif compris. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et 
doivent tenir compte : 

• De tous les points particuliers, tels que croisements avec d'autres réseaux, etc. ils devront nécessiter 
un approfondissement dont l'Entreprise tiendra compte. 

• Ainsi que les caractéristiques des profils en long des canalisations pouvant amener un 
approfondissement de la tranchée pour respect des pentes longitudinales. 

 
La tranchée aura une largeur minimale de 0.40 m pour un câble avec une surlargeur minimale de 0.10 m par 
câble supplémentaire.  
Elle aura une profondeur de 0.80 m pour une nappe de câbles avec une surprofondeur de 0.20 m par nappe 
de câble supplémentaire.  
Le remblaiement de la tranchée ne sera exécuté qu'après vérification de la pose des câbles et le relevé de 
leur tracé.  
Un ou des grillages de couleur rouge seront installés à mi-hauteur du remblaiement. L'Entrepreneur devra 
s'assurer que les grillages couvrent la nappe de câbles électriques avec un débord minimal de 0.05 m de part 
et d'autre. 
 
Localisation : 
Tranchée entre le dallage créé et la guérite existante.  
 

4.1.17 Remblaiements des tranchées  

Il sera réalisé en sable autour des canalisations avec grillage avertisseur plastique de couleur normalisée, et en 
terre du site (de bonne qualité, soigneusement purgée) ou en matériaux AI ou A2, compris pilonnage. 
Blocage soigné des flancs. 
Enlèvement des terres excédentaires aux décharges publiques. 
 
NOTA : Fin du remblai par couches de 20 cm compactées successivement à 95 % au moins du PROCTOR 

MODIFIE. 
 
Localisation : 
Remblaiement de la tranchée entre le dallage créé et la guérite existante.  
 

4.1.18 Fourreaux  

Gaines TPC 450N et Fourreaux Annelés sont utilisés pour la protection de câbles et canalisations enterrées. 
Les fourreaux de protection sont destinés à plusieurs applications 
 
TPC ∅ 40 mm pour liaisons diverses en courants faibles. 

• Fabricant Janolène ou équivalent 

• Coloris : TPC vert 

• Résistant aux chocs et à l’écrasement 
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• Compact et palettisé 

• Emboîtement facilité par manchonnage et tire-fil sur les couronnes 

• Matériau : Polyéthylène 

• Diamètres : 40 mm  

• Marquage NF  

• Normes : Certification Marque NF n° 630 – 632 – 642 

• Norme NF EN 61386-24 
 
TPC ∅ 63 mm pour liaisons diverses en courants forts. 

• Fabricant Janolène type Janoflex ou équivalent 

• Coloris : TPC ROUGE 

• Réservations 

• Compact et palettisé 

• Emboîtement facilité par manchonnage et tire-fil sur les couronnes 

• Matériau : Polyéthylène 

• Diamètres : 63 mm 

• Marquage NF : TPC Rouge et fourreaux annelés Jaune 

• Normes : Certification Marque NF n° 630 – 632 – 642 

• Norme NF EN 61386-24 
 
Localisation : 
Suivant informations communiquées par le lot Electricité  
 

4.1.19 Regard 40 x 40 cm  

Fourniture et pose de chambre de tirage 40 x 40 cm, compris fouille en trou, remblai et régalage des terres 
excédentaires. 
Réservations et scellements d'embouts de fourreaux. 
La section des chambres sera en rapport à la fois du nombre de câbles et des angles de déviations. Le fond 
comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu. Façon à gorge dans 
tous les angles.  
Le dispositif de fermeture par tampon fonte sera étanche et capable de résister aux charges d'utilisation 
prévues, d'un type normalisé. 
 
Localisation : 
Au droit du dallage créé. 
 

4.1.20 Pénétrations pour les réseaux enterrés 

Pénétrations pour les réseaux enterrés pour les conduire à l’intérieur de la construction et comprenant : 

• Mis en œuvre dans les passages réservés ou à percer dans les ouvrages de fourreaux, scellements des 
dits et raccords, compris calfeutrements étanche. 

• Sorties à 1.00 m à l’extérieur des façades compris tout terrassement et remblais nécessaires à la 
réalisation. 

 
Localisation : 
Au droit de la guérite. 
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4.1.21 Cheminement et bande podotactile PMR 

Fourniture, adaptation et mise en œuvre de complément de bande podotactile en caoutchouc nature avec 
rebords chanfreinés. 

• Implantation et dimensions : en raccord entre la guérite et la bande podotactiles existante conservé.  

• Largeur mini : dito existante  

• Epaisseur : dito existante 

• Coloris : dito existant 

• Résistance au déchirement de 200kg/cm3 

• Témoin d’usure 

• Conforme à la norme NFP 98-351 août 2010 

• Classification feu M2 

• Traitement surface anti-UV 

• Peinture signalétique (rose-bleu)  

• Extérieur : collage bi-composant polyuréthane ou époxy 
 
Localisation : 
Cheminement et bande podotactile PMR en raccord entre la guérite et la bande podotactiles existante 
conservé.  
 

4.1.22 Travaux de talutage en terre végétale 

Régalage avec terres récupérées et complément selon besoin fourni dans le cadre du présent lot.  
Travaux comprenant : 

• Le décapage de la terre végétale à l’emplacement du talus, la terre récupérée sera mise en réserve, 
elle constituera la couche supérieure du talus.  

• Décompactage du sol et la mise en forme du talus.  

− La terre sera disposée en un cordon épais sur autant de couches nécessaires pour atteindre la 
hauteur souhaitée, puis elle sera tassée.  

− Le tassement ne devra pas être excessif, il devra garantir la cohésion du matériau et donc la stabilité 
du talus. 

− Le sommet du talus sera nivelé.  

− Une pente régulière (de 2/3 maximum), orientée vers le pied du talus sera créée afin d’orienter les 
eaux de ruissellement.  

• Apport de terre végétale, récupérée sur la parcelle ou provenant de l’extérieur,  

− L’entrepreneur veillera à la qualité de celle-ci.  

− Les talus seront revêtus de terre végétale sur une épaisseur minimale de 20cm (20cm pour le gazon 
et 40 à 50cm ponctuellement pour de petits arbustes).  

− Les buttes paysagées seront revêtues de 30cm de terre végétale.  

− Les talus seront réglés, griffés manuellement et expurgés des pierres et débris (racines, souches, 
etc...).  

Compris toutes sujétions pour réalisation selon les règles de l’art et les normes en vigueur 
 
Localisation : 
Talutage au droit du dallage créé 
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4.1.23 Engazonnement  

L’Entrepreneur devra soumettre une solution pour garantir un engazonnement total des parties prévues, et 
notamment pour les points sensibles :  

• Zones d’ombres,  

• Zones couvertes sans apport d’eau naturel,  
Labourage au rotovator. 
Mise à niveau définitif et réglage fin au râteau avec élimination de tous les déchets, racines, mauvaises herbes, 
pierres. 
Semis de gazon d'ornement, graines de premier choix en mélange composé d’un mélange de cretelles des 
prés, ray grass, cinodon, dactylon et agrostide. 
Qualité entre 400 et 500 kg/hectare, comprises façons de filets et contre-filets, roulage, arrosage si nécessaire. 
En première coupe à la tondeuse avec évacuation des produits de coupe en décharge et reprise des parties 
dégarnies ou mal venues. 
Arrosage et 2ème tonte. 
 
Localisation : 
Engazonnement au droit du dallage créé 
 

4.2 ENTREE DSDEN-CANOPE 

4.2.1 Dépose/repose d’éléments de serrurerie existante 

Dépose des barrières et du potelet existant, comprenant : 

• Dépose soignée. 

• Stockage propre sur place ou en atelier. 

• Repose des barrières et du potelet en fin de travaux. 

• Toutes sujétions de scellement et/ou fixation mécanique comprise. 
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition 
 

4.2.2 Sciage et démolition de dallage 

Prescription identique à l’article 4.1.3 
 
Localisation : 
Sciage et démolition soignée du dallage, y compris bordures 
 

4.2.3 Implantation-piquetage  

Prescription identique à l’article 4.1.5 
 
Localisation : 
Implantation et piquetage pour les terrassement et dallage prévu ci-après. 
 

4.2.4 Terrassement en délais/remblais 

Prescription identique à l’article 4.1.6 
 
Localisation : 
Terrassement en déblais/remblais dans l’emprise de la création de la dalle. 
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4.2.5 Forme sous dallage 

Prescription identique à l’article 4.1.7 
 
Localisation : 
Forme sous dallage dans l’emprise de la création de la dalle. 
 

4.2.6 Film polyéthylène et couche de sable 

Prescription identique à l’article 4.1.8 
 
Localisation : 
Film polyéthylène et couche de sable dans l’emprise de la création de la dalle. 
 

4.2.7 Dallage béton finition béton désactivé 

Prescription identique à l’article 4.1.9 
 
Forme de pente à l’opposé de la guérite 
 
Localisation : 
Dallage béton finition béton désactivé 
 

4.2.8 Caniveau préfabriqué  

Fourniture et mise en œuvre de caniveau avec pente, type Multi-Drain de chez ACODRAIN ou équivalent, 
compris calage et toutes sujétions de mise en œuvre et de raccords. 

• Multi Drain 300 

• Résistance : 125 kN  
 
Les grilles seront en fonte ou en PVC, conforme aux normes de sécurité « handicapés », à soumettre au 
Maître d’œuvre. 

• Rejet d’eau du caniveau dans la terre végétale, compris coude PVC à 90° en bout de caniveau. 
 
Toutes fournitures et façons d’accessoires de mise en œuvre comprises. 
 
Localisation : 
Caniveau préfabriqué devant la porte de la guérite 
 

4.2.9 Béton armé pour muret de soutènement 

Réalisation de muret de soutènement en béton armé pour la mise en œuvre des dallages et murs d’échiffre 
de l’escalier. 

• Dosé à 350 kg de ciment CPJ 32.5 par m3 de béton au minimum ou suivant les résistances 
garanties rappelées sur les plans de béton armé à la charge de l’entreprise 

• Coffrage courant type C5 pour parements apparents. 

• Compris terrassement et remblaiement nécessaire. 

• Compris toutes sujétions de fondations nécessaires. 
L'Entrepreneur prévoira les barbacanes nécessaires à l'écoulement des eaux, et veillera au lissage avec pentes 
vers les terres de l'arase supérieure (aucune reprise ne sera tolérée) les arêtes seront arrondies, tirées au fer. 
 
Localisation : 
Muret maçonnés en soutènement des dallages et murets d’échiffre d’escalier 
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4.2.10 Escalier BA 

Réalisation d’emmarchements en béton armé sur terre-plein, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
Escalier à marches droites en béton armé  

• Béton suivant destination  

• Coffrage soigné C5 des marches et de la paillasse. 

• Armatures conformes 
Avec toutes réservations pour scellements de la rampe, le cas échéant. 
Dimension des marches : selon plans et réglementations en vigueur. 
Marches et contremarches à finition soignée  

• Finition de surface béton désactivé : sur marches 

• Finition de surface lissée : sur contremarches 

• Nez de marche arrondi tiré au fer 

• L’ensemble des nez de marche seront contrastés visuellement et tactilement. 
 
Localisation : 
En remplacement de rampe derrière le portail bleu. 
 

4.2.11 Bande podotactiles extérieure  

Fourniture et pose d'une bande d'éveil podotactile extérieur en résine méthacrylate à coller 

• Texture munie de pastilles en surépaisseur 

• Dimensions : 1.00 x 0.40 m 

• Pose collée sur support de collage propre, sec, dégraissé et décapé. 
o Colle MTA bi composant 

• Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant 

• Conforme à la norme NF P98-351 
 

Localisation : 
Bande podotactile posé 50 cm avant la 1ère marche 
 

4.2.12 Enduit ciment  

Prescription identique à l’article 4.1.11 
Compris sujétion pour raccord sur enduits existants et maçonnerie existante 
 
Localisation : 
Enduit ciment sur toutes les faces vues des murets de soutènement et mur d’échiffre 
 

4.2.13 Peinture 

Prescription identique à l’article 4.1.12 
 
Les premières et dernières contre-marche de chaque volée d'escalier seront de couleur contrastée pour 
respecter la réglementation handicapée. 
 
Localisation : 
Peinture sur toutes les faces vues des murets de soutènement et mur d’échiffre 
Peinture sur les contremarches 
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4.2.14 Bordures 

Elles seront en béton de ciment vibré, posées sur forme de béton maigre et jointoyées au mortier de ciment. 
 
Les joints auront une épaisseur de 1 cm, et seront tirés au fer. 
 
Les tolérances admises pour la pose, tant en tracé qu'en altimétrie, sont fixées à 5 mm, et ne devront pas 
s'écarter de plus de 5 mm de la face verticale ou horizontale des bordures en alignement soumises à l'épreuve. 
Les bordures seront conformes à la norme NF P 98 302 et proviendront d'une usine agréée. 
 
Type suivant localisation : 

• Type P2 (entre espaces verts et béton) 
 

Localisation : 
Bordures entre espace vert et béton 
 

4.2.15 Travaux de talutage en terre végétale 

Prescription identique à l’article 4.1.22 
 
Localisation : 
Talutage au droit de l’escalier créé 
 

4.2.16 Engazonnement  

Prescription identique à l’article 4.1.23 
 
Localisation : 
Engazonnement au droit de l’escalier créé 
 

4.3 SECURISATION PAR CLOTURES RIGIDE  

Travaux à prévoir pour les clôtures bleues ci-dessous (les clôtures cyan sont en ferronnerie) 
 
La clôture existante sera maintenue, les espaces libres ou endommagés seront comblés avec de la végétation 
ainsi que la mise en place de complément de clôture rigide 2.00 m ht suivant nécessité 
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4.3.1 Débroussaillage  

L’entreprise devra l’abattage, le dessouchage, le débroussaillage et l’évacuation des arbres situés sur l’emprise 
de ses fouilles, ainsi que ceux nécessaires à l’exécution de ses travaux et des aménagements futurs. 
 
Tout abattage d’arbre sera soumis à l’accord du Maître d’œuvre d’exécution. 
 
En tout état de cause, l’entrepreneur sera tenu, lors de l’abattage, de prendre toutes les dispositions pour 
assurer la sécurité des personnes. 
Enlèvement des déchets végétaux en décharges publiques ; aucun brûlage n’est autorisé sur le terrain. 
 
Chargement et évacuation du chantier, y compris tous droits de décharges ou autres. 
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Localisation : 
Débroussaillage dans l’emprise des clôtures  
 

4.3.2 Clôture en panneau rigide - 2.00 m ht 

Fourniture et pose de clôture de panneaux rigides de couleur vert, hauteur 2.00m, comprenant l'exécution de 
fouilles pour appuis, aux arêtes franches de 40 x 40 x 50 cm, le calage de l'appui par un béton B16, arrêté à 10 
cm du niveau final. 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture rigide de ht 2.00m avec système 
indémontable ; dans les conditions définies par le CCTP. 
Ce prix comprend : 

• La fourniture et le transport à pied d’œuvre des clôtures rigide de hauteur 2.00 m ou similaire, 

• Poteau Ø60mm en en acier galvanisé de type Z275 selon norme NF EN 10305-5, plastifié, de hauteur 
hors sol 2.00 m, y compris terrassement, confection d'un dé de scellement 0,20 x 0,20 x 0,40m et 
autre matériel constituant la clôture, conformément au CCTP, 

• Les poteaux, piquets ont une section de diam 60 mm (moment d’inertie de 15 cm²) avec un entraxe 
maximum de 2,50 m. 

• L’excavation des matériaux nécessaires à la confection d'un dé de scellement  
o Dimension : 0,20 x 0,20 x 0,40m 

• La fourniture et la mise en œuvre du béton pour les fondations des poteaux, 

• La fourniture des platines pour les poteaux à poser sur soubassement béton, La couleur des platines 
devra être identique aux clôtures. 

• La mise en place et l’assemblage des éléments avec système indémontable, 

• Le remblai avec les matériaux du site de la tranchée et l’évacuation des matériaux excédentaires, 

• Le raccordement de la clôture aux portails projetés, 

• Toutes sujétions de parfaite finition et de remise en état des abords 

• RAL au choix du Maître d’œuvre. (Vert) 
 
Localisation : 
Suivant plan 
 

4.3.3 Plantation 

Arrachage des végétaux parasites au droit des plantations. Préparation des jardinières par nettoyage des 
jardinières, aération de la terre en vue des plantations, compris toutes sujétions. 
 
Fourniture et mise en œuvre de bambous type Fargesia Rufa ou Fargesia Murielae Jumbo : 

• Cespiteux / non traçant 

• Feuillage Vert brillant 

• Taille adulte 2 à 3m 

• Rusticité : -25°C à -30°C 

• Hauteur à la livraison : Taille sans motte entre 1.25 mètre et 1,50 mètres 

• Distance de plantation : 3 par mètre 

• Délai d’acheminement 2 jours maximum entre le lieu de culture et le lieu de livraison 

• Compris engrais pour bambous 
 

La prestation s'entend en fourniture et pose avec tuteurage de dimensions adaptées 
 
Localisation : 
Suivant plan 
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4.4 SECURISATION LOCAUX TECHNIQUES EXTERIEURES  

4.4.1 Elagage – Défrichage 

Les travaux de d’élagage et de défrichage comprennent : 

• Le débroussaillage des essences ligneuses de diamètre inférieur à 10 cm définis par le Maître d'œuvre 
sur l’ensemble du périmètre des travaux, 

• Le broyage des matériaux fins sur site, 

• Le nettoyage au nettoyeur haute pression des dallettes béton et des murs de souténement. 

• Le nettoyage de la zone à aménager. 

• Le brossage des murs de soubassement du bâtiment et de soutènement.  

• L’évacuation des déchets à la décharge. 
 
L’entreprise prévoira également la dépose des cannisses sur le portail et la clôture 
 

 
 
 
Localisation : 
Local technique 1 
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4.4.2 Local technique 2 

 

 
 
L’entrepreneur devra prévoir : 

• La révision du portail existant et le remplacement des pièces défectueuses nécessaire 

• Sur l’arase béton du local existant, création d’une structure primaire en métal et mise en place d’un 
grillage rigide afin de sécuriser l’accès 

− Hauteur 50 cm au-dessus de l’arase 
 
Localisation : 
Local technique 2 
 
 

4.4.3 Local technique 3 
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4.4.3.1 Dépose brise vue  
Dépose et évacuation des brises vue et structure légère formant l’abris du local technique 3 
 
Comprenant : 

• Protection des ouvrages existants conservés. 

• Désolidarisation de la structure légère en métal à démolir par rapport au dallage, compris sciage, … 

• Démolitions des brises vues par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages 
intégrés (bloc porte, structure métal, grillage, etc …). 

• Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, à l’identique de l’existant et des ouvrages conservés, 
compris tous compléments pour une finition soignée. 

• Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif. 
 
Localisation : 
Local technique 3 
 
4.4.3.2 Muret maçonnés  
Réalisation de muret maçonnés en agglomérés de ciment plein, hourdés au mortier. 
Compris toutes sujétions de terrassement et de fondations suivant nécessités. 
En partie haute du muret, l'entreprise titulaire du présent lot réalisera une arase en béton  
L'Entrepreneur prévoira les barbacanes nécessaires à l'écoulement des eaux 
Compris toutes sujétions de coffrage si nécessaire. 
Compris toutes sujétions d’ancrage d’acier au support existant à l’aide de scellement chimique 
 
Hauteur : 15 cm  
Largeur : 20 cm  
 
Localisation : 
Muret maçonnés en périphérie de la dalle béton existante. 
 
4.4.3.3 Enduit ciment  
Enduit ciment de 2 cm ép. Grillagé, comprises arêtes et cueillies renforcées de 0,02 épaisseur. 
 
Localisation : 
Enduit ciment sur toutes les faces vues des muret maçonnés 
 
4.4.3.4 Peinture 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture garnissante comprenant : 

• Protection des espaces vert à l’aide de moyen adapté avant mise en peinture 

• Égrenage, brossage et époussetage 
 

Application de 2 couches de peinture de ravalement, à base de pliolite en phase aqueuse de type STYZOL 
HYDRO de chez ZOLPAN ou équivalent chez un autre fabricant. 

• Coloris dito existant  

• Dépose des protections en fin de chantier. 
Une garantie de bonne tenue (suivant DTU 59), devra être produite quel que soit le produit mise en œuvre. 
 
Localisation : 
Peinture sur toutes les faces vues des murets maçonnés créés 
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4.4.3.5 Clôture en panneau rigide - 2.00 m ht avec occultation PVC 
Fourniture et pose de clôture de panneaux rigides de couleur vert, hauteur 2.00m, comprenant l'exécution de 
fouilles pour appuis, aux arêtes franches de 40 x 40 x 50 cm, le calage de l'appui par un béton B16, arrêté à 10 
cm du niveau final. 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture rigide de ht 2.00m avec système 
indémontable ; dans les conditions définies par le CCTP. 
Ce prix comprend : 

• La fourniture et le transport à pied d’œuvre des clôtures rigide de hauteur 2.00 m ou similaire, 

• Poteau Ø60mm en en acier galvanisé de type Z275 selon norme NF EN 10305-5, plastifié, de hauteur 
hors sol 2.00 m, y compris terrassement, confection d'un dé de scellement 0,20 x 0,20 x 0,40m et 
autre matériel constituant la clôture, conformément au CCTP, 

• Les poteaux, piquets ont une section de diam 60 mm (moment d’inertie de 15 cm²) avec un entraxe 
maximum de 3.00 m. 

• L’excavation des matériaux nécessaires à la confection d'un dé de scellement  
o Dimension : 0,20 x 0,20 x 0,40m 

• La fourniture et la mise en œuvre du béton pour les fondations des poteaux, 

• La fourniture des platines pour les poteaux à poser sur soubassement béton, La couleur des platines 
devra être identique aux clôtures. 

• Panneau de type NYLOFOR 3D XL de chez BETAFENCE ou équivalent. 

• Occultation lames PVC de type SCREENO LINE de chez BETAFENCE ou équivalent. 

• La mise en place et l’assemblage des éléments avec système indémontable, 

• Le remblai avec les matériaux du site de la tranchée et l’évacuation des matériaux excédentaires, 

• Le raccordement de la clôture aux portails projetés, 

• Toutes sujétions de parfaite finition et de remise en état des abords 

• RAL au choix du Maître d’œuvre. (Vert) 
 
NOTA : la clôture est posée à l’extérieur du muret  
 
Localisation : 
Clôture périphérique local technique 3 
 
4.4.3.6 Portillon manuel d’accès – 1.00 x 2.00 m ht 
Fourniture et mise en place de portillon de même présentation que les panneaux de clôture, de dimensions 
1m00 x 2m00ht.  
 
Composé :  

• Poteaux métalliques formant dormants de sections adaptées et suivant équipements 
complémentaires, y compris fixations par scellement dans plots en béton armé à la charge du présent 
lot avec découpe des revêtements de sol existants de toutes natures.  

• Vantaux ouvrant à la française constituée de cadre métallique de sections adaptées et suivant 
équipements complémentaires avec remplissage en grillage type panneaux rigides identiques à ceux 
des clôtures.  

• Remplissage du vantail de portillon à l’aide de lame PVC identiques à ceux des clôtures. 

• Quincaillerie gamme standard :  
o Serrure encastrable avec pêne demi-tour, pêne dormant, réservation pour cylindre européen. 

(Cylindre sur organigramme à la charge du lot 02 menuiserie intérieure) 

• Garniture : Béquille double de portes sur plaques (ou sur rosace) en aluminium, dispositifs de butées 
au sol et de blocage en position ouverte.  

• Ferrage : Paumelles en acier, soudées ou pivots. 

• Equipement complémentaire : Ressort, vérin ou dispositif assurant la fonction de ferme-porte 
automatique, de force adaptée au poids du portillon. 
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Traitement des vantaux, supports et accessoires des ouvrages par plastification haute adhérence selon norme 
NF EN 10244-2 sur acier galvanisé selon norme NF EN 10016-1/2. 
 
Localisation : 
Portillon d’accès au local technique 3 
 

4.5 CLOISONNEMENT 

4.5.1 Blocs de béton 

Fourniture et mise en place de blocs pleins en béton de granulats courants, conformes aux normes et 
règlementations en vigueur. 
Ils sont posés à bain de mortier, les joints sont faits sur toute l'épaisseur horizontalement et verticalement, les 
trous sont bouchés au mortier.  
Ils sont refoulés en montant, lorsqu'ils ne sont pas prévus enduits. 
 
Blocs pleins de 150mm d’épaisseur. 
Traitement de points singuliers, avec des éléments spéciaux dans la gamme du fabricant, comprenant : 

• Parpaings d’arases permettant le calepinage de hauteur, 

• Parpaings des tableaux découpés aux dimensions souhaitées, 

• Réalisation des linteaux avec les blocs de chaînage horizontaux, 

• Éléments de chaînage verticaux, de section adaptée en fonction des exigences mécaniques, 

• Éléments de chaînage horizontaux en forme de U, de section adaptée en fonction des exigences 
mécaniques, 

• Ancrages et scellements. 
 
Toutes sujétions comprises pour une parfaite exécution et finition des ouvrages selon les normes en vigueur 
et les règles de l’Art. 
 
Localisation : 
Bâtiment RECTORAT sous-sol 
- cloisonnement du stockage carton pour la création d’un sas pour le local SS21 
- fermeture du mur en partie haute du local SS42 
 

4.5.2 Enduit ciment 

Réalisation d’enduit ciment traditionnel à base de mortier, de 15mm d’épaisseur minimum, et comprenant : 

• Un gobetis fortement dosé de façon à permettre l’adhérence sur le support, 

• Un corps d'enduit donnant la forme définitive, 

• Une couche de finition, finement talochée, 

• Finition très soignée. 
 
Toutes sujétions comprises pour une parfaite exécution et finition des ouvrages selon les normes en vigueur 
et les règles de l’Art. 
 
Localisation : 
Bâtiment RECTORAT sous-sol 
- sur les cloisons ci-dessus 
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5 NETTOYAGE DU SITE 

L’Entreprise doit le nettoyage permanent, au moins journalier, du chantier, et de ses abords 
Un balayage des circulations et zones de travail sera réalisé par l’Entreprise chaque jour, afin de maintenir les 
lieux en parfait état 
 
L’emprise du chantier sera nettoyée de tous dépôts, gravats ou détritus divers ; Les produits de nettoyage 
seront évacués vers une décharge autorisée pour recevoir ces matériaux. 
 
Les frais liés au nettoyage des zones de travail du présent lot seront à la charge du titulaire du présent lot, y 
compris le tri-sélectif des déchets. 
 

6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) 

6.1 SIGNALETIQUE EXTERIEURE 

6.1.1 Panneaux directionnels – PSE n° 01 

L’entrepreneur devra la modification et le complément éventuel des panneaux directionnels existants suivant 
indication du maître d’ouvrage. 
 
Localisation : 
Suivant plan 
 

6.1.2 Signalétique au sol – PSE n° 02 

La fourniture et pose de peinture en résine gravillonnée formant une bande colorée de guidage au sol afin de 
guider les visiteurs depuis l’entrée du rectorat jusqu’aux différent bâtiments se trouvant sur le site. 
 
Les peintures appliquées seront conçues pour ne pas nécessiter une réfection avant 5 année d’utilisation. 
Toute préparation, lessivage des fonds, enduisage, masticage, ponçage, rebouchage, pochonage et pochoir. 
 
Application de deux couches de peinture anti-dérapante bitume de type color’bitume anti-dérapant de chez 
WATCO ou équivalent à raison de 150 g/m² minimum par couche. Application suivant la technique préconisée 
par le fabricant. 
 
Rechampissage, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Teintes au choix du maitrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant (l’entreprise devra prévoir plusieurs 
couleurs) 
 
Localisation : 
Suivant plan 
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6.2 LOCAL VELOS SECURISE – PSE N° 03 

 

 
 

6.2.1 Clôture  

Fourniture et pose de clôture de panneaux rigides de couleur identique aux poteaux existants de la coupoles 
conservée, hauteur 2.00m et d’une coupole de protection, comprenant : 

• L’exécution de fouilles pour appuis, aux arêtes franches de 40 x 40 x 50 cm, 

• Le calage de l'appui par un béton B16, arrêté à 10 cm du niveau final. 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose dans les conditions définies par le CCTP. 
Ce prix comprend : 

• L’excavation des matériaux nécessaires à la confection d'un dé de scellement  
o Dimension : 0,20 x 0,20 x 0,40m 

• La fourniture et la mise en œuvre du béton pour les fondations des poteaux, 

• La fourniture des platines pour les poteaux à poser sur soubassement béton, La couleur des platines 
devra être identique aux clôtures. 

• La mise en place et l’assemblage des éléments avec système indémontable, 

• Le remblai avec les matériaux du site de la tranchée et l’évacuation des matériaux excédentaires, 

• La fourniture et le transport à pied d’œuvre des clôtures rigide de hauteur 2.00 m ou similaire, avec 
système indémontable 

• Poteau Ø60mm en en acier galvanisé de type Z275 selon norme NF EN 10305-5, plastifié, de hauteur 
hors sol 2.00 m, y compris terrassement, confection d'un dé de scellement 0,20 x 0,20 x 0,40m et 
autre matériel constituant la clôture, conformément au CCTP, 

• Les poteaux, piquets ont une section de diam 60 mm (moment d’inertie de 15 cm²) avec un entraxe 
maximum de 2,50 m. 

• Le raccordement de la clôture au portail projeté, 

• Toutes sujétions de parfaite finition et de remise en état des abords 
 
Localisation : 
Clôture en panneau rigide pour création d’un local vélos 
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6.2.2 Portillon manuel d’accès au local vélos – 1.00 x 2.00 m ht 

Fourniture et mise en place de portillon de même présentation que les panneaux de clôture, de dimensions 
1m00 x 2m00ht. Composé :  

• Poteaux métalliques formant dormants de sections adaptées et suivant équipements 
complémentaires, y compris fixations par scellement dans plots en béton armé à la charge du présent 
lot avec découpe des revêtements de sol existants de toutes natures.  

• Vantaux ouvrant à la française constituée de cadre métallique de sections adaptées et suivant 
équipements complémentaires avec remplissage en grillage type panneaux rigides identiques à ceux 
des clôtures.  

• Quincaillerie gamme standard :  
o Bandeau ventouse 
o Ouverture par badge 

• Garniture : Béquille double de portes sur plaques (ou sur rosace) en aluminium, dispositifs de butées 
au sol et de blocage en position ouverte.  

• Ferrage : Paumelles en acier, soudées ou pivots. 

• Equipement complémentaire : Ressort, vérin ou dispositif assurant la fonction de ferme-porte 
automatique, de force adaptée au poids du portillon. 

 
Traitement des vantaux, supports et accessoires des ouvrages par plastification haute adhérence selon norme 
NF EN 10244-2 sur acier galvanisé selon norme NF EN 10016-1/2. 
 
Localisation : 
Portillon manuel d’accès au local vélos créés.  
 

6.2.3 Râtelier vélos  

Fourniture et pose d'arceau vélo simple de la gamme de chez MOTTEZ ou équivalent, livré prêt à monter, y 
compris fixation, visserie, toutes sujétions et main d'œuvre.  
Caractéristiques des arceaux : 
Dimensions : 

• Râtelier 5 places décalés 
• Dimensions 1920 x 480 x 410 mm 
• Tubes acier électrozingué 30 et 16 mm 
• A fixer au sol 

 

Exemple 
 
 
 
Localisation : 
Râtelier vélos dans le local vélos créés. (3 u) 
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6.2.4 Armoires extérieures sécurisées 

Fourniture et pose d’armoires extérieures sécurisées à casiers pour rechargement batteries et effets 
personnelle, 8 cases. 
 
A titre de référence, armoire extérieure électrifié de chez AKAZE ou équivalent. 
 

• Les armoires à casiers seront garanties 2 ans minimum, 

• Livrée prête à poser, ne nécessite aucun assemblage 

• Tôles d’acier galvanisées soudées de 1 à 3 mm d’épaisseur avec peinture 
polyester contre la corrosion, 

• Chaque casier sera équipé d’une prise électrique norme IP54, 

• Fermeture par clé 1 point (2 clés par casiers) 
o En option – fermeture électronique  

• Les armoires seront fixées mécaniquement au sol, à l’aide de supports de 
fixation au sol inclus, 

• Les armoires à casiers seront raccordées au réseau électrique. 
(Raccordement la charge du lot électricité) 

• Teinte au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant. 
 
 
 
Localisation : 
Armoire extérieures sécurisées 8 cases – 2u 
 

6.2.5 Tranchées pour réseau CFO-CFA 

Fouilles en tranchée exécutées par tous moyens (manuels ou mécaniques), compris jets sur berge, étaiement 
et blindage jointif ou non selon la nature du terrain. 
 
Fonds et parois dressés avec pentes réglées, compris surlargeurs au droit des regards, étaiement, 
épuisements. 
 
Façon de niche au droit de chaque joint. 
 
Enlèvement de toutes les poches de mauvais sol et remplacement par du sable tout venant ; sondage du fond 
à la barre à mine. 
 
Mise en œuvre en fond de fouille, d'un lit de sable de 0. 10 m ép. et après pose des canalisations, mise en 
place d’un grillage avertisseur 

• Positionnement des différents réseaux suivant réglementation. 
 
Compris remblaiement après pose des réseaux 
 
Travaux comprenant : 

• Découpes soignées de chaussée existante avant tranchée. 

• Percement de regard existant, scellement et raccord. 

• Signalisations et protections nécessaires des usagers de la voie publique, y compris passage provisoire 
si nécessaire. 

• Reconstitution de la chaussée à l'identique après fermeture de la tranchée. 
 

Photo à titre d’exemple 
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Nota :  Les profondeurs seront celles des cotes terrain terminé, soit pour les espaces verts, terre végétale 
comprise, soit pour les chaussées, voirie et revêtement définitif compris. Elles ne sont données 
qu'à titre indicatif et doivent tenir compte : 

• De tous les points particuliers, tels que croisements avec d'autres réseaux, etc. ils devront 
nécessiter un approfondissement dont l'Entreprise tiendra compte. 

• Ainsi que les caractéristiques des profils en long des canalisations pouvant amener un 
approfondissement de la tranchée pour respect des pentes longitudinales. 

 
La tranchée aura une largeur minimale de 0.40 m pour un câble avec une surlargeur minimale de 0.10 m par 
câble supplémentaire.  
Elle aura une profondeur de 0.80 m pour une nappe de câbles avec une surprofondeur de 0.20 m par nappe 
de câble supplémentaire.  
Le remblaiement de la tranchée ne sera exécuté qu'après vérification de la pose des câbles et le relevé de 
leur tracé.  
Un ou des grillages de couleur rouge seront installés à mi-hauteur du remblaiement. L'Entrepreneur devra 
s'assurer que les grillages couvrent la nappe de câbles électriques avec un débord minimal de 0.05 m de part 
et d'autre. 
 
Localisation : 
Tranchée entre le candélabre et le local vélos créés.  
 

6.2.6 Remblaiements des tranchées  

Il sera réalisé en sable autour des canalisations avec grillage avertisseur plastique de couleur normalisée, et en 
terre du site (de bonne qualité, soigneusement purgée) ou en matériaux AI ou A2, compris pilonnage. 
Blocage soigné des flancs. 
Enlèvement des terres excédentaires aux décharges publiques. 
 
NOTA :  Fin du remblai par couches de 20 cm compactées successivement à 95 % au moins du PROCTOR 

MODIFIE. 
 
Localisation : 
Remblaiement de la tranchée entre le candélabre et le local vélos créés.  
 

6.2.7 Fourreaux  

Gaines TPC 450N et Fourreaux Annelés sont utilisés pour la protection de câbles et canalisations enterrées. 
Les fourreaux de protection sont destinés à plusieurs applications 
 
TPC ∅ 40 mm pour liaisons diverses en courants faibles. 

• Fabricant Janolène ou équivalent 

• Coloris : TPC vert 

• Résistant aux chocs et à l’écrasement 

• Compact et palettisé 

• Emboîtement facilité par manchonnage et tire-fil sur les couronnes 

• Matériau : Polyéthylène 

• Diamètres : 40 mm  

• Marquage NF  

• Normes : Certification Marque NF n° 630 – 632 – 642 

• Norme NF EN 61386-24 
 
  



Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) - NICE 
CCTP Lot n°01 – MAÇONNERIE - VRD - ESPACE VERT – Ind B 

 

CINFORA Indice A Indice B Indice C Rédacteur Page 

Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024  NAJ 37/37 

 

TPC ∅ 63 mm pour liaisons diverses en courants forts. 

• Fabricant Janolène type Janoflex ou équivalent 

• Coloris : TPC ROUGE 

• Résistant aux chocs et à l’écrasement 

• Compact et palettisé 

• Emboîtement facilité par manchonnage et tire-fil sur les couronnes 

• Matériau : Polyéthylène 

• Diamètres : 63 mm 

• Marquage NF : TPC Rouge et fourreaux annelés Jaune 

• Normes : Certification Marque NF n° 630 – 632 – 642 

• Norme NF EN 61386-24 
 
Localisation : 
Fourreaux entre le candélabre et le local vélos créés.  
 

6.2.8 Regard 40 x 40 cm  

Fourniture et pose de chambre de tirage 40 x 40 cm, compris fouille en trou, remblai et régalage des terres 
excédentaires. 
Réservations et scellements d'embouts de fourreaux. 
La section des chambres sera en rapport à la fois du nombre de câbles et des angles de déviations. Le fond 
comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu. Façon à gorge dans 
tous les angles.  
Le dispositif de fermeture par tampon fonte sera étanche et capable de résister aux charges d'utilisation 
prévues, d'un type normalisé. 
 
Localisation : 
Au droit du candélabre 
 
 


